Stadtbetrieb ZGL Liinen Technisches Rathaus Willy-Brandt-Platz 5 44532 Linen

Tel.:
Leistungsverzeichnis Trauerhalle Liinen (24018)
306 Lv Maurerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Angaben zur Baustelle
Angaben zur Baustelle

0.1.1. Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen,
Zufahrtsmaglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt
sowie etwaige Einschrankungen bei ihrer Benutzung

Die Baustelle befindet sich auf dem Gelande des
Friedhofes in 44536 Liinen-Brambauer, Zum Gottesacker
23a.

Das Gebaude ist eingeschossig und hat eine iberbaute
Flache von ca. 340 m?.

Uber dem Erdgeschoss befindet sich in teilbereichen ein
achteckiges Dach mit einer Dachlaterne (Kuppel 2)

Die folgenden Hohen sind vorhanden:

Erdgeschoss bis Traufe: ca. 3,30 m lber Gelande
Hohe bis UK Kuppel 1: ca. 8,80 m liber Gelande
Hohe bis UK Kuppel 2: ca. 13,41 m lber Gelande
Gesamthohe: ca. 14,45 m uber Gelande

Die denkmalgeschiitzte Trauerhalle wurde ca. 1923 erbaut
und zum letzten Mal in 1984 saniert.

0.1.2. Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveveverereecerenns
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Anzahl und Hohe der Geschosse
siehe Pkt. 0.1.1

0.1.3 Verkehrsverhéltnisse auf der Baustelle,
insbesondere Verkehrsbeschrankungen.

Das Gebaude kann mit kleineren LKW’s und mit den
ublichen Handwerkerfahrzeugen angefahren werden.

Es wird eine Baustelleneinrichtungsflache mit einem
Bauzaun gekennzeichnet.

Parkplatze fur Handwerker stehen im notwendigen Rahmen
zur Verfugung.

0.1.4 Fiir den Verkehr freizuhaltende Fldachen

Die Zufahrten zum Friedhof und zu den Parkplatzen der
Trauergaste sind freizuhalten.

0.1.5 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fiir das
Uberlassen von Anschliissen fiir Wasser, Energie und
Abwasser

Baustrom und Bauwasser werden im Baustellenbereich
kostenfrei zur Verfliigung gestellt.

0.1.6 Lage und Ausmal3 der dem Auftragnehmer fiir die
Ausfihrung seiner Leistungen zur Benutzung oder
Mitbenutzung tberlassenen Flachen, Raume

Es stehen innerhalb des Baugelandes
Baustelleneinrichtungsflachen zur Verfugung.

Plant der Auftragnehmer Container, Silos oder andere
groBere Gerate auf der Baustelle aufzustellen, ist

dieses vorher mit der Bauleitung abzustimmen.

Weitere Raume oder Flachen stehen nicht zur Verfugung.

0.1.7 Bodenverhéltnisse, Baugrund und seine
Tragfahigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen

hier nicht relevant
0.1.8 Hydrologische Werte von Grundwasser und

Gewadssern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermogen und
Hochwasserverhaltnisse von Vorflutern. Ergebnisse von

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Wasseranalysen

hier nicht relevant

0.1.9 Besondere umweltrechtliche Vorschriften
keine

0.1.10 Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung, z.B.
besondere Beschrankungen fiir die Beseitigung von
Abwasser und Abfall

Arbeitstaglich sind Verpackungen und Reststoffe zu
entsorgen. Eine Lagerung vor Ort ist nicht moglich.

Es stehen keine besonderen Entsorgungsmaoglichkeiten zur
Verfugung.

0.1.11 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der
Baustelle, z. B. wegen Forderungen des Gewdsser-,
Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes;
vorliegende Fachgutachten o. A.

Die Arbeitszeit auf der Baustelle beginnt an den
Werkstagen Montag bis Donnerstag um 7:00 Uhr und endet
um 18:00 Uhr.

Freitage sind den Trauerfeiern vorbehalten, hier diirfen
keinerlei Arbeiten stattfinden. AuBBerhalb dieser Zeiten
darf auf der Baustelle nur in Abstimmung mit der
Bauleitung gearbeitet werden.

Die Baustelle ist videolberwacht.

0.1.12 Art und Umfang des Schutzes von Bdumen,
Pflanzenbestanden, Vegetationsflachen, Verkehrsflachen,
Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen u. A. im Bereich der

Baustelle

An 5 Baumen ist nach Absprache mit dem Bauherrn
Bauschutz herzustellen.

0.1.13 Im Baugelande vorhandene Anlagen, insbesondere
Abwasser- und Versorgungsanlagen

nicht relevant

0.1.14 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich
der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Drane, Kanale,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Bauwerkreste und, soweit bekannt, deren Eigentimer
Keine bekannt.

0.1.15 Vermutete Kampfmittel im Bereich der Baustelle,
Ergebnisse von Erkundungs- oder Beraumungsmassnahmen

nicht relevant

0.1.16 Gegebenenfalls gemal3 der Baustellenverordnung
getroffenen Massnahmen

Die Arbeitszeit auf der Baustelle beginnt werktags um
6:00 Uhr und endet um 18:00 Uhr. AuBerhalb dieser
Zeiten darf auf der Baustelle nur in Abstimmung mit der
Bauleitung gearbeitet werden.

Die Baustelle ist videoliberwacht.

Der Unterrnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, das die
Emmissionen der larm- und erschitterungsintensiven
Arbeiten durch die beschriebenen MaBBnahmen so gering
wie moglich werden.

Nach Beendigung der Arbeiten ist der Bauzaun von der
zuletzt auf der Baustelle tatigen Firma zu
verschlieflen.

Auf der Baustelle darf kein Radio o.a. betrieben
werden.

0.1.17 Besondere Anordnungen, Vorschriften und
MaBnahmen der Eigentiimer (oder der anderen
Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Drénen,
Kanaélen, Stral3en, Wegen, Gewdssern, Gleisen, Zdunen und
dergleichen im Bereich der Baustelle

Keine

0.1.18 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B.
des Bodens, der Gewdsser, der Luft, der Stoffe und
Bauteile; vorliegende Fachgutachten o. A

Keine bekannten Belastungen

0.1.19 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten
Vorarbeiten

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
keine
0.1.20 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Wahrend der MaBnahme sind mehrere Unternehmen auf der
Baustelle tatig.

306.005 Baustelleneinrichtung
Liefern, vorhalten und abfahren aller notwendendigen
Geratschaften, Bockgeriiste, Hebezeuge, Unterkiinfte,
etc. fir die Dauer der Bauzeit.

Bauseits wird ein Wasser- und Stromanschluss (16a) zur
Verfiuigung gestellt.

1 Psch GP oo,

306.010 Mobiles, geschlossenes Baustellen-WC

Mobiles, geschlossenes Baustellen-WC.

(autark, ohne festen Wasser- und Abwasseranschluss) auf
die Baustelle liefern, an einem vom Auftraggeber
zugewiesenen, LKW-gangigen Ort auf ebenem Untergrund
aufstellen, standsicher befestigen und betriebsfertig
ubergeben und nach Aufforderung durch die Bauleitung
wieder entfernen.

Ausstattung der Kabine:

— Robuste Kunststoffkabine mit rutschfestem Boden

— Geschlossener Fakalientank mit WC-Sitz und Deckel

— Urinalbecken

— Bellftungssystem

— Innenliegendes Schloss mit rot/griiner Besetztanzeige
— Rollenhalter fur Toilettenpapier

1 Stk EP GP

306.015 Vorhalten Baustellen-WC

Wachentlicher Service-Turnus mit:

Vollstandige Entleerung des Fakalientanks,

Innen- und AuB3enreinigung mit Hochdruckreiniger,
Neubefillung mit Frischwasser und biologisch abbaubarem
Sanitarzusatz,

Nachfiillen von Toilettenpapier.

15 St'Wo EP ... GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.08.2026 - Seite 5
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

306.020 Stammschutz von Badumen mit Brettern

Stammschutz an vorhandenen, zu erhaltenden Baumen
herstellen. Dient dem Schutz vor mechanischen
Verletzungen (z. B. durch Baustellenfahrzeuge,
Anschlagen von Geraten oder Materiallagerung).

Stammdurchmesser: Bisca. 1,00 m

Stammhohe: ca. 3,00 m.

Polsterung: Zum Abpuffern und Schutz der Rinde ist als
erste Lage eine elastische, stammschonende
Schlauchpolsterung liickenlos direkt am Stamm
anzubringen.

Schalung: Liickenlose Verschalung des Baumstammes
rundherum mit senkrecht stehenden Holzbrettern
(MindestmaBe ca. 200 x 12 x 2 cm oder vergleichbar).
Befestigung: Die Bretter standsicher und fest um den
Stamm anordnen und mit Spanngurten, Spanndraht oder
Schwerlastkabelbindern (kein direktes Einschlagen von
N&geln oder Schrauben in den lebenden Baum!) fixieren.

Unterhaltung & Riickbau: Die Schutzvorrichtung wahrend
der gesamten Bauzeit in funktionsfahigem Zustand
halten, beschadigte Elemente nachbessern und nach
Beendigung der BaumafBinahme (bzw. nach Aufforderung
durch die Bauleitung) vollstandig demontieren und
fachgerecht entsorgen. Der Baumstamm ist danach
unbeschadigt zu libergeben.

5 Stk EP o GP s

306.025 Rollgeriist

Rollgertist fir Arbeiten Gber 3m Hohe, liefern,
vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder
abbauen.

1 Stk EP o GP

306.030 Reinigen der Baustelle

Tagliches Reinigen der Baustelleneinrichtungsflache
auBBerhalb des Gebaudes durch fegen und Aufnahme/Abfuhr
des Kehrgutes.

Nach Beendigung der Arbeiten ist die Baustelle
besenrein zu lbergeben.

1 Psch (]

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.08.2026 - Seite 6
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306.035

306.040

306.045

306.050

Bodenschutz liefern und auslegen

Schutzabdeckung der Bodenflachen mit Hartfaserplatten
und einem Malerflies liefern und in allen Raumen der
Baustelle einbauen.

Die Hartfaserplatten sind untereinander mit einem
Klebeband zu verbinden und gegen verrutschen zu
sichern.

200 m? EP.............

Staubschutzwand aufstellen

Staubschutzwand aus einer rei3festen Baufolie mit einen
Fachwerk aus Dachlatten in 3 Tiroffnungen einbauen und
staubdich mit einem Kompriband an der Wand befestigen.
Das Holzfachwerk ist zwischen den Laibungen der Tur
einzuklemmen. Eine Befestigung mit Schrauben und Diibeln
in den Bestandswanden ist nicht moglich.

10 m? EP ..o

Trockenbaudecken entfernen

Trockenbaudecken incl. Unterkonstruktion und
Deckenbefestigungen ausbauen und abfahren

Deckentypen: Geschlosse Gipskartonplatten
Rasterdecken

Raumhohe ca. 3,50 m

Decke provisorisch abstiitzen

Vor dem Riickbau der Wande ist die Stb-Decke mit
Baustiitzen und Kantholzern abzustiitzen.

Nach Einbau der Stahltrager kann diese Abstiitzung
wieder entfernt werden.

Einzellangen bis 3,50 m
Raumhahe bis 3,50 m

14 m EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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306.055 Riickbau Wande aus KS oder Ziegelmauerwerk

Wande aus verputzten KS- oder Ziegelmauerwerk Putz,
abbrechen, restlos entfernen und Bauschutt abfahren.

Wandstarken bis 0,20 m
Abbruchhohen bis 3,50 m

Abrechnung nach gm Wand.

306.060 Trenn- und Sageschnitte im Mauerwerk
Herstellen von geraden Trennschnitten in bestehendem
Mauerwerk aus Ziegel oder Kalksandstein. Das Schneiden
erfolgt staubarm im Nassschnittverfahren (Kiihlwasser
auffangen und ableiten) oder trocken mit Absaugung.
Schnittkanten sind exakt und lotrecht/waagerecht
herzustellen. Uberschneidungen an den Ecken sind
fachgerecht nachzustemmen oder durch Kernbohrungen zu
entfernen.

Wandtiefe: bis 0,176 m
Wandhohe: bis 3,20 m

50 m EP GP

306.065 Bodenablaufe freistemmen und schlieBen

Vorhandene Bodeneinlaufe freistemmen, den Einlauftopf
entnehmen und das AbfluBBirohr fachgerecht und dauerhaft
dicht verschlief3en.

Es ist darauf zu achten, das der angrenzende
Fliesenbelag nicht beschadigt wird.

7 Stk EP o GP s

306.070 Mehrsparten-Hausanschluss liefern und einbauen

Mehrsparten Hausanschluss liefern und fachgerecht in
die Sohle einbauen

Es sollen die folgenden Anschliisse angeschlossen
werden:

2 x DN 200 mm
4 x DN 160 mm
1 x DN 20 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.08.2026 - Seite 8
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Biegeradius: 1250 mm

mit umlaufender druckwasserdichter Stegdichtung
incl. dem notwendigen Dichtungsset fiir die einzelnen
Leitungen.

Wahrend der Bauzeit sind die Anschliisse mit
Blindstopfen zu versehen.

1 Stk EP GP

306.075 Sohle fiir Hausanschluss 6ffnen und wieder schlieBen

Sohle zum Einbau des zuvor beschriebenen
Mehrspartenhausanschliisses, 6ffnen und nach dem Einbau
des Anschlusses wieder fachgerecht schlief3en.

GroBe: ca.0,80x2,00m
Starke der Sohle: ca.0,25m
Schottertragschicht: ca.0,40m
Aushubtiefe ca.1,50m

Vor dem Einbau des Mehrspartenhausanschlusses ist ein
Sandbett einzubringen.

Nach dem Einbau des Mehrspartenhausanschlusses ist die
Baugrube lagenweise mit Fiillsand aufzufiillen und zu
verdichten.

Die Sohlplatte ist in der vorgefundenen Starke zu
erganzen (bis 0,25 m) und mit geeigneten Diibel an die
Bestandssohle anschlieBBen

1 Stk EP o GP s

306.080 Sohle fiir Grundleitungsanschluss 6ffnen und wieder schlieBen

Sohle zum Einbau eines neuen Grundleitungsanschlusses
offnen und nach dem Einbau des Anschlusses wieder
fachgerecht schlieBen.

GroBe: ca.0,50x2,75m
Starke der Sohle: ca.0,25m
Schottertragschicht: ca.0,40m
Aushubtiefe ca. 1,00 m

Bei Aushub ist das vorhandene Entwasserungsrohr
auszubauen und zu entsorgen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
AnschlieBend ist ein KG2000 Entwasserungsrohr, DN 100
im Sandbett mit neu zu verlegen. Der vorhandene
Durchbruch durch das Fundament der AuBenwand ist dabei
zu verwenden.
Nach dem Einbau des neuen Entwasserungsrohres ist der
Graben lagenweise mit steinfreiem Fiillsand zu
verfillen. Auf eine ordnungsgemafe Verdichtung ist zu
achten.

Die Sohlplatte ist in der vorgefundenen Starke zu
erganzen (bis 0,25 m) und mit geeigneten Diibel
kraftschliissig an die Bestandssohle anschlieflen

Einbauort: Pastor

306.085 Baugrube an vorh. AuBenwand

AuBenseitig ist eine Baugrube fir die Anschluss der
bauseitigen Leitungen an den Mehrspartenhausanschluss
herzustellen und nach dem Einbau des
Mehrspartenhausanschluss wieder zu verfiillen.

Grofle: ca.0,80x2,00m
Tiefe: ca.1,50m

Die Grube befindet sich in einer Griinflache.

Die Leitungen sind in einer ca. 0,50 m starken,
steinfreien Sandschicht einzubetten. Der Rest der
Baugrube kann dann mit vorh. Material wieder aufgefiillt
werden. Das librige Material ist abzufahren.

1 Stk EP o GP s

306.090 Stahltrager HEA 160 liefern und einbauen

Stahtrager HEA 160 liefern und im Bereich der neuen
Kuhlzellen einbauen.

Lange bis 3,90 m

Einbauhdhe ca. 3,20 m

Auflagertaschen im Mauerwerk einstemmen
AuBenmauerwerk: 15 cm

Innenmauerwerk: 20 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Stahltrager auf Martelbett
Zwischenraum Decke - Stahltrager kraftschlissig
ausmorteln
Wande schlieBBen, ausmauern

306.095 Wandputz, Kalk-Zement in Kleinflaichen

Wandputz mit einer Starke von ca. 1,5 cm auf
Kleinflichen ab ca. 0,50m? aufbringen.
Anzuputzen sind Mauervorlagen und Wandanschliisse.

Die folgenden Arbeitsschritte sind zu beriicksichtigen:

Lose Teile (Putz, Mauerwerk) entfernen

Staub und andere trennende Substanzen entfernen
geeigneten Haftgrund auftragen

Kalk-Zementputz biindig mit dem vorhandenen Putz
auftragen

e Zur Rissiberbriickung ein Armierungsgewebe einbetten

12 m? EP o GP i

306.100 Putzschienen liefern und einbauen
Putzschienen an den Wandvorlagen fachgerecht einbauen

50 m EP o GP

306.105 Stundensatz Fachwerker, Mauerarbeiten
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Fachwerker
Notwendiges, handgefiihrtes Werkzeug ist mit
einzukalkulieren.

15h EP o GP

306.110 Stundensatz Helfer, Mauerarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Helfer

Notwendiges, handgefiihrtes Werkzeug ist mit
einzukalkulieren.

15h EP o GP s

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.08.2026 - Seite 11
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