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Angaben zur Baustelle

Angaben zur Baustelle

0.1.1. Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen,
Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt
sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung

Die Baustelle befindet sich auf dem Gelände des
Friedhofes in 44536 Lünen-Brambauer, Zum Gottesacker
23a.

Das Gebäude ist eingeschossig und hat eine überbaute
Fläche von ca. 340 m².
Über dem Erdgeschoss befindet sich in teilbereichen ein
achteckiges Dach mit einer Dachlaterne (Kuppel 2)

Die folgenden Höhen sind vorhanden:

Erdgeschoss bis Traufe: ca. 3,30 m über Gelände
Höhe bis UK Kuppel 1:    ca. 8,80 m über Gelände
Höhe bis UK Kuppel 2:    ca. 13,41 m über Gelände
Gesamthöhe:                    ca. 14,45 m über Gelände

Die denkmalgeschützte Trauerhalle wurde ca. 1923 erbaut
und zum letzten Mal in 1984 saniert.

0.1.2. Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch
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Übertrag: ................................

Anzahl und Höhe der Geschosse

siehe Pkt. 0.1.1

0.1.3 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle,
insbesondere Verkehrsbeschränkungen.

Das Gebäude kann mit kleineren LKW´s und mit den
üblichen Handwerkerfahrzeugen angefahren werden.
Es wird eine Baustelleneinrichtungsfläche mit einem
Bauzaun gekennzeichnet.
Parkplätze für Handwerker stehen im notwendigen Rahmen
zur Verfügung.

0.1.4 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen

Die Zufahrten zum Friedhof und zu den Parkplätzen der
Trauergäste sind freizuhalten.

0.1.5 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das
Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und
Abwasser

Baustrom und Bauwasser werden im Baustellenbereich
kostenfrei zur Verfügung gestellt.

0.1.6 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die
Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder
Mitbenutzung überlassenen Flächen, Räume

Es stehen innerhalb des Baugeländes
Baustelleneinrichtungsflächen zur Verfügung.
Plant der Auftragnehmer Container, Silos oder andere
größere Geräte auf der Baustelle aufzustellen, ist
dieses vorher mit der Bauleitung abzustimmen.
Weitere Räume oder Flächen stehen nicht zur Verfugung.

0.1.7 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine
Tragfähigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen

hier nicht relevant

0.1.8 Hydrologische Werte von Grundwasser und
Gewässern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen und
Hochwasserverhältnisse von Vorflutern. Ergebnisse von
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Wasseranalysen

hier nicht relevant

0.1.9 Besondere umweltrechtliche Vorschriften

keine

0.1.10 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z.B.
besondere Beschränkungen für die Beseitigung von
Abwasser und Abfall

Arbeitstäglich sind Verpackungen und Reststoffe zu
entsorgen. Eine Lagerung vor Ort ist nicht möglich.
Es stehen keine besonderen Entsorgungsmöglichkeiten zur
Verfügung.

0.1.11 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der
Baustelle, z. B. wegen Forderungen des Gewässer-,
Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes;
vorliegende Fachgutachten o. Ä.

Die Arbeitszeit auf der Baustelle beginnt an den
Werkstagen Montag bis Donnerstag um 7:00 Uhr und endet
um 18:00 Uhr. 

Freitage sind den Trauerfeiern vorbehalten, hier dürfen
keinerlei Arbeiten stattfinden. Außerhalb dieser Zeiten
darf auf der Baustelle nur in Abstimmung mit der
Bauleitung gearbeitet werden. 

Die Baustelle ist videoüberwacht.

0.1.12 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen,
Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen,
Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen u. Ä. im Bereich der
Baustelle

An 5 Bäumen ist nach Absprache mit dem Bauherrn
Bauschutz herzustellen.

0.1.13 Im Baugelände vorhandene Anlagen, insbesondere
Abwasser- und Versorgungsanlagen

nicht relevant

0.1.14 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich
der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle,
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Bauwerkreste und, soweit bekannt, deren Eigentümer

Keine bekannt.

0.1.15 Vermutete Kampfmittel im Bereich der Baustelle,
Ergebnisse von Erkundungs- oder Beräumungsmassnahmen

nicht relevant

0.1.16 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung
getroffenen Massnahmen

Die Arbeitszeit auf der Baustelle beginnt werktags um
6:00 Uhr und endet um 18:00 Uhr. Außerhalb dieser
Zeiten darf auf der Baustelle nur in Abstimmung mit der
Bauleitung gearbeitet werden.
Die Baustelle ist videoüberwacht.

Der Unterrnehmer hat dafür Sorge zu tragen, das die
Emmissionen der lärm- und erschütterungsintensiven
Arbeiten durch die beschriebenen Maßnahmen so gering
wie möglich werden.

Nach Beendigung der Arbeiten ist der Bauzaun von der
zuletzt auf der Baustelle tätigen Firma zu
verschließen.

Auf der Baustelle darf kein Radio o.ä. betrieben
werden.

0.1.17 Besondere Anordnungen, Vorschriften und
Maßnahmen der Eigentümer (oder der anderen
Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen,
Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und
dergleichen im Bereich der Baustelle

Keine

0.1.18 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B.
des Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und
Bauteile; vorliegende Fachgutachten o. Ä

Keine bekannten Belastungen

0.1.19 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten
Vorarbeiten
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keine

0.1.20 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Während der Maßnahme sind mehrere Unternehmen auf der
Baustelle tätig.

306.005 Baustelleneinrichtung

Liefern, vorhalten und abfahren aller notwendendigen
Gerätschaften, Bockgerüste, Hebezeuge, Unterkünfte,
etc. für die Dauer der Bauzeit.

Bauseits wird ein Wasser- und Stromanschluss (16a) zur
Verfügung gestellt.

1 Psch GP ............................

306.010 Mobiles, geschlossenes Baustellen-WC

Mobiles, geschlossenes Baustellen-WC. 
(autark, ohne festen Wasser- und Abwasseranschluss) auf
die Baustelle liefern, an einem vom Auftraggeber
zugewiesenen, LKW-gängigen Ort auf ebenem Untergrund
aufstellen, standsicher befestigen und betriebsfertig
übergeben und nach Aufforderung durch die Bauleitung
wieder entfernen.
Ausstattung der Kabine:
- Robuste Kunststoffkabine mit rutschfestem Boden
- Geschlossener Fäkalientank mit WC-Sitz und Deckel
- Urinalbecken 
- Belüftungssystem 
- Innenliegendes Schloss mit rot/grüner Besetztanzeige
- Rollenhalter für Toilettenpapier

1 Stk EP ......................... GP ............................

306.015 Vorhalten Baustellen-WC

Wöchentlicher Service-Turnus mit: 
Vollständige Entleerung des Fäkalientanks, 
Innen- und Außenreinigung mit Hochdruckreiniger,
Neubefüllung mit Frischwasser und biologisch abbaubarem
Sanitärzusatz, 
Nachfüllen von Toilettenpapier.

15 St/Wo EP ......................... GP ............................
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306.020 Stammschutz von Bäumen mit Brettern

Stammschutz an vorhandenen, zu erhaltenden Bäumen
herstellen. Dient dem Schutz vor mechanischen
Verletzungen (z. B. durch Baustellenfahrzeuge,
Anschlagen von Geräten oder Materiallagerung).

Stammdurchmesser:  Bis ca. 1,00 m
Stammhöhe:   ca. 3,00 m.
Polsterung: Zum Abpuffern und Schutz der Rinde ist als
erste Lage eine elastische, stammschonende
Schlauchpolsterung lückenlos direkt am Stamm
anzubringen.
Schalung: Lückenlose Verschalung des Baumstammes
rundherum mit senkrecht stehenden Holzbrettern
(Mindestmaße ca. 200 x 12 x 2 cm oder vergleichbar).
Befestigung: Die Bretter standsicher und fest um den
Stamm anordnen und mit Spanngurten, Spanndraht oder
Schwerlastkabelbindern (kein direktes Einschlagen von
Nägeln oder Schrauben in den lebenden Baum!) fixieren. 

Unterhaltung & Rückbau: Die Schutzvorrichtung während
der gesamten Bauzeit in funktionsfähigem Zustand
halten, beschädigte Elemente nachbessern und nach
Beendigung der Baumaßnahme (bzw. nach Aufforderung
durch die Bauleitung) vollständig demontieren und
fachgerecht entsorgen. Der Baumstamm ist danach
unbeschädigt zu übergeben.

5 Stk EP ......................... GP ............................

306.025 Rollgerüst

Rollgerüst für Arbeiten über 3m Höhe, liefern,
vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder
abbauen.

1 Stk EP ......................... GP ............................

306.030 Reinigen der Baustelle

Tägliches Reinigen der Baustelleneinrichtungsfläche
außerhalb des Gebäudes durch fegen und Aufnahme/Abfuhr
des Kehrgutes.

Nach Beendigung der Arbeiten ist die Baustelle
besenrein zu übergeben.

1 Psch GP ............................
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306.035 Bodenschutz liefern und auslegen

Schutzabdeckung der Bodenflächen mit Hartfaserplatten
und einem Malerflies liefern und in allen Räumen der
Baustelle einbauen.
Die Hartfaserplatten sind untereinander mit einem
Klebeband zu verbinden und gegen verrutschen zu
sichern.

200 m² EP ......................... GP ............................

306.040 Staubschutzwand aufstellen

Staubschutzwand aus einer reißfesten Baufolie mit einen
Fachwerk aus Dachlatten in 3 Türöffnungen einbauen und
staubdich mit einem Kompriband an der Wand befestigen.
Das Holzfachwerk ist zwischen den Laibungen der Tür
einzuklemmen. Eine Befestigung mit Schrauben und Dübeln
in den Bestandswänden ist nicht möglich.

10 m² EP ......................... GP ............................

306.045 Trockenbaudecken entfernen

Trockenbaudecken incl. Unterkonstruktion und
Deckenbefestigungen ausbauen und abfahren

Deckentypen: Geschlosse Gipskartonplatten
    Rasterdecken

Raumhöhe ca. 3,50 m

165 m² EP ......................... GP ............................

306.050 Decke provisorisch abstützen

Vor dem Rückbau der Wände ist die Stb-Decke mit
Baustützen und Kanthölzern abzustützen.

Nach Einbau der Stahlträger kann diese Abstützung
wieder entfernt werden.

Einzellängen bis 3,50 m
Raumhöhe bis 3,50 m

14 m EP ......................... GP ............................
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306.055 Rückbau Wände aus KS oder Ziegelmauerwerk

Wände aus verputzten KS- oder Ziegelmauerwerk Putz,
abbrechen, restlos entfernen und Bauschutt abfahren.

Wandstärken bis 0,20 m

Abbruchhöhen bis 3,50 m

Abrechnung nach qm Wand.

70 m² EP ......................... GP ............................

306.060 Trenn- und Sägeschnitte im Mauerwerk

Herstellen von geraden Trennschnitten in bestehendem
Mauerwerk aus Ziegel oder Kalksandstein. Das Schneiden
erfolgt staubarm im Nassschnittverfahren (Kühlwasser
auffangen und ableiten) oder trocken mit Absaugung.
Schnittkanten sind exakt und lotrecht/waagerecht
herzustellen. Überschneidungen an den Ecken sind
fachgerecht nachzustemmen oder durch Kernbohrungen zu
entfernen.

Wandtiefe:  bis 0,16 m
Wandhöhe:  bis 3,20 m

50 m EP ......................... GP ............................

306.065 Bodenabläufe freistemmen und schließen

Vorhandene Bodeneinläufe freistemmen, den Einlauftopf
entnehmen und das Abflußrohr fachgerecht und dauerhaft
dicht verschließen.

Es ist darauf zu achten, das der angrenzende
Fliesenbelag nicht beschädigt wird.

7 Stk EP ......................... GP ............................

306.070 Mehrsparten-Hausanschluss liefern und einbauen

Mehrsparten Hausanschluss liefern und fachgerecht in
die Sohle einbauen

Es sollen die folgenden Anschlüsse angeschlossen
werden:

2 x DN 200 mm
4 x DN 160 mm
1 x DN 20 mm
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Biegeradius: 1250 mm

mit umlaufender druckwasserdichter Stegdichtung
incl. dem notwendigen Dichtungsset für die einzelnen
Leitungen.
Während der Bauzeit sind die Anschlüsse mit
Blindstopfen zu versehen.

1 Stk EP ......................... GP ............................

306.075 Sohle für Hausanschluss öffnen und wieder schließen

Sohle zum Einbau des zuvor beschriebenen
Mehrspartenhausanschlüsses, öffnen und nach dem Einbau
des Anschlusses wieder fachgerecht schließen.

Größe:    ca. 0,80 x 2,00 m
Stärke der Sohle:  ca. 0,25 m
Schottertragschicht: ca. 0,40 m
Aushubtiefe   ca. 1,50 m

Vor dem Einbau des Mehrspartenhausanschlusses ist ein
Sandbett einzubringen.
Nach dem Einbau des Mehrspartenhausanschlusses ist die
Baugrube lagenweise mit Füllsand aufzufüllen und zu
verdichten.

Die Sohlplatte ist in der vorgefundenen Stärke zu
ergänzen (bis 0,25 m) und mit geeigneten Dübel an die
Bestandssohle anschließen

1 Stk EP ......................... GP ............................

306.080 Sohle für Grundleitungsanschluss öffnen und wieder schließen

Sohle zum Einbau eines neuen Grundleitungsanschlusses 
öffnen und nach dem Einbau des Anschlusses wieder
fachgerecht schließen.

Größe:    ca. 0,50 x 2,75 m
Stärke der Sohle:  ca. 0,25 m
Schottertragschicht: ca. 0,40 m
Aushubtiefe   ca. 1,00 m

Bei Aushub ist das vorhandene Entwässerungsrohr
auszubauen und zu entsorgen.
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Anschließend ist ein KG2000 Entwässerungsrohr, DN 100
im Sandbett mit neu zu verlegen. Der vorhandene
Durchbruch durch das Fundament der Außenwand ist dabei
zu verwenden.
Nach dem Einbau des neuen Entwässerungsrohres ist der
Graben lagenweise mit steinfreiem Füllsand zu
verfüllen. Auf eine ordnungsgemäße Verdichtung ist zu
achten.

Die Sohlplatte ist in der vorgefundenen Stärke zu
ergänzen (bis 0,25 m) und mit geeigneten Dübel
kraftschlüssig an die Bestandssohle anschließen

Einbauort: Pastor

1 Stk EP ......................... GP ............................

306.085 Baugrube an vorh. Außenwand

Außenseitig ist eine Baugrube für die Anschluss der
bauseitigen Leitungen an den Mehrspartenhausanschluss
herzustellen und nach dem Einbau des
Mehrspartenhausanschluss wieder zu verfüllen.

Größe:  ca. 0,80 x 2,00 m
Tiefe:  ca. 1,50 m

Die Grube befindet sich in einer Grünfläche.
Die Leitungen sind in einer ca. 0,50 m starken,
steinfreien Sandschicht einzubetten. Der Rest der
Baugrube kann dann mit vorh. Material wieder aufgefüllt
werden. Das übrige Material ist abzufahren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

306.090 Stahlträger HEA 160 liefern und einbauen

Stahträger HEA 160 liefern und im Bereich der neuen
Kühlzellen einbauen.

Länge bis 3,90 m
Einbauhöhe ca. 3,20 m
Auflagertaschen im Mauerwerk einstemmen
Außenmauerwerk: 15 cm
Innenmauerwerk: 20 cm
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Stahlträger auf Mörtelbett 
Zwischenraum Decke - Stahlträger kraftschlüssig
ausmörteln
Wände schließen, ausmauern

3 Stk EP ......................... GP ............................

306.095 Wandputz, Kalk-Zement in Kleinflächen

Wandputz mit einer Stärke von ca. 1,5 cm auf
Kleinflächen ab ca. 0,50m² aufbringen.
Anzuputzen sind Mauervorlagen und Wandanschlüsse.

Die folgenden Arbeitsschritte sind zu berücksichtigen:

· Lose Teile (Putz, Mauerwerk) entfernen
· Staub und andere trennende Substanzen entfernen
· geeigneten Haftgrund auftragen
· Kalk-Zementputz bündig mit dem vorhandenen Putz

auftragen
· Zur Rissüberbrückung ein Armierungsgewebe einbetten

12 m² EP ......................... GP ............................

306.100 Putzschienen liefern und einbauen

Putzschienen an den Wandvorlagen fachgerecht einbauen

50 m EP ......................... GP ............................

306.105 Stundensatz Fachwerker, Mauerarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Fachwerker
Notwendiges, handgeführtes Werkzeug ist mit
einzukalkulieren.

15 h EP ......................... GP ............................

306.110 Stundensatz Helfer, Mauerarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Helfer
Notwendiges, handgeführtes Werkzeug ist mit
einzukalkulieren.

15 h EP ......................... GP ............................
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