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Niederspannungsleitung

Datenverteiler

Wegquerung in Leerrohr (bauseits)

Kabelbricke

Vorgezogene Leistung aufgrund projektseitiger Erfordernisse
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Schnittstelle Tiefbau

Ende der PE-Leitung DN/OD 32 verschlossen

~und vor dusseren Einfliissen geschiitzt in Ventilkasten.
‘| EinschlieRlich Montage Ventilkasten.
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PE Leitung DN 32 an zwei-fach Verteiler.

Bewasserung

Wetterfester Ventilkasten,
mit Steckschlissel absperrbar,

mit zwei Zapfstellen zu je 3/4"
Geka-Anschliissen und Absperrhahn.
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Schnittstelle Tiefbau:

An jedem Ende ist eine Uberlange von 5 m vorzusehen.
Die Kabelenden sind wasserdicht zu versiegeln.

Zum Schutz vor Diebstahl ist die Uberlénge als Ring in
den Graben zu legen und mit Erdreich zu tGiberdecken.

Vorgezogene Leistung aufgrund
projektseitiger Erfordernisse,

- Ausfiihrung durch Tiefbau:
eﬂment'\ef‘e‘d PE100 TW DN/OD32 SDR11

el Heizwendelschweilen

Vorgezogene Leistung aufgrund
projektseitiger Erfordernisse,
Ausfiihrung durch Tiefbau:
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Erweiterung WC
Anlage 1

Standrohr zur Trinkwasserentnahme
fur den Anschluss an einen Unterflurhydranten,
mit Systemtrenner BA DN 40 mit C-Festkupplung,
einem Messing-Verteiler mit Rohrbelifter,
Steigrohr 2" aus Edelstahl

Schnittstelle Tiefbau
Ende der PE-Leitung DN/OD 32 verschlossen
und vor &uBeren Einflissen geschiitzt mind.

sowie einem Fufstlick 70/80 aus Messing,
mit Wasserzahler .

Z
Bauseitiger Trinkwasseriibergabepunkt:
Unterflurhydrant

50 cm Uber GOK hinausragen lassen.

Die Planung berucksichtigt die bauseitige Vorgabe einer nicht-frostsicheren
Leitungsverlegung.

Zur Gewabhrleistung der Betriebssicherheit sind die Leitungen bauseits
mechanisch gegen einwirkende Verkehrslasten etc. zu schutzen.

Bauseitiger Trinkwasser{ibergabepunkt:
Unterflurhydrant Schnittstelle Sanitar

Anschlussverschraubung/ Ubergang von
PE Leitung DN 32 an Systemtrenner BA

Standrohr zur Trinkwasserentnahme fir den

Anschluss an einen Unterflurhydranten,

mit Systemtrenner BA DN 20 mit Geka-Kupplung

sowie einem Systemtrenner BA DN[1 40 mit

C-Festkupplung, einem Messing(! Verteiler

mit Rohrbellifter, Griffstiick mit Drehkranz aus Messing,
Steigrohr 2" aus Edelstahl

sowie einem FuRstiick 70/80 aus Messing, mit Wasserzahler.
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Einleitung in Anschlussleitung
der investiven WC-Anlage 1
Verlegung der Sammelleitung
aus temporarer Anlage auf GOK.

Verlegung der temporaren Leitungen in bauseitigen Graben.
Bettung erfolgt bauseits.

IGA Pavillion
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Schnittstelle Tiefbau

- Daueranlage

verlegen/ verlangern der
Schmutzwasser-Grundleitung| -
im Erdreich mit Bogen bis
GOK mit Stutzen

und Endeckel. Gezeichnete

Ubergang auf PE-Rohrleitung.

Schnittstelle Tiefbau ' N A (fg@ : o _. SW-Position kann von der
TN & S Darstellung abweichen.

An jedem Ende ist eine Uberlénge von 5 m vorzusehen.
Die Kabelenden sind wasserdicht zu versiegeln.

Zum Schutz vor Diebstahl ist die Uberlénge als Ring

in den Graben zu legen und mit Erdreich zu Uberdecken.

Schnittstelle Sanitar
temporaren, oberirdischen
| Anschluss an bauseitigen
| Entwésserungsstutzen

| DN 150 herstellen.

| Hinweis:
Die Einhaltung des Mindestgefalles \
| von 1,5% zu beachten. \
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| Trinkwasser-Leitungsquerschnitt
v nach jedem WC-Container in \
\ FlieRrichtung reduzieren
\ Trinkwasseranschlussleitung
\ zum Containerin GréRe des
: \ Container-Trinkwasseranschlusses I>
~ |ausfiihren.
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