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VERGABEUNTERLAGEN 
 

 

Fachplaner für das Leistungsbild des Freianlagenplaners in Bezug auf die  
Errichtung des Anbaus Küche/Speiseraum OGS-Friedrich-Kayser Schule 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUFTRAGGEBER 

Stadt Schwerte 
Rathausstr. 31 
58239 Schwerte 
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BESCHREIBUNG DES VORHABENS 

 
Die Stadt Schwerte plant die Errichtung eines Anbaus an die Friedrich-Kayser-Schule am 
Standort "Eintrachtstrasse 10" in 58239 Schwerte. Der neue Anbau wird eine überbaute Grundflä-
che von ca. 160 m² und Außenmasse von ca. 14,50 m x 10,50 m besitzen. In Zukunft wird der er-
weiterte Baukörper der OGS dann max. Außenmaße von ca. 18,80 m x 20,50 m, bei einer überbau-
ten Grundfläche von ca. 310 m², aufweisen.  
Der geplante Anbau liegt von der Eintrachtstraße aus gesehen hinter dem Bestandsriegel 
auf der asphaltierten Schulhoffläche. Die Erschließung erfolgt über die ~4 m breite Stichstraße 
"Am Stadtpark", an deren Ende sich ein nur ~12 m breiter Wendehammer befindet. 
Die Möglichkeit der Kranstellung wird durch die zu schützenden Laubbäume eingeschränkt 
und könnte bedingt vor der SW-Seite vom Anbau und der OGS oder im Innenhof auf der SO Seite 
der OGS erfolgen. - Dabei sind die erforderlichen Kanalarbeiten zu beachten. Die Ausführung er-
folgt bei laufendem Schulbetrieb und erfordert Umsicht bei der Baustellenlogistik, so dass Beein-
trächtigungen des Schulbetriebs bis auf das unumgängliche Maß reduziert und Gefährdungen auf 
den genutzten Flächen ausgeschlossen werden 
 
Die Leistungserbringung gliedert sich in zwei Abschnitte: 
1. Erstellung des Entwässerungsantrages  
Diese Leistung beinhaltet die Überprüfung der aktuellen Situation unter Sichtung und Prüfung der 
bestehenden Unterlagen. Nach Rücksprache und Abstimmung mit der Stadtentwässerung 
Schwerte (SEG) ist ein vollumfänglicher Entwässerungsantrag zu erstellen und dem Bauherrn für 
die Weiterleitung an die SEG bereitzustellen. 
 
2. Planung, Ausschreibung und Herrichtung der neuen Schulhoffläche angrenzend bis zum Ge-
bäude (ca. 2-3m um das Gebäude herum), Anschlussarbeiten der Regen- und Schmutzentwässe-
rung vom Anbau bis an das vorhandene Netz ( Stichstraße zwischen Schule und Rathaus am 
Stadtpark, siehe Plan) nach Abstimmung und Rücksprache mit dem AN des Modulbaus. 
 

ECKDATEN 

 
Größe Neubau BGF [ca. 310 m²] 
Gesamtkosten Neubau Brutto 200 – 700 [1.950.000 €] 
Anrechenbare Netto  

KG500:       55.000€ 
 
Die Maßnahme wird durch Fördermittel gefördert. 

Anlagen: Lageplan Neuplanung. 
  Lageplan des Vermessers 
 

 

 



                   Anbau Küche/Speiseraum OGS-Friedrich-Kayser Schule 
 

 

 

 

 

   

3          09.06.2026 

LEISTUNGSUMFANG 

Grundsätzlich sind alle geltenden Anforderungen, HOAI 2021 §40 Abs.1 Freianlagen dem Angebot 
zu Grunde zu legen. 
 

GRUNDLEISTUNGEN 

Leistungsphase gem. HOAI Honorarzone III % GP 
LPH 1 - Grundlagenermittlung 3 % € 
LPH 2 – Vorplanung 10 % € 
LPH 3 – Entwurfsplanung 16 % € 
LPH 4 – Genehmigungsplanung 4 %   € 
LPH 5 - Ausführungsplanung 25 % € 
LPH 6 – Vorbereitung Vergabe 7 % € 
LPH 7 – Mitwirkung bei der Vergabe 3 % € 
LPH 8 - Objektüberwachung 30 % € 
Summe Grundleistungen LPH 1 – 8 98 % € 

 
1. Nebenkosten in % des Honorars. Sie umfassen sämtliche betriebliche und organisatorische 

Nebenkosten des AN inkl. Fahrtkosten zur Erbringung der geforderten Leistung. 
a. Nebenkosten ________% 

 
2. Ingenieurstunde, für ggf. anfallende Arbeiten 

a. je 1 h __________ € 
 

3. Honorarzusammenstellung 
 Summe 
Grundhonorar  
%-Nachlass auf das Grundhonorar  
%-Aufschlag auf das Grundhonorar  
Summe Grundhonorar  
Nebenkosten  
Summe Netto  
zzgl. MwSt. 19%  
Angebotsbetrag Brutto  

 
Die Wertung erfolgt gem. der Angebotssumme. 
Mit der Leistung ist spätestens 14AT nach Beauftragung zu beginnen. Die Maßnahme wird 
gefördert und das Gebäude sollte Ende 2027 fertiggestellt sein. 
 
_______________     ______________________________ 
Datum       Unterschrift / Stempel 


