
Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis `Fahrbahnsanierung Alter 

Dortmunder Weg 18-20d` 

 

Die Stadt Schwerte, vertreten durch die Stadtentwässerung Schwerte GmbH, plant die teilweise 

Erneuerung des Straßenoberbaus im Alten Dortmunder Weg zwischen den Häusern 18-20d. 

 

Aufgrund einer aktuellen Sperrung auf der Ostberger Straße (Brückenneubau Kreis Unna) ist die 

Ausführung im November dieses Jahres geplant. Die Schlussrechnung muss der Stadt 

Schwerte spätestens zum 15.12.2026 vorliegen. 

 

Im Wesentlichen ist die beidseitige Erneuerung der einzeiligen Rinne vor der vorhandenen 

Bordanlagen und der Einbau einer 10 cm starken Asphalttrag- und einer 4 cm starken 

Asphaltbetonschicht vorgesehen. 

Der Verkehr ist während der gesamten Maßnahme über die Hörder Straße, K20, Friedhof- und 

Ostberger Straße (Durchfahrtshöhe 3,40 m) umzuleiten. Der Bauabschnitt wird voll gesperrt, 

sodass von beiden Seiten in Richtung der Baustelle Sackgassen auszuschildern sind.  

 

Der Bieter hat sich vor der Abgabe des Angebotes über die örtlichen Verhältnisse zu informieren.  

 

Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle erforderlichen Maßnahmen in voller 

eigener Verantwortung zu ergreifen. Auch hat der Unternehmer alle Sicherungsvorkehrungen, 

die zum Schutz der unterirdisch verlegten Leitungen, Kanäle, Kabel und Grenzpunkte, der 

oberirdisch befindlichen Grenzsteine oder ähnlicher zur Vermessung von Grundstücken, Straßen 

und Wegen dienende Merkzeichen notwendig sind, in eigener Verantwortung zu treffen. Er hat 

insbesondere vor Inangriffnahme der Arbeiten das Amt für öffentliche Ordnung sowie sämtliche 

im Stadtgebiet vertretenden Versorgungsträger z.B.: 

 

Stadtwerke Schwerte GmbH 

Südwestfalen Energie und Wasser AG, Hagen 

Dortmunder Energie und Wasser, Dortmund 

Deutsche Telekom, Dortmund 

unitymedia, Kassel 

Thyssengas GmbH Dortmund 

PLEdoc GmbH, Essen 

GASCADE Gastransport GmbH, Kassel 

Ruhrverband 

DB Energie 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 

 

über Umfang, Beginn und Dauer der Arbeiten schriftlich zu unterrichten und sich von diesen 

Dienststellen Angaben über die Lage der Leitungen zu beschaffen, so dass Beschädigungen 

dieser Leitungen unter allen Umständen vermieden werden. 

Der Auftragnehmer haftet für sämtliche aus der Unterlassung solcher Maßnahmen der 

Auftraggeberin erwachsenden unmittelbaren Schäden und verpflichtet sich, die Auftraggeberin 

von allen gegen diese etwa erhobenen Ansprüche, die auf ungenügender Sicherung der 

Baustelle beruhen, in vollem Umfang freizustellen. 

Die Auftraggeber trifft im Verhältnis zu dem Auftragnehmer keinerlei eigene Sicherungspflicht, 

und zwar unbeschadet der im Übrigen vorbehaltenen Bauleitung. 



Kosten für Beseitigung von Schäden an Kabeln und sonstigen Leitungen und für Betriebsfälle 

gehen zu Lasten des Auftragnehmers, soweit diese durch ihn verursacht sind. 

 

Bei der Durchführung der Arbeiten ist darauf zu achten, dass die Straßen jederzeit gründlich 

gereinigt sind. Für die erforderlichen Reinigungsarbeiten muss der AN zu jeder Zeit Personal und 

Reinigungsgeräte auf seine Kosten vorhalten. 

Die im Baustellenbereich ansässigen Anwohner/Firmen sind rechtzeitig vor Sperrung ihrer 

Grundstückszufahrten etc. zu unterrichten. Eine fußläufige sichere Zuwegung zu jedem Anwesen 

muss jederzeit möglich sein. 

 

Für die verdrängten Aushubmassen (Boden, Straßenaufbruch, Beton, etc.) ist vom AN ein 

Nachweis über den Verbleib zu führen und dieser an den AG zu übergeben. 

Der Einbau aller Materialien und Baustoffe muss den Ansprüchen für Einbau innerhalb der 

Wasserschutzzone IIIB genügen. 

Recyclingmaterial darf nicht eingebaut werden. 

 

Im Zuge der Auftragserteilung ist durch den AN ein detaillierter Bauzeitenplan mit Einzelterminen, 

unter Berücksichtigung der Start- und Endtermine, aufzustellen. 

Dieser Bauzeitenplan wird nach Genehmigung durch den AG Vertragsbestandteil.  

 

Da die Erdarbeiten in einer Tiefe von unter 0,80m durchgeführt werden, ist die Baumaßnahme, 

im Hinblick auf Kampfmittel, als geringfügiger Bodeneingriff zu werten und es bedarf keiner 

großangelegten Untersuchung. 

Es ist bei der Durchführung der Tiefbaumaßnahmen immer Sorgfalt geboten, da das 

Vorhandensein von Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg nie ganz ausgeschlossen werden 

kann.  

Die Erd- bzw. Ausschachtungsarbeiten sind im Hinblick auf etwaige Kampfmittelfunde mit 

entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sämtliche Arbeitskräfte sind dementsprechend 

anzuweisen. Bei Kampfmittelfunden sind die Arbeiten einzustellen und unverzüglich die örtlich 

zuständigen Ordnungsbehörden sowie die Bauüberwachung des AG zu benachrichtigen. 

 

Sämtliche Leistungen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik auszuführen. 

 

Bei Arbeiten im Bereich von Bäumen und Sträuchern ist die Baumschutzsatzung der Stadt 

Schwerte, die RAS - LG 4 und die DIN 18920 anzuwenden. 

Der für sämtliche Arbeiten notwendige Baumschutz (zwei Meter hoher Stammschutz z.B. durch 
Verbretterung) ist in die Positionen des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren. Eine 
besondere Vergütung hierfür erfolgt nicht.  

 
Die Beschaffung von Lager- bzw. Zwischenlagerflächen ist Sache des AN. 

Die Kosten sind in die Einheitspreise des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren. 

 

Eventuelle Erschwernisse und Behinderungen aufgrund der teilweise beengten Verhältnisse sind 

in den jeweiligen Positionen zu berücksichtigen und einzukalkulieren. 

 

Die einschlägigen Gesetze und Verordnungen für den Gewässer- und Immissionsschutz, 

insbesondere die zusätzlichen Vertragsbedingungen für Baumaßnahmen im 

Wasserschutzgebiet der Wasserwerke Westfalen sind zu beachten und werden als 

Vertragsgrundlage festgelegt. 

 



Der Unternehmer hat seine Leistung prüfbar abzurechnen. 

Er hat die Abschlagsrechnungen und Schlussrechnung übersichtlich geordnet und prüffähig 

unter Einhaltung der Reihenfolge der Positionen, gegliedert in Massen, Einzelpreis und 

Gesamtpreis, einschl. aller erforderlichen Aufstellungen, Belege, Abrechnungspläne und 

Nachweise der Bauleitung zur Prüfung vorzulegen. 

Nach der Prüfung der Rechnungen durch die Stadtentwässerung Schwerte GmbH werden 

diese zur Zahlung angewiesen. 

 

Dem AN verbleibt die Beweislast für die Richtigkeit der von ihm aufgestellten Rechnungen. 

 

Vom AN zu beschaffende, bzw. dem AG zu liefernden Unterlagen 

 - Tagesberichte, Aufmaße etc. 

           - Bauzeitenplan 

 

Die ausgefüllten Stundenlohnzettel oder Regiezettel sind der BL innerhalb von 5 Arbeitstagen 

unaufgefordert zur Unterschrift und Anerkennung vorzulegen. 

Für verspätet vorgelegte Stundenlohnarbeiten besteht kein Anerkennungszwang. 

 

Entsprechend der VOB, Teil A, müssen die geforderten Preise angegeben werden. 
Eine Mischkalkulation ist unzulässig. 
 

 

      

 

_______________________________  ___________________________________ 

Ort, Datum                rechtsverbindliche Unterschrift und Stempel 

 

 

 
 
 


