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Regionalverband Ruhr, 45128 Essen

Leistu ngSVGrZGiCh nis Spielflache Haus Ripshorst Landschaftsbau (11-5)

Allgemeine Angaben

I Als Vertragsgrundlage fir die Ausfihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefligten Allgemeinen, Zuséatzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine glltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollstandigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil.

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch

- Sie kdnnen dieses Leistungsverzeichnis als PDF-Datei
oder im Austauschformat GAEB erhalten.

Anbieter
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Regionalverband Ruhr, 45128 Essen

Leistungsverzeichnis

Spielflache Haus Ripshorst Landschaftsbau (11-5)

01 LV Landschaftsbauarbeiten

Baubeschreibung

Auftraggeber:
Regionalverband Ruhr
KronprinzenstralRe 35
45128 Essen

Ort der Baustelle:
Haus Ripshorst
Ripshorster Str. 306
46117 Oberhausen

Der Regionalverband Ruhr schreibt mit
diesen Unterlagen Landschafts-
baurabeiten als Vorbereitung zur
Errichtung einer Spielflache aus.

1. Beschreibung der EinzelmalRnahme:
Allgemeines:

Vor Baubeginn ist eine gemeinsame
Begehung der gesamten Baustelle
erforderlich, um festzulegen, wie der
Ablauf der MalRnahmen, insbesondere
unter Berucksichtigung der individuellen
ortlichen Randbedingungen auszufihren
ist. Die Arbeiten sind konsequent und
genauestens mit dem Auftraggeber, dem
Regionalverband Ruhr abzustimmen.

Vorbereitenden Arbeiten zur Errichtung
einer Spielflache:

Die ca. 500 m2 gro3e Flache des zu
errichtenden Spielplatzes befindet sich
westlich des Besucherzentrums Haus
Ripshorst im Landschaftsschutzgebiet.
Zu den Kernleistungen gehort u.a. der
Ruckbau einer vorhandenen
Pflasterflache, Oberbodenabtrag und
Herstellung eines Fallschutzbelags aus
Holzschnitzel sowie die Pflanzung von
zwei Baumen und mehreren Strauchern.

Die Lieferung und der Aufbau von
Spielgerate wurde in einer seperaten
Auschreibung beauftragt.

2. Bauausfiihrung allgemein:

02.11.2026 - Seite 4



Regionalverband Ruhr, 45128 Essen

Leistungsverzeichnis

Spielflache Haus Ripshorst Landschaftsbau (11-5)

01 LV Landschaftsbauarbeiten

Baubeschreibung

Durch Boden- und Materialtransport
verunreinigte Wege und Hofflachen sind
standig sauber zu halten. Eine besondere
Vergutung wird hierfur nicht gewahrt.

Der Auftraggeber ist berechtigt, bei
Feststellung von Ausfuhrungsfehlern alle
notwendigen MalBhahmen, wie
Beseitigung der beanstandeten Bauteile,
Stilllegung usw. zu ergreifen. Die Kosten
hierfir gehen zu Lasten des
Auftragnehmers. Sich hieraus ergebende
Verzdgerungen verlangern nicht die
Bauzeit.

3. Erreichbarkeit

Das Besucherzentrum ist Uber die
Autobahn A42, Anschlussstelle 10
Oberhausen-Osterfeld erreichbar.

Die ErschlieBung der Baustelle erfolgt
Uber die Ripshorster Str. Die Zufahrt fur
Baufahrzeuge, einschlief3lich LKW und
Mobilkran dorthin erfolgt aus nérdlicher
Richtung z.B. Uber die A42. Die Strafl3en
und Briicken aus sudlicher Richtung sind
fur Lastenverkehr ungeeignet.

4. Baustelleneinrichtung

Eine Baustelleneinrichtung ist
erforderlich.

5. Bodengutachten

Eine Bodenuntersuchung wurde im
Vorfeld der Arbeiten durchgefihrt. Das
Gutachten ist als Teil der
Ausschreibungsunterlagen beigefugt.

6. Leitungen im Baufeld

Vorprifungen ergaben keine Anzeichen
auf Leitungen im Baufeld.
Sicherheitshalber hat der AN eine
Abfrage zu leisten.

7. Kampfmittel

Fur den Bereich liegen Hinweise auf

02.11.2026 - Seite 5



Regionalverband Ruhr, 45128 Essen

Leistungsverzeichnis

Spielflache Haus Ripshorst Landschaftsbau (11-5)

01 LV Landschaftsbauarbeiten

Baubeschreibung

vermehrte Bombenabwdrfe vor, jedoch
keine konkreten Hinweise auf das
Vorhandensein von Kampfmitteln. Da
sich der Eingriff in den Boden auf den
Oberbodenabtrag und die Erstellung von
Baumgruben begrenzt, ist laut der Stadt
Oberhausen keine geophysikalische
Untersuchung erforderlich.

Fur ein Nichtvorhandensein von
Kampfmitteln wird vom AG keine Gewahr
Ubernommen. Die Durchfuhrung
samtlicher Erdbauarbeiten ist mit
entsprechender Sorgfalt und der
gebotenen Vorsicht auszufiihren. Bei
Verdacht auf Kampfmittel sind die
Arbeiten im Umfeld sofort einzustellen
und die nachste Polizeidienststelle oder
der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu
informieren. Die zustandigen Stellen
werden dem AN vor Baubeginn benannt.

8. Schutz vorh. Grunanlagen, Larm-und
Umweltschutz

Der Schutz, der im Baustellenbereich
befindlichen Grinanlagen hat gemaf den
Richtlinien zum Schutz von Baumen und
Strauchern im Bereich von Baustellen
(RSBB) der Forschungsgesellschaft fur
das Stral3enwesen zu erfolgen.

Die Erdarbeiten sind im Bereich von
Baumen gemaf DIN 18920
durchzufiuhren. Des Weiteren wird auf die
RAS LG 4 hingewiesen. Der AN hat alle
erforderlichen MaRnahmen zu ergreifen,
um den Arbeitslarm sowie die
Beeintrachtigung der Anlieger auf ein
zumutbares Mal3 abzumindern.

Im Ubrigen durfen nur schallgedampfte
Maschinen sowie Abbruchhdmmer,
Rammen usw. mit
Schallschutzeinrichtungen eingesetzt
werden.

Weiterhin sind Arbeitsmaschinen in
arbeitsfreien Zeiten und bei
Arbeitsunterbrechungen abzuschalten.

Der AG behaélt sich vor, zur Einhaltung
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Regionalverband Ruhr, 45128 Essen

Leistungsverzeichnis

Spielflache Haus Ripshorst Landschaftsbau (11-5)

01 LV Landschaftsbauarbeiten

Baubeschreibung

von Larm-und Umweltschutz besondere
Maflnahmen und die Auswechselung
einzelner Gerate zu verlangen.

Alle sich aus diesen Auflagen ergebende
Erschwernisse, Behinderungen und
zusétzlichen Leistungen sind in die
Positionen einzurechnen

9. Prifungen

Erganzend zu DIN 18320 -
Landschaftsbauarbeiten - wird vereinbart:

Innerhalb der angegebenen
Rahmenmalde dirfen nicht lediglich
untere GroRRen verwendet werden. Vor
Durchfuihrung der Pflanzarbeiten sind die
Pflanzen nach dem Plan bzw. nach der
Anweisung des Auftraggebers
auszulegen und so lange zu arrangieren,
bis ein Optimum an Raumausnutzung
und optischer Wirkung erreicht ist.
Ersatzlieferungen und
Grolenanderungen werden nur nach
vorausgehender Anerkennung durch den
Auftraggeber abgenommen.

Pflanzenlieferung: Die zu liefernden
Pflanzen missen den aktuellen
Richtlinien tUber Forstliches Saat- und
Pflanzgut und den
Qualitatsanforderungen der Richtlinie des
VDF entsprechen. Gehdlze, die nicht den
richtlinien des VDF unterleigen miissen
den "Gutebestimmungen fir
Baumschulpflanzen" des BdB in der
gultigen Fassung entsprechen. Der
Auftraggeber behélt sich vor, die
Pflanzen vor der Lieferung in der
liefernden Forstbaumschule zu
besichtigen und Pflanzen aufgrund der
Qualitat von der Lieferung
auszuschlieRen. Der Auftragnehmer hat
den Regionalverband Ruhr tber den
Zeitpunkt der Anlieferung der Pflanzen zu
informieren. Bei der Anlieferung erfolgt
eine erneute Qualitatskontrolle der
Pflanzen. Der Auftraggeber behélt sich
vor die Pflanzen bereits bei der
Anlieferung zurlickzuweisen, wenn die
Qualitat der Pflanzen nicht den o.g.

02.11.2026 - Seite 7



Regionalverband Ruhr, 45128 Essen

Leistungsverzeichnis

Spielflache Haus Ripshorst Landschaftsbau (11-5)

01 LV Landschaftsbauarbeiten

Baubeschreibung

Anforderungen entspricht.

Die Pflegearbeiten sind unter Beachtung
der DIN 18916 und DIN18919
auszuftihren. Alle verwendeten
Materialien missen der geforderten
Qualitat und den entsprechenden
Guterichtlinien entsprechen.

10. Bautagebuch

Verantwortlich fur die ordnungsgemalie
Ausfuihrung der Arbeiten auf der
Baustelle ist der vom Unternehmer
beauftragte Bauleiter oder sein
fachkundiger Vertreter.

Wahrend der Bauarbeiten missen
nachprufbare Aufzeichnungen, z. B. in
Form eines Bautagebuches gefiihrt
werden.

Es sind folgende Angaben
aufzuzeichnen:

-Baustellenpersonal, Maschinen
-Stunden -gelieferte Materialien;
Lieferscheine mit Lieferscheinnummer
und Menge -Bericht Uber die
ausgefihrten Arbeiten, Stand der
Arbeiten besondere
Vorkommpnisse/Anweisungen
-Baustellenbesuche -Wetter,
Temperaturen

11. Bauzeitenplan

Der Auftragnehmer muss vor Beginn der
Bauausfuhrung einen Bauzeitenplan
vorlegen. Dieser ist zuvor mit dem
Auftraggeber abzustimmen und jeweils
immer wieder neu fortzuschreiben. Der
Bauzeitenplan ist verbindlich und wird
nach Freigabe durch den AG
Vertragsbestandteil.

Da die hierbeschriebenen Leistungen
Vorarbeiten zur Errichtung einer
Spielflache darstellen, ist im
Bauzeitenplan der Aufbau der Spielgerate
zu bericksichtigen.
Abstimmungsleistungen mit dem

02.11.2026 - Seite 8



Regionalverband Ruhr, 45128 Essen

Leistungsverzeichnis

Spielflache Haus Ripshorst Landschaftsbau (11-5)

01 LV Landschaftsbauarbeiten

Baubeschreibung

Spielgeratebauer werden nicht gesondert
vergutet.

12. Abrechnung

Die Abnahme der Bauarbeiten ist
schriftlich beim Bauherrn zu beantragen.
Uber das Ergebnis der Abnahme ist eine
Niederschrift zu fertigen. Nur in diesem
Falle gelten die Arbeiten als
abgenommen.

Grundlage fir die Abrechnung sind die
Abrechnungsangaben in den
entsprechenden Positionen.

Die Originalrechnung der Baumschule ist
nach AbschluR der MalZnahme als
Herkunftsnachweis vorzulegen. Die
Gewabhrleistungsfrist fur die
Sortenechtheit der verwendeten Pflanzen
betragt zwei Jahre.

Die Schlussrechnung ist in 1-facher
Ausfertigung zu stellen.

Eine Auszahlung der Schlussrechnung
erfolgt erst nach mangelfreier Abnahme.

13. Anwuchsgarantie

Der Auftragnehmer garantiert einen
Anwuchserfolg in Hohe von 100% der
gepflanzten Pflanzenzahl. Die Abnahme
der Pflanzung erfolgt im Juni des auf die
Pflanzung folgenden Jahres. Bestehen
Pflanzausfélle so hat der Auftragnehmer
die Fehlstellen auf eigene Rechnung
nachzubessern. Der Zeitpunkt der
Nachbesserung ist mit dem Auftraggeber
abzustimmen. Spéatester Termin ist das
folgende Jahr.

01 Titel Vorbereitende Arbeiten

01.1 Baustelle einrichten

Einrichten der Baustelle, fiir samtliche in

der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen.
EinschlieRlich der An- und Abfuhr, Ab- und Aufladen,
Aufstellen, Umbauen und Abbauen aller fur die

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cococeveuveeevereennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

02.11.2026 - Seite 9



Regionalverband Ruhr, 45128 Essen

Leistungsverzeichnis

Spielflache Haus Ripshorst Landschaftsbau (11-5)

01
01

LV

Landschaftsbauarbeiten

Titel Vorbereitende Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.2

01.3

01.4

Bauausfuhrung erforderlichen Geréate, Maschinen, Werkzeuge,
Bauwagen, Aufenthaltsraume und Abortanlagen,

sowie das Heranbringen von Wasser, Gas und Strom.

Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und

Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen einschl.
Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen

der betreffenden Teilleistungen vergtitet.

Die Natursteinbelage der als Teil der Baustelleneinrichtungs-
und Lagerflache festgelegte Hofflache sind vor Beschadigung
und Verunreinigung, z.B. durch Platten zu schitzen.

1 Psch

Baustelleneinrichtung rdumen

Baustelleneinrichtung raumen. Gelandeflachen, auf denen sich
Baustelleneinrichtungen befunden haben,
dem frilheren Zustand entsprechend herstellen.

1 psch

Mobiler Bauzaun

Mobiler Bauzaun, H 2,0 m

einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten

zur Sicherung der Baustelle nach den
Unfallverhitungsvorschriften anfahren, standsicher in
zugehdrige Bauzaunfii3e einstellen, mit Kupplungen dauerhaft
untereinander verbinden, fir die Dauer der Bauzeit vorhalten,
erhalten und nach Beendigung der BaumalRnahme beseitigen.
Zaunhdhe = 2,00 m.

Zaunfeldlange = 2,50 m bis 3,50m

Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

150 m EP oo

Schutz fir Baumstamm

Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschadigung herstellen und wahrend der
Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die
Wourzelanlaufe nicht bertihren. Der Stammumfang wird 1 m Gber
Gelandeoberflache gemessen.

Stammumfang ~ 120 cm.

Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.

Mantel aus Brettern, 24 mm dick, llickenlos befestigen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ........ccocevvevvvevareennn.

Ubertrag: .......cococeveuveeevereennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Regionalverband Ruhr, 45128 Essen

Leistun g sverzeichnis Spielflache Haus Ripshorst Landschaftsbau (11-5)
01 LV Landschaftsbauarbeiten
01 Titel Vorbereitende Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ........ccocevvevvvevareennn.

Mantelhdhe bis 3,0 m.

Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
Material wieder in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen.

Baumschutz gemaf DIN 18920 und RAS LP4.

5 St EP i GP

Summe Titel 01
Vorbereitende Arbeiten, Netto: ..o

02 Titel Abbrucharbeiten

02.1 Abféalle aufnehmen, entsorgen, Kunststoff

Abfalle aufnehmen und entsorgen, Kunststoff,
separieren, sammeln, auf Haufen setzen, laden und
abfahren,

Das abgeraumte Material geht in den Besitz des AN Uber
und ist fachgerecht zu entsorgen / verwerten.
Abrechnung nach Aufmalf? an der Lagerstelle.

1ms EP i GP o

02.2 Abféalle aufnehmen, entsorgen, sonstige Materialien

Abfalle aufnehmen und entsorgen, sonstige Materialien,
separieren, sammeln, auf Haufen setzen, laden und
abfahren,

Das abgeraumte Material geht in den Besitz des AN Uber
und ist fachgerecht zu entsorgen / verwerten.
Abrechnung nach Aufmalf? an der Lagerstelle.

02.3 Totholz aufnehmen, lagern

Totholz aufnehmen aus Astwerk und Stammabschnitten,
Durchmesser iber 0,15 m bis 0,50 m,

Material zur Wiederverwendung seitlich lagern.
Abrechnung nach Aufmal3 an der Lagerstelle.

12 m3 EP o GP .

02.4 Abbruch Pflasterdecke aus Betonsteinpflaster

Betonpflaster/-Platten aufnehmen,

aus vorhandenen Wegebelagen,

in unterschiedlichen Formaten und Starken,

einschl. Bettung aus Kies- ,Sand-, Splitt- und Bodengemischen,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......cccoveveevvevereranennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.11.2026 - Seite 11



Regionalverband Ruhr, 45128 Essen

Leistun g sverzeichnis Spielflache Haus Ripshorst Landschaftsbau (11-5)
01 LV Landschaftsbauarbeiten
02 Titel Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ........ccocevvevvvevareennn.

Das anfallende Material ist zu laden und fachgerecht
ZuU entsorgen/verwerten.

Die fachgerechte Entsorgung ist nachzuweisen.
Abrechnung gem. 6rtlichem Aufmal3.

18 m? EP GP .

02.5 Abbruch Tragschichten bei Betonsteinpflaster

Ungebundene Tragschicht mit diversen Beimengungen
aus Boden, Gesteinsschotter, Bauschutt

profilgerecht l16sen, laden und abfahren.

Abtragstiefe 15 cm.

Das abgeraumte Material ist fachgerecht zu entsorgen /
verwerten.

Ggf.erforderliche Deklarationsanalysen zur Entsorgung zéhlen
zum Leistungsumfang.

Die fachgerechte Entsorgung ist nachzuweisen.

Abrechnung gem. Entsorgungsnachweis/Originalwiegekarte.

5t EP GP .

02.6 Rickbau Wildzaun

Rickbau Wildzaun, Losen des Drahtgeflechts, Ziehen

der Eichenspaltpfosten, Gesamtlange 60 m

1/3 der Gesamtléange in Hecke eingewachsen

Pfostenhthe ca. 1,80 m, Abbruchen integriertes Tor, B 1,20 m.

Das anfallende Material ist aufzuladen und zu entsorgen.
Vergitung der Entsorgung tbernimmt der AN,

1 psch GP

02.7 Rickschnitt Landschaftshecke

Rickschnitt bestehender Landschaftshecke
im Bereich der kiinftigen Spielflache, H bis 3,00 m

25m EP i GP .

02.8 Pflanzliche Bodendecke abraumen

Pflanzliche Bodendecke einschl. oberster
Bodenschicht, 5 cm abraumen, laden abfahren
Abrechnung nach Aufmaf3 an der Entnahmestelle.
Bewuchs: Uberwiegend Brennnesseln, sonst. Stauden,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......cccoveveevvevereranennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.11.2026 - Seite 12



Regionalverband Ruhr, 45128 Essen

Leistun g sverzeichnis Spielflache Haus Ripshorst Landschaftsbau (11-5)
01 LV Landschaftsbauarbeiten
02 Titel Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ........ccocevvevvvevareennn.

Bodengruppe Oberboden,

Das anfallende Material ist aufzuladen und zu entsorgen.
Vergitung der Entsorgung tbernimmt der AN,

der Entsorgungsnachweis ist zu fihren.

Abrechnung in der Horizontalprojektion.

440 m? EP i GP o

02.9 Gehdlzaufwuchs entfernen H 2,00 m

Geholzaufwuchs roden

Art des Aufwuchses: Cornus, Rubus u.a. Gehdlze,
Hohe: bis 2,00 m,

Gesamtes Holz einschl. Wurzelstdcke

einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Abrechnung in der Horizontalprojektion.

25 m? EP GP .

Summe Titel 02
Abbrucharbeiten, Netto: ..o

03 Titel Bodenarbeiten

03.1 Oberbodenabtrag BM-F3, H 25 cm

Oberboden, profilgerecht abtragen und direkt auf LKW des AN
laden, transportieren, entsorgen, Vergitung der Entsorgung
Ubernimmt AN, Abfall ist gemaR Gutachten als BM-F3
eingeordnet.

Abtragshdhe 25 cm.

Erforderliche Deklarationsanalysen zur Entsorgung zéhlen zum
Leistungsumfang.

Die fachgerechte Entsorgung ist nachzuweisen.

Abrechnung gem. Entsorgungsnachweis/Originalwiegekarte.

62 m3 EP ...l (] RPN
03.2 Oberbodenabtrag BM-FO*, H 25 cm
Wie Position 03.1 jedoch:
ist der Boden als BM-FO* eingeordnet.
5 ms3 EP ...l (] RPN
Ubertrag: .......cococeveuveeevereennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.11.2026 - Seite 13



Regionalverband Ruhr, 45128 Essen

Leistun g sverzeichnis Spielflache Haus Ripshorst Landschaftsbau (11-5)
01 LV Landschaftsbauarbeiten
03 Titel Bodenarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ........ccocevvevvvevareennn.
03.3 Oberbodenabtrag BM-F1, H 25 cm

03.4

03.5

03.6

Wie Position 03.1 (Seite 13) jedoch:
ist der Boden als BM-F1 eingeordnet.

5m3 EP e GP i
Oberbodenabtrag BM-F2, H 25 cm
Wie Position 03.1 (Seite 13) jedoch:
ist der Boden als BM-F2 eingeordnet.

5 ms3 EP oo GP i

Oberbodenabtrag im Wurzelbereich, H 15 cm

Wie Position 03.1 (Seite 13) jedoch:

Oberbodenabtrag im Wurzelbereich von Bestandsbdaumen,
Handschachtung erforderlich,

Abtragshdhe 15 cm

Erforderliche Deklarationsanalysen zur Entsorgung zéhlen zum
Leistungsumfang.

Die fachgerechte Entsorgung ist nachzuweisen.

Abrechnung gem. Entsorgungsnachweis/Originalwiegekarte.

27 m3 EP i GP .

Oberbodenabtrag liefern u. auftragen

Oberboden, liefern, profilgerecht auftragen,
Bodengruppe 1 DIN 18915

Einhaltung der Prufwerte fur Kinderspielflachen nach
BBodSchV, Auftragsdicke Gber 20 bis 25 cm

35 ms3 EP i GP

Summe Titel 03

Bodenarbeiten, Netto:  .cooeiiiieeeeeeee,

04 Titel

04.1

04.2

Fallschutzbelag

Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MN/m?

Planum herstellen, zulassige Abweichung von der
Sollhdhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MN/m2.

260 m? EP o GP .

Dranschicht Kies 8/32 D 10 cm liefern und einbauen

Dranschicht, aus Kies, Kérnung 8/32, Schichtdicke 10 cm
liefern und einbauen.

260 m2 EP i GP o

Ubertrag: .......cococeveuveeevereennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.11.2026 - Seite 14



Regionalverband Ruhr, 45128 Essen

Leistungsverzeichnis

Spielflache Haus Ripshorst Landschaftsbau (11-5)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
04 Titel Fallschutzbelag
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ........ccocevvevvvevareennn.
04.3 Fallschutzbelag Holzschnitzel
Fallschutzbelag aus Holzschnitzeln herstellen, lose geschiittet,
bestehend aus unbehandelten, geschredderten,
trockenen Resthoélzern (Innenfeuchte 15 — 20 %),
ohne Rinden- und Laubanteile,
besondere Oberflachenstruktur: langlich und aufgefasert,
keine Hackschnitzel, kein Frischholz,
ca. 5-50 mm Korngrdl3e, naturbelassen
liefern und auf Schotterschicht der Vorposition
31 cm stark aufbringen
Mit TUV-Bericht und TUV-Zertifizierung
nach DIN EN 1176-1:2024 und DIN EN 1177:2018
100 ms3 EP ... GP i

Summe Titel 04

Fallschutzbelag, Netto: .o,

05 Titel

05.1

05.2

05.3

Wildzaun herstellen

Eichenspaltpfosten liefern und einbauen

Eichenspaltpfosten 2,00 m lang, mind 15x15 cm stark,
angespitzt, liefern und mittels geeigneten Gerat, entlang der
durch den AG vorgegebenen Trasse, ca. 0,80 m in das
Erdreich eindriicken.

Pfostenabstand: 2,50 m

Mit einzukalkulieren ist der eventuelle Mehraufwand durch
Arbeiten im Wurzelbereich von Baumen und Strauchern

7 St EP..........

Eckverbindungen/Verstrebungen liefern und einbauen

Eckverbindungen und Verstrebungen aus Eichenpfosten
15x15 cm, Lange 2,00 m, zur Stabilisierung an Eckpunkten
liefern und einbauen.

2 St EP..........

Knotengeflecht liefern und einbauen

Knotengeflecht liefern und einbauen

Verzinktes schweres Knotengeflecht (Schafdraht) 1,20 m hoch
liefern und fachgerecht mit Hilfe von Krampen (Mindestgrof3e
38/38 mm, 5 Stuck pro Zaunpfosten) grundstiicksseitig an
Eichenpfosten anschlagen.

Material: verzinkter Eisendraht Typ 100/10/15, Kopf- und
FuRdrahte min. 3,7 mm, Filldrahte min. 3 mm stark.

20m EP ...

Ubertrag: .......cococeveuveeevereennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Regionalverband Ruhr, 45128 Essen

Leistungsverzeichnis

Spielflache Haus Ripshorst Landschaftsbau (11-5)

01
05

LV Landschaftsbauarbeiten
Titel Wildzaun herstellen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.4

Tor im bestehenden Wildzaun einbauen

Tor im bestehenden Wildzaun einbauen,

bestehenden Zaun nach Angaben AG 6ffnen und zwei neue
Torpfosten integrieren, Tor aus Holzrahmen, Fichte
Kantholz 4x6 cm und Metallgitterfillung einbauen, inkl.
Torbeschlage

Torpfosten: Eichenspaltpfosten 2,00 m lang, mind 15x15 cm
TorB 1,20 m, H 1,20 m

1St EP ....cc......

Ubertrag: ........ccocevvevvvevareennn.

Summe Titel 05

Wildzaun herstellen, Netto: .o

06 Titel

06.1

06.2

sonstige Einbauten

Benjeshecke (Totholzhecke) anlegen
Benjeshecke anlegen

Breite ca. 0,60 m auf3en

Hohe 1,00-1,20 m

Zwei parallel in den Boden geschlagene Reihen

aus Pféahlen aus unbehandeltem Holz (Zopfstéarke 3-5 cm),
Pfahle liefern, Lange 1,50-1,70 m, mind. 0,50 m in Boden
schlagen. Abstand der Pfahle in der Reihe ca. 0,80 m

Mit naturbelassenem Schnittgut aufftllen,

Schnittgut: 70% aus vorhandenem, vor Ort gelagertem Totholz,
30% neu liefern (keine Weiden und Nadelhélzer), max.
Astdurchmesser ca. 3 cm

Zwischen Pfahle Schnittgut einschichten, laublose Aste und
Triebe dicht Gibereinander stapeln, langere Aste um die Pfahle
flechten zur zusatzlichen Stabilitat

Lange der Hecke 24 m, Bedarf an Pfahlen ca. 62 St.

1St EP ...

Findlinge liefern u. einbauen
Findlinge als Sitzblocke liefern und einbauen auf Waldboden,

nach Vorgaben des AG in der Ortlichkeit, Einbautiefe 5 cm
Sandstein MalRe ca. H 45/ B 40/ T 60 cm

2 St EP ...

Summe Titel 06

sonstige Einbauten, Netto: ..o

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

02.11.2026 - Seite 16
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Leistun g sverzeichnis Spielflache Haus Ripshorst Landschaftsbau (11-5)
01 LV Landschaftsbauarbeiten
07 Titel Vegetationsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07 Titel Vegetationsarbeiten

07.1 Baumgrube herstellen

Baumgrube 80 cm tief herstellen.

Grubendéffnung: 160 x 160 cm,

Aushub getrennt nach Ober- und Unterboden seitl. lagern.
Untergrund der Baugrube ca. 20 cm tief auflockern.
Abrechnung nach Stiickzahl.

2 St EP GP .

07.2 Solitarbaum liefern, Acer campestre

Solitarbaum liefern

Acer campestre

Feldahorn

Hochstamm, aus extra weitem Stand, 5 x v., mDb.
Gesamthohe 400-500 cm, Kronenbreite 200-300 cm,
StU 20-25

1St EP i GP o,

07.3 Kletterbaum liefern, Carpinus betulus

Solitarbaum als Kletterbaum gezogen liefern
Carpinus betulus

Hainbuche

Mehrstammig, 2-3 Grundstamme, 6 x v., mDb.
Gesamthghe 500-600 cm, Kronenbreite 300-400 cm,

1St EP GP .

07.4 Baume pflanzen

Die gelieferten Baume abladen, den fachgerechten Rickschnitt
durchfiihren und nach Angaben des AG einpflanzen.

Nach der Pflanzung einen Giel3rand herstellen und den
verdrangten Aushub seitlich einplanieren.

Abrechnung nach Stickzahl.

2 St EP o GP .

07.5 Verankerung und Anwachsschutz fur Kletterbaum

Verankerung und Anwachsschutz fir Kletterbaum herstellen.
Mehrstdammigkeit beachten

Art der Pfahle: Fichte
Anzahl| Pfahle: 4-6 Stck.

Lange: 3,00 m
Zopfstarke: 8 .cm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......cccoveveevvevereranennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.11.2026 - Seite 17



Regionalverband Ruhr, 45128 Essen

Leistun g sverzeichnis Spielflache Haus Ripshorst Landschaftsbau (11-5)
01 LV Landschaftsbauarbeiten
07 Titel Vegetationsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ........ccocevvevvvevareennn.

Oberflache: geschalt
Behandlung:  unbehandelt
Bindematerial: Kokosband
Abrechnung:  nach Stiickzahl

Die Pfahle sind so einzuschlagen, dass die Kopfe auf einer
Hohe liegen. Am Kopf sind die Pfahle mit Latten untereinander
zu verbinden.

1St EP GP .

07.6 Pflanzloch herstellen

Pflanzloch fur Straucher, 40 cm tief herstellen.

Boden seitlich lagern und nach Pflanzung der Straucher
Pflanzloch verflllen.

Abrechnung nach Stiickzahl.

14 St EP i GP o,

07.7 Straucher liefern u. pflanzen, Rosa canina

Straucher liefern,

Rosa canina

Hunds-Rose

2 xv. Str.60-100, 3Tr.

und fachgerecht pflanzen.

Abrechnung nach Stiuickzahl und Liefernachweis.

3 St EP i GP

07.8 Straucher liefern u. pflanzen, Sambucus nigra

Straucher liefern,

Sambucus nigra

Holunder

2 x v. Str. 100 - 150, 3 Tr. wurzelnackt

und fachgerecht pflanzen.

Abrechnung nach Stiickzahl und Liefernachweis.

4 St EP GP .

Ubertrag: .......cococeveuveeevereennne.
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Leistungsverzeichnis

Spielflache Haus Ripshorst Landschaftsbau (11-5)

Straucher liefern,

Cornus sanguinea

Roter Hartriegel

2 x v. Str. 100-150, 3 Tr.

und fachgerecht pflanzen.

Abrechnung nach Stiuickzahl und Liefernachweis.

Weidentunnel herstellen aus
L500m,B1,30m,H1,70m

(geasmt 50 Ruten)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

01 LV Landschaftsbauarbeiten

07 Titel Vegetationsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ........ccocevvevvvevareennn.

07.9 Straucher liefern u. pflanzen, Cornus sanguinea

4 St EP..........
07.10 Straucher liefern u. pflanzen, Ribes rubrum
Straucher liefern,
Ribes rubrum
Rote Johannisbeere
2 xv. Str.60-100, 3Tr.
und fachgerecht pflanzen.
Abrechnung nach Stiuickzahl und Liefernachweis.
3 St EP.............
07.11 Geholzflache mulchen
Geholzflache mulchen,
i.M. 5 cm stark mit zu lieferndem Héackselgut 0/40 mulchen,
als Schutz gegen Verunkrautung und Austrocknung,
Abrechnung nach Flachenaufmal3.
50 m?2 EP.............
07.12 Schutzzaun fur Gehdlzsflachen
Schutzzaun fur Gehoélzsflachen herstellen,
fur die Dauer der vertraglichen Laufzeit vorhalten und
beseitigen.
Zaun komb.Bauweise Holzpfosten Sechseck-Drahtgeflecht
1500/50/0,9 L 2,00 m Pfosten Rundholz Zopf-D 8-10 cm
L 200cm
30m EP.............
07.13 Weidentunnel herstellen

Gerust aus zwei Reihen Weidenruten, L 3,50 m, herstellen, im
Abstand von 20 cm in 40 cm tiefen Graben setzte und im Bogen
mit gegenuberlieg. Reihe binden, Bedarf: 25 Ruten pro Seite

mit Flechtruten stabilisieren, L 2,50 m, im 60° Winkel zum

Ubertrag: .......cococeveuveeevereennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Spielflache Haus Ripshorst Landschaftsbau (11-5)

01
07

LV Landschaftsbauarbeiten
Titel Vegetationsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.14

07.15

Boden setzen und in das Gerlst einflechen und binden.
Bedarf: 50 Ruten pro Seite (gesamt 100 Ruten)

Kraftig wassern. Anschlieend je ein Durchgang Wéassern an 3
aufeinederfolgeneden Tagen.

1St EP oo

Vorbemerkungen zur Fertigstellungspflege

Vorbemerkungen zur Fertigstellungspflege

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen der
Fertigstellungspflege umfassen alle zur Erzielung des
abnahmeféhigen Zustandes erforderlichen Leistungen. Fir die
Ausfiihrung der Pflegearbeiten als Fertigstellungspflege gilt DIN
189186, die erforderlichen Teilleistungen sind ohne besondere
Anordnung rechtzeitig auszufthren. Die vorgesehenen
Pflegeleistungen sind durchschnittliche Regelannahmen fir den
Zeitraum von einem Kalenderjahr.

Wird mit diesen Leistungen der abnahmefahige Zustand nicht
erreicht, werden die dartberhinaus erforderlichen Leistungen
nicht vergutet.

Die Ausfuihrung jeder Einzelleistung ist dem AG bzw. dessen
Beauftragten vor ihrem Beginn und nach ihrem Abschluf3
schriftlich anzuzeigen (Rapport).

Das Lockern der Pflanzflachen nach den Pflanzarbeiten und
das Herstellen der GieRBrander sind Nebenleistungen und
werden nicht verguitet.

Solitarbaum wassern

Solitdrbaum wassern. Wassermenge je Durchgang je Baum:
Hochstdmme und Solitarbdume: 150 I.

Die Kosten der Wasserlieferung sind im EP einzukalkulieren.
EP gilt fir 20 x wassern.

Abrechnung nach Stiickzahl.

2 St EP ..ol

Dungung GroRRgehdlz 250g/St organ.-mineral.Diinger

Dungen von GroRRgehélzen, Auftragsmenge ca. 250 g/St,
mit organisch-mineralischem Dinger, mit
Langzeitwirkung.

0,5 kg =T

Ubertrag: ........ccocevvevvvevareennn.

Ubertrag: .......cococeveuveeevereennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistun g sverzeichnis Spielflache Haus Ripshorst Landschaftsbau (11-5)
01 LV Landschaftsbauarbeiten
07 Titel Vegetationsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ........ccocevvevvvevareennn.
07.16 Geholzflache wassern

Geholzflache mit Strauchern wéassern. Wassermenge je
Durchgang je Pflanze: Heister und Straucher: 30 I.

Die Kosten der Wasserlieferung sind in den EP mit
einzukalkulieren. Ca. 1 Pflanze/mz2.

EP gilt fir 20 x wassern.

Flache: eben bis 1:1,5

Abrechnung nach Anzahl Straucher.

14 St EP i GP

07.17 Gehdélzflache jaten

Geholzflache mit Strauchern jaten,

d.h. vereinzelten unerwiinschten Gehdélzaufwuchs und
Unkréuter komplett einschl. Wurzeln entfernen.

Anfallendes Material entsorgen gemaf Vorbemerkungen. 6 x
pro Jahr.

07.18 Weidentunnel wassern

Weidentunnel wassern. Wassermenge je Durchgang je
laufenden Meter: 10 I.

Die Kosten der Wasserlieferung sind in den EP mit
einzukalkulieren.

EP gilt fur 20 x wassern.

Flache: eben bis 1:1,5

Abrechnung nach Lange

10 m EP GP .

07.19 Weidentunnel instand halten

Ruckschnitt (Quer-)Austrieb im Lauf- und Spielbereich,
Einflechten loser Triebe, 6 x pro Jahr.
Abrechnung nach Lange

10 m EP i GP .

Summe Titel 07
Vegetationsarbeiten, Netto: ..o,
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LV-Zusammenfassung

Spielflache Haus Ripshorst Landschaftsbau (11-5)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Vorbereitende Arbeiten PP
02 Titel Abbrucharbeiten I i
03 Titel Bodenarbeiten 13 e
04 Titel Fallschutzbelag 14 i,
05 Titel Wildzaun herstellen 15 e
06 Titel sonstige Einbauten 16 rervrereesserieeneeenna,
07 Titel Vegetationsarbeiten 17 e
Summe LV 01 Landschaftsbauarbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...,
zzgl. MWSt. (19,0 %): EUR ...,
Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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