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Allgemeinen Vorbemerkungen
 
I. Wasserspielplatz Vonderort – das Projekt

Der historische Wasserspielplatz im Revierpark Vonderort soll reaktiviert und als neuer Spielanlass und Ort der Begegnung ab
Spätsommer 2026 den Parkbesuchern angeboten werden.
Durch die Sanierung erhält die seit längerem brachliegende, denkmalgeschützte Anlage inklusive Spielangebote und moderne
Wassertechnik mit hoher Spielaufforderung, die in den Sommermonaten für Spaß und Erfrischung sorgen. Verschiedene Düsen
und Sitz- und Klettergelegenheiten aus Beton fordern ihre Nutzer dazu auf, das Element Wasser auf spielerische Weise zu
erkunden.

II.  Auftraggeber (AG)

AG ist der Regionalverband Ruhr (RVR). Der RVR, mit Sitz in Essen ist eine Körperschaft des Öffentlichen Rechts.
 
Im Zentrum des gesetzlichen Auftrags des RVR steht das Wohl der Metropole Ruhr: Auf allen relevanten regionalen
Handlungsfeldern agiert der Verband entweder als Netzwerker, Koordinator, Impulsgeber, Dienstleister oder Projektträger für
das Ruhrgebiet.
Der RVR ist für die staatliche Regionalplanung in der Metropole Ruhr zuständig und ist Träger bedeutender Infrastrukturprojekte
wie der „Route der Industriekultur“ und des „Emscher Landschaftsparks“. Zu den ältesten Kernaufgaben des RVR zählen
Schutz und Pflege der Umwelt durch Sicherung von Freiflächen. Somit fällt die technische, gestalterische und barrierefreie
Sanierung des Wasserspielplatzes in den Verantwortungsbereich des RVR.

Projektleitung:
Natascha Früh, Team 11-5, Landschaftsbau
Kronprinzenstraße 6, 45128 Essen
Tel.: 0201 2069 – 549
frueh@rvr.ruhr
 
III.  Adressen der Maßnahmen 

 
Adresse der Baustelle: Bottroper Str. 322, 46117 Oberhausen
Der zu errichtende Wasserspielplatz befindet sich im südöstlichen Teil des Revierparks Vonderort. Er liegt nahe des
Eingangsbereichs mit Sauna- und Wellnessbereich und  befindet sich damit in einem belebten Teil des Parks. Er ist durch die
Hauptwegeachse des Parks erschlossen.
 
 
IV. Erreichbarkeit
Der Revierpark Vonderort ist über die Autobahn A42, Anschlussstelle 10 Oberhausen-Osterfeld, sowie mit 
dem ÖPNV erreichbar. Die Buslinie 91 bedient die Haltestelle „OB Revierpark Vonderort“, welche sich an der Bottroper Straße
mittig zwischen den beiden Parkhälften befindet. 
 
Die Erschließung der Baustelle erfolgt über die Bottroper Straße in Höhe der Kreuzung Koppenburgstraße. 
Die Zufahrt ist für Baufahrzeuge, einschließlich LKW und Mobilkran geeignet. Es obliegt dem AN, Ausnahmen von evtl.
Verkehrs- oder Widmungsbeschränkungen zu erwirken sowie die  für eine Baustellennutzung ggf. gestellten Bedingungen und
Auflagen zu erfüllen. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten, wie Gebühren, Entschädigungen,
Unterhaltungskosten sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht besonders vergütet. 
In jedem Fall hat der AN vor Benutzung eines vorhandenen Verkehrsweges für Baustellenverkehr den Fahr-
bahnzustand mit Lageplan und Fotos in einem Vermerk festzuhalten, der vom Baulastträger (Wegeeigentümer) anzuerkennen
ist. Sämtliche öffentliche sowie auf der Baustelle befindlichen Straßen und Wege, die vom AN für den Baustellenverkehr benutzt
werden, sind laufend sauber und instand zu halten.
 

Fortsetzung auf nächster Seite
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V. Vertragsunterlagen

Vertragsbestandteile werden die Allgemeinen und technischen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen in der
jeweils gültigen Fassung und die anerkannten Regeln der Technik.
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen
umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen,
Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische
Spezifikationen in Bezug genommen. Für ZTV-Regelungen gelten immer die aktuellen Fassungen.

Vertragsinhalte und Ausführungsunterlagen sind:
1.      Sämtliche Vergabeunterlagen, Leistungsbeschreibung, Leistungsverzeichnis, Ausführungsplanung sowie den Besonderen
Vertragsbedingungen und/oder Zusätzlichen Vertragsbedingungen,
2.      Ggf. Detaillierungen der Ausführungsplanung, insbesondere Absteckpläne, die dem AN nach Beauftragung zur Verfügung
gestellt werden,
3.      Ggf. vereinbarte Änderungen der Vergabeunterlagen in Text und Plan,
4.      Baubesprechungsprotokolle,
5.      Vom AN zu beschaffende und/oder zu erstellende Unterlagen wie Bauzeitenplan und Werkpläne (vgl.
Leistungsverzeichnis)
Die vom AG ausgehändigten Unterlagen und Pläne sind maßgeblich. Jedoch hat der AN die ausgehändigten Unterlagen und
Pläne, soweit es zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung gehört, auf etwaige Unstimmigkeiten zu überprüfen und den AG auf
entdeckte oder vermutete Mängel hinzuweisen. Sämtliche Ausführungsunterlagen sind ständig an der Baustelle vorzuhalten.
Der AN haftet für alle Folgen, die aufgrund fehlender Ausführungsunterlagen und daraus resultierenden
Entscheidungsverzögerungen des AG entstehen.
 
 
a. Bauabschnitte / Bauzeitenplan
 
Vom AG sind folgende Abläufe vorgesehen:
Baubeginn unmittelbar nach Auftragserteilung, siehe auch Besondere Vertragsbedingungen. Die Arbeiten sind zügig und ohne
Unterbrechung mit einer entsprechenden Kolonnenstärke auszuführen.
Die Reihenfolge, in der die Arbeiten vorgenommen werden sollen, ist mit der AG abzustimmen. Dem AG ist 12 Werktage nach
Auftragserteilung ein Bauzeitenplan zur Abstimmung und Freigabe vorzulegen. Der Bauzeitenplan ist verbindlich und wird nach
Freigabe durch den AG Vertragsbestandteil.
Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den AN
unverzüglich zu überarbeiten. Bei Überarbeitungen ist innerhalb von 5 Tagen der aktualisierte Plan zu übergeben. Alle Fristen
sind einzuhalten. Der AN hat eine entsprechende Besetzung der Baustelle mit Maschinen und Personal vorzuhalten.
 
 
b. Fristen
 
Bei dem Projekt Wasserspielplatz handelt es sich um ein Förderprojekt. Abweichungen von Fristen kann zum Verlust von
Fördermittel und somit zu erheblichen finanziellen Nachteilen führen.
Folgende Fristen sind einzuhalten. Die damit verbundenen Teilleistungen sind durch den AN im Bauzeitenplan darzustellen.
01.12.2026 – Fertigstellung der Gesamtarbeiten Wasserspielplatz.
Sollte die Notwendigkeit einer Fristverlängerung durch den AN erkannt werden ist dies dem AG unverzüglich mitzuteilen.
 
 
c. Ergänzende Maßnahmen
 
Im Verlauf des Projektes wird es zu weiteren Vergaben kommen und daher weitere Auftragnehmer im Park tätig werden.
Flächen zur Lagerung von Lieferungen oder Anfahrtswege sind im Vorfeld entsprechend zu planen. Die Planungen anderer AN
sind zu beachten. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit wird vorausgesetzt.
 

Fortsetzung auf nächster Seite
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d. Bautagebuch
 
Es sind täglich Tagesberichte zu führen, in denen die erbrachte Leistung, die Anzahl der Mitarbeiter sowie die eingesetzten
Maschinen zu vermerken sind. Für alle Schüttgüter sind in den Tagesberichten die Wiegekarten mit Nummer und Menge
einzutragen. Die Berichte sind der Bauleitung wöchentlich in Papierform zur Gegenzeichnung vorzulegen, außerdem sind diese
der Schlussrechnung beizufügen.
 
 
VI. Rechnungsstellung / Abrechnung / Abnahme
 
Rechnungen sind als Original in Papierform an den AG und jeweils digital im PDF-Format an die entsprechenden
Landschaftsplanungsbüros zu versenden.
Die Abrechnung erfolgt gemäß § 14 VOB/B. 5

 
a. Prüfbarkeit der Rechnungen
 
Werden mehrere Rechnungen eingereicht, so sind sie nach ihrem Zweck als Abschlags-, Teil- oder Schlussrechnungen zu
bezeichnen. Die Abschlagsrechnungen sind laufend zu nummerieren. In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen
Leistungen nach den Ordnungszahlen (Positionen) des Leistungs-verzeichnisses aufzuführen, die Nettopreise (Einheitspreise,
Pauschalpreise, Verrechnungssätze, Stundenlohnzuschläge) anzugeben und der Umsatzsteuerbetrag unter Zugrundelegung
des zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer (§ 13 UStG) geltenden Steuersatzes hinzuzusetzen. Bereits geleistete
Abschlagszahlungen sind am Schluss der Rechnungen einzeln und in der Nummernfolge aufzuführen und abzusetzen.
In allen Rechnungen erhalten die Bezeichnungen der Teilleistungen die Nummern der Ordnungszahlen (Positionen) des
Leistungsverzeichnisses. Die Bezeichnungen dürfen abgekürzt wiedergegeben werden, wenn die Ausführung nicht von der
Leistungsbeschreibung abweicht.
 
 
b. Prüfbarkeit von Aufmaßen
 
Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung der Rechnung nötig sind,
unmittelbar zu ersehen sein. Die Abrechnung (Ermittlung der Leistung) erfolgt gemäß DIN 18299 Nr. 5 VOB/C.
Die Ermittlung der erbrachten Leistung erfolgt nach den Ausführungs- und Werkplänen unter Zugrundelegung der jeweiligen
Leistungspositionen. Urgelände, Bausoll, Messungen für das Ausführen und Abrechnen der Arbeiten einschließlich des
Vorhaltens der Messgeräte gemäß VOB/C DIN 18299, 4.1.3.
Uraufnahmen und Soll-Aufnahmen müssen mittels eines digitalen Aufmaßes durch einen autorisierten Vermesser und/oder
selbstständig erstellt werden. Diese Leistung wird einmalig und pauschal vergütet. Die benötigte Menge der erforderlichen
Einzelaufmaße für prüffähige Rechnungen ist vom AN selbstständig zu ermitteln und in der Kalkulation der Pauschale zu
berücksichtigen.
 
Das Aufmaß zu verfüllender unterirdischer Leistungen (Bauwerke, Entwässerungsleitungen etc.) ist vor Verfüllen der
Leitungsgräben fotografisch und prüfbar zu dokumentieren, ggf. ist ein gemeinsames Aufmaß mit dem AG vorzunehmen.
 
 
c. Wiegekarten und Lieferscheine
 
Der Baustoffverbrauch für alle gelieferten Stoffe und Bauteile ist auf Verlangen des AG nachzuweisen. Über den Eingang und
die Verwendung der Stoffe und Bauteile sind vom Auftragnehmer laufend Nachweise zu führen. Lieferscheine, Wiegekarten
usw. sind vom aufsichtführenden Baustellenleiter zu unterschreiben und dem AG wöchentlich, übersichtlich geordnet, zu
übergeben. Wiegekarten müssen mindestens folgende Eintragungen enthalten:
·       Taragewicht,
·       Bruttogewicht,

Fortsetzung auf nächster Seite
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·       Datum und Uhrzeit,
·       Fahrzeugnummer,
·       Ort der Ladung und Verwendungsstelle
 
Alle Angaben müssen von einer amtlichen Waage aufgedruckt sein. Zur Kontrolle der geforderten Einbaustärken sind der
Schlussrechnung Original-Wiegekarten sowie ein Massennachweis (Soll-Ist-Vergleich) beizufügen. Die Mengenermittlung für
die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach Aufmaß, Aufmaßzeichnungen sind vorzulegen. Ein Höhenaufmaß vor Ausbau bzw.
nach Fertigstellung in einem geeigneten Raster ist mit einzukalkulieren.
Das Aufmaß der geleisteten Arbeiten erfolgt, soweit nicht anders vereinbart, gemeinsam durch den AN und den AG. Es ist
durchzuführen, solange der Umfang der Arbeiten sichtbar nachgewiesen werden kann. Hat der Auftragnehmer den
rechtzeitigen Antrag auf Feststellung von Leistungen, deren Umfang später nicht mehr einwandfrei festgestellt werden kann,
unterlassen, so gelten die Festsetzungen des AG.
Sofern nicht anders definiert, werden die Leistungen nach Aufmaß im Abtrags-/ und/oder Auftragsprofil abgerechnet. Andere
Abrechnungsarten nur nach besonderer Genehmigung durch den AG. Für die erforderlichen Erdarbeiten gilt DIN 18300.
 
 
d. Abrechnungseinheiten
 
h = Stunde, d = Tag, Wo = Woche, Mt = Monat,
cm = Zentimeter, m = Meter, m² = Quadratmeter, m³ = Kubikmeter, psch = pauschal, St = Stück, kg = Kilogramm, t = Tonne.
 
 
e. Umrechnung von Gewichten und Volumen Für notwendig werdende 

Umrechnungen von Raummaßen und Gewichten von Schüttgütern gelten folgende Raumgewichte:
 
Nr. Material Einheit Lose verdichtet
1. Sand 0/2 1 m³ 1,60 t 1,85 t
2. Sand 0/8 1 m³ 1,60 t 1,85 t
3. Sand 2/8 1 m³ 1,70 t 1,85 t
4. Kies 8/16 1 m³ 1,80 t 1,85 t
5. Sickerkies 0/8 1 m³ 1,80 t 1,85 t
6. Rollkies 16/32 1 m³ 1,60 t 1,75 t
7. Filterkies 0/32 1 m³ 1,70 t 2,05 t
8. Filterkies 0/56 1 m³ 1,75 t 2,05 t
9. Kiessand 2/16 1 m³ 1,80 t 2,10 t
10. Kiessand 0/32 1 m³ 1,80 t 2,10 t
11. Kiessand 0/56 1 m³ 1,80 t 2,10 t
12. Mineralgemisch 0/32, 0/45 1 m³ 1,80 t 2,20 t
13. Sand-Splitt-Schottergemisch 1 m³ 1,80 t 2,20 t
14. Grobschotter 56/120 1 m³ 1,55 t 1,75 t
15. Schotter 32/45, 45/56 1 m³ 1,55 t 1,75 t
16. Schotter 0-100/200 1 m³ 1,60 t 2,25 t
17. RCL Material 0/22-0/56 1 m³ 1,70 t 2,00 t
18. Abraum/Fels von der Wand 1 m³ 1,40 t 1,90 t
19. Äste 1 m³ 0,40 t -,-- t
20. Holz, Stämme >D 10cm 1 m³ 0,90 t -,-- t
21. Oberboden 1 m³ 1,70 t -,-- t

 
 
 
 
 

Fortsetzung auf nächster Seite
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f. Abnahme
 
Für die Abnahme gelten die Regelungen gemäß § 12 VOB/B. 
Eine Vegetationstechnische Leistung wird nur dann abgenommen, wenn sie sich mängelfrei in abnahmefähigen Zustand
befindet, d.h. in der Regel nach Ablauf der Vegetationsperiode, in welcher die Fertigstellungspflege vertragsgerecht erbracht
wurde. Während der Dauer der Fertigstellungspflege trägt der AN die Beweislast (VOB TeilB).
 
 
VII. Umweltrechtliche Vorschriften
 
Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer hat der AN die durch die Arbeiten hervorgerufenen
Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß einzuschränken. Insbesondere hat der AN die Regelungen des
Landschaftsschutzgesetzes NRW und des Bundesnaturschutzgesetzes zu beachten. Weitere gesetzliche und vertragliche
Anforderungen bleiben hiervon unberührt.
 
 
a. Umgang mit Abfällen
 
Der AG wird für die Baumaßnahmen einen Antrag auf die Erteilung einer Abfallerzeugernummer bei der entsprechenden
Kommune stellen. Die Nummer wird dem AN vor Maßnahmenbeginn mitgeteilt.
Nicht wieder einbaufähige Materialien sind gemäß der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfall-Verzeichnis-
Verordnung - AVV) nach Abfallschlüssel und Abfallbezeichnung zu separieren und abzufahren (siehe Anlage_AVV).
Nach dem Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen
(Kreislaufwirtschaftsgesetz-KrWG) ist eine Getrennthaltung von Abfällen zur Verwertung vorgeschrieben (§ 9 KrWG). Der
anlässlich der Errichtung, Änderung, dem Abbruch oder der Beseitigung baulicher Anlagen anfallende Erdaushub (AVV 17 05
04), Bauschutt (AVV 17 01 07) oder mineralischer Straßenaufbruch (AVV 17 0302) ist so auszubauen, zu erfassen,
zwischenzulagern oder abzufahren, dass diese untereinander von nicht mineralischen Abbruchmaterial (z.B. Holz, Textil- und
Kunststoffböden, Dachpappen, Dämmstoffen, Wandverkleidungen) Baustellenabfällen (AVV 17 09 04, z.B. Reste von
Baumaterialien, -chemikalien, -hilfsstoffen und Zubehör sowie im Zusammenhang mit Baumaßnahmen anfallendes
Verpackungsmaterial) Wertstoffen (z.B. Metall, Glas, Kunststoffe) sonstige wasser-, boden- oder gesundheitsgefährdenden
Stoffen (z.B. asbesthaltigen Abfällen, Strahlmittelrückständen, Abbruchmaterial nach Brandfällen oder Material aus
kontaminierten Industrie- oder Gewebebauten) bituminösen oder teer-haltigen Straßenaufbruch getrennt gehalten und nicht
vermischt werden. Erdaushub ist nach Möglichkeit und Angabe der BÜ auf der Baustelle wiederzuverwerten. Hinweis:
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Notwendige Voraussetzung für die Verwertung ist eine hohe Qualität der sortierten Stoffe. Die auf der Baustelle anfallenden
Abfälle sind deshalb möglichst getrennt zu sammeln. Der AG ist sofort zu unterrichten, wenn Schadstoffe angetroffen werden
und der Auftragnehmer bei Gefahr unverzüglich die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen hat (VOB/C - Ziffer 3.3
DIN18 299). Der AN hat neben der Beseitigung des eigenen Abfalls und der eigenen Verunreinigungen (Ziffer 4.1.11 DIN 18
299) auch den Abfall aus dem Bereich des AG bis zu einer Menge von 1 m³ zu entsorgen (Ziffer 4.1.12 DIN 18 299), soweit
dieser nicht schadstoffbelastet ist (Bagatellklausel). Für das Beseitigen aller anderen Abfälle sowie für die Entsorgung von
Sonderabfällen hat der AN dagegen Anspruch auf besondere Vergütung (Ziffer 4.2.13 DIN 18 299). Das Eigentum an den zu
entsorgenden Baustoffen/Bauabfällen anderer Unternehmer wird nicht an den AN übertragen, sondern verbleibt bei der AG.
 
 
b. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
 
Ein sorgfältiger Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist zu gewährleisten. Boden und Untergrund sind gegen das
Eindringen von Treib- und Schmierstoffen stets durch Foliendichtungen und Ölwannen zu sichern. Fahrzeuge und Maschinen
sind auf Treib - und Schmiermittelverluste zu prüfen und ggf. zu ersetzen. Bei stationärer Maschinenaufstellung (z.B. Häcksler)
sind Ölwannen einzusetzen.
Das Lagern wassergefährdender Flüssigkeiten insbesondere von Treibstoffen für Baumaschinen in für diesen Zweck
zugelassenen Behältern ist nur erlaubt, wenn diese mit einer Auffangwanne versehen sind. Die Auffangwanne darf keinen
Abfluss haben. Die Lagerbehälter einschließlich der Auffangwanne sind vollständig regengeschützt aufzustellen. Die
Auffangwanne muss mindestens dem Rauminhalt der in ihr lagernden Behälter entsprechen. Das Umfüllen wassergefährdender
Flüssigkeiten aus den vorgenannten Behältern, beispielsweise beim Betanken eines Baufahrzeuges, hat so zu erfolgen, dass
ein Auslaufen der Flüssigkeit durch besondere Schutzvorkehrungen verhindert wird und dass eine Verunreinigung des Wassers
oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften nicht zu besorgen ist. Der Vorgang ist durchgehend zu
beaufsichtigen.
 
 
c. Schutz von Bäumen & Vegetationsflächen
 
Alle vorhandenen Bäume und Sträucher stehen gemäß den Satzungen des AG unter besonderem Schutz. Bei Arbeiten in
unmittelbarem Umfeld (Wurzelbereich) der Bäume sind die Vorgaben der DIN 18920 („Vegetationstechnik im Landschaftsbau –
Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“, 2014) und RAS-LP 4 („Schutz von Bäumen,
Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen“, 1999) einzuhalten.
Eine Aufmietung oder Lagerung von Material im Traufbereich von Bäumen ist nicht zulässig. Zum Schutz von Baumwurzeln mit
einem Durchmesser von mehr als 8 cm sind Überbrückungen oder Untertunnelungen vorzusehen. Der AN haftet für schuldhaft
beschädigte Bäume in Höhe ihres Wertes, berechnet nach der Sachwertermittlung Koch.
 
 
d. Sonstige Auflagen zum Schutz der Umwelt
 
Zum Schutz der Umwelt sind zudem nachfolgende Punkte zu beachten:
Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen sind bei Nichtbenutzung abzuschalten, unnötiger Leerlaufbetrieb ist zu vermeiden.
Batteriebetriebene Maschinen sind, im Sinne der Ökologie und der Lärmreduzierung, jenen mit Verbrennungsmotor,
vorzuziehen. Unnötige Fahrten von Fahrzeugen, über den unbedingten Bedarf hinaus, sind zu vermeiden.
Mit Ressourcen, wie z.B. Wasser, ist sparsam umzugehen, das Aufstellen von Beregnungsanlagen bedarf der Zustimmung
durch den AG.
Der AN hat sicherzustellen, dass durch die Tätigkeit Straßen und Wege nicht unnötig verschmutzt werden. Sollte dies nicht
auszuschließen sein, hat der AN auf eigene Veranlassung und Kosten für die Reinigung zu sorgen.
Maschinen- und Fahrzeugreinigungen mit Wasser sind verboten.
Der AN verpflichtet sich, bei Maschineneinsatz Ölbindemittel im Baustellenbereich vorzuhalten Verunreinigungen durch Defekte
an Fahrzeugen sind umgehend der AG zu melden, Gegenmaßnahmen sind umgehend zu veranlassen. Maschinen dürfen nur
aus zugelassenen Kanistern / Tanks und mit geeigneten Einfüllstutzen betankt werden, bei denen ein Verkippen
ausgeschlossen ist.
Eingesetzte Maschinen und Fahrzeuge müssen dem Stand der Technik entsprechen und regelmäßig gewartet werden. Der AG
behält sich vor, Fahrzeuge, Maschinen und Gerätschaften, welche nicht durch anerkannte Zertifikate oder Prüforganisationen

Fortsetzung auf nächster Seite

Druckausgabe vom: 21.07.2026 11:01                                    9 / 170



Ausschreibung
  
Auftraggeber Regionalverband Ruhr
Planer
Projekt 2024-415-RPVW_Revierpark-VonderOrt-

Wasserspielplatz - Wasserspielplatz Vonderort
LV RPVW LOS 1 LOS 2 - Sanierung des Wasserspielplatz

im Revierpark Vonderort
 

Fortsetzung von vorheriger Seite

wiederkehrend geprüft werden, nicht zuzulassen oder stillzulegen.
Bei extremer Trockenheit ist der Einsatz von Laubblasgeräten unzulässig.
Der Einsatz von Steinschneidewerkzeugen ohne Wasseranschluss ist unzulässig. Arbeiten in Vegetationsflächen sind
schonend auszuführen, es ist Rücksicht auf die Tierwelt, besonders auf Nester, zu nehmen. Die Artenschutzbestimmungen der
§ 44 und § 45 BNatSchG sind zu beachten.
Im Einzelfall ist Rücksprache mit dem AG zu halten.
Rasen- und Wiesenflächen dürfen nur mit Genehmigung der AG be- oder überfahren werden.
 
 
VIII. Versorgungsleitungen / Leitungsrecherche
 
Die Lage der Leitung ist in den Plänen abgebildet. Es ist davon auszugehen, dass sich die Maßnahme außerhalb bestehender
Leitungen befindet.
Der AN hat sich eigenverantwortlich rechtzeitig vor Beginn seiner Maßnahme in schriftlicher Form bei den jeweiligen
Versorgungsunternehmen über die Lage der Versorgungs- und Entsorgungsleitungen (Stromversorgungsleitungen, Wasserver-
und -entsorgungsleitungen, Fernmeldekabel, Fernwärmeversorgung etc.) Kenntnis zu verschaffen. Hierzu zählen auch Träger
privatwirtschaftlicher Art. Im Bereich vorhandener Versorgungsleitungen ist mit allergrößter Sorgfalt zu arbeiten und der
ständige Betrieb sicherzustellen. Unvermutet angetroffene Versorgungsleitungen sind vom AN den AG unverzüglich zu melden.
Eventuelle Beschädigungen oder Folgeschäden gehen zu Lasten des AN.
 
 
IX. Kampfmittel 

Für ein Nichtvorhandensein von Kampfmitteln wird vom AG keine Gewähr übernommen. Die Durchführung sämtlicher
Erdbauarbeiten ist mit entsprechender Sorgfalt und der gebotenen Vorsicht auszuführen. Bei Verdacht auf Kampfmittel sind die
Arbeiten im Umfeld sofort einzustellen und die nächste Polizeidienststelle oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu
informieren. Die zuständigen Stellen werden dem AN vor Baubeginn benannt.
 
 
X. Baubegleitende Maßnahmen
 
a. Bodenuntersuchung
 
Im Fall der Notwendigkeit sind während der Maßnahme die Erdbauarbeiten bzgl. Aushub und Lieferung bauseitig zu
überwachen. Dies betrifft insbesondere die Kontrolle des Aushubs, der nach Bodenarten getrennten Aufmietung sowie der
ordnungsgemäßen Entsorgung gem. der bodenchemischen Analysen. Die bauseitige Entnahme von Bodenproben ist zu
unterstützen. Die Dauer der Vorhaltung von beprobten Mieten ist für übliche Laborzeiten mit einzukalkulieren.
 
 
XI. Baustelleneinrichtung
 
Ver- und Entsorgungseinrichtungen für Wasserver- und -entsorgung sowie elektrische Energie werden dem 
AN seitens des AG nicht zur Verfügung gestellt. Sie sind vom AN in eigener Zuständigkeit und auf eigene 
Kosten an die Baustelle heranzuführen bzw. herzustellen. Die für die Anschlüsse erforderlichen Genehmi-
gungen hat der AN einzuholen.
 
XII. Sicherungsmaßnahmen
 
 Es ist von einer erhöhten Sicherungsbedarf auszugehen. Absichern des Baufeldes mittels gesicherten Bauzauns gegen hohen
Besucherdruck, da der Park Naherholungsgebiet ist. Es ist ein dauerhafter Verschluss des Baufeldes zu allen Zeiten
sicherzustellen. Dies ist in den Arbeitsabläufen zu berücksichtigen. 
Alle notwendigen Sicherungen (Umzäunungen und Absperrungen von Lagerflächen und Baugruben) sind 
für den fachgerechten Schutz der Bauarbeiter und zur Diebstahlsicherung des gelagerten Materials vom AN 
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zu stellen und werden nicht gesondert vergütet. Der erforderliche Baumschutz erfolgt durch den AN.
 
XIII. Lieferung und Einbau
 
Soweit nicht explizit anders beschrieben, verstehen sich alle Positionen des LV inklusive Lieferung und Einbau.
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OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

01 LOS1: Freianlagenplanung

01.01 Vorbereitende Arbeiten Freianlagenplanung

01.01.01 Baustelleneinrichtung

01.01.01.0010 Einrichtung der Baustelle 
Einrichten der Baustelle, für sämtliche in
der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.
Einschließlich der An- und Abfuhr, Ab- und Aufladen,
Aufstellen, Umbauen und Abbauen aller für die
Bauausführung erforderlichen Geräte, Maschinen,
Bauwagen, Baubuden, Aufenthaltsräume und Abortanlagen,
sowie das Heranbringen von Wasser, Gas und Strom. Nach
Räumung sind die Flächen auf denen sich die
Baustelleneinrichtung befand in den alten Zustand zu
versetzen.

1,000 psch .............................. € .............................. €

01.01.01.0020 Baustelleneinrichtung vorhalten 
Vorhalten und Betreiben der Baustelleneinrichtung für die Dauer des vertraglich vereinbarten
Ausführungszeitraumes.

1,000 psch .............................. € .............................. €

01.01.01.0030 Bauschild nach Vorlage AG liefern 
Bauschild liefern und an Holzkonstruktion fachgerecht anbringen.
Format: 3.000x2.000 mm
Art: Bauschild/Werbeschild 6 c digital farbig bedruckt
einschl. Antigraffitischutz, Dibond (Aluverbund)
Vorlage wird vom AG digital zur Verfügung gestellt.

1,000 St .............................. € .............................. €

01.01.01.0040 Baustelleneinrichtung räumen 
Baustelleneinrichtung räumen. Geländeflächen, auf denen sich Baustelleneinrichtungen befunden haben,
dem früheren Zustand entsprechend herstellen, im Baugrund befindliche Teile der Baustelleneinrichtung
(z.B. Fundamente, Leitungen) beseitigen. 

1,000 psch .............................. € .............................. €

01.01.01.0050 Baustromanschluss 
Herstellen, Vorhalten und Abbauen eines Baustromanschlusses mit Verbrauchszählung, für mind. 5
Abgänge mit Anschlusskabel, Verteilerkasten mit Schloss, ausreichend abgesichert. Die behördlichen
Anträge für die Entrichtung und Beseitigung der Anlage sind ohne Mitwirkung des Auftraggebers zu
stellen. Alle erforderlichen Leitungen und Verlängerungen bis zum Einsatzort sind einzukalkulieren. 
 
Die Anschlüsse sind vor unbefugter Benutzung zu sichern. .
 
Ausführung ausreichend nach eigenen Anforderungen. Zwischenzähler erforderlich.
 
Angaben: ____________________________
 
bei Abweichung ist diese mit dem AG/der BÜ abzusprechen. 

Fortsetzung auf nächster Seite
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Nennspannung: ________ V.
Stromstärke: ________ A
Vorhaltezeit: auf Dauer der Bauzeit
 
Alle Steckdosen mit entsprechender Vorsicherung. 
 
Der Verbrauch ist zu zählen. Verbrauchsgebühren trägt der Auftraggeber.
 
 

1,000 psch .............................. € .............................. €

Summe 01.01.01 Baustelleneinrichtung .............................. €

Druckausgabe vom: 21.07.2026 11:01                                   13 / 170



Ausschreibung
  
Auftraggeber Regionalverband Ruhr
Planer
Projekt 2024-415-RPVW_Revierpark-VonderOrt-

Wasserspielplatz - Wasserspielplatz Vonderort
LV RPVW LOS 1 LOS 2 - Sanierung des Wasserspielplatz

im Revierpark Vonderort
 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

01.01.02 Dokumentation

01.01.02.0010 Bauzeitenplan 
Spätestens 14 Tage nach Zugang des Auftragsschreibens ist ein sämtliche bauvertraglichen Leistungen
umfassender Bauzeitenplan (Mindestunterteilung nach Gewerken analog Leistungsverzeichnis) unter
Einhaltung der vertraglichen Fristen vorzulegen.

1,000 psch .............................. € .............................. €

01.01.02.0020 Bestandsdokumentation vor Baubeginn
Erstellen einer Bestandsdokumentation vor Baubeginn. Die Dokumentation beinhaltet einen Lageplan,
eine Fotodokumentation und die dazugehörigen Standorte. 

1,000 psch .............................. € .............................. €

01.01.02.0030 Bestandsaufmaß Urgelände
Ein digitales Aufmaß und eine Dokumentation des Urgeländes ist unmittelbar nach
den Leistungen zur Baufeldräumung und vor Beginn der Austauscharbeiten zu erstellen.

1,000 psch .............................. € .............................. €

01.01.02.0040 Zwischenaufmaß 
Digitales Aufmaß und Dokumentation der bestehenden und zu planenden Höhen im Zuge des Bauablaufs
durch
Vermesser und digitale Dokumentation (dient als Abrechnungsgrundlage); Übergabe des Aufmaßes als
Lageplan in digitaler Form als dxf und pdf an den AG und die BÜ.
 
Das Aufmaß dient der Absteckung des Auftragnehmers zu diesem Zweck wird ein 3D Modell der zu
planenden Anlage mit Auftragserteilung an den Auftragnehmer übergeben. 

5,000 Stck .............................. € .............................. €

01.01.02.0050 Endaufmaß 
Digitales Aufmaß und Dokumentation des Bestandsgeländes nach Umbau inkl.
Darstellung unterirdischer Bauteile nach Fertigstellung durch Vermesser und digitale Dokumentation (dient
auch als Abrechnungsgrundlage); Übergabe des Aufmaßes als Lageplan und Schnitte in digitaler Form als
dxf und pdf und als Papierplott an den AG und die BÜ.

1,000 psch .............................. € .............................. €

01.01.02.0060 Fotodokumentation
Führen einer digitalen Fotodokumentation mit sämtlichen im Bautagebuch
aufgeführten Fotos im JPG-Format; die Dateinamen müssen Datum und Uhrzeit
beinhalten und streng chronologisch sortiert sein. Der aktuelle Stand der
Fotodokumentation ist der BÜ wöchentlich zu übermitteln.

1,000 psch .............................. € .............................. €

01.01.02.0070 Freigabeliste für alle freizugebenden Baustoffe und Materialien 
Erstellen einer Freigabeliste für alle vorzulegenden
Bescheinigungen und Zertifikate, statische Nachweise, Werkzeichnungen,
Materialbemusterungen und Materialnachweise in MS Excel. Die Liste beinhaltet
folgende Spalten:
- eine fortlaufende Nummerierung,
- die dazugehörige Positionsnummer,
- die Bezeichnung, Art der Vorlage,
- den geplanten Vorlage- bzw. Bemusterungstermin,

Fortsetzung auf nächster Seite
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- den Termin der Freigabe und
- den geplanten Einbaubeginn
- sowie Unterschriftenfelder für AG, BÜ und AN.
Die Liste ist zusammen mit dem Bauzeitenplan zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.

1,000 psch .............................. € .............................. €

Summe 01.01.02 Dokumentation .............................. €
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01.01.03 Sicherungsmaßnahmen

01.01.03.0010 Sicherung für den Zeitraum der abbindenden Betonbauweisen
Zusätzliche Sicherung (Bauzaun/Wachschutz o.ä.) gegen Betreten der abbindenden Oberflächen (Beton
und EPDM Flächen) im Zeitraum der Aushärtung bis ein betreten der Flächen möglich ist.

1,000 psch .............................. €

01.01.03.0020 Bauzaun 
Bauzaun standsicher aufstellen, für die Dauer der Maßnahme vorhalten, zurückbauen und abfahren
Bauzaun umschließt das gesamte Baufeld sowie die BE-Fläche auf der südlichen Platzhälfte.
Material: Zaun aus Drahtzaunelementen mit Betonfüßen
Höhe über Gelände: 2,00 m
Ausführung: Verbindung der Elemente mit Schellen 
Bauzaun täglich bei Verlassen der Baustelle sicher schließen.
Abrechnung über Aufmaß.

330,000 m .............................. € .............................. €

01.01.03.0030 Baumschutz bis d=21-50 cm 
Bestandsbäume während der gesamten Bauzeit gegen Befahrung, Bodenverdichtung und
Materiallagerung im Kronen- und Wurzelbereich mit einem 2 m Höhen Zaun schützen. Hierzu Schutzzaun
entlang der Kronentraufe herstellen, vorhalten, unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten
rückstandslos zurückbauen.

5,000 Stck .............................. € .............................. €

Summe 01.01.03 Sicherungsmaßnahmen .............................. €

Summe 01.01 Vorbereitende Arbeiten Freianlagenplanung .............................. €
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01.02 Abbrucharbeiten Freianlageplanung

01.02.01 Abbruch Mobiliar

01.02.01.0010 Abbruch Federwippe-Spielelement
Federwippe-Spielelement inkl. Betonfundament abbrechen. Die erforderliche Ausschachtung im Boden ist
mit einzukalkulieren. Fundamentlöcher mit geeignetem Material bis auf Planumshöhe verfüllen und
fachgerecht verdichten.
 
Das anfallende Material ist aufzuladen und zu entsorgen. Die Annahmekosten sind
einzurechnen, Geräteeinsatz ist möglich, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet, Altholzkategorie A I, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904
gemischte Bau- und Abbruchabfälle,
 
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

3,000 Stk .............................. € .............................. €

01.02.01.0020 Abbruch Abfallbehälter
Abfallbehälter (Stahl, lackiert, ca. 40 cm Durchmesser und 60 cm Höhe) an 2x Stahlfüßen aufgestellt inkl.
Betonfundament abbrechen. Das anfallende Material ist aufzuladen und zu entsorgen. Die
Annahmekosten sind einzurechnen. 

8,000 Stk .............................. € .............................. €

01.02.01.0030 Demontage und Entsorgung Beschilderung
Demontage und fachgerechte Entsorgung sämtlicher Beschilderungen aus Stahl im Bereich der
Wasserbecken. Demontage einschließlich Lösen und Entfernen der Befestigungen. Das anfallende
Material ist aufzuladen und zu entsorgen. Die Annahmekosten sind einzurechnen.

1,000 psch .............................. €

Summe 01.02.01 Abbruch Mobiliar .............................. €
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01.02.02 Abbruch Ausstattung Wasserspielplatz

01.02.02.0010 Abbruch Ausstattung Wasserspielplatz
Abbruch und fachgerechte Entsorgung der nicht mehr in Betrieb zu nehmenden Ausstattungselemente
innerhalb des Wasserspielplatzes, einschließlich Ablaufabdeckungen, Abläufe, Düsen und
Schmutzfängen. Das anfallende Material ist aufzuladen und zu entsorgen. Vergütung der Entsorgung
übernimmt der AN, der Entsorgungsnachweis ist zu führen. 

6,000 STK .............................. € .............................. €

Summe 01.02.02 Abbruch Ausstattung Wasserspielplatz .............................. €
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01.02.03 Abbruch Befestigungen

01.02.03.0010 Kiesbetondecke abbrechen D 10 cm Geräteeinsatz mgl. laden transp. LKW AN entsorgen nicht
schadstoffbelastet AVV170302 Vergüt.Entsorg. AN
Abbruch der Kiesbetonfläche im Bereich um das Stufenbecken, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
Abbruchdicke 10 cm,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 12 t,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN. Vergütung der Entsorgung übernimmt der AN, der
Entsorgungsnachweis ist zu führen. 

59,000 m2 .............................. € .............................. €

01.02.03.0020 Rückbau Pflasterbelag Betonpflaster D 60mm Fundament Beton D 10cm nicht schadstoffbelastet
24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170101 Vergüt.Entsorg.
AN
Rückbau des Pflasterbelages außen, aus Betonpflaster, Dicke 60 mm, einschl. Fundament aus Beton,
Bettungsdicke 10 cm, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 2 t,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur
Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt der AN, der Entsorgungsnachweis ist zu führen. 

24,000 m2 .............................. € .............................. €

Summe 01.02.03 Abbruch Befestigungen .............................. €
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01.02.04 Abbruch Auffüllungen

01.02.04.0010 Abbruch Sand
Aufnahme des vorhandenen Spielsandes, mittlere Tiefe ca. 40 cm, inkl. erforderlicher Hand- und
Maschineneinsätze. Sand laden, Abtransport und fachgerechte Entsorgung auf einer zugelassenen
Deponie oder Behandlungsanlage. Vergütung der Entsorgung übernimmt der AN, der
Entsorgungsnachweis ist zu führen. 

70,000 m³ .............................. € .............................. €

01.02.04.0020 Auffüllung lösen laden transp. LKW AN entsorgen Vergüt.Entsorg. AN AVV170504 Abtrag-T 0,5m
SU
Auffüllung
profilgerecht lösen und direkt laden, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abtragtiefe bis 0,5 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Tiefe
oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

100,000 m3 .............................. € .............................. €

Summe 01.02.04 Abbruch Auffüllungen .............................. €
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01.02.05 Abbruch Einfassungen

01.02.05.0010 Abbruch Einfassung
Abbruch Einfassung Kantenstein in Beton aufnehmen und entsorgen.

Aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen

Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, die Kosten für die Entsorgung sind in den Einheitspreis einzukalkulieren, ein
ordnungsgemäßer Entsorgungsnachweis ist zu führen und dem AG unaufgefordert vorzulegen.

 
60,000 m .............................. € .............................. €

Summe 01.02.05 Abbruch Einfassungen .............................. €
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01.02.06 Abbruch Pflanzbeet Steinhügel

01.02.06.0010 Abbruch Pflanzbeet
Abbruch des Pflanzbeet im Bereich Steinhügel.  Aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, die Kosten für die Entsorgung sind in
den Einheitspreis einzukalkulieren, ein Ordnungsgemäßer Entsorgungsnachweis ist zu führen und dem
AG unaufgefordert vorzulegen.

10,000 m² .............................. € .............................. €

Summe 01.02.06 Abbruch Pflanzbeet Steinhügel .............................. €
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01.02.07 Rodung

01.02.07.0010 Eichenstamm fällen Durchm. 200-250cm H bis 3m
Eichenstamm fällen/entfernen. Durchmesser ca. 200-250cm Höhe ca. 3m. inkl. Entfernung des
Wurzelstocks. Vergütung der Entsorgung übernimmt der AN, der Entsorgungsnachweis ist zu führen. 

1,000 St .............................. € .............................. €

Summe 01.02.07 Rodung .............................. €

Summe 01.02 Abbrucharbeiten Freianlageplanung .............................. €
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01.03 Herstellungsarbeiten Freianlagenplanung

01.03.01 Herstellung Leitungsgräben

01.03.01.0010 Pflaster und Auffüllung Leitungsgraben lösen lagern verfüllen verdichten Sohlen-B 0,5-0,6m T bis
1,25m SU
Pflaster und Auffüllung der Leitungsgräben für Abwasser- und Entwässerungsleitungen, profilgerecht
lösen, seitlich lagern und nach Einbau der Leitungen wiederaufnehmen, Graben verfüllen, verdichten,
verdrängten Boden und aufgenommene Pflastersteine seitlich lagern, Abfall ist nicht gefährlich, ohne
Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Bodenverdrängung über 5 bis 10 %,
Breite der Sohle über 0,5 bis 0,6 m, Aushubtiefe bis 1,6 m, Homogenbereich 4, mit einer Bodengruppe,
Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von
0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest. 

160,000 m .............................. € .............................. €

01.03.01.0020 Herstellung Bettung Leitung
Herstellung der Sandbettung für die Leitungsgräben
 
Bettungsmaterial: Bettungssand 0/8 mm
Stärke: 20 cm Überdeckung der Leitung, 20 cm Unterdeckung der Leitung, inkl. Trassenwarnband

160,000 m .............................. € .............................. €

01.03.01.0030 Graben Leitungen Technikbunker lösen lagern verfüllen verdichten Sohlen-B 0,7-0,8m T bis 2m SU
Boden im Bereich der Erdmodellierung im Anschluss zum Technikbunker der Gräben für Leitungen, ab
Geländeoberfläche, profilgerecht lösen, seitlich lagern, nach Einbau der Leitungen wiederaufnehmen,
Graben verfüllen, verdichten, verdrängten Boden seitlich gem. Übergang zum Bestand planieren, Abfall ist
nicht gefährlich, Verbau wird gesondert vergütet, mit Behinderung durch Baumwurzeln DIN 18920, Breite
der Sohle über 0,7 bis 0,8 m, Aushubtiefe bis 2 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Tiefe
oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020.

40,000 m3 .............................. € .............................. €

01.03.01.0040 Grabenverbaugerät H 1,75-2m Sohlen-B bis 1m SU herstellen rückbauen
Verbau mit Grabenverbaugerät DIN 4124, Höhe Verbau über 1,75 bis 2 m, Breite der Sohle zwischen den
Bekleidungen bis 1 m, eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch),
herstellen und wieder rückbauen.

35,000 m2 .............................. € .............................. €

01.03.01.0050 Grabenverbaugerät H 1,75-2m Sohlen-B bis 3m SU herstellen rückbauen
Verbau mit Grabenverbaugerät DIN 4124 um die 3 Anschlussseiten der neuen Leitungenslegung im
Bereich Technikbunker ziehen, Höhe Verbau über 1,75 bis 2 m, Breite der Sohle zwischen den
Bekleidungen bis 3 m, eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch),
herstellen und wieder rückbauen.

42,000 m2 .............................. € .............................. €

01.03.01.0060 Abbruch von inaktiver Leitungen Kunststoff / Beton bis DN200, Erdar beiten
Abbruch der inaktiven Leitungen Kunststoff / Beton bis DN200, in den ersten 200 cm ab Außenwand
Technikbunker zurückbauen und entsorgen. 

15,000 m .............................. € .............................. €
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01.03.01.0070 Pflaster, seitl. gelagert wieder einbauen
Vorh. Pflaster seitl. gelagert wieder einbauen,
gem. DIN 18318 und Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelägen
höhen- und fluchtgerecht verlegen zwischen Randeinfassungen
einschl. Anfangs- / Endsteinen, einschl. Bettung. 
Verband: wie zuvor
Anschlüsse an Randeinfassungen oberflächengleich,
Ebenheit: + / - 1 cm bei 4 m Messpunktabstand
Pflasterflächen- / Wegebreiten sind unter Berücksichtigung des Pflastersteinmaßes in Absprache mit der
Bauleitung anzupassen um Schneidarbeiten zu vermeiden.
Fugen füllen, Material gem. TL Pflaster-StB 06 (kornabgestufte Gesteinskörnung 0/3 mm bis 0/5 mm) 
bis zum vollständigen dauerhaften Fugenschluss einfegen (je nach Erfordernis auch mehrfach)
Flächen abfegen und abrütteln mit einer sauberen Rüttelplatte mit Gummirollen oder Kunststoffschürze.
 
 

150,000 m² .............................. € .............................. €

01.03.01.0080 Leitungsgraben in Betonplatte stämmen Schlitz im Oberbau Großes Becken, 30 cm breit herstellen 
Bestehende Stahlbetonplatte beiseitig schneiden, stemmen für Leitungsgraben in bis zu 8 Teilstücken
lösen, Schlitze im Stahlbeton mit einer Stärke von bis zu 50 cm und einer Breite von bis zu 30 cm im
Bereich der zu installierenden Leitungen herstellen. Die Trennung zum verbleibenden Bestand ist durch
gerade Schnitte herzustellen. Aufgenommene Stoffe herausstemmen, trennen  sammeln, auf LKW des AN
laden, transportieren und entsorgen. Vergütung der Entsorgung übernimmt der AN, der
Entsorgungsnachweis ist zu führen. 

20,000 m .............................. € .............................. €

01.03.01.0090 Herstellung Bettung Leitung geschlitzte Bereiche
Herstellung der Sandbettung für die Entwässerungsleitungen im Bereich der geschlitzten Bereiche. 
 
Bettungsmaterial: Bettungssand 0/8 mm
Stärke: 20 cm Überdeckung der Leitung, 15 cm Unterdeckung der Leitung, inkl. Trassenwarnband

20,000 m .............................. € .............................. €

Summe 01.03.01 Herstellung Leitungsgräben .............................. €
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01.03.02 Herstellung Beckenboden Großes Becken

01.03.02.0010 Bemusterung EPDM Deckschicht in 4 versch. Farben
Es sind vier unterschiedliche Farbgebungen der EPDM-Deckschicht als Musterflächen in einer Größe von
jeweils ca. 20 × 20 cm vorzulegen. Die Festlegung der Farbgebung sowie die finale Farbauswahl erfolgen
gemäß den Vorgaben der örtlichen BÜ/AG.
 

1,000 Stk .............................. € .............................. €

01.03.02.0020 Werkplanung EPDM Aufbau Großes Becken
Erstellen der Werkplanung für den Gesamtschichtaufbau im Großen Becken entsprechend der Höhen-
und Modellierungskonzeptplanung, bestehend aus:
Ausarbeiten einer finalen Höhenplanung gemäß dem gewählten Aufbau und der konstruktiven
Ausarbeitung der folgenden Punkte:

Trennvlies auf bestehendem Beckenboden
Drainbeton/ Ausgleichsschicht
Untergrundvorbereitung durch Auftrag eines Haftvermittlers auf der Drainbetonoberfläche
PU-Quarzkies-/Polyurethan-Gefälleausgleichsschicht
EPDM-Basisschicht
Abdichtungsschlämme
EPDM-Deckschicht, farbig, Farbton gemäß Vorgaben der Bauüberwachung (BÜ)
Abdichtung aller Anschlüsse und Randbereiche

Die Werkplanung hat sämtliche für die fachgerechte Ausführung notwendigen konstruktiven Details, wie z.
B. Fugen, Schichtdicken, Materialangaben, Abdichtungen der Oberfläche als Wasserspielplatzfläche,
Anschlusspunkte, Gefälleausbildungen sowie die fachgerechte Ausbildung aller Abdichtungsanschlüsse
an Randbauwerke und Düsen/Abläufe, darzustellen.
Vorlage der prüffähigen Unterlagen zur Durchsicht und Freigabe durch den AG und die BÜ in digitaler
Form im Format PDF.

1,000 Stk .............................. € .............................. €

01.03.02.0030 Herstellung EPDM Aufbau Großes Becken
Herstellen des Gesamtschichtaufbaus im Bereich des Großen Beckens gemäß vorliegender
Höhenplanung, Feinmodellierungsplanung und der erstellten Werkplanung, bestehend aus:

Trennvlies auf bestehendem Beckenboden
Drainbeton/ Ausgleichsschicht 
Untergrundvorbereitung und Auftrag eines geeigneten Haftvermittlers auf der Drainbetonoberfläche
Lieferung und Einbau einer ca. 4 cm starken PU-Quarzkies-/Polyurethan-Gefälleausgleichsschicht
Lieferung und Einbau einer 10–15 mm starken EPDM-Basisschicht
Auftrag einer 2-komponentigen Abdichtungsschlämme
Lieferung und Einbau einer ca. 5 mm starken EPDM-Deckschicht, farbig, Farbton gemäß Vorgaben
der Bauüberwachung (BÜ/AG)

Ausführung einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten, Materiallieferungen, Untergrundprüfung
sowie fachgerechter Ausbildung von Anschlüssen und Übergängen gemäß Werkplanung.
Fläche Großes Becken (exkl. Fläche der einzubauenden Fertigbetonteile): ca. 300 m²
 

300,000 m² .............................. € .............................. €
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Summe 01.03.02 Herstellung Beckenboden Großes Becken .............................. €
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01.03.03 Herstellung Beckenboden Stufenbecken

01.03.03.0010 Werkplanung Ortbetonfläche
Werkplanung der Ortbetonfläche mit Statischer Berechnung, der Bewehrung, dem finalen
Schichtenaufbau, Kunststoffverstärkung und Fugenausbildung, einschließlich erforderlicher statischer
Berechnung sowie Detailpläne. Vorlage der prüffähigen Unterlagen zur Durchsicht und Freigabe durch den
AG und BÜ, 2-fach in Papierform sowie digital im Format pdf. 

1,000 psch .............................. € .............................. €

01.03.03.0020 Werkplanung Einbau Fertigbetonteile auf Ortbeton
Werkplanung erstellen für die genaue Lagefestsetzung der Fertigbetonteile in Bezug zu den zu liefernden
Einbauelementen sowie zur Herstellung der Befestigung der Fertigbetonteile auf der
Ortbetonoberfläche. Vorlage der prüffähigen Unterlagen zur Durchsicht und Freigabe durch den AG und
BÜ, 2-fach in Papierform sowie digital im Format pdf. 

1,000 psch .............................. €

01.03.03.0030 Fertigbetonteile auf Ortbetonoberfläche Verkleben
Aufbringen und Verkleben der Fertigbetonteile (aus gesonderter Position, siehe unten) auf
Ortbetonoberflächen gem. Werkplanung. 

12,000 Stk .............................. € .............................. €

01.03.03.0040 Geotextil als Trenn- und Filterschicht liefern und einbauen
Geotextil 300g/m² als Trenn- und Filterschicht liefern und
einbauen

55,000 m2 .............................. € .............................. €

01.03.03.0050 Frostschutzschicht HKS 0/32 d=13 cm
Frostschutzschicht liefern und in Bereichen des Stufenbeckens bis zu einer Dicke von max. 13 cm
modellieren und verdichten. Über die Frostschutzschicht wird die Hauptgefällelage des Beckens
hergestellt. Hier muss bis zu zwei mal nach Zwischenaufmaß nachmodelliert werden. Die
Frostschutzschicht dient als Vormodellierung der zu erstellenden Höhenabwicklungen des geplanten
Beckenbodens.
 
Frostschutzschicht HKS 0/32 gemäß TL SoB-StB
natürliche Gesteinskörnung gemäß TL Gestein,
Körnung: Hartkalkschotter 0/32 oder gem. Werkplanung
Schichtstärke im verdichteten Zustand: 13 cm
Verformungsmodul: mind. 120 MN/m²

8,000 m³ .............................. € .............................. €

01.03.03.0060 Ortbetonfläche herstellen
Ortbetonfläche abgetreppt, Kanten abgerundet, Oberfläche Sandgestrahlt, Rutschwiderstand >55 SRT, als
Beton mit Kunststofffasern (Polypropylen Fasern) und zweilagiger Stahlbewehrung, Normalbeton C 30/37
DIN EN 206, DIN 1045-2, rezyklierte Gesteinskörnung möglich, Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe
Wassersättigung mit Taumittel), Betonbauqualitätsklasse BBQ-S, Betonklasse BK-S, Ausführungsklasse
AK-S, mit hohem Wassereindringwiderstand, Dicke bis 14 cm.
 

55,000 m² .............................. € .............................. €
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Summe 01.03.03 Herstellung Beckenboden Stufenbecken .............................. €
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01.03.04 Herstellung Übergänge und Fugen Stufenbecken, Kleinkindbecken

01.03.04.0010 Werkplanung Dehnungsfugen
Werkplanung zur Lage und Dimensionierung sowie Verfüllung der Dehnungsfugen im Bereich des
Stufenbeckens. Termin zur Abstimmung inklusive Absteckung vor Ort mit BÜ/AG.

1,000 psch .............................. €

01.03.04.0020 Dehnungsfugen herstellen
Fugen im Stufenbecken gem. Werkplanung herstellen. Fugen in Ortbetonoberfläche herstellen und
verfüllen mit elastischen Dehnungsfugenmaterial gem. Werkplanung.

20,000 m .............................. € .............................. €

01.03.04.0030 Fugenfüllung Polyurethanfuge PU B/T 10/30mm
Polyurethan-Fugenfüllung im Anschlussbereich zum Beckenrand. Fugenraum bis Oberkante mit kalt
verarbeitbarer, elastischer Fugenmasse auf Polyurethanbasis, 1-komponentig, feuchtigkeitshärtend,
natursteinverträglich, UV-beständig und chlorwasserbeständig gemäß Herstellerfreigabe, ausführen.
Ausführung gemäß DIN EN 14188-2, Fugenverfüllung Klasse A (wasser- und witterungsbeanspruchte
Fugen mit hoher mechanischer Belastung).
Einschließlich Einbau einer Schutzeinlage der Fugengrundkerbe mit geschlossenzelligem Hinterfüllprofil
aus Elastomer (z. B. PE-Rundschnur) zur Sicherstellung der 2-Flankenhaftung.
Fugenspaltbreite/-tiefe: 10 mm / 30 mm.
Verarbeitung gemäß Herstellerangaben und mit zugelassenem Primer für Beton und Naturstein.

90,000 m .............................. € .............................. €

01.03.04.0040 Fugenfüllung Polyurethanfuge im Bereichen Düsen und Abläufe
Polyurethan-Fugenfüllung im Bereich aller Düsen und Abläufe (Stufenbecken, Kleinkindbecken).
Fugenraum bis Oberkante mit kalt verarbeitbarer, elastischer Fugenmasse auf Polyurethanbasis,
1-komponentig, feuchtigkeitshärtend, natursteinverträglich, UV-beständig und chlorwasserbeständig
gemäß Herstellerfreigabe, ausführen.
Ausführung gemäß DIN EN 14188-2, Fugenverfüllung Klasse A (wasser- und witterungsbeanspruchte
Fugen mit hoher mechanischer Belastung).
 
Einschließlich Einbau einer Schutzeinlage der Fugengrundkerbe mit geschlossenzelligem Hinterfüllprofil
aus Elastomer (z. B. PE-Rundschnur) zur Sicherstellung der 2-Flankenhaftung.
Fugenspaltbreite/-tiefe: 10 mm / 30 mm.
 
Verarbeitung gemäß Herstellerangaben und mit zugelassenem Primer für Beton und Naturstein.

40,000 m .............................. € .............................. €

Summe 01.03.04 Herstellung Übergänge und Fugen Stufenbecken,
Kleinkindbecken

.............................. €
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01.03.05 Herstellung Fertigbetonteile Großes Becken und Stufenbecken

Die Positionierung der Fertigbetonteile innerhalb der Wasserbecken des Wasserspielplatzes orientiert sich
an einem 3D-Modell, das im DWG-Format im Rahmen der Werkplanung zur Verfügung gestellt wird.
Dieses Modell dient als Planungsgrundlage und visuelle Vorlage zur räumlichen Orientierung der Bauteile.
Die endgültige, verbindliche Festlegung der Positionen erfolgt jedoch im Zuge der Werkplanung und
erfordert eine detaillierte Abstimmung unter Berücksichtigung der nachfolgenden Punkte:

Festlegung der Betonqualität: Die Betonqualität ist im Rahmen der Werkplanung gemäß den
Anforderungen an Dauerhaftigkeit, Frost-Tausalz-Beständigkeit sowie mechanische Belastbarkeit
festzulegen.
Abstimmung mit Spielelementen: Die exakte Lage und Ausrichtung der Fertigteile ist in enger
Abstimmung mit den geplanten Positionen der wasserführenden Spielelemente (Schleusen,
Wasserdüsen) festzulegen. Eine kollisionsfreie Integration ist durch Prüfung im Modell
sicherzustellen.
Integration einer Schlitzung in den Betonteilen Typ A und Typ B: Planung erforderlicher
Schlitze für Führungsschienen innerhalb der Betonkonstruktion. Sämtliche für die Funktion,
Standsicherheit, Passgenauigkeit und den Betrieb erforderlichen Leistungen sind Bestandteil des
Leistungsumfangs.
hieraus resultierende Sicherheitsabstände: Zur Vermeidung von Verletzungsrisiken sind die
einzuhaltenden Mindestabstände zwischen den Fertigteilen sowie zwischen Fertigteilen und
Spielelementen zu berücksichtigen. 

Das bereitgestellte 3D-Modell dient somit als visuelle und konzeptionelle Vorlage. Die genaue
Ausarbeitung, Koordination und Umsetzung erfolgt im Rahmen der zu erbringenden Werkplanung in enger
Abstimmung mit der Bauleitung.

01.03.05.0010 Bemusterung Fertigbetonteile Typ A - Typ G
Es sind mindestens drei unterschiedliche Betonfarbgebungen auf einer exemplarischen Musterfläche von
ca. 50 x 50 cm zu bemustern. Die Farbgestaltung der Fertigbetonteile erfolgt in den drei farblich
gebundenen Varianten die in Abstimmung des zu bemusternden Natursteinpflaster durch die Auftraggeber
festgelegt werden. 

1,000 Stk .............................. € .............................. €

01.03.05.0020 Werkplanung Betonplatten Großes Becken: Typ A - Typ B Großen Becken gem. Vorpositionen 
Erstellung der Werkplanung für die Fertigbetonteile und Schleusenelemente Typ A bis B Planverweis:
RPVW_5_Lp+b_A_Lgpln_Betonteile, einschließlich erforderlicher statischer Berechnung sowie der
Detailplanung. Vorlage der prüffähigen Unterlagen zur Durchsicht und Freigabe durch den AG und BÜ,
2-fach in Papierform sowie digital im Format pdf. 
 

Druckausgabe vom: 21.07.2026 11:01                                   31 / 170



Ausschreibung
  
Auftraggeber Regionalverband Ruhr
Planer
Projekt 2024-415-RPVW_Revierpark-VonderOrt-

Wasserspielplatz - Wasserspielplatz Vonderort
LV RPVW LOS 1 LOS 2 - Sanierung des Wasserspielplatz

im Revierpark Vonderort
 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

Fortsetzung auf nächster Seite

Fortsetzung von vorheriger Seite
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1,000 St .............................. € .............................. €
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01.03.05.0030 Herstellung Betonfertigteil A Großes Becken
Herstellung, Lieferung und Einbau des Fertigbetonteil Typ A gem. RPVW_5_Lp+b_A_Lgpln_Betonteile.
Sichtbeton Farbe gem. Bemusterung; Ansichtsflächen feingestrahlt;
Auftrittflächen Rutschhemmung größer/gleich R11 oder SRT 70, Nachweise sind vorzulegen; nachhaltiger
Strahlvorgang mittels Edelstahlkugeln zur mehrfachen Wiederverwendung; DIN 1045-4; C 35/45 (LP);
XC4/XD3/XF4; WA; zusätzliche Nachbehandlung durch entsprechende Lagerung in Klimahallen
erforderlich; Gesteinskörnung darf maximal 0,02 Gew.-% an quellfähigen Bestandteilen organischen
Ursprungs enthalten; Cmin = 4 cm; die Verwendung von Weißzement behält sich der AG vor; als
Qualitätsrichtlinie für Optik und Oberfläche gilt Klasse SB4 nach Merkblatt Sichtbeton DBV incl. Merkblatt
Nr.1 FDB über Sichtbetonflächen von FT als vereinbart, CSC-zertifizierte Herstellungsprozesse und
Wertschöpfungskette inkl. Nachweis, zusätzlich gilt: Ausblutungen, Grate und Schalungsversatz
unzulässig und Porenanteil max. 0,05% der Gesamtansichtfläche; Kanten 3 mm gefast; es ist exakt auf
die
angegebene Kantenausbildung zu achten; das Zuschlagmaterial ist farblich auf die Betonoberfläche
abzustimmen; keine Versetzhilfen; die Werksteine sind mit geeignetem Gerät (Versetzzange,
Vakuumgerät...) ohne Versetzspuren einzubauen; an den Fugen sind durch geeignete Schutzmaßnahmen
Abplatzungen zu vermeiden; die Einzellängen der Werksteine ist unterschiedlich und richtet sich nach den
geplanten Abschnitten unter Berücksichtigung von ca. 5 mm Fuge

3,000 Stk .............................. € .............................. €

01.03.05.0040 Herstellung Fertigbetonteil B Großes Becken
Herstellung, Lieferung und Einbau des Fertigbetonteil Typ B gem. RPVW_5_Lp+b_A_Lgpln_Betonteile.
Sichtbeton Farbe gem. Bemusterung; Ansichtsflächen feingestrahlt;
Auftrittflächen Rutschhemmung größer/gleich R11 oder SRT 70, Nachweise sind vorzulegen; nachhaltiger
Strahlvorgang mittels Edelstahlkugeln zur mehrfachen Wiederverwendung; DIN 1045-4; C 35/45 (LP);
XC4/XD3/XF4; WA; zusätzliche Nachbehandlung durch entsprechende Lagerung in Klimahallen
erforderlich; Gesteinskörnung darf maximal 0,02 Gew.-% an quellfähigen Bestandteilen organischen
Ursprungs enthalten; Cmin = 4 cm; die Verwendung von Weißzement behält sich der AG vor; als
Qualitätsrichtlinie für Optik und Oberfläche gilt Klasse SB4 nach Merkblatt Sichtbeton DBV incl. Merkblatt
Nr.1 FDB über Sichtbetonflächen von FT als vereinbart, CSC-zertifizierte Herstellungsprozesse und
Wertschöpfungskette inkl. Nachweis, zusätzlich gilt: Ausblutungen, Grate und Schalungsversatz
unzulässig und Porenanteil max. 0,05% der Gesamtansichtfläche; Kanten 3 mm gefast; es ist exakt auf
die
angegebene Kantenausbildung zu achten; das Zuschlagmaterial ist farblich auf die Betonoberfläche
abzustimmen; keine Versetzhilfen; die Werksteine sind mit geeignetem Gerät (Versetzzange,
Vakuumgerät...) ohne Versetzspuren einzubauen; an den Fugen sind durch geeignete Schutzmaßnahmen
Abplatzungen zu vermeiden; die Einzellängen der Werksteine ist unterschiedlich und richtet sich nach den
geplanten Abschnitten unter Berücksichtigung von ca. 5 mm Fuge

3,000 Stk .............................. € .............................. €

01.03.05.0050 Werkplanung Betonplatten Stufenbecken: Typ C - Typ G gem. Vorpositionen 
Erstellung der Werkplanung für die Fertigbetonteile Typ A bis G Planverweis:
RPVW_5_Lp+b_A_Lgpln_Betonteile, einschließlich erforderlicher statischer Berechnung sowie der
Detailplanung. Vorlage der prüffähigen Unterlagen zur Durchsicht und Freigabe durch den AG und BÜ,
2-fach in Papierform sowie digital im Format pdf. 
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Fortsetzung auf nächster Seite

Fortsetzung von vorheriger Seite

 
 

1,000 St .............................. € .............................. €

01.03.05.0060 Herstellung Fertigbetonteil C Stufenbecken
Herstellung, Lieferung und Einbau des Fertigbetonteil Typ G gem. RPVW_5_Lp+b_A_Lgpln_Betonteile.
Sichtbeton Farbe gem. Bemusterung; Ansichtsflächen feingestrahlt;
Auftrittflächen Rutschhemmung größer/gleich R11 oder SRT 70, Nachweise sind vorzulegen; nachhaltiger
Strahlvorgang mittels Edelstahlkugeln zur mehrfachen Wiederverwendung; DIN 1045-4; C 35/45 (LP);
XC4/XD3/XF4; WA; zusätzliche Nachbehandlung durch entsprechende Lagerung in Klimahallen
erforderlich; Gesteinskörnung darf maximal 0,02 Gew.-% an quellfähigen Bestandteilen organischen
Ursprungs enthalten; Cmin = 4 cm; die Verwendung von Weißzement behält sich der AG vor; als
Qualitätsrichtlinie für Optik und Oberfläche gilt Klasse SB4 nach Merkblatt Sichtbeton DBV incl. Merkblatt
Nr.1 FDB über Sichtbetonflächen von FT als vereinbart, CSC-zertifizierte Herstellungsprozesse und
Wertschöpfungskette inkl. Nachweis, zusätzlich gilt: Ausblutungen, Grate und Schalungsversatz

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

unzulässig und Porenanteil max. 0,05% der Gesamtansichtfläche; Kanten 3 mm gefast; es ist exakt auf
die
angegebene Kantenausbildung zu achten; das Zuschlagmaterial ist farblich auf die Betonoberfläche
abzustimmen; keine Versetzhilfen; die Werksteine sind mit geeignetem Gerät (Versetzzange,
Vakuumgerät...) ohne Versetzspuren einzubauen; an den Fugen sind durch geeignete Schutzmaßnahmen
Abplatzungen zu vermeiden; die Einzellängen der Werksteine ist unterschiedlich und richtet sich nach den
geplanten Abschnitten unter Berücksichtigung von ca. 5 mm Fuge

2,000 Stk .............................. € .............................. €

01.03.05.0070 Herstellung Fertigbetonteil D Stufenbecken
Herstellung, Lieferung und Einbau des Fertigbetonteil Typ H gem. RPVW_5_Lp+b_A_Lgpln_Betonteile.
Sichtbeton Farbe gem. Bemusterung; Ansichtsflächen feingestrahlt;
Auftrittflächen Rutschhemmung größer/gleich R11 oder SRT 70, Nachweise sind vorzulegen; nachhaltiger
Strahlvorgang mittels Edelstahlkugeln zur mehrfachen Wiederverwendung; DIN 1045-4; C 35/45 (LP);
XC4/XD3/XF4; WA; zusätzliche Nachbehandlung durch entsprechende Lagerung in Klimahallen
erforderlich; Gesteinskörnung darf maximal 0,02 Gew.-% an quellfähigen Bestandteilen organischen
Ursprungs enthalten; Cmin = 4 cm; die Verwendung von Weißzement behält sich der AG vor; als
Qualitätsrichtlinie für Optik und Oberfläche gilt Klasse SB4 nach Merkblatt Sichtbeton DBV incl. Merkblatt
Nr.1 FDB über Sichtbetonflächen von FT als vereinbart, CSC-zertifizierte Herstellungsprozesse und
Wertschöpfungskette inkl. Nachweis, zusätzlich gilt: Ausblutungen, Grate und Schalungsversatz
unzulässig und Porenanteil max. 0,05% der Gesamtansichtfläche; Kanten 3 mm gefast; es ist exakt auf
die
angegebene Kantenausbildung zu achten; das Zuschlagmaterial ist farblich auf die Betonoberfläche
abzustimmen; keine Versetzhilfen; die Werksteine sind mit geeignetem Gerät (Versetzzange,
Vakuumgerät...) ohne Versetzspuren einzubauen; an den Fugen sind durch geeignete Schutzmaßnahmen
Abplatzungen zu vermeiden; die Einzellängen der Werksteine ist unterschiedlich und richtet sich nach den
geplanten Abschnitten unter Berücksichtigung von ca. 5 mm Fuge

3,000 Stk .............................. € .............................. €

01.03.05.0080 Herstellung Fertigbetonteil E Stufenbecken
Herstellung, Lieferung und Einbau des Fertigbetonteil Typ I gem. RPVW_5_Lp+b_A_Lgpln_Betonteile.
Sichtbeton Farbe gem. Bemusterung; Ansichtsflächen feingestrahlt;
Auftrittflächen Rutschhemmung größer/gleich R11 oder SRT 70, Nachweise sind vorzulegen; nachhaltiger
Strahlvorgang mittels Edelstahlkugeln zur mehrfachen Wiederverwendung; DIN 1045-4; C 35/45 (LP);
XC4/XD3/XF4; WA; zusätzliche Nachbehandlung durch entsprechende Lagerung in Klimahallen
erforderlich; Gesteinskörnung darf maximal 0,02 Gew.-% an quellfähigen Bestandteilen organischen
Ursprungs enthalten; Cmin = 4 cm; die Verwendung von Weißzement behält sich der AG vor; als
Qualitätsrichtlinie für Optik und Oberfläche gilt Klasse SB4 nach Merkblatt Sichtbeton DBV incl. Merkblatt
Nr.1 FDB über Sichtbetonflächen von FT als vereinbart, CSC-zertifizierte Herstellungsprozesse und
Wertschöpfungskette inkl. Nachweis, zusätzlich gilt: Ausblutungen, Grate und Schalungsversatz
unzulässig und Porenanteil max. 0,05% der Gesamtansichtfläche; Kanten 3 mm gefast; es ist exakt auf
die
angegebene Kantenausbildung zu achten; das Zuschlagmaterial ist farblich auf die Betonoberfläche
abzustimmen; keine Versetzhilfen; die Werksteine sind mit geeignetem Gerät (Versetzzange,
Vakuumgerät...) ohne Versetzspuren einzubauen; an den Fugen sind durch geeignete Schutzmaßnahmen
Abplatzungen zu vermeiden; die Einzellängen der Werksteine ist unterschiedlich und richtet sich nach den
geplanten Abschnitten unter Berücksichtigung von ca. 5 mm Fuge

4,000 Stk .............................. € .............................. €
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01.03.05.0090 Herstellung Fertigbetonteil F Stufenbecken
Herstellung, Lieferung und Einbau des Fertigbetonteil Typ J gem. RPVW_5_Lp+b_A_Lgpln_Betonteile.
Sichtbeton Farbe gem. Bemusterung; Ansichtsflächen feingestrahlt;
Auftrittflächen Rutschhemmung größer/gleich R11 oder SRT 70, Nachweise sind vorzulegen; nachhaltiger
Strahlvorgang mittels Edelstahlkugeln zur mehrfachen Wiederverwendung; DIN 1045-4; C 35/45 (LP);
XC4/XD3/XF4; WA; zusätzliche Nachbehandlung durch entsprechende Lagerung in Klimahallen
erforderlich; Gesteinskörnung darf maximal 0,02 Gew.-% an quellfähigen Bestandteilen organischen
Ursprungs enthalten; Cmin = 4 cm; die Verwendung von Weißzement behält sich der AG vor; als
Qualitätsrichtlinie für Optik und Oberfläche gilt Klasse SB4 nach Merkblatt Sichtbeton DBV incl. Merkblatt
Nr.1 FDB über Sichtbetonflächen von FT als vereinbart, CSC-zertifizierte Herstellungsprozesse und
Wertschöpfungskette inkl. Nachweis, zusätzlich gilt: Ausblutungen, Grate und Schalungsversatz
unzulässig und Porenanteil max. 0,05% der Gesamtansichtfläche; Kanten 3 mm gefast; es ist exakt auf
die
angegebene Kantenausbildung zu achten; das Zuschlagmaterial ist farblich auf die Betonoberfläche
abzustimmen; keine Versetzhilfen; die Werksteine sind mit geeignetem Gerät (Versetzzange,
Vakuumgerät...) ohne Versetzspuren einzubauen; an den Fugen sind durch geeignete Schutzmaßnahmen
Abplatzungen zu vermeiden; die Einzellängen der Werksteine ist unterschiedlich und richtet sich nach den
geplanten Abschnitten unter Berücksichtigung von ca. 5 mm Fuge

2,000 Stk .............................. € .............................. €

01.03.05.0100 Herstellung Fertigbetonteil G Stufenbecken
Herstellung, Lieferung und Einbau des Fertigbetonteil Typ K gem. RPVW_5_Lp+b_A_Lgpln_Betonteile.
Sichtbeton Farbe gem. Bemusterung; Ansichtsflächen feingestrahlt;
Auftrittflächen Rutschhemmung größer/gleich R11 oder SRT 70, Nachweise sind vorzulegen; nachhaltiger
Strahlvorgang mittels Edelstahlkugeln zur mehrfachen Wiederverwendung; DIN 1045-4; C 35/45 (LP);
XC4/XD3/XF4; WA; zusätzliche Nachbehandlung durch entsprechende Lagerung in Klimahallen
erforderlich; Gesteinskörnung darf maximal 0,02 Gew.-% an quellfähigen Bestandteilen organischen
Ursprungs enthalten; Cmin = 4 cm; die Verwendung von Weißzement behält sich der AG vor; als
Qualitätsrichtlinie für Optik und Oberfläche gilt Klasse SB4 nach Merkblatt Sichtbeton DBV incl. Merkblatt
Nr.1 FDB über Sichtbetonflächen von FT als vereinbart, CSC-zertifizierte Herstellungsprozesse und
Wertschöpfungskette inkl. Nachweis, zusätzlich gilt: Ausblutungen, Grate und Schalungsversatz
unzulässig und Porenanteil max. 0,05% der Gesamtansichtfläche; Kanten 3 mm gefast; es ist exakt auf
die
angegebene Kantenausbildung zu achten; das Zuschlagmaterial ist farblich auf die Betonoberfläche
abzustimmen; keine Versetzhilfen; die Werksteine sind mit geeignetem Gerät (Versetzzange,
Vakuumgerät...) ohne Versetzspuren einzubauen; an den Fugen sind durch geeignete Schutzmaßnahmen
Abplatzungen zu vermeiden; die Einzellängen der Werksteine ist unterschiedlich und richtet sich nach den
geplanten Abschnitten unter Berücksichtigung von ca. 5 mm Fuge

1,000 Stk .............................. € .............................. €

Summe 01.03.05 Herstellung Fertigbetonteile Großes Becken und
Stufenbecken

.............................. €
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01.03.06 Herstellung Wasserschieber Großes Becken in Fertigbetonteil Typ A - Typ B

Die Positionierung der Schleusenelemente innerhalb des Großen Beckens ist in den Betonfertigteilen Typ
A und Typ B (siehe Vorposition) vorzusehen und orientiert sich an einem 3D-Modell, das im DWG-Format
im Rahmen der Werkplanung zur Verfügung gestellt wird. Dieses Modell dient als Planungsgrundlage
sowie als visuelle Vorlage zur räumlichen Orientierung der Bauteile. Die endgültige, verbindliche
Festlegung der Positionen der Schleusenelemente erfolgt im Zuge der Werkplanung und der detaillierten
Abstimmung unter Berücksichtigung der nachfolgenden Punkte:
 

Festlegung der Materialqualität und Stärke der Schieber: Die Materialqualität und Stärke der
Schieber sind in Abstimmung mit den in den Betonfertigteilen Typ A und Typ B vorgesehenen
Führungsschienen festzulegen. Vorgesehen sind Schieber aus PE mit einer Stärke von ca. 2 cm.
Die genaue Qualität und Dimensionierung der Bauteile ist im Rahmen der Werkplanung unter
Berücksichtigung der Anforderungen an Dauerhaftigkeit, Frost-Tausalz-Beständigkeit sowie
mechanische Belastbarkeit festzulegen.

 

Abstimmung mit der Positionierung der Schieber: Die exakte Lage und Ausrichtung der
Schieber ist in enger Abstimmung mit den geplanten Positionen der Betonfertigteile Typ A und Typ
B (siehe Vorposition) festzulegen. Eine kollisionsfreie Integration ist durch entsprechende
Prüfungen innerhalb des 3D-Modells sicherzustellen.

 

Integration der Schieber in die Betonfertigteile Typ A und Typ B: Die Schieber sind mittels
einer in die Betonkonstruktion integrierten Führungsschiene in die Betonfertigteile Typ A und Typ B
einzubinden. Ein herausziehen der Schieber soll nur für Wartungszwecke möglich sein, sodass die
Schiene oberhalb eine Abdeckung benötigt. Sämtliche für die Funktion, Standsicherheit,
Passgenauigkeit und den Betrieb erforderlichen Leistungen sind Bestandteil des
Leistungsumfangs.

 
Das bereitgestellte 3D-Modell dient somit als visuelle und konzeptionelle Vorlage. Die detaillierte
Ausarbeitung, Koordination und Umsetzung erfolgt im Rahmen der zu erbringenden Werkplanung in enger
Abstimmung mit der Bauleitung.

01.03.06.0010 Werkplanung Wasserschieber Großes Becken
Erstellen einer Werkplanung für einen Wasserschieber zwischen zwei Betonelementen Typ A und Typ B. 
Bestehend aus:
Führungsschiene für Schieber in Betonfertigteil aus gesonderter Position mit Abdeckung nach oben, um
herausziehen des Schiebers zu verhindern. Die Abdeckung muss muss zu Wartungszwecken
abgenommen werden können.
 
Schieber aus z.B. aus PE Material gem. örtlichem Aufmaß. Maße ca. 42x10x2 cm mit großen Griffschlitz.
Kanten ausgerundet.
 

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

1,000 Stk .............................. € .............................. €

01.03.06.0020 Wasserschieber Großes Becken
Wasserschieber im Großen Becken gem. Werkplanung herstellen und einbauen. 

3,000 Stk .............................. € .............................. €

Summe 01.03.06 Herstellung Wasserschieber Großes Becken in
Fertigbetonteil Typ A - Typ B

.............................. €
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01.03.07 Herstellung Abdeckung Einlaufdüse Stufenbecken

01.03.07.0010 Werkplanung Abdeckung Wasserspiel in Stufenbecken Typ A
Erstellen der Werkplanung für eine Abdeckung Typ A inkl. Befestigung als Halterung eines Wasserspiels
in den Stufenbecken.
Bestehend aus:
Abdeckung aus nicht rostendem Stahl bestehend aus Deckelplatte mit Wänden zu drei Seiten der
Abdeckung.
Abmessungen der Abdeckung ca. 25/51/26 cm genaue Maße und Höhe gemäß Aufmaß der im Lageplan
gezeichneten Position.
 
Materialstärke ca. 3-5 mm, ggf. notwendige Aussteifung im Inneren der Abdeckung. Deckelplatte
Oberseite mindestens Rutschhemmungsklasse R11. In der Deckelplatte muss ein Loch als Durchführung
für Einströmdüse von gesondertem Gewerk, nach Angabe AG/BÜ eingeplant werden.
 
Metallschienen, nicht rostend, Querschnitt ca. 50x50 mm als Rahmen zur Befestigung am
Bestandsbecken als Aufnahme der Abdeckplatte. 
 
Schrauben mit abgerundetem Kopf ohne Überstand
Die Kanten sind mit verletzungsfreien Radien auszuführen.
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1,000 Stk .............................. € .............................. €

01.03.07.0020 Herstellung Abdeckung Typ A inkl. Befestigungsschienen
Herstellung Abdeckung Typ A inkl. Befestigungsschienen gem. angefertigter Werkplanung

1,000 Stk .............................. € .............................. €

01.03.07.0030 Werkplanung Abdeckung Wasserspiel in Stufenbecken Typ B
Erstellen der Werkplanung für eine Abdeckung Typ B inkl. Befestigung als Halterung eines Wasserspiels
in den Stufenbecken.
Bestehend aus:
Abdeckung aus nicht rostendem Stahl bestehend aus Deckelplatte mit Wänden zu drei Seiten der
Abdeckung.
Abmessungen der Abdeckung ca. 32/24/26 cm genaue Maße und Höhe gemäß Aufmaß der im Lageplan
gezeichneten Position.
 
Materialstärke ca. 3-5 mm, ggf. notwendige Aussteifung im Inneren der Abdeckung. Deckelplatte
Oberseite mindestens Rutschhemmungsklasse R11. In der Deckelplatte muss ein Loch als Durchführung
für Einströmdüse von gesondertem Gewerk, nach Angabe AG/BÜ eingeplant werden.
 
Metallschienen, nicht rostend, Querschnitt ca. 50x50 mm als Rahmen zur Befestigung am
Bestandsbecken als Aufnahme der Abdeckplatte. 
 
Schrauben mit abgerundetem Kopf ohne Überstand
Die Kanten sind mit verletzungsfreien Radien auszuführen.
 

Fortsetzung auf nächster Seite
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1,000 Stk .............................. € .............................. €

01.03.07.0040 Herstellung Abdeckung Typ B inkl. Befestigungsschienen
Herstellung Abdeckung Typ A inkl. Befestigungsschienen gem. angefertigter Werkplanung

1,000 Stk .............................. € .............................. €

01.03.07.0050 Werkplanung Abdeckung Wasserspiel in Stufenbecken Typ C
Erstellen der Werkplanung für eine Abdeckung Typ C inkl. Befestigung als Halterung eines Wasserspiels
in den Stufenbecken.
Bestehend aus:
Abdeckung aus nicht rostendem Stahl bestehend aus Deckelplatte mit Wänden zu drei Seiten der
Abdeckung.
Abmessungen der Abdeckung ca. 22/23/23 cm genaue Maße und Höhe gemäß Aufmaß der im Lageplan
gezeichneten Position.
 
Materialstärke ca. 3-5 mm, ggf. notwendige Aussteifung im Inneren der Abdeckung. Deckelplatte
Oberseite mindestens Rutschhemmungsklasse R11. In der Deckelplatte muss ein Loch als Durchführung
für Einströmdüse von gesondertem Gewerk, nach Angabe AG/BÜ eingeplant werden.
 
Metallschienen, nicht rostend, Querschnitt ca. 50x50 mm als Rahmen zur Befestigung am
Bestandsbecken als Aufnahme der Abdeckplatte. 
 
Schrauben mit abgerundetem Kopf ohne Überstand
Die Kanten sind mit verletzungsfreien Radien auszuführen.
 

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite
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1,000 Stk .............................. € .............................. €

01.03.07.0060 Herstellung Abdeckung Typ C inkl. Befestigungsschienen
Herstellung Abdeckung Typ A inkl. Befestigungsschienen gem. angefertigter Werkplanung

1,000 Stk .............................. € .............................. €

01.03.07.0070 Werkplanung Abdeckung Wasserspiel in Stufenbecken Typ D
Erstellen der Werkplanung für eine Abdeckung Typ A inkl. Befestigung als Halterung eines Wasserspiels
in den Stufenbecken.
Bestehend aus:
Abdeckung aus nicht rostendem Stahl bestehend aus Deckelplatte mit Wänden zu drei Seiten der
Abdeckung.
Abmessungen der Abdeckung ca. 24/19/21 cm genaue Maße und Höhe gemäß Aufmaß der im Lageplan
gezeichneten Position.
 
Materialstärke ca. 3-5 mm, ggf. notwendige Aussteifung im Inneren der Abdeckung. Deckelplatte
Oberseite mindestens Rutschhemmungsklasse R11. In der Deckelplatte muss ein Loch als Durchführung
für Einströmdüse von gesondertem Gewerk, nach Angabe AG/BÜ eingeplant werden.
 
Metallschienen, nicht rostend, Querschnitt ca. 50x50 mm als Rahmen zur Befestigung am
Bestandsbecken als Aufnahme der Abdeckplatte. 
 
Schrauben mit abgerundetem Kopf ohne Überstand
Die Kanten sind mit verletzungsfreien Radien auszuführen.

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite
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Fortsetzung auf nächster Seite

Fortsetzung von vorheriger Seite

 
1,000 Stk .............................. € .............................. €

01.03.07.0080 Herstellung Abdeckung Typ D inkl. Befestigungsschienen
Herstellung Abdeckung Typ A inkl. Befestigungsschienen gem. angefertigter Werkplanung

1,000 Stk .............................. € .............................. €

Summe 01.03.07 Herstellung Abdeckung Einlaufdüse Stufenbecken .............................. €
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01.03.08 Herstellung Befestigungen außerhalb der Becken Natursteinpflaster

01.03.08.0010 Bemusterung Großpflaster Grauwacke
Es sind drei unterschiedliche Großpflaster Grauwacke zu bemustern welche 3 verschiedene
Farbgebungen in Anlehnung an den Bestand ausweisen. Flächengröße je Farbe 0,25 m²

1,000 Stk .............................. € .............................. €

01.03.08.0020 Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MN/m²
Planum herstellen, zulässige Abweichung von der
Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MN/m².

100,000 m2 .............................. € .............................. €

01.03.08.0030 FSS 0/45 D 15cm liefern und einbauen
Frostschutzschicht, aus Baustoffgemisch für Frostschutzschicht, liefern und einbauen, natürliche
Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/45, Schichtdicke 15 cm, wasserdurchlässig, kf größer gleich 5 x
10 hoch minus 5 m/s.

100,000 m2 .............................. € .............................. €

01.03.08.0040 Drainbeton d=10 cm liefern und einbauen
Dränbeton für Grauwacke-Natursteinpflaster herstellen bis zu einer Dicke von 10 cm modelliert gem.
Höhenplanung aufbringen. 
Material: Dränbeton werksgemisch nach ZTV Wegebau und gem. Merkblatt DBT (FGSV)
Stärke: 10 cm

10,000 m³ .............................. € .............................. €

01.03.08.0050 Pflasterdecke Großpflaster Grauwacke braun L/B/H 140-200/140/130mm Bettung Brechsand-Splitt
0/4 D 5+/-1cm Haftbrücke Pflasterfugenmörtel reaktionsharzgeb. einbringen B 10+/-5mm
Pflasterdecke FLL ZTV-Wegebau, aus Großpflaster DIN EN 1342, gebundene Bauweise, Grauwacke,
liefern und herstellen, gebrauchte Steine möglich, bunt, Oberfläche in Anlehnung an Bestand,
Rutschhemmungswert mindestens R10, Maße L/B/H 140-200/140/130 mm, verlegen in Anlehnung an
Bestand (frei verlegt), Tragschicht wird gesondert vergütet, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/4 für
hydraulisch gebundene Bettung aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-
Gemisch), Dicke 5 +/- 1 cm, Steinunterseite mit Haftbrücke, reaktionsharzgebundenen Pflasterfugenmörtel
auf Polyurethanbasis einbringen, nicht wasserdurchlässig, Fugenbreite 10 +/- 5 mm.

100,000 m2 .............................. € .............................. €

Summe 01.03.08 Herstellung Befestigungen außerhalb der Becken
Natursteinpflaster

.............................. €
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01.03.09 Herstellung Befestigungen außerhalb der Becken Klinker

01.03.09.0010 Bemusterung Feldbrandziegel
Es sind drei unterschiedliche Feldbrandziegel zu bemustern welche 3 verschiedene Rottöne in Anlehnung
an den Bestand ausweisen. Flächengröße je Farbe 0,25 m²

1,000 Stk .............................. € .............................. €

01.03.09.0020 Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MN/m²
Planum herstellen, zulässige Abweichung von der
Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MN/m².

44,000 m2 .............................. € .............................. €

01.03.09.0030 FSS Bk0,3 0/45 D 15 cm liefern und einbauen
Frostschutzschicht, Belastungsklasse RStO 12/24 angelehnt an Bk0,3, aus Baustoffgemisch für
Frostschutzschicht liefern und einbauen, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/45,
Schichtdicke 15 cm, Infiltrationsbeiwert ki größer gleich 1 x 10 hoch minus 5 m/s.

44,000 m2 .............................. € .............................. €

01.03.09.0040 STS Bk0,3 EV2 120MN/m² 0/32 D 28 cm liefern und einbauen
Schottertragschicht, Belastungsklasse RStO 12/24 angelehnt an Bk0,3 liefern und einbauen,
Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 120 MN/m², aus Baustoffgemisch für
Schottertragschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/32, Schichtdicke 28 cm.

44,000 m2 .............................. € .............................. €

01.03.09.0050 Pflasterdecke Pflasterklinker Feldbrandziegel rot L/B 240/115mm D 52mm Bettung Brechsand-Splitt
0/5 D 5+/-1cm Splitt 1/3 einkehren einschlämmen
Pflasterdecke, aus Pflasterklinkern, TL Pflaster-StB, ungebundene Bauweise, gefast, Farbton rot,
Feldbrandziegel, flach verlegen, Maße L/B 240/115 mm, Dicke 52 mm, in Reihen mit versetzten Fugen,
Tragschicht wird gesondert vergütet, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen
gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie GN, Dicke 5 +/- 1
cm, Gesteinskörnung für Fugen, Körnung 1/3 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Splitt)
einkehren und einschlämmen.

44,000 m2 .............................. € .............................. €

Summe 01.03.09 Herstellung Befestigungen außerhalb der Becken Klinker .............................. €
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01.03.10 Einfassungen

01.03.10.0010 Einfassung Sandspiel Beton Kantenstein B/H 10/30cm Fundament Rückenstütze 2seitig C20/25 D
20cm B 40cm
Einfassung für Spielplatz, aus Beton, Kantenstein, Maße L/B/H 78/10/30 cm, mit Fundament und 2-seitiger
Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke
Fundament 20 cm, Breite Fundament 40 cm, Breite Rückenstütze 15 cm, Höhe Rückenstütze über 15 bis
20 cm. Inklusive Zuschnitt. 

25,000 m .............................. € .............................. €

01.03.10.0020 Einfassung Sandspiel Beton Kantenstein B/H 10/30cm Fundament Rückenstütze 2seitig C20/25 D
20cm B 40cm R8
Einfassung für Spielplatz, aus Beton, Kantenstein, Maße L/B/H 78/10/30 cm Radius 8 Meter, mit
Fundament und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und
DIN 1045-2, Dicke Fundament 20 cm, Breite Fundament 40 cm, Breite Rückenstütze 15 cm, Höhe
Rückenstütze über 15 bis 20 cm. Inklusive Zuschnitt. 

17,000 m .............................. € .............................. €

01.03.10.0030 Einfassung Sandspiel Beton Kantenstein B/H 10/30cm Fundament Rückenstütze 2seitig C20/25 D
20cm B 40cm R12
Einfassung für Spielplatz, aus Beton, Kantenstein, Maße L/B/H 78/10/30 cm Radius 12 Meter, mit
Fundament und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und
DIN 1045-2, Dicke Fundament 20 cm, Breite Fundament 40 cm, Breite Rückenstütze 15 cm, Höhe
Rückenstütze über 15 bis 20 cm. Inklusive Zuschnitt. 

22,000 m .............................. € .............................. €

01.03.10.0040 Randeinfassung Natursteinpflaster Grauwacke L/B/H 140-200/140/130mm Fundament Rückenstütze
C20/25 D 20+/-2cm Pflasterfugenmörtel reaktionsharzgeb. einkehren einschlämmen B 10+/-5mm
Pflasterstreifen als Randeinfassung aus Steinpflaster FGSV ZTV Pflaster-StB, gebundene Bauweise,
Grauwacke, gebraucht, bunt, Oberfläche in Anlehnung an Bestand, Rutschhemmungswert mindestens
R10, Tragschicht wird gesondert vergütet, Fundament und einseitige Rückenstütze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 +/- 2 cm, Breite der Rückenstütze 25
+/- 2 cm, reaktionsharzgebundenen Pflasterfugenmörtel auf Polyurethanbasis einkehren und
einschlämmen, Fugenbreite 10 +/- 5 mm.

25,000 m .............................. € .............................. €

01.03.10.0050 Randeinfassung Pflasterklinker L/B 240/115mm Fundament Rückenstütze C20/25 D 20+/-2cm
Pflasterfugenmörtel reaktionsharzgeb. einkehren einschlämmen B 10+/-5mm
Pflasterstreifen als Randeinfassung aus Steinpflaster FGSV ZTV Pflaster-StB und Ergänzung M RR,
gebundene Bauweise, Pflasterklinker, TL Pflaster-StB, Farbton rot, flach verlegen, Belastungskategorie A,
Tragschicht wird gesondert vergütet, Maße L/B 240/115 mm, Fundament und einseitige Rückenstütze aus
Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 +/- 2 cm, Breite der
Rückenstütze 25 +/- 2 cm, reaktionsharzgebundenen Pflasterfugenmörtel auf Polyurethanbasis einkehren
und einschlämmen, Fugenbreite 10 +/- 5 mm.

18,000 m .............................. € .............................. €

Summe 01.03.10 Einfassungen .............................. €
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01.03.11 Ausstattung

01.03.11.0010 Bank einbauen, inkl. Fundament 
Sitzbank Vestre April Stavanger, mit einseitger Rückenlehne liefern und nach Herstellerangaben
einbauen. 
Sitzbank, tragende Elemente aus Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-3027 Himberrot,
Sitzauflage aus Holz Kebony FSC Mix 70% 
Befestigung: zum Aufschrauben auf einem Betonfundament 15 cm unter OK Geländehöhe.
Metallkleinteile für Befestigungen nach Wahl des Auftragnehmers sind einzukalkulieren.
Erstellung von 4 Punktfundamenten C20/25 (L 40/B 40/T 60)
Einschl. Fundamente lt. Herstellervorschrift, allen Erdarbeiten, der anfallende Erdaushub ist nach
Anweisung des AG /Gutachters seitlich zu lagern auf Miete zur Beprobung, Transport innerhalb der
Baustelle bis max. 1000 m.

3,000 St .............................. € .............................. €

01.03.11.0020 Abfallbehälter einbauen, inkl. Fundament
Abfallbehälter Modell Vestre City liefern und einbauen, verschraubt mit Pfosten Ø76mm, Höhe: 1050mm,
runder Montagepfosten aus Stahl, Gesamtmaß: Ø400mm Höhe 1050mm inkl. Pfosten, 70L 
Fassungsvermögen, Korpus aus D=3mm Stahlblech, seitliche Verriegelung durch 
Sechskantschloss, frontale Einwurfmöglichkeit mit flachem Deckel, inkl. integriertem 
separatem Befestigungsring aus feuerverzinktem Stahl für Abfallsäcke im Behälter. 
Farbe: RAL 7021
Befestigung: Pfosten im Betonfundament gem. Herstellerangaben einbauen. Der anfallende Erdaushub ist
nach Anweisung des AG /Gutachters seitlich zu lagern auf Miete zur Beprobung, Transport innerhalb der
Baustelle bis max. 1000 m.
 
 
 
 

5,000 St .............................. € .............................. €

01.03.11.0030 Schilder herstellen, liefern und montieren
Herstellen, liefern und montieren sämtlicher erforderlicher Schilder bis zu einer Abmessung von 60x60 cm,
bis zu einer Höhe von 3,50 m inkl. Pfosten im Bereich des Wasserspielplatzes und Waldspielplatzes
aufstellen, einschließlich aller Materialien, Befestigungen, Fundamente oder Montagevorrichtungen,
Beschriftungen und Piktogramme, gemäß den Anforderungen der Bauleitung, einschl. aller erforderlichen
Vorarbeiten und Montagearbeiten.

5,000 Stk .............................. € .............................. €

01.03.11.0040 Werkplanung Abdeckung Quellstein
Erstellen der Werkplanung für die Abdeckung des ehemaligen Quellsteins bzw. Düsenauflaufs auf
Findling. Vorlage der prüffähigen Unterlagen zur Durchsicht und Freigabe durch den AG und BÜ, 2-fach in
Papierform sowie digital im Format pdf. 

1,000 psch .............................. € .............................. €

01.03.11.0050 Abdeckung Quellstein 
Abdeckung für ehem. Düsen auf dem Quellstein liefern und einbauen.
Material: Edelstahlplatte 
Befestigung: an vorhandene Bohrlöcher anbringen mit 4 Gewindebohrungen 
Durchmesser: ca. 35 cm
Stärke: 3 mm
 

Fortsetzung auf nächster Seite

Druckausgabe vom: 21.07.2026 11:01                                   52 / 170



Ausschreibung
  
Auftraggeber Regionalverband Ruhr
Planer
Projekt 2024-415-RPVW_Revierpark-VonderOrt-

Wasserspielplatz - Wasserspielplatz Vonderort
LV RPVW LOS 1 LOS 2 - Sanierung des Wasserspielplatz

im Revierpark Vonderort
 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

Fortsetzung von vorheriger Seite

1,000 Stk .............................. € .............................. €

Summe 01.03.11 Ausstattung .............................. €
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01.03.12 Anlegen Sandspielbereich

01.03.12.0010 Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MN/m²
Planum herstellen, zulässige Abweichung von der
Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MN/m².

111,000 m2 .............................. € .............................. €

01.03.12.0020 Dränschicht Kies 16/32 D 10cm liefern und einbauen
Dränschicht, aus Kies, Körnung 16/32, Schichtdicke 10 cm liefern und einbauen.

111,000 m2 .............................. € .............................. €

01.03.12.0030 Grabesperre Rasengittersteine 
Pflasterfläche herstellen einschließlich Bettung
Material: Betonsteinpflaster
Belastungsklasse gem. RStO12: 0,3
Format: L/B/H 2020/8cm 
Farbe: grau
Oberfläche: B-Ware zulässig
Bettung: Brechsand-Splitt-Gemisch 2/5, inkl. Vorverdichtung der Bettung. Bettung und Fugenmaterial mit
hohem Schlagzertrümmerungswiderstand SZ22
Einbaustärke: 4cm
Einbauort: als Grabesperre unter Sandspielflächen
Einbau: eben, einschließlich Schnitt zur Anpassung an geschwungene Form der Einfassung und
Aussparungen für spätere Spielgerätefundamente.

110,000 m2 .............................. € .............................. €

01.03.12.0040 Silbersand 0/1 Kinderbereich 
Spielsand liefern und einbauen 
Material: Silbersand 0/1
Eigenschaften: gewaschen, Stoßdämpfende Eigenschaften bis 3,00m
Einbaustärke: 0,40m
Einbauort: Spielplatz Kinderbereich 
Normkonformitätszertifikat nach DIN EN 1177 erforderlich
Quarzwerk Baums oder gleichwertig
 

44,000 m3 .............................. € .............................. €

Summe 01.03.12 Anlegen Sandspielbereich .............................. €
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01.03.13 Oberbodenaustausch Waldspielplatz

01.03.13.0010 Oberboden abtragen laden transp. LKW AN entsorgen Vergüt.Entsorg. AN AVV170504 BG1 SU
Abtrag-H 20-30cm
Oberboden, profilgerecht abtragen und direkt auf LKW des AN laden, transportieren,
entsorgen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht gefährlich, schadstoffbelastet gemäß
Gutachten, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum Lager
oder zur Anlage nach Wahl des AN, Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), eine
Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Abtragshöhe über 20 bis 30 cm.

140,000 m3 .............................. € .............................. €

01.03.13.0020 Oberboden liefern auftragen BG1 SU D 20-30cm
Oberboden, liefern, profilgerecht auftragen, Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), eine Bodengruppe,
Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Einhaltung der Prüfwerte für Kinderspielflächen
nach BBodSchV, Auftragsdicke über 20 bis 30 cm.

140,000 m3 .............................. € .............................. €

Summe 01.03.13 Oberbodenaustausch Waldspielplatz .............................. €
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01.03.14 Anlegen Wege Waldspielplatz

01.03.14.0010 Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MN/m²
Planum herstellen, zulässige Abweichung von der
Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MN/m².

70,000 m2 .............................. € .............................. €

01.03.14.0020 Holzhackschnitzel 5/30 Fallschutz  
Fallschutz liefern und einbauen 
Material: Holzschnitzel 5/30
Eigenschaften: Farbe naturbelassen, stoßdämpfende Eigenschaften bis 3,00m
Einbaustärke: zwischen 0,10 und 0,50 m nach Absprache der örtlichen BÜ.
Einbauort: Nach Absprache der örtlichen BÜ 
Normkonformitätszertifikat nach DIN EN 1176 erforderlich

40,000 m3 .............................. € .............................. €

Summe 01.03.14 Anlegen Wege Waldspielplatz .............................. €

Summe 01.03 Herstellungsarbeiten Freianlagenplanung .............................. €

Druckausgabe vom: 21.07.2026 11:01                                   56 / 170



Ausschreibung
  
Auftraggeber Regionalverband Ruhr
Planer
Projekt 2024-415-RPVW_Revierpark-VonderOrt-

Wasserspielplatz - Wasserspielplatz Vonderort
LV RPVW LOS 1 LOS 2 - Sanierung des Wasserspielplatz

im Revierpark Vonderort
 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

01.04 Sanierungsarbeiten Freianlagenplanung

01.04.01 Sanierung Klinkerpflaster

01.04.01.0010 Klinkerpflaster im Bestand sanieren
Klinkerpflaster im Bestand sanieren
Schadhafte Pflasterflächen im Bestand aufnehmen und wiederherstellen.
Aufnehmen des Klinkerpflasters im Bereich von Schadstellen (z. B. Pflastersackungen, lose/verdrückte
Steine, gebrochene Steine) in ungebundener Bauweise,
einschließlich Herausnehmen, Reinigen und Wiederverwenden der vorhandenen Steine, Entsorgung nicht
wiederverwendbarer Steine,
Herstellen einer neuen Bettung aus Edelsplitt 0/5 mm ca. 3–4 cm stark,
Wiederverlegen des Pflasters einschließlich Abrütteln, Verfugen und Anarbeiten an den Bestand.

250,000 m² .............................. € .............................. €

01.04.01.0020 Pflasterklinker liefern Feldbrandziegel rot L/B 240/115mm D 52mm 
Pflasterklinkern aus oberer Bemusterung (1.3.8.10) liefern als Ersatz für nicht wiederverwendbare Steine,
TL Pflaster-StB, ungebundene Bauweise, gefast, Farbton rot, Feldbrandziegel, Maße L/B 240/115 mm,
Dicke 52 mm, 

30,000 m2 .............................. € .............................. €

01.04.01.0030 Klinkerpflasterfläche reinigen
Reinigen der vorhandenen Pflasterfläche durch maschinelles Abbürsten und/oder Abkehren sowie Einsatz
eines Hochdruckreinigers.Entfernen von Moosen, Algen und Verschmutzungen auf den Steinoberflächen
sowie vollständiges Auskratzen bzw. Ausbürsten und Entfernen von Wildkräutern, Gräsern und sonstigem
Aufwuchs aus den Pflasterfugen. Anfallendes Material ist aufzunehmen und ordnungsgemäß zu
entsorgen.
Die Arbeiten sind so auszuführen, dass Pflastersteine und angrenzende Bauteile nicht beschädigt werden.

830,000 m² .............................. € .............................. €

01.04.01.0040 Klinkerpflaster Fugen sanieren
In Teilbereichen der Pflasterfläche, in denen durch die Reinigung Material aus den Fugen ausgespült oder
entfernt wurde, ist das Fugenmaterial wieder einzufegen.
Fugenmaterial Quarzsand 0/2 mm
Das Material ist mit einem Besen in die Fugen einzuarbeiten, anschließend die Fläche leicht zu abrütteln
(z. B. mit Rüttelplatte und Gummimatte), sodass die Pflastersteine stabil liegen und eine gleichmäßige
Fugenfüllung vorhanden ist. Vorgang ggf. wiederholen, bis alle Fugen ausreichend gefüllt sind.
Überschüssiges Material ist aufzunehmen und ordnungsgemäß zu entsorgen.
 

830,000 m² .............................. € .............................. €

Summe 01.04.01 Sanierung Klinkerpflaster .............................. €
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01.04.02 Sanierung Natursteinpflaster und Kiesbeton

01.04.02.0010 Befestigte Flächen reinigen
Reinigen der vorhandenen Natursteinpflaster- und Kiesbetonflächen durch maschinelles Abbürsten
und/oder Abkehren sowie Einsatz eines Hochdruckreinigers. Entfernen von Moosen, Algen und
Verschmutzungen auf den Steinoberflächen sowie vollständiges Auskratzen bzw. Ausbürsten und
Entfernen von Wildkräutern, Gräsern und sonstigem Aufwuchs aus den Pflasterfugen. Anfallendes
Material ist aufzunehmen und ordnungsgemäß zu entsorgen.
Die Arbeiten sind so auszuführen, dass Pflastersteine und angrenzende Bauteile nicht beschädigt werden.

130,000 m² .............................. € .............................. €

01.04.02.0020 Kieselbeton sanieren
Sanieren der vorhandenen Rheinkiesel-Betonoberfläche an den zu bearbeitenden und auszubessernden
Bereichen. Wiederherstellung der Fläche durch Einbau einer tragfähigen Betonschicht C25/30 XC4 mit
Einarbeitung von Rheinkiesel ca. 50-100 mm.

15,000 m² .............................. € .............................. €

01.04.02.0030 Naturgroßpflaster, Fugensanierung vorbereiten 
Naturgroßpflasterflächen für die Fugensanierung
vorbereiten. Vorhandene Fugenfüllung bis auf eine
Fugentiefe von 4 - 6 cm auskratzen oder mittels
Hochdruckgerät ausblasen. Verunreinigungen an den
Pflastersteinseiten entfernen. Das Kehrgut ist
aufzunehmen und zu entsorgen. Die Kosten hierfür sind
einzukalkulieren. Um die Belästigung für die Anlieger
so gering wie möglich zu halten, sind die Arbeiten
abschnittsweise mit entsprechenden Schutzvorrichtungen
(Spritzschutz) durchzuführen. Die Kosten hierfür sind
einzukalkulieren.

50,000 m² .............................. € .............................. €

01.04.02.0040 Natursteinpflasterfugen vergießen 
Natursteinpflaster mit einem mineralischen,
hoch-fließfähigen, einkomponentigen Zementmörtel,
vergießen und reinigen entsprechend den Verarbeitungs-
und Reinigungsvorschriften des Herstellers. Unsachgemäß
behandelte Flächen, die nach dem Reinigen
Mörtelverunreinigungen aufweisen, werden nicht
abgenommen.

50,000 m² .............................. € .............................. €

Summe 01.04.02 Sanierung Natursteinpflaster und Kiesbeton .............................. €
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01.04.03 Sanierung Betonsitzelemente 

01.04.03.0010 Bemusterung Farbe Becken
Es sind mindestens drei unterschiedliche Betonfarben für die seitliche Innenwand im Stufenbecken,
Großes Becken und Kleinkinderbecken auf einer exemplarischen Musterfläche von ca. 50 x 50 cm zu
bemustern. Die Farbgestaltung des Anstrichs erfolgt in insgesamt sechs farblichen Varianten: 3 Stück
Farbton Gelb, 3 Stück Farbton Blau, gem. Vorgaben Denkmalbehörde.
 

1,000 psch .............................. €

01.04.03.0020 Farbbeschichtung Betonfarbe 
Farbbeschichtung der Sitzelemente und des Kleinkinderbeckens aus Beton
Betonfarbe
Farbton: RAL 7005 Mausgrau und RAL 5015
einschl. Vorbereitung des Untergrundes

90,000 m² .............................. € .............................. €

01.04.03.0030 Auftragen Holzlasur
Die vorhandene Holzauflage auf Betonsitzelementen reinigen und lose oder stark abblätternde Teile der
alten Lasur entfernt. Anschließend die Holzoberfläche mit wasserbasierten Acryl-Holzlasur (einmal
auftragbar) gemäß den Herstellerangaben anstreichen.

10,000 m² .............................. € .............................. €

Summe 01.04.03 Sanierung Betonsitzelemente .............................. €

Summe 01.04 Sanierungsarbeiten Freianlagenplanung .............................. €
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01.05 Vegetationsarbeiten Freianlagenplanung

01.05.01 Baumpflanzung Waldspielplatz

01.05.01.0010 Pflanzgrube, Solitärbäume, ausheben
Pflanzgrube für Solitärbäume ausheben,
Pflanzgrube in der Freifläche,  2 m³ je Baum,
insgesamt 9 Stück Pflanzgruben,
Neigung der Seitenränder bis 1:1,7,
Sohle mindestens 40 cm tief lockern.
 
lösen, aufnehmen und entsorgen, einschließlich der Verwertungskosten.
Boden seitlich lagern und nach Pflanzung die Baumgrube mit dem seitlich gelagerten Aushub verfüllen.

20,000 m³ .............................. € .............................. €

01.05.01.0020 Vegetationsfähigen Füllboden verbessern, Bodenaktivator 
Vegetationsfähigen Füllboden unterhalb Oberbodenschicht, bauseits auf Miete lagernd,
beim Einbau verbessern mit Zuschlagstoff
organischer NPK-Bodenaktivator
mit Mg, Ca, Spurenelementen und 45 %
humusbildender organischer Substanz
Zuschlagstoff gleichmäßig einarbeiten,
150 g pro m2,
in nicht zusammenhängenden Teilflächen,
Einbringtiefe bis 40 cm
Bodenaktivator muss frei von
chromhaltigen Ledermehlen und Rhizinusschrot sein.

3,000 kg .............................. € .............................. €

01.05.01.0030 Oberboden liefern und einbauen, Auftrag 30cm 
Oberboden liefern und in Vegetationsbereichen profilgerecht einbauen.
Auftragsgeländeneigung eben bis 1 : 3.
Auftragsstärke bis 30 cm.

6,000 m³ .............................. € .............................. €

01.05.01.0040 Tilia intermedia 'Pallida', 4xv., mDb, StU. 20-25, liefern und pflanzen
Tilia intermedia 'Pallida'
(Kaiser-Linde)
H, 4xv., mDb, ew.,
StU. 20-25,
liefern und pflanzen,
in vorbereitete Pflanzfläche,
Bodengruppe 4 und 5 DIN 18915-5,
Pflanzschnitt durchführen,
durchdringend anwässern.

3,000 St .............................. € .............................. €

01.05.01.0050 Sorbus aucuparia, 4xv., mDb, StU. 20-25, liefern und pflanzen
Sorbus aucuparia
H, 4xv., mDb, ew.,
StU. 20-25,

Fortsetzung auf nächster Seite
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liefern und pflanzen,
in vorbereitete Pflanzfläche,
Bodengruppe 4 und 5 DIN 18915-5,
Pflanzschnitt durchführen,
durchdringend anwässern.

3,000 St .............................. € .............................. €

01.05.01.0060 Quercus robur, 4xv., mDb, StU. 20-25, liefern und pflanzen
Quercus robur (Stiel-Eiche)
H, 4xv., mDb, ew.,
StU. 20-25,
Behandlung mit Fastac Forst gemäß Herstellerangaben,
liefern und pflanzen,
in vorbereitete Pflanzfläche,
Bodengruppe 4 und 5 DIN 18915-5,
Pflanzschnitt durchführen,
durchdringend anwässern.

2,000 St .............................. € .............................. €

01.05.01.0070 Platanus hispanica, 5xv, mDb, StU. 30-35, liefern und pflanzen
Platanus hispanica
(Ahornblättrige Platane)
Solitärbaum, 5 xv, mit Drahtballen, 
Stammumfang 30-35, 
Höhe 400-500, Breite 200-300
liefern und pflanzen,
in vorbereitete Pflanzfläche,
Bodengruppe 4 und 5 DIN 18915-5,
Pflanzschnitt durchführen,
durchdringend anwässern.

1,000 St .............................. € .............................. €

01.05.01.0080 Dreibock zur Verankerung, H, StU. 20-25 
Pflanzenverankerung
für Hochstamm, StU. 20-25 cm
3 Pfähle je Baum mit Querlatten
verbunden (sog. "Dreibock").
Pfahl, senkrecht,
weißgeschält, Länge 300 cm,
Zopfdicke 6/8 cm,
Bindegut aus Kokosstrick
mit einem Nagel am Pfahl befestigen.

8,000 St .............................. € .............................. €

01.05.01.0090 Dreibock zur Verankerung, H, StU. 30-35 
Pflanzenverankerung
für Hochstamm, StU. 30-35 cm
3 Pfähle je Baum mit Querlatten
verbunden (sog. "Dreibock").
Pfahl, senkrecht,
weißgeschält, Länge 300 cm,

Fortsetzung auf nächster Seite
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Zopfdicke 6/8 cm,
Bindegut aus Kokosstrick
mit einem Nagel am Pfahl befestigen.

1,000 St .............................. € .............................. €

01.05.01.0100 Gießmulde herstellen 
Gießmulde / Gießring aus Boden modellieren
Flächenneigung: eben
Format: L/B 1,20/1,20m 
 

9,000 St .............................. € .............................. €

01.05.01.0110 Stammschutz, Weißanstrich, StU. 20-25 
Stammschutz inkl. Voranstrich herstellen,
Schutz der Rinde für Solitärbäume, 
2/3 Gst., Gesamt-StU. bis 35,
gegen Sonneneinstrahlung und Verdunstungen
unmittelbar vor oder nach der Pflanzung herstellen,
Stamm mittels Schleifvlies oder Spezialbürste 
verletzungsfrei reinigen und mit Voranstrich "satt" streichen 
und antrocknen lassen (grifffest),
deckende, mehrjährige (>= 5 Jahre) Stammschutzfarbe 
(weiß) vom Stammfuß bis zum Kronenansatz anbringen.
Im Falle niedriger Bearbeitungstemperaturen (<10 °C)
ist ein zeitweiliger Schutz bis zum nächstmöglichen 
Anstrichzeitpunkt mittels Jutebandagen 
(Höhe bis Kronenansatz) herzustellen.

9,000 St .............................. € .............................. €

01.05.01.0120 Endo-/Ekto- Mykorrhiza, Baum 
Bodenverbesserung für Baum
mit Impfstoff Endo-/ Ekto- Mykorrhiza je nach Baumart
nach ZTV-Baumpflege,
Menge 600 ml/Baum,
Anwendung und Anzahl der Impfstellen
nach Herstellervorschrift.

9,000 St .............................. € .............................. €

Summe 01.05.01 Baumpflanzung Waldspielplatz .............................. €
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01.05.02 Heckenpflanzung Waldspielplatz

01.05.02.0010 Ribes rubrum, v.Str, 2xv., C, 60-100 h, liefern und pflanzen 
Ribes rubrum 
(Johannisbeere),
v.Str, 2xv., C,
60-100 h,
liefern und als freiwachsende 
Hecke pflanzen, in vorbereitete Pflanzfläche,
Bodengruppe 4 und 5 DIN 18915-5,
Pflanzschnitt durchführen,
durchdringend anwässern.

20,000 St .............................. € .............................. €

01.05.02.0020 Corylus avellana, Sol, 3xv., mDb, 150-200 h, liefern und pflanzen 
Corylus avellana,
(Gemeine Hasel),
Sol, 3xv., mDb,
150-200 h,
liefern und als freiwachsende 
Hecke pflanzen, in vorbereitete Pflanzfläche,
Bodengruppe 4 und 5 DIN 18915-5,
Pflanzschnitt durchführen,
durchdringend anwässern.

20,000 St .............................. € .............................. €

01.05.02.0030 Salix purpurea C 3 h 100-150cm liefern einpflanzen
Salix purpurea (Purpur-Weide) C 3, h 100 bis 150 cm, 
liefern und als freiwachsende 
Hecke pflanzen, in vorbereitete Pflanzfläche,
Bodengruppe 4 und 5 DIN 18915-5,
Pflanzschnitt durchführen,
durchdringend anwässern.

30,000 St .............................. € .............................. €

01.05.02.0040 Pflanzloch Heckenpflanze herstellen
Herzustellendes Pflanzloch 40x40x40 cm, Bodengruppe 4a DIN 18915 (bindig, sandig), Boden seitlich
lagern und nach Pflanzung der Hecke Pflanzloch verfüllen. Lieferung der Pflanzen wird gesondert
vergütet.

70,000 St .............................. € .............................. €

Summe 01.05.02 Heckenpflanzung Waldspielplatz .............................. €
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01.05.03 Ersatzpflanzung Waldrand

01.05.03.0010 Crataegus monogyna Sträucher Forstware
Crataegus monogyna
Eingriffl. Weißdorn
Sträucher 50 - 100 cm
liefern als Forstware
Strauch pflanzen, in vorbereiteter Pflanzfläche,
Bodengruppe 4 und 5 DIN 18915-5,
Pflanzschnitt durchführen,
durchdringend anwässern.

78,000 St .............................. € .............................. €

01.05.03.0020 Crataegus oxyacantha Sträucher Forstware
Crataegus oxyacantha 
Zweigriffl. Weißdorn
Sträucher 50 - 100 cm
liefern als Forstware
Strauch pflanzen, in vorbereiteter Pflanzfläche,
Bodengruppe 4 und 5 DIN 18915-5,
Pflanzschnitt durchführen,
durchdringend anwässern.

78,000 St .............................. € .............................. €

01.05.03.0030 Viburnum opulus Sträucher Forstware
Viburnum opulus 
Schneeball
Sträucher 50 - 100 cm
liefern als Forstware
Strauch pflanzen, in vorbereiteter Pflanzfläche,
Bodengruppe 4 und 5 DIN 18915-5,
Pflanzschnitt durchführen,
durchdringend anwässern.

78,000 St .............................. € .............................. €

01.05.03.0040 Viburnum lantana Sträucher Forstware
Viburnum lantana 
Wolliger Schneeball
Sträucher 50 - 100 cm
liefern als Forstware
Strauch pflanzen, in vorbereiteter Pflanzfläche,
Bodengruppe 4 und 5 DIN 18915-5,
Pflanzschnitt durchführen,
durchdringend anwässern.

78,000 St .............................. € .............................. €

01.05.03.0050 Carpinus betulus Forstware
Carpinus betulus 
Hainbuche
liefern als Forstware
Baum pflanzen, in vorbereiteter Pflanzfläche, im direkt Anschluss an den Waldbestand,
Bodengruppe 4 und 5 DIN 18915-5,

Fortsetzung auf nächster Seite
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Pflanzschnitt durchführen,
durchdringend anwässern.

78,000 St .............................. € .............................. €

01.05.03.0060 Sorbus torminalis Forstware
Sorbus torminalis 
Elsbeere
liefern als Forstware
Baum pflanzen, in vorbereiteter Pflanzfläche, im direkt Anschluss an den Waldbestand,
Bodengruppe 4 und 5 DIN 18915-5,
Pflanzschnitt durchführen,
durchdringend anwässern.

78,000 St .............................. € .............................. €

01.05.03.0070 Sorbus aucuparia Forstware
Sorbus aucuparia
Vogelbeere
liefern als Forstware
Baum pflanzen, in vorbereiteter Pflanzfläche, im direkt Anschluss an den Waldbestand,
Bodengruppe 4 und 5 DIN 18915-5,
Pflanzschnitt durchführen,
durchdringend anwässern.

83,000 St .............................. € .............................. €

01.05.03.0080 Ersatzpflanzung Sträucher Forstware pflanzen
Ersatzpflanzung Sträucher, Höhe bis 100 cm, in Reihenabstand von 100 cm x 100 cm pflanzen DIN 18916
in herzustellendes Pflanzloch 40x40x40 cm, Bodengruppe 4a DIN 18915 (bindig, sandig), Boden seitlich
lagern und nach Pflanzung der Hecke Pflanzloch verfüllen. Lieferung der Pflanzen wird gesondert
vergütet.

550,000 St .............................. € .............................. €

01.05.03.0090 Ersatzpflanzung Bäume Forstware pflanzen
Ersatzpflanzung Bäume, Höhe bis 100 cm, in Reihenabstand von 100 cm x 100 cm pflanzen DIN 18916 in
herzustellendes Pflanzloch 40x40x40 cm, Bodengruppe 4a DIN 18915 (bindig, sandig), Boden seitlich
lagern und nach Pflanzung der Hecke Pflanzloch verfüllen. Lieferung der Pflanzen wird gesondert
vergütet.

550,000 St .............................. € .............................. €

01.05.03.0100 Schutz gg.Verbiss/Fegen Verbissm. H bis 1m
Pflanze schützen gegen Verbiss/Fegen durch Wild, mit Verbissmittel, Höhe bis 1 m.

550,000 St .............................. € .............................. €

Summe 01.05.03 Ersatzpflanzung Waldrand .............................. €
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01.05.04 Rasenansaat

01.05.04.0010 Rasen ansäen Gebrauchsrasen RSM2.3 25g/m2
Rasen ansäen, Gebrauchsrasen, RSM Rasen 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen, Saatgutmenge 25 g/m2.

550,000 m2 .............................. € .............................. €

Summe 01.05.04 Rasenansaat .............................. €
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01.05.05 Fertigstellungspflege

Die Fertigstellungspflege erfolgt nach DIN 18916/18917 und ZTV Pflanzarbeiten über eine
Vegetationsperiode und endet am 30.9. (bei Herbstpflanzung im Folgejahr). 
Bei der Pflege der Bäume ist die ZTV-Baumpflege zu berücksichtigen.
Alle Pflegegänge sind dem AG/örtlichen BL drei Werktage vor Ausführung schriftlich anzuzeigen und vom
AG/BÜ freizugeben.
Wässerungsgänge sind in Abstimmung mit dem AG/BÜ und nur mit dessen Zustimmung durchzuführen.
Es besteht kein Anspruch auf Vergütung nicht erforderlicher Wässerungsgänge.
Es werden nur freigegebene Pflege- und Wässerungsgänge vergütet!
Die übrigen Pflegeleistungen sind gem. der in den Leistungspositionen angegebenen Zeitpunkte bzw.
sofern keine Angabe erfolgt, gleichmäßig verteilt über den Vegetationszeitraum zu erbringen.

01.05.05.0010 Wässern, Bäume, Fertigstellungspflege 
Leistungen zur Fertigstellung in der ersten Vegetationsperiode bis zur Abnahme.
Baum wässern, Mindestwassermenge je Arbeitsgang 1.350 l = 150 l pro Stück, 20 Arbeitsgänge, in der
Regel ist 1 x wöchentlich zu wässern = 20 Wochen.
Jeder Pflegegang ist rechtzeitig der Bauüberwachung anzukündigen. Der Pflegebericht ist unverzüglich
nach Ausführung der Bauüberwachung persönlich oder per E-Mail vorzulegen und gegenzeichnen zu
lassen. Abrechnung nur nach ausgeführten, mit bestätigtem Pflegebericht nachgewiesenen Einheiten.

20,000 St .............................. € .............................. €

01.05.05.0020 Wässern, Sträucher und Forstware, Fertigstellungspflege 
Leistungen zur Fertigstellung in der ersten Vegetationsperiode bis zur Abnahme.
Sträucher und Forstware wässern, Mindestwassermenge je Arbeitsgang 6200 l = 10 l pro Stück, 20
Arbeitsgänge, in der Regel ist 1 x wöchentlich zu wässern = 20 Wochen
Jeder Pflegegang ist rechtzeitig der Bauüberwachung anzukündigen. Der Pflegebericht ist unverzüglich
nach Ausführung der Bauüberwachung persönlich oder per E-Mail vorzulegen und gegenzeichnen zu
lassen. Abrechnung nur nach ausgeführten, mit bestätigtem Pflegebericht nachgewiesenen Einheiten.
 

20,000 St .............................. € .............................. €

01.05.05.0030 Wässern Gebrauchsrasen 10 Arbeitsgänge Fertigstellungspflege
Wässern der Rasenfläche, im Rahmen der
Fertigstellungspflege, Menge je
Arbeitsgang 8.250 l= 15 l/m2, 10 Arbeitsgänge

Die erforderlichen Teilleistungen sind nach Witterung
und Bedarf ohne besondere Anordnung rechtzeitig
auszuführen, die Ausführung jeder Teilleistung ist dem
AG vor Beginn anzuzeigen, die vorgesehenen
Pflegeleistungen sind durchschnittliche Regelannahmen,
der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem
Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der
Arbeitsgänge, Mehr- bzw. Minderleistungen werden
zusätzlich zu dem vereinbarten Einheitspreis vergütet
oder in Abzug gebracht.

10,000 Stk .............................. € .............................. €
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01.05.05.0040 Düngen, Bäume und Sträucher Fertigstellungspflege 
Leistungen zur Fertigstellung in der ersten
Vegetationsperiode bis zur Abnahme.
Baum und Sträucher (Waldspielplatz) düngen,
organischer-mineralischer NPK-Dünger 6-6-6-(1)
Menge 500 g/Baum je Arbeitsgang,
2 Arbeitsgänge
1. Düngung Anfang April,
2. Düngung Mitte August
Vor jedem Düngegang ist die aufgebrachte
Rindenmulchschicht zu entfernen und seitlich zu lagern,
unmittelbar nach dem Pflegegang ist die Mulchschicht 
mit seitlich gelagertem Material wiederherzustellen.
Das Düngemittel muss frei von chromhaltigen
Ledermehlen und Rhizinusschrot sein.
Jeder Pflegegang ist rechtzeitig der Bauüberwachung
anzukündigen. Der Pflegebericht ist unverzüglich nach
Ausführung der Bauüberwachung persönlich oder 
per E-Mail vorzulegen und gegenzeichnen 
zu lassen. Abrechnung nur nach ausgeführten, mit 
bestätigtem Pflegebericht nachgewiesenen Einheiten.
Einheitspreis je Arbeitsgang,
Anzahl Bäume x Anzahl Arbeitsgänge = Menge.

158,000 St .............................. € .............................. €

01.05.05.0050 Säubern, Pflanzscheibe, Bäume und Sträucher, Fertigstellungspflege 
Leistungen zur Fertigstellung in der ersten
Vegetationsperiode bis zur Abnahme.
Pflanzscheiben der Bäume, säubern
von unerwünschtem Aufwuchs durch jäten,
dauerhafte Wurzelunkräuter ausstechen,
Steine über 5 cm D sind zu entfernen,
Durchmesser der Pflanzscheibe bis 150 cm bei Bäumen und 40 cm bei Sträuchern,
Vegetationstragschicht aus Pflanzsubstrat/Oberboden,
5 Arbeitsgänge,
Abstand der Pflegegänge 4-5 Wochen.
Unerwünschter Aufwuchs, Unrat, Steine sind 
einer fachgerechten Wiederverwendung oder Entsorgung
zuzuführen, einschließlich der Verwertungskosten.
Abfallschlüssel AVV 20 02 01
nach Abfallverzeichnis-Verordnung.
Die Anwendung von Herbiziden ist nicht zulässig.
Jeder Pflegegang ist rechtzeitig der Bauüberwachung anzukündigen. Der Pflegebericht ist unverzüglich
nach
Ausführung der Bauüberwachung persönlich oder
per E-Mail vorzulegen und gegenzeichnen
zu lassen. Abrechnung nur nach ausgeführten, mit
bestätigtem Pflegebericht nachgewiesenen Einheiten.
Anzahl Bäume x Anzahl Arbeitsgänge = Menge.

45,000 St .............................. € .............................. €
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Summe 01.05.05 Fertigstellungspflege .............................. €

Summe 01.05 Vegetationsarbeiten Freianlagenplanung .............................. €

Summe 01 LOS1: Freianlagenplanung .............................. €
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02 LOS2: Wassertechnik 

  Seite 1 der Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung  
 
  Nebenleistungen  
 
  Nebenleistungen sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Vertrag  
  zur vertraglichen Leistung gehören (VOB Teil B ï¿œ 2 Nr. 1).  
  Als Nebenleistungen gelten:  
  DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art  
  VOB Teil C Nr. 4.1.1-12.  
  Weiterhin gelten die Nebenleistungen der jeweiligen Gewerke  
  VOBTeil C 4.1.ff).  
  DIN 18379; DIN 18380; DIN 18381; DIN 18384; DIN 18421; DIN 18451  
 
  Allgemeine Vorbemerkungen  
 
  1. Die Einheitspreise im Leistungsverzeichnis bestehen aus einem  
  Material- und Lohnanteil. Der Preis im Leistungsverzeichnis ist  
  immer getrennt anzugeben. Falls bei der Position im LV  
  keine Anmerkung steht, gilt jeweils Lieferung und Montage  
  in fertiger Arbeit.  
 
  2. Alle angebotenen Teile müssen frei von Rechten Dritter sein und  
  müssen der Qualitätsstufe 1 entsprechen.  
 
  3. Soweit keine spez. Vereinbarung getroffen wird, besitzt das  
  Angebot eine Gültigkeit von 3 Monaten. Innerhalb dieser Zeit  
  ist der Bieter an die Einheitspreise gebunden.  
 
  4. Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem örtlichen gemeinsam  
  durchgeführten Aufmaß wenn der Auftrag nicht pauschaliert wird  
  In Ausnahmefällen werden auch Aufmaßzeichnungen akzeptiert.  
  Art und Ausführung der Aufmaßblätter sowie die Unterteilung in  
  Bauabschnitte ist mit dem Bauleiter abzustimmen.  
  Sollte der Auftrag pauschliert werden, erhält der Bieter vor  
  Unterzeichnung des Auftrages die Ausführungspläne.  
  Bedenken nach einer Pauschalierung, die auf Unkenntnis oder  
  Unklarheiten beruhen, können nicht akzeptiert werden.  
 
  5. technische Unklarheiten oder Bedenken gegen die geplante  
  Ausführung sind vor Vergabe im Zuge der Angebotserstellung  
  schriftlich mitzuteilen.  
  Vor Angebotsabgabe hat jeder Bieter die Möglichkeit,  
  die Planung beim Ing.-Büro nach Absprache einzusehen.  
 
  6. Der Antragnehmer führt ein BAUTAGEBUCH entsprechend dem  
  nachfolgenden Muster.  
  Im Bautagebuch ist täglich folgendes festzuhalten:  
 
  a) Anzahl der jeweils am Tag eingesetzten Monteure und  
  Helfer (Stundenzahl)  
  b) Prüfung der Übereinstimmung mit dem Gesamtterminplan  

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

  c) rechtzeitige Meldung möglicher anstehender Ausfälle bzw.  
  Terminüberschreitung an die Bauleitung  
 
 
  Seite 2 der Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung  
 
  d) sonstige Vorfälle auf der Baustelle, z. B. Verletzungen,  
  Diebstähle, Störungen durch Fremdgewerke etc.  
  e) mögliche Abweichungen gegenüber dem LV (Vertrag)  
  einschließlich der neu getroffenen Ausführungsent-  
  scheidungen  
 
  Das Bautagebuch ist in möglichst kurzen Zeitintervallen,  
  spätestens jedoch 1 x wöchentlich, der Bauleitung vorzulegen  
  und von dieser abzeichnen zu lassen.  
 
 
  7. Für die Baustelle ist entsprechend der baulichen Notwendigkeit  
  ein Fachbauleiter zu benennen. Die Bekanntgabe hat vor der  
  Auftragserteilung zu erfolgen. Nicht geeignete Bauleiter werden  
  abgelehnt. Die Baustellenordnung ist zu beachten.  
 
  8. Änderungen an der Planung bedürfen der Genehmigung des  
  Fachplaners.  
 
  9. Die Weitergabe von Auftragsteilen an Dritte oder die Bildung  
  einer ARGE (Arbeitsgemeinschaft) bedarf der Genehmigung  
  des Auftraggebers.  
 
  10. Abschnittsweise sind die fertig installierten Anlagen ent-  
  sprechend dem allgemeinen Baufortschritt abzudrücken einschl.  
  Herrichten der Anlage zur Druckprobe sowie Beseitigung der  
  Vorkehrungen. Das Füllen und Entleeren wird nicht besonders  
  vergütet.  
 
  11. Sämtliche Wand- und Deckendurchführungen sind entsprechend  
  der DIN 4102 auszuführen. Als Isolierstoff dürfen nur  
  A1-Materialien verwendet werden.  
 
  12. Zum Schließen von Durchbrüchen oder zum Festsetzen von  
  Rohren und Konsolen darf kein Gips und kein Schnellmörtel  
  verwendet werden.  
 
  13. Bei Umbaumaßnahmen ist bei Angebotsabgabe bereits zu  
  berücksichtigen, dass die Ausführung mit besonderer Sorgfalt  
  durchzuführen ist. Ebenso sind Arbeitsunterbrechungen sowie  
  umfangreiche Früh- bzw. Spätschichten ggf. notwendig.  
 
  14. Die Angabe zur Erstellung bauseitiger Leistungen hat  
  rechtzeitig zu erfolgen, d. h. in der Regel min. 14 Tage vor  
  Durchführung der Arbeiten in diesem Bereich.  
 

Fortsetzung auf nächster Seite
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  15. An den Fabrikaten im Angebot dürfen keine Veränderungen vorge-  
  nommen werden. Alternativen sind zu kennzeichnen und auf einem  
  gesonderten Blatt der Ausschreibung beizufügen.  
 
 
 
 
  Seite 3 der Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung  
 
 
  Dies trifft nicht zu bei Positionen mit der Ergänzung oder glw.  
  Art. Hierbei muss jedoch die Alternative benannt werden.  
 
  16. Der AN hat an allen Baubesprechungen, zu denen er eingeladen ist  
  teilzunehmen.  
 
  17. Zur Ausführung werden dem Auftragnehmer folgende Unterlagen zur  
  Verfügung gestellt:  
 
  1) 1 Satz Schlitz- und Durchbruchspläne  
  2) 1 Satz Ausführungspläne/Strangschemen  
  3) Berechnungsunterlagen  
 
  Die Koordination mit den anderen Gewerken hat der Auftragnehmer  
  (AN) unmittelbar nach Eingang der Unterlagen selbständig  
  vorzunehmen.  
  Notwendige Detailpläne oder Montagepläne sind vom AN ohne  
  zusätzliche Vergütung herzustellen.  
  Entstehende Mehrkosten infolge mangelnder Koordination des  
  AN gehen zu Lasten der ausführenden Firma.  
  Der AN hat die ihm übergebene Planung vollverantwortlich  
  entsprechend der VOB zu überprüfen.  
 
  18. Der Auftraggeber behält sich vor, Teilleistungen des  
  Leistungsverzeichnisses nicht zu beauftragen.  
 
 
  Technische Vorbemerkungen Lüftung-Sanitär  
 
  1. Die Erstellung der Anlagen hat entsprechend den einschlägigen  
  Regeln der Technik zu erfolgen. Dabei sind die Gesetze, Erlasse,  
  Normen, Richtlinien und Verordnungen als Basis anzusehen.  
  Entwürfe von Normen und Richtlinien sind je nach Art und Umfang  
  ebenfalls bindend.  
 
  2. Für die Erstellung der Anlage sind alle Anlagenteile so einzu-  
  Reparaturarbeiten ungehindert durchgeführt werden können.  
  Es dürfen keine Ventile, Pumpen, Ventilatoren usw. in unzu-  
  gänglichen Räumen oder Schächten eingebaut werden.  
  Ist dies nicht möglich, so sind Revisionsklappen zu  
  montieren (bzw. Angaben hierzu an die Bauleitung zu machen).  
 

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

  3. Rohre und Kanäle sind so zu verlegen, dass sie einwandfrei  
  isoliert werden können.  
 
  4. Wand- und Deckendurchführungen sind mit Schutzrohren zu  
  versehen. Leitungen dürfen keinen Kontakt zum Bauwerk haben.  
 
 
  Seite 4 der Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung  
 
 
  5. Notwendige Schlitze sind in die Wände einzufräsen.  
  Stemmarbeiten sind nicht erlaubt.  
 
  6. Vor dem Festsetzen von Leitungen sind diese mit Isolierschlauch  
  überziehen.  
 
  7. Sofern von den Anlagen Geräuschemissionen ausgehen, sind  
  geeignete Maßnahmen zur Schalldämmung vorzusehen.  
 
  8. Auflagen der örtlichen Versorgungsunternehmen für den Anschluss  
  der Anlagen sind zu beachten.  
 
  9. Sämtliche Befestigungen dürfen nur mit entkoppelten Rohr-  
  schellen ausgeführt werden. Entsprechend ihrem Einsatz  
  sind die Rohrschellen auch in wärmegedämmter Ausführung  
  einzubauen.  
 
  10. Die Rohr-, Kanalenden von montierten Rohren, Anlagen usw. sind  
  gegen Diebstahl, Beschädigung, Verschmutzung und Eindringen von  
  Fremdteilen und -stoffen zu schützen.  
 
  11. Die Leitungen sind so zu verlegen, dass ausreichende Ausdehnungs,  
  Entlüftungs- und Entleerungsmöglichkeiten gegeben sind.  
 
  12. Beim Brandschutz von Rohrleitungen und dem Einmörteln von  
  Feuerschutzklappen sind die entsprechenden Einbaurichtlinien  
  zu beachten.  
 
  13. Bei Arbeiten, die einer besonderen Schweißeignung bedürfen,  
  sind diese nur von Fachpersonal durchzuführen. Die für spez.  
  Arbeiten notwendigen Schweißerprüfzeugnisse sind unaufgefordert  
  dem AG vorzulegen.  
 
  14. Mit den Einheitspreisen sind die Insgemeinkosten für alle Neben-  
  leistungen abgegolten, wenn kein besonderer Titel Insgesamt-  
  kosten in der Leistungsbeschreibung enthalten ist.  
 
  15. Zur Abnahme sind sämtliche Leistungsmessungen, Prüf-  
  protokolle und Druckproben der Anlagen vorzulegen.  
 
  16. Zur Abnahme sind mit mind. 2 Arbeitstagen Vorlauf folgende  
  Revisionsunterlagen vorzulegen:  

Fortsetzung auf nächster Seite
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  1 Satz VST-Pausen; 2 Satz Lichtpausen 1-fach farbig; 2 Satz  
  Betriebsanweisungen, Protokolle der Hausmeistereinweisungen  
  (mind. zweimal); Wartungslisten und Produktlisten aller einge-  
  bauten Objekte, Armaturen usw. Die vorstehend beschriebenen  
  Unterlagen sind unentgeltlich beizubringen.  
 
 
  Seite 5 der Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung  
 
 
  17. Notwendige Unterlagen zur Erzielung von Genehmigungen, Ab-  
  nahmen durch die Behörden, die Stadtwerke, den VdS o. ä.  
  sind ohne Aufforderung entsprechend den Bauvorschriften  
  anzufertigen.  
 
  18. Im Zuge der Inbetriebnahme sind die Richtlinien des VDI zu  
  beachten. Für die Inbetriebnahme, auch Teile, sind Protokolle  
  aufzustellen und den Revisionsunterlagen beizulegen.  
 
  19. Sind zur Fertigstellung der Leistungen Abnahmen notwendig  
  oder Bescheinigungen einzuholen oder auszustellen, so hat  
  der AN dies ohne Aufforderung durch den AG durchzuführen.  
 
  20. Anfallende Tagelohnarbeiten sind vor der Ausführung mit der  
  Bauleitung abzustimmen. Werden Arbeiten ohne Zustimmung  
  der Bauleitung durchgeführt, erfolgt keine Bezahlung.  
  Tagelohnzettel sind möglichst täglich zur Unterschrift  
  vorzulegen.  
 
  Systemhersteller:  
  Für die Aufbereitung der Wassertechnik und die Einbindung der zugehörigen Aufbereitungsanlage wurde
in der Planung ein Systemkonzept entwickelt, das auf Komponenten des Herstellers OSPA basiert. Dies
stellt sicher, dass die geforderten Reinigungs- und Hygieneleistungen erreicht werden.  
  Da die Funktion des Gesamtsystems nur durch die aufeinander abgestimmten Komponenten des
Systemherstellers gewährleistet ist, ist zwingend das in der Planung vorgesehene System des Herstellers
OSPA anzubieten und zu verwenden.  
 
  Positionen in denen Alternative Produkte angeboten werden können, sind dahingehend gesondert
beschrieben.  
 
 

02.01   Allgemeinkosten Wassertechnik 

02.01.01   Allgemeinkosten Wassertechnik 

02.01.01.0010   Auftragsbearbeitung  
  Auftragsbearbeitung  
  bestehend aus:  
  - Erstellung von Montageunterlagen einschließlich  
  Montageplänen und Schemen  

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

  - hydraulischen Berechnungen aller Anlagenteile  
  - Ersatzlisten der montierten Heizungsanlage  
  - Einweisung des Bedienungspersonals einschl.  
  Einweisungsprotokoll mit mind. 3 Unterschriften  
  des Nutzers/Betreibers  
  - Erstellung der Unterlagen für die behördl. Abnahme  
  sowie Teilnahme an der Abnahme  
 
  Fortschreibung der Ausführungsplanung  
 

1,000 psch .............................. €

02.01.01.0020   Baustelleneinrichtung  
  Baustelleneinrichtung  
  bestehend aus den erforderlichen Büro-, Sozial-,  
  Material- und Werkzeugcontainern  
  Werkzeugbeistellung, Materialtransporte  
  Montagegerüste bis 5,00 m Höhe  
  Auf- und Abbau der vorg. Baustelleneinrichtung  
 
  Pauschal EUR:  
  

1,000 psch .............................. €

02.01.01.0030   Erstellung der Revisionsunterlagen  
  Erstellung der Revisionsunterlagen  
 
  Die Bestandsunterlagen müssen alle technischen und funktionellen Angaben aufweisen und den
Endzustand der Anlage beinhalten.  
 
  Die Unterlagen sind 1-fach in den mit Registern und untergliedertem Inhaltsverzeichnis versehenen
Ordnern zur Schlussabnahme 20 Tage vor Abnahme zur Prüfung einzureichen.  
 
  Nach Freigabe sind sie 3-fach, farbig sowie auf Datenträger in "digitaler Form" nutzerspezifisch, in mit
Registern und untergliedertem Inhaltsverzeichnis versehenen Ordner mit Kunststoffüberzug, Farbe nach
Vorgabe des Bauherrn, mit Wechselschild zu übergeben. Die Beschriftung ist einheitlich mit den anderen
Gewerken und der Bauleitung abzustimmen.  
 
  Die DVD muss enthalten:  
  Dokumente als pdf  
  Zeichnungen als pdf, dwg oder dxf  
 
  Aufbau  
 
  Deckblatt mit Angaben über Gebäude, Gewerk, Baujahr, ausführende Firma mit Anschrift und
Telefonnummer, Planer bzw. Planungsbüro mit Anschrift und Telefonnummer.  
 
  Die Dokumentationsunterlagen sind wie folgt anzuordnen:  
 
  1. Inhaltsverzeichnis  
  2. Baubeschreibung  

Fortsetzung auf nächster Seite
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OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

Fortsetzung von vorheriger Seite

  3. Bescheinigungen und Protokolle  
  4. Herstellerliste und technische Unterlagen  
  5. MSR-Technik  
  6. Berechnungen  
  7. Planunterlagen  
  8. EDV-Datenträger  
 
  Zu Punkt 2:  
  Spezifische Baubeschreibung, die die Örtlichkeiten,  
  Funktionalität und Art der Anlage erkennen lässt.  
 
  Zu Punkt 4:  
  Alle Hersteller sind namentlich mit Anschrift und  
  Telefonnummer aufzulisten. Da oft bei technischen  
  Unterlagen mehrere Typen gemeint sein können,  
  muss der eingebaute Typ entsprechend gekennzeichnet  
  sein.  
 
  Zu Punkt 5:  
  Schaltplanunterlagen  
 
  Zu Punkt 6:  
  Komplette Berechnungsunterlagen Sanitär  
 
  Zu Punkt 7:  
  Grundrisse und Strangschema. Im Grundriss muss die  
  Örtlichkeit aller Rohre und Ventile und auch die Rohr-  
  dimension zu erkennen sein. Es ist ein Schema Sanitär  
  in Kunststoff geschweißt anzufertigen und in der Technik-  
  zentrale aufzuhängen. Die Lochung der Pläne ist mit  
  Lochverstärkern zu versehen, da bei häufiger Nutzung  
  die Löcher einreißen.  
 
  Zu Punkt 8:  
  Die Planunterlagen und die Texte /Kataloge usw.  
  sind auf DVD im Format Auto-CAD/dwg /pdf zu liefern.  
  Bei den Zeichnungen ist der CAD-Standard der Stadt  
  Düsseldorf einzuhalten.  
 
  Die Revisionsunterlagen sind dreifach in Papier als Ordner und  
  dreifach digital auf DVD einzureichen.  
  

1,000 psch .............................. €

Summe 02.01.01 Allgemeinkosten Wassertechnik .............................. €
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Summe 02.01 Allgemeinkosten Wassertechnik .............................. €
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02.02   Frischwasserversorgung - Edelstahlrohr im Technikraum Wassertechnik 

02.02.01   Frischwasserversorgung - Edelstahlrohr im Technikraum Wassertechnik 

02.02.01.0010   Edelstahlrohr 15 x 1,0 mm  
  Edelstahlrohr 15 x 1,0 mm  
 
  liefern und montieren  
  

4,000 m .............................. € .............................. €

02.02.01.0020   Edelstahlrohr 76,1 x 2 mm  
  Edelstahlrohr wie zuvor beschrieben,  
  jedoch 76,1 x 2,0 mm  
 
  liefern und montieren  
 
  

5,000 m .............................. € .............................. €

02.02.01.0030   Edelstahlrohr 88,9 x 2,0 mm  
  Edelstahlrohr wie zuvor beschrieben,  
  jedoch 88,9 x 2,0 mm  
 
  liefern und montieren  
  

3,000 m .............................. € .............................. €

02.02.01.0040   Edelstahlrohr 108 x 2,0 mm  
  Edelstahlrohr wie zuvor beschrieben,  
  jedoch DN 100 108 x 2,0 mm  
 
  liefern und montieren  
  

2,000 m .............................. € .............................. €

02.02.01.0050   Winkel Einsteckende Stahl niro 45-90Grad AD 15mm  
  Winkel, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, über 45 bis 90 Grad, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdän, als
Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit,
Außendurchmesser 15 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.  
 
  liefern und montieren  
  

9,000 St .............................. € .............................. €

02.02.01.0060   Winkel, mit Einsteckende Stahl niro 45-90 Grad AD 76,1mm  
  Winkel, mit Einsteckende Stahl Niro 45-90 Grad AD 76,1mm  
  Winkel, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2
Gewichts-% Molybdän, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung und
Prüfsicherheit, Außendurchmesser DN 65 76,1mm mm, Ausführung gemäß Zeichnung.  

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

 
  liefern und montieren  
  

6,000 St .............................. € .............................. €

02.02.01.0070   Winkel, 88,9mm  
  Winkel, 88,9mm  
  Winkel, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, über 45 bis 90 Grad, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdän, als
Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit,
Außendurchmesser DN 80 88,9 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.  
 
  liefern und montieren  
  

6,000 St .............................. € .............................. €

02.02.01.0080   Winkel, 108mm  
  Winkel, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, über 45 bis 90 Grad, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdän, als
Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit,
Außendurchmesser DN 100 108 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.  
 
  liefern und montieren  
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.02.01.0090   T-Stück, mit Einsteckende Stahl niro AD 15mm  
  T-Stück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdän, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, Außendurchmesser 15 mm,
Ausführung gemäß Zeichnung.  
  gleichgängigem oder reduzierten Abgang  
 
  liefern und montieren  
  

8,000 St .............................. € .............................. €

02.02.01.0100   T-Stück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für  
  T-Stück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdän, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, Außendurchmesser 54 mm,
Ausführung gemäß Zeichnung.  
 
  liefern und montieren  
  

4,000 St .............................. € .............................. €
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02.02.01.0110   T-Stück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für  
  T-Stück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdän, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, Außendurchmesser DN 65 76,1
mm, Ausführung gemäß Zeichnung.  
 
  liefern und montieren  
  

2,000 St .............................. € .............................. €

02.02.01.0120   T-Stück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für  
  T-Stück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdän, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, Außendurchmesser 76,1x1"x76,1
mm,  
 
  liefern und montieren  
  

2,000 St .............................. € .............................. €

02.02.01.0130   Übergangsflansch Stahl Niro PN10/16 TW AD 76,1mm  
  Übergangsflansch, aus nichtrostendem Stahl, PN 10/16, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser kalt DIN 1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung,
mit Prüfsicherheit, Außendurchmesser 76,1 mm.  
  einschl. Schrauben und Muttern aus Edelstahl und Dichtung  
 
  liefern und montieren  
  

2,000 St .............................. € .............................. €

02.02.01.0140   Übergangsflansch Stahl Niro PN10/16 TW AD 88,9mm  
  Übergangsflansch, aus nichtrostendem Stahl, PN 10/16, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser kalt DIN 1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung,
mit Prüfsicherheit, Außendurchmesser 88,9 mm.  
  einschl. Schrauben und Muttern aus Edelstahl und Dichtung  
 
  liefern und montieren  
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.02.01.0150   Übergangsflansch Stahl Niro PN10/16 TW AD 108mm  
  Übergangsflansch, aus nichtrostendem Stahl, PN 10/16, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser kalt DIN 1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung,
mit Prüfsicherheit, Außendurchmesser 108,mm. DN 100  
  einschl. Schrauben und Muttern aus Edelstahl und Dichtung  
 
  liefern und montieren  
  

1,000 St .............................. € .............................. €
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02.02.01.0160   Reduzierung 54 x 1,5 mm  
  Reduzierung 54 x 1,5 mm  
 
  liefern und montieren  
  

2,000 St .............................. € .............................. €

02.02.01.0170   Reduzierung 76,1 x 2,0 mm  
  Reduzierung 76,1 x 54 mm 2,0 mm  
 
  liefern und montieren  
  

2,000 St .............................. € .............................. €

02.02.01.0180   Reduzierung 88,9 x 76,1mm  
  Reduzierung 88,9 x 76,1mm  
 
  liefern und montieren  
  

2,000 St .............................. € .............................. €

02.02.01.0190   Reduzierung 108 x 88,9 mm 1,2 mm  
  Reduzierung 108 x 88,9 mm 1,2 mm  
 
  liefern und montieren  
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.02.01.0200   Befestigungen Rohr DN 12/15  
  Befestigungen Rohr DN 12/15  
 
  liefern und montieren  
  

8,000 St .............................. € .............................. €

02.02.01.0210   Befestigungen Rohr DN 20  
  Befestigungen Rohr DN 20  
 
  liefern und montieren  
  

6,000 St .............................. € .............................. €

02.02.01.0220   Befestigungen Rohr DN 25  
  Befestigungen Rohr DN 25 28mm  
 
  liefern und montieren  
  

35,000 St .............................. € .............................. €
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02.02.01.0230   Befestigungen Rohr DN 40  
  Befestigungen Rohr DN 40 42mm  
 
  liefern und montieren  
  

8,000 St .............................. € .............................. €

02.02.01.0240   Befestigungen Rohr DN 50  
  Befestigungen Rohr DN 50  
 
  liefern und montieren  
  

8,000 St .............................. € .............................. €

02.02.01.0250   Befestigungen Rohr DN 65  
  Befestigungen Rohr DN 65  
 
  liefern und montieren  
  

17,000 St .............................. € .............................. €

02.02.01.0260   Befestigungen Rohr DN 100  
  Befestigungen Rohr DN 100 108mm  
 
  liefern und montieren  
  

8,000 St .............................. € .............................. €

02.02.01.0270   Absperrschieber Rotguss TW PN6 DN100  
  Absperrschieber mit Flanschanschluss, DIN EN 12288, Gehäuse und Oberteil aus Rotguss, für
Trinkwasserleitung  
  DIN 1988-200, PN 6, DN 100.  
  einschl. Schrauben und Muttern aus Edelstahl und Dichtung  
 
  liefern und montieren  
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.02.01.0280   Absperrschieber Rotguss TW PN6 DN80  
  Absperrschieber mit Flanschanschluss, DIN EN 12288, Gehäuse und Oberteil aus Rotguss, für
Trinkwasserleitung  
  DIN 1988-200, PN 6, DN 80.  
  einschl. Schrauben und Muttern aus Edelstahl und Dichtung  
 
  liefern und montieren  
  

1,000 St .............................. € .............................. €
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02.02.01.0290   Absperrschieber Rotguss TW PN6 DN65  
  Absperrschieber mit Flanschanschluss, DIN EN 12288, Gehäuse und Oberteil aus Rotguss, für
Trinkwasserleitung  
  DIN 1988-200, PN 6, DN 65.  
  einschl. Schrauben und Muttern aus Edelstahl und Dichtung  
 
  liefern und montieren  
  

2,000 St .............................. € .............................. €

02.02.01.0300   Durchgangsventil DN15 Rotguss  
  Durchgangsventil, DN 15, Geräuschverhalten DIN 4109  
  Gruppe I, mit Prüfbericht, aus Rotguss, medienberührende  
  Teile nickelfrei, Auslöseelement aus Metall, vernickelt,  
  mit Gewindeanschluss,  
 
  liefern und montieren  
  als Entleerungsventile mit Schlauchanschluss 3/4"  
  

10,000 St .............................. € .............................. €

02.02.01.0310   Handwaschbecken Stahl emaliert  
  Stahl-Ausgussbecken emaillierter Oberfläche  
  mit Siphon; Befestigungsmaterial und Auslaufarmatur.  
 
 
  l x b x h : 495 x 340 x 370 mm  
 
  liefern und montieren  
  

2,000 St .............................. € .............................. €

02.02.01.0320   CLAGE MBH 6 Klein-Durchlauferhitzer 5,7 Kw 
CLAGE MBH 6 Klein-Durchlauferhitzer 5,7
kW - 230 Volt AC Festanschluss 25 A
Hydraulisch gesteuerter
Klein-Durchlauferhitzer, druckfeste
Bauart, mit effektivem
Blankwiderstand-Heizsystem IES(R), mit
Sicherheitstemperaturbegrenzer, zur
Versorgung einer Zapfstelle
(vorzugsweise Handwaschbecken),
abnehmbare Blende für den Zugang zur
Haubenschraube und Wassermengenjustage,
wartungsfreundliche Heizpatrone,
optisch integrierter Wandhalter für
einfache Aufsteckinstallation,
Spezial-Strahlregler, mit T-Stück3/8
Zoll und flexiblem Verbindungsschlauch
3/8 Zoll x 50 cm zur einfachen
Nachrüstung bei bereits vor handener
Druckarmatur, Netzleitung, IP 25, Maße

Fortsetzung auf nächster Seite
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( H x B x T ): 13,5 x 18,6 x 8,7 cm
1,000 St .............................. € .............................. €

02.02.01.0330   Abwasseranschluss DN 50  
  Abwasseranschluss DN 50  
  HT-Rohr mit Formstücken und Befestigungen für das Abwasser des Handwaschbecken  
 
 
 
  

1,000 St .............................. € .............................. €

Summe 02.02.01 Frischwasserversorgung - Edelstahlrohr im Technikraum
Wassertechnik 

.............................. €

Summe 02.02 Frischwasserversorgung - Edelstahlrohr im Technikraum
Wassertechnik 

.............................. €
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02.03   Abwasserrückführung Wassertechnik 

02.03.01   Abwasserrückführung Wassertechnik 

02.03.01.0010   Abwasserohr DN 100  
  Abwasserrohr DN 100  
  PP Kanalrohr entsprechend der gültigen Norm DIN EN 1852  
  vollwandiges Kanalrohr aus füllstofffreiem Polypropylen.  
  geeignet für Schmutz- und Industrieabwasser  
  Orange  
 
  Abmessungen DN 100  
 
  liefern und in kundenseitiger Baugrube verlegen.  
  

65,000 m .............................. € .............................. €

02.03.01.0020   Abwasserohr DN 200  
  Abwasserrohr DN 200  
  PP Kanalrohr entsprechend der gültigen Norm DIN EN 1852  
  vollwandiges Kanalrohr aus füllstofffreiem Polypropylen.  
  geeignet für Schmutz- und Industrieabwasser  
  Orange  
 
  Abmessungen DN 200  
 
  liefern und in kundenseitiger Baugrube verlegen.  
 
  

100,000 m .............................. € .............................. €

02.03.01.0030   Winkel Abwasserrohr DN 100  
  Winkel Abwasserrohr 15- 89° DN 100  
 
  PP Kanalrohr-Winkel 15°- 89° entsprechend der gültigen Norm DIN EN 1852  
  vollwandiges Kanalrohr aus füllstofffreiem Polypropylen.  
  geeignet für Schmutz- und Industrieabwasser  
  Orange  
 
  Abmessungen DN 100  
 
  liefern und in kundenseitiger Baugrube verlegen.  
  

15,000 St .............................. € .............................. €

02.03.01.0040   Winkel Abwasserrohr DN 200  
  Winkel Abwasserrohr 15- 89° DN 200  
 
  PP Kanalrohr-Winkel 15°- 89° entsprechend der gültigen Norm DIN EN 1852  
  vollwandiges Kanalrohr aus füllstofffreiem Polypropylen.  
  geeignet für Schmutz- und Industrieabwasser  
  Orange  

Fortsetzung auf nächster Seite

Druckausgabe vom: 21.07.2026 11:01                                   85 / 170



Ausschreibung
  
Auftraggeber Regionalverband Ruhr
Planer
Projekt 2024-415-RPVW_Revierpark-VonderOrt-

Wasserspielplatz - Wasserspielplatz Vonderort
LV RPVW LOS 1 LOS 2 - Sanierung des Wasserspielplatz

im Revierpark Vonderort
 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

Fortsetzung von vorheriger Seite

 
  Abmessungen DN 200  
 
  liefern und in kundenseitiger Baugrube verlegen.  
  

15,000 St .............................. € .............................. €

02.03.01.0050   Y-Stück Abwasserrohr DN 200  
  Y-Stück Abwasserrohr DN 200  
 
  PP Kanalrohr-Winkel 15°- 89° entsprechend der gültigen Norm DIN EN 1852  
  vollwandiges Kanalrohr aus füllstofffreiem Polypropylen.  
  geeignet für Schmutz- und Industrieabwasser  
  Orange  
 
  Abmessungen: DN 200/100/200  
 
  liefern und in kundenseitiger Baugrube verlegen.  
  

10,000 St .............................. € .............................. €

02.03.01.0060   Reduzierung Abwasserrohr DN 200/100  
  Reduzierung Abwasserrohr DN 200-100  
 
  PP Kanalrohr -Reduzierung entsprechend der gültigen Norm DIN EN 1852  
  vollwandiges Kanalrohr aus füllstofffreiem Polypropylen.  
  geeignet für Schmutz- und Industrieabwasser  
  Orange  
 
  Abmessungen: DN 200/100  
 
  liefern und in kundenseitiger Baugrube verlegen.  
 
  

2,000 St .............................. € .............................. €

02.03.01.0070   Überschiebmuffe Abwasserrohr DN 100  
  Überschiebmuffe Abwasserrohr DN 100  
 
  PP Kanalrohr -Muffe entsprechend der gültigen Norm DIN EN 1852  
  vollwandiges Kanalrohr aus füllstofffreiem Polypropylen.  
  geeignet für Schmutz- und Industrieabwasser  
  Orange  
 
  Abmessungen: DN 100  
 
  liefern und in kundenseitiger Baugrube verlegen.  
 
  

10,000 St .............................. € .............................. €
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02.03.01.0080   Überschiebmuffe Abwasserrohr DN 200  
  Überschiebmuffe Abwasserrohr DN 200  
 
  PP Kanalrohr -Muffe entsprechend der gültigen Norm DIN EN 1852  
  vollwandiges Kanalrohr aus füllstofffreiem Polypropylen.  
  geeignet für Schmutz- und Industrieabwasser  
  Orange  
 
  Abmessungen: DN 200  
 
  liefern und in kundenseitiger Baugrube verlegen.  
  

4,000 St .............................. € .............................. €

02.03.01.0090   EcoLoop Saphir Hydrodynamischer Abscheider  
  EcoLoop Saphir Hydrodynamischer Abscheider für die Reinigung von Niederschlagswasser  
 
  Vormontierte Anlage zur einfachen Installation  
 
  Optimierte Absetzleistung der Sedimente durch Hydrodynamische Strömung, bionische Einlaufmimik und
3-Kammern-Prinzip  
 
  Abgetrennte Absetzkammer als beruhigte Zone verhindert die Remobilisierung abgesetzter Partikel  
 
  Hydraulik und Partikelrückhalt (AFS63) durch unabhängiges Prüfinstitut nachgewiesen  
 
  Reinigungsanlage gemäß DWA-A 102-2  
 
  Reinigungsleistung gemäß Flächenkategorie II, durch unabhängiges Prüfinstitut nachgewiesen  
 
  Reinigungsleistung gemäß Flächenkategorie III, durch unabhängiges Prüfinstitut nachgewiesen  
 
  Einfache Wartung ohne Ausbau von inneren Bauteilen  
 
  Monolithische Behälterbauweise über maximalen Wasserstand gewährleistet vollständigen Schutz gegen
unkontrollierten Wasseraustritt  
 
 
 
  Technische Daten:  
 
  Material Gehäuse: PE  
 
  Zulauf: DN 200  
 
  Ablauf: DN 200  
 
  Maße Gehäuse (L x B x H) in mm: 1280 x 1190 x 1685  
 
  Farbe: anthrazit  
 
  Gesamtgewicht: 114 kg  
 

Fortsetzung auf nächster Seite
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  Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitätsfixierung:  
 
  Fabrikat: GRAF EcoLoop Saphir Hydrodynamischer Abscheider  
 
  oder gleichwertiger Art:  
 
  liefern und in kundenseitiger Baugrube montieren  
 
  gewähltes Fabrikat: .........  
 
 
  gewählter Typ: .........  
 
 
  (Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von
der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller " und " Produkt " in die dafür vorgesehenen Zeilen
vollständig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt
dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den
Bieter zu erbringen.)  
 
 
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.03.01.0100   Domverlängerung für EcoLoop  
  Domverlängerung für EcoLoop  
  Teleskop- Domschacht 600 PKW, PKW-befahrbar  
  - Korrosionsfreie, kindersichere Kunststoffabdeckung  
  - Leichter Zugang zum Tank dank geringem Gewicht (11kg)  
  - Erdüberdeckung stufenlos einstellbar  
  - Aushebehilfe zur Ver-/Entriegelung und ergonomischen Entnahme des PKW-befahrbaren
Kunststoffdeckels  
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.03.01.0110 Eventualposition ohne GB
  Pneumatische Absperrklappe DN 200  
  Pneumatische Absperrklappe DN 200  
  Zwischenflanschgehäuse zum Einbau: Flansche PN10/16/150lbs  
  Kopfflansch: ISO 5211  
  Dichtschließend  
  Zentrisch gelagert  
  Gehäuse: GGG40 + Epoxy 150um  
  Klappenscheibe: CF8M (1.4408)  
  Welle: AISI 420  
  Nenndruck (max.): 16bar  
  Sitzring: EPDM  
  Temp. (min. max.): -10°C bis +120°C  
  Betätigung: Pneumatik-Antrieb DA1-300-AN-F07/F10-C22  
  Bauform: Doppeltwirkend, 90° schwenkend  

Fortsetzung auf nächster Seite

Druckausgabe vom: 21.07.2026 11:01                                   88 / 170



Ausschreibung
  
Auftraggeber Regionalverband Ruhr
Planer
Projekt 2024-415-RPVW_Revierpark-VonderOrt-

Wasserspielplatz - Wasserspielplatz Vonderort
LV RPVW LOS 1 LOS 2 - Sanierung des Wasserspielplatz

im Revierpark Vonderort
 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

Fortsetzung von vorheriger Seite

  Gehäuse: Aluminium, harteloxiert  
  Max. Betriebsdruck: 8 bar  
  Ausgelegt für 6 Bar Steuerdruck  
  Sicherheitsarmatur zur Montage in der Zuleitung Schwallwassertank.  
  Mit Flanschensatz DN 200 zur Montage an Schwallwasser Zuleitung  
 
  Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitätsfixierung:  
 
  geplantes Fabrikat Fegro  
  Typ Typ AK200-D2SELW-DN200-DA Antrieb  
 
 
  oder gleichwertig  
 
   Produktabfrage:Gewählter Hersteller :....................................................(vom Bieter
einzutragen)Gewähltes Produkt / gewählter Typ :....................................................(vom Bieter einzutragen)
(Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von
der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller " und " Produkt " in die dafür vorgesehenen Zeilen
vollständig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt
dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den
Bieter zu erbringen.)  

1,000 St .............................. € Nur Einh.-Pr.

Summe 02.03.01 Abwasserrückführung Wassertechnik .............................. €

Summe 02.03 Abwasserrückführung Wassertechnik .............................. €
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02.04   Zuleitung Spielgeräte Wassertechnik 

02.04.01   Zuleitung Spielgeräte Wassertechnik 

02.04.01.0010   Rohrleitung DN 25 PE-HD 100 SDR 11  
  Rohrleitung DN 25 PE-HD 100 SDR 11  
 
  PE-Rohrleitung als Rollenware,  
  verbindungslos zwischen dem Verteiler  
  und der Attraktion verlegen,  
  Durchmesser DN 25 x 32mm  
 
  in Teillängen  
  liefern und montieren  
  

720,000 m .............................. € .............................. €

02.04.01.0020   Rohrleitung DN 30 PE-HD 100 SDR 11  
  Rohrleitung DN 30 PE-HD 100 SDR 11  
 
  PE-Rohrleitung als Rollenware,  
  verbindungslos zwischen dem Verteiler  
  und der Attraktion verlegen,  
  Durchmesser D 32  
 
  in Teillängen  
  liefern und montieren  
 
  

190,000 m .............................. € .............................. €

02.04.01.0030   Rohrleitung DN 40 PE-HD 100 SDR 11  
  Rohrleitung DN 40 PE-HD 100 SDR 11  
 
  PE-Rohrleitung PE 100 SDR 11  
  als Rollenware,  
  verbindungslos zwischen dem Verteiler  
  und der Attraktion verlegen,  
  Durchmesser D 40  
 
  in Teillängen  
  liefern und montieren  
 
 
  

59,000 m .............................. € .............................. €

02.04.01.0040   Rohrleitung DN 50 PE 100 SDR 11  
  Rohrleitung DN 50 PE 100 SDR 11  
 
  PE-Rohrleitung als Rollenware,  
  verbindungslos zwischen dem Verteiler  

Fortsetzung auf nächster Seite
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  und der Attraktion verlegen,  
  Durchmesser DN 50  
 
  in Teillängen  
  liefern und montieren  
 
 
  

116,000 m .............................. € .............................. €

02.04.01.0050   Verlegung Trassenband  
  Verlegung eines Trassenbands als Kennzeichnung  
  einer Rohrtrasse oberhalb der Sandabdeckung  
 
  liefern und montieren  
  

300,000 m .............................. € .............................. €

02.04.01.0060   Abdeckung der in diesem LV enthaltenen Attraktionsleitungen  
  Abdeckung der in diesem LV enthaltenen  
  Attraktionsleitungen mit Feinsand einschließlich  
  einfacher Verdichtung, Stärke mindestens 10 cm  
  über Rohr, Sand wird bauseits geliefert  
 
  liefern und montieren  
  

20,000 m³ .............................. € .............................. €

02.04.01.0070   Anschluss an die Wasserattraktionen Spielgerät DN 25  
  Anschluss an die Wasserattraktionen Spielgerät  
  Übergangsstück zum Übergang von Gewinde an Armaturen und Leitungen,  
  für Rohrleitung aus PB-H DIN EN ISO 15876-1 und DIN EN ISO 15876-2, für Trinkwasser  
  kalt DIN 1988-200, Durchgangsform, mit konischem Außengewinde, Außendurchmesser 32 mm,  
  DN 25 Gewindeanschluss R 1 1/2".  
 
  liefern und montieren  
  

12,000 St .............................. € .............................. €

02.04.01.0080   Anschluss an die Wasserattraktionen Spielgerät DN 32  
  Anschluss an die Wasserattraktionen Spielgerät  
  Übergangsstück zum Übergang von Gewinde an Armaturen und Leitungen,  
  für Rohrleitung aus PB-H DIN EN ISO 15876-1 und DIN EN ISO 15876-2, für Trinkwasser  
  kalt DIN 1988-200, Durchgangsform, mit konischem Außengewinde, Außendurchmesser 40 mm,  
  DN 32 Gewindeanschluss R 1 1/2".  
 
  liefern und montieren  
 
  

6,000 St .............................. € .............................. €
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02.04.01.0090   Anschluss an die Wasserattraktionen Spielgerät DN 40  
  Anschluss an die Wasserattraktionen Spielgerät  
  Übergangsstück zum Übergang von Gewinde an Armaturen und Leitungen,  
  für Rohrleitung aus PB-H DIN EN ISO 15876-1 und DIN EN ISO 15876-2, für Trinkwasser  
  kalt DIN 1988-200, Durchgangsform, mit konischem Außengewinde, Außendurchmesser 50 mm,  
  DN 40 Gewindeanschluss R 1 1/2".  
 
  liefern und montieren  
 
  

5,000 St .............................. € .............................. €

02.04.01.0100   T-Stücke PE-HD 100 DN 25mm  
  T-Stücke PE-HD 100 DN 25mm  
 
  T-Stücke mit gleichen Nennweite für Rohrleitung aus PE 100  
  Maximal zulässiger Betriebsdruck 16 bar  
  mit Elektromuffen  
 
  Außendurchmesser 32mm DN 25  
 
  liefern und montieren  
  

10,000 St .............................. € .............................. €

02.04.01.0110   Elektromuffe PE-HD 100 DN 25  
  Elektromuffe PE-HD 100 DN 25  
 
  E-Muffen mit leicht entfernbarem Anschlag  
  Durchgang zur Verbindung der Druckleitung DN 25  
 
  liefern und montieren  
 
  

40,000 St .............................. € .............................. €

02.04.01.0120   Elektroschweißmuffe PE-HD 100 DN 32  
  Elektroschweißmuffe PE-HD 100 DN 25  
 
  E-Muffen mit leicht entfernbarem Anschlag  
  Durchgang zur Verbindung der Druckleitung DN 25  
 
  liefern und montieren  
 
 
  

20,000 St .............................. € .............................. €

02.04.01.0130   Elektroschweißmuffe PE-HD 100 DN 40  
  Elektroschweißmuffe PE-HD 100 DN 25  
 
  E-Muffen mit leicht entfernbarem Anschlag  

Fortsetzung auf nächster Seite
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  Durchgang zur Verbindung der Druckleitung DN 25  
 
  liefern und montieren  
 
 
  

10,000 St .............................. € .............................. €

02.04.01.0140   Elektroschweißmuffe PE-HD 100 DN 50  
  Elektroschweißmuffe PE-HD 100 DN 25  
 
  E-Muffen mit leicht entfernbarem Anschlag  
  Durchgang zur Verbindung der Druckleitung DN 25  
 
  liefern und montieren  
 
 
  

10,000 St .............................. € .............................. €

02.04.01.0150   Reduzierung Elektromuffe PE-HD 100 D 25- 32  
  Reduzierung Elektromuffe PE-HD 100 D 25- 32  
 
  liefern und montieren  
 
 
  

15,000 St .............................. € .............................. €

02.04.01.0160   Reduzierung Elektromuffe PE-HD 100 D 25-40  
  Reduzierung Elektromuffe PE-HD 100 D 25- 40  
 
  liefern und montieren  
  

10,000 St .............................. € .............................. €

02.04.01.0170   Reduzierung Elektromuffe PE-HD 100 D 32- 40  
  Reduzierung Elektromuffe PE-HD 100 D 32- 40  
 
  liefern und montieren  
  

10,000 St .............................. € .............................. €

02.04.01.0180   Reduzierung Elektromuffe PE-HD 100 D 32- 50  
  Reduzierung Elektromuffe PE-HD 100 D 32- 50  
 
  liefern und montieren  
  

15,000 St .............................. € .............................. €
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02.04.01.0190   Reduzierung Elektromuffe PE-HD 100 D 40-50  
  Reduzierung Elektromuffe PE-HD 100 D 40- 50  
 
  liefern und montieren  
  

10,000 St .............................. € .............................. €

02.04.01.0200   Elektroschweiß Winkel DN 25  
  Elektroschweiß Winkel DN 25  
  alle Grade  
 
  liefern und montieren  
  

20,000 St .............................. € .............................. €

02.04.01.0210   Elektroschweiß Winkel DN 32  
  Elektroschweiß Winkel DN 32  
  alle Grade  
 
  liefern und montieren  
  

20,000 St .............................. € .............................. €

02.04.01.0220   Elektroschweiß Winkel DN 40  
  Elektroschweiß Winkel DN 40  
  alle Grade  
 
  liefern und montieren  
  

20,000 St .............................. € .............................. €

02.04.01.0230   Elektroschweiß Winkel DN 50  
  Elektroschweiß Winkel DN 50  
  alle Grade  
 
  liefern und montieren  
  

20,000 St .............................. € .............................. €

02.04.01.0240   GRUNDFOS Hauswasserwerk SCALA1 System 3-45 1x230V 50Hz 
SCALA1 System 3-45 Das SCALA1-SYSTEM ist
eine Regenwassernutzungsanlage für die
Verwendung in Ein- und
Mehrfamilienhäusern zur vorrangigen
Entnahme und Druckerhöhung von
Regenwasser aus Zisternen für die
Versorgung von Toiletten, Waschmaschinen
und Aussenzapfstellen. Bei
Regenwassermangel wird automatisch
umgeschaltet auf Entnahme aus dem
Vorlagebehälter der mit Trinkwasser
nachgespeist wird. Das System besteht

Fortsetzung auf nächster Seite
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aus: - SCALA1 selbstansaugende Pumpe mit
Bluetooth Schnittstelle -
Vorlagebehälter mit Systemtrennung,
inkl. - Stütz- und Befestigungsschrauben
- Trinkwassernachspeisung - Innerer
Überlauf mit Siphon und Ablaufanschluß -
Notüberlauf nach EN1717, AB - 3
Wegeventil - 2 flexible Druckschläuche -
Schwimmerschalter mit 20 m Kabel. Das
SCALA1-SYSTEM gibt der Nutzung von
Regenwasser Vorrang vor Leitungswasser.
Das System enthält eine
Reserveversorgung für die
Hauptwasserversorgung, die automatisch
basierend auf dem Regenwasserstand im
Inneren der Regenwasservorlage aktiviert
wird. Die Umschaltung der Entnahme aus
dem Regenwassertank hin zur Entnahme aus
dem Vorlagebehälter und umgekehrt,
erfolgt automatisch mittels dem 3
Wegeventil und dem angeschlossenen
Schwimmerschalter. Es besteht die
Möglichkeit, die automatische
Umschaltung außer Kraft zu setzen und
bei Bedarf die Versorgung über den
Vorlagebehälter vorzunehmen. Die
Installation des SCALA1-SYSTEM
entspricht der Norm EN1717 und
garantiert die Trennung zwischen dem
städtischen Wassernetz und dem
Regenwassersammelbehälter, wodurch eine
Verschmutzung durch Rückfluss in das
Wassernetz verhindert wird. Das SCALA1-
SYSTEM umfasst eine integrierte
Bluetooth Schnittstelle über die SCALA1-
Pumpe, auf die mit Grundfos GO Remote
zugegriffen werden kann. Diese bietet
weitere Möglichkeiten der Einstellung,
z.B. Beregnungskalender für die
Urlaubszeit. Die Pumpe verfügt über
zahlreiche Sicherheitsfunktionen wie
Verbesserung der Selbsansaugung bei
Wasser mit hohem Luftanteil oder auch
bei undichten Saugleitungen,
Trockenlaufschutz, Laufzeitbegrenzung,
Motorschutz und Erkennung von leichten
Undichtigkeiten in der angeschlossenen
Druckleitung.

1,000 St .............................. € .............................. €
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Summe 02.04.01 Zuleitung Spielgeräte Wassertechnik .............................. €

Summe 02.04 Zuleitung Spielgeräte Wassertechnik .............................. €
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02.05   PVC Rohr Verlegung im Technikraum Wassertechnik 

02.05.01   PVC Rohr Verlegung im Technikraum Wassertechnik 

02.05.01.0010   PVC-U Rohr DN 125, d 140  
  wie obige Pos. jedoch DN 125, d 140  
  Formstücke sind mit zu kalkulieren  
 
  liefern und montieren  
 
  

25,000 m .............................. € .............................. €

02.05.01.0020   PVC-U Rohr DN 100, d 110  
  wie obige Pos. jedoch DN 100, d 110  
  Formstücke sind mit zu kalkulieren  
 
  liefern und montieren  
 
  

8,000 m .............................. € .............................. €

02.05.01.0030   PVC-U Rohr DN 80, d 90  
  wie obige Pos. jedoch DN 80, d 90  
  Formstücke sind mit zu kalkulieren  
 
  liefern und montieren  
 
  

6,000 m .............................. € .............................. €

02.05.01.0040   PVC-U Rohr DN 65, d 75  
  wie obige Pos. jedoch DN 65, d 75  
  Formstücke sind mit zu kalkulieren  
 
  liefern und montieren  
 
  

5,000 m .............................. € .............................. €

02.05.01.0050   PVC-U Rohr DN 50, d 63  
  wie obige Pos. jedoch DN 50, d 63  
  Formstücke sind mit zu kalkulieren  
 
  liefern und montieren  
 
  

8,000 m .............................. € .............................. €
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02.05.01.0060   PVC-U Rohr DN 40, d 50, Formstücke sind mit zu kalkulieren  
  PVC-U Rohr DN 40, d 50,  
  Formstücke sind mit zu kalkulieren  
 
  liefern und montieren  
 
  

20,000 m .............................. € .............................. €

02.05.01.0070   PVC-U Rohr DN 32, d 40, Formstücke sind mit zu kalkulieren  
  PVC-U Rohr DN 32, d 40,  
  Formstücke sind mit zu kalkulieren  
 
  liefern und montieren  
 
  

20,000 m .............................. € .............................. €

02.05.01.0080   PVC-U Rohr DN 25 d 32, Formstücke sind mit zu kalkulieren  
  PVC-U Rohr DN 25 d 32,  
  Formstücke sind mit zu kalkulieren  
 
  liefern und montieren  
 
  

20,000 m .............................. € .............................. €

02.05.01.0090   PVC-U Rohr DN 20, d 25, Formstücke sind mit zu kalkulieren  
  PVC-U Rohr DN 20, d 25,  
  Formstücke sind mit zu kalkulieren  
 
  liefern und montieren  
 
  

10,000 m .............................. € .............................. €

02.05.01.0100   PVC-U Winkel alle Grade, DN 100, d 110  
  wie obige Pos. jedoch DN 100, d 110  
 
 
  liefern und montieren  
  

4,000 St .............................. € .............................. €

02.05.01.0110   PVC-U Winkel alle Grade DN 80, d 90  
  wie obige Pos. jedoch DN 80, d 90  
 
  liefern und montieren im Technikraum  
  

8,000 St .............................. € .............................. €
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02.05.01.0120   PVC-U Winkel alle Grade DN 65, d 75  
  wie obige Pos. jedoch DN 65, d 75  
 
  liefern und montieren im Technikraum  
  

6,000 St .............................. € .............................. €

02.05.01.0130   PVC-U Winkel alle Grade DN 50, d 63  
  wie obige Pos. jedoch DN 50, d 63  
 
  liefern und montieren im Technikraum  
  

10,000 St .............................. € .............................. €

02.05.01.0140   PVC-U T-Stück DN 125, d 140  
  PVC-U T-Stück DN 125, d 140  
 
  liefern und montieren  
 
 
  

3,000 St .............................. € .............................. €

02.05.01.0150   PVC-U T-Stück DN 100, d 110  
  PVC-U T-Stück DN 100, d 110  
 
  liefern und montieren  
 
 
  

2,000 St .............................. € .............................. €

02.05.01.0160   PVC-U T-Stück DN 80, d 90  
  PVC-U T-Stück DN 80, d 90  
 
 
  liefern und montieren  
 
 
  

5,000 St .............................. € .............................. €

02.05.01.0170   PVC-U T-Stück DN 65, d 75  
  PVC-U T-Stück DN 65, d 75  
 
 
  liefern und montieren  
 
  

10,000 St .............................. € .............................. €
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02.05.01.0180   PVC-U T-Stück DN 50, d 63  
  PVC-U T-Stück DN 50, d 63  
 
 
 
  liefern und montieren  
 
 
  

3,000 St .............................. € .............................. €

02.05.01.0190   Losflansch mit Bundbuchse DN 125 PN 10  
  Bundbuchse mit Profilflanschdichtung aus PVC  
  einschl. Losflansch Schrauben aus Edelstahl und  
  Dichtung PN 10  
  DN 125 PN 10 außen 1140mm  
  Verbinden durch Verkleben  
 
  liefern und montieren im Technikraum  
  

4,000 St .............................. € .............................. €

02.05.01.0200   Losflansch mit Bundbuchse DN 100 PN 10  
  Bundbuchse mit Profilflanschdichtung aus PVC  
  einschl. Losflansch Schrauben aus Edelstahl und  
  Dichtung PN 10  
  DN 100 PN 10 außen 110mm  
  Verbinden durch Verkleben  
 
  liefern und montieren im Technikraum  
  

4,000 St .............................. € .............................. €

02.05.01.0210   Losflansch mit Bundbuchse DN 80 PN 10  
  Bundbuchse mit Profilflanschdichtung aus PVC  
  einschl. Losflansch Schrauben aus Edelstahl und  
  Dichtung PN 10  
  DN 80 PN 10 außen 90mm  
  Verbinden durch Verkleben  
 
  liefern und montieren im Technikraum  
  

4,000 St .............................. € .............................. €

02.05.01.0220   Losflansch mit Bundbuchse DN 65 PN10  
  Bundbuchse mit Profilflanschdichtung aus PVC  
  einschl. Losflansch Schrauben aus Edelstahl und  
  Dichtung PN 10  
  DN 65 PN 10 außen 75mm  
  Verbinden durch Verkleben  
 
  liefern und montieren im Technikraum  

Fortsetzung auf nächster Seite
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4,000 St .............................. € .............................. €

02.05.01.0230   Losflansch mit Bundbuchse DN 50 PN10  
  Bundbuchse mit Profilflanschdichtung aus PVC  
  einschl. Losflansch Schrauben aus Edelstahl und  
  Dichtung PN 10  
  DN 50 PN 10 außen 63mm  
  Verbinden durch Verkleben  
 
  liefern und montieren im Technikraum  
  

4,000 St .............................. € .............................. €

02.05.01.0240   PVC- Absperrklappe komplett DN 200  
  PVC- Absperrklappe komplett DN 200  
  mit Flanschensatz PN 6  
 
  liefern und montieren  
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.05.01.0250   PVC- Absperrklappe komplett DN 150  
  PVC- Absperrklappe komplett DN 150  
  mit Flanschensatz PN 6  
  liefern und montieren  
  

3,000 St .............................. € .............................. €

02.05.01.0260   PVC- Absperrklappe komplett DN 125  
  PVC- Absperrklappe komplett DN 125  
  mit Flanschensatz PN 10  
 
  liefern und montieren  
  

7,000 St .............................. € .............................. €

02.05.01.0270   PVC- Absperrklappe komplett DN 100  
  PVC- Absperrklappe komplett DN 100  
  mit Flanschensatz PN 10  
 
  liefern und montieren  
  

4,000 St .............................. € .............................. €

02.05.01.0280   PVC- Absperrklappe komplett DN 80  
  PVC- Absperrklappe komplett DN 80  
  mit Flanschensatz PN 10  
 
  liefern und montieren  

Fortsetzung auf nächster Seite
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2,000 St .............................. € .............................. €

02.05.01.0290   PVC-U Kugelhahn DN 65, d 75 mit Klebemuffe  
  PVC-U Kugelhahn DN 65, d 75  
  mit Klebemuffe  
 
  liefern und montieren  
  

8,000 St .............................. € .............................. €

02.05.01.0300   PVC-U Kugelhahn DN 50, d 63 mit Klebemuffe  
  PVC-U Kugelhahn DN 50, d 63  
  mit Klebemuffe  
 
  liefern und montieren  
  

8,000 St .............................. € .............................. €

02.05.01.0310   wie obige Pos. jedoch Dimension: DN 40, d 50  
  wie obige Pos. jedoch  
  Dimension: DN 40, d 50  
  

7,000 St .............................. € .............................. €

02.05.01.0320   wie obige Pos. jedoch Dimension: DN 25, d 32  
  wie obige Pos. jedoch  
  Dimension: DN 25, d 32  
  

6,000 St .............................. € .............................. €

02.05.01.0330   wie obige Pos. jedoch Dimension: DN 20, d 25  
  wie obige Pos. jedoch  
  Dimension: DN 20, d 25  
  

4,000 St .............................. € .............................. €

02.05.01.0340   wie obige Pos. jedoch Dimension: DN 15, d 20  
  wie obige Pos. jedoch  
  Dimension: DN 15, d 20  
  

6,000 St .............................. € .............................. €

02.05.01.0350   PVC-Rückschlagklappe DN 150  
  PVC-Rückschlagklappe DN 150  
  inkl. Flanschsatz und Schrauben  
 
  liefen und montieren  
  

2,000 St .............................. € .............................. €
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02.05.01.0360   PVC-U Kegelrückschlagventil, federbelastet mit Klebemuffe  
  PVC-U Kegelrückschlagventil, federbelastet  
  mit Klebemuffe  
  Dimension: DN 40, d 50  
 
  liefern und montieren  
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.05.01.0370   Pneumatische Absperrklappe DN 150  
  Pneumatische Absperrklappe DN 150  
  Aluminium Gehäuse  
  230 V 50 Hz  
 
  liefern und montieren  
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.05.01.0380   Durchflussmessgerät (Staurand-Messgeräte) aus PVC DN 125  
  Durchflussmessgerät (Staurand-Messgeräte) aus PVC DN 125  
  Nach dem Wirkungsprinzip des Wirkdruckgebers zum Flanscheinbau und zum Messen von  
  Volumenströmen der Filteranlage. Andere Messbereiche und Nennweiten auf Anfrage  
  Bitte achten Sie beim Einbau des Durchflussmessgerätes auf die richtige Wegstrecke. Diese  
  muss vor dem Bauteil der 10-fachen Nennweite bzw. nach dem Bauteil der 5-fachen Nennweite  
  in mm.  
 
 
  liefern und montieren  
  

3,000 St .............................. € .............................. €

Summe 02.05.01 PVC Rohr Verlegung im Technikraum Wassertechnik .............................. €

Summe 02.05 PVC Rohr Verlegung im Technikraum Wassertechnik .............................. €
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02.06   Verkabelung Elektroinstallation Wassertechnik 

02.06.01   Verkabelung Elektroinstallation Wassertechnik 

02.06.01.0010   Verdrahtung 8 x 2 x 0,8 mm²  
  Verdrahtung 8 x 2 x 0,8 mm²  
  in Teillängen liefern einschl. Verlegen  
  in Leerrohre und Kabelkanäle  
 
  

125,000 m .............................. € .............................. €

02.06.01.0020   Elektr. Leitung 3 x 1,5 mm² NYM-J  
  Elektr. Leitung 3 x 1,5 mm² NYM-J  
  liefern und in Teillängen verlegen  
 
  

85,000 m .............................. € .............................. €

02.06.01.0030   Elektr. Leitung 5x 1,5 mm² NYM-J  
  Elektr. Leitung 5 x 1,5 mm² NYM-J  
  liefern und in Teillängen verlegen  
  

60,000 m .............................. € .............................. €

02.06.01.0040   Elektr. Leitung 3 x 2,5 mm² NYM-J  
  Elektr. Leitung 3 x 2,5 mm² NYM-J  
  liefern und in Teillängen verlegen  
  

45,000 m .............................. € .............................. €

02.06.01.0050   Elektr. Leitung 5 x 2,5 mm² NYM-J  
  Elektr. Leitung 5 x 2,5 mm² NYM-J  
  liefern und in Teillängen verlegen  
  

45,000 m .............................. € .............................. €

02.06.01.0060   Elektro. Leitung 5 x 10mm2 NYY-J  
  Erdkabel liefern und verlegen in bauseits erstellten Graben  
  Elektrokabel NYY-J- 5 x 10mm2  
  

56,000 m .............................. € .............................. €

02.06.01.0070   Anklemmen von Magnetventilen  
  Anklemmen von Magnetventilen und Membranventile  
  durch die Ausführende Firma  
  

30,000 St .............................. € .............................. €
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02.06.01.0080   Kunststoffpanzer-Stangen-Rohr EN 25, H  
  Kunststoffpanzer-Stangen-Rohr EN 25, H  
  halogenfrei  
  DIN 49016/2(ACF) mittlere, starre, glatte,  
  flammwidrige Ausführung, in offener  
  Verlegeart, mit systemgebundenem Verlege-  
  material, liefern u. sichtbar verlegen.  
  

13,000 m .............................. € .............................. €

02.06.01.0090   Leitungsführungskanal 40x60, Halogenfrei  
  Leitungsführungskanal 40x60, Halogenfrei  
  aus Hart-PVC, Farbe grau  
  bestehend aus Unterteil und aufschnappbarem  
  Deckel, einschl. Kabelhalteklammern und  
  Befestigungsmaterial liefern und auf  
  verlegefertigem Untergrund in Teillängen  
  verlegen.  
  

14,000 m .............................. € .............................. €

02.06.01.0100   Zählerschrank nach EVU Vorgaben  
  Zählerschrank nach EVU Vorgaben  
  Zusatzfeld für die Sicherungen der Elektroinstallation  
 
  Freiraum für bis zu 27 Sicherung  
 
  liefern und montieren  
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.06.01.0110   Fehlerstrom Schutzschalter für die Bauwerksinstallation  
  Fehlerstrom Schutzschalter für die Bauwerksinstallation Allstrom-sensitiv  
  63 A 40 mA  
 
  Liefern und montieren  
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.06.01.0120   Lasttrennschalter 3polig 63A  
  wie vor, jedoch Nennstrom 63A  
  liefern und montieren  
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.06.01.0130   4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V  
  4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V  
  TT- und TN(C)-S-Systeme zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDN-Richtlinie Ableiter Typ 1 nach
EN 61643-11  
  RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie  
  zur Folgestrombegrenzung gekapselte, nicht ausblasende Bauform werkzeugfrei direkt auf
Sammelschienen  

Fortsetzung auf nächster Seite
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  im unteren Anschlussraum des Zählerplatzes aufrastbar.  
  Höchste Dauerspannung: 255 V ac  
  Schutzpegel: <= 1,5 kV  
  Blitzstoßstrom (10/350): 100 kA  
  Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff  
  Ausschaltselektiv bis 25 kAeff: zu 35 A gL/gG-Sicherung  
  Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 (VDE 0185  
  305-4) zu Typ 2- und 3-Ableiter der Red/Line-Familie  
  sowie direkt zum Endgerät Vorsicherungsfrei bei  
  Hausanschlusssicherung bis 315 A gL/gG  
  Funktionskontrolle durch Taster mit Leuchtmelder  
  liefern und montieren  
 
  Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitätsfixierung:  
 
  gewähltes Fabrikat:  
  EGU  
 
 
  gewählter Typ:  
  MET Überspannungsableiter  
 
  oder gleichwertig Produktabfrage:Gewählter Hersteller :....................................................(vom Bieter
einzutragen)Gewähltes Produkt / gewählter Typ :....................................................(vom Bieter einzutragen)
(Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von
der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller " und " Produkt " in die dafür vorgesehenen Zeilen
vollständig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt
dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den
Bieter zu erbringen.)  
 
 
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.06.01.0140   Klein-Sicherungs-Lastsch. bis 63 A  
  Klein-Sicherungslastschalter 3-polig, 63 A, 500 V,  
  für Schalttafeleinbau für NEOZED-Sicherungseinsätze  
  bis 63 A mit Schraubanschluss und Vollberührungs-  
  schutz einschl. Sicherungen, Passhülsen und antlg.  
  Klemmen.  
 
  liefern und montieren  
 
  Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitätsfixierung:  
 
  gewähltes Fabrikat:  
  EGU  
 
 
  gewählter Typ:  
  MET SI 3 X 63 A  

Fortsetzung auf nächster Seite
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   oder gleichwertig Produktabfrage:Gewählter Hersteller :....................................................(vom Bieter
einzutragen)Gewähltes Produkt / gewählter Typ :....................................................(vom Bieter einzutragen)
(Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von
der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller " und " Produkt " in die dafür vorgesehenen Zeilen
vollständig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt
dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den
Bieter zu erbringen.)  

2,000 St .............................. € .............................. €

02.06.01.0150   Installationsschutz 25A 4 Schließer 230V  
  Installationsschutz in kompakter Bauweise,  
  gebaut nach EN 61095,  
  DIN VDE 0637-3, Kontaktstellungsanzeige durch  
  Anzeigefenster, Hilfsschalter(Zubehör) sind  
  anflanschbar, integriertes Beschriftungsfeld,  
  Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil 100  
 
  Nennstrom: 25 A  
  Betriebsnennspannung  
  Wechselstrom: 400 V  
  Isolationsspannung: 440 V  
  Anzahl Module: 3  
  Betriebstemperatur: -10 bis 50 °C  
  Lagerungstemperatur: -40 bis 80 °C  
  Anschlussart: Schraubtechnik  
  Anschlussquerschnitt  
  bei flexiblem Leiter: 4 - 16mm2  
  Anschlussquerschnitt  
  bei starrem Leiter: 4 - 25mm2  
  Kontaktanzahl: 4 Kontaktart: 4S  
  liefern und montieren  
 
  Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitätsfixierung:  
 
  gewähltes Fabrikat:  
  EGU  
 
  gewählter Typ:  
  MET Schütz 4 x 24  
 
   Produktabfrage:Gewählter Hersteller :....................................................(vom Bieter
einzutragen)Gewähltes Produkt / gewählter Typ :....................................................(vom Bieter einzutragen)
(Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von
der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller " und " Produkt " in die dafür vorgesehenen Zeilen
vollständig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt
dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den
Bieter zu erbringen.)  

1,000 St .............................. € .............................. €
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02.06.01.0160   LS-Schalter 1polig 6kA B-16A 1M  
  Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0641  
  Teil 11/8.92,  
  Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106  
  Teil 100 mit VDE Zeichen, Leitungsschutz mit  
  zeitverzögertem thermischen Auslöser für  
  Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser  
  für Kurzschlussschutz.  
  Geeignet zum nachträglichen Anbau von  
  Zusatzeinrichtungen.  
  Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und  
  Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund  
  durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.  
  Betriebsnennspannung  
  Wechselstrom: 230/400 V  
  Nennstrom: 16 A  
  Auslösercharakteristik: B  
  Nennabschaltvermögen: 6 kA  
  Isolationsspannung: 500 V  
  Polanzahl: 1 P  
  Anzahl Module: 1  
  Frequenz: 50/60 Hz  
  Anschlussart: Schraubtechnik  
  liefern und montieren  
 
  Produkt der Planung zur Qualitätsfixierung  
 
  gewähltes Fabrikat: EGU  
 
  gewählter Typ: MET LS-10-1  
 
 
   Produktabfrage:Gewählter Hersteller :....................................................(vom Bieter
einzutragen)Gewähltes Produkt / gewählter Typ :....................................................(vom Bieter einzutragen)
(Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von
der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller " und " Produkt " in die dafür vorgesehenen Zeilen
vollständig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt
dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den
Bieter zu erbringen.)  

3,000 St .............................. € .............................. €

02.06.01.0170   LS-Schalter 3polig 6kA B-16A 3M  
  Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0641  
  Teil 11/8.92, Berührungsschutz IP2x  
  nach DIN VDE 0106 Teil 100 mit VDE Zeichen.  
  LS mit zeitverzögertem thermischen Auslöser  
  für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser  
  für Kurzschlussschutz.  
  Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.  
  Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch
Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.  
  Betriebsnennspannung  

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

  Wechselstrom: 230/400 V  
  Nennstrom: 16 A  
  Auslösercharakteristik: B  
  Nennabschaltvermögen: 6 kA  
  Isolationsspannung: 500 V  
  Polanzahl: 3 P  
  Anzahl Module: 3  
  Frequenz: 50/60 Hz  
  Anschlussart: Schraubtechnik  
 
  Produkt der Planung zur Qualitätsfixierung:  
 
  gewähltes Fabrikat: EGU.  
 
  gewählter Typ: MET LS-10-3.  
 
 
   Produktabfrage:Gewählter Hersteller :....................................................(vom Bieter
einzutragen)Gewähltes Produkt / gewählter Typ :....................................................(vom Bieter einzutragen)
(Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von
der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller " und " Produkt " in die dafür vorgesehenen Zeilen
vollständig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt
dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den
Bieter zu erbringen.)  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.06.01.0180   Hilfskontakt 1S 1Ö  
  Hilfskontaktschalter für vorgenannte  
  Sicherungsautomaten liefern und montieren  
 
  Kontakte: 1 Schließer  
  1Öffner  
  Belastung: max.6A  
 
 
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.06.01.0190   Sicherungselemente 3-polig Neozed 3x63  
  Sicherungselemente 3-polig, Nennstrom 63 A,  
  500 V für Schalttafeleinbau auf Tragschiene komplett  
  mit Abdeckung, Schmelzeinsatz, Passschraube und  
  Schraubkappe, einschl. anteiligen Schaltanlagen-  
  Reihenklemmen als Durchgangs- bzw. Trennklemmen (N)  
  mit beidseitigem Schraubanschluss für Leiterquerschnitt 0,75-10qmm. Klemmträger aus schlagfestem
Isolierstoff, Nennisolationsspannung 500V, einschl. anteiliger Tragschiene.  
  Liefern und montieren  
  

6,000 St .............................. € .............................. €
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02.06.01.0200   Stromstoßschalter Ein-Aus 1-pol.  
  Stromstoßschalter elektromechanisch  
  mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige  
  Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 1 Teilungseinheit = 18mm breit,
55mm tief  
  Kontakte: 1 Schließer  
  Steuerspannung: 230V AC  
  Nennschaltleistung: 16A/250V AC  
  Einschaltdauer: 100%  
  Steuerleistungsbedarf: 5-6W  
  Kontaktabstand: 3mm  
  Erfüllte Normen: EN 60669  
 
 
  liefern und montieren  
 
  Produkt der Planung zur Qualitätsfixierung  
 
  gewähltes Fabrikat: EGU.  
 
  gewählter Typ: MET Stromstoßrelais 16 A  
 
   Produktabfrage:Gewählter Hersteller :....................................................(vom Bieter
einzutragen)Gewähltes Produkt / gewählter Typ :....................................................(vom Bieter einzutragen)
(Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von
der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller " und " Produkt " in die dafür vorgesehenen Zeilen
vollständig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt
dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den
Bieter zu erbringen.)  

3,000 St .............................. € .............................. €

02.06.01.0210   Aufputz Wechselschalter  
  Aufputz Wechselschalter  
 
  Liefern und montieren  
  

2,000 St .............................. € .............................. €

02.06.01.0220   Schuko Steckdosen Feuchtraum 16 A  
  Schuko Steckdosen Feuchtraum 16 A  
 
  Liefern und montieren  
  

4,000 St .............................. € .............................. €

02.06.01.0230   CEE Steckdosen 32 A Feuchtraum  
  CEE Steckdosen 32 A Feuchtraum  
 
  Liefern und montieren  
  

1,000 St .............................. € .............................. €
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02.06.01.0240   CEE Steckdosen 16 A Feuchtraum  
  CEE Steckdosen 16 A Feuchtraum  
 
  Liefern und montieren  
  

2,000 St .............................. € .............................. €

02.06.01.0250   LED- Langfeldleuchte  
  LED- Langfeldleuchte  
  LED- Langfeldleuchte bestehend aus einer grauen Wanne in ABS-Kunststoff mit klarer Abdeckung aus
Kunststoff,  
  Eine G13-LED-Röhre für universalweiße Beleuchtung. Diese lässt sich bei Defekt durch eine Neue
ersetzen.  
  Lichtfarbe : 4000 Kelvin Universalweiß  
  Abmessungen 1560 x 67 x 72 mm l x b x h  
  

4,000 St .............................. € .............................. €

02.06.01.0260   Prüfung der elektrischen Anlage nach VDE-Vorschrift mit Protokoll  
  Prüfung der elektrischen Anlage nach  
  VDE-Vorschrift mit Protokoll  
  

1,000 psch .............................. €

Summe 02.06.01 Verkabelung Elektroinstallation Wassertechnik .............................. €

Summe 02.06 Verkabelung Elektroinstallation Wassertechnik .............................. €
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02.07   Erdung und Potentialausgleich Wassertechnik 

02.07.01   Erdung und Potentialausgleich Wassertechnik 

02.07.01.0010   Hauptpotential-Ausgleichsschiene, entsprechend VDE 0100 Teil  
  Hauptpotential-Ausgleichsschiene,  
  entsprechend VDE 0100 Teil 410/6.1.2 bzw. Teil 540/4.3, Ausführung gemäß DIN/VDE 0618-  
  Teil 1/ 08.89, bestehend aus:  
  - Kunststoffböcke als Befestigungs- und  
  Montageböcke  
  - Kunststoffhaube, hellgrau, plombierbar  
  - Kontaktschiene, 10 x 10 mm, Messing,  
  vern. zum wahlweisen Aufstecken und  
  Aufschrauben der Kontakt- / Anschlussklemmen  
  - Aufsteckklemmen, aufgesteckt und  
  aufgeschraubt für:  
  7 Anschlüsse für 2,5 - 25 qmm,  
  2 Anschlüsse für 25 - 95 qmm,  
  1 Flachleiter bis FL 30  
  Abgänge mit Bezeichnungsschildern beschriftet  
  Folgende Leiter müssen damit verbunden werden:  
  - Hauptschutzleiter,  
  - Haupterdungsleitung,  
  - Blitzschutzerder,  
  - Hauptwasserrohre,  
  - Hauptgasrohre,  
  - Erdungsleitungen,  
  - Schutzleiter,  
  - PEN-Leiter,  
  - Erdungsleitungen für Funktionserdung, wenn  
  erforderlich  
  einschließlich allem erforderlichen Zubehör, Montage-, Anschluss- und Befestigungsmaterial,
Beschriftung liefern, mit allen erforderlichen Klemmen und Kleinmaterial montieren.  
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.07.01.0020   Potential-Ausgleichsschiene  
  Potentialausgleichsschiene, nach VDE 0618 Teil 1, Klemmstellen nach VDE 0609, Fußplatte aus Stahl,
bandverzinkt, Kontaktleiste aus Messing, vernickelt, Schrauben und Überleger aus Stahl, galvanisch
verzinkt, Abdeckhaube Kunststoff,  
  Anschlussmöglichkeit für:  
  7 ein- oder mehrdrähtige Leitungen bis 25 qmm,  
  1 Rundleiter Rd 8 - 10  
  1 Flachband bis FL 30 oder Rundleiter Rd 8 - 10  
  Abgänge mit Bezeichnungsschildern beschriftet  
  einschließlich allem erforderlichen Zubehör, Montage-, Anschluss- und Befestigungsmaterial,
Beschriftung liefern, montieren und anschließen.  
  

2,000 St .............................. € .............................. €
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02.07.01.0030   Kunststoffkabel grün/gelb 1 x 50 qmm  
  Kunststoffkabel, Erdleitung in grüngelber Ausführung, Querschnitt 1 x 50 qmm  
  komplett einschl. Abstand- bzw. Reihenschellen und Klein- material liefern, a.P. verlegen und beidseitig
anschließen.  
  

1,000 m .............................. € .............................. €

02.07.01.0040   Kunststoffkabel grün/gelb 1 x 25 qmm  
  Kunststoffkabel, Erdleitung in grüngelber Ausführung, Querschnitt 1 x 25 qmm  
  komplett einschl. Abstand- bzw. Reihenschellen und Klein- material liefern, a.P. verlegen und beidseitig
anschließen.  
  

65,000 m .............................. € .............................. €

02.07.01.0050   Kunststoffkabel grün/gelb 1 x 16 qmm  
  Kunststoffkabel, Erdleitung in grüngelber Ausführung, Querschnitt 1 x 16 qmm  
  komplett einschl. Abstand- bzw. Reihenschellen und Klein-  
  material liefern, a.P. verlegen und beidseitig anschließen.  
  

13,000 m .............................. € .............................. €

02.07.01.0060   Kunststoffkabel grün/gelb 1 x 6 qmm  
  Kunststoffkabel, Erdleitung in grüngelber Ausführung, Querschnitt 1 x 6 qmm  
  komplett einschl. Abstand- bzw. Reihenschellen und Klein-  
  material liefern, a.P. verlegen und beidseitig anschließen.  
  

18,000 m .............................. € .............................. €

02.07.01.0070   Kunststoffkabel grün/gelb 1 x 4 qmm  
  Kunststoffkabel, Erdleitung in grüngelber Ausführung, Querschnitt 1 x 4 qmm  
  komplett einschl. Abstand- bzw. Reihenschellen und Klein-  
  material liefern, a.P. verlegen und beidseitig anschließen.  
  

28,000 m .............................. € .............................. €

02.07.01.0080   Flexible Potentialbrücke  
  Flexible Potentialbrücke für Lüftungskanäle,  
  Geräte oder dergleichen,  
  bestehend aus einem hochflexiblen Kupferleitung 10 qmm, ca. 350 mm lang, isoliert  
  kompl. mit Kabelschuhen und Befestigungsmaterial  
  liefern und betriebsfertig montieren.  
  

2,000 St .............................. € .............................. €

02.07.01.0090   Banderdungsschelle 3/8 - 1 1/2"  
  Banderdungsschelle, für Rohr 3/8 bis 1 1/2" D  
  Schellenkörper: Messing, vernickelt,  
  Band: Bronze, vernickelt,  
  kompl. mit Befestigungsmaterial liefern,  
  montieren und anschließen.  
  

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

5,000 St .............................. € .............................. €

02.07.01.0100   Banderdungsschelle 3/8 - 4"  
  Banderdungsschelle, für Rohr 3/8 bis 4" D  
  Schellenkörper: Messing, vernickelt,  
  Band: Bronze, vernickelt,  
  kompl. mit Befestigungsmaterial liefern,  
  montieren und anschließen.  
  

5,000 St .............................. € .............................. €

02.07.01.0110   Banderdungsschelle 3/8 - 6"  
  Banderdungsschelle, für Rohr 3/8 bis 6" D  
  Schellenkörper: Messing, vernickelt,  
  Band: Bronze, vernickelt,  
  kompl. mit Befestigungsmaterial liefern, montieren  
  und anschließen.  
  

5,000 St .............................. € .............................. €

02.07.01.0120   Runddraht NIRO V4A, Durchmesser 10 mm  
  Runddraht, aus Edelstahl, V4A, nach DIN EN 50164-2  
  (VDE 0185 Teil 202), als Ringerder.  
  Werkstoff: 4571  
  Durchmesser: 10 mm  
  in Teillängen einschl. Klemmen und Kleinmaterial liefern, im Erdreich außerhalb des Gebäudes verlegen,
Tiefe ca. 50 cm, einschl. Erdaushub.  
  Nach Fertigstellung der Arbeiten Erdreich wieder auffüllen und tragfähig verdichten.  
  komplett liefern, montieren und anschließen  
  

85,000 m .............................. € .............................. €

02.07.01.0130   Anschlussfahne, Erder rund, NIRO V4A  
  Anschlussfahne, Erder rund, NIRO V4A, gerichtet, Edelstahl, nicht rostend, nach DIN EN 50164-2 (VDE
0185 Teil 202), für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage aus korrosionsfestem Edelstahl
NIRO (V4A).  
  Werkstoff-Nr.: 1.4571 / V4A  
  Durchmesser: 10 mm  
  Länge: 500 mm  
  einschl. Klemmen und Kleinmaterial liefern, im Erdreich außerhalb des Gebäudes verlegen und an den
Ringerder anschließen, einschl. Erdaushub. Nach Fertigstellung der Arbeiten Erdreich wieder auffüllen und
tragfähig  
  verdichten.  
  komplett liefern, montieren und anschließen  
  

25,000 m .............................. € .............................. €
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02.07.01.0140   Banderder flach, NIRO  
  Banderder flach, NIRO, Edelstahl, nicht rostend, nach  
  DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und beim
Ringpotentialausgleich.  
  Nach DIN VDE 0151 ist bei Edelstahl im Erdreich V4A zu verwenden  
  Werkstoff: NIRO  
  Werkstoff-Nr.: 1.4301  
  Abmessungen: 30 x 3,5 mm  
  in Teillängen einschl. Klemmen und Kleinmaterial liefern, in den Fundamente bzw. der Bodenplatte in
Abstimmung mit dem Bauunternehmen verlegen.  
  komplett liefern, montieren und anschließen  
  

60,000 m .............................. € .............................. €

02.07.01.0150   Kreuzverbinder 8-10 mm  
  Kreuzverbinder 8-10 mm, mit Zwischenplatte, montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4
Sechskantmuttern M8  
  Passung: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30  
  Werkstoff: Edelstahl, rostfrei 1.4301 V2A  
  komplett liefern, montieren und anschließen  
  

15,000 St .............................. € .............................. €

02.07.01.0160   Schnellverbinder 8-10 mm  
  Schnellverbinder 8-10 mm, für T-, Kreuz- und Parallel- Verbindungen, mit Schraube M10 x 30 aus
rostfreiem Edelstah  
  Werkstoff: Edelstahl, rostfrei 1.4301 V2A  
  Klemmbereich: Rd 8 - 10 mm  
  komplett liefern, montieren und anschließen  
  

8,000 St .............................. € .............................. €

02.07.01.0170   Kreuzverbinder 30 mm  
  Kreuzverbinder 30 mm für Flachleiter, ohne Zwischenplatte, mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4
Sechskantmuttern M8  
  Werkstoff: Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301  
  komplett liefern, montieren und anschließen  
  

4,000 St .............................. € .............................. €

02.07.01.0180   Regenrohrschelle, 60 - 100 mm  
  Regenrohrschellen Verstellbar, inkl. Sechskantschraube, zur Anbindung in den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach  
  EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)  
  Werkstoff: 1.4301  
  Klemmbereich Rohr: 60 - 100mm  
  komplett liefern, montieren und anschließen  
  

5,000 St .............................. € .............................. €
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02.07.01.0190   Überbrückungsband, Aluminium  
  Überbrückungsband Aluminium, nach DIN EN 50164-(1+2), zum Verbinden von Metallverkleidungen
oder als Dehnungsausgleichsstück, zum Nieten oder Schrauben, mit Mittelbohrung für Kreuzungspunkte  
  Werkstoff: Al  
  Befestigungslöcher: 1 x 10,5 / 4 x 5,2 mm  
  Länge: 300 mm  
  komplett liefern, montieren und anschließen  
  

3,000 St .............................. € .............................. €

02.07.01.0200   Endstück  
  Endstück zum Anschrauben an Erdungsfestpunkt (EFP) für den Anschluss z. B. einer
Potentialausgleichsschiene, metallene Treppen-Handläufe sowie metallene Absturzvorrichtungen und
entsprechende Gebäudebereiche. zum universiellen Einsatz bei Anschlüssen M10 und M12 für Anschluss
Rd oder für Anschluss Fl mit Schrauben und Muttern M10  
  Werkstoff: NIRO  
  Bohrung: 10,5 / 12,5mm  
  komplett liefern, montieren und anschließen  
  

4,000 St .............................. € .............................. €

02.07.01.0210   Prüfung und Dokumentation der Erdungsanlage  
 Dosieranl.pH 7,1 S-St 60 PTFE  
   Dosieranlage 7,1 L für PH-regulierende Mittel mit Saugstab 60 Bestehend aus:
   Auffangwanne (ca. 100 Liter) aus Kunststoff zur Aufnahme des Dosierkanisters.
   Halterung für die betriebssichere Montage der Dosierpumpe auf
   geräuschdämmender Auflage, mikroprozessorgesteuerter Membran-Dosierpumpe
   230 V, Förderleistung ca. 7,1 l/h mit Frequenz- und Hubverstellung zur exakten
   Einstellung und Anpassung der Dosiermenge, Anschluss für die externe Steuerung
   durch eine Regelanlage zur proportionalen pH-Wert-Regelung, Saugstab 60 cm für
   Kanister mit passender Schraubkappe und eingebautem Fußventil, einschließlich 2-
   stufigem Niveauschalter zur Reservemeldung in Verbindung mit entspr. Relais (opt)
   und zur automatischen Abschaltung der Pumpe bei leerem Kanister. Anschlusskabel
   2 m mit Schuko-Stecker. Einschließlich Mehrfunktionsventil als Ansaughilfe und zum
   sicheren Druckentlasten bzw. Entlüften der Dosierpumpe. Dadurch problemlose
   Aufstellung der Anlage über den Wasserspiegel möglich. Zusätzliche
   Anschlussmöglichkeit für Reservemelder mit potenzialfreiem Kontakt. 2 m Ansaug und
   8 m Druckleitung aus PTFE 4 ID x 1 mm. Maße (ohne Kanister): Länge 0,76 m,
   Breite 0,50 m , Höhe 0,31 m Erforderlicher Freiraum nach oben: 1 m Max.
   Umgebungstemperatur: 30°C.  
 
  Fabrikat der Planung:  Dosieranlage.pH 7,1 S-St 60 PTFE  
  Artikel Nr. 1601500  
 
 
 
 
  

1,000 psch .............................. €
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Summe 02.07.01 Erdung und Potentialausgleich Wassertechnik .............................. €

Summe 02.07 Erdung und Potentialausgleich Wassertechnik .............................. €
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02.08   Kernbohrungen für Attraktionsleitungen Wassertechnik 

02.08.01   Kernbohrungen für Attraktionsleitungen Wassertechnik 

02.08.01.0010   Kernbohrungen D= 150  
  Kernbohrungen D= 150  
  in Stahlbeton B= 250 mm  
  

7,000 St .............................. € .............................. €

02.08.01.0020   Kernbohrungen D = 100  
  Kernbohrungen D = 100  
  in Stahlbeton B= 250 mm  
  

2,000 St .............................. € .............................. €

02.08.01.0030   Ringraumdichtung D100  
  Ringraumdichtung D100 4 x 32  
  zur Abdichtung der Attraktionsleitungen ins Bauwerk  
  in Form eines Pressringverschluss  
  D 100  
  4 x 32 mm  
 
  Hauff HRD oder gleichwertig  
 
  liefern und montieren  
 
 
  gewähltes Fabrikat: ...............  
 
  gewählter Typ: ... ... ... ...  
 
 
  

2,000 St .............................. € .............................. €

02.08.01.0040   Ringraumdichtung D150  
  Ringraumdichtung D150 3 x 40  
  zur Abdichtung der Attraktionsleitungen ins Bauwerk  
  in Form eines Pressringverschluss  
  D 150  
  3 x 40 mm  
 
  Hauff HRD oder gleichwertig  
 
  liefern und montieren  
 
 
  gewähltes Fabrikat: ...............  
 
  gewählter Typ: ... ... ... ...  
 

Fortsetzung auf nächster Seite
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4,000 St .............................. € .............................. €

02.08.01.0050   Ringraumdichtung D150  
  Ringraumdichtung D150  
  für Druckrohr D 50 und D 63  
  zur Abdichtung der Attraktionsleitungen ins Bauwerk  
  in Form eines Pressringverschluss  
  D 150  
  1 x 50/63 mm  
 
  Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitätsfixierung:  
 
  Hauff HRD oder gleichwertig  
 
 
 
   Produktabfrage:Gewählter Hersteller :....................................................(vom Bieter
einzutragen)Gewähltes Produkt / gewählter Typ :....................................................(vom Bieter einzutragen)
(Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von
der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller " und " Produkt " in die dafür vorgesehenen Zeilen
vollständig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt
dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den
Bieter zu erbringen.)  

3,000 St .............................. € .............................. €

02.08.01.0060   Ringraumdichtung D150  
  Ringraumdichtung Link Seal 2-025-00144  
  zur Abdichtung der Schwallwasser und Saugleitungen  
  in Form eines Pressringverschluss  
 
  Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitätsfixierung:  
 
  Fabrikat: DSI-Dieter Link- Seal  
 
 
   oder gleichwertig Produktabfrage:Gewählter Hersteller :....................................................(vom Bieter
einzutragen)Gewähltes Produkt / gewählter Typ :....................................................(vom Bieter einzutragen)
(Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von
der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller " und " Produkt " in die dafür vorgesehenen Zeilen
vollständig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt
dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den
Bieter zu erbringen.)  

3,000 St .............................. € .............................. €
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Summe 02.08.01 Kernbohrungen für Attraktionsleitungen Wassertechnik .............................. €

Summe 02.08 Kernbohrungen für Attraktionsleitungen Wassertechnik .............................. €
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02.09   Wasseraufbereitung Wasserspielplatz Wassertechnik 

02.09.01   Wasseraufbereitung Wasserspielplatz Wassertechnik 

02.09.01.0010   Mehrschicht Filteranlage 1250  
  Vollautomatische Mehrschichtfilteranlage  
  Modell 1250 EcoClean DL mit Hydro-Umsteuerventil  
  für die Wasseraufbereitung unf Drucklose  
  Filterspülung nach DIN 19643 geprüft vom  
  Hygiene-Institut des Ruhrgebiets zu Gelsenkirchen  
  Filterleistung 36 M³/H bei 30 M/H Filtergeschwindigkeit  
  Energieoptimierte Filteranlage für den  
  drehzahlgeregelten Pumpenbetrieb in  
  Verbindung mit BlueControl-Steuerung,  
  Bestehend aus:  
  Filterkessel - korrosionsbeständig - entsprechend  
  DIN 19605 und AD-Merkblatt N 1  
  aus glasfaserverstärktem, vielschichtigem  
  Handlaminat mit hoch chemikalienfesten  
  Polyesterharzen, KSW-geprüft.  
  Weitere Ausrüstung des Filterkessels:  
  Obere und seitliche Schaugläser zur Sichtkontrolle  
  von Filterbetrieb und Schichtentrennung,  
  sowie Fluidisierung des Filtermaterials  
  beim Spülen.  
  Oberes und seitliches Mannloch, Befestigung  
  der Deckel mit Edelstahl-Stehbolzen.  
  Speziell auf den Filterkessel abgestimmte obere  
  Wasserverteilung, ausgelegt für die drucklose  
  Filterspülung nach DIN 19643 und wirbelfreier  
  Beaufschlagung der Filteroberfläche, diese bleibt  
  während des Filtrierens eben und unbewegt,  
  Auskolkungen werden sicher vermieden.  
  Düsenboden mit 65 Düsen/m², kein Austrag von  
  Filtermaterial bei Spülgeschwindigkeiten nach DIN 19643 von 50-55 m/h bei einer einwandfreien  
  Fluidisierung aller filternden Schichten  
  (Hydroanthrasit S u. Quarzsand) von jeweils  
  mind. 10% von oben bis zur Stützschicht unten.  
  Be- und Entlüftungsventil oben und Entleerungsventil  
  unten aus PVC.  
  Eco-Hydro-Umsteuerventil DL aus  
  Kunststoff zur vollautomatischen Filterspülung,  
  ausgelegt für die automatische drucklose Filterspülung  
  nach DIN 19643, druckwasserbetätigt,  
  mit Steuer-Magnetventil, bei Stromausfall oder  
  Wasserdruckabfall durch Rücklauffeder selbstschließend,  
  2 Manometern, sowie Klarsichtrohr  
  zur Kontrolle des Schmutzwassers.  
  Filtermaterial gemäß DIN 19643 mit Hydroanthrasit  
  S und Filterquarzsand, sowie 3 Stützschichten  
  mit nach oben abnehmender Körnung.  
  Kessel-Außendurchmesser: 1.300 mm  
  Kesselhöhe: 2.370 mm  

Fortsetzung auf nächster Seite
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  Filterfläche: 1,200 m²  
  Spülgeschwindigkeit: 50-55 m/h  
  Spülwasser-Volumenstrom: 60-66 m³/h  
 
  Gewicht:  
  ohne Filtermaterial ca. 263 kg  
  mit Filtermaterial ca. 1.611 kg  
  im Betrieb ca. 2.980 kg  
  Der Volumenstrom (Filterleistung) und die sich  
  daraus ergebende max. Personenbelastung für das  
  Schwimmbecken ist nach DIN 19643 zu ermitteln.  
 
  Fabrikat der Planung Mehrschichtfilteranlage  
  Modell 1250 EcoClean DL  
 
  Artikel Nr. 2035080  
 
 
 
 
 
 
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0020 Pumpe 36 36-48 VAF 3,0 2900 VS 
 Pumpe 36 36-48 VAF 3,0 2900 VS 
  OSPA- EDELSTAHL - FILTERPUMPE 3,0 KW MIT AUFGEBAUTEM
   FREQUENZUMRICHTER Pumpengehäuse, Laufrad, Pumpenwelle und
   großdimensioniertem Vorsiebtopf und Siebkorb aus Edelstahl V4A. Pumpe mit
   Gleitringdichtung. Drehstrommotor mit aufgebautem Frequenzumrichter, 400 V, 50
   Hz, Schutzart IP 54. Drehzahl: 2900 U/min; Nennleistung: 3,0 KW Leistung bei
   Filtrierbetrieb: ca. 2,6 bis 2,9 KW Schalldruck: ca. 66 dB (A), Gewicht ca. 52 kg
   Flanschanschluss: saug-/druckseitig DN80 / DN50. 
 
 
  Fabrikat der Planung: Pumpe 36 36-48 VAF 3,0 2900 VS 
  Artikel Nr. 1330020S  
 
 
 
  

2,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0030   Probeentnahmearmatur V2A d 25  
  Probeentnahme - Armatur  
  aus Edelstahl V2A R 1/2" mit Reduzier-  
  Nippel PVC 25 x 1/2" IG zum Einkleben in  
  die Roh-, Rein- oder Filtratleitung.  
 
  Fabrikat der Planung: Probeentnahme - Armatur  

Fortsetzung auf nächster Seite
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  Artikel Nr. 6295000  
 
 
 
 
 
  

7,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0040 Durchflussmesser MID-FM DN125 
 Durchflussmesser MID-FM DN125 
  MAGNETISCH INDUKTIV  
   DURCHFLUSSMESSGERÄT MAGNETISCH INDUKTIV bestehend aus einem
   magnetisch-induktiven Durchflussmessgerät, mikroprozessorgesteuert und
   überwacht in Kompaktbauweise mit Messaufnehmer mit Sensoren aus Hastelloy C-
   276 und aufgebautem Messumformer. Strömungsgeschwindigkeit 0,1 m/s bis 12 m/s,
   Mediumstemperatur max. 80°C, Nenndruck PN 16, erforderliche Mindestleitfähigkeit
   des Badewassers: 20 ìS/cm Gehäuse aus C-Stahl, innen hartgummiert, außen
   Epoxid/PU-beschichtet, Messumformer aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet.
   Anschluss mit Flansch (EN 1092) DN 125. Gesamtlänge 250 mm, Gewicht ca. 21 kg.
   Als Ausgangssignale stehen 0/4-20 mA und ein Relaiskontakt 250 V AC / 1A zur
   Verfügung. Die Anzeige erfolgt über ein eingebautes 2-zeiliges Display mit
   Hintergrundbeleuchtung. Die Bedienung erfolgt über eine Folientastatur auf dem
   Anzeigeteil. Die Betriebsspannung beträgt 24 V DC, Schutzart IP 67.
 
  Fabrikat der Planung:  Durchflussmesser MID-FM DN125 
  Artikel Nr. 6172560  
 
 
 
 
 
  

2,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0050   Ventil 2/2W DN 65MV HRg  
  Hydraulisches Absperrventil DN 65  
  Druckwasserbetätigtes Absperrventil aus  
  Kunststoff, mit vorgeschaltetem Steuer-  
  Magnetventil, bei Stromausfall oder  
  Druckwasserabfall durch Rücklauffeder  
  selbstschließend. Wird für die ferngesteuerte  
  Beckenentleerung, oder zur problemlosen  
  Ableitung des Schmutzwassers  
  bei der Rinnenreinigung eingesetzt.  
 
 
  Fabrikat der Planung: Ventil 2/2W DN 65 MV HRg  
 
  Artikel Nr. 0558300  
 

Fortsetzung auf nächster Seite
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1,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0060   Dosieranl.FL0,5 St30 Impf  
 Dosieranl.FL0,5 St30 Impf  
Dosieranlage für Flockungsmittel mit Impfstelle reinigbar Bestehend aus:
Auffangwanne (ca. 30 Liter) aus Kunststoff zur Aufnahme des
Flockungsmittelkanister. Inklusive Saugstabhalter zur sicheren Positionierung des
Saugstabes während des Kanisterwechsels. Mit fertig montierter Halteplatte für die
betriebssichere Montage der Dosierpumpe auf geräuschdämmender Auflage.
Einschließlich selbstentlüftender Membran-Dosierpumpe 230 V, 15 W, mit
Mikroprozessor-Steuerung, Förderleistung bis 0,5 l/h bei 16 bar Gegendruck mit
Frequenz- und Hubverstellung zur exakten Leistungsanpassung. Saugstab mit zum
Kanister passender Schraubkappe mit eingebautem Fußventil, einschließlich
2stufigem Niveauschalter zur Reservemeldung und zur automatischen Abschaltung
der Pumpe bei leerem Kanister. Anschlusskabel 2 m mit SchukoStecker. Zusätzliche
Anschlussmöglichkeit für Reservemelder mit potenzialfreiem Kontakt oder
Reservemelde-Warneinheit mit Warnlampe. 2 m Ansaug- und 8 m Druckleitung aus
PE 4 ID x 1 mm mit Dosierventil. Maße: Länge 0,52 m, Breite 0,35 m (ohne Kanister),
Höhe 0,25 m Erforderlicher Freiraum nach oben: 1 m Inklusive Impfstelle aus Hart-
PVC reinigbar ohne zu Öffnen und während des Betriebes, mit Gewindeanschluss R
1/2 zur Dosierung von Badewasser-Chemikalien. Einschließlich Reduktionsnippel
aus PVC R 1/2 - d 25 zum Einkleben in die Umwälzleitung für Bohrung 25 mm, ab
DN 50.
 
 
 
  Fabrikat der Planung: Dosieranl.FL0,5 St30 Impf  
  Artikel Nr. 1602040  
 
 
 
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0070   Flockungsmittel 1,0 PAC 25L  
  Flockungsmittel 1,0 PAC 25L  
 
 
  Fabrikat der Planung: Flockungsmittel 1,0 PAC 25L  
  Artikel Nr. 0527800  
 
 
 
 
 
 

Fortsetzung auf nächster Seite
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3,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0080   BlueControl 5 Black ÖMV 
BlueControl 5 Black ÖMV

Bluecontrol 5 - black - WEB 7' - öffentlich Steuercomputer mit 7' Touchscreen und
grafischer Bedienoberfläche zur vollautomatischen Steuerung der
Badewasseraufbereitungsanlage, bestehend aus: BlueControl-Pilot 5 Web mit
integriertem Webserver und Ethernet-Schnittstelle zur Bedienung der Anlage über
ein bauseitiges LAN oder WLAN, zum Beispiel für die Fernbedienung mit einem
Smartphone oder Tablet-Computer, inklusive Anzeige-, Mess- und Regelgerät für die
Wasserwerte. Kompakter Steuercomputer mit kapazitivem 7' Touchscreen und
 grafischer Bedienoberfläche zur komfortablen Bedienung für die Steuerung der
 gesamten Badewassertechnik. Zum Einbau in das Unterputzgehäuse oder in den
Schaltschrank. Anzeige, Regelung und Steuerung der Wasserwerte Temperatur, pH,
Redox, Chlor mit einstellbaren Soll- und Alarmgrenzwerten mit Passwortschutz. Istund
Soll-Wertanzeige, sowie Anzeige der Dosierung und Heizung. Einschließlich der
Bedienung von Wasserattraktionen und der Unterwasserbeleuchtung mit
Betriebsanzeige. Zeitschaltuhren für Filterlaufzeiten, Filterspülzeiten und
Halblastbetrieb bei 2 Filterpumpen. Betriebsstunden- und Störungsanzeige der
Filterpumpe(n). Niveauregelung für die automatische Frischwasser-Nachspeisung mit
Anzeige bei Wassernachspeisung. Steuerung des Wasserspeichers bei Bädern mit
Überflutungsrinne mit Rinnenreinigungsschaltung und automatischer Abschaltung
der Filterpumpe oder Umschaltung auf Bodenabsaugung bei Wassermangel in
Verbindung mit dem Steuerschrank. Information der Wasserwerte über 48 Stunden
als fortlaufendes Diagramm und der Alarmmeldungen und Ereignissen im
Meldungsprotokoll. Möglichkeit zur Anbindung einer Schwimmbad-Abdeckung mit
wahlweiser Verriegelung von Wasserattraktionen, Klimaanlage GSM-Funkmodem,
Aqua-Stop zur Kontrolle des Wasserverbrauchs und BlueCheck zur Überwachung,
sowie Fernwartung. Messstation mit grafischem Touchscreen Display für die Anzeige
und Bedienung der Wasserwerte. Menügeführter Abgleich und Justierung der Mess-
Elektroden. Messzelle mit pH- und Redoxelektroden und nullpunktstabiler
potentiostatischer 3-ElektrodenChlormessung, Temperaturfühler, Durchfluss Überwachung,
Eingangssieb, Absperrhähne und Probeentnahmehahn, sowie
Kunststoff-Magnetventil zur Durchlaufabsperrung bei abgeschalteter Anlage auf
Wandtafel montiert. Einschließlich pH-Pufferlösungen, Befestigungsmaterial und
Messwasser-Anschlussschläuchen. Versorgungsspannung: 24 V DC Maße
Frontrahmen: B x H: 230 x 180 mm Maße Einbaugröße: B x H x T: 180 x 135 x 90
 mm Messstation Maße: B x H: 500 x 400 mm

 Fabrikat der Planung:  BlueControl 5 Black ÖMV 
  Artikel Nr. 2763760  
 

1,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0090   Blue Einbau Pilot in Steuerschrank 
Blue Einbau Pilot in Steuerschrank
 Einbau BlueControl - pilot in den BlueControl-Steuerschrank Komplett verdrahtet und
 geprüft.

Fortsetzung auf nächster Seite
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 Fabrikat der Planung:  Blue Einbau Pilot in Steuerschrank 
   Artikel Nr. 2711900  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0100   Bluecheck- Nutzungslizenz  
  Bluecheck- Nutzungslizenz für ein Becken  
  BlueCheck Nutzungslizenz zur schnellen Übersicht  
  der aktuellen Betriebszustände für die Fernkontrolle  
  der Wasseraufbereitungsanlagen auf allen  
  internetfähigen Smartphons oder Tabletts.  
  Anzeige der Wasserwerte, Betriebs-, Reserve- und  
  Störmeldungen, Einstellung der Badewassertemperatur  
  inklusive Ereignisprotokoll mit Datum und Uhrzeit der  
  Wasseraufbereitungsanlagen in Verbindung mit  
  BlueControl WEB oder CompactControl WEB  
  und lokalem Netzwerk (LAN) mit Internetanbindung.  
 
 
  Fabrikat der Planung: Bluecheck- Nutzungslizenz  
  Artikel Nr. 2330000  
 
 
 
 
 
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0110   BlueCheck WAS-Modul  
  Digitales Betriebsbuch was  
  für den öffentlichen Bäderbereich nach DIN 19643  
  in Verbindung mit BlueCheck.  
  Komfortables digitales Betriebsbuch mit automatisch  
  gespeicherten Wasserwerten eines Beckens mit  
  Minimum, Maximum und Durchschnittswert pro Stunde  
  von Chlor, pH und Redox und der durchschnittlichen  
  Badewassertemperatur, einschließlich Feldern zur  
  Eintragung der täglichen Besucherzahl, Frischwassernachspeisung  
  sowie der von Hand gemessener  
  Wasserwerte und Bemerkungen. Einfache digitale  
  Dokumentation für jeden Tag im PDF-Format.  
 
  Fabrikat der Planung: BlueCheck WAS-Modul  
  Artikel Nr. 2330140  
 
 
 
 
 
  

Fortsetzung auf nächster Seite
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1,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0120   BlueControl - Steuerschrank M 23 
BlueControl - Steuerschrank M 23
 BlueControl - Steuerschrank M 23 760 x 760 x 210 für die Steuerung der
Badewasseraufbereitungsanlage in Verbindung mit dem BlueControlPilot, fertig
verdrahtet und geprüft, einschließlich Leitungs- und Schaltplan. Wandschrank
eintürig aus Stahlblech lackiert, RAL 7035, Schutzart IP 55, mit seitlich montiertem
abschließbarem Hauptschalter, eingebautem FI-Schutzschalter 30 mA für die
Badewasseraufbereitungstechnik, Sicherheitstransformator für die Steuerspannung
und BUS-Karte zur Anbindung an den BlueControl-Pilot. Leuchtmelder für
Phasenanzeige, Leuchtmelder für 'Betrieb' und 'Störung'. Standardmäßig
ausgestattet mit: Anschluss und Steuergruppe zum automatischen Spülen bis zu 3
Filter über einstellbare Zeitsteuerung im BlueControl-Pilot mit automatischer
Überwachung bei Störung einer bauseitigen Hebeanlage und der Filterpumpe.
Anschluss für Niveau-Elektroden und Frischwassermagnetventil zur Steuerung des
Wasserniveaus im Becken oder im Wasserspeicher. Anschluss und Steuergruppe für
eine Heizungsumwälzpumpe oder Motor-Dreiwegeventil mit Federrücklauf und einem
potenzialfreien Anschluss für eine Heizungsvorrangschaltung. Anschluss und
Steuergruppe für 10 LED Unterwasserscheinwerfer oder Unterwasserscheinwerfer
bis max. 700 Watt. Anschluss und Steuergruppe für BlueClearDesinfektionsanlagen
und Treibwasserpumpe 65 W. Anschluss und Steuergruppe für Aqua-Stop zur
Überwachung des Frischwasserbedarfs der Badewasseraufbereitungsanlage.
Anschluss für Sammelstörung 'Wasseraufbereitung' mit potenzialfreiem
Störmeldekontakt, z.B. für externe Lampe oder Hupe. Anschlussmöglichkeit für
Umsteuerventile auf Whirlpool-Betrieb bei einer Schwimmbad-WhirlpoolKombination
und für die Rinnenreinigung, sowie externe Schalter für Rinnenreinigung und zum
 Einschalten der Filterpumpe. Anschluss und Impulssteuerung für Dosierpumpen zur
 pH-Korrektur, Desinfektion, einschließlich 3 Anschlüssen für die Reservemeldung,
Rührwerk, Messwasserpumpe . Größe: 760 x 760 x 210 mm Stromart: 3 Phasen 400
 V/N/PE Max. Anschlusswert: 23 kW, 50 A

   Fabrikat der Planung:  BlueControl - Steuerschrank M 23 
   Artikel Nr. 2785020

1,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0130   BlueControl-Anschluss 3,0 - 4,0 kW 400V  
  BlueControl-Anschluss 3,0 - 4,0 kW 400 V  
  BlueControl - Anschluss Frequenzumrichter 3,0 - 4,0 kW für Filterpumpe für externen
   Frequenzumrichter 3,0 - 4,0 kW zur Ansteuerung der Betriebspunkte Filtrieren,
   Halblast und Filterspülung. Absicherung durch entsprechenden Vorsicherungen für
   den Frequenzumrichter, im Steuerschrank eingebaut. 
 
  Fabrikat der Planung: BlueControl-Anschluss 3,0 - 4,0 kW 400V  
  Artikel Nr. 7551200  
 
 
 
 
 
  

Fortsetzung auf nächster Seite
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2,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0140 Eventualposition ohne GB
  Blue Ansteuerung Motorklappe  
  BlueControl - Anschluss für  
  1 Motorklappe 230 Volt  
  Zur Ansteuerung einer bauseitigen Motorklappe  
  über das BlueControl-System.  
  Im Steuerschrank eingebaut  
 
  Fabrikat der Planung: Blu Anst Motorklappe  
  Artikel Nr. 2712200  
 
 
 
 
  

1,000 St .............................. € Nur Einh.-Pr.

02.09.01.0150   Sondersoftware Schaltschrank S Frequenzumrichter 
Sondersoftware Schaltschrank S Frequenzumrichter
Ansteuerung, Programmierung FU der Attraktionspumpe 
für die druckabhängiger Regelung
 

 Fabrikat der Planung:  Sondersoftware Schaltschrank S Frequenzumrichter
  
   Artikel Nr. 9ST1900  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0160   BlueControl-Niveauregler im Steuerschrank 
BlueControl-Niveauregler im Steuerschrank eingebaut. Niveauüberwachungsrelais
und NiveauElektrode mit 10 m Kabel zur Steuerung z.B.Pumpensumpf-Sicherung auf
Spülstopp.

Fabrikat der Planung:  Blu Niveauregler Steuerschr. 
   Artikel Nr. 2719510  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0170   Niveaupaket Wasserspeicher  
  Niveaupaket Wasserspeicher  
  bestehend aus 4 Niveauelektroden  
  mit 10 m Kabel und Frischwasser-  
  Magnetventil 1" mit Schmutzfänger  
  und Absperrhahn.  
 
  Fabrikat der Planung: Niveaupaket Wasserspeicher  
  Artikel Nr. 2719510
 
 

Fortsetzung auf nächster Seite
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1,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0180   Blu KNX-EIB Anbindung 
BlueControl - KNX-EIB-Anbindung Bestehend aus: KNX-EIB-Schnittstelle, zum
Einbau in den BlueControl-Steuerschrank für die Anbindung von einem BlueControl-Piloten
an KNX-EIB basierende Leitebene. Es werden alle Ist-Werte der
Wasseraufbereitung, die Sollwerte für Schwimmbad- und Whirlpooltemperatur sowie
die Betriebs-,Reserve-, und Störmeldungen, und in Verbindung mit einer
BlueControl-Klima-Anbindung, die auf den BlueControl-Piloten angezeigten Werte
der angebundenen Klimaanlage bereitgestellt. Des Weiteren können über die KNXEIB-
Schnittstelle, die Schaltbefehle zum Ein- und Ausschalten aller an den Blue-
Control-Piloten angeschlossenen Wasserattraktionen, Unterwasserscheinwerfer,
Abdeckungen, sowie die über die BlueControl-Piloten schaltbaren Funktionen
angebundener Klimaanlagen und in Verbindung mit einer Schwimmbad-
WhirlpoolKombination der Schaltbefehl für die Betriebsart Whirlpool oder
Schwimmbad an die BlueControlPiloten übergeben werden.

 Fabrikat der Planung:  Blu KNX-EIB Anbindung 
   Artikel Nr. 7529600
 

1,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0190   BlueControl-Anschluss3,0 - 4,0 kW öffentlich 
BlueControl-Anschluss3,0 - 4,0 kW öffentlich bestehend aus: Steuerschrank-
Anschluss für den Frequenzumrichter 3,0 - 4,0 kW. Absicherung durch
 entsprechende Vorsicherungen, im Steuerschrank eingebaut.

Fabrikat der Planung:    BlueControl-Anschluss3,0 - 4,0 kW öffentlich 
  Artikel Nr. 7526640  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0200   Aquastop - Sicherheitseinrichtung 1 " 24 V  
  Aquastop - Sicherheitseinrichtung 1 "  
  Leitungswasser-Sicherheitseinrichtung, überwacht den  
  Wasserverbrauch und schließt die Zuleitung bei unkontrolliertem  
  Wasserverbrauch.  
  Impulswasserzähler und motorgetriebener Kugelhahn  
  mit 24-V-Antrieb zum Einbau in die Frischwasser-Zuleitung.  
  Einstellbare maximale Wassermenge und regelmäßige  
  automatische Funktionskontrolle.  
  Bestehend aus Impulswasserzähler und motorgetriebenem  

Fortsetzung auf nächster Seite
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  Kugelhahn aus Edelstahl V4A / IG 1" mit 24-V-Antrieb.  
  (Nur in Verbindung mit BlueControl(R) ab Version 5)  
 
 
  Fabrikat der Planung: Aquastop - Sicherheitseinrichtung 1 " 24 V  
  Artikel Nr. 5020780  
 
 
 
 
 
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0210   Verteiler für Wasser, Anschluss 10 Attraktionen  
  Verteiler für Wasser  
  zur Verteilung des Reinwassers und der  
  automatischen Ansteuerung der Ventile.  
 
  Anschluss von 10 Attraktionen, erweiterbar auf  
  bis zu 14 Attraktionen.  
 
  Gleichmäßige Verteilung des Reinwassers  
  auf die Attraktionen.  
 
  Verteilung auf 2 Attraktionsarme.  
 
  Steuerung der Ventile und Attraktionen z. B.  
  über die Ospa BlueControl.  
 
  Pro Attraktion je ein betätigtes Membranventil  
  zum Ein-/Ausschalten der Attraktion.  
 
  Pneumatische Vorsteuerventile in Gruppen  
  vormontiert und zentral an einer Montageplatte  
  befestigt.  
  Anschlüsse:  
  Anschluss Reinwasser: PVC Klebemuffe d63/DN50  
  Anschluss Attraktionen: PVC Klebemuffe d32/DN25  
  Pneumatischer Anschluss: G1/8"  
  vormontierte Mehrfachanschlussplatte mit  
  10 Vorsteuerventilen, Druck 6 Bar  
 
  Elektrischer Anschluss:  
  Kabel 3x1,5mm² pro Vorsteuerventil 230 V, 50-60Hz  
  Abmessungen: B 695 x H 540 x T 190 mm  
 
  liefern und montieren im Technikraum  
 
  Fabrikat der Planung: Ospa  
  Artikel-Nr.: 0330070  
 

Fortsetzung auf nächster Seite
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1,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0220   Verteiler für Wasser, Anschluss 4 Attraktionen  
  Verteiler für Wasser  
  zur Verteilung des Reinwassers und der  
  automatischen Ansteuerung der Ventile.  
 
  Anschluss von 4 Attraktionen, erweiterbar auf  
  bis zu 14 Attraktionen.  
 
  Gleichmäßige Verteilung  
  des Reinwassers auf die Attraktionen.  
 
  Verteilung auf 2 Attraktionsarme.  
 
  Steuerung der Ventile und Attraktionen  
  über z. B. die Ospa BlueControl.  
 
  Pro Attraktion je ein betätigtes Membranventil  
  zum Ein-/Ausschalten der Attraktion.  
 
  Pneumatische Vorsteuerventile in Gruppen  
  vormontiert und zentral an einer Montageplatte  
  befestigt.  
  Anschlüsse:  
  Anschluss Reinwasser: PVC Klebemuffe d63/DN50  
  Anschluss Attraktionen: PVC Klebemuffe d32/DN25  
  Pneumatischer Anschluss:  
  G1/8" vormontierte Mehrfachanschlussplatte mit  
  4 bzw. 6 Vorsteuerventilen, Druck 6 Bar  
  Elektrischer Anschluss:  
  Kabel 3x1,5mm² pro Vorsteuerventil 230 V, 50-60 Hz  
  Abmessungen: B 695 x H 540 x T 190 mm  
 
  liefern und montieren im Technikraum  
 
  Fabrikat der Planung: Ospa  
  Artikel-Nr.: 0330050  
 
 
  

2,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0230   Pumpe PowS VA 100 4,0kW2900FUS 
Pumpe PowS VA 100 4,0kW2900FUS
6161660S
inklusive Vorsieb

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fabrikat der Planung:  Pumpe PowS VA 100 4,0kW2900FUS
  Artikel Nr. 6161660S

1,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0240   Druckmessumformer G1/2 0-4bar 
  Druckmessumformer G1/2 0-4bar 
 
  liefern und montieren im Technikraum  
 
  Fabrikat der Planung: Druckmessumformer G1/2 0-4bar 
  Artikel Nr. 0001090
  .  
 
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0250   BlueControl 5 Black Web WS o.B AB  
  BlueControl 5 Black Web WS o.B AB  
 
 
 
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0260   Blue Einbau Pilot in Steuerschrank 
Blue Einbau Pilot in Steuerschrank
 Einbau BlueControl - pilot in den BlueControl-Steuerschrank Komplett verdrahtet und
 geprüft.

 Fabrikat der Planung:  Blue Einbau Pilot in Steuerschrank 
   Artikel Nr. 2711900  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0270   Steuergerät AV 2-14fach o. AB 
Steuergerät AV 2-14fach o. AB

 Steuergerät für Attraktionsverteiler In Verbindung mit BlueControl Pilot für die
Ansteuerung externer Attraktionsverteiler von bis zu 14 Attraktionen. Mit seitlich
montiertem abschließbarem Hauptschalter, Phasenkontrollleuchte, Absicherung,
Netzteil 24 V DC, potenzialfreier Stör- und Betriebsmeldung, sowie Anschluss für
einen bauseitigen separaten Piezotaster. Leuchtmelder zur Anzeige der aktiven
Ablaufsteuerung. Externe Eingänge für Taster Zyklus und Ablaufsteuerung ein.
Externe Eingänge für Wasserdruckwächter und Druckluftwächter. Wandschrank
eintürig aus Stahlblech lackiert, RAL 7035, Schutzart IP 55, mit Kabeleinführung von
 unten. Größe: 500 x 500 x 210 mm Spannungsversorgung: 1~ 230 V AC L/N/PE

 Fabrikat der Planung:  Steuergerät AV 2-14fach o. AB 
   Artikel Nr. 6101080

1,000 psch .............................. €
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02.09.01.0280 Dosieranl.CL7,1B S-St. 60 
 Dosieranl.CL7,1B S-St. 60 
 Chlor-Dosieranlage 7,1 L für Natriumhypochlorit Bestehend aus: Auffangwanne (ca.
100 Liter) aus Kunststoff zur Aufnahme des Dosierkanisters. Halterung für die
betriebssichere Montage der Dosierpumpe auf geräuschdämmender Auflage,
mikroprozessorgesteuerter Membran-Dosierpumpe 230 V, Förderleistung ca. 7,1 l/h
mit Frequenz- und Hubverstellung zur exakten Einstellung und Anpassung der
Dosiermenge, Anschluss für die externe Steuerung durch eine Regelanlage zur
proportionalen pH-Wert-Regelung, Saugstab 60 cm für Kanister 60l mit passender
Schraubkappe und eingebautem Fußventil, einschließlich 2-stufigem Niveauschalter
zur Reservemeldung und zur automatischen Abschaltung der Pumpe bei leerem
Kanister. Anschlusskabel 2 m mit Schuko-Stecker. Einschließlich Mehrfunktionsventil
als Ansaughilfe und zum sicheren Druckentlasten bzw. Entlüften der Dosierpumpe.
Dadurch problemlose Aufstellung der Anlage über den Wasserspiegel möglich.
Zusätzliche Anschlussmöglichkeit für Reservemelder mit potenzialfreiem Kontakt
oder Reservemelde-Warneinheit mit Warnlampe. 2 m Ansaug- und 8 m Druckleitung
aus PTFE 4 ID x 1 mm. Maße: Länge 0,76 m, Breite 0,50 m (ohne Kanister), Höhe
0,31 m Erforderlicher Freiraum nach oben: 1 m Max. Umgebungstemperatur: 30°C 
 
  Fabrikat der Planung:  Dosieranl.CL7,1B S-St. 60 
  Artikel Nr. 1605540  
 
 
 
 
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0290   Chlor flüssig 30kg-Kanister  
  Chlor flüssig 30kg-Kanister  
 
 
  Fabrikat der Planung: Dosieranlage FL 1,4 S-L 3/6 Impf.  
  Artikel Nr. 1602050  
 
 
 
 
 
 
  

4,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0300   Dosieranl.pH1,4 DigiDos SL 30  
  Dosieranlage pH 1,4 Liter  
  für 30 Liter Kanister  
  Mikroprozessorgesteuerte Schlauch-Dosierpumpe  
  230 Volt, mit einstellbarer Fördermenge zur  
  exakten Anpassung der Dosiermenge.  
  Anschluss zur externen Steuerung in Verbindung  
  mit einer Mess- und Regeltechnik (BlueControl  
  oder CompactControl).  
  Grüne Leuchtanzeige für Betrieb, Impulssignal  

Fortsetzung auf nächster Seite
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  und Motorfunktion, rote Anzeige bei Erreichen  
  der Flüssigkeitsreserve mit potentialfreiem  
  Kontakt für die externe Reservemeldung und  
  automatischer Abschaltung der Dosierpumpe.  
  Sauglanze 30/60 mit Niveauschalter, 2 m Kabel  
  und Stecker zum Anschluss an die Dosierpumpe  
  und 2 m transparenter PVC-Saugleitung mit 8 m  
  Druckleitung aus PTFE 4 ID x 1 mm. Einschließlich  
  Auffangwanne für 30 l Gebinde.  
 
  Fabrikat der Planung: Dosieranl.pH1,4 DigiDos SL 30  
  Artikel Nr. 1600120  
 
 
 
 
  

2,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0310   Niveauelektrode  
  Niveauelektrode mit 10 m Kabel als  
  Messwertgeber für eine Niveauregulierung  
  oder Behältersteuerung.  
 
  liefern und montieren im Technikraum  
  Fabrikat der Planung: DNiveauelektrode mit 10 m Kabe  
   Artikel Nr. 0477600  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0320   Systemtrenner BA DN 80  
  Systemtrenner BA DN 80  
  einschl. Gegenflansch aus Edelstahl  
  mit Dichtungen und Schrauben  
 
  BA300-80A  
 
  liefern und montieren im Technikraum  
 
  gewähltes Fabrikat:  
 
  gewählter Typ:  
 
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0330   Blu Niveauregler Steuerschrank  
  Blu Niveauregler Steuerschrank  
  BlueControl-Niveauregler  
  im Steuerschrank eingebaut.  
  Niveauüberwachungsrelais und Niveau-  
  Elektrode mit 10 m Kabel zur Steuerung  

Fortsetzung auf nächster Seite
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  z.B.Pumpensumpf-Sicherung auf Spülstopp.  
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0340 Wasserspeicher PP - Baustellengefertigtmit isoliertem Boden aus Polypropylen 
Wasserspeicher PP - Baustellengefertigtmit isoliertem Boden aus Polypropylen (PP,
hygienisch einwandfrei und physiologisch unbedenklich gem. BGA) in geschlossener
Ausführung, auf Maß gefertigt mit Bodenentleerung zur vollständigen Entleerung des
Wasserspeichers. Äußere, korrosionsgeschützte Profilstahlversteifungen, welche
montiert und im Boden des Aufstellraumes verdübelt werden und die Bodenisolierung
verkleiden. Inspektionsöffnung 800 x 800 mm auf Behälteroberseite, mit
abnehmbarem Deckel verschlossen. Innere Behälterverrohrung nach Werksnorm.
Anschlüsse für Schwallwasserzulauf, Absaugung, Überlauf, Frischwasserzulauf
gemäß Leistungsdaten der Badewasseraufbereitungsanlage und beckenspezifischen
Daten. PVC-Klarsichtrohr DN 80 bauseits an der Behälteraußenseite zu montieren,
zur Aufnahme der Niveauelektroden und zur Füllstandsanzeige. Wasserspeicher im
Werk vorgefertigt und auf der Baustelle durch Fachmonteureanschlussfertig
aufgebaut. Technische Ausführung nach DVS, WHG und Werksnorm. Eine
planebene Aufstellfläche, evtl. Seitenfläche, ist bauseits bereitzustellen. Falls der
Behälterboden untergossen werden muss ist dies von Seite des Auftraggebers
auszuführen. Bei Außenwandanbau / Eckaufstellung keine Gewährleistung im Falle
Kondenswasserbildung. Betriebstemperatur: max. 40°C Innenabmessungen: Länge:
3000mm Breite: 2000mm Höhe: 2000mm Speicherbares Nutzvolumen ca. 9,6m³ Die
Außenabmessungen ergeben sich durch den Konstruktionsüberstand von ca. 120
mm an jeder Seite einschließlich den Stahlbandagen. Kalkulationsgrundlage ist eine
baulich fertig vorbereitet Baustelle und eine verzugsfreie Einbringung und Montage.
Die Zufahrtsmöglichkeit an die Baustelle muss gegeben sein, so dass die Entfernung
vom Abladeort zur Einbringöffnung max. 30m beträgt. Der Aufstellort muss (maximal
1.UG oder 1.OG) über normale Treppen erreichbar sein. Aufstellfläche- und ort
müssen unbedingt trocken sein und die Montagetemperatur muss über 10°Celsius
betragen. Erforderlich ist eine separat abgesicherte (16A) Schuko-Steckdose 230V.
Die Montagearbeiten müssen an Werktagen von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr ausgeführt
werden können. Sonderanfertigung - keine Rückgabe möglich!
 
 
 
Fabrikat der Planung:      Wasserspeicher PP BS Iso-Boden                         
                                     Artikel Nr. 9ST0850
 

1,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0350 Mannloch seitl. WSP Klar 800DU 
 Mannloch seitl. WSP Klar 800DU 
  Mannloch seitlich Wasserspeicher klar 800 mm Durchmesser Anbringen eines
   durchsichtigen, runden Mannloches seitlich am Wasserspeicher, Durchmesser 800 mm. 
 
 Fabrikat der Planung: Mannloch seitl. WSP Klar 800DU 
 Artikel Nr. 0204290 
 
 
 

Fortsetzung auf nächster Seite
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1,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0360 Sauganschluss WSP DN 50 Zusatz 
 Sauganschluss WSP DN 50 Zusatz 
 
   Zusätzlicher Sauganschluss Wasserspeicher DN 50 mit Übergangsverschraubung PP-PVC 
 
 
  Fabrikat der Planung:  Sauganschluss WSP DN 50 Zusatz 
  Artikel Nr. 133003S  
 
 
 
 
 
 
 
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0370 Kompressoranlage 24 2,2KW230 
 Kompressoranlage 24 2,2KW230 
  Kompressoranlage 24 l für druckluftgesteuerte Ventile 2-Zylinder-Kolbenkompressor,
   Drehzahl 1.400 U/min, Schalldruckpegel 68 dB(A), maximaler Betriebsdruck 10 bar,
   Abgabeleistung ca. 200 l/min. Ölfrei, Kesselinhalt 24 l, Leistung 2,2 kW,
   Betriebsspannung 230 V Wechselstrom (50 Hz). Ausgestattet mit Anlaufentlastung,
   Thermoschutzschalter, Sicherheitsventil, Rückschlagventil, Kühlrippen sowie
   Druckregler mit Manometer. Inklusive Anschlussschlauch, Druckluftwächter zur
   Überwachung der Druckluftleitung und automatischer Kondensatableitung am Kessel
   mit einstellbarem Entleerventil (Schaltzeit bis 99 Stunden). Zweistufiger
   mechanischer Filter (20 ìm) mit Kondensatabscheider und halbautomatischer
   Entleerung für den Einbau in die Druckluftleitung. Mit zwei Gummirädern und zwei
   Gummifüßen für einfachen Transport ausgestattet. Gewicht: 42 kg Abmessungen
   (BxTxH): 555 × 495 × 890 mm Einsatzbereich: Öffentlich Nennbetriebsart: S1 (Dauerbetrieb) 
 
  Fabrikat der Planung:  Kompressoranlage 24 2,2KW230 
  Artikel Nr. 6093410  
 
 
 
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0380 Sondert Schaltschrank S 
 Sondert Schaltschrank S 
  Einbindung der Komponenten in die Steuerung
   Sonderanfertigung 
 

Fortsetzung auf nächster Seite
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  Fabrikat der Planung:  Sondert Schaltschrank S 
  Artikel Nr. 9ST1900  
 
 
 
 
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0390   Schutzausrüstung Chlorbleichlauge  
  Schutzausrüstung Chlorbleichlauge  
 
  Persönliche Schutzausrüstung für den Umgang  
  bei der Dosierung von Chlorbleichlauge gemäß  
  der Unfallverhütungsvorschrift  
  "Chlorung von Wasser" GUV-V D 5  
 
  bestehend aus:  
  - 1 Gesichtsschutz mit Kopfhalter,  
  - 1 Paar Schutzhandschuhe universal,  
  - 1 Schutzschürze,  
  - 1 Paar Sicherheitsstiefel Schutzklasse S5  
  Schuhgröße ist vom Auftraggeber anzugeben,  
  - 1 Atemschutzmaske C 607 mit Filter für Chlor.  
 
  Schutzausrüstung ist durch den Betreiber  
  des Bades bereitzustellen.  
 
  Fabrikat der Planung: Dosieranlage FL 1,4 S-L 3/6 Impf.  
  Artikel Nr. 1602050  
 
 
 
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.09.01.0400   Inbetriebnahme  
  Inbetriebnahme  
 Fachgerechte Inbetriebnahme der Ospa-Wasseraufbereitungsanlage bzw. deren
Komponenten. Diese Leistung wird durch den Ospa-Kundendienst erbracht und
umfasst:
 Prüfung der Komponenten auf Funktion und Übereinstimmung mit den
Werksvorgaben
 Einstellung der Betriebsparameter unter Berücksichtigung der hygienischen
Anforderungen
 Einmalige Einweisung einer vom Betreiber bestimmten, qualifizierten Person in die
Bedienung der Anlage
 Das Einfüllen des Filtermaterials erfolgt durch die installierende Firma im Beisein
eines Ospa-Kundendiensttechnikers oder autorisiertem Ospa-Servicepartner
 Die Inbetriebnahme erfolgt unter Berücksichtigung der allgemein anerkannten
Regeln der Technik sowie in Abstimmung mit dem Betreiber und ggf. den

Fortsetzung auf nächster Seite

Druckausgabe vom: 21.07.2026 11:01                                 137 / 170



Ausschreibung
  
Auftraggeber Regionalverband Ruhr
Planer
Projekt 2024-415-RPVW_Revierpark-VonderOrt-

Wasserspielplatz - Wasserspielplatz Vonderort
LV RPVW LOS 1 LOS 2 - Sanierung des Wasserspielplatz

im Revierpark Vonderort
 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

Fortsetzung von vorheriger Seite

zuständigen Behörden
 Die Inbetriebnahme-Dokumentation wird dem Auftraggeber nach Abschluss der
Arbeiten übergeben.
Füllwasser:
Das zur Befüllung und Nachspeisung verwendete Wasser muss
Trinkwassereigenschaften aufweisen und darf die Grenzwerte gemäß DIN 19643
nicht überschreiten:
 Mangan (Mn): max. 0,05 mg/l
 Eisen (Fe): max. 0,1 mg/l
 Ammonium (NH): max. 0,5 mg/l
Wird Wasser mit abweichender Beschaffenheit verwendet, kann keine
Gewährleistung auf die Funktion übernommen werden. Die Verwendung liegt in der
Verantwortung des Betreibers.
Bauseitige Voraussetzungen:
 Die Rohrleitungen und das Becken evtl. Schwallwasserbehälter sind gespült,
gereinigt, desinfiziert und gefüllt.
 Installations-, Elektro- und Beckenumgangsarbeiten sind abgeschlossen
 Die Zu- und Ableitungen gemäß der projektspezifischen Projektierung bzw. der
Montage und Bedienungsanleitungen müssen vorhanden und betriebsbereit sein.
 Ospa-Betriebsmittel stehen zur Verfügung
 Beschriftung der Elektroinstallation nach VDE0100
 Terminverschiebungen sind mind. 48h im Vorfeld anzukündigen
 Eine Unterschriftsberechtigte Person des Vertragspartners muss zur
Inbetriebnahme vor Ort sein.  
 
  Inbetriebnahme durch Firma OSPA  
 
 
 
  

1,000 St .............................. € .............................. €

Summe 02.09.01 Wasseraufbereitung Wasserspielplatz Wassertechnik .............................. €

Summe 02.09 Wasseraufbereitung Wasserspielplatz Wassertechnik .............................. €
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02.10   Abdichten Schwallwassertank Trennwand Wassertechnik 

02.10.01   Abdichten Schwallwassertank Trennwand Wassertechnik 

02.10.01.0010   Maschinenstunden Stemm- und Schleifarbeiten  
  Maschinenstunden Stemm- und Schleifmaschinen für  
  Abbrucharbeiten.  
  Inkl. Meißel, Diamantwerkzeuge und Schleifmittel  
  

4,000 Std .............................. € .............................. €

02.10.01.0020   Wand- und Bodenflächen fräsen  
  Wand- und Bodenflächen fräsen und für die  
  Abdichtung vorbereiten:  
  Flächen mit Diamantwerkzeugen fräsen, mit  
  Industriesauger absaugen und für die Abdichtung  
  vorbereiten.  
 
  Inkl. Diamantwerkzeuge und Schleifmittel.  
  

60,000 m² .............................. € .............................. €

02.10.01.0030   Epoxidharzgrundierung als Haftvermittler  
  Epoxidharzgrundierung als Haftvermittler:  
  Epoxidharzgrundierung als Haftvermittler, ca. 600 g/qm  
  auf Wandaufkanntungen und Bodenflächen.  
  Nach Erfordernis abstreuen, Körnung 0,5 - 1,0 mm  
  

60,000 m² .............................. € .............................. €

02.10.01.0040   Kratzspachtelung  
  Kratzspachtelung:  
  auf offenporigen Untergrund mit größerer Rautiefe als 1,5  
  mm aufbringen gegen rückwärtige Durchfeuchtung.  
  Geprüftes und bauaufsichtlich zugelassenes System: PCI  
  Apoflex  
  Verbrauch ca. 3,0 kg/qm EP-Mörtel  
  

60,000 m² .............................. € .............................. €

02.10.01.0050   Versiegelung zum Porenverschluss  
  Versiegelung zum Porenverschluss:  
  auf zuvor beschriebener Grundierung oder  
  Kratzspachtelung  
  Geprüftes und bauaufsichtlich zugelassenes System:  
  PCI Apoflex  
  Abstreuung, Körnung 0,6 - 1,2 mm  
  

60,000 m² .............................. € .............................. €
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02.10.01.0060   Rohrdurchführungen eindichten  
  Rohrdurchführungen eindichten  
  bis 30 cm Æ nach System: PCI  
  

6,000 St .............................. € .............................. €

02.10.01.0070   PU Abdichtungsschicht  
  PU Abdichtungsschicht:  
  nahtlos in 2-3 Arbeitsgängen auf Boden- und  
  Wandflächen einbauen.  
  Geprüftes und bauaufsichtlich zugelassenes System:  
  PCI Apoflex  
  Nach Erfordernis abstreuen, Körnung 0,8 - 1,2 mm  
  

60,000 m² .............................. € .............................. €

02.10.01.0080   Baustelleneinrichtung Gemeinkosten  
  Baustelleneinrichtung Gemeinkosten  
  Baustelleneinrichtung, Objektüberwachung,  
  Übernachtung, Auslöse, An- und Abfahrt der Monteure,  
  KFZ-Kosten, Transport von Material und Gerätschaften.  
  

1,000 psch .............................. €

Summe 02.10.01 Abdichten Schwallwassertank Trennwand
Wassertechnik 

.............................. €

Summe 02.10 Abdichten Schwallwassertank Trennwand Wassertechnik .............................. €
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02.11   Attraktionen Einbauteile Wassertechnik 

02.11.01   Kinderbecken 

02.11.01.0010   Universalbodenanker R8214EN-E-24  
  Universalbodenanker R8214EN-E-24 1,00  
 
  Universal-Bodenanker aus Edelstahl  
  Aus Gründen der Nachhaltigkeit muss für eventuelle zukünftige Attraktivierungen  
  zwingend ein Universalbodenanker des Herstellers aus V4A Edelstahl eingesetzt werden,  
  welcher zur besseren Anpassung mit 24x M12er Gewinden ausgestattet ist und mit der  
  Option, auf den Bodenanker fußbodeneben Bodendüsen (z. B. Wassernebel,  
  Wasserkelche, Wasserschweife, etc.) statt der Attraktion einbauen zu können.  
 
  Der Bodenanker muss statisch für sämtliche Attraktionen des Herstellers ausgelegt sein,  
  sodass sowohl kleine als auch bis 4 m hohe Attraktionen befestigt werden können.  
 
  Mit 4 Füßen zum Aufständern auf einem bauseitigen Fundament, inklusive Statik und  
  Winterabdeckung.  
  Wasseranschluss von unten mit einem 90°Bogen und 1 "IG Muffe.  
 
  Fabrikat: Roigk Universalbodenanker  
  Art. Nr. R8214EN-E-24  
 
 
  Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitätsfixierung.  
  Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:  
 
  Produktabfrage:  
  Gewählter Hersteller :  
  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  Gewähltes Produkt / gewählter Typ :  
  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  (Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist  
  zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die dafür vorgesehenen Zeilen vollständig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)  
  

3,000 St .............................. € .............................. €

02.11.01.0020   Wasserablauf 220  
  Wasserablauf 220 R201812 Attraktion 02  
  Regulierbarer Bodenablauf  
 
  Standardausführung gemäßProduktdatenblatt  
  Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti)  
 
  Fabrikat: ROIGK Wasserablauf 220 R201812-10  

Fortsetzung auf nächster Seite
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  Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitätsfixierung.  
  Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:  
 
  Produktabfrage:  
  Gewählter Hersteller :  
  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  Gewähltes Produkt / gewählter Typ :  
  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  (Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist  
  zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die dafür vorgesehenen Zeilen vollständig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)  
  

3,000 St .............................. € .............................. €

02.11.01.0030   WAVE Wasserschaum  
  WAVE Wasserschaum PS0141-10 Attraktion 06  
 
  WAVE Bodendüse Wasserschaum Bodendüse mit voluminösem weichem luftigem  
  springendem Wasserschaumeffekt; Ausführung, Dokumentationen und Lieferumfang  
  zwingend gemäßDIN EN 13451. Materialien, Ausführungsart: Düsenelemente und  
  Einbauteile, Befestigungssysteme mindestens aus Edelstahl 1.4571, die Oberfläche des  
  Düsenelements muss modelliert und auf ein wasseraffines Fühlerleben hin gestaltet sein;  
  ebene Düsen oder Einbauteile mit horizontal ebenem Abschluss erfüllen diese  
  Anforderung nicht; Düsenelement mit vandalismussicherer Einbauhilfe zum Einschrauben  
  in Einbauteil; zwingend mit dreck- und baustellensicherem Gewindetyp. Abmessungen:  
  sichtbarer Düsenkörper ca. 90 mm Drm. Wassereffekt/e: Bodendüse mit  
  Wasserschaumeffekt Bodenankersystem für Bodendüsen: Bodenankersystem: Düse und  
  Bodenanker bilden eine funktionale Einheit. Innerhalb eines Wasserspielareals dürfen nur  
  einheitliche, gleichartige Bodenankersysteme für Bodendüsen eingesetzt werden.  
  Deshalb sind zwingend die Bodenanker des Herstellers der Wasserattraktion einzubauen,  
  mit der Option, auf den Bodenanker fußbodeneben unterschiedliche Bodendüsen (z. B.  
  Wassernebel, Wasserkelche, Wasserschweife, etc.) statt der ausgeschriebenen Düse  
  einbauen zu können. (Bodenanker in separater Position) Hydraulische Anforderungen:  
  Die Durchlaufmengen sind hinsichtlich Spielerleben und Wasserdurchlauf zu optimieren;  
  max. zulässige Durchlaufmenge 55 - 100 l/min. Die Wassereffekte der oben angegebenen  
  min. und max. zulässigen Wasserdurchlaufmengen sind durch Videoaufnahmen zu  
  dokumentieren. Die geforderten Eigenschaften sind zwingend mittels Datenblättern mit  
  Fotos/Renderings zu belegen, die dem Angebot bei Abgabe beigelegt werden müssen,  
  um gewertet zu werden.  
 
  Fabrikat: Roigk Wasserschaum PS0141-10  
 
 
  Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitätsfixierung.  
  Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:  

Fortsetzung auf nächster Seite
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  Produktabfrage:  
  Gewählter Hersteller :  
  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  Gewähltes Produkt / gewählter Typ :  
  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  (Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist  
  zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die dafür vorgesehenen Zeilen vollständig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)  
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.11.01.0040   WAVE Wasserkelch  
  WAVE Wasserkelch PS0120-10 Attraktion 07  
 
  WAVE Bodendüse Wasserkelch Bodendüse mit einem feinen laminaren Wassereffekt in  
  Form eines Kelches; Ausführung, Dokumentationen und Lieferumfang zwingend gemäß  
  EN 13451. Materialien, Ausführungsart: Düsenelemente und Einbauteile,  
  Befestigungssysteme mindestens aus Edelstahl 1.4571, die Oberfläche des  
  Düsenelements muss modelliert und auf ein wasseraffines Fühlerleben hin gestaltet sein;  
  ebene Düsen oder Einbauteile mit horizontal ebenem Abschluss erfüllen diese  
  Anforderung nicht; Düsenelement mit Vandalismus sicherer Einbauhilfe zum Einschrauben  
  in Einbauteil; zwingend mit dreck- und baustellensicherem Gewindetyp. Abmessungen:  
  sichtbarer Düsenkörper ca. 90 mm Drm. Wassereffekt/e: Wasserkelch als laminarer  
  Wasserfilm. Bodenankersystem: Düse und Bodenanker bilden eine funktionale Einheit.  
  Innerhalb eines Wasserspielareals dürfen nur einheitliche, gleichartige  
  Bodenankersysteme für Bodendüsen eingesetzt werden. Deshalb sind zwingend die  
  Bodenanker des Herstellers der Wasserattraktion einzubauen, mit der Option, auf den  
  Bodenanker fußbodeneben unterschiedliche Bodendüsen (z. B. Wassernebel,  
  Wasserkelche, Wasserschweife, etc.) statt der ausgeschriebenen Düse einbauen zu  
  können. (Bodenanker in separater Position) Hydraulische Anforderungen: Die  
  Durchlaufmengen sind hinsichtlich Spielerleben und Wasserdurchlauf zu optimieren; max.  
  zulässige Durchlaufmenge 26 - 33 l/min; Die Wassereffekte der oben angegebenen min.  
  und max. zulässigen Wasserdurchlaufmengen sind durch Videoaufnahmen zu  
  dokumentieren. Die geforderten Eigenschaften sind zwingend mittels Datenblättern mit  
  Fotos/Renderings zu belegen, die dem Angebot bei Abgabe beigelegt werden müssen,  
  um gewertet zu werden.  
 
 
 
  Fabrikat: Roigk Wasserkelch PS0120-10  
 
  Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitätsfixierung.  
  Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:  
 
  Produktabfrage:  
  Gewählter Hersteller :  

Fortsetzung auf nächster Seite
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  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  Gewähltes Produkt / gewählter Typ :  
  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  (Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist  
  zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die dafür vorgesehenen Zeilen vollständig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)  
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.11.01.0050   WAVE Drei Wasserschweife  
  WAVE Wasserschweife PS0137-10  
 
  Wave Bodendüse 3 Wasserscheife Bodendüsensystem aus mindestens 3 feinen laminaren
Wassereffekten in Form
   Wasserschweifen;
   Ausführung, Dokumentation und Lieferumfang zwingend gemäß EN 13451-
   Materialien, Ausführungsart: Düsenelement Befestigungssysteme mindestens aus Edelstahl 1.4571, 
   die Oberfläche der Düsenelemente muss modelliert und auf ein wasseraffines Fühlerleben hin gestalltet
sein;
   ebene Düsen und Einbauteile mit horizontal ebenem Abschluss erfüllen diese Anforderungen nicht.
   Düsenelement mit vandalismussicherer Einbauhilfe zum EInschrauben in die Einbauteile; zwingend ind
Whirworth- 
   Einschraubgewinde gemäß ISO 228.
   Abmessungen : sichtbarer Düsenkörper ca. 90 mm Drm
   Wassereffekte: 3 sternförmig angeordnete laminare Wasserschweife; Wasserschweife als mehrfacher
sanfter Volumenstrahl. 
   Die Ausrichtung jedes Strahls kann in alle Richtungen (eindimensional) manuell vor Ort eingestellt
werden
   Bodenankersystem Düsen und Bodenanker bilden eine funktionale Einheit.
   Innerhalb eines Wasserspielareals dürfen nur einheitliche, gleichartige  
  Bodenankersysteme für Bodendüsen eingesetzt werden. Deshalb sind zwingend die  
  Bodenanker des Herstellers der Wasserattraktion einzubauen, mit der Option, auf den  
  Bodenanker fußbodeneben unterschiedliche Bodendüsen (z. B. Wassernebel,  
  Wasserkelche, Wasserschweife, etc.) statt der ausgeschriebenen Düse einbauen zu  
  können. (Bodenanker in separater Position) Hydraulische Anforderungen: Die  
  Durchlaufmengen sind hinsichtlich Spielerleben und Wasserdurchlauf zu optimieren; max.  
  zulässige Durchlaufmenge 39 -55 l/min; Die Wassereffekte der oben angegebenen min. und  
  max. zulässigen Wasserdurchlaufmengen sind durch Videoaufnahmen zu dokumentieren.  
  Die geforderten Eigenschaften sind zwingend mittels Datenblättern mit Fotos/Renderings  
  zu belegen, die dem Angebot bei Abgabe beigelegt werden müssen, um gewertet zu  
  werden.  
  

  Fabrikat: Roigk WAVE Wasserschweife PS0123-10  
  Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitätsfixierung.  
  Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:  

Fortsetzung auf nächster Seite
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  Produktabfrage:  
  Gewählter Hersteller :  
  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  Gewähltes Produkt / gewählter Typ :  
  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  (Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist  
  zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die dafür vorgesehenen Zeilen vollständig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)  
  

1,000 St .............................. € .............................. €

Summe 02.11.01 Kinderbecken .............................. €
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02.11.02   Stufenbecken 

02.11.02.0010   Universalbodenanker R8214EN-E-24  
  Universalbodenanker R8214EN-E-24 1,00  
 
  Universal-Bodenanker aus Edelstahl  
  Aus Gründen der Nachhaltigkeit muss für eventuelle zukünftige Attraktivierungen  
  zwingend ein Universalbodenanker des Herstellers aus V4A Edelstahl eingesetzt werden,  
  welcher zur besseren Anpassung mit 24x M12er Gewinden ausgestattet ist und mit der  
  Option, auf den Bodenanker fußbodeneben Bodendüsen (z. B. Wassernebel,  
  Wasserkelche, Wasserschweife, etc.) statt der Attraktion einbauen zu können.  
 
  Der Bodenanker muss statisch für sämtliche Attraktionen des Herstellers ausgelegt sein,  
  sodass sowohl kleine als auch bis 4 m hohe Attraktionen befestigt werden können.  
 
  Mit 4 Füßen zum Aufständern auf einem bauseitigen Fundament, inklusive Statik und  
  Winterabdeckung.  
  Wasseranschluss von unten mit einem 90°Bogen und 1 "IG Muffe.  
 
  Fabrikat: Roigk Universalbodenanker  
  Art. Nr. R8214EN-E-24  
 
 
  Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitätsfixierung.  
  Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:  
 
  Produktabfrage:  
  Gewählter Hersteller :  
  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  Gewähltes Produkt / gewählter Typ :  
  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  (Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist  
  zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die dafür vorgesehenen Zeilen vollständig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)  
  

3,000 St .............................. € .............................. €

02.11.02.0020   Wasserablauf 220  
  Wasserablauf 220 R201812 Attraktion 02  
  Regulierbarer Bodenablauf  
 
  Standardausführung gemäßProduktdatenblatt  
  Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti)  
 
  Fabrikat: ROIGK Wasserablauf 220 R201812-10  
 
 
  Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitätsfixierung.  

Fortsetzung auf nächster Seite
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  Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:  
 
  Produktabfrage:  
  Gewählter Hersteller :  
  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  Gewähltes Produkt / gewählter Typ :  
  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  (Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist  
  zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die dafür vorgesehenen Zeilen vollständig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)  
  

3,000 St .............................. € .............................. €

02.11.02.0030   Einströmdüse für Reinwasser  
  Einströmdüse für Reinwasser R201912-20 Attraktion 01  
 
  Horizontale Einlauf- bzw. Strömungsdüse  
 
 
  Fabrikat: Roigk  
 
 
  Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitätsfixierung.  
  Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:  
 
  Produktabfrage:  
  Gewählter Hersteller :  
  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  Gewähltes Produkt / gewählter Typ :  
  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  (Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist  
  zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die dafür vorgesehenen Zeilen vollständig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)  
  

4,000 St .............................. € .............................. €

02.11.02.0040   WAVE Wasserbogen fixiert  
  WAVE Wasserbogen fixiert PS0123-10 Attraktion11  
 
  WAVE Bodendüse Bogenstrahl fixiert Verstellbare Bodendüse mit in alle Richtungen  
  einstellbarem bogenförmigem sanftem Volumenstrahl; Ausführung, Dokumentationen und  

Fortsetzung auf nächster Seite

Druckausgabe vom: 21.07.2026 11:01                                 147 / 170



Ausschreibung
  
Auftraggeber Regionalverband Ruhr
Planer
Projekt 2024-415-RPVW_Revierpark-VonderOrt-

Wasserspielplatz - Wasserspielplatz Vonderort
LV RPVW LOS 1 LOS 2 - Sanierung des Wasserspielplatz

im Revierpark Vonderort
 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

Fortsetzung von vorheriger Seite

  Lieferumfang zwingend gemäßEN 13451. Materialien, Ausführungsart: Düsenelemente  
  und Einbauteile, Befestigungssysteme mindestens aus Edelstahl 1.4571, die Oberfläche  
  des Düsenelements muss modelliert und auf ein wasseraffines Fühlerleben hin gestaltet  
  sein; ebene Düsen oder Einbauteile mit horizontal ebenem Abschluss erfüllen diese  
  Anforderung nicht; Düsenelement mit vandalismussicherer Einbauhilfe zum Einschrauben  
  in Einbauteil; zwingend mit dreck- und baustellensicherem Gewindetyp. Abmessungen:  
  sichtbarer Düsenkörper ca. 90 mm Drm. Wassereffekt/e: Bogenstrahl als sanfter  
  Volumenstrahl. Die Ausrichtung des Strahls kann in alle Richtungen manuell vor Ort  
  eingestellt werden. Der Neigungswinkel ist vorgegeben und darf von den Kindern nicht  
  verstellt werden können. Bodenankersystem: Düse und Bodenanker bilden eine  
  funktionale Einheit. Innerhalb eines Wasserspielareals dürfen nur einheitliche, gleichartige  
  Bodenankersysteme für Bodendüsen eingesetzt werden. Deshalb sind zwingend die  
  Bodenanker des Herstellers der Wasserattraktion einzubauen, mit der Option, auf den  
  Bodenanker fußbodeneben unterschiedliche Bodendüsen (z. B. Wassernebel,  
  Wasserkelche, Wasserschweife, etc.) statt der ausgeschriebenen Düse einbauen zu  
  können. (Bodenanker in separater Position) Hydraulische Anforderungen: Die  
  Durchlaufmengen sind hinsichtlich Spielerleben und Wasserdurchlauf zu optimieren; max.  
  zulässige Durchlaufmenge 3 - 5 l/min; Die Wassereffekte der oben angegebenen min. und  
  max. zulässigen Wasserdurchlaufmengen sind durch Videoaufnahmen zu dokumentieren.  
  Die geforderten Eigenschaften sind zwingend mittels Datenblättern mit Fotos/Renderings  
  zu belegen, die dem Angebot bei Abgabe beigelegt werden müssen, um gewertet zu  
  werden.  
  Fabrikat: Roigk WAVE Wasserbogen fixiert PS0123-10  
 
 
  Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitätsfixierung.  
  Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:  
 
  Produktabfrage:  
  Gewählter Hersteller :  
  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  Gewähltes Produkt / gewählter Typ :  
  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  (Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist  
  zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die dafür vorgesehenen Zeilen vollständig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)  
  

3,000 St .............................. € .............................. €

Summe 02.11.02 Stufenbecken .............................. €
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02.11.03   Großes Becken 

02.11.03.0010   Universalbodenanker R8214EN-E-24  
  Universalbodenanker R8214EN-E-24 1,00  
 
  Universal-Bodenanker aus Edelstahl  
  Aus Gründen der Nachhaltigkeit muss für eventuelle zukünftige Attraktivierungen  
  zwingend ein Universalbodenanker des Herstellers aus V4A Edelstahl eingesetzt werden,  
  welcher zur besseren Anpassung mit 24x M12er Gewinden ausgestattet ist und mit der  
  Option, auf den Bodenanker fußbodeneben Bodendüsen (z. B. Wassernebel,  
  Wasserkelche, Wasserschweife, etc.) statt der Attraktion einbauen zu können.  
 
  Der Bodenanker muss statisch für sämtliche Attraktionen des Herstellers ausgelegt sein,  
  sodass sowohl kleine als auch bis 4 m hohe Attraktionen befestigt werden können.  
 
  Mit 4 Füßen zum Aufständern auf einem bauseitigen Fundament, inklusive Statik und  
  Winterabdeckung.  
  Wasseranschluss von unten mit einem 90°Bogen und 1 "IG Muffe.  
 
  Fabrikat: Roigk Universalbodenanker  
  Art. Nr. R8214EN-E-24  
 
 
  Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitätsfixierung.  
  Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:  
 
  Produktabfrage:  
  Gewählter Hersteller :  
  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  Gewähltes Produkt / gewählter Typ :  
  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  (Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist  
  zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die dafür vorgesehenen Zeilen vollständig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)  
 
 
 
  

13,000 St .............................. € .............................. €

02.11.03.0020   Wasserablauf 220  
  Wasserablauf 220 R201812 Attraktion 02  
  Regulierbarer Bodenablauf  
 
  Standardausführung gemäßProduktdatenblatt  
  Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti)  
 
  Fabrikat: ROIGK Wasserablauf 220 R201812-10  

Fortsetzung auf nächster Seite
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  Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitätsfixierung.  
  Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:  
 
  Produktabfrage:  
  Gewählter Hersteller :  
  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  Gewähltes Produkt / gewählter Typ :  
  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  (Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist  
  zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die dafür vorgesehenen Zeilen vollständig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)  
  

4,000 St .............................. € .............................. €

02.11.03.0030   WAVE Wasserschaum  
  WAVE Wasserschaum PS0141-10 Attraktion 06  
 
  WAVE Bodendüse Wasserschaum Bodendüse mit voluminösem weichem luftigem  
  springendem Wasserschaumeffekt; Ausführung, Dokumentationen und Lieferumfang  
  zwingend gemäßDIN EN 13451. Materialien, Ausführungsart: Düsenelemente und  
  Einbauteile, Befestigungssysteme mindestens aus Edelstahl 1.4571, die Oberfläche des  
  Düsenelements muss modelliert und auf ein wasseraffines Fühlerleben hin gestaltet sein;  
  ebene Düsen oder Einbauteile mit horizontal ebenem Abschluss erfüllen diese  
  Anforderung nicht; Düsenelement mit vandalismussicherer Einbauhilfe zum Einschrauben  
  in Einbauteil; zwingend mit dreck- und baustellensicherem Gewindetyp. Abmessungen:  
  sichtbarer Düsenkörper ca. 90 mm Drm. Wassereffekt/e: Bodendüse mit  
  Wasserschaumeffekt Bodenankersystem für Bodendüsen: Bodenankersystem: Düse und  
  Bodenanker bilden eine funktionale Einheit. Innerhalb eines Wasserspielareals dürfen nur  
  einheitliche, gleichartige Bodenankersysteme für Bodendüsen eingesetzt werden.  
  Deshalb sind zwingend die Bodenanker des Herstellers der Wasserattraktion einzubauen,  
  mit der Option, auf den Bodenanker fußbodeneben unterschiedliche Bodendüsen (z. B.  
  Wassernebel, Wasserkelche, Wasserschweife, etc.) statt der ausgeschriebenen Düse  
  einbauen zu können. (Bodenanker in separater Position) Hydraulische Anforderungen:  
  Die Durchlaufmengen sind hinsichtlich Spielerleben und Wasserdurchlauf zu optimieren;  
  max. zulässige Durchlaufmenge 55 - 100 l/min. Die Wassereffekte der oben angegebenen  
  min. und max. zulässigen Wasserdurchlaufmengen sind durch Videoaufnahmen zu  
  dokumentieren. Die geforderten Eigenschaften sind zwingend mittels Datenblättern mit  
  Fotos/Renderings zu belegen, die dem Angebot bei Abgabe beigelegt werden müssen,  
  um gewertet zu werden.  
 
  Fabrikat: Roigk Wasserschaum PS0141-10  
 
 
  Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitätsfixierung.  
  Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:  

Fortsetzung auf nächster Seite
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  Produktabfrage:  
  Gewählter Hersteller :  
  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  Gewähltes Produkt / gewählter Typ :  
  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  (Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist  
  zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die dafür vorgesehenen Zeilen vollständig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)  
  

3,000 St .............................. € .............................. €

02.11.03.0040   WAVE Wasserkelch  
  WAVE Wasserkelch PS0120-10 Attraktion 07  
 
  WAVE Bodendüse Wasserkelch Bodendüse mit einem feinen laminaren Wassereffekt in  
  Form eines Kelches; Ausführung, Dokumentationen und Lieferumfang zwingend gemäß  
  EN 13451. Materialien, Ausführungsart: Düsenelemente und Einbauteile,  
  Befestigungssysteme mindestens aus Edelstahl 1.4571, die Oberfläche des  
  Düsenelements muss modelliert und auf ein wasseraffines Fühlerleben hin gestaltet sein;  
  ebene Düsen oder Einbauteile mit horizontal ebenem Abschluss erfüllen diese  
  Anforderung nicht; Düsenelement mit Vandalismus sicherer Einbauhilfe zum Einschrauben  
  in Einbauteil; zwingend mit dreck- und baustellensicherem Gewindetyp. Abmessungen:  
  sichtbarer Düsenkörper ca. 90 mm Drm. Wassereffekt/e: Wasserkelch als laminarer  
  Wasserfilm. Bodenankersystem: Düse und Bodenanker bilden eine funktionale Einheit.  
  Innerhalb eines Wasserspielareals dürfen nur einheitliche, gleichartige  
  Bodenankersysteme für Bodendüsen eingesetzt werden. Deshalb sind zwingend die  
  Bodenanker des Herstellers der Wasserattraktion einzubauen, mit der Option, auf den  
  Bodenanker fußbodeneben unterschiedliche Bodendüsen (z. B. Wassernebel,  
  Wasserkelche, Wasserschweife, etc.) statt der ausgeschriebenen Düse einbauen zu  
  können. (Bodenanker in separater Position) Hydraulische Anforderungen: Die  
  Durchlaufmengen sind hinsichtlich Spielerleben und Wasserdurchlauf zu optimieren; max.  
  zulässige Durchlaufmenge 26 - 33 l/min; Die Wassereffekte der oben angegebenen min.  
  und max. zulässigen Wasserdurchlaufmengen sind durch Videoaufnahmen zu  
  dokumentieren. Die geforderten Eigenschaften sind zwingend mittels Datenblättern mit  
  Fotos/Renderings zu belegen, die dem Angebot bei Abgabe beigelegt werden müssen,  
  um gewertet zu werden.  
 
 
 
  Fabrikat: Roigk Wasserkelch PS0120-10  
  Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitätsfixierung.  
  Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:  
 
  Produktabfrage:  
  Gewählter Hersteller :  
  ....................................................  

Fortsetzung auf nächster Seite
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  (vom Bieter einzutragen)  
  Gewähltes Produkt / gewählter Typ :  
  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  (Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist  
  zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die dafür vorgesehenen Zeilen vollständig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)  
  

2,000 St .............................. € .............................. €

02.11.03.0050   WAVE Drei Wasserschweife  
  WAVE Wasserschweife PS0137-10  
 
  Wave Bodendüse 3 Wasserscheife Bodendüsensystem aus mindestens 3 feinen laminaren
Wassereffekten in Form
   Wasserschweifen;
   Ausführung, Dokumentation und Lieferumfang zwingend gemäß EN 13451-
   Materialien, Ausführungsart: Düsenelement Befestigungssysteme mindestens aus Edelstahl 1.4571, 
   die Oberfläche der Düsenelemente muss modelliert und auf ein wasseraffines Fühlerleben hin gestalltet
sein;
   ebene Düsen und Einbauteile mit horizontal ebenem Abschluss erfüllen diese Anforderungen nicht.
   Düsenelement mit vandalismussicherer Einbauhilfe zum EInschrauben in die Einbauteile; zwingend ind
Whirworth- 
   Einschraubgewinde gemäß ISO 228.
   Abmessungen : sichtbarer Düsenkörper ca. 90 mm Drm
   Wassereffekte: 3 sternförmig angeordnete laminare Wasserschweife; Wasserschweife als mehrfacher
sanfter Volumenstrahl. 
   Die Ausrichtung jedes Strahls kann in alle Richtungen (eindimensional) manuell vor Ort eingestellt
werden
   Bodenankersystem Düsen und Bodenanker bilden eine funktionale Einheit.
   Innerhalb eines Wasserspielareals dürfen nur einheitliche, gleichartige  
  Bodenankersysteme für Bodendüsen eingesetzt werden. Deshalb sind zwingend die  
  Bodenanker des Herstellers der Wasserattraktion einzubauen, mit der Option, auf den  
  Bodenanker fußbodeneben unterschiedliche Bodendüsen (z. B. Wassernebel,  
  Wasserkelche, Wasserschweife, etc.) statt der ausgeschriebenen Düse einbauen zu  
  können. (Bodenanker in separater Position) Hydraulische Anforderungen: Die  
  Durchlaufmengen sind hinsichtlich Spielerleben und Wasserdurchlauf zu optimieren; max.  
  zulässige Durchlaufmenge 39 -55 l/min; Die Wassereffekte der oben angegebenen min. und  
  max. zulässigen Wasserdurchlaufmengen sind durch Videoaufnahmen zu dokumentieren.  
  Die geforderten Eigenschaften sind zwingend mittels Datenblättern mit Fotos/Renderings  
  zu belegen, die dem Angebot bei Abgabe beigelegt werden müssen, um gewertet zu  
  werden.  
  

  Fabrikat: Roigk WAVE Wasserschweife PS0123-10  
  Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitätsfixierung.  
  Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:  
 

Fortsetzung auf nächster Seite
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  Produktabfrage:  
  Gewählter Hersteller :  
  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  Gewähltes Produkt / gewählter Typ :  
  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  (Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist  
  zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die dafür vorgesehenen Zeilen vollständig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)  
  

3,000 St .............................. € .............................. €

02.11.03.0060   WAVE Wasserspinne  
  WAVE Wasserspinne PS0131-10 Attraktion 10  
 
  WAVE Bodendüse Wasserspinne  
  Verstellbare Bodendüse mit nachträglich in alle Richtungen einstellbarem Wasserspinne.  
  Ausführung, Dokumentationen und Lieferumfang zwingend gemäßEN 13451. Materialien,  
  Ausführungsart: Düsenelemente und Einbauteile, Befestigungssysteme mindestens aus  
  Edelstahl 1.4571, die Oberfläche des Düsenelements muss modelliert und auf ein  
  wasseraffines Fühlerleben hin gestaltet sein; ebene Düsen oder Einbauteile mit horizontal  
  ebenem Abschluss erfüllen diese Anforderung nicht; Düsenelement mit  
  vandalismussicherer Einbauhilfe zum Einschrauben in Einbauteil; zwingend mit dreck- und  
  baustellensicherem Gewindetyp. Abmessungen: sichtbarer Düsenkörper ca. 90 mm Drm.  
  Wassereffekt/e: Wasserspinne als 8-facher sanfter Bogenstrahl verteilt auf 360°. Die  
  Ausrichtung derStrahlen kann in alle Richtungen (eindimensional) manuell vor Ort  
  eingestellt werden. Bodenankersystem: Düse und Bodenanker bilden eine funktionale  
  Einheit. Innerhalb eines Wasserspielareals dürfen nur einheitliche, gleichartige  
  Bodenankersysteme für Bodendüsen eingesetzt werden. Deshalb sind zwingend die  
  Bodenanker des Herstellers der Wasserattraktion einzubauen, mit der Option, auf den  
  Bodenanker fußbodeneben unterschiedliche Bodendüsen (z. B. Wassernebel,  
  Wasserkelche, Wasserschweife, etc.) statt der ausgeschriebenen Düse einbauen zu  
  können. (Bodenanker in separater Position) Hydraulische Anforderungen: Die  
  Durchlaufmengen sind hinsichtlich Spielerleben und Wasserdurchlauf zu optimieren; max.  
  zulässige Durchlaufmenge 6 - 17 l/min; Die Wassereffekte der oben angegebenen min.  
  und max. zulässigen Wasserdurchlaufmengen sind durch Videoaufnahmen zu  
  dokumentieren.  
  Die geforderten Eigenschaften sind zwingend mittels Datenblättern mit  
  Fotos/Renderings zu belegen, die dem Angebot bei Abgabe beigelegt werden müssen,  
  um gewertet zu werden.  
 
  Fabrikat: Roigk WAVE Wasserspinne PS0131-10  
 
 
  Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitätsfixierung.  
  Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:  
 
  Produktabfrage:  
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  Gewählter Hersteller :  
  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  Gewähltes Produkt / gewählter Typ :  
  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  (Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist  
  zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die dafür vorgesehenen Zeilen vollständig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)  
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.11.03.0070   WAVE Wasserbogen fixiert  
  WAVE Wasserbogen fixiert PS0123-10 Attraktion11  
 
  WAVE Bodendüse Bogenstrahl fixiert Verstellbare Bodendüse mit in alle Richtungen  
  einstellbarem bogenförmigem sanftem Volumenstrahl; Ausführung, Dokumentationen und  
  Lieferumfang zwingend gemäßEN 13451. Materialien, Ausführungsart: Düsenelemente  
  und Einbauteile, Befestigungssysteme mindestens aus Edelstahl 1.4571, die Oberfläche  
  des Düsenelements muss modelliert und auf ein wasseraffines Fühlerleben hin gestaltet  
  sein; ebene Düsen oder Einbauteile mit horizontal ebenem Abschluss erfüllen diese  
  Anforderung nicht; Düsenelement mit vandalismussicherer Einbauhilfe zum Einschrauben  
  in Einbauteil; zwingend mit dreck- und baustellensicherem Gewindetyp. Abmessungen:  
  sichtbarer Düsenkörper ca. 90 mm Drm. Wassereffekt/e: Bogenstrahl als sanfter  
  Volumenstrahl. Die Ausrichtung des Strahls kann in alle Richtungen manuell vor Ort  
  eingestellt werden. Der Neigungswinkel ist vorgegeben und darf von den Kindern nicht  
  verstellt werden können. Bodenankersystem: Düse und Bodenanker bilden eine  
  funktionale Einheit. Innerhalb eines Wasserspielareals dürfen nur einheitliche, gleichartige  
  Bodenankersysteme für Bodendüsen eingesetzt werden. Deshalb sind zwingend die  
  Bodenanker des Herstellers der Wasserattraktion einzubauen, mit der Option, auf den  
  Bodenanker fußbodeneben unterschiedliche Bodendüsen (z. B. Wassernebel,  
  Wasserkelche, Wasserschweife, etc.) statt der ausgeschriebenen Düse einbauen zu  
  können. (Bodenanker in separater Position) Hydraulische Anforderungen: Die  
  Durchlaufmengen sind hinsichtlich Spielerleben und Wasserdurchlauf zu optimieren; max.  
  zulässige Durchlaufmenge 3 - 5 l/min; Die Wassereffekte der oben angegebenen min. und  
  max. zulässigen Wasserdurchlaufmengen sind durch Videoaufnahmen zu dokumentieren.  
  Die geforderten Eigenschaften sind zwingend mittels Datenblättern mit Fotos/Renderings  
  zu belegen, die dem Angebot bei Abgabe beigelegt werden müssen, um gewertet zu  
  werden.  
  Fabrikat: Roigk WAVE Wasserbogen fixiert PS0123-10  
  Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitätsfixierung.  
  Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:  
 
  Produktabfrage:  
  Gewählter Hersteller :  
  ....................................................  
  (vom Bieter einzutragen)  
  Gewähltes Produkt / gewählter Typ :  
  ....................................................  
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  (vom Bieter einzutragen)  
  (Ohne ausdrückliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitätsfixierung aufgeführte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist  
  zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitätsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die dafür vorgesehenen Zeilen vollständig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, führt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)  
  

4,000 St .............................. € .............................. €

Summe 02.11.03 Großes Becken .............................. €

Summe 02.11 Attraktionen Einbauteile Wassertechnik .............................. €
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02.12   Lüftung Wassertechnik 

02.12.01   Lüftung Wassertechnik 

02.12.01.0010   Ventilatoreinsatz 400 / 60  
  ArialVentilatoreinsatz für Deckenmontage,  
  mit Feuchte- u. Nachlaufsteuerung 2 Stufen 60/35 cbm/h  
  Ventilator-Einsatz mit elektronischer,  
  feuchteverlaufsabhängiger Automatik-Steuerung,  
  2 Leistungsstufen 100/60 m³/h Volumenstrom für  
  Bedarfs- und Grundlüftung.  
  Spiralgehäuse mit aerodynamisch und akustisch  
  optimiertem Radial-Laufrad, hoher Druckreserve  
  und niedrigem Geräuschpegel.  
  Schallschutz entspr. DIN 4109 T.2.  
  Werkzeuglose Einschubmontage unter gleich-  
  zeitigem elektrischem Kontaktschluss der Steckkupplung.  
  Energiesparender Kondensatormotor in geschlos-  
  senem Aluminiumgussgehäuse.  
  Wartungsfreie Kugellager für 40.000 Betriebsstunden.  
  Flache, elegante Fassade, raumseitig aus hochwertigem Kunststoff, Alpinweiß.  
  Luftfilter (Klasse G2) als Dauerfilter  
  (spülmaschinenfest) unter der aufklappbaren, geschlossenen Frontplatte.  
  Integrierte Filter-Verschmutzungsanzeige mit optischem Warnhinweis für anstehende Reinigung.  
  Steuerung:  
  Bedarfs und Grundlüftungsstufe  
  Die kleine Leistungsstufe kann für Dauerbetrieb direkt angeschlossen werden. Bei Erreichen des fest
eingestellten Feuchtewertes wird automatisch die große Leistungsstufe  
  bis zur Absenkung auf normale Raumluftfeuchte geschaltet.  
 
  Zusätzlich zur  
  Automatik- Feuchtefunktion manuelle Ein-/ Ausschaltung  
  mit hoher Volumenleistung, Nachlaufzeit von 6, 10, 15,  
  oder 21 Min. wählbar und Anlaufverzögerung 0 oder 45 Sek.  
 
  Manuelle Steuerung beider Stufen mit Schalter DSEL 2 (Zubehör Nr. 1306) möglich. Die
Automatikfunktion kann  
  mit zusätzlichem Schalter deaktiviert werden.  
  Leistung:  
  Bedarfslüftung = 100 m³/h,  
  Grundlüftung = 60 m³/h  
  Geräusch:  
  Schalldruck bei AL = 10m² = 35/26 dB(A)  
  Schallleistung 39/30 dB(A)  
  Schutzart:  
  IPX5 (strahlwassergeschützt),  
  schutzisoliert, geeignet zum Einbau im  
  Bereich 1 von Nassräumen  
  Elektrische Daten: 230 V, 50 Hz, 18/9 Watt,  
  Zuleitung: NYM-O, 4x1,5mm²  
  (5x1,5mm² für Deaktivierung der Automatikfunktion)  
 
 

Fortsetzung auf nächster Seite
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  Verarbeitung entsprechend den Herstellervorschriften.  
 
  liefern und montieren  
 
 
  gewähltes Fabrikat: .....  
 
  gewählter Typ: ....  
 
 
 

1,000 St .............................. € .............................. €

02.12.01.0020   Aufputzgehäuse  
  Aufputzgehäuse für Einbau in Wohnräumen  
  passend für vorgenannte Ventilatoren  
  Deckenmontage.  
 
  liefern und montieren  
 

1,000 St .............................. € .............................. €

Summe 02.12.01 Lüftung Wassertechnik .............................. €

Summe 02.12 Lüftung Wassertechnik .............................. €
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02.13   Sonstige Leistungen Wassertechnik 

02.13.01   Sonstige Leistungen Wassertechnik 

02.13.01.0010   Druckprobe Attraktionsleitungen  
  Druckprobe Attraktionsleitungen  
 
  Vor dem Verschließen der Rohrgräben und Kanäle sind alle  
  Rohrleitungen bis zu den Grundelementen abzudrücken.  
 
  Dichtheitsprüfung und Belastungsprüfung  
  gemäß DIN EN 806-4 und ZVSHK Merkblatt.  
  Druckproben entsprechend Herstellervorschriften durchführen einschl. Aufstellung der Prüfberichte  
  einschl. Stellen der Blindstopfen bis zur Montage  
  der Attraktionen.  
 
 

1,000 St .............................. € .............................. €

02.13.01.0020   Mikrobiologische Trinkwasseranalyse  
  Mikrobiologische Trinkwasseranalyse  
  gemäß Trinkwasserverordnung  
  für die gesamte Anlage mit 25 Einzelproben  
 

1,000 psch .............................. €

02.13.01.0030   Druckproben Trinkwasserteilnetz  
  Trinkwasserteilnetz nach der Rohrinstallation in den  
  entsprechenden Teilabschnitten mittels ölfreier Druckluft abdrücken. Dichtheitsprüfung und
Belastungsprüfung  
  gemäß DIN EN 806-4 und ZVSHK Merkblatt.  
  Druckproben entsprechend Herstellervorschriften durchführen einschl. Aufstellung der Prüfberichte  
  einschl. Stellen der Blindstopfen bis zur Montage  
  der Armaturen.  
 

1,000 psch .............................. €

02.13.01.0040   Trinkwassernetz spülen  
  Trinkwassernetz spülen  
  Das in vorgenannten Positionen beschriebene  
  Trinkwassernetz vor der Inbetriebnahme mittels  
  Luft-Wassergemisch entsprechend DIN 1988 Teil  
  spülen, einschl. Aufstellung des Spülberichtes als  
  Arbeitsbericht des Personals  
 

1,000 psch .............................. €

02.13.01.0050   Desinfektion Trinkwassernetzes  
  Desinfektion des Trinkwassernetzes vor Inbetriebnahme  
  mit anschließendem Spülen des Rohrnetzes,  
  einschl. Lieferung und Entsorgung der Betriebsstoffe  

Fortsetzung auf nächster Seite

Druckausgabe vom: 21.07.2026 11:01                                 158 / 170



Ausschreibung
  
Auftraggeber Regionalverband Ruhr
Planer
Projekt 2024-415-RPVW_Revierpark-VonderOrt-

Wasserspielplatz - Wasserspielplatz Vonderort
LV RPVW LOS 1 LOS 2 - Sanierung des Wasserspielplatz

im Revierpark Vonderort
 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

Fortsetzung von vorheriger Seite

  und Reinigungsmittel für die Desinfektion  
 
  Pauschal: EUR  
 

1,000 psch .............................. €

02.13.01.0060   Profilstahl  
  Profilstahl  
  für Sonderbefestigungen wie Konsolen, Gleitlager,  
  Festpunkte und dergl. sowie Schutzrohre aller  
  erforderlichen Abmessungen in Form von Rund-, Flach-,  
  Winkel-, T-, und U-Stahl in Schweiß- oder Schraub-  
  konstruktion fertig verarbeitet einschl. Vorbehandlung  
  und 2-lagigem Rostschutzanstrich einschl. Dübel,  
  Schrauben und Kleinmaterial  
 

150,000 kg .............................. € .............................. €

02.13.01.0070   Bezeichnungsschilder aus Resopal  
  Bezeichnungsschilder aus Resopal,  
  schwarze Schrift auf weißem Feld,  
  Kanten eingefasst mit DIN Schrift,  
  einschl. Schilderträger und Befestigungsmaterial  
 
  Größe: 105 x 52 mm  
 

50,000 St .............................. € .............................. €

Summe 02.13.01 Sonstige Leistungen Wassertechnik .............................. €

Summe 02.13 Sonstige Leistungen Wassertechnik .............................. €
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02.14   Stundenlohn Wassertechnik 

02.14.01   Stundenlohn Wassertechnik 

02.14.01.0010   Obermonteur  
  Obermonteur  
  

5,000 Std .............................. € .............................. €

02.14.01.0020   Monteur  
  Monteur  
 

5,000 Std .............................. € .............................. €

02.14.01.0030   Helfer  
  Helfer  
 

5,000 Std .............................. € .............................. €

02.14.01.0040 Eventualposition ohne GB
  Zusätzliche Anfahrt  
  Zusätzliche Anfahrt nach Beendigung der Bauphase für  
  kleinere Reparaturarbeiten und Abfahrt einschließlich  
  Fahrzeit und Fahrzeugkosten komplett  
 

1,000 St .............................. € Nur Einh.-Pr.

Summe 02.14.01 Stundenlohn Wassertechnik .............................. €

Summe 02.14 Stundenlohn Wassertechnik .............................. €
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02.15   Bewirtschaftung Wartungsarbeiten Wassertechnik 

02.15.01   Bewirtschaftung Wartungsarbeiten Wassertechnik 

02.15.01.0010   Bewirtschaftung für sechs Monate  
  Bewirtschaftung der Anlage für sechs Monate  
  pauschal  
  

1,000 psch .............................. €

02.15.01.0020   Verlängerung Servicevertrag  
  Verlängerung des vorbeschriebenen Servicevertrages entsprechend der Wetterlage um jeweils eine
Woche  
  auf Abruf durch den Auftraggeber.  
 
  Voraussichtlich sechs Wochen per anno.  
 
  Einheitspreis je Woche  
  

1,000 psch .............................. €

02.15.01.0030   Außerbetriebnahme der Anlage  
  Außerbetriebnahme der Anlage am Ende der Saison  
 
  bestehend aus:  
  - Absperren der Wasserversorgungseinrichtung  
  im Bereich der Rohrtrenner  
  - Entleerung der einzelnen Zuleitungen zu den  
  Wasserattraktionen  
  - Verschließen der Wasseraustrittsdüsen  
  durch die Baustopfen des Herstellers.  
 
  Pauschal  
  

1,000 psch .............................. €

02.15.01.0040   Hygrostat  
  Hygrostat  
  Feuchtraumhygrostat zu Ansteuerung der Lüftungsanlage  
  

1,000 St .............................. € .............................. €

02.15.01.0050   Inbetriebnahme der Anlage  
  Inbetriebnahme der Anlage  
 
  Um die Anlage in Betrieb zu nehmen, ist das System nach Fertigstellung mittels Spülung zu desinfizieren.
 
  Hierzu kann die vorhandene Dosiertechnik genutzt werden. Die Leitungen sind einzeln entsprechend  
  einem aufzustellenden Spülplan einschließlich Protokollerstellung mit dem Gemisch von Wasser- und  
  Desinfektionsmitteln zu füllen und zu spülen, wobei das Befüllen mit einer Verweildauer von 30 Minuten
zugrunde  

Fortsetzung auf nächster Seite
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  zu legen ist.  
 
  Pauschal  
  

1,000 psch .............................. €

Summe 02.15.01 Bewirtschaftung Wartungsarbeiten Wassertechnik .............................. €

Summe 02.15 Bewirtschaftung Wartungsarbeiten Wassertechnik .............................. €
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02.16   Fach-, Vorarbeiter 

02.16.01   Fach-, Vorarbeiter 

  Vorbemerkungen zu Stundenlohnarbeiten  
  Der Verrechnungsatz für Arbeitskräfte enthält sämtliche Aufwendungen wie tatsächlicher Lohn, Zuschlag
für Gemeinkosten,Sozialkassenbeiträge, vermögenswirksame Leistungen, Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden nicht eingerechnet.  
  Die Stundensätze für Baugeräte gelten für auf der Baustelle vorhandene Geräte, wobei davon
ausgegangen wird, dass An- und Abtransport in den Gemeinkosten erfasst sind.  
  Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt, wenn sie auf ausdrückliche Anordnung des Auftraggebers
ausgeführt werden. Die in den Positionen angegebenen Lohn- bzw. Entgeltgruppen dienen nur zur
Festlegung der erwarteten Qualifikation der Personen, die die Stundenlohnarbeiten ausführen.  
  Der Nachweis über die angefallenen Stundenlohnarbeiten ist zu führen und durch Tagelohnzettel, die
dem Auftraggeber spätestens am nächsten Arbeitstag zur Bestätigung vorzulegen sind, zu erbringen. Der
Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der abzurechnenden Stunden.  
  

02.16.01.0010   Facharbeiter  
  Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des Auftraggebers, Verechnungssatz für
Facharbeiter/-in, Landschaftsgärtner/-in (Ecklohn) im Garten- und Landschaftsbau.Der Verrechnungssatz
umfasst die Gestellung von gewerksüblichen Kleinwerkzeugen, alle lohngebundenen Kosten und
Gemeinkosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Auslösung, Wegegelder und sonstige Spesen. Der
Verechnungssatz gilt unabhängig von der Zahl der abgerechneten Stunden. Stunden für eine Aufsicht
werden nur vergütet, wenn der Auftraggeber diese verlangt.  
 

5,000 h .............................. € .............................. €

02.16.01.0020   Vorarbeiter  
  Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des Auftraggebers, Verechnungssatz für
Vorarbeiter/-in, Meister/-in im Garten- und Landschaftsbau. Der Verrechnungssatz umfasst die Gestellung
von gewerksüblichen Kleinwerkzeugen, alle lohngebundenen Kosten und Gemeinkosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Auslösung,  
  Wegegelder und sonstige Spesen. Der Verechnungssatz gilt unabhängig von der Zahl der
abgerechneten Stunden.  
  Stunden für eine Aufsicht werden nur vergütet, wenn der Auftraggeber diese verlangt.  
 

5,000 h .............................. € .............................. €

Summe 02.16.01 Fach-, Vorarbeiter .............................. €

Summe 02.16 Fach-, Vorarbeiter .............................. €

Summe 02 LOS2: Wassertechnik .............................. €
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LV RPVW LOS 1 LOS 2 - Sanierung des Wasserspielplatz

im Revierpark Vonderort
 

 Zusammenstellung der LV-Gruppen  
OZ Leistungsbeschreibung Summe

01.01.01 Baustelleneinrichtung .............................. €

01.01.02 Dokumentation .............................. €

01.01.03 Sicherungsmaßnahmen .............................. €

01.01 Vorbereitende Arbeiten Freianlagenplanung .............................. €

01.02.01 Abbruch Mobiliar .............................. €

01.02.02 Abbruch Ausstattung Wasserspielplatz .............................. €

01.02.03 Abbruch Befestigungen .............................. €

01.02.04 Abbruch Auffüllungen .............................. €

01.02.05 Abbruch Einfassungen .............................. €

01.02.06 Abbruch Pflanzbeet Steinhügel .............................. €

01.02.07 Rodung .............................. €

01.02 Abbrucharbeiten Freianlageplanung .............................. €

01.03.01 Herstellung Leitungsgräben .............................. €

01.03.02 Herstellung Beckenboden Großes Becken .............................. €

01.03.03 Herstellung Beckenboden Stufenbecken .............................. €

01.03.04 Herstellung Übergänge und Fugen Stufenbecken, Kleinkindbecken .............................. €

01.03.05 Herstellung Fertigbetonteile Großes Becken und Stufenbecken .............................. €

01.03.06 Herstellung Wasserschieber Großes Becken in Fertigbetonteil Typ A - Typ B .............................. €

01.03.07 Herstellung Abdeckung Einlaufdüse Stufenbecken .............................. €

01.03.08 Herstellung Befestigungen außerhalb der Becken Natursteinpflaster .............................. €

01.03.09 Herstellung Befestigungen außerhalb der Becken Klinker .............................. €

01.03.10 Einfassungen .............................. €
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 Zusammenstellung der LV-Gruppen  
OZ Leistungsbeschreibung Summe

01.03.11 Ausstattung .............................. €

01.03.12 Anlegen Sandspielbereich .............................. €

01.03.13 Oberbodenaustausch Waldspielplatz .............................. €

01.03.14 Anlegen Wege Waldspielplatz .............................. €

01.03 Herstellungsarbeiten Freianlagenplanung .............................. €

01.04.01 Sanierung Klinkerpflaster .............................. €

01.04.02 Sanierung Natursteinpflaster und Kiesbeton .............................. €

01.04.03 Sanierung Betonsitzelemente .............................. €

01.04 Sanierungsarbeiten Freianlagenplanung .............................. €

01.05.01 Baumpflanzung Waldspielplatz .............................. €

01.05.02 Heckenpflanzung Waldspielplatz .............................. €

01.05.03 Ersatzpflanzung Waldrand .............................. €

01.05.04 Rasenansaat .............................. €

01.05.05 Fertigstellungspflege .............................. €

01.05 Vegetationsarbeiten Freianlagenplanung .............................. €

02.01.01   Allgemeinkosten Wassertechnik .............................. €

02.01   Allgemeinkosten Wassertechnik .............................. €

02.02.01   Frischwasserversorgung - Edelstahlrohr im Technikraum Wassertechnik .............................. €

02.02   Frischwasserversorgung - Edelstahlrohr im Technikraum Wassertechnik .............................. €

02.03.01   Abwasserrückführung Wassertechnik .............................. €
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 Zusammenstellung der LV-Gruppen  
OZ Leistungsbeschreibung Summe

02.03   Abwasserrückführung Wassertechnik .............................. €

02.04.01   Zuleitung Spielgeräte Wassertechnik .............................. €

02.04   Zuleitung Spielgeräte Wassertechnik .............................. €

02.05.01   PVC Rohr Verlegung im Technikraum Wassertechnik .............................. €

02.05   PVC Rohr Verlegung im Technikraum Wassertechnik .............................. €

02.06.01   Verkabelung Elektroinstallation Wassertechnik .............................. €

02.06   Verkabelung Elektroinstallation Wassertechnik .............................. €

02.07.01   Erdung und Potentialausgleich Wassertechnik .............................. €

02.07   Erdung und Potentialausgleich Wassertechnik .............................. €

02.08.01   Kernbohrungen für Attraktionsleitungen Wassertechnik .............................. €

02.08   Kernbohrungen für Attraktionsleitungen Wassertechnik .............................. €

02.09.01   Wasseraufbereitung Wasserspielplatz Wassertechnik .............................. €

02.09   Wasseraufbereitung Wasserspielplatz Wassertechnik .............................. €

02.10.01   Abdichten Schwallwassertank Trennwand Wassertechnik .............................. €

02.10   Abdichten Schwallwassertank Trennwand Wassertechnik .............................. €

02.11.01   Kinderbecken .............................. €

02.11.02   Stufenbecken .............................. €

02.11.03   Großes Becken .............................. €
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 Zusammenstellung der LV-Gruppen  
OZ Leistungsbeschreibung Summe

02.11   Attraktionen Einbauteile Wassertechnik .............................. €

02.12.01   Lüftung Wassertechnik .............................. €

02.12   Lüftung Wassertechnik .............................. €

02.13.01   Sonstige Leistungen Wassertechnik .............................. €

02.13   Sonstige Leistungen Wassertechnik .............................. €

02.14.01   Stundenlohn Wassertechnik .............................. €

02.14   Stundenlohn Wassertechnik .............................. €

02.15.01   Bewirtschaftung Wartungsarbeiten Wassertechnik .............................. €

02.15   Bewirtschaftung Wartungsarbeiten Wassertechnik .............................. €

02.16.01   Fach-, Vorarbeiter .............................. €

02.16   Fach-, Vorarbeiter .............................. €
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 Zusammenstellung der LV-Gruppen  
OZ Leistungsbeschreibung Summe

01.01 Vorbereitende Arbeiten Freianlagenplanung .............................. €

01.02 Abbrucharbeiten Freianlageplanung .............................. €

01.03 Herstellungsarbeiten Freianlagenplanung .............................. €

01.04 Sanierungsarbeiten Freianlagenplanung .............................. €

01.05 Vegetationsarbeiten Freianlagenplanung .............................. €

01 LOS1: Freianlagenplanung .............................. €

02.01   Allgemeinkosten Wassertechnik .............................. €

02.02   Frischwasserversorgung - Edelstahlrohr im Technikraum Wassertechnik .............................. €

02.03   Abwasserrückführung Wassertechnik .............................. €

02.04   Zuleitung Spielgeräte Wassertechnik .............................. €

02.05   PVC Rohr Verlegung im Technikraum Wassertechnik .............................. €

02.06   Verkabelung Elektroinstallation Wassertechnik .............................. €

02.07   Erdung und Potentialausgleich Wassertechnik .............................. €

02.08   Kernbohrungen für Attraktionsleitungen Wassertechnik .............................. €

02.09   Wasseraufbereitung Wasserspielplatz Wassertechnik .............................. €

02.10   Abdichten Schwallwassertank Trennwand Wassertechnik .............................. €

02.11   Attraktionen Einbauteile Wassertechnik .............................. €

02.12   Lüftung Wassertechnik .............................. €

02.13   Sonstige Leistungen Wassertechnik .............................. €

02.14   Stundenlohn Wassertechnik .............................. €

02.15   Bewirtschaftung Wartungsarbeiten Wassertechnik .............................. €

02.16   Fach-, Vorarbeiter .............................. €
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 Zusammenstellung der LV-Gruppen  
OZ Leistungsbeschreibung Summe

02
LOS2: Wassertechnik .............................. €
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 Zusammenstellung der LV-Gruppen  
OZ Leistungsbeschreibung Summe

01 LOS1: Freianlagenplanung .............................. €

02 LOS2: Wassertechnik .............................. €

LV-Summe (Netto) .............................. €

zuzügl. MwSt. .............................. €

LV-Summe (Brutto) .............................. €

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 170

............................................................
(Ort)

..................................................
(Datum)

............................................................
(Stempel und Unterschrift)
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