Ausschreibung

Auftraggeber Regionalverband Ruhr

Planer

Projekt 2024-415-RPVW_Revierpark-VonderOrt-
Wasserspielplatz - Wasserspielplatz Vonderort

LV RPVW LOS 1 LOS 2 - Sanierung des Wasserspielplatz

im Revierpark Vonderort

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Vorbemerkungen fir LOS 1 und LOS 2

01 LOS1: Freianlagenplanung

01.01 Vorbereitende Arbeiten Freianlagenplanung

01.01.01 Baustelleneinrichtung

01.01.02 Dokumentation

01.01.03 Sicherungsmaflnahmen

01.02 Abbrucharbeiten Freianlageplanung

01.02.01 Abbruch Mobiliar

01.02.02 Abbruch Ausstattung Wasserspielplatz

01.02.03 Abbruch Befestigungen

01.02.04 Abbruch Auffullungen

01.02.05 Abbruch Einfassungen

01.02.06 Abbruch Pflanzbeet Steinhiigel

01.02.07 Rodung

01.03 Herstellungsarbeiten Freianlagenplanung

01.03.01 Herstellung Leitungsgraben

01.03.02 Herstellung Beckenboden GroRRes Becken

01.03.03 Herstellung Beckenboden Stufenbecken

01.03.04 Herstellung Ubergange und Fugen Stufenbecken, Kleinkindbecken
01.03.05 Herstellung Fertigbetonteile GroRes Becken und Stufenbecken
01.03.06 Herstellung Wasserschieber GroRRes Becken in Fertigbetonteil Typ A - Typ B
01.03.07 Herstellung Abdeckung Einlaufdiise Stufenbecken

01.03.08 Herstellung Befestigungen aufRerhalb der Becken Natursteinpflaster
01.03.09 Herstellung Befestigungen auRerhalb der Becken Klinker
01.03.10 Einfassungen

01.03.11 Ausstattung

01.03.12 Anlegen Sandspielbereich

01.03.13 Oberbodenaustausch Waldspielplatz

01.03.14 Anlegen Wege Waldspielplatz

01.04 Sanierungsarbeiten Freianlagenplanung

01.04.01 Sanierung Klinkerpflaster

01.04.02 Sanierung Natursteinpflaster und Kiesbeton

01.04.03 Sanierung Betonsitzelemente

01.05 Vegetationsarbeiten Freianlagenplanung

12
12
12
14
16
17
17
18
19
20
21
22
23
24
24
26
28
30
31
38
40
49
50
51
52
54
55
56
57
57
58
59
60

Druckausgabe vom: 21.07.2026 11:01

1/170



Ausschreibung
Auftraggeber
Planer

Projekt

LV

Regionalverband Ruhr

2024-415-RPVW_Revierpark-VonderOrt-
Wasserspielplatz - Wasserspielplatz Vonderort

RPVW LOS 1 LOS 2 - Sanierung des Wasserspielplatz
im Revierpark Vonderort

Inhaltsverzeichnis

01.05.01
01.05.02
01.05.03
01.05.04
01.05.05
02

02.01
02.01.01
02.02
02.02.01
02.03
02.03.01
02.04
02.04.01
02.05
02.05.01
02.06
02.06.01
02.07
02.07.01
02.08
02.08.01
02.09
02.09.01
02.10
02.10.01
02.11
02.11.01
02.11.02
02.11.03
02.12
02.12.01
02.13
02.13.01

Baumpflanzung Waldspielplatz

Heckenpflanzung Waldspielplatz

Ersatzpflanzung Waldrand

Rasenansaat

Fertigstellungspflege

LOS2: Wassertechnik
Allgemeinkosten Wassertechnik
Allgemeinkosten Wassertechnik
Frischwasserversorgung - Edelstahlrohr im Technikraum Wassertechnik
Frischwasserversorgung - Edelstahlrohr im Technikraum Wassertechnik
Abwasserrickflihrung Wassertechnik
Abwasserrickfihrung Wassertechnik
Zuleitung Spielgerate Wassertechnik
Zuleitung Spielgerate Wassertechnik
PVC Rohr Verlegung im Technikraum Wassertechnik
PVC Rohr Verlegung im Technikraum Wassertechnik
Verkabelung Elektroinstallation Wassertechnik
Verkabelung Elektroinstallation Wassertechnik
Erdung und Potentialausgleich Wassertechnik
Erdung und Potentialausgleich Wassertechnik
Kernbohrungen flr Attraktionsleitungen Wassertechnik
Kernbohrungen fir Attraktionsleitungen Wassertechnik
Wasseraufbereitung Wasserspielplatz Wassertechnik
Wasseraufbereitung Wasserspielplatz Wassertechnik
Abdichten Schwallwassertank Trennwand Wassertechnik
Abdichten Schwallwassertank Trennwand Wassertechnik
Attraktionen Einbauteile Wassertechnik
Kinderbecken
Stufenbecken
GroRes Becken
Liftung Wassertechnik
Liftung Wassertechnik
Sonstige Leistungen Wassertechnik

Sonstige Leistungen Wassertechnik

60
63
64
66
67
70
74
74
78
78
85
85
90
90
97
97

104

104

112

112

118

118

121

121

139

139

141

141

146

149

156

156

158

158

Druckausgabe vom: 21.07.2026 11:01

2/170



Ausschreibung

Auftraggeber Regionalverband Ruhr

Planer

Projekt 2024-415-RPVW_Revierpark-VonderOrt-
Wasserspielplatz - Wasserspielplatz Vonderort

LV RPVW LOS 1 LOS 2 - Sanierung des Wasserspielplatz

im Revierpark Vonderort

Inhaltsverzeichnis

02.14 Stundenlohn Wassertechnik 160
02.14.01 Stundenlohn Wassertechnik 160
02.15 Bewirtschaftung Wartungsarbeiten Wassertechnik 161
02.15.01 Bewirtschaftung Wartungsarbeiten Wassertechnik 161
02.16 Fach-, Vorarbeiter 163
02.16.01 Fach-, Vorarbeiter 163

Druckausgabe vom: 21.07.2026 11:01 3/170



Ausschreibung

Auftraggeber Regionalverband Ruhr

Planer

Projekt 2024-415-RPVW_Revierpark-VonderOrt-
Wasserspielplatz - Wasserspielplatz Vonderort

LV RPVW LOS 1 LOS 2 - Sanierung des Wasserspielplatz

im Revierpark Vonderort

Allgemeinen Vorbemerkungen
|. Wasserspielplatz Vonderort — das Projekt

Der historische Wasserspielplatz im Revierpark Vonderort soll reaktiviert und als neuer Spielanlass und Ort der Begegnung ab
Spatsommer 2026 den Parkbesuchern angeboten werden.

Durch die Sanierung erhalt die seit langerem brachliegende, denkmalgeschiitzte Anlage inklusive Spielangebote und moderne
Wassertechnik mit hoher Spielaufforderung, die in den Sommermonaten fiir Spafl und Erfrischung sorgen. Verschiedene Disen
und Sitz- und Klettergelegenheiten aus Beton fordern ihre Nutzer dazu auf, das Element Wasser auf spielerische Weise zu
erkunden.

Il. Auftraggeber (AG)
AG ist der Regionalverband Ruhr (RVR). Der RVR, mit Sitz in Essen ist eine Kérperschaft des Offentlichen Rechts.

Im Zentrum des gesetzlichen Auftrags des RVR steht das Wohl der Metropole Ruhr: Auf allen relevanten regionalen
Handlungsfeldern agiert der Verband entweder als Netzwerker, Koordinator, Impulsgeber, Dienstleister oder Projekttrager fiir
das Ruhrgebiet.

Der RVR st firr die staatliche Regionalplanung in der Metropole Ruhr zustandig und ist Trager bedeutender Infrastrukturprojekte
wie der ,Route der Industriekultur und des ,Emscher Landschaftsparks®. Zu den éaltesten Kernaufgaben des RVR zahlen
Schutz und Pflege der Umwelt durch Sicherung von Freiflachen. Somit fallt die technische, gestalterische und barrierefreie
Sanierung des Wasserspielplatzes in den Verantwortungsbereich des RVR.

Projektleitung:

Natascha Friih, Team 11-5, Landschaftsbau
Kronprinzenstralte 6, 45128 Essen

Tel.: 0201 2069 — 549

frueh@rvr.ruhr

lll. Adressen der MaBRnahmen

Adresse der Baustelle: Bottroper Str. 322, 46117 Oberhausen

Der zu errichtende Wasserspielplatz befindet sich im stidéstlichen Teil des Revierparks Vonderort. Er liegt nahe des
Eingangsbereichs mit Sauna- und Wellnessbereich und befindet sich damit in einem belebten Teil des Parks. Er ist durch die
Hauptwegeachse des Parks erschlossen.

IV. Erreichbarkeit

Der Revierpark Vonderort ist iber die Autobahn A42, Anschlussstelle 10 Oberhausen-Osterfeld, sowie mit

dem OPNV erreichbar. Die Buslinie 91 bedient die Haltestelle ,OB Revierpark Vonderort*, welche sich an der Bottroper Strafie
mittig zwischen den beiden Parkhalften befindet.

Die ErschlieBung der Baustelle erfolgt tiber die Bottroper Stral’e in Héhe der Kreuzung Koppenburgstralie.

Die Zufahrt ist fir Baufahrzeuge, einschlieBlich LKW und Mobilkran geeignet. Es obliegt dem AN, Ausnahmen von evitl.
Verkehrs- oder Widmungsbeschrankungen zu erwirken sowie die fur eine Baustellennutzung ggf. gestellten Bedingungen und
Auflagen zu erfiillen. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten, wie Gebuhren, Entschadigungen,
Unterhaltungskosten sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht besonders vergutet.

In jedem Fall hat der AN vor Benutzung eines vorhandenen Verkehrsweges fur Baustellenverkehr den Fahr-

bahnzustand mit Lageplan und Fotos in einem Vermerk festzuhalten, der vom Baulasttrager (Wegeeigentiimer) anzuerkennen
ist. Samtliche 6ffentliche sowie auf der Baustelle befindlichen StralRen und Wege, die vom AN flr den Baustellenverkehr benutzt
werden, sind laufend sauber und instand zu halten.

Fortsetzung auf néchster Seite
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V. Vertragsunterlagen

Vertragsbestandteile werden die Allgemeinen und technischen Vertragsbedingungen fiir die Ausfilhrung von Leistungen in der
jeweils gliltigen Fassung und die anerkannten Regeln der Technik.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen europaische Normen
umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen,
Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: ,oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische
Spezifikationen in Bezug genommen. Fir ZTV-Regelungen gelten immer die aktuellen Fassungen.

Vertragsinhalte und Ausfiihrungsunterlagen sind:

1.  Samtliche Vergabeunterlagen, Leistungsbeschreibung, Leistungsverzeichnis, Ausfiihrungsplanung sowie den Besonderen
Vertragsbedingungen und/oder Zusatzlichen Vertragsbedingungen,

2.  Gdf. Detaillierungen der Ausfihrungsplanung, insbesondere Absteckplane, die dem AN nach Beauftragung zur Verfliigung
gestellt werden,

3. Ggf. vereinbarte Anderungen der Vergabeunterlagen in Text und Plan,

4.  Baubesprechungsprotokolle,

5. Vom AN zu beschaffende und/oder zu erstellende Unterlagen wie Bauzeitenplan und Werkplane (vgl.
Leistungsverzeichnis)

Die vom AG ausgehandigten Unterlagen und Plane sind mafigeblich. Jedoch hat der AN die ausgehandigten Unterlagen und
Plane, soweit es zur ordnungsgemalen Vertragserfiillung gehort, auf etwaige Unstimmigkeiten zu Uberprifen und den AG auf
entdeckte oder vermutete Mangel hinzuweisen. Samtliche Ausfiihrungsunterlagen sind stéandig an der Baustelle vorzuhalten.
Der AN haftet firr alle Folgen, die aufgrund fehlender Ausfiihrungsunterlagen und daraus resultierenden
Entscheidungsverzégerungen des AG entstehen.

a. Bauabschnitte / Bauzeitenplan

Vom AG sind folgende Ablaufe vorgesehen:

Baubeginn unmittelbar nach Auftragserteilung, siehe auch Besondere Vertragsbedingungen. Die Arbeiten sind ziigig und ohne
Unterbrechung mit einer entsprechenden Kolonnenstarke auszufiihren.

Die Reihenfolge, in der die Arbeiten vorgenommen werden sollen, ist mit der AG abzustimmen. Dem AG ist 12 Werktage nach
Auftragserteilung ein Bauzeitenplan zur Abstimmung und Freigabe vorzulegen. Der Bauzeitenplan ist verbindlich und wird nach
Freigabe durch den AG Vertragsbestandteil.

Bei Anderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den AN
unverziiglich zu {iberarbeiten. Bei Uberarbeitungen ist innerhalb von 5 Tagen der aktualisierte Plan zu iibergeben. Alle Fristen
sind einzuhalten. Der AN hat eine entsprechende Besetzung der Baustelle mit Maschinen und Personal vorzuhalten.

b. Fristen

Bei dem Projekt Wasserspielplatz handelt es sich um ein Férderprojekt. Abweichungen von Fristen kann zum Verlust von
Férdermittel und somit zu erheblichen finanziellen Nachteilen fuhren.

Folgende Fristen sind einzuhalten. Die damit verbundenen Teilleistungen sind durch den AN im Bauzeitenplan darzustellen.
01.12.2026 — Fertigstellung der Gesamtarbeiten Wasserspielplatz.

Sollte die Notwendigkeit einer Fristverlangerung durch den AN erkannt werden ist dies dem AG unverziiglich mitzuteilen.

c. Ergdnzende MaBnahmen
Im Verlauf des Projektes wird es zu weiteren Vergaben kommen und daher weitere Auftragnehmer im Park tatig werden.

Flachen zur Lagerung von Lieferungen oder Anfahrtswege sind im Vorfeld entsprechend zu planen. Die Planungen anderer AN
sind zu beachten. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit wird vorausgesetzt.

Fortsetzung auf néchster Seite
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d. Bautagebuch

Es sind taglich Tagesberichte zu fiihren, in denen die erbrachte Leistung, die Anzahl der Mitarbeiter sowie die eingesetzten
Maschinen zu vermerken sind. Fir alle Schiittglter sind in den Tagesberichten die Wiegekarten mit Nummer und Menge
einzutragen. Die Berichte sind der Bauleitung wéchentlich in Papierform zur Gegenzeichnung vorzulegen, aufterdem sind diese
der Schlussrechnung beizufugen.

VI. Rechnungsstellung / Abrechnung / Abnahme

Rechnungen sind als Original in Papierform an den AG und jeweils digital im PDF-Format an die entsprechenden
Landschaftsplanungsbiiros zu versenden.
Die Abrechnung erfolgt gemaR § 14 VOB/B. 5

a. Priifbarkeit der Rechnungen

Werden mehrere Rechnungen eingereicht, so sind sie nach ihrem Zweck als Abschlags-, Teil- oder Schlussrechnungen zu
bezeichnen. Die Abschlagsrechnungen sind laufend zu nummerieren. In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen
Leistungen nach den Ordnungszahlen (Positionen) des Leistungs-verzeichnisses aufzufiihren, die Nettopreise (Einheitspreise,
Pauschalpreise, Verrechnungssatze, Stundenlohnzuschlage) anzugeben und der Umsatzsteuerbetrag unter Zugrundelegung
des zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer (§ 13 UStG) geltenden Steuersatzes hinzuzusetzen. Bereits geleistete
Abschlagszahlungen sind am Schluss der Rechnungen einzeln und in der Nummernfolge aufzufihren und abzusetzen.

In allen Rechnungen erhalten die Bezeichnungen der Teilleistungen die Nummern der Ordnungszahlen (Positionen) des
Leistungsverzeichnisses. Die Bezeichnungen dirfen abgekirzt wiedergegeben werden, wenn die Ausfiihrung nicht von der
Leistungsbeschreibung abweicht.

b. Priifbarkeit von AufmaRen

Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmafunterlagen mussen alle MaRe, die zur Prifung der Rechnung nétig sind,
unmittelbar zu ersehen sein. Die Abrechnung (Ermittlung der Leistung) erfolgt gemaf DIN 18299 Nr. 5 VOB/C.

Die Ermittlung der erbrachten Leistung erfolgt nach den Ausfiihrungs- und Werkplanen unter Zugrundelegung der jeweiligen
Leistungspositionen. Urgelande, Bausoll, Messungen fiir das Ausfiihren und Abrechnen der Arbeiten einschlieRlich des
Vorhaltens der Messgerate gemafR VOB/C DIN 18299, 4.1.3.

Uraufnahmen und Soll-Aufnahmen missen mittels eines digitalen Aufmafes durch einen autorisierten Vermesser und/oder
selbststandig erstellt werden. Diese Leistung wird einmalig und pauschal vergiitet. Die bendétigte Menge der erforderlichen
Einzelaufmalfie fiir priffahige Rechnungen ist vom AN selbststandig zu ermitteln und in der Kalkulation der Pauschale zu
berucksichtigen.

Das Aufmal zu verfiullender unterirdischer Leistungen (Bauwerke, Entwasserungsleitungen etc.) ist vor Verflllen der
Leitungsgraben fotografisch und prifbar zu dokumentieren, ggf. ist ein gemeinsames AufmafR mit dem AG vorzunehmen.

c. Wiegekarten und Lieferscheine

Der Baustoffverbrauch firr alle gelieferten Stoffe und Bauteile ist auf Verlangen des AG nachzuweisen. Uber den Eingang und
die Verwendung der Stoffe und Bauteile sind vom Auftragnehmer laufend Nachweise zu flhren. Lieferscheine, Wiegekarten
usw. sind vom aufsichtfihrenden Baustellenleiter zu unterschreiben und dem AG wdchentlich, Gbersichtlich geordnet, zu
Ubergeben. Wiegekarten miissen mindestens folgende Eintragungen enthalten:

Taragewicht,

Bruttogewicht,

Fortsetzung auf néchster Seite
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Datum und Uhrzeit,
Fahrzeugnummer,
Ort der Ladung und Verwendungsstelle

Alle Angaben missen von einer amtlichen Waage aufgedruckt sein. Zur Kontrolle der geforderten Einbaustarken sind der
Schlussrechnung Original-Wiegekarten sowie ein Massennachweis (Soll-Ist-Vergleich) beizufiigen. Die Mengenermittlung fiir
die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach Aufmaf, Aufmafzeichnungen sind vorzulegen. Ein Héhenaufmalf’ vor Ausbau bzw.
nach Fertigstellung in einem geeigneten Raster ist mit einzukalkulieren.

Das Aufmal der geleisteten Arbeiten erfolgt, soweit nicht anders vereinbart, gemeinsam durch den AN und den AG. Es ist
durchzufiihren, solange der Umfang der Arbeiten sichtbar nachgewiesen werden kann. Hat der Auftragnehmer den
rechtzeitigen Antrag auf Feststellung von Leistungen, deren Umfang spater nicht mehr einwandfrei festgestellt werden kann,
unterlassen, so gelten die Festsetzungen des AG.

Sofern nicht anders definiert, werden die Leistungen nach Aufmafd im Abtrags-/ und/oder Auftragsprofil abgerechnet. Andere
Abrechnungsarten nur nach besonderer Genehmigung durch den AG. Fur die erforderlichen Erdarbeiten gilt DIN 18300.

d. Abrechnungseinheiten
h = Stunde, d = Tag, Wo = Woche, Mt = Monat,
cm = Zentimeter, m = Meter, m* = Quadratmeter, m*® = Kubikmeter, psch = pauschal, St = Stiick, kg = Kilogramm, t = Tonne.

e. Umrechnung von Gewichten und Volumen Fiir notwendig werdende

Umrechnungen von Raummafen und Gewichten von Schittgutern gelten folgende Raumgewichte:

Nr. Material Einheit Lose \verdichtet
1. Sand 0/2 1m? 1,60 t 1,85t
. ISand 0/8 1 m? 1,60 t 1,85t
3. Sand 2/8 1 m?3 1,70 t 1,85t
‘. Kies 8/16 1 m?3 1,80 t 1,85t
5. Sickerkies 0/8 1m? 1,80 t 1,85t
6. Rollkies 16/32 1 m? 1,60 t 1,75t
7. Filterkies 0/32 1m? 1,70 t 2,05t
8. Filterkies 0/56 1m? 1,75t 2,05t
9. Kiessand 2/16 1 m3 1,80 t 2,10 t
10. Kiessand 0/32 1 m3 1,80 t 2,10 t
11. Kiessand 0/56 1 m3 1,80 t 2,10 t
12. Mineralgemisch 0/32, 0/45 1 m? 1,80 t 2,20 t
13. ISand-Splitt-Schottergemisch 1 m? 1,80 t 2,20 t
14. IGrobschotter 56/120 1 m3 1,55t 1,75t
15. Schotter 32/45, 45/56 1 m? 1,55t 1,75t
16. ISchotter 0-100/200 1m? 1,60 t 2,25t
17. RCL Material 0/22-0/56 1m? 1,70 t 2,00t
18. Abraum/Fels von der Wand 1 m3 1,40 t 1,90 t
19. Aste 1 m3 0,40 t Lt
P0. Holz, Stdmme >D 10cm 1 m? 0,90 t F--t
P1. Oberboden 1 m3 1,70 t F--t

Fortsetzung auf néchster Seite
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f. Abnahme

Fir die Abnahme gelten die Regelungen gemaR § 12 VOB/B.

Eine Vegetationstechnische Leistung wird nur dann abgenommen, wenn sie sich mangelfrei in abnahmeféahigen Zustand
befindet, d.h. in der Regel nach Ablauf der Vegetationsperiode, in welcher die Fertigstellungspflege vertragsgerecht erbracht
wurde. Wahrend der Dauer der Fertigstellungspflege tréagt der AN die Beweislast (VOB TeilB).

VIl. Umweltrechtliche Vorschriften

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewasser hat der AN die durch die Arbeiten hervorgerufenen
Beeintrachtigungen auf das unvermeidbare MaR} einzuschranken. Insbesondere hat der AN die Regelungen des
Landschaftsschutzgesetzes NRW und des Bundesnaturschutzgesetzes zu beachten. Weitere gesetzliche und vertragliche
Anforderungen bleiben hiervon unberthrt.

a. Umgang mit Abféllen

Der AG wird fiir die Baumafinahmen einen Antrag auf die Erteilung einer Abfallerzeugernummer bei der entsprechenden
Kommune stellen. Die Nummer wird dem AN vor MaRnahmenbeginn mitgeteilt.

Nicht wieder einbaufahige Materialien sind gemaf der Verordnung Uber das Europaische Abfallverzeichnis (Abfall-Verzeichnis-
Verordnung - AVV) nach Abfallschlissel und Abfallbezeichnung zu separieren und abzufahren (siehe Anlage_AVV).

Nach dem Gesetz zur Férderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen Bewirtschaftung von Abfallen
(Kreislaufwirtschaftsgesetz-KrWG) ist eine Getrennthaltung von Abfallen zur Verwertung vorgeschrieben (§ 9 KrWG). Der
anlasslich der Errichtung, Anderung, dem Abbruch oder der Beseitigung baulicher Anlagen anfallende Erdaushub (AVV 17 05
04), Bauschutt (AVV 17 01 07) oder mineralischer Stralenaufbruch (AVV 17 0302) ist so auszubauen, zu erfassen,
zwischenzulagern oder abzufahren, dass diese untereinander von nicht mineralischen Abbruchmaterial (z.B. Holz, Textil- und
Kunststoffbéden, Dachpappen, Dammstoffen, Wandverkleidungen) Baustellenabfallen (AVV 17 09 04, z.B. Reste von
Baumaterialien, -chemikalien, -hilfsstoffen und Zubehér sowie im Zusammenhang mit Baumaflinahmen anfallendes
Verpackungsmaterial) Wertstoffen (z.B. Metall, Glas, Kunststoffe) sonstige wasser-, boden- oder gesundheitsgefahrdenden
Stoffen (z.B. asbesthaltigen Abfallen, Strahimittelriickstdnden, Abbruchmaterial nach Brandféllen oder Material aus
kontaminierten Industrie- oder Gewebebauten) bitumindsen oder teer-haltigen StralRenaufbruch getrennt gehalten und nicht
vermischt werden. Erdaushub ist nach Méglichkeit und Angabe der BU auf der Baustelle wiederzuverwerten. Hinweis:

Fortsetzung auf néchster Seite
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Notwendige Voraussetzung fir die Verwertung ist eine hohe Qualitat der sortierten Stoffe. Die auf der Baustelle anfallenden
Abfélle sind deshalb mdglichst getrennt zu sammeln. Der AG ist sofort zu unterrichten, wenn Schadstoffe angetroffen werden
und der Auftragnehmer bei Gefahr unverziiglich die notwendigen Sicherheitsmalinahmen zu treffen hat (VOB/C - Ziffer 3.3
DIN18 299). Der AN hat neben der Beseitigung des eigenen Abfalls und der eigenen Verunreinigungen (Ziffer 4.1.11 DIN 18
299) auch den Abfall aus dem Bereich des AG bis zu einer Menge von 1 m? zu entsorgen (Ziffer 4.1.12 DIN 18 299), soweit
dieser nicht schadstoffbelastet ist (Bagatellklausel). Fir das Beseitigen aller anderen Abfélle sowie fiir die Entsorgung von
Sonderabfallen hat der AN dagegen Anspruch auf besondere Vergutung (Ziffer 4.2.13 DIN 18 299). Das Eigentum an den zu
entsorgenden Baustoffen/Bauabféllen anderer Unternehmer wird nicht an den AN Ubertragen, sondern verbleibt bei der AG.

b. Umgang mit wassergefdahrdenden Stoffen

Ein sorgfaltiger Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen ist zu gewahrleisten. Boden und Untergrund sind gegen das
Eindringen von Treib- und Schmierstoffen stets durch Foliendichtungen und Olwannen zu sichern. Fahrzeuge und Maschinen
sind auf Treib - und Schmiermittelverluste zu prifen und ggf. zu ersetzen. Bei stationdrer Maschinenaufstellung (z.B. Hacksler)
sind Olwannen einzusetzen.

Das Lagern wassergefahrdender Flussigkeiten insbesondere von Treibstoffen fiir Baumaschinen in fir diesen Zweck
zugelassenen Behaltern ist nur erlaubt, wenn diese mit einer Auffangwanne versehen sind. Die Auffangwanne darf keinen
Abfluss haben. Die Lagerbehalter einschlieflich der Auffangwanne sind vollstdndig regengeschiitzt aufzustellen. Die
Auffangwanne muss mindestens dem Rauminhalt der in ihr lagernden Behalter entsprechen. Das Umflllen wassergefahrdender
Flussigkeiten aus den vorgenannten Behaltern, beispielsweise beim Betanken eines Baufahrzeuges, hat so zu erfolgen, dass
ein Auslaufen der Flissigkeit durch besondere Schutzvorkehrungen verhindert wird und dass eine Verunreinigung des Wassers
oder eine sonstige nachteilige Veranderung seiner Eigenschaften nicht zu besorgen ist. Der Vorgang ist durchgehend zu
beaufsichtigen.

c. Schutz von Baumen & Vegetationsflachen

Alle vorhandenen Baume und Straucher stehen gemaR den Satzungen des AG unter besonderem Schutz. Bei Arbeiten in
unmittelbarem Umfeld (Wurzelbereich) der Baume sind die Vorgaben der DIN 18920 (,Vegetationstechnik im Landschaftsbau —
Schutz von Baumen, Pflanzbestanden Vegetationsflachen bei Baumalinahmen®, 2014) und RAS-LP 4 (,Schutz von Baumen,
Vegetationsbestédnden und Tieren bei BaumaRnahmen®, 1999) einzuhalten.

Eine Aufmietung oder Lagerung von Material im Traufbereich von Baumen ist nicht zulassig. Zum Schutz von Baumwurzeln mit
einem Durchmesser von mehr als 8 cm sind Uberbriickungen oder Untertunnelungen vorzusehen. Der AN haftet fiir schuldhaft
beschadigte Bdume in Héhe ihres Wertes, berechnet nach der Sachwertermittlung Koch.

d. Sonstige Auflagen zum Schutz der Umwelt

Zum Schutz der Umwelt sind zudem nachfolgende Punkte zu beachten:

Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen sind bei Nichtbenutzung abzuschalten, unnétiger Leerlaufbetrieb ist zu vermeiden.
Batteriebetriebene Maschinen sind, im Sinne der Okologie und der Larmreduzierung, jenen mit Verbrennungsmotor,
vorzuziehen. Unnétige Fahrten von Fahrzeugen, Gber den unbedingten Bedarf hinaus, sind zu vermeiden.

Mit Ressourcen, wie z.B. Wasser, ist sparsam umzugehen, das Aufstellen von Beregnungsanlagen bedarf der Zustimmung
durch den AG.

Der AN hat sicherzustellen, dass durch die Tatigkeit Strallen und Wege nicht unnétig verschmutzt werden. Sollte dies nicht
auszuschlieRen sein, hat der AN auf eigene Veranlassung und Kosten fiir die Reinigung zu sorgen.

Maschinen- und Fahrzeugreinigungen mit Wasser sind verboten.

Der AN verpflichtet sich, bei Maschineneinsatz Olbindemittel im Baustellenbereich vorzuhalten Verunreinigungen durch Defekte
an Fahrzeugen sind umgehend der AG zu melden, Gegenmafinahmen sind umgehend zu veranlassen. Maschinen dirfen nur
aus zugelassenen Kanistern / Tanks und mit geeigneten Einfiillstutzen betankt werden, bei denen ein Verkippen
ausgeschlossen ist.

Eingesetzte Maschinen und Fahrzeuge missen dem Stand der Technik entsprechen und regelmaRig gewartet werden. Der AG
behalt sich vor, Fahrzeuge, Maschinen und Geratschaften, welche nicht durch anerkannte Zertifikate oder Priiforganisationen

Fortsetzung auf néchster Seite
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wiederkehrend geprift werden, nicht zuzulassen oder stillzulegen.

Bei extremer Trockenheit ist der Einsatz von Laubblasgeraten unzulassig.

Der Einsatz von Steinschneidewerkzeugen ohne Wasseranschluss ist unzuldssig. Arbeiten in Vegetationsflachen sind
schonend auszufiihren, es ist Riicksicht auf die Tierwelt, besonders auf Nester, zu nehmen. Die Artenschutzbestimmungen der
§ 44 und § 45 BNatSchG sind zu beachten.

Im Einzelfall ist Ricksprache mit dem AG zu halten.

Rasen- und Wiesenflachen dirfen nur mit Genehmigung der AG be- oder uberfahren werden.

VIIl. Versorgungsleitungen / Leitungsrecherche

Die Lage der Leitung ist in den Planen abgebildet. Es ist davon auszugehen, dass sich die Malinahme aufRerhalb bestehender
Leitungen befindet.

Der AN hat sich eigenverantwortlich rechtzeitig vor Beginn seiner Ma3nahme in schriftlicher Form bei den jeweiligen
Versorgungsunternehmen Uber die Lage der Versorgungs- und Entsorgungsleitungen (Stromversorgungsleitungen, Wasserver-
und -entsorgungsleitungen, Fernmeldekabel, Fernwarmeversorgung etc.) Kenntnis zu verschaffen. Hierzu zahlen auch Trager
privatwirtschaftlicher Art. Im Bereich vorhandener Versorgungsleitungen ist mit allergrof3ter Sorgfalt zu arbeiten und der
sténdige Betrieb sicherzustellen. Unvermutet angetroffene Versorgungsleitungen sind vom AN den AG unverziglich zu melden.
Eventuelle Beschadigungen oder Folgeschaden gehen zu Lasten des AN.

IX. Kampfmittel

Fir ein Nichtvorhandensein von Kampfmitteln wird vom AG keine Gewahr ibernommen. Die Durchfiihrung sémtlicher
Erdbauarbeiten ist mit entsprechender Sorgfalt und der gebotenen Vorsicht auszufiihren. Bei Verdacht auf Kampfmittel sind die
Arbeiten im Umfeld sofort einzustellen und die nachste Polizeidienststelle oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu
informieren. Die zusténdigen Stellen werden dem AN vor Baubeginn benannt.

X. Baubegleitende MaBnahmen
a. Bodenuntersuchung

Im Fall der Notwendigkeit sind wahrend der MalRnahme die Erdbauarbeiten bzgl. Aushub und Lieferung bauseitig zu
Uberwachen. Dies betrifft insbesondere die Kontrolle des Aushubs, der nach Bodenarten getrennten Aufmietung sowie der
ordnungsgemafen Entsorgung gem. der bodenchemischen Analysen. Die bauseitige Entnahme von Bodenproben ist zu
unterstltzen. Die Dauer der Vorhaltung von beprobten Mieten ist fir Ubliche Laborzeiten mit einzukalkulieren.

XI. Baustelleneinrichtung

Ver- und Entsorgungseinrichtungen fir Wasserver- und -entsorgung sowie elektrische Energie werden dem
AN seitens des AG nicht zur Verfligung gestellt. Sie sind vom AN in eigener Zusténdigkeit und auf eigene
Kosten an die Baustelle heranzufliihren bzw. herzustellen. Die fiir die Anschlisse erforderlichen Genehmi-
gungen hat der AN einzuholen.

XIl. Sicherungsmafnahmen

Es ist von einer erhéhten Sicherungsbedarf auszugehen. Absichern des Baufeldes mittels gesicherten Bauzauns gegen hohen
Besucherdruck, da der Park Naherholungsgebiet ist. Es ist ein dauerhafter Verschluss des Baufeldes zu allen Zeiten
sicherzustellen. Dies ist in den Arbeitsablaufen zu beriicksichtigen.

Alle notwendigen Sicherungen (Umzaunungen und Absperrungen von Lagerflachen und Baugruben) sind
fur den fachgerechten Schutz der Bauarbeiter und zur Diebstahlsicherung des gelagerten Materials vom AN

Fortsetzung auf néchster Seite
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zu stellen und werden nicht gesondert vergutet. Der erforderliche Baumschutz erfolgt durch den AN.
XIll. Lieferung und Einbau

Soweit nicht explizit anders beschrieben, verstehen sich alle Positionen des LV inklusive Lieferung und Einbau.
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01

01.01

01.01.01

01.01.01.0010

01.01.01.0020

01.01.01.0030

01.01.01.0040

01.01.01.0050

Fortsetzung auf

LOS1: Freianlagenplanung
Vorbereitende Arbeiten Freianlagenplanung
Baustelleneinrichtung

Einrichtung der Baustelle
Einrichten der Baustelle, fiir samtliche in
der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen.
EinschlieBlich der An- und Abfuhr, Ab- und Aufladen,
Aufstellen, Umbauen und Abbauen aller fiir die
Bauausfuihrung erforderlichen Gerate, Maschinen,
Bauwagen, Baubuden, Aufenthaltsraume und Abortanlagen,
sowie das Heranbringen von Wasser, Gas und Strom. Nach
Raumung sind die Flachen auf denen sich die
Baustelleneinrichtung befand in den alten Zustand zu
versetzen.

1,000 psch

Baustelleneinrichtung vorhalten

Vorhalten und Betreiben der Baustelleneinrichtung fiir die Dauer des vertraglich vereinbarten

Ausflihrungszeitraumes.
1,000 psch

Bauschild nach Vorlage AG liefern

Bauschild liefern und an Holzkonstruktion fachgerecht anbringen.

Format: 3.000x2.000 mm

Art: Bauschild/Werbeschild 6 c digital farbig bedruckt

einschl. Antigraffitischutz, Dibond (Aluverbund)

Vorlage wird vom AG digital zur Verfligung gestellt.
1,000 St

Baustelleneinrichtung raumen

Baustelleneinrichtung raumen. Gelandeflachen, auf denen sich Baustelleneinrichtungen befunden haben,
dem friheren Zustand entsprechend herstellen, im Baugrund befindliche Teile der Baustelleneinrichtung

(z.B. Fundamente, Leitungen) beseitigen.
1,000 psch

Baustromanschluss

Herstellen, Vorhalten und Abbauen eines Baustromanschlusses mit Verbrauchszahlung, fir mind. 5
Abgange mit Anschlusskabel, Verteilerkasten mit Schloss, ausreichend abgesichert. Die behdrdlichen
Antrage fir die Entrichtung und Beseitigung der Anlage sind ohne Mitwirkung des Auftraggebers zu
stellen. Alle erforderlichen Leitungen und Verlangerungen bis zum Einsatzort sind einzukalkulieren.

Die Anschlisse sind vor unbefugter Benutzung zu sichern. .

Ausfliihrung ausreichend nach eigenen Anforderungen. Zwischenzahler erforderlich.

Angaben:

bei Abweichung ist diese mit dem AG/der BU abzusprechen.

néchster Seite
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Nennspannung: V.
Stromstarke: A
Vorhaltezeit: auf Dauer der Bauzeit

Alle Steckdosen mit entsprechender Vorsicherung.

Der Verbrauch ist zu zahlen. Verbrauchsgeblhren tragt der Auftraggeber.

1,000 psch €

Summe 01.01.01 Baustelleneinrichtung
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01.01.02 Dokumentation

01.01.02.0010

01.01.02.0020

01.01.02.0030

01.01.02.0040

01.01.02.0050

01.01.02.0060

01.01.02.0070
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Bauzeitenplan
Spatestens 14 Tage nach Zugang des Auftragsschreibens ist ein samtliche bauvertraglichen Leistungen
umfassender Bauzeitenplan (Mindestunterteilung nach Gewerken analog Leistungsverzeichnis) unter
Einhaltung der vertraglichen Fristen vorzulegen.

1,000 psch € e, €

Bestandsdokumentation vor Baubeginn
Erstellen einer Bestandsdokumentation vor Baubeginn. Die Dokumentation beinhaltet einen Lageplan,
eine Fotodokumentation und die dazugehdrigen Standorte.

1,000 psch € e, €

Bestandsaufmaf Urgeldnde
Ein digitales Aufmaf und eine Dokumentation des Urgelandes ist unmittelbar nach
den Leistungen zur Baufeldrdumung und vor Beginn der Austauscharbeiten zu erstellen.
1,000 psch ., € €

ZwischenaufmaR

Digitales Aufmaf und Dokumentation der bestehenden und zu planenden Hohen im Zuge des Bauablaufs
durch

Vermesser und digitale Dokumentation (dient als Abrechnungsgrundlage); Ubergabe des AufmaRes als
Lageplan in digitaler Form als dxf und pdf an den AG und die BU.

Das Aufmal dient der Absteckung des Auftragnehmers zu diesem Zweck wird ein 3D Modell der zu
planenden Anlage mit Auftragserteilung an den Auftragnehmer ubergeben.
5,000 Stck o, € €

EndaufmaR
Digitales Aufmal und Dokumentation des Bestandsgelédndes nach Umbau inkl.
Darstellung unterirdischer Bauteile nach Fertigstellung durch Vermesser und digitale Dokumentation (dient
auch als Abrechnungsgrundlage); Ubergabe des AufmaRes als Lageplan und Schnitte in digitaler Form als
dxf und pdf und als Papierplott an den AG und die BU.

1,000 psch € e, €

Fotodokumentation
Flhren einer digitalen Fotodokumentation mit sémtlichen im Bautagebuch
aufgefuihrten Fotos im JPG-Format; die Dateinamen missen Datum und Uhrzeit
beinhalten und streng chronologisch sortiert sein. Der aktuelle Stand der
Fotodokumentation ist der BU wéchentlich zu (ibermitteln.
1,000 psch € e, €

Freigabeliste fiir alle freizugebenden Baustoffe und Materialien

Erstellen einer Freigabeliste fur alle vorzulegenden

Bescheinigungen und Zertifikate, statische Nachweise, Werkzeichnungen,
Materialbemusterungen und Materialnachweise in MS Excel. Die Liste beinhaltet
folgende Spalten:

- eine fortlaufende Nummerierung,

- die dazugehorige Positionsnummer,

- die Bezeichnung, Art der Vorlage,

- den geplanten Vorlage- bzw. Bemusterungstermin,
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- den Termin der Freigabe und

- den geplanten Einbaubeginn

- sowie Unterschriftenfelder fiir AG, BU und AN.

Die Liste ist zusammen mit dem Bauzeitenplan zur Prifung und Freigabe vorzulegen.

1,000 psch .., € €

Summe 01.01.02 Dokumentation ~—— €
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01.01.03 SicherungsmaBRnahmen

01.01.03.0010

01.01.03.0020

01.01.03.0030

Sicherung fiir den Zeitraum der abbindenden Betonbauweisen
Zusatzliche Sicherung (Bauzaun/Wachschutz 0.4.) gegen Betreten der abbindenden Oberflachen (Beton
und EPDM Flachen) im Zeitraum der Aushartung bis ein betreten der Flachen méglich ist.

1,000 psch s €

Bauzaun
Bauzaun standsicher aufstellen, fiir die Dauer der MaRnahme vorhalten, zurlickbauen und abfahren
Bauzaun umschlieRt das gesamte Baufeld sowie die BE-Flache auf der siidlichen Platzhalfte.
Material: Zaun aus Drahtzaunelementen mit BetonfiiRen
Héhe Uber Gelande: 2,00 m
Ausfiihrung: Verbindung der Elemente mit Schellen
Bauzaun taglich bei Verlassen der Baustelle sicher schlieRen.
Abrechnung tber Aufmal3.
330,000 m e, € e, €

Baumschutz bis d=21-50 cm

Bestandsbaume wahrend der gesamten Bauzeit gegen Befahrung, Bodenverdichtung und
Materiallagerung im Kronen- und Wurzelbereich mit einem 2 m Hohen Zaun schitzen. Hierzu Schutzzaun
entlang der Kronentraufe herstellen, vorhalten, unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten
ruckstandslos zurtickbauen.

5,000 Stk i € €
Summe 01.01.03 SicherungsmaBnahmen L — €
Summe 01.01 Vorbereitende Arbeiten Freianlagenplanung e €
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01.02 Abbrucharbeiten Freianlageplanung
01.02.01 Abbruch Mobiliar

01.02.01.0010

01.02.01.0020

01.02.01.0030

Abbruch Federwippe-Spielelement

Federwippe-Spielelement inkl. Betonfundament abbrechen. Die erforderliche Ausschachtung im Boden ist
mit einzukalkulieren. Fundamentlécher mit geeignetem Material bis auf Planumshdéhe verfiillen und
fachgerecht verdichten.

Das anfallende Material ist aufzuladen und zu entsorgen. Die Annahmekosten sind

einzurechnen, Gerateeinsatz ist moglich, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet, Altholzkategorie A |, Abfallschliissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904
gemischte Bau- und Abbruchabfalle,

Vergutung der Entsorgung Ubernimmt AN.
3,000 Stk e € €

Abbruch Abfallbehalter
Abfallbehalter (Stahl, lackiert, ca. 40 cm Durchmesser und 60 cm Hohe) an 2x StahlfiiRen aufgestellt inkl.
Betonfundament abbrechen. Das anfallende Material ist aufzuladen und zu entsorgen. Die
Annahmekosten sind einzurechnen.

8,000 Stk i € €

Demontage und Entsorgung Beschilderung
Demontage und fachgerechte Entsorgung samtlicher Beschilderungen aus Stahl im Bereich der
Wasserbecken. Demontage einschliellich Losen und Entfernen der Befestigungen. Das anfallende
Material ist aufzuladen und zu entsorgen. Die Annahmekosten sind einzurechnen.

1,000 psch s €

Summe 01.02.01 Abbruch Mobiliar €
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
01.02.02 Abbruch Ausstattung Wasserspielplatz

01.02.02.0010

Abbruch Ausstattung Wasserspielplatz
Abbruch und fachgerechte Entsorgung der nicht mehr in Betrieb zu nehmenden Ausstattungselemente
innerhalb des Wasserspielplatzes, einschlieRlich Ablaufabdeckungen, Ablaufe, Disen und
Schmutzfangen. Das anfallende Material ist aufzuladen und zu entsorgen. Vergiitung der Entsorgung
Ubernimmt der AN, der Entsorgungsnachweis ist zu fuhren.

6,000 STK e € €

Summe 01.02.02 Abbruch Ausstattung Wasserspielplatz === . €

Druckausgabe vom: 21.07.2026 11:01 18 /170



Ausschreibung

Auftraggeber Regionalverband Ruhr
Planer
Projekt 2024-415-RPVW_Revierpark-VonderOrt-
Wasserspielplatz - Wasserspielplatz Vonderort
LV RPVW LOS 1 LOS 2 - Sanierung des Wasserspielplatz
im Revierpark Vonderort
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
01.02.03 Abbruch Befestigungen

01.02.03.0010

01.02.03.0020

Kiesbetondecke abbrechen D 10 cm Gerateeinsatz mgl. laden transp. LKW AN entsorgen nicht
schadstoffbelastet AVV170302 Vergiit.Entsorg. AN
Abbruch der Kiesbetonflache im Bereich um das Stufenbecken, im Rahmen einer Teilabbruchmaflinahme,
Abbruchdicke 10 cm,
Geréateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 12 t,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN. Vergiitung der Entsorgung tGbernimmt der AN, der
Entsorgungsnachweis ist zu flihren.

59,000 M2 e, € —— €

Riickbau Pflasterbelag Betonpflaster D 60mm Fundament Beton D 10cm nicht schadstoffbelastet
24kN/m3 Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170101 Vergiit.Entsorg.
AN
Riickbau des Pflasterbelages aufien, aus Betonpflaster, Dicke 60 mm, einschl. Fundament aus Beton,
Bettungsdicke 10 cm, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuUVA,
Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 2 t,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur
Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
Vergltung der Entsorgung tbernimmt der AN, der Entsorgungsnachweis ist zu fihren.

24,000 M2 e € €

Summe 01.02.03 Abbruch Befestigungen  —— €

Druckausgabe vom: 21.07.2026 11:01 19/170



Ausschreibung

Auftraggeber Regionalverband Ruhr
Planer
Projekt 2024-415-RPVW_Revierpark-VonderOrt-
Wasserspielplatz - Wasserspielplatz Vonderort
LV RPVW LOS 1 LOS 2 - Sanierung des Wasserspielplatz
im Revierpark Vonderort
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
01.02.04 Abbruch Auffiillungen

01.02.04.0010

01.02.04.0020

Abbruch Sand
Aufnahme des vorhandenen Spielsandes, mittlere Tiefe ca. 40 cm, inkl. erforderlicher Hand- und
Maschineneinséatze. Sand laden, Abtransport und fachgerechte Entsorgung auf einer zugelassenen
Deponie oder Behandlungsanlage. Vergltung der Entsorgung tubernimmt der AN, der
Entsorgungsnachweis ist zu flihren.

70,000 m® € €

Auffiillung I6sen laden transp. LKW AN entsorgen Vergiit.Entsorg. AN AVV170504 Abtrag-T 0,5m
SuU
Auffullung
profilgerecht I6sen und direkt laden, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
Vergltung der Entsorgung tbernimmt AN, Abfall ist nicht gefahrlich, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuUVA, Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abtragtiefe bis 0,5 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Tiefe
oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
Baumafnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaf} an Abtragprofilen.

100,000 M3 e € €

Summe 01.02.04 Abbruch Auffiallungen e — €
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
01.02.05 Abbruch Einfassungen

01.02.05.0010

Abbruch Einfassung
Abbruch Einfassung Kantenstein in Beton aufnehmen und entsorgen.

Aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen

Vergutung der Entsorgung tibernimmt AN, die Kosten fiir die Entsorgung sind in den Einheitspreis einzukalkulieren, ein
ordnungsgemafer Entsorgungsnachweis ist zu fiihren und dem AG unaufgefordert vorzulegen.

60,000 m € €

Summe 01.02.05 Abbruch Einfassungen e — €
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
01.02.06 Abbruch Pflanzbeet Steinhiigel
01.02.06.0010 Abbruch Pflanzbeet

Abbruch des Pflanzbeet im Bereich Steinhiigel. Aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen Verglitung der Entsorgung tbernimmt AN, die Kosten fiur die Entsorgung sind in
den Einheitspreis einzukalkulieren, ein OrdnungsgemafRer Entsorgungsnachweis ist zu flihren und dem
AG unaufgefordert vorzulegen.

10,000 M2 e € €

Summe 01.02.06 Abbruch Pflanzbeet Steinhiigel L €
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
01.02.07 Rodung

01.02.07.0010

Eichenstamm fillen Durchm. 200-250cm H bis 3m
Eichenstamm fallen/entfernen. Durchmesser ca. 200-250cm Hohe ca. 3m. inkl. Entfernung des
Wurzelstocks. Vergitung der Entsorgung tibernimmt der AN, der Entsorgungsnachweis ist zu fiihren.

1,000 St s € €
Summe 01.02.07 Rodung €
Summe 01.02 Abbrucharbeiten Freianlageplanung L €
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
01.03 Herstellungsarbeiten Freianlagenplanung
01.03.01 Herstellung Leitungsgraben

01.03.01.0010

01.03.01.0020

01.03.01.0030

01.03.01.0040

01.03.01.0050

01.03.01.0060

Pflaster und Auffiillung Leitungsgraben l6sen lagern verfiillen verdichten Sohlen-B 0,5-0,6m T bis
1,25m SU

Pflaster und Auffillung der Leitungsgraben fiir Abwasser- und Entwasserungsleitungen, profilgerecht
I6sen, seitlich lagern und nach Einbau der Leitungen wiederaufnehmen, Graben verfillen, verdichten,
verdrangten Boden und aufgenommene Pflastersteine seitlich lagern, Abfall ist nicht gefahrlich, ohne
Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Bodenverdrangung tber 5 bis 10 %,
Breite der Sohle Uber 0,5 bis 0,6 m, Aushubtiefe bis 1,6 m, Homogenbereich 4, mit einer Bodengruppe,
Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von
0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,

Baumalnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest.

160,000 m e € €
Herstellung Bettung Leitung
Herstellung der Sandbettung fiir die Leitungsgraben
Bettungsmaterial: Bettungssand 0/8 mm
Stérke: 20 cm Uberdeckung der Leitung, 20 cm Unterdeckung der Leitung, inkl. Trassenwarnband
160,000 m e € €

Graben Leitungen Technikbunker I6sen lagern verfiillen verdichten Sohlen-B 0,7-0,8m T bis 2m SU
Boden im Bereich der Erdmodellierung im Anschluss zum Technikbunker der Graben fur Leitungen, ab
Gelandeoberflache, profilgerecht I6sen, seitlich lagern, nach Einbau der Leitungen wiederaufnehmen,
Graben verfiillen, verdichten, verdrangten Boden seitlich gem. Ubergang zum Bestand planieren, Abfall ist
nicht gefahrlich, Verbau wird gesondert vergitet, mit Behinderung durch Baumwurzeln DIN 18920, Breite
der Sohle Uber 0,7 bis 0,8 m, Aushubtiefe bis 2 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Tiefe
oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
Baumalnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020.
40,000 m3

Grabenverbaugerat H 1,75-2m Sohlen-B bis 1m SU herstellen riickbauen

Verbau mit Grabenverbaugerat DIN 4124, Hohe Verbau Uber 1,75 bis 2 m, Breite der Sohle zwischen den
Bekleidungen bis 1 m, eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch),
herstellen und wieder rickbauen.

35,000 M2 e € e €
Grabenverbaugerit H 1,75-2m Sohlen-B bis 3m SU herstellen riickbauen
Verbau mit Grabenverbaugerat DIN 4124 um die 3 Anschlussseiten der neuen Leitungenslegung im
Bereich Technikbunker ziehen, Hohe Verbau lber 1,75 bis 2 m, Breite der Sohle zwischen den
Bekleidungen bis 3 m, eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch),
herstellen und wieder riickbauen.

42,000 M2 e € e €
Abbruch von inaktiver Leitungen Kunststoff / Beton bis DN200, Erdar beiten
Abbruch der inaktiven Leitungen Kunststoff / Beton bis DN200, in den ersten 200 cm ab Auflenwand
Technikbunker zurtiickbauen und entsorgen.

15000 M e € €
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

01.03.01.0070

01.03.01.0080

01.03.01.0090

Pflaster, seitl. gelagert wieder einbauen

Vorh. Pflaster seitl. gelagert wieder einbauen,

gem. DIN 18318 und Merkblatt fiir Flachenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbeldgen

héhen- und fluchtgerecht verlegen zwischen Randeinfassungen

einschl. Anfangs- / Endsteinen, einschl. Bettung.

Verband: wie zuvor

Anschliisse an Randeinfassungen oberflachengleich,

Ebenheit: + /- 1 cm bei 4 m Messpunktabstand

Pflasterflachen- / Wegebreiten sind unter Beriicksichtigung des Pflastersteinmalfes in Absprache mit der
Bauleitung anzupassen um Schneidarbeiten zu vermeiden.

Fugen fillen, Material gem. TL Pflaster-StB 06 (kornabgestufte Gesteinskérnung 0/3 mm bis 0/5 mm)
bis zum vollstdndigen dauerhaften Fugenschluss einfegen (je nach Erfordernis auch mehrfach)
Flachen abfegen und abritteln mit einer sauberen Ruttelplatte mit Gummirollen oder Kunststoffschiirze.

150,000 m*> L € €

Leitungsgraben in Betonplatte stimmen Schlitz im Oberbau GroRes Becken, 30 cm breit herstellen
Bestehende Stahlbetonplatte beiseitig schneiden, stemmen fiir Leitungsgraben in bis zu 8 Teilstiicken
I6sen, Schlitze im Stahlbeton mit einer Starke von bis zu 50 cm und einer Breite von bis zu 30 cm im
Bereich der zu installierenden Leitungen herstellen. Die Trennung zum verbleibenden Bestand ist durch
gerade Schnitte herzustellen. Aufgenommene Stoffe herausstemmen, trennen sammeln, auf LKW des AN
laden, transportieren und entsorgen. Vergutung der Entsorgung tbernimmt der AN, der
Entsorgungsnachweis ist zu flihren.

20,000 M € €

Herstellung Bettung Leitung geschlitzte Bereiche
Herstellung der Sandbettung flr die Entwasserungsleitungen im Bereich der geschlitzten Bereiche.

Bettungsmaterial: Bettungssand 0/8 mm
Stérke: 20 cm Uberdeckung der Leitung, 15 cm Unterdeckung der Leitung, inkl. Trassenwarnband
20,000 M e, € €

Summe 01.03.01 Herstellung Leitungsgrdben e €
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
01.03.02 Herstellung Beckenboden GroRes Becken

01.03.02.0010

01.03.02.0020

01.03.02.0030

Bemusterung EPDM Deckschicht in 4 versch. Farben

Es sind vier unterschiedliche Farbgebungen der EPDM-Deckschicht als Musterflachen in einer GroRe von
jeweils ca. 20 x 20 cm vorzulegen. Die Festlegung der Farbgebung sowie die finale Farbauswahl erfolgen
geman den Vorgaben der értlichen BU/AG.

1,000 Stk s € €

Werkplanung EPDM Aufbau GroBes Becken

Erstellen der Werkplanung fiir den Gesamtschichtaufbau im Grof3en Becken entsprechend der Héhen-
und Modellierungskonzeptplanung, bestehend aus:

Ausarbeiten einer finalen Héhenplanung gemal dem gewahlten Aufbau und der konstruktiven
Ausarbeitung der folgenden Punkte:

e Trennvlies auf bestehendem Beckenboden

Drainbeton/ Ausgleichsschicht

Untergrundvorbereitung durch Auftrag eines Haftvermittlers auf der Drainbetonoberflache
PU-Quarzkies-/Polyurethan-Gefalleausgleichsschicht

EPDM-Basisschicht

Abdichtungsschlamme

EPDM-Deckschicht, farbig, Farbton gemaR Vorgaben der Bauiiberwachung (BU)

e Abdichtung aller Anschlusse und Randbereiche

Die Werkplanung hat samtliche fiir die fachgerechte Ausfiihrung notwendigen konstruktiven Details, wie z.
B. Fugen, Schichtdicken, Materialangaben, Abdichtungen der Oberflache als Wasserspielplatzflache,
Anschlusspunkte, Gefalleausbildungen sowie die fachgerechte Ausbildung aller Abdichtungsanschliisse
an Randbauwerke und Dusen/Ablaufe, darzustellen.
Vorlage der priiffahigen Unterlagen zur Durchsicht und Freigabe durch den AG und die BU in digitaler
Form im Format PDF.

1,000 Stk € e €

Herstellung EPDM Aufbau GroRes Becken
Herstellen des Gesamtschichtaufbaus im Bereich des GroBen Beckens gemaR vorliegender
Hoéhenplanung, Feinmodellierungsplanung und der erstellten Werkplanung, bestehend aus:

¢ Trennvlies auf bestehendem Beckenboden

¢ Drainbeton/ Ausgleichsschicht

e Untergrundvorbereitung und Auftrag eines geeigneten Haftvermittlers auf der Drainbetonoberflache

e Lieferung und Einbau einer ca. 4 cm starken PU-Quarzkies-/Polyurethan-Gefalleausgleichsschicht

e Lieferung und Einbau einer 10—15 mm starken EPDM-Basisschicht

¢ Auftrag einer 2-komponentigen Abdichtungsschlamme

¢ Lieferung und Einbau einer ca. 5 mm starken EPDM-Deckschicht, farbig, Farbton gemanR Vorgaben
der Bauiiberwachung (BU/AG)

Ausfiihrung einschlieRlich aller erforderlichen Nebenarbeiten, Materiallieferungen, Untergrundpriifung
sowie fachgerechter Ausbildung von Anschliissen und Ubergdngen geman Werkplanung.
Flache GroRRes Becken (exkl. Flache der einzubauenden Fertigbetonteile): ca. 300 m?

300,000 m* L € €
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Summe 01.03.02 Herstellung Beckenboden GroRes Becken e €
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01.03.03 Herstellung Beckenboden Stufenbecken

01.03.03.0010

01.03.03.0020

01.03.03.0030

01.03.03.0040

01.03.03.0050

01.03.03.0060

Werkplanung Ortbetonflache

Werkplanung der Ortbetonflache mit Statischer Berechnung, der Bewehrung, dem finalen
Schichtenaufbau, Kunststoffverstarkung und Fugenausbildung, einschlielich erforderlicher statischer
Berechnung sowie Detailplane. Vorlage der pruffahigen Unterlagen zur Durchsicht und Freigabe durch den
AG und BU, 2-fach in Papierform sowie digital im Format pdf.

1,000 psch € e, €
Werkplanung Einbau Fertigbetonteile auf Ortbeton
Werkplanung erstellen fiir die genaue Lagefestsetzung der Fertigbetonteile in Bezug zu den zu liefernden
Einbauelementen sowie zur Herstellung der Befestigung der Fertigbetonteile auf der
Ortbetonoberflache. Vorlage der priffahigen Unterlagen zur Durchsicht und Freigabe durch den AG und
BU, 2-fach in Papierform sowie digital im Format pdf.

1,000 psch s €
Fertigbetonteile auf Ortbetonoberflache Verkleben
Aufbringen und Verkleben der Fertigbetonteile (aus gesonderter Position, siehe unten) auf
Ortbetonoberflachen gem. Werkplanung.

12,000 Stk e € €
Geotextil als Trenn- und Filterschicht liefern und einbauen
Geotextil 300g/m? als Trenn- und Filterschicht liefern und
einbauen

55,000 m2 e € €
Frostschutzschicht HKS 0/32 d=13 cm
Frostschutzschicht liefern und in Bereichen des Stufenbeckens bis zu einer Dicke von max. 13 cm
modellieren und verdichten. Uber die Frostschutzschicht wird die Hauptgeféllelage des Beckens
hergestellt. Hier muss bis zu zwei mal nach Zwischenaufmal} nachmodelliert werden. Die
Frostschutzschicht dient als Vormodellierung der zu erstellenden Héhenabwicklungen des geplanten
Beckenbodens.
Frostschutzschicht HKS 0/32 gemaR TL SoB-StB
natlrliche Gesteinskérnung gemaR TL Gestein,
Kérnung: Hartkalkschotter 0/32 oder gem. Werkplanung
Schichtstérke im verdichteten Zustand: 13 cm
Verformungsmodul: mind. 120 MN/m?

8,000 m® € €

Ortbetonflache herstellen

Ortbetonflache abgetreppt, Kanten abgerundet, Oberflache Sandgestrahlt, Rutschwiderstand >55 SRT, als
Beton mit Kunststofffasern (Polypropylen Fasern) und zweilagiger Stahlbewehrung, Normalbeton C 30/37
DIN EN 206, DIN 1045-2, rezyklierte Gesteinskérnung maglich, Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe
Wassersattigung mit Taumittel), Betonbauqualitatsklasse BBQ-S, Betonklasse BK-S, Ausfiihrungsklasse
AK-S, mit hohem Wassereindringwiderstand, Dicke bis 14 cm.

55,000 m?
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01.03.04 Herstellung Uberginge und Fugen Stufenbecken, Kleinkindbecken

01.03.04.0010

01.03.04.0020

01.03.04.0030

01.03.04.0040

Werkplanung Dehnungsfugen
Werkplanung zur Lage und Dimensionierung sowie Verfillung der Dehnungsfugen im Bereich des
Stufenbeckens. Termin zur Abstimmung inklusive Absteckung vor Ort mit BU/AG.

1,000 psch s €

Dehnungsfugen herstellen
Fugen im Stufenbecken gem. Werkplanung herstellen. Fugen in Ortbetonoberflache herstellen und
verfilllen mit elastischen Dehnungsfugenmaterial gem. Werkplanung.

20,000 M e € €

Fugenfiillung Polyurethanfuge PU B/T 10/30mm
Polyurethan-Fugenfillung im Anschlussbereich zum Beckenrand. Fugenraum bis Oberkante mit kalt
verarbeitbarer, elastischer Fugenmasse auf Polyurethanbasis, 1-komponentig, feuchtigkeitshartend,
natursteinvertraglich, UV-bestandig und chlorwasserbestandig gemaf Herstellerfreigabe, ausfiihren.
Ausfiihrung gemaf DIN EN 14188-2, Fugenverfillung Klasse A (wasser- und witterungsbeanspruchte
Fugen mit hoher mechanischer Belastung).
EinschlieRlich Einbau einer Schutzeinlage der Fugengrundkerbe mit geschlossenzelligem Hinterfillprofil
aus Elastomer (z. B. PE-Rundschnur) zur Sicherstellung der 2-Flankenhaftung.
Fugenspaltbreite/-tiefe: 10 mm / 30 mm.
Verarbeitung gemaf Herstellerangaben und mit zugelassenem Primer fiir Beton und Naturstein.

90,000 m e € €

Fugenfiillung Polyurethanfuge im Bereichen Diisen und Ablaufe

Polyurethan-Fugenfillung im Bereich aller Disen und Ablaufe (Stufenbecken, Kleinkindbecken).
Fugenraum bis Oberkante mit kalt verarbeitbarer, elastischer Fugenmasse auf Polyurethanbasis,
1-komponentig, feuchtigkeitshartend, natursteinvertraglich, UV-bestéandig und chlorwasserbestandig
gemal Herstellerfreigabe, ausfiihren.

Ausfihrung gemaf DIN EN 14188-2, Fugenverfillung Klasse A (wasser- und witterungsbeanspruchte
Fugen mit hoher mechanischer Belastung).

EinschlieRlich Einbau einer Schutzeinlage der Fugengrundkerbe mit geschlossenzelligem Hinterfullprofil
aus Elastomer (z. B. PE-Rundschnur) zur Sicherstellung der 2-Flankenhaftung.
Fugenspaltbreite/-tiefe: 10 mm / 30 mm.

Verarbeitung gemaf Herstellerangaben und mit zugelassenem Primer fir Beton und Naturstein.
40,000 M € €

Summe 01.03.04 Herstellung Ubergiinge und Fugen Stufenbecken, ..ccevveenseennnens €
Kleinkindbecken
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01.03.05 Herstellung Fertigbetonteile GroBes Becken und Stufenbecken

01.03.05.0010

01.03.05.0020

Die Positionierung der Fertigbetonteile innerhalb der Wasserbecken des Wasserspielplatzes orientiert sich
an einem 3D-Modell, das im DWG-Format im Rahmen der Werkplanung zur Verfiigung gestellt wird.
Dieses Modell dient als Planungsgrundlage und visuelle Vorlage zur rdumlichen Orientierung der Bauteile.
Die endgliltige, verbindliche Festlegung der Positionen erfolgt jedoch im Zuge der Werkplanung und
erfordert eine detaillierte Abstimmung unter Berlcksichtigung der nachfolgenden Punkte:

¢ Festlegung der Betonqualitét: Die Betonqualitat ist im Rahmen der Werkplanung gemaf den
Anforderungen an Dauerhaftigkeit, Frost-Tausalz-Bestandigkeit sowie mechanische Belastbarkeit
festzulegen.

¢ Abstimmung mit Spielelementen: Die exakte Lage und Ausrichtung der Fertigteile ist in enger
Abstimmung mit den geplanten Positionen der wasserfiihrenden Spielelemente (Schleusen,
Wasserdusen) festzulegen. Eine kollisionsfreie Integration ist durch Prifung im Modell
sicherzustellen.

¢ Integration einer Schlitzung in den Betonteilen Typ A und Typ B: Planung erforderlicher
Schlitze fir Fihrungsschienen innerhalb der Betonkonstruktion. Samtliche fir die Funktion,
Standsicherheit, Passgenauigkeit und den Betrieb erforderlichen Leistungen sind Bestandteil des
Leistungsumfangs.

¢ hieraus resultierende Sicherheitsabstande: Zur Vermeidung von Verletzungsrisiken sind die
einzuhaltenden Mindestabstéande zwischen den Fertigteilen sowie zwischen Fertigteilen und
Spielelementen zu berlcksichtigen.

Das bereitgestellte 3D-Modell dient somit als visuelle und konzeptionelle Vorlage. Die genaue
Ausarbeitung, Koordination und Umsetzung erfolgt im Rahmen der zu erbringenden Werkplanung in enger
Abstimmung mit der Bauleitung.

Bemusterung Fertigbetonteile Typ A - Typ G
Es sind mindestens drei unterschiedliche Betonfarbgebungen auf einer exemplarischen Musterflache von
ca. 50 x 50 cm zu bemustern. Die Farbgestaltung der Fertigbetonteile erfolgt in den drei farblich
gebundenen Varianten die in Abstimmung des zu bemusternden Natursteinpflaster durch die Auftraggeber
festgelegt werden.

1,000 Stk € €

Werkplanung Betonplatten GroRBes Becken: Typ A - Typ B GroRen Becken gem. Vorpositionen
Erstellung der Werkplanung flr die Fertigbetonteile und Schleusenelemente Typ A bis B Planverweis:
RPVW_5_Lp+b_A_LgpIn_Betonteile, einschlieBlich erforderlicher statischer Berechnung sowie der
Detailplanung. Vorlage der priiffahigen Unterlagen zur Durchsicht und Freigabe durch den AG und BU,
2-fach in Papierform sowie digital im Format pdf.
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01.03.05.0030

01.03.05.0040

01.03.05.0050

Herstellung Betonfertigteil A GroRBes Becken
Herstellung, Lieferung und Einbau des Fertigbetonteil Typ A gem. RPVW_5_Lp+b_A_Lgpln_Betonteile.
Sichtbeton Farbe gem. Bemusterung; Ansichtsflachen feingestrahilt;
Auftrittflachen Rutschhemmung groRer/gleich R11 oder SRT 70, Nachweise sind vorzulegen; nachhaltiger
Strahlvorgang mittels Edelstahlkugeln zur mehrfachen Wiederverwendung; DIN 1045-4; C 35/45 (LP);
XC4/XD3/XF4; WA, zusatzliche Nachbehandlung durch entsprechende Lagerung in Klimahallen
erforderlich; Gesteinskornung darf maximal 0,02 Gew.-% an quellfahigen Bestandteilen organischen
Ursprungs enthalten; Cmin = 4 cm; die Verwendung von Weiflzement behalt sich der AG vor; als
Qualitatsrichtlinie fir Optik und Oberflache gilt Klasse SB4 nach Merkblatt Sichtbeton DBV incl. Merkblatt
Nr.1 FDB uber Sichtbetonflachen von FT als vereinbart, CSC-zertifizierte Herstellungsprozesse und
Wertschépfungskette inkl. Nachweis, zusatzlich gilt: Ausblutungen, Grate und Schalungsversatz
unzuldssig und Porenanteil max. 0,05% der Gesamtansichtflache; Kanten 3 mm gefast; es ist exakt auf
die
angegebene Kantenausbildung zu achten; das Zuschlagmaterial ist farblich auf die Betonoberflache
abzustimmen; keine Versetzhilfen; die Werksteine sind mit geeignetem Gerat (Versetzzange,
Vakuumgerat...) ohne Versetzspuren einzubauen; an den Fugen sind durch geeignete SchutzmalRnahmen
Abplatzungen zu vermeiden; die Einzellangen der Werksteine ist unterschiedlich und richtet sich nach den
geplanten Abschnitten unter Beriicksichtigung von ca. 5 mm Fuge

3,000 Stk € €

Herstellung Fertigbetonteil B GroRes Becken
Herstellung, Lieferung und Einbau des Fertigbetonteil Typ B gem. RPVW_5_Lp+b_A_Lgpln_Betonteile.
Sichtbeton Farbe gem. Bemusterung; Ansichtsflachen feingestrahlt;
Auftrittflachen Rutschhemmung groRer/gleich R11 oder SRT 70, Nachweise sind vorzulegen; nachhaltiger
Strahlvorgang mittels Edelstahlkugeln zur mehrfachen Wiederverwendung; DIN 1045-4; C 35/45 (LP);
XC4/XD3/XF4; WA, zusatzliche Nachbehandlung durch entsprechende Lagerung in Klimahallen
erforderlich; Gesteinskérnung darf maximal 0,02 Gew.-% an quellfahigen Bestandteilen organischen
Ursprungs enthalten; Cmin = 4 cm; die Verwendung von Weiflzement behélt sich der AG vor; als
Qualitatsrichtlinie fur Optik und Oberflache gilt Klasse SB4 nach Merkblatt Sichtbeton DBV incl. Merkblatt
Nr.1 FDB uber Sichtbetonflachen von FT als vereinbart, CSC-zertifizierte Herstellungsprozesse und
Wertschdpfungskette inkl. Nachweis, zuséatzlich gilt: Ausblutungen, Grate und Schalungsversatz
unzulassig und Porenanteil max. 0,05% der Gesamtansichtflache; Kanten 3 mm gefast; es ist exakt auf
die
angegebene Kantenausbildung zu achten; das Zuschlagmaterial ist farblich auf die Betonoberflache
abzustimmen; keine Versetzhilfen; die Werksteine sind mit geeignetem Gerat (Versetzzange,
Vakuumgerat...) ohne Versetzspuren einzubauen; an den Fugen sind durch geeignete SchutzmalRnahmen
Abplatzungen zu vermeiden,; die Einzellangen der Werksteine ist unterschiedlich und richtet sich nach den
geplanten Abschnitten unter Berlcksichtigung von ca. 5 mm Fuge

3,000 Stk e € €

Werkplanung Betonplatten Stufenbecken: Typ C - Typ G gem. Vorpositionen

Erstellung der Werkplanung fiir die Fertigbetonteile Typ A bis G Planverweis:
RPVW_5_Lp+b_A_LgpIn_Betonteile, einschlieBlich erforderlicher statischer Berechnung sowie der
Detailplanung. Vorlage der priiffahigen Unterlagen zur Durchsicht und Freigabe durch den AG und BU,
2-fach in Papierform sowie digital im Format pdf.
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1,000 St e € €
01.03.05.0060 Herstellung Fertigbetonteil C Stufenbecken

Herstellung, Lieferung und Einbau des Fertigbetonteil Typ G gem. RPVW_5_Lp+b_A_Lgpln_Betonteile.
Sichtbeton Farbe gem. Bemusterung; Ansichtsflachen feingestrahilt;

Auftrittflachen Rutschhemmung gréRer/gleich R11 oder SRT 70, Nachweise sind vorzulegen; nachhaltiger
Strahlvorgang mittels Edelstahlkugeln zur mehrfachen Wiederverwendung; DIN 1045-4; C 35/45 (LP);
XC4/XD3/XF4; WA, zuséatzliche Nachbehandlung durch entsprechende Lagerung in Klimahallen
erforderlich; Gesteinskérnung darf maximal 0,02 Gew.-% an quellfahigen Bestandteilen organischen
Ursprungs enthalten; Cmin = 4 cm; die Verwendung von Weiflzement behalt sich der AG vor; als
Qualitatsrichtlinie fur Optik und Oberflache gilt Klasse SB4 nach Merkblatt Sichtbeton DBV incl. Merkblatt
Nr.1 FDB Uber Sichtbetonflachen von FT als vereinbart, CSC-zertifizierte Herstellungsprozesse und
Wertschépfungskette inkl. Nachweis, zusatzlich gilt: Ausblutungen, Grate und Schalungsversatz

Fortsetzung auf nédchster Seite

Fortsetzung auf néchster Seite
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01.03.05.0070

01.03.05.0080

unzulassig und Porenanteil max. 0,05% der Gesamtansichtflache; Kanten 3 mm gefast; es ist exakt auf
die
angegebene Kantenausbildung zu achten; das Zuschlagmaterial ist farblich auf die Betonoberflache
abzustimmen; keine Versetzhilfen; die Werksteine sind mit geeignetem Gerat (Versetzzange,
Vakuumgerat...) ohne Versetzspuren einzubauen; an den Fugen sind durch geeignete SchutzmalRhahmen
Abplatzungen zu vermeiden; die Einzellangen der Werksteine ist unterschiedlich und richtet sich nach den
geplanten Abschnitten unter Bericksichtigung von ca. 5 mm Fuge

2,000 Stk e € €

Herstellung Fertigbetonteil D Stufenbecken
Herstellung, Lieferung und Einbau des Fertigbetonteil Typ H gem. RPVW_5_Lp+b_A_Lgpin_Betonteile.
Sichtbeton Farbe gem. Bemusterung; Ansichtsflachen feingestrahlt;
Auftrittflachen Rutschhemmung groRer/gleich R11 oder SRT 70, Nachweise sind vorzulegen; nachhaltiger
Strahlvorgang mittels Edelstahlkugeln zur mehrfachen Wiederverwendung; DIN 1045-4; C 35/45 (LP);
XC4/XD3/XF4; WA, zusatzliche Nachbehandlung durch entsprechende Lagerung in Klimahallen
erforderlich; Gesteinskornung darf maximal 0,02 Gew.-% an quellfahigen Bestandteilen organischen
Ursprungs enthalten; Cmin = 4 cm; die Verwendung von WeilRzement behalt sich der AG vor; als
Qualitatsrichtlinie fur Optik und Oberflache gilt Klasse SB4 nach Merkblatt Sichtbeton DBV incl. Merkblatt
Nr.1 FDB uber Sichtbetonflachen von FT als vereinbart, CSC-zertifizierte Herstellungsprozesse und
Wertschdpfungskette inkl. Nachweis, zusatzlich gilt: Ausblutungen, Grate und Schalungsversatz
unzulassig und Porenanteil max. 0,05% der Gesamtansichtflache; Kanten 3 mm gefast; es ist exakt auf
die
angegebene Kantenausbildung zu achten; das Zuschlagmaterial ist farblich auf die Betonoberflache
abzustimmen; keine Versetzhilfen; die Werksteine sind mit geeignetem Gerét (Versetzzange,
Vakuumgerat...) ohne Versetzspuren einzubauen; an den Fugen sind durch geeignete SchutzmalRnahmen
Abplatzungen zu vermeiden; die Einzellangen der Werksteine ist unterschiedlich und richtet sich nach den
geplanten Abschnitten unter Beriicksichtigung von ca. 5 mm Fuge

3,000 Stk e € €

Herstellung Fertigbetonteil E Stufenbecken
Herstellung, Lieferung und Einbau des Fertigbetonteil Typ | gem. RPVW_5_Lp+b_A_LgpIn_Betonteile.
Sichtbeton Farbe gem. Bemusterung; Ansichtsflachen feingestranhilt;
Auftrittflachen Rutschhemmung gréRer/gleich R11 oder SRT 70, Nachweise sind vorzulegen; nachhaltiger
Strahlvorgang mittels Edelstahlkugeln zur mehrfachen Wiederverwendung; DIN 1045-4; C 35/45 (LP);
XC4/XD3/XF4; WA, zusatzliche Nachbehandlung durch entsprechende Lagerung in Klimahallen
erforderlich; Gesteinskérnung darf maximal 0,02 Gew.-% an quellfahigen Bestandteilen organischen
Ursprungs enthalten; Cmin = 4 cm; die Verwendung von Weiflzement behalt sich der AG vor; als
Qualitatsrichtlinie fir Optik und Oberflache gilt Klasse SB4 nach Merkblatt Sichtbeton DBV incl. Merkblatt
Nr.1 FDB uber Sichtbetonflachen von FT als vereinbart, CSC-zertifizierte Herstellungsprozesse und
Wertschépfungskette inkl. Nachweis, zusatzlich gilt: Ausblutungen, Grate und Schalungsversatz
unzulassig und Porenanteil max. 0,05% der Gesamtansichtflache; Kanten 3 mm gefast; es ist exakt auf
die
angegebene Kantenausbildung zu achten; das Zuschlagmaterial ist farblich auf die Betonoberflache
abzustimmen; keine Versetzhilfen; die Werksteine sind mit geeignetem Gerat (Versetzzange,
Vakuumgerat...) ohne Versetzspuren einzubauen; an den Fugen sind durch geeignete SchutzmalRnahmen
Abplatzungen zu vermeiden; die Einzellangen der Werksteine ist unterschiedlich und richtet sich nach den
geplanten Abschnitten unter Berlcksichtigung von ca. 5 mm Fuge

4,000 Stk s € €
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01.03.05.0090

01.03.05.0100

Herstellung Fertigbetonteil F Stufenbecken
Herstellung, Lieferung und Einbau des Fertigbetonteil Typ J gem. RPVW_5_Lp+b_A_LgpIn_Betonteile.
Sichtbeton Farbe gem. Bemusterung; Ansichtsflachen feingestrahilt;
Auftrittflachen Rutschhemmung groRer/gleich R11 oder SRT 70, Nachweise sind vorzulegen; nachhaltiger
Strahlvorgang mittels Edelstahlkugeln zur mehrfachen Wiederverwendung; DIN 1045-4; C 35/45 (LP);
XC4/XD3/XF4; WA, zusatzliche Nachbehandlung durch entsprechende Lagerung in Klimahallen
erforderlich; Gesteinskornung darf maximal 0,02 Gew.-% an quellfahigen Bestandteilen organischen
Ursprungs enthalten; Cmin = 4 cm; die Verwendung von Weiflzement behalt sich der AG vor; als
Qualitatsrichtlinie fir Optik und Oberflache gilt Klasse SB4 nach Merkblatt Sichtbeton DBV incl. Merkblatt
Nr.1 FDB uber Sichtbetonflachen von FT als vereinbart, CSC-zertifizierte Herstellungsprozesse und
Wertschépfungskette inkl. Nachweis, zusatzlich gilt: Ausblutungen, Grate und Schalungsversatz
unzuldssig und Porenanteil max. 0,05% der Gesamtansichtflache; Kanten 3 mm gefast; es ist exakt auf
die
angegebene Kantenausbildung zu achten; das Zuschlagmaterial ist farblich auf die Betonoberflache
abzustimmen; keine Versetzhilfen; die Werksteine sind mit geeignetem Gerat (Versetzzange,
Vakuumgerat...) ohne Versetzspuren einzubauen; an den Fugen sind durch geeignete SchutzmalRnahmen
Abplatzungen zu vermeiden; die Einzellangen der Werksteine ist unterschiedlich und richtet sich nach den
geplanten Abschnitten unter Beriicksichtigung von ca. 5 mm Fuge

2,000 Stk e € €

Herstellung Fertigbetonteil G Stufenbecken
Herstellung, Lieferung und Einbau des Fertigbetonteil Typ K gem. RPVW_5_Lp+b_A_Lgpln_Betonteile.
Sichtbeton Farbe gem. Bemusterung; Ansichtsflachen feingestrahlt;
Auftrittflachen Rutschhemmung groRer/gleich R11 oder SRT 70, Nachweise sind vorzulegen; nachhaltiger
Strahlvorgang mittels Edelstahlkugeln zur mehrfachen Wiederverwendung; DIN 1045-4; C 35/45 (LP);
XC4/XD3/XF4; WA, zusatzliche Nachbehandlung durch entsprechende Lagerung in Klimahallen
erforderlich; Gesteinskérnung darf maximal 0,02 Gew.-% an quellfahigen Bestandteilen organischen
Ursprungs enthalten; Cmin = 4 cm; die Verwendung von Weiflzement behélt sich der AG vor; als
Qualitatsrichtlinie fur Optik und Oberflache gilt Klasse SB4 nach Merkblatt Sichtbeton DBV incl. Merkblatt
Nr.1 FDB uber Sichtbetonflachen von FT als vereinbart, CSC-zertifizierte Herstellungsprozesse und
Wertschdpfungskette inkl. Nachweis, zuséatzlich gilt: Ausblutungen, Grate und Schalungsversatz
unzulassig und Porenanteil max. 0,05% der Gesamtansichtflache; Kanten 3 mm gefast; es ist exakt auf
die
angegebene Kantenausbildung zu achten; das Zuschlagmaterial ist farblich auf die Betonoberflache
abzustimmen; keine Versetzhilfen; die Werksteine sind mit geeignetem Gerat (Versetzzange,
Vakuumgerat...) ohne Versetzspuren einzubauen; an den Fugen sind durch geeignete SchutzmalRnahmen
Abplatzungen zu vermeiden,; die Einzellangen der Werksteine ist unterschiedlich und richtet sich nach den
geplanten Abschnitten unter Berlcksichtigung von ca. 5 mm Fuge

1,000 Stk o € €

Summe 01.03.05 Herstellung Fertigbetonteile GroBes Becken und i, €
Stufenbecken
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01.03.06 Herstellung Wasserschieber GroRBes Becken in Fertigbetonteil Typ A - Typ B

01.03.06.0010

Fortsetzung auf néchster Seite

Die Positionierung der Schleusenelemente innerhalb des GroRen Beckens ist in den Betonfertigteilen Typ
A und Typ B (siehe Vorposition) vorzusehen und orientiert sich an einem 3D-Modell, das im DWG-Format
im Rahmen der Werkplanung zur Verfuigung gestellt wird. Dieses Modell dient als Planungsgrundlage
sowie als visuelle Vorlage zur rdumlichen Orientierung der Bauteile. Die endgiiltige, verbindliche
Festlegung der Positionen der Schleusenelemente erfolgt im Zuge der Werkplanung und der detaillierten
Abstimmung unter Berlicksichtigung der nachfolgenden Punkte:

¢ Festlegung der Materialqualitédt und Starke der Schieber: Die Materialqualitdt und Starke der
Schieber sind in Abstimmung mit den in den Betonfertigteilen Typ A und Typ B vorgesehenen
Flhrungsschienen festzulegen. Vorgesehen sind Schieber aus PE mit einer Starke von ca. 2 cm.
Die genaue Qualitdt und Dimensionierung der Bauteile ist im Rahmen der Werkplanung unter
Berucksichtigung der Anforderungen an Dauerhaftigkeit, Frost-Tausalz-Bestandigkeit sowie
mechanische Belastbarkeit festzulegen.

¢ Abstimmung mit der Positionierung der Schieber: Die exakte Lage und Ausrichtung der
Schieber ist in enger Abstimmung mit den geplanten Positionen der Betonfertigteile Typ A und Typ
B (siehe Vorposition) festzulegen. Eine kollisionsfreie Integration ist durch entsprechende
Prufungen innerhalb des 3D-Modells sicherzustellen.

¢ Integration der Schieber in die Betonfertigteile Typ A und Typ B: Die Schieber sind mittels
einer in die Betonkonstruktion integrierten Flihrungsschiene in die Betonfertigteile Typ A und Typ B
einzubinden. Ein herausziehen der Schieber soll nur fir Wartungszwecke mdglich sein, sodass die
Schiene oberhalb eine Abdeckung bendtigt. Samtliche fur die Funktion, Standsicherheit,
Passgenauigkeit und den Betrieb erforderlichen Leistungen sind Bestandteil des
Leistungsumfangs.

Das bereitgestellte 3D-Modell dient somit als visuelle und konzeptionelle Vorlage. Die detaillierte
Ausarbeitung, Koordination und Umsetzung erfolgt im Rahmen der zu erbringenden Werkplanung in enger
Abstimmung mit der Bauleitung.

Werkplanung Wasserschieber GroRes Becken

Erstellen einer Werkplanung fir einen Wasserschieber zwischen zwei Betonelementen Typ A und Typ B.
Bestehend aus:

Flhrungsschiene fiir Schieber in Betonfertigteil aus gesonderter Position mit Abdeckung nach oben, um
herausziehen des Schiebers zu verhindern. Die Abdeckung muss muss zu Wartungszwecken
abgenommen werden kénnen.

Schieber aus z.B. aus PE Material gem. 6rtlichem AufmaR. Mafle ca. 42x10x2 cm mit gro3en Griffschlitz.
Kanten ausgerundet.
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01.03.06.0020

verhindern

———— Schieber aus PE ca. 42/10/2 cm
mit Aussparung als Griff, Kanten ausgerundet

——— Aussparung im Ortbeton fir Schieber
mit Abdeckung nach oben um rausziehen des Schiebers zu

———— Betonscholle gem. Werkplanung/Detail

——— EPDM gem. Werkplanung/Detail
42

1,000 Stk .

Wasserschieber GroRes Becken

Wasserschieber im GroRen Becken gem. Werkplanung herstellen und einbauen.

3,000 Stk e € e €
Summe 01.03.06 Herstellung Wasserschieber GroBes Beckenin e €
Fertigbetonteil Typ A - Typ B
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01.03.07 Herstellung Abdeckung Einlaufdiise Stufenbecken

01.03.07.0010

Werkplanung Abdeckung Wasserspiel in Stufenbecken Typ A

Erstellen der Werkplanung fiir eine Abdeckung Typ A inkl. Befestigung als Halterung eines Wasserspiels
in den Stufenbecken.

Bestehend aus:

Abdeckung aus nicht rostendem Stahl bestehend aus Deckelplatte mit Wanden zu drei Seiten der
Abdeckung.

Abmessungen der Abdeckung ca. 25/51/26 cm genaue Maf3e und Hohe gemaR Aufmal} der im Lageplan
gezeichneten Position.

Materialstarke ca. 3-5 mm, ggf. notwendige Aussteifung im Inneren der Abdeckung. Deckelplatte
Oberseite mindestens Rutschhemmungsklasse R11. In der Deckelplatte muss ein Loch als Durchfiihrung
fur Einstromdiise von gesondertem Gewerk, nach Angabe AG/BU eingeplant werden.

Metallschienen, nicht rostend, Querschnitt ca. 50x50 mm als Rahmen zur Befestigung am
Bestandsbecken als Aufnahme der Abdeckplatte.

Schrauben mit abgerundetem Kopf ohne Uberstand
Die Kanten sind mit verletzungsfreien Radien auszufiihren.
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im Revierpark Vonderort

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

Wasserleitung fur Einlaufdise, Fihrung durch angelegte Kernbohrung
Schicht zur Abflachung des Beckens siehe rechts

Bestandsbecken / Stufenbecken mit Kembohrung
Horizontale Einlaufdiise

°
@
Fortsetzung von vorheriger Seite
1,000 Stk € €
01.03.07.0020 Herstellung Abdeckung Typ A inkl. Befestigungsschienen
Herstellung Abdeckung Typ A inkl. Befestigungsschienen gem. angefertigter Werkplanung
1,000 Stk € €
01.03.07.0030 Werkplanung Abdeckung Wasserspiel in Stufenbecken Typ B

Erstellen der Werkplanung fiir eine Abdeckung Typ B inkl. Befestigung als Halterung eines Wasserspiels
in den Stufenbecken.

Bestehend aus:

Abdeckung aus nicht rostendem Stahl bestehend aus Deckelplatte mit Wanden zu drei Seiten der
Abdeckung.

Abmessungen der Abdeckung ca. 32/24/26 cm genaue Maf3e und Hohe gemaR Aufmal} der im Lageplan
Fortsetzung auf néchster Seite . i
gezeichneten Position.

Materialstarke ca. 3-5 mm, ggf. notwendige Aussteifung im Inneren der Abdeckung. Deckelplatte
Oberseite mindestens Rutschhemmungsklasse R11. In der Deckelplatte muss ein Loch als Durchfiihrung
fur Einstromdise von gesondertem Gewerk, nach Angabe AG/BU eingeplant werden.

Metallschienen, nicht rostend, Querschnitt ca. 50x50 mm als Rahmen zur Befestigung am
Bestandsbecken als Aufnahme der Abdeckplatte.

Schrauben mit abgerundetem Kopf ohne Uberstand
Die Kanten sind mit verletzungsfreien Radien auszufihren.

Fortsetzung auf néchster Seite
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

Wasserleitung fur Einlaufdise, Fihrung durch angelegte Kernbohrung
Schicht zur Abflachung des Beckens siehe rechts

Bestandsbecken / Stufenbecken mit Kembohrung
Horizontale Einlaufdiise

°
@
Fortsetzung von vorheriger Seite
1,000 Stk € €
01.03.07.0040 Herstellung Abdeckung Typ B inkl. Befestigungsschienen
Herstellung Abdeckung Typ A inkl. Befestigungsschienen gem. angefertigter Werkplanung
1,000 Stk € €
01.03.07.0050 Werkplanung Abdeckung Wasserspiel in Stufenbecken Typ C

Erstellen der Werkplanung fiir eine Abdeckung Typ C inkl. Befestigung als Halterung eines Wasserspiels
in den Stufenbecken.
Bestehend aus:
Abdeckung aus nicht rostendem Stahl bestehend aus Deckelplatte mit Wanden zu drei Seiten der
Abdeckung.
Abmessungen der Abdeckung ca. 22/23/23 cm genaue Maf3e und Hohe gemaR Aufmall der im Lageplan
gezeichneten Position.

Fortsetzung auf néchster Seite
Materialstarke ca. 3-5 mm, ggf. notwendige Aussteifung im Inneren der Abdeckung. Deckelplatte
Oberseite mindestens Rutschhemmungsklasse R11. In der Deckelplatte muss ein Loch als Durchfiihrung
fir Einstrémdiise von gesondertem Gewerk, nach Angabe AG/BU eingeplant werden.

Metallschienen, nicht rostend, Querschnitt ca. 50x50 mm als Rahmen zur Befestigung am
Bestandsbecken als Aufnahme der Abdeckplatte.

Schrauben mit abgerundetem Kopf ohne Uberstand
Die Kanten sind mit verletzungsfreien Radien auszufihren.

Fortsetzung auf néchster Seite
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

Wasserleitung fur Einlaufdise, Fihrung durch angelegte Kernbohrung
Schicht zur Abflachung des Beckens siehe rechts

Bestandsbecken / Stufenbecken mit Kembohrung
Horizontale Einlaufdiise

2
°
Fortsetzung von vorheriger Seite
1,000 Stk € €
01.03.07.0060 Herstellung Abdeckung Typ C inkl. Befestigungsschienen
Herstellung Abdeckung Typ A inkl. Befestigungsschienen gem. angefertigter Werkplanung
1,000 Stk € €
01.03.07.0070 Werkplanung Abdeckung Wasserspiel in Stufenbecken Typ D

Erstellen der Werkplanung fir eine Abdeckung Typ A inkl. Befestigung als Halterung eines Wasserspiels
in den Stufenbecken.
Bestehend aus:
Abdeckung aus nicht rostendem Stahl bestehend aus Deckelplatte mit Wanden zu drei Seiten der
Abdeckung.

Fortsetzung auf néchster Seite. Abmessungen der Abdeckung ca. 24/19/21 cm genaue MaRe und Héhe gemafl AufmaR der im Lageplan
gezeichneten Position.

Materialstarke ca. 3-5 mm, ggf. notwendige Aussteifung im Inneren der Abdeckung. Deckelplatte
Oberseite mindestens Rutschhemmungsklasse R11. In der Deckelplatte muss ein Loch als Durchfiihrung

fir Einstrémdise von gesondertem Gewerk, nach Angabe AG/BU eingeplant werden.

Metallschienen, nicht rostend, Querschnitt ca. 50x50 mm als Rahmen zur Befestigung am
Bestandsbecken als Aufnahme der Abdeckplatte.

Schrauben mit abgerundetem Kopf ohne Uberstand
Die Kanten sind mit verletzungsfreien Radien auszufuhren.

Fortsetzung auf néchster Seite
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im Revierpark Vonderort

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

Wasserleitung fur Einlaufdise, Fihrung durch angelegte Kernbohrung
Schicht zur Abflachung des Beckens siehe rechts

Bestandsbecken / Stufenbecken mit Kembohrung
Horizontale Einlaufdiise

2
°
Fortsetzung von vorheriger Seite
1,000 Stk e € €
01.03.07.0080 Herstellung Abdeckung Typ D inkl. Befestigungsschienen
Herstellung Abdeckung Typ A inkl. Befestigungsschienen gem. angefertigter Werkplanung
1,000 Stk e € €
Summe 01.03.07 Herstellung Abdeckung Einlaufdiise Stufenbecken .. €

Fortsetzung auf néchster Seite
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
01.03.08 Herstellung Befestigungen auBerhalb der Becken Natursteinpflaster

01.03.08.0010

01.03.08.0020

01.03.08.0030

01.03.08.0040

01.03.08.0050

Bemusterung GroRpflaster Grauwacke
Es sind drei unterschiedliche GroRpflaster Grauwacke zu bemustern welche 3 verschiedene
Farbgebungen in Anlehnung an den Bestand ausweisen. FlachengréRe je Farbe 0,25 m?

1,000 Stk e, € €

Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MN/m?
Planum herstellen, zuldssige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MN/m>.
100,000 M2 e € €

FSS 0/45 D 15cm liefern und einbauen
Frostschutzschicht, aus Baustoffgemisch fiir Frostschutzschicht, liefern und einbauen, naturliche
Gesteinskornung TL Gestein, Kérnung 0/45, Schichtdicke 15 cm, wasserdurchlassig, kf groRer gleich 5 x
10 hoch minus 5 m/s.

100,000 M2 s € €

Drainbeton d=10 cm liefern und einbauen
Dranbeton fir Grauwacke-Natursteinpflaster herstellen bis zu einer Dicke von 10 cm modelliert gem.
Hohenplanung aufbringen.
Material: Dranbeton werksgemisch nach ZTV Wegebau und gem. Merkblatt DBT (FGSV)
Starke: 10 cm
10,000 m® € €

Pflasterdecke GroRpflaster Grauwacke braun L/B/H 140-200/140/130mm Bettung Brechsand-Splitt
0/4 D 5+/-1cm Haftbriicke Pflasterfugenmortel reaktionsharzgeb. einbringen B 10+/-5mm
Pflasterdecke FLL ZTV-Wegebau, aus GroRpflaster DIN EN 1342, gebundene Bauweise, Grauwacke,
liefern und herstellen, gebrauchte Steine mdglich, bunt, Oberflache in Anlehnung an Bestand,
Rutschhemmungswert mindestens R10, MalRe L/B/H 140-200/140/130 mm, verlegen in Anlehnung an
Bestand (frei verlegt), Tragschicht wird gesondert vergltet, Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 0/4 fir
hydraulisch gebundene Bettung aus natlirlichen gebrochenen Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-
Gemisch), Dicke 5 +/- 1 cm, Steinunterseite mit Haftbriicke, reaktionsharzgebundenen Pflasterfugenmortel
auf Polyurethanbasis einbringen, nicht wasserdurchlassig, Fugenbreite 10 +/- 5 mm.

100,000 M2 e € €

Summe 01.03.08 Herstellung Befestigungen auBerhalb der Becken e €
Natursteinpflaster
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
01.03.09 Herstellung Befestigungen auBBerhalb der Becken Klinker
01.03.09.0010 Bemusterung Feldbrandziegel

Es sind drei unterschiedliche Feldbrandziegel zu bemustern welche 3 verschiedene Rotténe in Anlehnung
an den Bestand ausweisen. FlachengroRe je Farbe 0,25 m?
1,000 Stk oo € €

01.03.09.0020 Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MN/m?
Planum herstellen, zuldssige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MN/m>.
44,000 M2 e € €

01.03.09.0030 FSS Bk0,3 0/45 D 15 cm liefern und einbauen
Frostschutzschicht, Belastungsklasse RStO 12/24 angelehnt an BkO0,3, aus Baustoffgemisch fir
Frostschutzschicht liefern und einbauen, natiirliche Gesteinskérnung TL Gestein, Kérnung 0/45,
Schichtdicke 15 cm, Infiltrationsbeiwert ki gréRer gleich 1 x 10 hoch minus 5 m/s.
44000 M2 e € e €

01.03.09.0040 STS Bk0,3 EV2 120MN/m? 0/32 D 28 cm liefern und einbauen
Schottertragschicht, Belastungsklasse RStO 12/24 angelehnt an BkO0,3 liefern und einbauen,
Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 120 MN/m?, aus Baustoffgemisch fir
Schottertragschicht, natiirliche Gesteinskérnung TL Gestein, Kérnung 0/32, Schichtdicke 28 cm.
44,000 M2 e, € —— €

01.03.09.0050 Pflasterdecke Pflasterklinker Feldbrandziegel rot L/B 240/115mm D 52mm Bettung Brechsand-Splitt
0/5 D 5+/-1cm Splitt 1/3 einkehren einschlammen
Pflasterdecke, aus Pflasterklinkern, TL Pflaster-StB, ungebundene Bauweise, gefast, Farbton rot,
Feldbrandziegel, flach verlegen, MalRe L/B 240/115 mm, Dicke 52 mm, in Reihen mit versetzten Fugen,
Tragschicht wird gesondert vergutet, Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 0/5 aus nattirlichen
gebrochenen Gesteinskdrnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie GN, Dicke 5 +/- 1
cm, Gesteinskoérnung fur Fugen, Kérnung 1/3 aus natiirlichen gebrochenen Gesteinskdrnungen (Splitt)
einkehren und einschlammen.

44,000 M2 e € €

Summe 01.03.09 Herstellung Befestigungen auBerhalb der Becken Klinker ... €
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
01.03.10 Einfassungen

01.03.10.0010

01.03.10.0020

01.03.10.0030

01.03.10.0040

01.03.10.0050

Einfassung Sandspiel Beton Kantenstein B/H 10/30cm Fundament Riickenstiitze 2seitig C20/25 D
20cm B 40cm
Einfassung fur Spielplatz, aus Beton, Kantenstein, MalRe L/B/H 78/10/30 cm, mit Fundament und 2-seitiger
Ruckenstitze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke
Fundament 20 cm, Breite Fundament 40 cm, Breite Rickenstitze 15 cm, Hohe Ruickenstitze Uber 15 bis
20 cm. Inklusive Zuschnitt.

25,000 M e, € ——— €

Einfassung Sandspiel Beton Kantenstein B/H 10/30cm Fundament Riickenstiitze 2seitig C20/25 D
20cm B 40cm R8
Einfassung fir Spielplatz, aus Beton, Kantenstein, MaRe L/B/H 78/10/30 cm Radius 8 Meter, mit
Fundament und 2-seitiger Ruckenstiitze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und
DIN 1045-2, Dicke Fundament 20 cm, Breite Fundament 40 cm, Breite Riickenstlitze 15 cm, Hohe
Ruckenstutze tUber 15 bis 20 cm. Inklusive Zuschnitt.

17,000 M e ST €

Einfassung Sandspiel Beton Kantenstein B/H 10/30cm Fundament Riickenstiitze 2seitig C20/25 D
20cm B 40cm R12
Einfassung fiir Spielplatz, aus Beton, Kantenstein, MaRe L/B/H 78/10/30 cm Radius 12 Meter, mit
Fundament und 2-seitiger Ruickenstiitze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und
DIN 1045-2, Dicke Fundament 20 cm, Breite Fundament 40 cm, Breite Rickenstitze 15 cm, Hohe
Ruckenstutze tber 15 bis 20 cm. Inklusive Zuschnitt.

22,000 M e € €

Randeinfassung Natursteinpflaster Grauwacke L/B/H 140-200/140/130mm Fundament Riickenstiitze
C20/25 D 20+/-2cm Pflasterfugenmortel reaktionsharzgeb. einkehren einschlammen B 10+/-5mm
Pflasterstreifen als Randeinfassung aus Steinpflaster FGSV ZTV Pflaster-StB, gebundene Bauweise,
Grauwacke, gebraucht, bunt, Oberflache in Anlehnung an Bestand, Rutschhemmungswert mindestens
R10, Tragschicht wird gesondert vergutet, Fundament und einseitige Riickenstiitze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 +/- 2 cm, Breite der Riickenstutze 25
+/- 2 cm, reaktionsharzgebundenen Pflasterfugenmdrtel auf Polyurethanbasis einkehren und
einschlammen, Fugenbreite 10 +/- 5 mm.

25,000 m e € €

Randeinfassung Pflasterklinker L/B 240/115mm Fundament Riickenstiitze C20/25 D 20+/-2cm
Pflasterfugenmortel reaktionsharzgeb. einkehren einschlaimmen B 10+/-5mm
Pflasterstreifen als Randeinfassung aus Steinpflaster FGSV ZTV Pflaster-StB und Erganzung M RR,
gebundene Bauweise, Pflasterklinker, TL Pflaster-StB, Farbton rot, flach verlegen, Belastungskategorie A,
Tragschicht wird gesondert vergiitet, MalRe L/B 240/115 mm, Fundament und einseitige Rlckenstlitze aus
Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 +/- 2 cm, Breite der
Ruckenstutze 25 +/- 2 cm, reaktionsharzgebundenen Pflasterfugenmértel auf Polyurethanbasis einkehren
und einschldammen, Fugenbreite 10 +/- 5 mm.

18,000 M € €

Summe 01.03.10 Einfassungen €
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
01.03.11 Ausstattung
01.03.11.0010 Bank einbauen, inkl. Fundament

Sitzbank Vestre April Stavanger, mit einseitger Riickenlehne liefern und nach Herstellerangaben

einbauen.

Sitzbank, tragende Elemente aus Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-3027 Himberrot,
Sitzauflage aus Holz Kebony FSC Mix 70%
Befestigung: zum Aufschrauben auf einem Betonfundament 15 cm unter OK Gelandehdhe.
Metallkleinteile fir Befestigungen nach Wahl des Auftragnehmers sind einzukalkulieren.
Erstellung von 4 Punktfundamenten C20/25 (L 40/B 40/T 60)
Einschl. Fundamente It. Herstellervorschrift, allen Erdarbeiten, der anfallende Erdaushub ist nach
Anweisung des AG /Gutachters seitlich zu lagern auf Miete zur Beprobung, Transport innerhalb der
Baustelle bis max. 1000 m.

3,000 St € e €

01.03.11.0020 Abfallbehalter einbauen, inkl. Fundament
Abfallbehalter Modell Vestre City liefern und einbauen, verschraubt mit Pfosten @76mm, Héhe: 1050mm,
runder Montagepfosten aus Stahl, Gesamtmaf: @400mm Hohe 1050mm inkl. Pfosten, 70L
Fassungsvermogen, Korpus aus D=3mm Stahlblech, seitliche Verriegelung durch
Sechskantschloss, frontale Einwurfmdglichkeit mit flachem Deckel, inkl. integriertem
separatem Befestigungsring aus feuerverzinktem Stahl fiir Abfallsacke im Behalter.
Farbe: RAL 7021
Befestigung: Pfosten im Betonfundament gem. Herstellerangaben einbauen. Der anfallende Erdaushub ist
nach Anweisung des AG /Gutachters seitlich zu lagern auf Miete zur Beprobung, Transport innerhalb der
Baustelle bis max. 1000 m.

5,000 St € €

01.03.11.0030 Schilder herstellen, liefern und montieren
Herstellen, liefern und montieren samtlicher erforderlicher Schilder bis zu einer Abmessung von 60x60 cm,
bis zu einer Héhe von 3,50 m inkl. Pfosten im Bereich des Wasserspielplatzes und Waldspielplatzes
aufstellen, einschlieRlich aller Materialien, Befestigungen, Fundamente oder Montagevorrichtungen,
Beschriftungen und Piktogramme, gemaR den Anforderungen der Bauleitung, einschl. aller erforderlichen
Vorarbeiten und Montagearbeiten.
5000 Stk oo € €

01.03.11.0040 Werkplanung Abdeckung Quellstein
Erstellen der Werkplanung fiir die Abdeckung des ehemaligen Quellsteins bzw. Diisenauflaufs auf
Findling. Vorlage der priiffahigen Unterlagen zur Durchsicht und Freigabe durch den AG und BU, 2-fach in
Papierform sowie digital im Format pdf.
1,000 psch ., € €

01.03.11.0050 Abdeckung Quellstein
Abdeckung fir ehem. Dusen auf dem Quellstein liefern und einbauen.
Material: Edelstahlplatte
Befestigung: an vorhandene Bohrlécher anbringen mit 4 Gewindebohrungen
Durchmesser: ca. 35 cm
Starke: 3 mm

Fortsetzung auf néchster Seite
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
Fortsetzung von vorheriger Seite
1,000 Stk e, € €
Summe 01.03.11 Ausstattung e ————— €
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
01.03.12 Anlegen Sandspielbereich

01.03.12.0010

01.03.12.0020

01.03.12.0030

01.03.12.0040

Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MN/m?
Planum herstellen, zulassige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MN/m?.
111,000 M2 e € €

Dranschicht Kies 16/32 D 10cm liefern und einbauen
Dranschicht, aus Kies, Kérnung 16/32, Schichtdicke 10 cm liefern und einbauen.
111,000 M2 e € —— €

Grabesperre Rasengittersteine
Pflasterflache herstellen einschlieflich Bettung
Material: Betonsteinpflaster
Belastungsklasse gem. RStO12: 0,3
Format: L/B/H 2020/8cm
Farbe: grau
Oberflache: B-Ware zulassig
Bettung: Brechsand-Splitt-Gemisch 2/5, inkl. Vorverdichtung der Bettung. Bettung und Fugenmaterial mit
hohem Schlagzertrimmerungswiderstand SZ22
Einbaustarke: 4cm
Einbauort: als Grabesperre unter Sandspielflachen
Einbau: eben, einschliellich Schnitt zur Anpassung an geschwungene Form der Einfassung und
Aussparungen fir spatere Spielgeratefundamente.
110,000 M2 € €

Silbersand 0/1 Kinderbereich

Spielsand liefern und einbauen

Material: Silbersand 0/1

Eigenschaften: gewaschen, StoRdampfende Eigenschaften bis 3,00m
Einbaustarke: 0,40m

Einbauort: Spielplatz Kinderbereich

Normkonformitatszertifikat nach DIN EN 1177 erforderlich

Quarzwerk Baums oder gleichwertig

44,000 M3 € €

Summe 01.03.12 Anlegen Sandspielbereich ~  — €
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01.03.13 Oberbodenaustausch Waldspielplatz

01.03.13.0010

01.03.13.0020

Oberboden abtragen laden transp. LKW AN entsorgen Vergiit.Entsorg. AN AVV170504 BG1 SU

Abtrag-H 20-30cm

Oberboden, profilgerecht abtragen und direkt auf LKW des AN laden, transportieren,

entsorgen, Vergitung der Entsorgung tbernimmt AN, Abfall ist nicht gefahrlich, schadstoffbelastet geman

Gutachten, Abfallschliissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum Lager

oder zur Anlage nach Wahl des AN, Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), eine

Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Abtragshohe iber 20 bis 30 cm.
140,000 M3 e € €

Oberboden liefern auftragen BG1 SU D 20-30cm
Oberboden, liefern, profilgerecht auftragen, Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), eine Bodengruppe,
Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Einhaltung der Priifwerte fir Kinderspielflachen
nach BBodSchV, Auftragsdicke tber 20 bis 30 cm.

140,000 M3 s € €

Summe 01.03.13 Oberbodenaustausch Waldspielplatz @~ e €
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01.03.14 Anlegen Wege Waldspielplatz
01.03.14.0010 Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MN/m?

Planum herstellen, zulassige Abweichung von der

Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MN/m?.

70,000 m2 e € e €

01.03.14.0020 Holzhackschnitzel 5/30 Fallschutz

Fallschutz liefern und einbauen

Material: Holzschnitzel 5/30

Eigenschaften: Farbe naturbelassen, stolidampfende Eigenschaften bis 3,00m

Einbaustarke: zwischen 0,10 und 0,50 m nach Absprache der értlichen BU.

Einbauort: Nach Absprache der értlichen BU

Normkonformitatszertifikat nach DIN EN 1176 erforderlich

40,000 M3 € €

Summe 01.03.14 Anlegen Wege Waldspielplatz €

Summe 01.03 Herstellungsarbeiten Freianlagenplanung = e €
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01.04 Sanierungsarbeiten Freianlagenplanung
01.04.01 Sanierung Klinkerpflaster

01.04.01.0010

01.04.01.0020

01.04.01.0030

01.04.01.0040

Klinkerpflaster im Bestand sanieren
Klinkerpflaster im Bestand sanieren
Schadhafte Pflasterflachen im Bestand aufnehmen und wiederherstellen.
Aufnehmen des Klinkerpflasters im Bereich von Schadstellen (z. B. Pflastersackungen, lose/verdriickte
Steine, gebrochene Steine) in ungebundener Bauweise,
einschlieflich Herausnehmen, Reinigen und Wiederverwenden der vorhandenen Steine, Entsorgung nicht
wiederverwendbarer Steine,
Herstellen einer neuen Bettung aus Edelsplitt 0/5 mm ca. 3—4 cm stark,
Wiederverlegen des Pflasters einschlieRlich Abrutteln, Verfugen und Anarbeiten an den Bestand.
250,000 M2 s € €

Pflasterklinker liefern Feldbrandziegel rot L/B 240/115mm D 52mm
Pflasterklinkern aus oberer Bemusterung (1.3.8.10) liefern als Ersatz fur nicht wiederverwendbare Steine,
TL Pflaster-StB, ungebundene Bauweise, gefast, Farbton rot, Feldbrandziegel, MalRe L/B 240/115 mm,
Dicke 52 mm,

30,000 M2 e € €

Klinkerpflasterflache reinigen

Reinigen der vorhandenen Pflasterflache durch maschinelles Abbirsten und/oder Abkehren sowie Einsatz

eines Hochdruckreinigers.Entfernen von Moosen, Algen und Verschmutzungen auf den Steinoberflachen

sowie vollstandiges Auskratzen bzw. Ausbursten und Entfernen von Wildkrautern, Grésern und sonstigem

Aufwuchs aus den Pflasterfugen. Anfallendes Material ist aufzunehmen und ordnungsgeman zu

entsorgen.

Die Arbeiten sind so auszufiihren, dass Pflastersteine und angrenzende Bauteile nicht beschadigt werden.
830,000 m* e € €

Klinkerpflaster Fugen sanieren

In Teilbereichen der Pflasterflache, in denen durch die Reinigung Material aus den Fugen ausgespiilt oder
entfernt wurde, ist das Fugenmaterial wieder einzufegen.

Fugenmaterial Quarzsand 0/2 mm

Das Material ist mit einem Besen in die Fugen einzuarbeiten, anschlieRend die Flache leicht zu abritteln
(z. B. mit Ruttelplatte und Gummimatte), sodass die Pflastersteine stabil liegen und eine gleichmaRige
Fugenfillung vorhanden ist. Vorgang ggf. wiederholen, bis alle Fugen ausreichend gefullt sind.
Uberschiissiges Material ist aufzunehmen und ordnungsgemaR zu entsorgen.

830,000 m* L € €

Summe 01.04.01 Sanierung Klinkerpflaster L ———— €
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01.04.02 Sanierung Natursteinpflaster und Kiesbeton

01.04.02.0010

01.04.02.0020

01.04.02.0030

01.04.02.0040

Befestigte Flachen reinigen

Reinigen der vorhandenen Natursteinpflaster- und Kiesbetonflachen durch maschinelles Abbursten

und/oder Abkehren sowie Einsatz eines Hochdruckreinigers. Entfernen von Moosen, Algen und

Verschmutzungen auf den Steinoberflachen sowie vollstandiges Auskratzen bzw. Ausblirsten und

Entfernen von Wildkrautern, Grasern und sonstigem Aufwuchs aus den Pflasterfugen. Anfallendes

Material ist aufzunehmen und ordnungsgemaf zu entsorgen.

Die Arbeiten sind so auszufiihren, dass Pflastersteine und angrenzende Bauteile nicht beschadigt werden.
130,000 m* e € €

Kieselbeton sanieren
Sanieren der vorhandenen Rheinkiesel-Betonoberflache an den zu bearbeitenden und auszubessernden
Bereichen. Wiederherstellung der Flache durch Einbau einer tragfahigen Betonschicht C25/30 XC4 mit
Einarbeitung von Rheinkiesel ca. 50-100 mm.

15,000 M2 e € €

NaturgroBpflaster, Fugensanierung vorbereiten
NaturgroRpflasterflachen fir die Fugensanierung
vorbereiten. Vorhandene Fugenfiillung bis auf eine
Fugentiefe von 4 - 6 cm auskratzen oder mittels
Hochdruckgerat ausblasen. Verunreinigungen an den
Pflastersteinseiten entfernen. Das Kehrgut ist
aufzunehmen und zu entsorgen. Die Kosten hierfur sind
einzukalkulieren. Um die Belastigung fiir die Anlieger
so gering wie moglich zu halten, sind die Arbeiten
abschnittsweise mit entsprechenden Schutzvorrichtungen
(Spritzschutz) durchzufiihren. Die Kosten hierfir sind
einzukalkulieren.

50,000 m? e € €

Natursteinpflasterfugen vergieRen
Natursteinpflaster mit einem mineralischen,
hoch-flieRfahigen, einkomponentigen Zementmortel,
vergief3en und reinigen entsprechend den Verarbeitungs-
und Reinigungsvorschriften des Herstellers. Unsachgemaf
behandelte Flachen, die nach dem Reinigen
Mortelverunreinigungen aufweisen, werden nicht
abgenommen.
50,000 m? s € €

Summe 01.04.02 Sanierung Natursteinpflaster und Kiesbeton i €

Druckausgabe vom: 21.07.2026 11:01 58 /170



Ausschreibung

Auftraggeber Regionalverband Ruhr
Planer
Projekt 2024-415-RPVW_Revierpark-VonderOrt-
Wasserspielplatz - Wasserspielplatz Vonderort
LV RPVW LOS 1 LOS 2 - Sanierung des Wasserspielplatz
im Revierpark Vonderort
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
01.04.03 Sanierung Betonsitzelemente

01.04.03.0010

01.04.03.0020

01.04.03.0030

Bemusterung Farbe Becken

Es sind mindestens drei unterschiedliche Betonfarben fiir die seitliche Innenwand im Stufenbecken,
GrolRes Becken und Kleinkinderbecken auf einer exemplarischen Musterflache von ca. 50 x 50 cm zu
bemustern. Die Farbgestaltung des Anstrichs erfolgt in insgesamt sechs farblichen Varianten: 3 Stiick
Farbton Gelb, 3 Stiick Farbton Blau, gem. Vorgaben Denkmalbehérde.

1,000 psch s €

Farbbeschichtung Betonfarbe
Farbbeschichtung der Sitzelemente und des Kleinkinderbeckens aus Beton
Betonfarbe
Farbton: RAL 7005 Mausgrau und RAL 5015
einschl. Vorbereitung des Untergrundes
90,000 m? e € e €

Auftragen Holzlasur

Die vorhandene Holzauflage auf Betonsitzelementen reinigen und lose oder stark abblatternde Teile der
alten Lasur entfernt. AnschlieRend die Holzoberflache mit wasserbasierten Acryl-Holzlasur (einmal
auftragbar) gemaR den Herstellerangaben anstreichen.

10,000 M2 e € €
Summe 01.04.03 Sanierung Betonsitzelemente @~ — €
Summe 01.04 Sanierungsarbeiten Freianlagenplanung e €
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01.05 Vegetationsarbeiten Freianlagenplanung
01.05.01 Baumpflanzung Waldspielplatz

01.05.01.0010

01.05.01.0020

01.05.01.0030

01.05.01.0040

01.05.01.0050

Fortsetzung auf néchster Seite

Pflanzgrube, Solitirbaume, ausheben
Pflanzgrube fiir Solitarbdume ausheben,
Pflanzgrube in der Freiflaiche, 2 m?je Baum,
insgesamt 9 Stlick Pflanzgruben,

Neigung der Seitenrander bis 1:1,7,

Sohle mindestens 40 cm tief lockern.

I6sen, aufnehmen und entsorgen, einschlieRlich der Verwertungskosten.
Boden seitlich lagern und nach Pflanzung die Baumgrube mit dem seitlich gelagerten Aushub verfiillen.
20,000 m® € €

Vegetationsfihigen Fiillboden verbessern, Bodenaktivator
Vegetationsfahigen Fullboden unterhalb Oberbodenschicht, bauseits auf Miete lagernd,
beim Einbau verbessern mit Zuschlagstoff
organischer NPK-Bodenaktivator
mit Mg, Ca, Spurenelementen und 45 %
humusbildender organischer Substanz
Zuschlagstoff gleichmaRig einarbeiten,
150 g pro m2,
in nicht zusammenhangenden Teilflachen,
Einbringtiefe bis 40 cm
Bodenaktivator muss frei von
chromhaltigen Ledermehlen und Rhizinusschrot sein.
3,000kg e € €

Oberboden liefern und einbauen, Auftrag 30cm
Oberboden liefern und in Vegetationsbereichen profilgerecht einbauen.
Auftragsgelandeneigung eben bis 1 : 3.
Auftragsstarke bis 30 cm.
6,000 m® L, € €

Tilia intermedia 'Pallida’, 4xv., mDb, StU. 20-25, liefern und pflanzen
Tilia intermedia 'Pallida’
(Kaiser-Linde)
H, 4xv., mDb, ew.,
StU. 20-25,
liefern und pflanzen,
in vorbereitete Pflanzflache,
Bodengruppe 4 und 5 DIN 18915-5,
Pflanzschnitt durchfiihren,
durchdringend anwassern.
3,000 St € e, €

Sorbus aucuparia, 4xv., mDb, StU. 20-25, liefern und pflanzen
Sorbus aucuparia

H, 4xv., mDb, ew.,

StU. 20-25,
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01.05.01.0060
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Fortsetzung auf néchster Seite

liefern und pflanzen,
in vorbereitete Pflanzflache,
Bodengruppe 4 und 5 DIN 18915-5,
Pflanzschnitt durchfiihren,
durchdringend anwassern.
3,000 St e €

Quercus robur, 4xv., mDb, StU. 20-25, liefern und pflanzen
Quercus robur (Stiel-Eiche)
H, 4xv., mDb, ew.,
StU. 20-25,
Behandlung mit Fastac Forst gemaf Herstellerangaben,
liefern und pflanzen,
in vorbereitete Pflanzflache,
Bodengruppe 4 und 5 DIN 18915-5,
Pflanzschnitt durchfiihren,
durchdringend anwassern.
2,000 St e €

Platanus hispanica, 5xv, mDb, StU. 30-35, liefern und pflanzen
Platanus hispanica
(Ahornblattrige Platane)
Solitarbaum, 5 xv, mit Drahtballen,
Stammumfang 30-35,
Hoéhe 400-500, Breite 200-300
liefern und pflanzen,
in vorbereitete Pflanzflache,
Bodengruppe 4 und 5 DIN 18915-5,
Pflanzschnitt durchfiihren,
durchdringend anwassern.
1,000 St e €

Dreibock zur Verankerung, H, StU. 20-25

Pflanzenverankerung

fur Hochstamm, StU. 20-25 cm

3 Pfahle je Baum mit Querlatten

verbunden (sog. "Dreibock").

Pfahl, senkrecht,

weillgeschalt, Lange 300 cm,

Zopfdicke 6/8 cm,

Bindegut aus Kokosstrick

mit einem Nagel am Pfahl befestigen.
8,000 St s €

Dreibock zur Verankerung, H, StU. 30-35
Pflanzenverankerung

fir Hochstamm, StU. 30-35 cm

3 Pfahle je Baum mit Querlatten
verbunden (sog. "Dreibock").

Pfahl, senkrecht,

weillgeschalt, Lange 300 cm,
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Fortsetzung von vorheriger Seite

Zopfdicke 6/8 cm,
Bindegut aus Kokosstrick
mit einem Nagel am Pfahl befestigen.
1,000 St

01.05.01.0100 GieBmulde herstellen
GieBmulde / Gielring aus Boden modellieren
Flachenneigung: eben
Format: L/B 1,20/1,20m

9,000 St

01.05.01.0110 Stammschutz, WeiBanstrich, StU. 20-25

Stammschutz inkl. Voranstrich herstellen,
Schutz der Rinde fiir Solitarbaume,
2/3 Gst., Gesamt-StU. bis 35,
gegen Sonneneinstrahlung und Verdunstungen
unmittelbar vor oder nach der Pflanzung herstellen,
Stamm mittels Schleifvlies oder Spezialbirste
verletzungsfrei reinigen und mit Voranstrich "satt" streichen
und antrocknen lassen (grifffest),
deckende, mehrjahrige (>= 5 Jahre) Stammschutzfarbe
(weil) vom Stammful® bis zum Kronenansatz anbringen.
Im Falle niedriger Bearbeitungstemperaturen (<10 °C)
ist ein zeitweiliger Schutz bis zum nachstmdglichen
Anstrichzeitpunkt mittels Jutebandagen
(Hohe bis Kronenansatz) herzustellen.

9,000 St

01.05.01.0120 Endo-/Ekto- Mykorrhiza, Baum
Bodenverbesserung fiir Baum
mit Impfstoff Endo-/ Ekto- Mykorrhiza je nach Baumart
nach ZTV-Baumpflege,
Menge 600 ml/Baum,
Anwendung und Anzahl der Impfstellen
nach Herstellervorschrift.
9,000 St

Summe 01.05.01 Baumpflanzung Waldspielplatz
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01.05.02 Heckenpflanzung Waldspielplatz

01.05.02.0010

01.05.02.0020

01.05.02.0030

01.05.02.0040

Ribes rubrum, v.Str, 2xv., C, 60-100 h, liefern und pflanzen
Ribes rubrum
(Johannisbeere),
v.Str, 2xv., C,
60-100 h,
liefern und als freiwachsende
Hecke pflanzen, in vorbereitete Pflanzflache,
Bodengruppe 4 und 5 DIN 18915-5,
Pflanzschnitt durchfiihren,
durchdringend anwassern.
20,000 St € —— €

Corylus avellana, Sol, 3xv., mDb, 150-200 h, liefern und pflanzen
Corylus avellana,
(Gemeine Hasel),
Sol, 3xv., mDb,
150-200 h,
liefern und als freiwachsende
Hecke pflanzen, in vorbereitete Pflanzflache,
Bodengruppe 4 und 5 DIN 18915-5,
Pflanzschnitt durchfiihren,
durchdringend anwassern.
20,000 St e, € ——— €

Salix purpurea C 3 h 100-150cm liefern einpflanzen
Salix purpurea (Purpur-Weide) C 3, h 100 bis 150 cm,
liefern und als freiwachsende
Hecke pflanzen, in vorbereitete Pflanzflache,
Bodengruppe 4 und 5 DIN 18915-5,
Pflanzschnitt durchfiihren,
durchdringend anwassern.
30,000 St e € €

Pflanzloch Heckenpflanze herstellen
Herzustellendes Pflanzloch 40x40x40 cm, Bodengruppe 4a DIN 18915 (bindig, sandig), Boden seitlich
lagern und nach Pflanzung der Hecke Pflanzloch verfullen. Lieferung der Pflanzen wird gesondert
vergutet.

70,000 St e, € €

Summe 01.05.02 Heckenpflanzung Waldspielplatz e €
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01.05.03

01.05.03.0010

01.05.03.0020

01.05.03.0030

01.05.03.0040

01.05.03.0050

Fortsetzung auf néchster Seite

Ersatzpflanzung Waldrand

Crataegus monogyna Straucher Forstware
Crataegus monogyna
Eingriffl. Weiddorn
Straucher 50 - 100 cm
liefern als Forstware
Strauch pflanzen, in vorbereiteter Pflanzflache,
Bodengruppe 4 und 5 DIN 18915-5,
Pflanzschnitt durchfiihren,
durchdringend anwassern.
78,000 St

Crataegus oxyacantha Straucher Forstware
Crataegus oxyacantha
Zweigriffl. Weilldorn
Straucher 50 - 100 cm
liefern als Forstware
Strauch pflanzen, in vorbereiteter Pflanzflache,
Bodengruppe 4 und 5 DIN 18915-5,
Pflanzschnitt durchfiihren,
durchdringend anwassern.
78,000 St

Viburnum opulus Straucher Forstware
Viburnum opulus
Schneeball
Straucher 50 - 100 cm
liefern als Forstware
Strauch pflanzen, in vorbereiteter Pflanzflache,
Bodengruppe 4 und 5 DIN 18915-5,
Pflanzschnitt durchfiihren,
durchdringend anwassern.
78,000 St

Viburnum lantana Straucher Forstware
Viburnum lantana
Wolliger Schneeball
Straucher 50 - 100 cm
liefern als Forstware
Strauch pflanzen, in vorbereiteter Pflanzflache,
Bodengruppe 4 und 5 DIN 18915-5,
Pflanzschnitt durchfiinren,
durchdringend anwassern.
78,000 St

Carpinus betulus Forstware
Carpinus betulus

Hainbuche

liefern als Forstware

Baum pflanzen, in vorbereiteter Pflanzflache, im direkt Anschluss an den Waldbestand,

Bodengruppe 4 und 5 DIN 18915-5,
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01.05.03.0060

01.05.03.0070

01.05.03.0080

01.05.03.0090

01.05.03.0100

Pflanzschnitt durchfiihren,
durchdringend anwassern.
78,000 St e, € —— €

Sorbus torminalis Forstware
Sorbus torminalis
Elsbeere
liefern als Forstware
Baum pflanzen, in vorbereiteter Pflanzflache, im direkt Anschluss an den Waldbestand,
Bodengruppe 4 und 5 DIN 18915-5,
Pflanzschnitt durchfiihren,
durchdringend anwassern.
78,000 St € —— €

Sorbus aucuparia Forstware
Sorbus aucuparia
Vogelbeere
liefern als Forstware
Baum pflanzen, in vorbereiteter Pflanzflache, im direkt Anschluss an den Waldbestand,
Bodengruppe 4 und 5 DIN 18915-5,
Pflanzschnitt durchfiihren,
durchdringend anwassern.
83,000 St € ——— €

Ersatzpflanzung Straucher Forstware pflanzen
Ersatzpflanzung Straucher, Héhe bis 100 cm, in Reihenabstand von 100 cm x 100 cm pflanzen DIN 18916
in herzustellendes Pflanzloch 40x40x40 cm, Bodengruppe 4a DIN 18915 (bindig, sandig), Boden seitlich
lagern und nach Pflanzung der Hecke Pflanzloch verflllen. Lieferung der Pflanzen wird gesondert
vergutet.

550,000 St e € €

Ersatzpflanzung Baume Forstware pflanzen
Ersatzpflanzung Baume, Hoéhe bis 100 cm, in Reihenabstand von 100 cm x 100 cm pflanzen DIN 18916 in
herzustellendes Pflanzloch 40x40x40 cm, Bodengruppe 4a DIN 18915 (bindig, sandig), Boden seitlich
lagern und nach Pflanzung der Hecke Pflanzloch verfiillen. Lieferung der Pflanzen wird gesondert
vergutet.

550,000 St e € €

Schutz gg.Verbiss/Fegen Verbissm. H bis 1m
Pflanze schiitzen gegen Verbiss/Fegen durch Wild, mit Verbissmittel, Hohe bis 1 m.
550,000 St ..., € —— €

Summe 01.05.03 Ersatzpflanzung Waldrand e €
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01.05.04 Rasenansaat

01.05.04.0010

Rasen ansden Gebrauchsrasen RSM2.3 25g/m2

Rasen ansaen, Gebrauchsrasen, RSM Rasen 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen, Saatgutmenge 25 g/m2.

550,000 m2 €

Summe 01.05.04 Rasenansaat
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
01.05.05 Fertigstellungspflege

01.05.05.0010

01.05.05.0020

01.05.05.0030

Die Fertigstellungspflege erfolgt nach DIN 18916/18917 und ZTV Pflanzarbeiten Uber eine
Vegetationsperiode und endet am 30.9. (bei Herbstpflanzung im Folgejahr).

Bei der Pflege der Baume ist die ZTV-Baumpflege zu berlcksichtigen.

Alle Pflegegange sind dem AG/drtlichen BL drei Werktage vor Ausfiihrung schriftlich anzuzeigen und vom
AG/BU freizugeben.

Wiasserungsgange sind in Abstimmung mit dem AG/BU und nur mit dessen Zustimmung durchzufiihren.
Es besteht kein Anspruch auf Vergiitung nicht erforderlicher Wasserungsgange.

Es werden nur freigegebene Pflege- und Wasserungsgange vergltet!

Die Ubrigen Pflegeleistungen sind gem. der in den Leistungspositionen angegebenen Zeitpunkte bzw.
sofern keine Angabe erfolgt, gleichmafig verteilt iber den Vegetationszeitraum zu erbringen.

Waissern, Baume, Fertigstellungspflege

Leistungen zur Fertigstellung in der ersten Vegetationsperiode bis zur Abnahme.

Baum wassern, Mindestwassermenge je Arbeitsgang 1.350 | = 150 | pro Stiick, 20 Arbeitsgénge, in der

Regel ist 1 x wdchentlich zu wassern = 20 Wochen.

Jeder Pflegegang ist rechtzeitig der Bautiiberwachung anzukiindigen. Der Pflegebericht ist unverziiglich

nach Ausfiihrung der Bautiberwachung persénlich oder per E-Mail vorzulegen und gegenzeichnen zu

lassen. Abrechnung nur nach ausgefiihrten, mit bestatigtem Pflegebericht nachgewiesenen Einheiten.
20,000 St e € €

Wassern, Straucher und Forstware, Fertigstellungspflege

Leistungen zur Fertigstellung in der ersten Vegetationsperiode bis zur Abnahme.

Straucher und Forstware wassern, Mindestwassermenge je Arbeitsgang 6200 | = 10 | pro Stuck, 20
Arbeitsgange, in der Regel ist 1 x wchentlich zu wassern = 20 Wochen

Jeder Pflegegang ist rechtzeitig der Bautiberwachung anzukiindigen. Der Pflegebericht ist unverziiglich
nach Ausfuhrung der Bauliberwachung personlich oder per E-Mail vorzulegen und gegenzeichnen zu
lassen. Abrechnung nur nach ausgefiihrten, mit bestatigtem Pflegebericht nachgewiesenen Einheiten.

20,000 St € €

Wassern Gebrauchsrasen 10 Arbeitsgange Fertigstellungspflege
Wassern der Rasenflache, im Rahmen der

Fertigstellungspflege, Menge je

Arbeitsgang 8.250 I= 15 I/m2, 10 Arbeitsgénge

Die erforderlichen Teilleistungen sind nach Witterung
und Bedarf ohne besondere Anordnung rechtzeitig
auszuflihren, die Ausfiihrung jeder Teilleistung ist dem
AG vor Beginn anzuzeigen, die vorgesehenen
Pflegeleistungen sind durchschnittliche Regelannahmen,
der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem
Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der
Arbeitsgange, Mehr- bzw. Minderleistungen werden
zusatzlich zu dem vereinbarten Einheitspreis vergutet
oder in Abzug gebracht.

10,000 Stk oo € e €
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oz

Leistungsbeschreibung Menge ME EP

GB

01.05.05.0040

01.05.05.0050

Diingen, Baume und Straucher Fertigstellungspflege
Leistungen zur Fertigstellung in der ersten
Vegetationsperiode bis zur Abnahme.

Baum und Straucher (Waldspielplatz) diingen,
organischer-mineralischer NPK-Dilinger 6-6-6-(1)
Menge 500 g/Baum je Arbeitsgang,

2 Arbeitsgénge

1. Diingung Anfang April,

2. Dingung Mitte August

Vor jedem Diingegang ist die aufgebrachte
Rindenmulchschicht zu entfernen und seitlich zu lagern,
unmittelbar nach dem Pflegegang ist die Mulchschicht
mit seitlich gelagertem Material wiederherzustellen.
Das Diingemittel muss frei von chromhaltigen
Ledermehlen und Rhizinusschrot sein.

Jeder Pflegegang ist rechtzeitig der Bauiiberwachung
anzukiindigen. Der Pflegebericht ist unverziiglich nach
Ausfiihrung der Bautiberwachung personlich oder

per E-Mail vorzulegen und gegenzeichnen

zu lassen. Abrechnung nur nach ausgefiihrten, mit
bestatigtem Pflegebericht nachgewiesenen Einheiten.
Einheitspreis je Arbeitsgang,

Anzahl Baume x Anzahl Arbeitsgange = Menge.

158,000 St . €

Saubern, Pflanzscheibe, Baume und Straucher, Fertigstellungspflege
Leistungen zur Fertigstellung in der ersten

Vegetationsperiode bis zur Abnahme.

Pflanzscheiben der Baume, sdubern

von unerwiinschtem Aufwuchs durch jaten,

dauerhafte Wurzelunkrauter ausstechen,

Steine tber 5 cm D sind zu entfernen,

Durchmesser der Pflanzscheibe bis 150 cm bei Baumen und 40 cm bei Strauchern,

Vegetationstragschicht aus Pflanzsubstrat/Oberboden,

5 Arbeitsgange,

Abstand der Pflegegange 4-5 Wochen.

Unerwunschter Aufwuchs, Unrat, Steine sind

einer fachgerechten Wiederverwendung oder Entsorgung
zuzufiihren, einschlieBlich der Verwertungskosten.
Abfallschlissel AVV 20 02 01

nach Abfallverzeichnis-Verordnung.

Die Anwendung von Herbiziden ist nicht zulassig.

Jeder Pflegegang ist rechtzeitig der Bauiiberwachung anzukiindigen. Der Pflegebericht ist unverziglich

nach

Ausflihrung der Bautiberwachung personlich oder
per E-Mail vorzulegen und gegenzeichnen

zu lassen. Abrechnung nur nach ausgefiihrten, mit
bestatigtem Pflegebericht nachgewiesenen Einheiten.
Anzahl Baume x Anzahl Arbeitsgdnge = Menge.

45,000 St L €
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Summe 01.05.05 Fertigstellungspflege €
Summe 01.05 Vegetationsarbeiten Freianlagenplanung = e €
Summe 01 LOS1: Freianlagenplanung €
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GB

02

Fortsetzung auf néchster Seite

LOS2: Wassertechnik

Seite 1 der Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung
Nebenleistungen

Nebenleistungen sind Leistungen, die auch ohne Erwadhnung im Vertrag
zur vertraglichen Leistung gehoren (VOB Teil B ig0e 2 Nr. 1).

Als Nebenleistungen gelten:

DIN 18299 Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

VOB Teil C Nr. 4.1.1-12.

Weiterhin gelten die Nebenleistungen der jeweiligen Gewerke

VOBTeil C 4.1.1f).

DIN 18379; DIN 18380; DIN 18381; DIN 18384; DIN 18421; DIN 18451

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Die Einheitspreise im Leistungsverzeichnis bestehen aus einem
Material- und Lohnanteil. Der Preis im Leistungsverzeichnis ist
immer getrennt anzugeben. Falls bei der Position im LV

keine Anmerkung steht, gilt jeweils Lieferung und Montage

in fertiger Arbeit.

2. Alle angebotenen Teile missen frei von Rechten Dritter sein und
mussen der Qualitatsstufe 1 entsprechen.

3. Soweit keine spez. Vereinbarung getroffen wird, besitzt das
Angebot eine Giiltigkeit von 3 Monaten. Innerhalb dieser Zeit
ist der Bieter an die Einheitspreise gebunden.

4. Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem 6értlichen gemeinsam
durchgefihrten Aufmal wenn der Auftrag nicht pauschaliert wird
In Ausnahmefallen werden auch Aufmafzeichnungen akzeptiert.
Art und Ausfliihrung der Aufmalfblatter sowie die Unterteilung in
Bauabschnitte ist mit dem Bauleiter abzustimmen.

Sollte der Auftrag pauschliert werden, erhalt der Bieter vor
Unterzeichnung des Auftrages die Ausflihrungsplane.

Bedenken nach einer Pauschalierung, die auf Unkenntnis oder
Unklarheiten beruhen, kénnen nicht akzeptiert werden.

5. technische Unklarheiten oder Bedenken gegen die geplante
Ausflihrung sind vor Vergabe im Zuge der Angebotserstellung
schriftlich mitzuteilen.

Vor Angebotsabgabe hat jeder Bieter die Mdglichkeit,

die Planung beim Ing.-Biro nach Absprache einzusehen.

6. Der Antragnehmer fiihrt ein BAUTAGEBUCH entsprechend dem
nachfolgenden Muster.
Im Bautagebuch ist taglich folgendes festzuhalten:

a) Anzahl der jeweils am Tag eingesetzten Monteure und
Helfer (Stundenzahl)
b) Priifung der Ubereinstimmung mit dem Gesamtterminplan
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GB

Fortsetzung von vorheriger Seite

Fortsetzung auf néchster Seite

c) rechtzeitige Meldung maoglicher anstehender Ausfalle bzw.
Terminlberschreitung an die Bauleitung

Seite 2 der Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung

d) sonstige Vorfalle auf der Baustelle, z. B. Verletzungen,
Diebstahle, Stérungen durch Fremdgewerke etc.

e) mogliche Abweichungen gegeniiber dem LV (Vertrag)
einschliel3lich der neu getroffenen Ausfiihrungsent-
scheidungen

Das Bautagebuch ist in mdglichst kurzen Zeitintervallen,
spatestens jedoch 1 x wdchentlich, der Bauleitung vorzulegen
und von dieser abzeichnen zu lassen.

7. Fir die Baustelle ist entsprechend der baulichen Notwendigkeit
ein Fachbauleiter zu benennen. Die Bekanntgabe hat vor der
Auftragserteilung zu erfolgen. Nicht geeignete Bauleiter werden
abgelehnt. Die Baustellenordnung ist zu beachten.

8. Anderungen an der Planung bediirfen der Genehmigung des
Fachplaners.

9. Die Weitergabe von Auftragsteilen an Dritte oder die Bildung
einer ARGE (Arbeitsgemeinschaft) bedarf der Genehmigung
des Auftraggebers.

10. Abschnittsweise sind die fertig installierten Anlagen ent-
sprechend dem allgemeinen Baufortschritt abzudriicken einschl.
Herrichten der Anlage zur Druckprobe sowie Beseitigung der
Vorkehrungen. Das Fillen und Entleeren wird nicht besonders
vergutet.

11. Samtliche Wand- und Deckendurchfiihrungen sind entsprechend
der DIN 4102 auszufiihren. Als Isolierstoff diirfen nur
A1-Materialien verwendet werden.

12. Zum Schlieen von Durchbriichen oder zum Festsetzen von
Rohren und Konsolen darf kein Gips und kein Schnellmortel
verwendet werden.

13. Bei UmbaumaRnahmen ist bei Angebotsabgabe bereits zu
berlicksichtigen, dass die Ausflihrung mit besonderer Sorgfalt
durchzufuhren ist. Ebenso sind Arbeitsunterbrechungen sowie
umfangreiche Friih- bzw. Spatschichten ggf. notwendig.

14. Die Angabe zur Erstellung bauseitiger Leistungen hat
rechtzeitig zu erfolgen, d. h. in der Regel min. 14 Tage vor
Durchfiihrung der Arbeiten in diesem Bereich.

Druckausgabe vom: 21.07.2026 11:01

717170



Ausschreibung
Auftraggeber
Planer

Projekt

LV

Regionalverband Ruhr

2024-415-RPVW_Revierpark-VonderOrt-
Wasserspielplatz - Wasserspielplatz Vonderort

RPVW LOS 1 LOS 2 - Sanierung des Wasserspielplatz
im Revierpark Vonderort

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME EP

GB
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15. An den Fabrikaten im Angebot diirfen keine Veranderungen vorge-
nommen werden. Alternativen sind zu kennzeichnen und auf einem
gesonderten Blatt der Ausschreibung beizufugen.

Seite 3 der Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung

Dies trifft nicht zu bei Positionen mit der Erganzung oder glw.
Art. Hierbei muss jedoch die Alternative benannt werden.

16. Der AN hat an allen Baubesprechungen, zu denen er eingeladen ist
teilzunehmen.

17. Zur Ausfiihrung werden dem Auftragnehmer folgende Unterlagen zur
Verfligung gestellt:

1) 1 Satz Schlitz- und Durchbruchspléane
2) 1 Satz Ausfuihrungspléne/Strangschemen
3) Berechnungsunterlagen

Die Koordination mit den anderen Gewerken hat der Auftragnehmer
(AN) unmittelbar nach Eingang der Unterlagen selbstandig
vorzunehmen.

Notwendige Detailplane oder Montageplane sind vom AN ohne
zusatzliche Vergutung herzustellen.

Entstehende Mehrkosten infolge mangelnder Koordination des

AN gehen zu Lasten der ausfihrenden Firma.

Der AN hat die ihm Ubergebene Planung vollverantwortlich
entsprechend der VOB zu Uberprifen.

18. Der Auftraggeber behalt sich vor, Teilleistungen des
Leistungsverzeichnisses nicht zu beauftragen.

Technische Vorbemerkungen Liftung-Sanitar

1. Die Erstellung der Anlagen hat entsprechend den einschlagigen
Regeln der Technik zu erfolgen. Dabei sind die Gesetze, Erlasse,
Normen, Richtlinien und Verordnungen als Basis anzusehen.
Entwirfe von Normen und Richtlinien sind je nach Art und Umfang
ebenfalls bindend.

2. Fur die Erstellung der Anlage sind alle Anlagenteile so einzu-
Reparaturarbeiten ungehindert durchgefiihrt werden kdnnen.
Es dirfen keine Ventile, Pumpen, Ventilatoren usw. in unzu-
ganglichen Raumen oder Schachten eingebaut werden.

Ist dies nicht méglich, so sind Revisionsklappen zu

montieren (bzw. Angaben hierzu an die Bauleitung zu machen).
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3. Rohre und Kanale sind so zu verlegen, dass sie einwandfrei
isoliert werden kénnen.

4. Wand- und Deckendurchfiihrungen sind mit Schutzrohren zu
versehen. Leitungen dirfen keinen Kontakt zum Bauwerk haben.

Seite 4 der Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung

5. Notwendige Schlitze sind in die Wande einzufrasen.
Stemmarbeiten sind nicht erlaubt.

6. Vor dem Festsetzen von Leitungen sind diese mit Isolierschlauch
Uberziehen.

7. Sofern von den Anlagen Gerauschemissionen ausgehen, sind
geeignete MalRnahmen zur Schalldammung vorzusehen.

8. Auflagen der 6rtlichen Versorgungsunternehmen fiir den Anschluss
der Anlagen sind zu beachten.

9. Samtliche Befestigungen diirfen nur mit entkoppelten Rohr-
schellen ausgefihrt werden. Entsprechend ihrem Einsatz
sind die Rohrschellen auch in warmegedammter Ausfiihrung
einzubauen.

10. Die Rohr-, Kanalenden von montierten Rohren, Anlagen usw. sind
gegen Diebstahl, Beschadigung, Verschmutzung und Eindringen von
Fremdteilen und -stoffen zu schitzen.

11. Die Leitungen sind so zu verlegen, dass ausreichende Ausdehnungs,
Entliftungs- und Entleerungsmdglichkeiten gegeben sind.

12. Beim Brandschutz von Rohrleitungen und dem Einmdérteln von
Feuerschutzklappen sind die entsprechenden Einbaurichtlinien
zu beachten.

13. Bei Arbeiten, die einer besonderen Schweilleignung bedirfen,
sind diese nur von Fachpersonal durchzufiihren. Die fiir spez.
Arbeiten notwendigen Schweillerpriifzeugnisse sind unaufgefordert
dem AG vorzulegen.

14. Mit den Einheitspreisen sind die Insgemeinkosten fur alle Neben-
leistungen abgegolten, wenn kein besonderer Titel Insgesamt-
kosten in der Leistungsbeschreibung enthalten ist.

15. Zur Abnahme sind sdmtliche Leistungsmessungen, Priif-
protokolle und Druckproben der Anlagen vorzulegen.

16. Zur Abnahme sind mit mind. 2 Arbeitstagen Vorlauf folgende
Revisionsunterlagen vorzulegen:
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Fortsetzung von vorheriger Seite

02.01

02.01.01

02.01.01.0010

Fortsetzung auf néchster Seite

1 Satz VST-Pausen; 2 Satz Lichtpausen 1-fach farbig; 2 Satz
Betriebsanweisungen, Protokolle der Hausmeistereinweisungen
(mind. zweimal); Wartungslisten und Produktlisten aller einge-
bauten Objekte, Armaturen usw. Die vorstehend beschriebenen
Unterlagen sind unentgeltlich beizubringen.

Seite 5 der Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung

17. Notwendige Unterlagen zur Erzielung von Genehmigungen, Ab-
nahmen durch die Behérden, die Stadtwerke, den VdS o. a.

sind ohne Aufforderung entsprechend den Bauvorschriften
anzufertigen.

18. Im Zuge der Inbetriebnahme sind die Richtlinien des VDI zu
beachten. Fir die Inbetriebnahme, auch Teile, sind Protokolle
aufzustellen und den Revisionsunterlagen beizulegen.

19. Sind zur Fertigstellung der Leistungen Abnahmen notwendig
oder Bescheinigungen einzuholen oder auszustellen, so hat
der AN dies ohne Aufforderung durch den AG durchzufihren.

20. Anfallende Tagelohnarbeiten sind vor der Ausfiihrung mit der
Bauleitung abzustimmen. Werden Arbeiten ohne Zustimmung
der Bauleitung durchgefiihrt, erfolgt keine Bezahlung.
Tagelohnzettel sind mdglichst taglich zur Unterschrift
vorzulegen.

Systemhersteller:

Fir die Aufbereitung der Wassertechnik und die Einbindung der zugehdrigen Aufbereitungsanlage wurde
in der Planung ein Systemkonzept entwickelt, das auf Komponenten des Herstellers OSPA basiert. Dies

stellt sicher, dass die geforderten Reinigungs- und Hygieneleistungen erreicht werden.

Da die Funktion des Gesamtsystems nur durch die aufeinander abgestimmten Komponenten des
Systemherstellers gewahrleistet ist, ist zwingend das in der Planung vorgesehene System des Herstellers

OSPA anzubieten und zu verwenden.

Positionen in denen Alternative Produkte angeboten werden kénnen, sind dahingehend gesondert

beschrieben.

Allgemeinkosten Wassertechnik
Allgemeinkosten Wassertechnik

Auftragsbearbeitung

Auftragsbearbeitung

bestehend aus:

- Erstellung von Montageunterlagen einschlief3lich
Montageplédnen und Schemen
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Fortsetzung von vorheriger Seite

- hydraulischen Berechnungen aller Anlagenteile

- Ersatzlisten der montierten Heizungsanlage

- Einweisung des Bedienungspersonals einschl.
Einweisungsprotokoll mit mind. 3 Unterschriften

des Nutzers/Betreibers

- Erstellung der Unterlagen fir die behérdl. Abnahme
sowie Teilnahme an der Abnahme

Fortschreibung der Ausfiihrungsplanung

1,000 psch e €

02.01.01.0020 Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung
bestehend aus den erforderlichen Bliro-, Sozial-,
Material- und Werkzeugcontainern
Werkzeugbeistellung, Materialtransporte
Montagegeriiste bis 5,00 m Hohe
Auf- und Abbau der vorg. Baustelleneinrichtung

Pauschal EUR:

1,000 psch s €

02.01.01.0030 Erstellung der Revisionsunterlagen
Erstellung der Revisionsunterlagen

Die Bestandsunterlagen miissen alle technischen und funktionellen Angaben aufweisen und den
Endzustand der Anlage beinhalten.

Die Unterlagen sind 1-fach in den mit Registern und untergliedertem Inhaltsverzeichnis versehenen
Ordnern zur Schlussabnahme 20 Tage vor Abnahme zur Prifung einzureichen.

Nach Freigabe sind sie 3-fach, farbig sowie auf Datentrager in "digitaler Form" nutzerspezifisch, in mit
Registern und untergliedertem Inhaltsverzeichnis versehenen Ordner mit Kunststoffiberzug, Farbe nach
Vorgabe des Bauherrn, mit Wechselschild zu tibergeben. Die Beschriftung ist einheitlich mit den anderen
Gewerken und der Bauleitung abzustimmen.

Die DVD muss enthalten:
Dokumente als pdf
Zeichnungen als pdf, dwg oder dxf

Aufbau

Deckblatt mit Angaben iber Gebaude, Gewerk, Baujahr, ausflihrende Firma mit Anschrift und
Telefonnummer, Planer bzw. Planungsbiro mit Anschrift und Telefonnummer.

Die Dokumentationsunterlagen sind wie folgt anzuordnen:

1. Inhaltsverzeichnis
2. Baubeschreibung

Fortsetzung auf néchster Seite
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oz

Leistungsbeschreibung Menge ME EP

GB

Fortsetzung von vorheriger Seite

. Bescheinigungen und Protokolle

. Herstellerliste und technische Unterlagen
. MSR-Technik

. Berechnungen

. Planunterlagen

. EDV-Datentrager

0O~NO O W

Zu Punkt 2:
Spezifische Baubeschreibung, die die Ortlichkeiten,
Funktionalitat und Art der Anlage erkennen Iasst.

Zu Punkt 4:

Alle Hersteller sind namentlich mit Anschrift und
Telefonnummer aufzulisten. Da oft bei technischen
Unterlagen mehrere Typen gemeint sein kénnen,

muss der eingebaute Typ entsprechend gekennzeichnet
sein.

Zu Punkt 5:
Schaltplanunterlagen

Zu Punkt 6:
Komplette Berechnungsunterlagen Sanitar

Zu Punkt 7:

Grundrisse und Strangschema. Im Grundriss muss die
Ortlichkeit aller Rohre und Ventile und auch die Rohr-
dimension zu erkennen sein. Es ist ein Schema Sanitar
in Kunststoff geschweilt anzufertigen und in der Technik-
zentrale aufzuhangen. Die Lochung der Plane ist mit
Lochverstarkern zu versehen, da bei haufiger Nutzung
die Locher einreilken.

Zu Punkt 8:

Die Planunterlagen und die Texte /Kataloge usw.

sind auf DVD im Format Auto-CAD/dwg /pdf zu liefern.
Bei den Zeichnungen ist der CAD-Standard der Stadt
Dusseldorf einzuhalten.

Die Revisionsunterlagen sind dreifach in Papier als Ordner und
dreifach digital auf DVD einzureichen.

1,000 psch

Summe 02.01.01 Allgemeinkosten Wassertechnik
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Summe 02.01 Allgemeinkosten Wassertechnik ~ —— €
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
02.02 Frischwasserversorgung - Edelstahlrohr im Technikraum Wassertechnik
02.02.01 Frischwasserversorgung - Edelstahlrohr im Technikraum Wassertechnik
02.02.01.0010 Edelstahlrohr 15 x 1,0 mm
Edelstahlrohr 15 x 1,0 mm
liefern und montieren
4,000M e € —— €
02.02.01.0020 Edelstahilrohr 76,1 x 2 mm
Edelstahlrohr wie zuvor beschrieben,
jedoch 76,1 x 2,0 mm
liefern und montieren
5000mM e, € —— €
02.02.01.0030 Edelstahirohr 88,9 x 2,0 mm
Edelstahlrohr wie zuvor beschrieben,
jedoch 88,9 x 2,0 mm
liefern und montieren
3,000m € ——— €
02.02.01.0040 Edelstahirohr 108 x 2,0 mm
Edelstahlrohr wie zuvor beschrieben,
jedoch DN 100 108 x 2,0 mm
liefern und montieren
2,000m € ——— €
02.02.01.0050 Winkel Einsteckende Stahl niro 45-90Grad AD 15mm
Winkel, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, Giber 45 bis 90 Grad, fur Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, als
Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung und Priifsicherheit,
Aufdendurchmesser 15 mm, Ausfihrung gemaR Zeichnung.
liefern und montieren
9,000 St e € ——— €

02.02.01.0060

Fortsetzung auf néchster Seite

Winkel, mit Einsteckende Stahl niro 45-90 Grad AD 76,1mm

Winkel, mit Einsteckende Stahl Niro 45-90 Grad AD 76,1mm

Winkel, fiir Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2
Gewichts-% Molybdan, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, AuRendurchmesser DN 65 76,1mm mm, Ausfilhrung gemag Zeichnung.
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
Fortsetzung von vorheriger Seite
liefern und montieren
6,000 St € €
02.02.01.0070 Winkel, 88,9mm
Winkel, 88,9mm
Winkel, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, tiber 45 bis 90 Grad, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, als
Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung und Prifsicherheit,
Aufdendurchmesser DN 80 88,9 mm, Ausfliihrung gemaR Zeichnung.
liefern und montieren
6,000 St e € e €
02.02.01.0080 Winkel, 108mm
Winkel, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, tiber 45 bis 90 Grad, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, als
Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung und Prifsicherheit,
Aufdendurchmesser DN 100 108 mm, Ausfiihrung gemaR Zeichnung.
liefern und montieren
1,000 St € e €
02.02.01.0090 T-Stiick, mit Einsteckende Stahl niro AD 15mm
T-Stiick, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung und Priifsicherheit, Auflendurchmesser 15 mm,
Ausfiihrung gemal Zeichnung.
gleichgangigem oder reduzierten Abgang
liefern und montieren
8,000 St e € e €
02.02.01.0100 T-Stiick, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, fiir
T-Stlick, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung und Priifsicherheit, Aulendurchmesser 54 mm,
Ausfliihrung gemaf Zeichnung.
liefern und montieren
4,000 St € e €
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02.02.01.0110 T-Stiick, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, fiir
T-Stiick, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, fir Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung und Prifsicherheit, Aufiendurchmesser DN 65 76,1
mm, Ausflhrung gemaf Zeichnung.

liefern und montieren

2,000 St € €

02.02.01.0120 T-Stiick, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, fiir
T-Stiick, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung und Priifsicherheit, Aulendurchmesser 76,1x1"x76,1
mm,

liefern und montieren

2,000 St € €

02.02.01.0130 Ubergangsflansch Stahl Niro PN10/16 TW AD 76,1mm
Ubergangsflansch, aus nichtrostendem Stahl, PN 10/16, fiir Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4401, fur Trinkwasser kalt DIN 1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung,
mit Prufsicherheit, Aulendurchmesser 76,1 mm.
einschl. Schrauben und Muttern aus Edelstahl und Dichtung

liefern und montieren

2,000 St s € €

02.02.01.0140 Ubergangsflansch Stahl Niro PN10/16 TW AD 88,9mm
Ubergangsflansch, aus nichtrostendem Stahl, PN 10/16, fiir Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4401, fur Trinkwasser kalt DIN 1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung,
mit Prufsicherheit, Aulendurchmesser 88,9 mm.
einschl. Schrauben und Muttern aus Edelstahl und Dichtung

liefern und montieren

1,000 St € €

02.02.01.0150 Ubergangsflansch Stahl Niro PN10/16 TW AD 108mm
Ubergangsflansch, aus nichtrostendem Stahl, PN 10/16, fiir Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4401, fur Trinkwasser kalt DIN 1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung,
mit Prifsicherheit, AuRendurchmesser 108,mm. DN 100
einschl. Schrauben und Muttern aus Edelstahl und Dichtung

liefern und montieren

1,000 St € €
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02.02.01.0160 Reduzierung 54 x 1,5 mm
Reduzierung 54 x 1,5 mm
liefern und montieren
2,000 St e € €
02.02.01.0170 Reduzierung 76,1 x 2,0 mm
Reduzierung 76,1 x 54 mm 2,0 mm
liefern und montieren
2,000 St e € €
02.02.01.0180 Reduzierung 88,9 x 76,1mm
Reduzierung 88,9 x 76,1mm
liefern und montieren
2,000 St e € €
02.02.01.0190 Reduzierung 108 x 88,9 mm 1,2 mm
Reduzierung 108 x 88,9 mm 1,2 mm
liefern und montieren
1,000 St € e €
02.02.01.0200 Befestigungen Rohr DN 12/15
Befestigungen Rohr DN 12/15
liefern und montieren
8,000 St e € e €
02.02.01.0210 Befestigungen Rohr DN 20
Befestigungen Rohr DN 20
liefern und montieren
6,000 St € €
02.02.01.0220 Befestigungen Rohr DN 25
Befestigungen Rohr DN 25 28mm
liefern und montieren
35,000 St e € e €
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02.02.01.0230

02.02.01.0240

02.02.01.0250

02.02.01.0260

02.02.01.0270

02.02.01.0280

Befestigungen Rohr DN 40
Befestigungen Rohr DN 40 42mm

liefern und montieren

8,000 St

Befestigungen Rohr DN 50
Befestigungen Rohr DN 50

liefern und montieren

8,000 St

Befestigungen Rohr DN 65
Befestigungen Rohr DN 65

liefern und montieren

17,000 St

Befestigungen Rohr DN 100
Befestigungen Rohr DN 100 108mm

liefern und montieren

8,000 St

Absperrschieber Rotguss TW PN6 DN100

Absperrschieber mit Flanschanschluss, DIN EN 12288, Gehause und Oberteil aus Rotguss, fir

Trinkwasserleitung
DIN 1988-200, PN 6, DN 100.

einschl. Schrauben und Muttern aus Edelstahl und Dichtung

liefern und montieren

1,000 St

Absperrschieber Rotguss TW PN6 DN80

Absperrschieber mit Flanschanschluss, DIN EN 12288, Gehause und Oberteil aus Rotguss, fiir

Trinkwasserleitung
DIN 1988-200, PN 6, DN 80.

einschl. Schrauben und Muttern aus Edelstahl und Dichtung

liefern und montieren

1,000 St
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02.02.01.0290

02.02.01.0300

02.02.01.0310

02.02.01.0320

Fortsetzung auf néchster Seite

Absperrschieber Rotguss TW PN6 DN65

Absperrschieber mit Flanschanschluss, DIN EN 12288, Gehause und Oberteil aus Rotguss, flr

Trinkwasserleitung
DIN 1988-200, PN 6, DN 65.
einschl. Schrauben und Muttern aus Edelstahl und Dichtung

liefern und montieren

2,000St

Durchgangsventil DN15 Rotguss

Durchgangsventil, DN 15, Gerauschverhalten DIN 4109
Gruppe |, mit Prifbericht, aus Rotguss, medienberiihrende
Teile nickelfrei, Ausloseelement aus Metall, vernickelt,

mit Gewindeanschluss,

liefern und montieren
als Entleerungsventile mit Schlauchanschluss 3/4"

10,000 St

Handwaschbecken Stahl emaliert
Stahl-Ausgussbecken emaillierter Oberflache
mit Siphon; Befestigungsmaterial und Auslaufarmatur.

Ixbxh:495x 340 x 370 mm

liefern und montieren

2,000 St

CLAGE MBH 6 Klein-Durchlauferhitzer 5,7 Kw
CLAGE MBH 6 Klein-Durchlauferhitzer 5,7
kW - 230 Volt AC Festanschluss 25 A
Hydraulisch gesteuerter
Klein-Durchlauferhitzer, druckfeste
Bauart, mit effektivem
Blankwiderstand-Heizsystem IES(R), mit
Sicherheitstemperaturbegrenzer, zur
Versorgung einer Zapfstelle
(vorzugsweise Handwaschbecken),
abnehmbare Blende flr den Zugang zur
Haubenschraube und Wassermengenjustage,
wartungsfreundliche Heizpatrone,
optisch integrierter Wandhalter fiir
einfache Aufsteckinstallation,
Spezial-Strahlregler, mit T-Stiick3/8
Zoll und flexiblem Verbindungsschlauch
3/8 Zoll x 50 cm zur einfachen
Nachristung bei bereits vor handener
Druckarmatur, Netzleitung, IP 25, Mal3e
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Fortsetzung von vorheriger Seite
(HxBxT):13,5x18,6 x 8,7 cm
1,000 St € €
02.02.01.0330 Abwasseranschluss DN 50
Abwasseranschluss DN 50
HT-Rohr mit Formstlicken und Befestigungen fir das Abwasser des Handwaschbecken
1,000 St € €
Summe 02.02.01 Frischwasserversorgung - Edelstahlrohr im Technikraum ..., €
Wassertechnik
Summe 02.02 Frischwasserversorgung - Edelstahirohr im Technikraum .., €
Wassertechnik
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02.03

02.03.01

02.03.01.0010

02.03.01.0020

02.03.01.0030

02.03.01.0040

Fortsetzung auf néchster Seite

Abwasserriickfiihrung Wassertechnik
Abwasserriickfiihrung Wassertechnik

Abwasserohr DN 100

Abwasserrohr DN 100

PP Kanalrohr entsprechend der gultigen Norm DIN EN 1852
vollwandiges Kanalrohr aus fullstofffreiem Polypropylen.
geeignet fir Schmutz- und Industrieabwasser

Orange

Abmessungen DN 100
liefern und in kundenseitiger Baugrube verlegen.

65,000 m €

Abwasserohr DN 200

Abwasserrohr DN 200

PP Kanalrohr entsprechend der gultigen Norm DIN EN 1852
vollwandiges Kanalrohr aus flillstofffreiem Polypropylen.
geeignet fir Schmutz- und Industrieabwasser

Orange

Abmessungen DN 200

liefern und in kundenseitiger Baugrube verlegen.

100,000 m e €

Winkel Abwasserrohr DN 100
Winkel Abwasserrohr 15- 89° DN 100

PP Kanalrohr-Winkel 15°- 89° entsprechend der glltigen Norm DIN EN 1852
vollwandiges Kanalrohr aus fiillstofffreiem Polypropylen.

geeignet fir Schmutz- und Industrieabwasser

Orange

Abmessungen DN 100
liefern und in kundenseitiger Baugrube verlegen.

15,000 St €

Winkel Abwasserrohr DN 200
Winkel Abwasserrohr 15- 89° DN 200

PP Kanalrohr-Winkel 15°- 89° entsprechend der glltigen Norm DIN EN 1852
vollwandiges Kanalrohr aus flillstofffreiem Polypropylen.

geeignet fir Schmutz- und Industrieabwasser

Orange
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Fortsetzung von vorheriger Seite

02.03.01.0050

02.03.01.0060

02.03.01.0070

Abmessungen DN 200
liefern und in kundenseitiger Baugrube verlegen.

15,000 St €

Y-Stiick Abwasserrohr DN 200
Y-Stlick Abwasserrohr DN 200

PP Kanalrohr-Winkel 15°- 89° entsprechend der glltigen Norm DIN EN 1852
vollwandiges Kanalrohr aus fiillstofffreiem Polypropylen.

geeignet fir Schmutz- und Industrieabwasser

Orange

Abmessungen: DN 200/100/200

liefern und in kundenseitiger Baugrube verlegen.

10,000 St e, €

Reduzierung Abwasserrohr DN 200/100
Reduzierung Abwasserrohr DN 200-100

PP Kanalrohr -Reduzierung entsprechend der gultigen Norm DIN EN 1852
vollwandiges Kanalrohr aus flillstofffreiem Polypropylen.

geeignet fir Schmutz- und Industrieabwasser

Orange

Abmessungen: DN 200/100

liefern und in kundenseitiger Baugrube verlegen.

2,000 St €

Uberschiebmuffe Abwasserrohr DN 100
Uberschiebmuffe Abwasserrohr DN 100

PP Kanalrohr -Muffe entsprechend der gultigen Norm DIN EN 1852
vollwandiges Kanalrohr aus flllstofffreiem Polypropylen.

geeignet fir Schmutz- und Industrieabwasser

Orange

Abmessungen: DN 100

liefern und in kundenseitiger Baugrube verlegen.

10,000 St €
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02.03.01.0080

02.03.01.0090

Fortsetzung auf néchster Seite

Uberschiebmuffe Abwasserrohr DN 200
Uberschiebmuffe Abwasserrohr DN 200

PP Kanalrohr -Muffe entsprechend der gultigen Norm DIN EN 1852
vollwandiges Kanalrohr aus fullstofffreiem Polypropylen.

geeignet fir Schmutz- und Industrieabwasser

Orange

Abmessungen: DN 200

liefern und in kundenseitiger Baugrube verlegen.

4,000 St L € €

EcoLoop Saphir Hydrodynamischer Abscheider
EcolLoop Saphir Hydrodynamischer Abscheider fiir die Reinigung von Niederschlagswasser

Vormontierte Anlage zur einfachen Installation

Optimierte Absetzleistung der Sedimente durch Hydrodynamische Strémung, bionische Einlaufmimik und
3-Kammern-Prinzip

Abgetrennte Absetzkammer als beruhigte Zone verhindert die Remobilisierung abgesetzter Partikel
Hydraulik und Partikelriickhalt (AFS63) durch unabhangiges Prifinstitut nachgewiesen
Reinigungsanlage gemaft DWA-A 102-2

Reinigungsleistung gemaR Flachenkategorie I, durch unabhangiges Prifinstitut nachgewiesen
Reinigungsleistung geman Flachenkategorie Ill, durch unabhangiges Prifinstitut nachgewiesen
Einfache Wartung ohne Ausbau von inneren Bauteilen

Monolithische Behalterbauweise Giber maximalen Wasserstand gewahrleistet vollstandigen Schutz gegen
unkontrollierten Wasseraustritt

Technische Daten:

Material Gehause: PE

Zulauf: DN 200

Ablauf: DN 200

MafRe Gehause (L x B x H) in mm: 1280 x 1190 x 1685
Farbe: anthrazit

Gesamtgewicht: 114 kg
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Fortsetzung von vorheriger Seite

02.03.01.0100

02.03.01.0110

Fortsetzung auf néchster Seite

Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitatsfixierung:
Fabrikat: GRAF EcolLoop Saphir Hydrodynamischer Abscheider
oder gleichwertiger Art:

liefern und in kundenseitiger Baugrube montieren

gewahltes Fabrikat: .........

gewahlter Typ: .........

(Ohne ausdrtickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung aufgefiihrte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von
der Qualitatsfixierung die Angaben zum " Hersteller " und " Produkt " in die dafiir vorgesehenen Zeilen
vollstandig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, fihrt
dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den

Bieter zu erbringen.)

1,000 St s €

Domverlangerung fiir EcoLoop

Domverlangerung fir EcoLoop

Teleskop- Domschacht 600 PKW, PKW-befahrbar

- Korrosionsfreie, kindersichere Kunststoffabdeckung

- Leichter Zugang zum Tank dank geringem Gewicht (11kg)

- Erdiberdeckung stufenlos einstellbar

- Aushebehilfe zur Ver-/Entriegelung und ergonomischen Entnahme des PKW-befahrbaren
Kunststoffdeckels

1,000 St s €

Eventualposition ohne GB
Pneumatische Absperrklappe DN 200
Pneumatische Absperrklappe DN 200
Zwischenflanschgehause zum Einbau: Flansche PN10/16/150Ibs
Kopfflansch: ISO 5211
DichtschlieBend
Zentrisch gelagert
Gehause: GGG40 + Epoxy 150um
Klappenscheibe: CF8M (1.4408)
Welle: AISI 420
Nenndruck (max.): 16bar
Sitzring: EPDM
Temp. (min. max.): -10°C bis +120°C
Betatigung: Pneumatik-Antrieb DA1-300-AN-F07/F10-C22
Bauform: Doppeltwirkend, 90° schwenkend
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

Fortsetzung von vorheriger Seite

Gehause: Aluminium, harteloxiert

Max. Betriebsdruck: 8 bar

Ausgelegt fur 6 Bar Steuerdruck

Sicherheitsarmatur zur Montage in der Zuleitung Schwallwassertank.
Mit Flanschensatz DN 200 zur Montage an Schwallwasser Zuleitung

Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitatsfixierung:

geplantes Fabrikat Fegro
Typ Typ AK200-D2SELW-DN200-DA Antrieb

oder gleichwertig

Produktabfrage:Gewahlter Hersteller @...........cccoiiiiiiiiiie e (vom Bieter
einzutragen)Gewahltes Produkt / gewahlter Typ @i (vom Bieter einzutragen)
(Ohne ausdriickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung aufgefiihrte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von
der Qualitatsfixierung die Angaben zum " Hersteller " und " Produkt " in die daflir vorgesehenen Zeilen
vollstandig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, fuhrt
dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den
Bieter zu erbringen.)

1,000 St . € Nur Einh.-Pr.
Summe 02.03.01 Abwasserriickfiihrung Wassertechnik €
Summe 02.03 Abwasserriickfiihrung Wassertechnik €

Druckausgabe vom: 21.07.2026 11:01 89/170



Ausschreibung
Auftraggeber
Planer

Projekt

LV

Regionalverband Ruhr

2024-415-RPVW_Revierpark-VonderOrt-
Wasserspielplatz - Wasserspielplatz Vonderort

RPVW LOS 1 LOS 2 - Sanierung des Wasserspielplatz
im Revierpark Vonderort

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME EP

GB

02.04

02.04.01

02.04.01.0010

02.04.01.0020

02.04.01.0030

02.04.01.0040

Fortsetzung auf néchster Seite

Zuleitung Spielgerate Wassertechnik
Zuleitung Spielgerate Wassertechnik

Rohrleitung DN 25 PE-HD 100 SDR 11
Rohrleitung DN 25 PE-HD 100 SDR 11

PE-Rohrleitung als Rollenware,
verbindungslos zwischen dem Verteiler
und der Attraktion verlegen,
Durchmesser DN 25 x 32mm

in Teillangen
liefern und montieren

720,000 M €

Rohrleitung DN 30 PE-HD 100 SDR 11
Rohrleitung DN 30 PE-HD 100 SDR 11

PE-Rohrleitung als Rollenware,
verbindungslos zwischen dem Verteiler
und der Attraktion verlegen,
Durchmesser D 32

in Teillangen
liefern und montieren

190,000 m e €

Rohrleitung DN 40 PE-HD 100 SDR 11
Rohrleitung DN 40 PE-HD 100 SDR 11

PE-Rohrleitung PE 100 SDR 11

als Rollenware,

verbindungslos zwischen dem Verteiler
und der Attraktion verlegen,
Durchmesser D 40

in Teillangen
liefern und montieren

59,000 m €

Rohrleitung DN 50 PE 100 SDR 11
Rohrleitung DN 50 PE 100 SDR 11

PE-Rohrleitung als Rollenware,
verbindungslos zwischen dem Verteiler
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

Fortsetzung von vorheriger Seite

02.04.01.0050

02.04.01.0060

02.04.01.0070

02.04.01.0080

und der Attraktion verlegen,
Durchmesser DN 50

in Teilldangen
liefern und montieren

116,000 m L, € €

Verlegung Trassenband
Verlegung eines Trassenbands als Kennzeichnung
einer Rohrtrasse oberhalb der Sandabdeckung

liefern und montieren

300,000 m € €

Abdeckung der in diesem LV enthaltenen Attraktionsleitungen
Abdeckung der in diesem LV enthaltenen

Attraktionsleitungen mit Feinsand einschlief3lich

einfacher Verdichtung, Starke mindestens 10 cm

Uber Rohr, Sand wird bauseits geliefert

liefern und montieren

20,000 m®* L € €

Anschluss an die Wasserattraktionen Spielgerat DN 25

Anschluss an die Wasserattraktionen Spielgerat

Ubergangsstiick zum Ubergang von Gewinde an Armaturen und Leitungen,

fur Rohrleitung aus PB-H DIN EN ISO 15876-1 und DIN EN ISO 15876-2, fir Trinkwasser

kalt DIN 1988-200, Durchgangsform, mit konischem AuRengewinde, AuRendurchmesser 32 mm,
DN 25 Gewindeanschluss R 1 1/2".

liefern und montieren

12,000 St € €

Anschluss an die Wasserattraktionen Spielgerat DN 32

Anschluss an die Wasserattraktionen Spielgerat

Ubergangsstiick zum Ubergang von Gewinde an Armaturen und Leitungen,

fur Rohrleitung aus PB-H DIN EN ISO 15876-1 und DIN EN ISO 15876-2, fiir Trinkwasser

kalt DIN 1988-200, Durchgangsform, mit konischem AuRengewinde, AuRendurchmesser 40 mm,
DN 32 Gewindeanschluss R 1 1/2".

liefern und montieren

6,000 St € €
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

02.04.01.0090

02.04.01.0100

02.04.01.0110

02.04.01.0120

02.04.01.0130

Fortsetzung auf néchster Seite

Anschluss an die Wasserattraktionen Spielgerat DN 40

Anschluss an die Wasserattraktionen Spielgerat

Ubergangsstiick zum Ubergang von Gewinde an Armaturen und Leitungen,

fur Rohrleitung aus PB-H DIN EN ISO 15876-1 und DIN EN ISO 15876-2, fiir Trinkwasser

kalt DIN 1988-200, Durchgangsform, mit konischem AuRengewinde, AuRendurchmesser 50 mm,
DN 40 Gewindeanschluss R 1 1/2".

liefern und montieren

5,000 St € €

T-Stiicke PE-HD 100 DN 25mm
T-Stlicke PE-HD 100 DN 25mm

T-Stiicke mit gleichen Nennweite fiir Rohrleitung aus PE 100
Maximal zulassiger Betriebsdruck 16 bar

mit Elektromuffen

Aufendurchmesser 32mm DN 25

liefern und montieren

10,000 St € €

Elektromuffe PE-HD 100 DN 25
Elektromuffe PE-HD 100 DN 25

E-Muffen mit leicht entfernbarem Anschlag
Durchgang zur Verbindung der Druckleitung DN 25

liefern und montieren

40,000 St € €

ElektroschweiBmuffe PE-HD 100 DN 32
Elektroschweilimuffe PE-HD 100 DN 25

E-Muffen mit leicht entfernbarem Anschlag
Durchgang zur Verbindung der Druckleitung DN 25

liefern und montieren

20,000 St € €

Elektroschweifmuffe PE-HD 100 DN 40
Elektroschweilimuffe PE-HD 100 DN 25

E-Muffen mit leicht entfernbarem Anschlag
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
Fortsetzung von vorheriger Seite
Durchgang zur Verbindung der Druckleitung DN 25
liefern und montieren
10,000 St e € e €
02.04.01.0140 ElektroschweiBmuffe PE-HD 100 DN 50
Elektroschweilimuffe PE-HD 100 DN 25
E-Muffen mit leicht entfernbarem Anschlag
Durchgang zur Verbindung der Druckleitung DN 25
liefern und montieren
10,000 St e € €
02.04.01.0150 Reduzierung Elektromuffe PE-HD 100 D 25- 32
Reduzierung Elektromuffe PE-HD 100 D 25- 32
liefern und montieren
15,000 St e € €
02.04.01.0160 Reduzierung Elektromuffe PE-HD 100 D 25-40
Reduzierung Elektromuffe PE-HD 100 D 25- 40
liefern und montieren
10,000 St e € €
02.04.01.0170 Reduzierung Elektromuffe PE-HD 100 D 32- 40
Reduzierung Elektromuffe PE-HD 100 D 32- 40
liefern und montieren
10,000 St e € e €
02.04.01.0180 Reduzierung Elektromuffe PE-HD 100 D 32- 50
Reduzierung Elektromuffe PE-HD 100 D 32- 50
liefern und montieren
15,000 St € €
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Leistungsbeschreibung Menge ME

EP

GB

02.04.01.0190

02.04.01.0200

02.04.01.0210

02.04.01.0220

02.04.01.0230

02.04.01.0240

Fortsetzung auf néchster Seite

Reduzierung Elektromuffe PE-HD 100 D 40-50
Reduzierung Elektromuffe PE-HD 100 D 40- 50

liefern und montieren

10,000 St .

ElektroschweiB Winkel DN 25
Elektroschweill Winkel DN 25
alle Grade

liefern und montieren

20,000 St

Elektroschweil Winkel DN 32
Elektroschweild Winkel DN 32
alle Grade

liefern und montieren

20,000 St

Elektroschweil Winkel DN 40
Elektroschweil® Winkel DN 40
alle Grade

liefern und montieren

20,000 St

Elektroschweil Winkel DN 50
Elektroschweil® Winkel DN 50
alle Grade

liefern und montieren

20,000 St

GRUNDFOS Hauswasserwerk SCALA1 System 3-45 1x230V 50Hz
SCALA1 System 3-45 Das SCALA1-SYSTEM ist
eine Regenwassernutzungsanlage fiir die
Verwendung in Ein- und
Mehrfamilienhdusern zur vorrangigen
Entnahme und Druckerhéhung von
Regenwasser aus Zisternen fir die
Versorgung von Toiletten, Waschmaschinen
und Aussenzapfstellen. Bei
Regenwassermangel wird automatisch
umgeschaltet auf Entnahme aus dem
Vorlagebehélter der mit Trinkwasser
nachgespeist wird. Das System besteht

Druckausgabe vom: 21.07.2026 11:01

94 /170



Ausschreibung
Auftraggeber
Planer

Projekt

LV

Regionalverband Ruhr

2024-415-RPVW_Revierpark-VonderOrt-
Wasserspielplatz - Wasserspielplatz Vonderort

RPVW LOS 1 LOS 2 - Sanierung des Wasserspielplatz
im Revierpark Vonderort

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME EP

GB

Fortsetzung von vorheriger Seite

aus: - SCALA1 selbstansaugende Pumpe mit
Bluetooth Schnittstelle -
Vorlagebehalter mit Systemtrennung,
inkl. - Stltz- und Befestigungsschrauben
- Trinkwassernachspeisung - Innerer
Uberlauf mit Siphon und Ablaufanschlufd -
Notliberlauf nach EN1717, AB - 3
Wegeventil - 2 flexible Druckschlauche -
Schwimmerschalter mit 20 m Kabel. Das
SCALA1-SYSTEM gibt der Nutzung von
Regenwasser Vorrang vor Leitungswasser.
Das System enthélt eine
Reserveversorgung flr die
Hauptwasserversorgung, die automatisch
basierend auf dem Regenwasserstand im
Inneren der Regenwasservorlage aktiviert
wird. Die Umschaltung der Entnahme aus
dem Regenwassertank hin zur Entnahme aus
dem Vorlagebehalter und umgekehrt,
erfolgt automatisch mittels dem 3
Wegeventil und dem angeschlossenen
Schwimmerschalter. Es besteht die
Méglichkeit, die automatische
Umschaltung auler Kraft zu setzen und
bei Bedarf die Versorgung Uber den
Vorlagebehalter vorzunehmen. Die
Installation des SCALA1-SYSTEM
entspricht der Norm EN1717 und
garantiert die Trennung zwischen dem
stadtischen Wassernetz und dem
Regenwassersammelbehalter, wodurch eine
Verschmutzung durch Rickfluss in das
Wassernetz verhindert wird. Das SCALA1-
SYSTEM umfasst eine integrierte
Bluetooth Schnittstelle tber die SCALA1-
Pumpe, auf die mit Grundfos GO Remote
zugegriffen werden kann. Diese bietet
weitere Méglichkeiten der Einstellung,
z.B. Beregnungskalender fiir die
Urlaubszeit. Die Pumpe verfligt iber
zahlreiche Sicherheitsfunktionen wie
Verbesserung der Selbsansaugung bei
Wasser mit hohem Luftanteil oder auch
bei undichten Saugleitungen,
Trockenlaufschutz, Laufzeitbegrenzung,
Motorschutz und Erkennung von leichten
Undichtigkeiten in der angeschlossenen
Druckleitung.

1,000 St e €
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
Summe 02.04.01 Zuleitung Spielgerate Wassertechnik €
Summe 02.04 Zuleitung Spielgerdte Wassertechnik €
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
02.05 PVC Rohr Verlegung im Technikraum Wassertechnik
02.05.01 PVC Rohr Verlegung im Technikraum Wassertechnik
02.05.01.0010 PVC-U Rohr DN 125, d 140
wie obige Pos. jedoch DN 125, d 140
Formstiicke sind mit zu kalkulieren
liefern und montieren
25000m € €
02.05.01.0020 PVC-U Rohr DN 100, d 110
wie obige Pos. jedoch DN 100, d 110
Formstiicke sind mit zu kalkulieren
liefern und montieren
8,000 m e € €
02.05.01.0030 PVC-U Rohr DN 80, d 90
wie obige Pos. jedoch DN 80, d 90
Formstiicke sind mit zu kalkulieren
liefern und montieren
6,000 m e € €
02.05.01.0040 PVC-U Rohr DN 65, d 75
wie obige Pos. jedoch DN 65, d 75
Formstiicke sind mit zu kalkulieren
liefern und montieren
5,000m e ST €
02.05.01.0050 PVC-U Rohr DN 50, d 63
wie obige Pos. jedoch DN 50, d 63
Formstiicke sind mit zu kalkulieren
liefern und montieren
8,000 m e € e €
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oz

Leistungsbeschreibung Menge ME EP

GB

02.05.01.0060

02.05.01.0070

02.05.01.0080

02.05.01.0090

02.05.01.0100

02.05.01.0110

PVC-U Rohr DN 40, d 50, Formstiicke sind mit zu kalkulieren
PVC-U Rohr DN 40, d 50,
Formstlicke sind mit zu kalkulieren

liefern und montieren

20,000 m €

PVC-U Rohr DN 32, d 40, Formstiicke sind mit zu kalkulieren
PVC-U Rohr DN 32, d 40,
Formstlicke sind mit zu kalkulieren

liefern und montieren

20,000 m L, €

PVC-U Rohr DN 25 d 32, Formstiicke sind mit zu kalkulieren
PVC-U Rohr DN 25 d 32,
Formstlicke sind mit zu kalkulieren

liefern und montieren

20,000 m L, €

PVC-U Rohr DN 20, d 25, Formstiicke sind mit zu kalkulieren
PVC-U Rohr DN 20, d 25,
Formstiicke sind mit zu kalkulieren

liefern und montieren

10,000 m L, €

PVC-U Winkel alle Grade, DN 100, d 110
wie obige Pos. jedoch DN 100, d 110
liefern und montieren

4,000 St L €

PVC-U Winkel alle Grade DN 80, d 90
wie obige Pos. jedoch DN 80, d 90

liefern und montieren im Technikraum

8,000 St . €
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
02.05.01.0120 PVC-U Winkel alle Grade DN 65, d 75
wie obige Pos. jedoch DN 65, d 75
liefern und montieren im Technikraum
6,000 St e € €
02.05.01.0130 PVC-U Winkel alle Grade DN 50, d 63
wie obige Pos. jedoch DN 50, d 63
liefern und montieren im Technikraum
10,000 St e € €
02.05.01.0140 PVC-U T-Stiick DN 125, d 140
PVC-U T-Stiick DN 125, d 140
liefern und montieren
3,000 St e € €
02.05.01.0150 PVC-U T-Stiick DN 100, d 110
PVC-U T-Stiick DN 100, d 110
liefern und montieren
2,000 St e € €
02.05.01.0160 PVC-U T-Stiick DN 80, d 90
PVC-U T-Stiick DN 80, d 90
liefern und montieren
5,000 St e € €
02.05.01.0170 PVC-U T-Stiick DN 65, d 75
PVC-U T-Stiick DN 65, d 75
liefern und montieren
10,000 St € €
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oz

Leistungsbeschreibung Menge ME EP

GB

02.05.01.0180

02.05.01.0190

02.05.01.0200

02.05.01.0210

02.05.01.0220

Fortsetzung auf néchster Seite

PVC-U T-Stiick DN 50, d 63
PVC-U T-Stiick DN 50, d 63

liefern und montieren

3,000 St €

Losflansch mit Bundbuchse DN 125 PN 10
Bundbuchse mit Profilflanschdichtung aus PVC
einschl. Losflansch Schrauben aus Edelstahl und
Dichtung PN 10

DN 125 PN 10 auf3en 1140mm

Verbinden durch Verkleben

liefern und montieren im Technikraum

4,000 St L €

Losflansch mit Bundbuchse DN 100 PN 10
Bundbuchse mit Profilflanschdichtung aus PVC
einschl. Losflansch Schrauben aus Edelstahl und
Dichtung PN 10

DN 100 PN 10 aufen 110mm

Verbinden durch Verkleben

liefern und montieren im Technikraum

4,000 St L €

Losflansch mit Bundbuchse DN 80 PN 10
Bundbuchse mit Profilflanschdichtung aus PVC
einschl. Losflansch Schrauben aus Edelstahl und
Dichtung PN 10

DN 80 PN 10 auf’en 90mm

Verbinden durch Verkleben

liefern und montieren im Technikraum

4,000 St s €

Losflansch mit Bundbuchse DN 65 PN10
Bundbuchse mit Profilflanschdichtung aus PVC
einschl. Losflansch Schrauben aus Edelstahl und
Dichtung PN 10

DN 65 PN 10 aufsen 75mm

Verbinden durch Verkleben

liefern und montieren im Technikraum
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oz

Leistungsbeschreibung Menge ME EP

GB

Fortsetzung von vorheriger Seite

02.05.01.0230

02.05.01.0240

02.05.01.0250

02.05.01.0260

02.05.01.0270

02.05.01.0280

Fortsetzung auf néchster Seite

4,000 St e €

Losflansch mit Bundbuchse DN 50 PN10
Bundbuchse mit Profilflanschdichtung aus PVC
einschl. Losflansch Schrauben aus Edelstahl und
Dichtung PN 10

DN 50 PN 10 auf3en 63mm

Verbinden durch Verkleben

liefern und montieren im Technikraum

4,000 St L €

PVC- Absperrklappe komplett DN 200
PVC- Absperrklappe komplett DN 200
mit Flanschensatz PN 6

liefern und montieren

1,000 St €

PVC- Absperrklappe komplett DN 150
PVC- Absperrklappe komplett DN 150
mit Flanschensatz PN 6

liefern und montieren

3,000 St €

PVC- Absperrklappe komplett DN 125
PVC- Absperrklappe komplett DN 125
mit Flanschensatz PN 10

liefern und montieren

7,000 St €

PVC- Absperrklappe komplett DN 100
PVC- Absperrklappe komplett DN 100
mit Flanschensatz PN 10

liefern und montieren

4,000 St L €

PVC- Absperrklappe komplett DN 80
PVC- Absperrklappe komplett DN 80
mit Flanschensatz PN 10

liefern und montieren
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
Fortsetzung von vorheriger Seite
2,000 St e € €
02.05.01.0290 PVC-U Kugelhahn DN 65, d 75 mit Klebemuffe
PVC-U Kugelhahn DN 65, d 75
mit Klebemuffe
liefern und montieren
8,000 St e € €
02.05.01.0300 PVC-U Kugelhahn DN 50, d 63 mit Klebemuffe
PVC-U Kugelhahn DN 50, d 63
mit Klebemuffe
liefern und montieren
8,000 St e € e €
02.05.01.0310 wie obige Pos. jedoch Dimension: DN 40, d 50
wie obige Pos. jedoch
Dimension: DN 40, d 50
7,000 St e € €
02.05.01.0320 wie obige Pos. jedoch Dimension: DN 25, d 32
wie obige Pos. jedoch
Dimension: DN 25, d 32
6,000 St e € e €
02.05.01.0330 wie obige Pos. jedoch Dimension: DN 20, d 25
wie obige Pos. jedoch
Dimension: DN 20, d 25
4,000 St e € e €
02.05.01.0340 wie obige Pos. jedoch Dimension: DN 15, d 20
wie obige Pos. jedoch
Dimension: DN 15, d 20
6,000 St e € €
02.05.01.0350 PVC-Riickschlagklappe DN 150
PVC-Riickschlagklappe DN 150
inkl. Flanschsatz und Schrauben
liefen und montieren
2,000 St e € e €
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LV

Regionalverband Ruhr

2024-415-RPVW_Revierpark-VonderOrt-
Wasserspielplatz - Wasserspielplatz Vonderort

RPVW LOS 1 LOS 2 - Sanierung des Wasserspielplatz
im Revierpark Vonderort

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME EP

GB

02.05.01.0360

02.05.01.0370

02.05.01.0380

PVC-U Kegelriickschlagventil, federbelastet mit Klebemuffe
PVC-U Kegelriickschlagventil, federbelastet

mit Klebemuffe

Dimension: DN 40, d 50

liefern und montieren

1,000 St €

Pneumatische Absperrklappe DN 150
Pneumatische Absperrklappe DN 150
Aluminium Gehause

230V 50 Hz

liefern und montieren

1,000 St s €

Durchflussmessgerat (Staurand-Messgeréte) aus PVC DN 125
Durchflussmessgerat (Staurand-Messgerate) aus PVC DN 125

Nach dem Wirkungsprinzip des Wirkdruckgebers zum Flanscheinbau und zum Messen von
Volumenstrdmen der Filteranlage. Andere Messbereiche und Nennweiten auf Anfrage

Bitte achten Sie beim Einbau des Durchflussmessgerates auf die richtige Wegstrecke. Diese
muss vor dem Bauteil der 10-fachen Nennweite bzw. nach dem Bauteil der 5-fachen Nennweite

in mm.

liefern und montieren

3,000 St €

Summe 02.05.01 PVC Rohr Verlegung im Technikraum Wassertechnik

Summe 02.05 PVC Rohr Verlegung im Technikraum Wassertechnik
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
02.06 Verkabelung Elektroinstallation Wassertechnik
02.06.01 Verkabelung Elektroinstallation Wassertechnik
02.06.01.0010 Verdrahtung 8 x 2 x 0,8 mm?
Verdrahtung 8 x 2 x 0,8 mm?
in Teillangen liefern einschl. Verlegen
in Leerrohre und Kabelkanale
125,000 m e € €
02.06.01.0020 Elektr. Leitung 3 x 1,5 mm? NYM-J
Elektr. Leitung 3 x 1,5 mm? NYM-J
liefern und in Teillangen verlegen
85,000 m e € e €
02.06.01.0030 Elektr. Leitung 5x 1,5 mm? NYM-J
Elektr. Leitung 5 x 1,5 mm? NYM-J
liefern und in Teillangen verlegen
60,000 m e € €
02.06.01.0040 Elektr. Leitung 3 x 2,5 mm? NYM-J
Elektr. Leitung 3 x 2,5 mm? NYM-J
liefern und in Teillangen verlegen
45,000 M e ST €
02.06.01.0050 Elektr. Leitung 5 x 2,5 mm? NYM-J
Elektr. Leitung 5 x 2,5 mm? NYM-J
liefern und in Teillangen verlegen
45000mM e € €
02.06.01.0060 Elektro. Leitung 5 x 10mm2 NYY-J
Erdkabel liefern und verlegen in bauseits erstellten Graben
Elektrokabel NYY-J- 5 x 10mm2
56,000 m € e €
02.06.01.0070 Anklemmen von Magnetventilen
Anklemmen von Magnetventilen und Membranventile
durch die Ausfiihrende Firma
30,000 St e € e €
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im Revierpark Vonderort

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
02.06.01.0080 Kunststoffpanzer-Stangen-Rohr EN 25, H

Kunststoffpanzer-Stangen-Rohr EN 25, H

halogenfrei

DIN 49016/2(ACF) mittlere, starre, glatte,
flammwidrige Ausflihrung, in offener
Verlegeart, mit systemgebundenem Verlege-
material, liefern u. sichtbar verlegen.

13,000 M € €

02.06.01.0090 Leitungsfiihrungskanal 40x60, Halogenfrei
Leitungsflihrungskanal 40x60, Halogenfrei
aus Hart-PVC, Farbe grau
bestehend aus Unterteil und aufschnappbarem
Deckel, einschl. Kabelhalteklammern und
Befestigungsmaterial liefern und auf
verlegefertigem Untergrund in Teillangen
verlegen.

14,000 L € €

02.06.01.0100 Zahlerschrank nach EVU Vorgaben
Zahlerschrank nach EVU Vorgaben
Zusatzfeld fur die Sicherungen der Elektroinstallation

Freiraum fiir bis zu 27 Sicherung

liefern und montieren

1,000 St e € —— €
02.06.01.0110 Fehlerstrom Schutzschalter fiir die Bauwerksinstallation
Fehlerstrom Schutzschalter fiir die Bauwerksinstallation Allstrom-sensitiv
63 A40 mA
Liefern und montieren
1,000 St € —— €
02.06.01.0120 Lasttrennschalter 3polig 63A
wie vor, jedoch Nennstrom 63A
liefern und montieren
1,000 St e € ——— €

02.06.01.0130 4-poliger Kombi-Ableiter fiir 230/400 V
4-poliger Kombi-Ableiter fir 230/400 V
TT- und TN(C)-S-Systeme zum Einsatz im Vorzahlerbereich gemaf VDN-Richtlinie Ableiter Typ 1 nach
EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung gekapselte, nicht ausblasende Bauform werkzeugfrei direkt auf
Sammelschienen

Fortsetzung auf néchster Seite
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LV RPVW LOS 1 LOS 2 - Sanierung des Wasserspielplatz
im Revierpark Vonderort
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

Fortsetzung von vorheriger Seite

02.06.01.0140

Fortsetzung auf néchster Seite

im unteren Anschlussraum des Zahlerplatzes aufrastbar.
Hochste Dauerspannung: 255 V ac

Schutzpegel: <= 1,5 kV

BlitzstoRstrom (10/350): 100 kA
Folgestromldschfahigkeit: 25 kAeff

Ausschaltselektiv bis 25 kAeff: zu 35 A gL/gG-Sicherung
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 (VDE 0185
305-4) zu Typ 2- und 3-Ableiter der Red/Line-Familie
sowie direkt zum Endgerat Vorsicherungsfrei bei
Hausanschlusssicherung bis 315 A gL/gG
Funktionskontrolle durch Taster mit Leuchtmelder

liefern und montieren

Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitatsfixierung:
gewahltes Fabrikat:

EGU

gewahlter Typ:
MET Uberspannungsableiter

.......... (vom Bieter
(vom Bieter einzutragen)

(Ohne ausdriickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung aufgefiihrte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von
der Qualitatsfixierung die Angaben zum " Hersteller " und " Produkt " in die dafiir vorgesehenen Zeilen
vollstandig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, fuhrt
dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den

Bieter zu erbringen.)

1,000 St €

Klein-Sicherungs-Lastsch. bis 63 A
Klein-Sicherungslastschalter 3-polig, 63 A, 500 V,

fur Schalttafeleinbau fir NEOZED-Sicherungseinsatze
bis 63 A mit Schraubanschluss und Vollberiihrungs-
schutz einschl. Sicherungen, Passhulsen und antlg.
Klemmen.

liefern und montieren
Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitatsfixierung:
gewahltes Fabrikat:

EGU

gewahlter Typ:
MET SI3 X63 A
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

Fortsetzung von vorheriger Seite

02.06.01.0150

oder gleichwertig Produktabfrage:Gewahlter Hersteller i............cccoiiiiiiiiic (vom Bieter
einzutragen)Gewahltes Produkt / gewahlter Typ f.....cooviiiiiiiiiee e (vom Bieter einzutragen)
(Ohne ausdriickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung aufgefuhrte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von
der Qualitatsfixierung die Angaben zum " Hersteller " und " Produkt " in die dafiir vorgesehenen Zeilen
vollstandig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, fihrt
dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den
Bieter zu erbringen.)

2,000 St e € €

Installationsschutz 25A 4 SchlieRer 230V
Installationsschutz in kompakter Bauweise,
gebaut nach EN 61095,

DIN VDE 0637-3, Kontaktstellungsanzeige durch
Anzeigefenster, Hilfsschalter(Zubehor) sind
anflanschbar, integriertes Beschriftungsfeld,
Beruhrungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil 100

Nennstrom: 25 A
Betriebsnennspannung
Wechselstrom: 400 V
Isolationsspannung: 440 V
Anzahl Module: 3
Betriebstemperatur: -10 bis 50 °C
Lagerungstemperatur: -40 bis 80 °C
Anschlussart: Schraubtechnik
Anschlussquerschnitt

bei flexiblem Leiter: 4 - 16mm?2
Anschlussquerschnitt

bei starrem Leiter: 4 - 25mm2
Kontaktanzahl: 4 Kontaktart: 4S
liefern und montieren

Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitatsfixierung:

gewahltes Fabrikat:
EGU

gewahlter Typ:
MET Schitz 4 x 24

Produktabfrage:Gewahlter Hersteller @..........occcoiiiiiiiiiiieeees (vom Bieter

(vom Bieter einzutragen)
(Ohne ausdriickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung aufgeflihrte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von
der Qualitatsfixierung die Angaben zum " Hersteller " und " Produkt " in die daflir vorgesehenen Zeilen
vollstandig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, fiihrt
dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den
Bieter zu erbringen.)

1,000 St € €
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im Revierpark Vonderort
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

02.06.01.0160

02.06.01.0170

Fortsetzung auf néchster Seite

LS-Schalter 1polig 6kA B-16A 1M
Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0641

Teil 11/8.92,

Berihrungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106

Teil 100 mit VDE Zeichen, Leitungsschutz mit
zeitverzdgertem thermischen Ausloser fir
Uberlastschutz und elektromagnetischer Ausldser
fur Kurzschlussschutz.

Geeignet zum nachtraglichen Anbau von
Zusatzeinrichtungen.

Beschriftungsmaoglichkeit direkt am Gerat und
Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund
durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.
Betriebsnennspannung

Wechselstrom: 230/400 V

Nennstrom: 16 A

Ausldsercharakteristik: B
Nennabschaltvermdgen: 6 kA
Isolationsspannung: 500 V

Polanzahl: 1 P

Anzahl Module: 1

Frequenz: 50/60 Hz

Anschlussart: Schraubtechnik

liefern und montieren

Produkt der Planung zur Qualitatsfixierung
gewahltes Fabrikat: EGU

gewahlter Typ: MET LS-10-1

Produktabfrage:Gewahlter Hersteller @...........ccccoooiiieiiiiiiiee e (vom Bieter
einzutragen)Gewahltes Produkt / gewahlter Typ f....coooiiiiiiiiii e, (vom Bieter einzutragen)
(Ohne ausdriickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung aufgefiihrte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von
der Qualitatsfixierung die Angaben zum " Hersteller " und " Produkt " in die daflir vorgesehenen Zeilen
vollstéandig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, fuihrt
dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den
Bieter zu erbringen.)

3,000 St € €

LS-Schalter 3polig 6kA B-16A 3M

Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0641

Teil 11/8.92, Berlihrungsschutz IP2x

nach DIN VDE 0106 Teil 100 mit VDE Zeichen.

LS mit zeitverzégertem thermischen Ausldser

fur Uberlastschutz und elektromagnetischer Ausléser

fur Kurzschlussschutz.

Geeignet zum nachtraglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.

Beschriftungsmaoglichkeit direkt am Gerat und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch
Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.

Betriebsnennspannung
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

Fortsetzung von vorheriger Seite

02.06.01.0180

02.06.01.0190

Wechselstrom: 230/400 V
Nennstrom: 16 A
Auslésercharakteristik: B
Nennabschaltvermdgen: 6 kA
Isolationsspannung: 500 V
Polanzahl: 3 P

Anzahl Module: 3

Frequenz: 50/60 Hz
Anschlussart: Schraubtechnik

Produkt der Planung zur Qualitatsfixierung:
gewahltes Fabrikat: EGU.

gewabhlter Typ: MET LS-10-3.

Produktabfrage:Gewahlter Hersteller @.........coccceiiiiiiniiiii e (vom Bieter
einzutragen)Gewahltes Produkt / gewahlter Typ f...coooiiiiiiiiiiie e (vom Bieter einzutragen)
(Ohne ausdriickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung aufgeflihrte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von
der Qualitatsfixierung die Angaben zum " Hersteller " und " Produkt " in die daflir vorgesehenen Zeilen
vollstandig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, fiihrt
dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den
Bieter zu erbringen.)

1,000 St € €

Hilfskontakt 1S 10
Hilfskontaktschalter fiir vorgenannte
Sicherungsautomaten liefern und montieren

Kontakte: 1 SchlieRer
10ffner
Belastung: max.6A

1,000 St € €

Sicherungselemente 3-polig Neozed 3x63

Sicherungselemente 3-polig, Nennstrom 63 A,

500 V fiir Schalttafeleinbau auf Tragschiene komplett

mit Abdeckung, Schmelzeinsatz, Passschraube und

Schraubkappe, einschl. anteiligen Schaltanlagen-

Reihenklemmen als Durchgangs- bzw. Trennklemmen (N)

mit beidseitigem Schraubanschluss fir Leiterquerschnitt 0,75-10gmm. Klemmtrager aus schlagfestem
Isolierstoff, Nennisolationsspannung 500V, einschl. anteiliger Tragschiene.

Liefern und montieren

6,000 St € €
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02.06.01.0200

02.06.01.0210

02.06.01.0220

02.06.01.0230

StromstoBRschalter Ein-Aus 1-pol.
Stromstofischalter elektromechanisch
mit Handbetatigung und Schaltstellungsanzeige

Reiheneinbaugerat fir Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 1 Teilungseinheit = 18mm breit,

55mm tief
Kontakte: 1 SchlieRer
Steuerspannung: 230V AC
Nennschaltleistung: 16A/250V AC
Einschaltdauer: 100%
Steuerleistungsbedarf: 5-6\W
Kontaktabstand: 3mm
Erfillte Normen: EN 60669

liefern und montieren
Produkt der Planung zur Qualitatsfixierung
gewahltes Fabrikat: EGU.

gewahlter Typ: MET Stromstofrelais 16 A

(vom Bieter

(vom Bieter einzutragen)

(Ohne ausdriickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung aufgefiihrte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von
der Qualitatsfixierung die Angaben zum " Hersteller " und " Produkt " in die dafiir vorgesehenen Zeilen
vollstandig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, fuhrt
dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den

Bieter zu erbringen.)
3,000 St

Aufputz Wechselschalter
Aufputz Wechselschalter

Liefern und montieren

2,000 St

Schuko Steckdosen Feuchtraum 16 A
Schuko Steckdosen Feuchtraum 16 A

Liefern und montieren

4,000 St

CEE Steckdosen 32 A Feuchtraum
CEE Steckdosen 32 A Feuchtraum

Liefern und montieren

1,000 St
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02.06.01.0240 CEE Steckdosen 16 A Feuchtraum
CEE Steckdosen 16 A Feuchtraum
Liefern und montieren
2,000 St e € €

02.06.01.0250

02.06.01.0260

LED- Langfeldleuchte
LED- Langfeldleuchte

LED- Langfeldleuchte bestehend aus einer grauen Wanne in ABS-Kunststoff mit klarer Abdeckung aus

Kunststoff,

Eine G13-LED-Ro&hre fir universalweif3e Beleuchtung. Diese lasst sich bei Defekt durch eine Neue

ersetzen.
Lichtfarbe : 4000 Kelvin Universalweil}
Abmessungen 1560 x 67 x 72 mm | x b x h

4,000 St e € €
Priifung der elektrischen Anlage nach VDE-Vorschrift mit Protokoll
Priifung der elektrischen Anlage nach
VDE-Vorschrift mit Protokoll
1,000 psch s €
Summe 02.06.01 Verkabelung Elektroinstallation Wassertechnik e €
Summe 02.06 Verkabelung Elektroinstallation Wassertechnik e, €
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP

GB

02.07 Erdung und Potentialausgleich Wassertechnik
02.07.01 Erdung und Potentialausgleich Wassertechnik

02.07.01.0010 Hauptpotential-Ausgleichsschiene, entsprechend VDE 0100 Teil
Hauptpotential-Ausgleichsschiene,
entsprechend VDE 0100 Teil 410/6.1.2 bzw. Teil 540/4.3, Ausfiihrung gemafR DIN/VDE 0618-
Teil 1/ 08.89, bestehend aus:
- Kunststoffbdcke als Befestigungs- und
Montageboécke
- Kunststoffhaube, hellgrau, plombierbar
- Kontaktschiene, 10 x 10 mm, Messing,
vern. zum wahlweisen Aufstecken und
Aufschrauben der Kontakt- / Anschlussklemmen
- Aufsteckklemmen, aufgesteckt und
aufgeschraubt fur:
7 Anschliusse fir 2,5 - 25 gmm,
2 Anschlisse fir 25 - 95 gmm,
1 Flachleiter bis FL 30
Abgange mit Bezeichnungsschildern beschriftet
Folgende Leiter miissen damit verbunden werden:
- Hauptschutzleiter,
- Haupterdungsleitung,
- Blitzschutzerder,
- Hauptwasserrohre,
- Hauptgasrohre,
- Erdungsleitungen,
- Schutzleiter,
- PEN-Leiter,
- Erdungsleitungen fur Funktionserdung, wenn
erforderlich
einschlie3lich allem erforderlichen Zubehér, Montage-, Anschluss- und Befestigungsmaterial,
Beschriftung liefern, mit allen erforderlichen Klemmen und Kleinmaterial montieren.

1,000 St s € €

02.07.01.0020 Potential-Ausgleichsschiene
Potentialausgleichsschiene, nach VDE 0618 Teil 1, Klemmstellen nach VDE 0609, FuRplatte

aus Stahl,

bandverzinkt, Kontaktleiste aus Messing, vernickelt, Schrauben und Uberleger aus Stahl, galvanisch

verzinkt, Abdeckhaube Kunststoff,

Anschlussméglichkeit fir:

7 ein- oder mehrdrahtige Leitungen bis 25 gmm,

1 Rundleiter Rd 8 - 10

1 Flachband bis FL 30 oder Rundleiter Rd 8 - 10

Abgange mit Bezeichnungsschildern beschriftet

einschliel3lich allem erforderlichen Zubehor, Montage-, Anschluss- und Befestigungsmaterial,
Beschriftung liefern, montieren und anschlielen.

2,000 St €
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02.07.01.0030

02.07.01.0040

02.07.01.0050

02.07.01.0060

02.07.01.0070

02.07.01.0080

02.07.01.0090

Fortsetzung auf néchster Seite

Kunststoffkabel griin/gelb 1 x 50 gmm
Kunststoffkabel, Erdleitung in griingelber Ausfiihrung, Querschnitt 1 x 50 gmm

komplett einschl. Abstand- bzw. Reihenschellen und Klein- material liefern, a.P. verlegen und beidseitig

anschliefl3en.

Kunststoffkabel griin/gelb 1 x 25 gmm
Kunststoffkabel, Erdleitung in griingelber Ausfiihrung, Querschnitt 1 x 25 gmm

komplett einschl. Abstand- bzw. Reihenschellen und Klein- material liefern, a.P. verlegen und beidseitig

anschliel3en.

Kunststoffkabel griin/gelb 1 x 16 gmm

Kunststoffkabel, Erdleitung in griingelber Ausfihrung, Querschnitt 1 x 16 gmm
komplett einschl. Abstand- bzw. Reihenschellen und Klein-

material liefern, a.P. verlegen und beidseitig anschlielen.

13,000 M €

Kunststoffkabel griin/gelb 1 x 6 gmm

Kunststoffkabel, Erdleitung in griingelber Ausflihrung, Querschnitt 1 x 6 gmm
komplett einschl. Abstand- bzw. Reihenschellen und Klein-

material liefern, a.P. verlegen und beidseitig anschlief3en.

18,000 m L €

Kunststoffkabel griin/gelb 1 x 4 gmm

Kunststoffkabel, Erdleitung in griingelber Ausfiihrung, Querschnitt 1 x 4 gmm
komplett einschl. Abstand- bzw. Reihenschellen und Klein-

material liefern, a.P. verlegen und beidseitig anschlief3en.

28,000 m L, €

Flexible Potentialbriicke

Flexible Potentialbriicke fiir LUftungskanale,

Geréate oder dergleichen,

bestehend aus einem hochflexiblen Kupferleitung 10 gmm, ca. 350 mm lang, isoliert
kompl. mit Kabelschuhen und Befestigungsmaterial

liefern und betriebsfertig montieren.

2,000 St €

Banderdungsschelle 3/8 - 1 1/2"
Banderdungsschelle, fur Rohr 3/8 bis 1 1/2" D
Schellenkérper: Messing, vernickelt,

Band: Bronze, vernickelt,

kompl. mit Befestigungsmaterial liefern,
montieren und anschlief3en.
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Fortsetzung von vorheriger Seite

02.07.01.0100

02.07.01.0110

02.07.01.0120

02.07.01.0130

5,000 St e, € ——— €
Banderdungsschelle 3/8 - 4"
Banderdungsschelle, fiir Rohr 3/8 bis 4" D
Schellenkérper: Messing, vernickelt,
Band: Bronze, vernickelt,
kompl. mit Befestigungsmaterial liefern,
montieren und anschlief3en.
5,000 St e € —— €

Banderdungsschelle 3/8 - 6"
Banderdungsschelle, fiir Rohr 3/8 bis 6" D
Schellenkérper: Messing, vernickelt,

Band: Bronze, vernickelt,

kompl. mit Befestigungsmaterial liefern, montieren
und anschlieRen.

5,000 St € €

Runddraht NIRO V4A, Durchmesser 10 mm

Runddraht, aus Edelstahl, V4A, nach DIN EN 50164-2

(VDE 0185 Teil 202), als Ringerder.

Werkstoff: 4571

Durchmesser: 10 mm

in Teillangen einschl. Klemmen und Kleinmaterial liefern, im Erdreich auferhalb des Gebaudes verlegen,
Tiefe ca. 50 cm, einschl. Erdaushub.

Nach Fertigstellung der Arbeiten Erdreich wieder auffillen und tragfahig verdichten.

komplett liefern, montieren und anschlief3en

85,000 m L, € €

Anschlussfahne, Erder rund, NIRO V4A

Anschlussfahne, Erder rund, NIRO V4A, gerichtet, Edelstahl, nicht rostend, nach DIN EN 50164-2 (VDE
0185 Teil 202), fur den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage aus korrosionsfestem Edelstahl
NIRO (V4A).

Werkstoff-Nr.: 1.4571 / V4A

Durchmesser: 10 mm

Lange: 500 mm

einschl. Klemmen und Kleinmaterial liefern, im Erdreich auRerhalb des Gebaudes verlegen und an den
Ringerder anschlieRen, einschl. Erdaushub. Nach Fertigstellung der Arbeiten Erdreich wieder auffillen und
tragfahig

verdichten.

komplett liefern, montieren und anschlie3en

25000m L, € €
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02.07.01.0140 Banderder flach, NIRO

Banderder flach, NIRO, Edelstahl, nicht rostend, nach

DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202), fur den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und beim
Ringpotentialausgleich.

Nach DIN VDE 0151 ist bei Edelstahl im Erdreich V4A zu verwenden

Werkstoff: NIRO

Werkstoff-Nr.: 1.4301

Abmessungen: 30 x 3,5 mm

in Teillangen einschl. Klemmen und Kleinmaterial liefern, in den Fundamente bzw. der Bodenplatte in
Abstimmung mit dem Bauunternehmen verlegen.

komplett liefern, montieren und anschlieRen

60,000 m L € €

02.07.01.0150 Kreuzverbinder 8-10 mm
Kreuzverbinder 8-10 mm, mit Zwischenplatte, montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4
Sechskantmuttern M8
Passung: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30
Werkstoff: Edelstahl, rostfrei 1.4301 V2A
komplett liefern, montieren und anschlief3en

15,000 St € €

02.07.01.0160 Schnellverbinder 8-10 mm
Schnellverbinder 8-10 mm, fir T-, Kreuz- und Parallel- Verbindungen, mit Schraube M10 x 30 aus
rostfreiem Edelstah
Werkstoff: Edelstahl, rostfrei 1.4301 V2A
Klemmbereich: Rd 8 - 10 mm
komplett liefern, montieren und anschlief3en

8,000 St . € €

02.07.01.0170 Kreuzverbinder 30 mm
Kreuzverbinder 30 mm flr Flachleiter, ohne Zwischenplatte, mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4
Sechskantmuttern M8
Werkstoff: Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
komplett liefern, montieren und anschlief3en

4,000 St L € €

02.07.01.0180 Regenrohrschelle, 60 - 100 mm
Regenrohrschellen Verstellbar, inkl. Sechskantschraube, zur Anbindung in den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach
EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Werkstoff: 1.4301
Klemmbereich Rohr: 60 - 100mm
komplett liefern, montieren und anschlief3en

5,000 St € €
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02.07.01.0190

02.07.01.0200

02.07.01.0210

Uberbriickungsband, Aluminium

Uberbriickungsband Aluminium, nach DIN EN 50164-(1+2), zum Verbinden von Metallverkleidungen
oder als Dehnungsausgleichsstiick, zum Nieten oder Schrauben, mit Mittelbohrung fir Kreuzungspunkte

Werkstoff: Al

Befestigungslécher: 1 x 10,5/4 x 5,2 mm

Lange: 300 mm

komplett liefern, montieren und anschlief3en

3,000 St € €

Endstiick

Endstlick zum Anschrauben an Erdungsfestpunkt (EFP) fir den Anschluss z. B. einer
Potentialausgleichsschiene, metallene Treppen-Handlaufe sowie metallene Absturzvorrichtungen und
entsprechende Gebaudebereiche. zum universiellen Einsatz bei Anschliissen M10 und M12 fiir Anschluss
Rd oder flr Anschluss FI mit Schrauben und Muttern M10

Werkstoff: NIRO

Bohrung: 10,5/ 12,5mm

komplett liefern, montieren und anschlief3en

4,000 St € €

Priifung und Dokumentation der Erdungsanlage

Dosieranl.pH 7,1 S-St 60 PTFE
Dosieranlage 7,1 L fur PH-regulierende Mittel mit Saugstab 60 Bestehend aus:
Auffangwanne (ca. 100 Liter) aus Kunststoff zur Aufnahme des Dosierkanisters.
Halterung fiir die betriebssichere Montage der Dosierpumpe auf
gerauschdammender Auflage, mikroprozessorgesteuerter Membran-Dosierpumpe
230V, Forderleistung ca. 7,1 I/h mit Frequenz- und Hubverstellung zur exakten
Einstellung und Anpassung der Dosiermenge, Anschluss fur die externe Steuerung
durch eine Regelanlage zur proportionalen pH-Wert-Regelung, Saugstab 60 cm fiir
Kanister mit passender Schraubkappe und eingebautem FuRventil, einschlieRlich 2-
stufigem Niveauschalter zur Reservemeldung in Verbindung mit entspr. Relais (opt)
und zur automatischen Abschaltung der Pumpe bei leerem Kanister. Anschlusskabel
2 m mit Schuko-Stecker. EinschlieRlich Mehrfunktionsventil als Ansaughilfe und zum
sicheren Druckentlasten bzw. Entlliften der Dosierpumpe. Dadurch problemlose
Aufstellung der Anlage lber den Wasserspiegel moglich. Zusatzliche
Anschlussmaoglichkeit fiir Reservemelder mit potenzialfreiem Kontakt. 2 m Ansaug und
8 m Druckleitung aus PTFE 4 ID x 1 mm. Mal3e (ohne Kanister): Lange 0,76 m,
Breite 0,50 m , Héhe 0,31 m Erforderlicher Freiraum nach oben: 1 m Max.
Umgebungstemperatur: 30°C.

Fabrikat der Planung: Dosieranlage.pH 7,1 S-St 60 PTFE
Artikel Nr. 1601500

1,000 psch s €
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Summe 02.07.01 Erdung und Potentialausgleich Wassertechnik e, €
Summe 02.07 Erdung und Potentialausgleich Wassertechnik e €
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GB

02.08

02.08.01

02.08.01.0010

02.08.01.0020

02.08.01.0030

02.08.01.0040

Fortsetzung auf néchster Seite

Kernbohrungen fiir Attraktionsleitungen Wassertechnik

Kernbohrungen fiir Attraktionsleitungen Wassertechnik

Kernbohrungen D= 150
Kernbohrungen D= 150
in Stahlbeton B= 250 mm

7,000 St €

Kernbohrungen D = 100
Kernbohrungen D = 100
in Stahlbeton B= 250 mm

2,000 St €

Ringraumdichtung D100

Ringraumdichtung D100 4 x 32

zur Abdichtung der Attraktionsleitungen ins Bauwerk
in Form eines Pressringverschluss

D 100

4 x 32 mm

Hauff HRD oder gleichwertig

liefern und montieren

gewahltes Fabrikat: ...............

gewahlter Typ: ... ... ... ...

2,000 St €

Ringraumdichtung D150

Ringraumdichtung D150 3 x 40

zur Abdichtung der Attraktionsleitungen ins Bauwerk
in Form eines Pressringverschluss

D 150

3 x40 mm

Hauff HRD oder gleichwertig

liefern und montieren

gewahltes Fabrikat: ...............

gewahlter Typ: ... ... ... ...
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Fortsetzung von vorheriger Seite

4,000 St L € €

02.08.01.0050 Ringraumdichtung D150
Ringraumdichtung D150
fur Druckrohr D 50 und D 63
zur Abdichtung der Attraktionsleitungen ins Bauwerk
in Form eines Pressringverschluss
D 150
1 x50/63 mm

Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitatsfixierung:

Hauff HRD oder gleichwertig
Produktabfrage:Gewahlter Hersteller @.........ocooiiiiiiiiiiieees (vom Bieter
einzutragen)Gewahltes Produkt / gewahlter Typ f....cooiiiiiiiiiie e (vom Bieter einzutragen)

(Ohne ausdriickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung aufgeflihrte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von
der Qualitatsfixierung die Angaben zum " Hersteller " und " Produkt " in die dafiir vorgesehenen Zeilen
vollstandig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, fihrt
dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den
Bieter zu erbringen.)

3,000 St e € €

02.08.01.0060 Ringraumdichtung D150
Ringraumdichtung Link Seal 2-025-00144
zur Abdichtung der Schwallwasser und Saugleitungen
in Form eines Pressringverschluss

Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitatsfixierung:

Fabrikat: DSI-Dieter Link- Seal

oder gleichwertig Produktabfrage:Gewahlter Hersteller @............ccooiiiiiiiicic e (vom Bieter
einzutragen)Gewahltes Produkt / gewahlter Typ @ ..ccoeiiiiiiie e (vom Bieter einzutragen)
(Ohne ausdruckliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung aufgefihrte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von
der Qualitatsfixierung die Angaben zum " Hersteller " und " Produkt " in die daflir vorgesehenen Zeilen
vollstandig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, fuhrt
dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den
Bieter zu erbringen.)

3,000 St s € €
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Summe 02.08 Kernbohrungen fiir Attraktionsleitungen Wassertechnik . €
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02.09 Wasseraufbereitung Wasserspielplatz Wassertechnik

02.09.01 Wasseraufbereitung Wasserspielplatz Wassertechnik

02.09.01.0010 Mehrschicht Filteranlage 1250

Vollautomatische Mehrschichtfilteranlage

Modell 1250 EcoClean DL mit Hydro-Umsteuerventil
fur die Wasseraufbereitung unf Drucklose
Filtersptlung nach DIN 19643 geprift vom
Hygiene-Institut des Ruhrgebiets zu Gelsenkirchen
Filterleistung 36 M3/H bei 30 M/H Filtergeschwindigkeit
Energieoptimierte Filteranlage fir den
drehzahlgeregelten Pumpenbetrieb in

Verbindung mit BlueControl-Steuerung,

Bestehend aus:

Filterkessel - korrosionsbestandig - entsprechend
DIN 19605 und AD-Merkblatt N 1

aus glasfaserverstarktem, vielschichtigem
Handlaminat mit hoch chemikalienfesten
Polyesterharzen, KSW-gepriift.

Weitere Ausristung des Filterkessels:

Obere und seitliche Schauglaser zur Sichtkontrolle
von Filterbetrieb und Schichtentrennung,

sowie Fluidisierung des Filtermaterials

beim Spilen.

Oberes und seitliches Mannloch, Befestigung

der Deckel mit Edelstahl-Stehbolzen.

Speziell auf den Filterkessel abgestimmte obere
Wasserverteilung, ausgelegt fir die drucklose
Filtersptlung nach DIN 19643 und wirbelfreier
Beaufschlagung der Filteroberflache, diese bleibt
wahrend des Filtrierens eben und unbewegt,
Auskolkungen werden sicher vermieden.
Diisenboden mit 65 Diisen/m?, kein Austrag von
Filtermaterial bei Spulgeschwindigkeiten nach DIN 19643 von 50-55 m/h bei einer einwandfreien
Fluidisierung aller filternden Schichten
(Hydroanthrasit S u. Quarzsand) von jeweils

mind. 10% von oben bis zur Stutzschicht unten.

Be- und Entliftungsventil oben und Entleerungsventil
unten aus PVC.

Eco-Hydro-Umsteuerventil DL aus

Kunststoff zur vollautomatischen Filterspulung,
ausgelegt fir die automatische drucklose Filterspiilung
nach DIN 19643, druckwasserbetatigt,

mit Steuer-Magnetventil, bei Stromausfall oder
Wasserdruckabfall durch Ricklauffeder selbstschlieRend,
2 Manometern, sowie Klarsichtrohr

zur Kontrolle des Schmutzwassers.

Filtermaterial gemaR DIN 19643 mit Hydroanthrasit
S und Filterquarzsand, sowie 3 Stiitzschichten

mit nach oben abnehmender Kérnung.
Kessel-AuRendurchmesser: 1.300 mm

Kesselhdhe: 2.370 mm

Fortsetzung auf néchster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite
Filterflache: 1,200 m?
Spllgeschwindigkeit: 50-55 m/h
Spllwasser-Volumenstrom: 60-66 m3/h
Gewicht:
ohne Filtermaterial ca. 263 kg
mit Filtermaterial ca. 1.611 kg
im Betrieb ca. 2.980 kg
Der Volumenstrom (Filterleistung) und die sich
daraus ergebende max. Personenbelastung fur das
Schwimmbecken ist nach DIN 19643 zu ermitteln.
Fabrikat der Planung Mehrschichtffilteranlage
Modell 1250 EcoClean DL
Artikel Nr. 2035080
1,000 St € e €
02.09.01.0020 Pumpe 36 36-48 VAF 3,0 2900 VS
Pumpe 36 36-48 VAF 3,0 2900 VS
OSPA- EDELSTAHL - FILTERPUMPE 3,0 KW MIT AUFGEBAUTEM
FREQUENZUMRICHTER Pumpengehause, Laufrad, Pumpenwelle und
groRdimensioniertem Vorsiebtopf und Siebkorb aus Edelstahl V4A. Pumpe mit
Gleitringdichtung. Drehstrommotor mit aufgebautem Frequenzumrichter, 400 V, 50
Hz, Schutzart IP 54. Drehzahl: 2900 U/min; Nennleistung: 3,0 KW Leistung bei
Filtrierbetrieb: ca. 2,6 bis 2,9 KW Schalldruck: ca. 66 dB (A), Gewicht ca. 52 kg
Flanschanschluss: saug-/druckseitig DN80 / DN50.
Fabrikat der Planung: Pumpe 36 36-48 VAF 3,0 2900 VS
Artikel Nr. 1330020S
2,000 St e € e €
02.09.01.0030 Probeentnahmearmatur V2A d 25
Probeentnahme - Armatur
aus Edelstahl V2A R 1/2" mit Reduzier-
Nippel PVC 25 x 1/2" IG zum Einkleben in
die Roh-, Rein- oder Filtratleitung.
Fabrikat der Planung: Probeentnahme - Armatur
Fortsetzung auf néchster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

02.09.01.0040

02.09.01.0050

Fortsetzung auf néchster Seite

Artikel Nr. 6295000

7,000 St € €

Durchflussmesser MID-FM DN125

Durchflussmesser MID-FM DN125
MAGNETISCH INDUKTIV
DURCHFLUSSMESSGERAT MAGNETISCH INDUKTIV bestehend aus einem
magnetisch-induktiven Durchflussmessgerat, mikroprozessorgesteuert und
Uberwacht in Kompaktbauweise mit Messaufnehmer mit Sensoren aus Hastelloy C-
276 und aufgebautem Messumformer. Strdmungsgeschwindigkeit 0,1 m/s bis 12 m/s,
Mediumstemperatur max. 80°C, Nenndruck PN 16, erforderliche Mindestleitfahigkeit
des Badewassers: 20 iS/cm Gehause aus C-Stahl, innen hartgummiert, auRen
Epoxid/PU-beschichtet, Messumformer aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet.
Anschluss mit Flansch (EN 1092) DN 125. Gesamtlange 250 mm, Gewicht ca. 21 kg.
Als Ausgangssignale stehen 0/4-20 mA und ein Relaiskontakt 250 V AC / 1A zur
Verfligung. Die Anzeige erfolgt Uber ein eingebautes 2-zeiliges Display mit
Hintergrundbeleuchtung. Die Bedienung erfolgt tiber eine Folientastatur auf dem
Anzeigeteil. Die Betriebsspannung betragt 24 V DC, Schutzart IP 67.

Fabrikat der Planung: Durchflussmesser MID-FM DN125
Artikel Nr. 6172560

2,000 St € €

Ventil 2/2W DN 65MV HRg

Hydraulisches Absperrventil DN 65
Druckwasserbetatigtes Absperrventil aus
Kunststoff, mit vorgeschaltetem Steuer-
Magnetventil, bei Stromausfall oder
Druckwasserabfall durch Ricklauffeder
selbstschlielend. Wird fiir die ferngesteuerte
Beckenentleerung, oder zur problemlosen
Ableitung des Schmutzwassers

bei der Rinnenreinigung eingesetzt.

Fabrikat der Planung: Ventil 2/2W DN 65 MV HRg

Artikel Nr. 0558300
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1,000 St s € €

Dosieranl.FL0,5 St30 Impf

Dosieranl.FL0,5 St30 Impf
Dosieranlage fiir Flockungsmittel mit Impfstelle reinigbar Bestehend aus:
Auffangwanne (ca. 30 Liter) aus Kunststoff zur Aufnahme des
Flockungsmittelkanister. Inklusive Saugstabhalter zur sicheren Positionierung des
Saugstabes wahrend des Kanisterwechsels. Mit fertig montierter Halteplatte fir die
betriebssichere Montage der Dosierpumpe auf gerduschdammender Auflage.
Einschlie3lich selbstentliftender Membran-Dosierpumpe 230 V, 15 W, mit
Mikroprozessor-Steuerung, Forderleistung bis 0,5 I/h bei 16 bar Gegendruck mit
Frequenz- und Hubverstellung zur exakten Leistungsanpassung. Saugstab mit zum
Kanister passender Schraubkappe mit eingebautem Ful3ventil, einschlieflich
2stufigem Niveauschalter zur Reservemeldung und zur automatischen Abschaltung
der Pumpe bei leerem Kanister. Anschlusskabel 2 m mit SchukoStecker. Zusatzliche
Anschlussmaéglichkeit fir Reservemelder mit potenzialfreiem Kontakt oder
Reservemelde-Warneinheit mit Warnlampe. 2 m Ansaug- und 8 m Druckleitung aus
PE 4 ID x 1 mm mit Dosierventil. Maf3e: Lange 0,52 m, Breite 0,35 m (ohne Kanister),
Hoéhe 0,25 m Erforderlicher Freiraum nach oben: 1 m Inklusive Impfstelle aus Hart-
PVC reinigbar ohne zu Offnen und wahrend des Betriebes, mit Gewindeanschluss R
1/2 zur Dosierung von Badewasser-Chemikalien. Einschlief3lich Reduktionsnippel
aus PVC R 1/2 - d 25 zum Einkleben in die Umwalzleitung flir Bohrung 25 mm, ab
DN 50.

Fabrikat der Planung: Dosieranl.FL0,5 St30 Impf
Artikel Nr. 1602040

1,000 St € €

Flockungsmittel 1,0 PAC 25L
Flockungsmittel 1,0 PAC 25L

Fabrikat der Planung: Flockungsmittel 1,0 PAC 25L
Artikel Nr. 0527800
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3,000 St € €

02.09.01.0080 BlueControl 5 Black OMV
BlueControl 5 Black OMV

Bluecontrol 5 - black - WEB 7' - 6ffentlich Steuercomputer mit 7' Touchscreen und
grafischer Bedienoberflache zur vollautomatischen Steuerung der
Badewasseraufbereitungsanlage, bestehend aus: BlueControl-Pilot 5 Web mit
integriertem Webserver und Ethernet-Schnittstelle zur Bedienung der Anlage iber
ein bauseitiges LAN oder WLAN, zum Beispiel firr die Fernbedienung mit einem
Smartphone oder Tablet-Computer, inklusive Anzeige-, Mess- und Regelgerat fiir die
Wasserwerte. Kompakter Steuercomputer mit kapazitivem 7' Touchscreen und
grafischer Bedienoberflache zur komfortablen Bedienung fir die Steuerung der
gesamten Badewassertechnik. Zum Einbau in das Unterputzgehause oder in den
Schaltschrank. Anzeige, Regelung und Steuerung der Wasserwerte Temperatur, pH,
Redox, Chlor mit einstellbaren Soll- und Alarmgrenzwerten mit Passwortschutz. Istund
Soll-Wertanzeige, sowie Anzeige der Dosierung und Heizung. EinschlieRlich der
Bedienung von Wasserattraktionen und der Unterwasserbeleuchtung mit
Betriebsanzeige. Zeitschaltuhren fur Filterlaufzeiten, Filterspllzeiten und
Halblastbetrieb bei 2 Filterpumpen. Betriebsstunden- und Stérungsanzeige der
Filterpumpe(n). Niveauregelung fiir die automatische Frischwasser-Nachspeisung mit
Anzeige bei Wassernachspeisung. Steuerung des Wasserspeichers bei Badern mit
Uberflutungsrinne mit Rinnenreinigungsschaltung und automatischer Abschaltung
der Filterpumpe oder Umschaltung auf Bodenabsaugung bei Wassermangel in
Verbindung mit dem Steuerschrank. Information der Wasserwerte tber 48 Stunden
als fortlaufendes Diagramm und der Alarmmeldungen und Ereignissen im
Meldungsprotokoll. Mdglichkeit zur Anbindung einer Schwimmbad-Abdeckung mit
wahlweiser Verriegelung von Wasserattraktionen, Klimaanlage GSM-Funkmodem,
Aqua-Stop zur Kontrolle des Wasserverbrauchs und BlueCheck zur Uberwachung,
sowie Fernwartung. Messstation mit grafischem Touchscreen Display fiir die Anzeige
und Bedienung der Wasserwerte. Menugefihrter Abgleich und Justierung der Mess-
Elektroden. Messzelle mit pH- und Redoxelektroden und nullpunktstabiler
potentiostatischer 3-ElektrodenChlormessung, Temperaturfihler, Durchfluss Uberwachung,
Eingangssieb, Absperrhahne und Probeentnahmehahn, sowie
Kunststoff-Magnetventil zur Durchlaufabsperrung bei abgeschalteter Anlage auf
Wandtafel montiert. EinschlieRlich pH-Pufferlésungen, Befestigungsmaterial und
Messwasser-Anschlussschlauchen. Versorgungsspannung: 24 V DC Malle
Frontrahmen: B x H: 230 x 180 mm Mafe EinbaugréRe: B x H x T: 180 x 135 x 90
mm Messstation Male: B x H: 500 x 400 mm

Fabrikat der Planung: BlueControl 5 Black OMV
Artikel Nr. 2763760

1,000 St € €

02.09.01.0090 Blue Einbau Pilot in Steuerschrank
Blue Einbau Pilot in Steuerschrank
Einbau BlueControl - pilot in den BlueControl-Steuerschrank Komplett verdrahtet und
geprtift.

Fortsetzung auf néchster Seite
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Fabrikat der Planung: Blue Einbau Pilot in Steuerschrank
Artikel Nr. 2711900

1,000 St €

Bluecheck- Nutzungslizenz

Bluecheck- Nutzungslizenz fir ein Becken
BlueCheck Nutzungslizenz zur schnellen Ubersicht
der aktuellen Betriebszustande fir die Fernkontrolle
der Wasseraufbereitungsanlagen auf allen
internetfahigen Smartphons oder Tabletts.

Anzeige der Wasserwerte, Betriebs-, Reserve- und
Stérmeldungen, Einstellung der Badewassertemperatur
inklusive Ereignisprotokoll mit Datum und Uhrzeit der
Wasseraufbereitungsanlagen in Verbindung mit
BlueControl WEB oder CompactControl WEB

und lokalem Netzwerk (LAN) mit Internetanbindung.

Fabrikat der Planung: Bluecheck- Nutzungslizenz
Artikel Nr. 2330000

1,000 St €

BlueCheck WAS-Modul

Digitales Betriebsbuch was

fur den offentlichen Baderbereich nach DIN 19643

in Verbindung mit BlueCheck.

Komfortables digitales Betriebsbuch mit automatisch
gespeicherten Wasserwerten eines Beckens mit
Minimum, Maximum und Durchschnittswert pro Stunde
von Chlor, pH und Redox und der durchschnittlichen
Badewassertemperatur, einschlieRlich Feldern zur
Eintragung der téglichen Besucherzahl, Frischwassernachspeisung
sowie der von Hand gemessener

Wasserwerte und Bemerkungen. Einfache digitale
Dokumentation fir jeden Tag im PDF-Format.

Fabrikat der Planung: BlueCheck WAS-Modul
Artikel Nr. 2330140
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1,000 St € €

BlueControl - Steuerschrank M 23

BlueControl - Steuerschrank M 23

BlueControl - Steuerschrank M 23 760 x 760 x 210 fiir die Steuerung der
Badewasseraufbereitungsanlage in Verbindung mit dem BlueControlPilot, fertig
verdrahtet und geprift, einschlief3lich Leitungs- und Schaltplan. Wandschrank
eintiirig aus Stahlblech lackiert, RAL 7035, Schutzart IP 55, mit seitlich montiertem
abschlieRbarem Hauptschalter, eingebautem FI-Schutzschalter 30 mA fir die
Badewasseraufbereitungstechnik, Sicherheitstransformator fiir die Steuerspannung
und BUS-Karte zur Anbindung an den BlueControl-Pilot. Leuchtmelder fir
Phasenanzeige, Leuchtmelder fiir 'Betrieb' und 'Stérung'. StandardmaRig
ausgestattet mit: Anschluss und Steuergruppe zum automatischen Spiilen bis zu 3
Filter Uber einstellbare Zeitsteuerung im BlueControl-Pilot mit automatischer
Uberwachung bei Stérung einer bauseitigen Hebeanlage und der Filterpumpe.
Anschluss fiir Niveau-Elektroden und Frischwassermagnetventil zur Steuerung des
Wasserniveaus im Becken oder im Wasserspeicher. Anschluss und Steuergruppe fir
eine Heizungsumwalzpumpe oder Motor-Dreiwegeventil mit Federriicklauf und einem
potenzialfreien Anschluss fir eine Heizungsvorrangschaltung. Anschluss und
Steuergruppe fiir 10 LED Unterwasserscheinwerfer oder Unterwasserscheinwerfer
bis max. 700 Watt. Anschluss und Steuergruppe fiir BlueClearDesinfektionsanlagen
und Treibwasserpumpe 65 W. Anschluss und Steuergruppe fiir Aqua-Stop zur
Uberwachung des Frischwasserbedarfs der Badewasseraufbereitungsanlage.
Anschluss fiir Sammelstérung 'Wasseraufbereitung' mit potenzialfreiem
Stérmeldekontakt, z.B. fiir externe Lampe oder Hupe. Anschlussmdglichkeit fiir
Umsteuerventile auf Whirlpool-Betrieb bei einer Schwimmbad-WhirlpoolKombination
und fir die Rinnenreinigung, sowie externe Schalter fir Rinnenreinigung und zum
Einschalten der Filterpumpe. Anschluss und Impulssteuerung fiir Dosierpumpen zur
pH-Korrektur, Desinfektion, einschlief3lich 3 Anschliissen fiir die Reservemeldung,
Ruhrwerk, Messwasserpumpe . Groéf3e: 760 x 760 x 210 mm Stromart: 3 Phasen 400
V/N/PE Max. Anschlusswert: 23 kW, 50 A

Fabrikat der Planung: BlueControl - Steuerschrank M 23
Artikel Nr. 2785020
1,000 St e €

BlueControl-Anschluss 3,0 - 4,0 kW 400V

BlueControl-Anschluss 3,0 - 4,0 kW 400 V

BlueControl - Anschluss Frequenzumrichter 3,0 - 4,0 kW fiir Filterpumpe fiir externen
Frequenzumrichter 3,0 - 4,0 kW zur Ansteuerung der Betriebspunkte Filtrieren,
Halblast und Filterspilung. Absicherung durch entsprechenden Vorsicherungen fir
den Frequenzumrichter, im Steuerschrank eingebaut.

Fabrikat der Planung: BlueControl-Anschluss 3,0 - 4,0 kW 400V
Artikel Nr. 7551200
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02.09.01.0140 Eventualposition ohne GB
Blue Ansteuerung Motorklappe
BlueControl - Anschluss fir
1 Motorklappe 230 Volt
Zur Ansteuerung einer bauseitigen Motorklappe
Uber das BlueControl-System.
Im Steuerschrank eingebaut
Fabrikat der Planung: Blu Anst Motorklappe
Artikel Nr. 2712200
1,000 St . € Nur Einh.-Pr.
02.09.01.0150 Sondersoftware Schaltschrank S Frequenzumrichter
Sondersoftware Schaltschrank S Frequenzumrichter
Ansteuerung, Programmierung FU der Attraktionspumpe
fur die druckabhangiger Regelung
Fabrikat der Planung: Sondersoftware Schaltschrank S Frequenzumrichter
Artikel Nr. 9ST1900
1,000 St e, € €
02.09.01.0160 BlueControl-Niveauregler im Steuerschrank
BlueControl-Niveauregler im Steuerschrank eingebaut. Niveauliberwachungsrelais
und NiveauElektrode mit 10 m Kabel zur Steuerung z.B.Pumpensumpf-Sicherung auf
Spulstopp.
Fabrikat der Planung: Blu Niveauregler Steuerschr.
Artikel Nr. 2719510
1,000 St € €
02.09.01.0170 Niveaupaket Wasserspeicher
Niveaupaket Wasserspeicher
bestehend aus 4 Niveauelektroden
mit 10 m Kabel und Frischwasser-
Magnetventil 1" mit Schmutzfanger
und Absperrhahn.
Fabrikat der Planung: Niveaupaket Wasserspeicher
Artikel Nr. 2719510
Fortsetzung auf néchster Seite
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02.09.01.0180

02.09.01.0190

02.09.01.0200

Fortsetzung auf néchster Seite

1,000 St s €

Blu KNX-EIB Anbindung
BlueControl - KNX-EIB-Anbindung Bestehend aus: KNX-EIB-Schnittstelle, zum

Einbau in den BlueControl-Steuerschrank fiir die Anbindung von einem BlueControl-Piloten

an KNX-EIB basierende Leitebene. Es werden alle Ist-Werte der

Wasseraufbereitung, die Sollwerte fir Schwimmbad- und Whirlpooltemperatur sowie

die Betriebs-,Reserve-, und Stdrmeldungen, und in Verbindung mit einer

BlueControl-Klima-Anbindung, die auf den BlueControl-Piloten angezeigten Werte

der angebundenen Klimaanlage bereitgestellt. Des Weiteren kdnnen ber die KNXEIB-

Schnittstelle, die Schaltbefehle zum Ein- und Ausschalten aller an den Blue-
Control-Piloten angeschlossenen Wasserattraktionen, Unterwasserscheinwerfer,
Abdeckungen, sowie die Uber die BlueControl-Piloten schaltbaren Funktionen
angebundener Klimaanlagen und in Verbindung mit einer Schwimmbad-
WhirlpoolKombination der Schaltbefehl fur die Betriebsart Whirlpool oder
Schwimmbad an die BlueControlPiloten Gibergeben werden.

Fabrikat der Planung: Blu KNX-EIB Anbindung
Artikel Nr. 7529600

1,000 St €

BlueControl-Anschluss3,0 - 4,0 kW o6ffentlich
BlueControl-Anschluss3,0 - 4,0 kW o6ffentlich bestehend aus: Steuerschrank-
Anschluss fiir den Frequenzumrichter 3,0 - 4,0 kW. Absicherung durch
entsprechende Vorsicherungen, im Steuerschrank eingebaut.

Fabrikat der Planung: BlueControl-Anschluss3,0 - 4,0 kW o&ffentlich
Artikel Nr. 7526640
1,000 St e €

Aquastop - Sicherheitseinrichtung 1" 24 V

Aquastop - Sicherheitseinrichtung 1"
Leitungswasser-Sicherheitseinrichtung, tberwacht den
Wasserverbrauch und schlie3t die Zuleitung bei unkontrolliertem
Wasserverbrauch.

Impulswasserzahler und motorgetriebener Kugelhahn

mit 24-V-Antrieb zum Einbau in die Frischwasser-Zuleitung.
Einstellbare maximale Wassermenge und regelmafige
automatische Funktionskontrolle.

Bestehend aus Impulswasserzahler und motorgetriebenem
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02.09.01.0210

Fortsetzung auf néchster Seite

Kugelhahn aus Edelstahl V4A / 1G 1" mit 24-V-Antrieb.
(Nur in Verbindung mit BlueControl(R) ab Version 5)

Fabrikat der Planung: Aquastop - Sicherheitseinrichtung 1 " 24 V
Artikel Nr. 5020780

1,000 St €

Verteiler fir Wasser, Anschluss 10 Attraktionen
Verteiler fir Wasser

zur Verteilung des Reinwassers und der
automatischen Ansteuerung der Ventile.

Anschluss von 10 Attraktionen, erweiterbar auf
bis zu 14 Attraktionen.

GleichmaRige Verteilung des Reinwassers
auf die Attraktionen.

Verteilung auf 2 Attraktionsarme.

Steuerung der Ventile und Attraktionen z. B.
Uber die Ospa BlueControl.

Pro Attraktion je ein betatigtes Membranventil
zum Ein-/Ausschalten der Attraktion.

Pneumatische Vorsteuerventile in Gruppen
vormontiert und zentral an einer Montageplatte
befestigt.

Anschlisse:

Anschluss Reinwasser: PVC Klebemuffe d63/DN50
Anschluss Attraktionen: PVC Klebemuffe d32/DN25
Pneumatischer Anschluss: G1/8"

vormontierte Mehrfachanschlussplatte mit

10 Vorsteuerventilen, Druck 6 Bar

Elektrischer Anschluss:
Kabel 3x1,5mm? pro Vorsteuerventil 230 V, 50-60Hz
Abmessungen: B 695 x H 540 x T 190 mm

liefern und montieren im Technikraum

Fabrikat der Planung: Ospa
Artikel-Nr.: 0330070
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1,000 St

02.09.01.0220 Verteiler fiir Wasser, Anschluss 4 Attraktionen
Verteiler fir Wasser
zur Verteilung des Reinwassers und der
automatischen Ansteuerung der Ventile.

Anschluss von 4 Attraktionen, erweiterbar auf
bis zu 14 Attraktionen.

GleichmaRige Verteilung
des Reinwassers auf die Attraktionen.

Verteilung auf 2 Attraktionsarme.

Steuerung der Ventile und Attraktionen
Uber z. B. die Ospa BlueControl.

Pro Attraktion je ein betatigtes Membranventil
zum Ein-/Ausschalten der Attraktion.

Pneumatische Vorsteuerventile in Gruppen
vormontiert und zentral an einer Montageplatte
befestigt.

Anschlisse:

Anschluss Reinwasser: PVC Klebemuffe d63/DN50
Anschluss Attraktionen: PVC Klebemuffe d32/DN25
Pneumatischer Anschluss:

G1/8" vormontierte Mehrfachanschlussplatte mit

4 bzw. 6 Vorsteuerventilen, Druck 6 Bar
Elektrischer Anschluss:

Kabel 3x1,5mm? pro Vorsteuerventil 230 V, 50-60 Hz
Abmessungen: B 695 x H 540 x T 190 mm

liefern und montieren im Technikraum

Fabrikat der Planung: Ospa
Artikel-Nr.: 0330050

2,000 St

02.09.01.0230 Pumpe PowS VA 100 4,0kW2900FUS
Pumpe PowS VA 100 4,0kW2900FUS
6161660S
inklusive Vorsieb

Fortsetzung auf néchster Seite
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02.09.01.0240

02.09.01.0250

02.09.01.0260

02.09.01.0270

Fabrikat der Planung: Pumpe PowS VA 100 4,0kW2900FUS
Artikel Nr. 6161660S
1,000 St e, € €

Druckmessumformer G1/2 0-4bar
Druckmessumformer G1/2 0-4bar

liefern und montieren im Technikraum

Fabrikat der Planung: Druckmessumformer G1/2 0-4bar
Artikel Nr. 0001090

1,000 St s € €

BlueControl 5 Black Web WS 0.B AB
BlueControl 5 Black Web WS 0.B AB

1,000 St € €

Blue Einbau Pilot in Steuerschrank
Blue Einbau Pilot in Steuerschrank

Einbau BlueControl - pilot in den BlueControl-Steuerschrank Komplett verdrahtet und
gepruft.

Fabrikat der Planung: Blue Einbau Pilot in Steuerschrank
Artikel Nr. 2711900
1,000 St € €

Steuergerit AV 2-14fach o. AB
Steuergerat AV 2-14fach o. AB

Steuergerat fiir Attraktionsverteiler In Verbindung mit BlueControl Pilot fir die
Ansteuerung externer Attraktionsverteiler von bis zu 14 Attraktionen. Mit seitlich
montiertem abschlieBbarem Hauptschalter, Phasenkontrollleuchte, Absicherung,
Netzteil 24 V DC, potenzialfreier Stér- und Betriebsmeldung, sowie Anschluss fur
einen bauseitigen separaten Piezotaster. Leuchtmelder zur Anzeige der aktiven
Ablaufsteuerung. Externe Eingange fir Taster Zyklus und Ablaufsteuerung ein.
Externe Eingénge flr Wasserdruckwachter und Druckluftwachter. Wandschrank
eintirig aus Stahlblech lackiert, RAL 7035, Schutzart IP 55, mit Kabeleinfiihrung von
unten. GréRe: 500 x 500 x 210 mm Spannungsversorgung: 1~ 230 V AC L/N/PE

Fabrikat der Planung: Steuergerat AV 2-14fach o. AB
Artikel Nr. 6101080
1,000 psch s €
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Dosieranl.CL7,1B S-St. 60

Dosieranl.CL7,1B S-St. 60

Chlor-Dosieranlage 7,1 L fur Natriumhypochlorit Bestehend aus: Auffangwanne (ca.
100 Liter) aus Kunststoff zur Aufnahme des Dosierkanisters. Halterung fur die
betriebssichere Montage der Dosierpumpe auf gerduschddmmender Auflage,
mikroprozessorgesteuerter Membran-Dosierpumpe 230 V, Forderleistung ca. 7,1 I/h
mit Frequenz- und Hubverstellung zur exakten Einstellung und Anpassung der
Dosiermenge, Anschluss fiir die externe Steuerung durch eine Regelanlage zur
proportionalen pH-Wert-Regelung, Saugstab 60 cm fiir Kanister 60l mit passender
Schraubkappe und eingebautem FuRventil, einschlieBlich 2-stufigem Niveauschalter
zur Reservemeldung und zur automatischen Abschaltung der Pumpe bei leerem
Kanister. Anschlusskabel 2 m mit Schuko-Stecker. Einschlief3lich Mehrfunktionsventil
als Ansaughilfe und zum sicheren Druckentlasten bzw. Entliften der Dosierpumpe.
Dadurch problemlose Aufstellung der Anlage liber den Wasserspiegel méglich.
Zusatzliche Anschlussmdglichkeit fiir Reservemelder mit potenzialfreiem Kontakt
oder Reservemelde-Warneinheit mit Warnlampe. 2 m Ansaug- und 8 m Druckleitung
aus PTFE 4 ID x 1 mm. MaRe: Lange 0,76 m, Breite 0,50 m (ohne Kanister), Héhe
0,31 m Erforderlicher Freiraum nach oben: 1 m Max. Umgebungstemperatur: 30°C

Fabrikat der Planung: Dosieranl.CL7,1B S-St. 60
Artikel Nr. 1605540

1,000 St €

Chilor fliissig 30kg-Kanister
Chlor flussig 30kg-Kanister

Fabrikat der Planung: Dosieranlage FL 1,4 S-L 3/6 Impf.
Artikel Nr. 1602050

4,000 St €

Dosieranl.pH1,4 DigiDos SL 30

Dosieranlage pH 1,4 Liter

fur 30 Liter Kanister

Mikroprozessorgesteuerte Schlauch-Dosierpumpe
230 Volt, mit einstellbarer Férdermenge zur
exakten Anpassung der Dosiermenge.

Anschluss zur externen Steuerung in Verbindung
mit einer Mess- und Regeltechnik (BlueControl
oder CompactControl).

Grune Leuchtanzeige fir Betrieb, Impulssignal
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Fortsetzung von vorheriger Seite

und Motorfunktion, rote Anzeige bei Erreichen

der FlUssigkeitsreserve mit potentialfreiem

Kontakt fir die externe Reservemeldung und
automatischer Abschaltung der Dosierpumpe.
Sauglanze 30/60 mit Niveauschalter, 2 m Kabel
und Stecker zum Anschluss an die Dosierpumpe
und 2 m transparenter PVC-Saugleitung mit 8 m
Druckleitung aus PTFE 4 ID x 1 mm. EinschlieRlich
Auffangwanne fir 30 | Gebinde.

Fabrikat der Planung: Dosieranl.pH1,4 DigiDos SL 30
Artikel Nr. 1600120

2,000 St

02.09.01.0310 Niveauelektrode
Niveauelektrode mit 10 m Kabel als
Messwertgeber fir eine Niveauregulierung
oder Behaltersteuerung.

liefern und montieren im Technikraum
Fabrikat der Planung: DNiveauelektrode mit 10 m Kabe
Artikel Nr. 0477600

1,000 St

02.09.01.0320 Systemtrenner BA DN 80
Systemtrenner BA DN 80
einschl. Gegenflansch aus Edelstahl
mit Dichtungen und Schrauben

BA300-80A
liefern und montieren im Technikraum
gewahltes Fabrikat:

gewahlter Typ:

1,000 St

02.09.01.0330 Blu Niveauregler Steuerschrank
Blu Niveauregler Steuerschrank
BlueControl-Niveauregler
im Steuerschrank eingebaut.
Niveautberwachungsrelais und Niveau-
Elektrode mit 10 m Kabel zur Steuerung

Fortsetzung auf néchster Seite
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02.09.01.0340

02.09.01.0350

Fortsetzung auf néchster Seite

z.B.Pumpensumpf-Sicherung auf Spiilstopp.

1,000 St €

Wasserspeicher PP - Baustellengefertigtmit isoliertem Boden aus Polypropylen
Wasserspeicher PP - Baustellengefertigtmit isoliertem Boden aus Polypropylen (PP,
hygienisch einwandfrei und physiologisch unbedenklich gem. BGA) in geschlossener
Ausfliihrung, auf Mal gefertigt mit Bodenentleerung zur vollstdndigen Entleerung des
Wasserspeichers. AulRere, korrosionsgeschutzte Profilstahlversteifungen, welche
montiert und im Boden des Aufstellraumes verdiibelt werden und die Bodenisolierung
verkleiden. Inspektions6ffnung 800 x 800 mm auf Behalteroberseite, mit
abnehmbarem Deckel verschlossen. Innere Behalterverrohrung nach Werksnorm.
Anschliisse fiir Schwallwasserzulauf, Absaugung, Uberlauf, Frischwasserzulauf
gemal Leistungsdaten der Badewasseraufbereitungsanlage und beckenspezifischen
Daten. PVC-Klarsichtrohr DN 80 bauseits an der Behalterau3enseite zu montieren,
zur Aufnahme der Niveauelektroden und zur Fillstandsanzeige. Wasserspeicher im
Werk vorgefertigt und auf der Baustelle durch Fachmonteureanschlussfertig
aufgebaut. Technische Ausfiihrung nach DVS, WHG und Werksnorm. Eine
planebene Aufstellflache, evil. Seitenflache, ist bauseits bereitzustellen. Falls der
Behalterboden untergossen werden muss ist dies von Seite des Auftraggebers
auszufuhren. Bei Aulenwandanbau / Eckaufstellung keine Gewahrleistung im Falle
Kondenswasserbildung. Betriebstemperatur: max. 40°C Innenabmessungen: Lange:
3000mm Breite: 2000mm Hoéhe: 2000mm Speicherbares Nutzvolumen ca. 9,6m? Die
AuBenabmessungen ergeben sich durch den Konstruktionstiberstand von ca. 120
mm an jeder Seite einschlieRlich den Stahlbandagen. Kalkulationsgrundlage ist eine
baulich fertig vorbereitet Baustelle und eine verzugsfreie Einbringung und Montage.
Die Zufahrtsmdglichkeit an die Baustelle muss gegeben sein, so dass die Entfernung
vom Abladeort zur Einbring6ffnung max. 30m betragt. Der Aufstellort muss (maximal
1.UG oder 1.0G) Gber normale Treppen erreichbar sein. Aufstellflache- und ort
mussen unbedingt trocken sein und die Montagetemperatur muss iber 10°Celsius
betragen. Erforderlich ist eine separat abgesicherte (16A) Schuko-Steckdose 230V.
Die Montagearbeiten missen an Werktagen von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr ausgefihrt
werden kénnen. Sonderanfertigung - keine Riickgabe mdglich!

Fabrikat der Planung:  Wasserspeicher PP BS Iso-Boden
Artikel Nr. 9ST0850

1,000 St €

Mannloch seitl. WSP Klar 800DU
Mannloch seitl. WSP Klar 800DU
Mannloch seitlich Wasserspeicher klar 800 mm Durchmesser Anbringen eines

durchsichtigen, runden Mannloches seitlich am Wasserspeicher, Durchmesser 800 mm.

Fabrikat der Planung: Mannloch seitl. WSP Klar 800DU
Artikel Nr. 0204290
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1,000 St e € €
02.09.01.0360 Sauganschluss WSP DN 50 Zusatz
Sauganschluss WSP DN 50 Zusatz
Zusétzlicher Sauganschluss Wasserspeicher DN 50 mit Ubergangsverschraubung PP-PVC
Fabrikat der Planung: Sauganschluss WSP DN 50 Zusatz
Artikel Nr. 133003S
1,000 St e € €
02.09.01.0370 Kompressoranlage 24 2,2KW230
Kompressoranlage 24 2,2KW230
Kompressoranlage 24 | fiir druckluftgesteuerte Ventile 2-Zylinder-Kolbenkompressor,
Drehzahl 1.400 U/min, Schalldruckpegel 68 dB(A), maximaler Betriebsdruck 10 bar,
Abgabeleistung ca. 200 I/min. Olfrei, Kesselinhalt 24 |, Leistung 2,2 kW,
Betriebsspannung 230 V Wechselstrom (50 Hz). Ausgestattet mit Anlaufentlastung,
Thermoschutzschalter, Sicherheitsventil, Riickschlagventil, Kiihlrippen sowie
Druckregler mit Manometer. Inklusive Anschlussschlauch, Druckluftwachter zur
Uberwachung der Druckluftleitung und automatischer Kondensatableitung am Kessel
mit einstellbarem Entleerventil (Schaltzeit bis 99 Stunden). Zweistufiger
mechanischer Filter (20 im) mit Kondensatabscheider und halbautomatischer
Entleerung fur den Einbau in die Druckluftleitung. Mit zwei Gummiradern und zwei
GummifiiRen fir einfachen Transport ausgestattet. Gewicht: 42 kg Abmessungen
(BxTxH): 555 x 495 x 890 mm Einsatzbereich: Offentlich Nennbetriebsart: S1 (Dauerbetrieb)
Fabrikat der Planung: Kompressoranlage 24 2,2KW230
Artikel Nr. 6093410
1,000 St € €
02.09.01.0380 Sondert Schaltschrank S
Sondert Schaltschrank S
Einbindung der Komponenten in die Steuerung
Sonderanfertigung
Fortsetzung auf néchster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

02.09.01.0390

02.09.01.0400

Fortsetzung auf néchster Seite

Fabrikat der Planung: Sondert Schaltschrank S
Artikel Nr. 9ST1900

1,000 St s €

Schutzausriistung Chlorbleichlauge
Schutzausristung Chlorbleichlauge

Persdnliche Schutzausrustung fur den Umgang
bei der Dosierung von Chlorbleichlauge geman
der Unfallverhitungsvorschrift

"Chlorung von Wasser" GUV-V D 5

bestehend aus:

- 1 Gesichtsschutz mit Kopfhalter,

- 1 Paar Schutzhandschuhe universal,

- 1 Schutzschiirze,

- 1 Paar Sicherheitsstiefel Schutzklasse S5
Schuhgréfie ist vom Auftraggeber anzugeben,
- 1 Atemschutzmaske C 607 mit Filter fiir Chlor.

Schutzausristung ist durch den Betreiber
des Bades bereitzustellen.

Fabrikat der Planung: Dosieranlage FL 1,4 S-L 3/6 Impf.
Artikel Nr. 1602050

1,000 St s €

Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

Fachgerechte Inbetriebnahme der Ospa-Wasseraufbereitungsanlage bzw. deren
Komponenten. Diese Leistung wird durch den Ospa-Kundendienst erbracht und
umfasst:

Priifung der Komponenten auf Funktion und Ubereinstimmung mit den
Werksvorgaben

Einstellung der Betriebsparameter unter Berlicksichtigung der hygienischen
Anforderungen

Einmalige Einweisung einer vom Betreiber bestimmten, qualifizierten Person in die
Bedienung der Anlage

Das Einfullen des Filtermaterials erfolgt durch die installierende Firma im Beisein
eines Ospa-Kundendiensttechnikers oder autorisiertem Ospa-Servicepartner

Die Inbetriebnahme erfolgt unter Berlicksichtigung der allgemein anerkannten
Regeln der Technik sowie in Abstimmung mit dem Betreiber und ggf. den
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Fortsetzung von vorheriger Seite

zustandigen Behorden

Die Inbetriebnahme-Dokumentation wird dem Auftraggeber nach Abschluss der
Arbeiten Ubergeben.

Flllwasser:

Das zur Befiillung und Nachspeisung verwendete Wasser muss
Trinkwassereigenschaften aufweisen und darf die Grenzwerte geman DIN 19643
nicht Uberschreiten:

Mangan (Mn): max. 0,05 mg/|

Eisen (Fe): max. 0,1 mg/I

Ammonium (NH): max. 0,5 mgl/l
Wird Wasser mit abweichender Beschaffenheit verwendet, kann keine
Gewabhrleistung auf die Funktion ilbernommen werden. Die Verwendung liegt in der
Verantwortung des Betreibers.

Bauseitige Voraussetzungen:

Die Rohrleitungen und das Becken evtl. Schwallwasserbehalter sind gesplilt,
gereinigt, desinfiziert und gefiillt.

Installations-, Elektro- und Beckenumgangsarbeiten sind abgeschlossen

Die Zu- und Ableitungen gemafl der projektspezifischen Projektierung bzw. der
Montage und Bedienungsanleitungen missen vorhanden und betriebsbereit sein.
Ospa-Betriebsmittel stehen zur Verfligung

Beschriftung der Elektroinstallation nach VDE0100

Terminverschiebungen sind mind. 48h im Vorfeld anzukiindigen

Eine Unterschriftsberechtigte Person des Vertragspartners muss zur
Inbetriebnahme vor Ort sein.

Inbetriebnahme durch Firma OSPA

1,000 St € €
Summe 02.09.01 Wasseraufbereitung Wasserspielplatz Wassertechnik .., €
Summe 02.09 Wasseraufbereitung Wasserspielplatz Wassertechnik e, €
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02.10 Abdichten Schwallwassertank Trennwand Wassertechnik
02.10.01 Abdichten Schwallwassertank Trennwand Wassertechnik
02.10.01.0010 Maschinenstunden Stemm- und Schleifarbeiten
Maschinenstunden Stemm- und Schleifmaschinen fir
Abbrucharbeiten.
Inkl. MeiRRel, Diamantwerkzeuge und Schleifmittel
4,000 Std e € e €
02.10.01.0020 Wand- und Bodenflachen frasen
Wand- und Bodenflachen frasen und fir die
Abdichtung vorbereiten:
Flachen mit Diamantwerkzeugen frasen, mit
Industriesauger absaugen und fiir die Abdichtung
vorbereiten.
Inkl. Diamantwerkzeuge und Schleifmittel.
60,000 m? s € €
02.10.01.0030 Epoxidharzgrundierung als Haftvermittler
Epoxidharzgrundierung als Haftvermittler:
Epoxidharzgrundierung als Haftvermittler, ca. 600 g/gm
auf Wandaufkanntungen und Bodenflachen.
Nach Erfordernis abstreuen, Kérnung 0,5 - 1,0 mm
60,000 m? s € e €
02.10.01.0040 Kratzspachtelung
Kratzspachtelung:
auf offenporigen Untergrund mit grof3erer Rautiefe als 1,5
mm aufbringen gegen riickwartige Durchfeuchtung.
Gepruftes und bauaufsichtlich zugelassenes System: PCI
Apoflex
Verbrauch ca. 3,0 kg/gqm EP-Mobrtel
60,000 m? s ST €
02.10.01.0050 Versiegelung zum Porenverschluss
Versiegelung zum Porenverschluss:
auf zuvor beschriebener Grundierung oder
Kratzspachtelung
Gepruftes und bauaufsichtlich zugelassenes System:
PCI Apoflex
Abstreuung, Kérnung 0,6 - 1,2 mm
60,000 m? s € e €
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02.10.01.0060 Rohrdurchfiihrungen eindichten
Rohrdurchfiihrungen eindichten
bis 30 cm 4 nach System: PCI

6,000 St €

02.10.01.0070 PU Abdichtungsschicht
PU Abdichtungsschicht:
nahtlos in 2-3 Arbeitsgangen auf Boden- und
Wandflachen einbauen.
Gepriftes und bauaufsichtlich zugelassenes System:
PCI Apoflex
Nach Erfordernis abstreuen, Kérnung 0,8 - 1,2 mm

60,000 m* L €

02.10.01.0080 Baustelleneinrichtung Gemeinkosten
Baustelleneinrichtung Gemeinkosten
Baustelleneinrichtung, Objektiiberwachung,
Ubernachtung, Ausldse, An- und Abfahrt der Monteure,
KFZ-Kosten, Transport von Material und Geratschaften.

1,000 psch

Summe 02.10.01 Abdichten Schwallwassertank Trennwand
Wassertechnik

Summe 02.10 Abdichten Schwallwassertank Trennwand Wassertechnik
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02.11 Attraktionen Einbauteile Wassertechnik
02.11.01 Kinderbecken

02.11.01.0010

02.11.01.0020

Fortsetzung auf néchster Seite

Universalbodenanker R8214EN-E-24
Universalbodenanker R8214EN-E-24 1,00

Universal-Bodenanker aus Edelstahl

Aus Griinden der Nachhaltigkeit muss fir eventuelle zukiinftige Attraktivierungen
zwingend ein Universalbodenanker des Herstellers aus V4A Edelstahl eingesetzt werden,
welcher zur besseren Anpassung mit 24x M12er Gewinden ausgestattet ist und mit der
Option, auf den Bodenanker fuBbodeneben Bodendlsen (z. B. Wassernebel,
Wasserkelche, Wasserschweife, etc.) statt der Attraktion einbauen zu kénnen.

Der Bodenanker muss statisch fur sdmtliche Attraktionen des Herstellers ausgelegt sein,
sodass sowohl kleine als auch bis 4 m hohe Attraktionen befestigt werden kénnen.

Mit 4 FiRen zum Aufstandern auf einem bauseitigen Fundament, inklusive Statik und
Winterabdeckung.
Wasseranschluss von unten mit einem 90°Bogen und 1 "IG Muffe.

Fabrikat: Roigk Universalbodenanker
Art. Nr. R8214EN-E-24

Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitatsfixierung.
Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:

Produktabfrage:

Gewabhlter Hersteller :

(vom Bieter einzutragen)

Gewahltes Produkt / gewahlter Typ :

(vom Bieter einzutragen)

(Ohne ausdriickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung aufgefiihrte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist

zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitatsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die dafiir vorgesehenen Zeilen vollstandig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, fiihrt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)

3,000 St € €

Wasserablauf 220
Wasserablauf 220 R201812 Attraktion 02
Regulierbarer Bodenablauf

Standardausfiihrung gemafRProduktdatenblatt
Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti)

Fabrikat: ROIGK Wasserablauf 220 R201812-10
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Fortsetzung von vorheriger Seite

02.11.01.0030

Fortsetzung auf néchster Seite

Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitatsfixierung.

Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:

Produktabfrage:

Gewabhlter Hersteller :

(vom Bieter einzutragen)

Gewahltes Produkt / gewahlter Typ :

(vom Bieter einzutragen)

(Ohne ausdriickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung aufgefuhrte Fabrikat als

angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist

zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitatsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die dafiir vorgesehenen Zeilen vollstandig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, fiihrt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)

3,000 St € €

WAVE Wasserschaum
WAVE Wasserschaum PS0141-10 Attraktion 06

WAVE Bodendiise Wasserschaum Bodendiise mit volumindsem weichem luftigem
springendem Wasserschaumeffekt; Ausfliihrung, Dokumentationen und Lieferumfang
zwingend gemaRDIN EN 13451. Materialien, Ausflihrungsart: Diisenelemente und
Einbauteile, Befestigungssysteme mindestens aus Edelstahl 1.4571, die Oberflache des
Disenelements muss modelliert und auf ein wasseraffines Fuhlerleben hin gestaltet sein;
ebene Disen oder Einbauteile mit horizontal ebenem Abschluss erfillen diese
Anforderung nicht; Diisenelement mit vandalismussicherer Einbauhilfe zum Einschrauben
in Einbauteil; zwingend mit dreck- und baustellensicherem Gewindetyp. Abmessungen:
sichtbarer Diisenkérper ca. 90 mm Drm. Wassereffekt/e: Bodendlise mit
Wasserschaumeffekt Bodenankersystem fir Bodendiisen: Bodenankersystem: Diise und
Bodenanker bilden eine funktionale Einheit. Innerhalb eines Wasserspielareals diirfen nur
einheitliche, gleichartige Bodenankersysteme flir Bodendiisen eingesetzt werden.
Deshalb sind zwingend die Bodenanker des Herstellers der Wasserattraktion einzubauen,
mit der Option, auf den Bodenanker fuBbodeneben unterschiedliche Bodendiisen (z. B.
Wassernebel, Wasserkelche, Wasserschweife, etc.) statt der ausgeschriebenen Diise
einbauen zu kénnen. (Bodenanker in separater Position) Hydraulische Anforderungen:
Die Durchlaufmengen sind hinsichtlich Spielerleben und Wasserdurchlauf zu optimieren;
max. zulassige Durchlaufmenge 55 - 100 I/min. Die Wassereffekte der oben angegebenen
min. und max. zulassigen Wasserdurchlaufmengen sind durch Videoaufnahmen zu
dokumentieren. Die geforderten Eigenschaften sind zwingend mittels Datenblattern mit
Fotos/Renderings zu belegen, die dem Angebot bei Abgabe beigelegt werden miissen,
um gewertet zu werden.

Fabrikat: Roigk Wasserschaum PS0141-10

Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitatsfixierung.
Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:
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Fortsetzung von vorheriger Seite

02.11.01.0040

Fortsetzung auf néchster Seite

Produktabfrage:

Gewabhlter Hersteller :

(vom Bieter einzutragen)

Gewahltes Produkt / gewahlter Typ :

(vom Bieter einzutragen)

(Ohne ausdriickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung aufgefiihrte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist

zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitatsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die dafiir vorgesehenen Zeilen vollstandig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, fiihrt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)

1,000 St s € €

WAVE Wasserkelch
WAVE Wasserkelch PS0120-10 Attraktion 07

WAVE Bodendiise Wasserkelch Bodendiise mit einem feinen laminaren Wassereffekt in
Form eines Kelches; Ausfihrung, Dokumentationen und Lieferumfang zwingend gemaf
EN 13451. Materialien, Ausflihrungsart: Diisenelemente und Einbauteile,
Befestigungssysteme mindestens aus Edelstahl 1.4571, die Oberflache des
Diisenelements muss modelliert und auf ein wasseraffines Fiihlerleben hin gestaltet sein;
ebene Disen oder Einbauteile mit horizontal ebenem Abschluss erfiillen diese
Anforderung nicht; Diisenelement mit Vandalismus sicherer Einbauhilfe zum Einschrauben
in Einbauteil; zwingend mit dreck- und baustellensicherem Gewindetyp. Abmessungen:
sichtbarer Disenkorper ca. 90 mm Drm. Wassereffekt/e: Wasserkelch als laminarer
Wasserfilm. Bodenankersystem: Dise und Bodenanker bilden eine funktionale Einheit.
Innerhalb eines Wasserspielareals dirfen nur einheitliche, gleichartige
Bodenankersysteme fiir Bodendlsen eingesetzt werden. Deshalb sind zwingend die
Bodenanker des Herstellers der Wasserattraktion einzubauen, mit der Option, auf den
Bodenanker fuBbodeneben unterschiedliche Bodendisen (z. B. Wassernebel,
Wasserkelche, Wasserschweife, etc.) statt der ausgeschriebenen Diise einbauen zu
koénnen. (Bodenanker in separater Position) Hydraulische Anforderungen: Die
Durchlaufmengen sind hinsichtlich Spielerleben und Wasserdurchlauf zu optimieren; max.
zulassige Durchlaufmenge 26 - 33 I/min; Die Wassereffekte der oben angegebenen min.
und max. zuldssigen Wasserdurchlaufmengen sind durch Videoaufnahmen zu
dokumentieren. Die geforderten Eigenschaften sind zwingend mittels Datenblattern mit
Fotos/Renderings zu belegen, die dem Angebot bei Abgabe beigelegt werden missen,
um gewertet zu werden.

Fabrikat: Roigk Wasserkelch PS0120-10

Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitatsfixierung.
Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:

Produktabfrage:
Gewabhlter Hersteller :
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Projekt 2024-415-RPVW_Revierpark-VonderOrt-
Wasserspielplatz - Wasserspielplatz Vonderort
LV RPVW LOS 1 LOS 2 - Sanierung des Wasserspielplatz
im Revierpark Vonderort
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

Fortsetzung von vorheriger Seite

02.11.01.0050

Fortsetzung auf néchster Seite

(vom Bieter einzutragen)

Gewabhltes Produkt / gewahlter Typ :

(vom Bieter einzutragen)

(Ohne ausdriickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung aufgefiihrte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist

zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitatsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die daflir vorgesehenen Zeilen vollstandig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, fiihrt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)

1,000 St € €

WAVE Drei Wasserschweife
WAVE Wasserschweife PS0137-10

Wave Bodendiise 3 Wasserscheife Bodendlisensystem aus mindestens 3 feinen laminaren
Wassereffekten in Form

Wasserschweifen;

Ausfliihrung, Dokumentation und Lieferumfang zwingend gemaf EN 13451-

Materialien, Ausfuhrungsart: Disenelement Befestigungssysteme mindestens aus Edelstahl 1.4571,

die Oberflache der Dusenelemente muss modelliert und auf ein wasseraffines Fuhlerleben hin gestalltet
sein;

ebene Duisen und Einbauteile mit horizontal ebenem Abschluss erflillen diese Anforderungen nicht.

Diisenelement mit vandalismussicherer Einbauhilfe zum EInschrauben in die Einbauteile; zwingend ind
Whirworth-

Einschraubgewinde gemaf ISO 228.

Abmessungen : sichtbarer Dusenkdrper ca. 90 mm Drm

Wassereffekte: 3 sternformig angeordnete laminare Wasserschweife; Wasserschweife als mehrfacher
sanfter Volumenstrahl.

Die Ausrichtung jedes Strahls kann in alle Richtungen (eindimensional) manuell vor Ort eingestellt
werden

Bodenankersystem Disen und Bodenanker bilden eine funktionale Einheit.

Innerhalb eines Wasserspielareals diirfen nur einheitliche, gleichartige

Bodenankersysteme fiir Bodendiisen eingesetzt werden. Deshalb sind zwingend die

Bodenanker des Herstellers der Wasserattraktion einzubauen, mit der Option, auf den

Bodenanker fulbodeneben unterschiedliche Bodendiisen (z. B. Wassernebel,

Wasserkelche, Wasserschweife, etc.) statt der ausgeschriebenen Dise einbauen zu

kénnen. (Bodenanker in separater Position) Hydraulische Anforderungen: Die

Durchlaufmengen sind hinsichtlich Spielerleben und Wasserdurchlauf zu optimieren; max.

zulassige Durchlaufmenge 39 -55 I/min; Die Wassereffekte der oben angegebenen min. und

max. zulassigen Wasserdurchlaufmengen sind durch Videoaufnahmen zu dokumentieren.

Die geforderten Eigenschaften sind zwingend mittels Datenblattern mit Fotos/Renderings

zu belegen, die dem Angebot bei Abgabe beigelegt werden miissen, um gewertet zu

werden.

Fabrikat: Roigk WAVE Wasserschweife PS0123-10
Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitatsfixierung.
Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:
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Fortsetzung von vorheriger Seite

Produktabfrage:

Gewabhlter Hersteller :

(vom Bieter einzutragen)

Gewahltes Produkt / gewahlter Typ :

(vom Bieter einzutragen)

(Ohne ausdriickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung aufgefiihrte Fabrikat als

angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist

zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitatsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die dafiir vorgesehenen Zeilen vollstandig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, fiihrt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)

1,000 St s €

Summe 02.11.01 Kinderbecken
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
02.11.02 Stufenbecken

02.11.02.0010

02.11.02.0020

Fortsetzung auf néchster Seite

Universalbodenanker R8214EN-E-24
Universalbodenanker R8214EN-E-24 1,00

Universal-Bodenanker aus Edelstahl

Aus Griinden der Nachhaltigkeit muss fiir eventuelle zukiinftige Attraktivierungen
zwingend ein Universalbodenanker des Herstellers aus V4A Edelstahl eingesetzt werden,
welcher zur besseren Anpassung mit 24x M12er Gewinden ausgestattet ist und mit der
Option, auf den Bodenanker fuRbodeneben Bodendiisen (z. B. Wassernebel,
Wasserkelche, Wasserschweife, etc.) statt der Attraktion einbauen zu kénnen.

Der Bodenanker muss statisch fur sdmtliche Attraktionen des Herstellers ausgelegt sein,
sodass sowohl kleine als auch bis 4 m hohe Attraktionen befestigt werden kénnen.

Mit 4 FiiRen zum Aufstandern auf einem bauseitigen Fundament, inklusive Statik und
Winterabdeckung.
Wasseranschluss von unten mit einem 90°Bogen und 1 "IG Muffe.

Fabrikat: Roigk Universalbodenanker
Art. Nr. R8214EN-E-24

Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitatsfixierung.
Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:

Produktabfrage:

Gewabhlter Hersteller :

(vom Bieter einzutragen)

Gewabhltes Produkt / gewahlter Typ :

(vom Bieter einzutragen)

(Ohne ausdriickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung aufgefihrte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist

zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitatsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die dafiir vorgesehenen Zeilen vollstandig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, flhrt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)

3,000 St € €

Wasserablauf 220
Wasserablauf 220 R201812 Attraktion 02
Regulierbarer Bodenablauf

Standardausfiihrung gemafRProduktdatenblatt
Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti)

Fabrikat: ROIGK Wasserablauf 220 R201812-10

Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitatsfixierung.
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

Fortsetzung von vorheriger Seite

02.11.02.0030

02.11.02.0040

Fortsetzung auf néchster Seite

Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:

Produktabfrage:

Gewabhlter Hersteller :

(vom Bieter einzutragen)

Gewahltes Produkt / gewahlter Typ :

(vom Bieter einzutragen)

(Ohne ausdriickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung aufgefiihrte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist

zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitatsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die daflir vorgesehenen Zeilen vollstandig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, fiihrt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)

3,000 St € €

Einstromdiise fiir Reinwasser
Einstromduise fiir Reinwasser R201912-20 Attraktion 01

Horizontale Einlauf- bzw. Strémungsduse

Fabrikat: Roigk

Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitatsfixierung.
Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:

Produktabfrage:

Gewahlter Hersteller :

(vom Bieter einzutragen)

Gewabhltes Produkt / gewahlter Typ :

(vom Bieter einzutragen)

(Ohne ausdriickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung aufgefiihrte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist

zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitatsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die dafiir vorgesehenen Zeilen vollstandig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, fiihrt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)

4,000 St € €

WAVE Wasserbogen fixiert
WAVE Wasserbogen fixiert PS0123-10 Attraktion11

WAVE Bodendiise Bogenstrahl fixiert Verstellbare Bodendiise mit in alle Richtungen
einstellbarem bogenférmigem sanftem Volumenstrahl; Ausfiihrung, Dokumentationen und
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

Fortsetzung von vorheriger Seite

Lieferumfang zwingend gemaREN 13451. Materialien, Ausfiihrungsart: Diisenelemente
und Einbauteile, Befestigungssysteme mindestens aus Edelstahl 1.4571, die Oberflache
des Dusenelements muss modelliert und auf ein wasseraffines Fuhlerleben hin gestaltet
sein; ebene Diusen oder Einbauteile mit horizontal ebenem Abschluss erflllen diese
Anforderung nicht; Diisenelement mit vandalismussicherer Einbauhilfe zum Einschrauben
in Einbauteil; zwingend mit dreck- und baustellensicherem Gewindetyp. Abmessungen:
sichtbarer Disenkorper ca. 90 mm Drm. Wassereffekt/e: Bogenstrahl als sanfter
Volumenstrahl. Die Ausrichtung des Strahls kann in alle Richtungen manuell vor Ort
eingestellt werden. Der Neigungswinkel ist vorgegeben und darf von den Kindern nicht
verstellt werden kénnen. Bodenankersystem: Dise und Bodenanker bilden eine
funktionale Einheit. Innerhalb eines Wasserspielareals diirfen nur einheitliche, gleichartige
Bodenankersysteme fiir Bodendiisen eingesetzt werden. Deshalb sind zwingend die
Bodenanker des Herstellers der Wasserattraktion einzubauen, mit der Option, auf den
Bodenanker fuBbodeneben unterschiedliche Bodendiisen (z. B. Wassernebel,
Wasserkelche, Wasserschweife, etc.) statt der ausgeschriebenen Diise einbauen zu
kénnen. (Bodenanker in separater Position) Hydraulische Anforderungen: Die
Durchlaufmengen sind hinsichtlich Spielerleben und Wasserdurchlauf zu optimieren; max.
zulassige Durchlaufmenge 3 - 5 I/min; Die Wassereffekte der oben angegebenen min. und
max. zulassigen Wasserdurchlaufmengen sind durch Videoaufnahmen zu dokumentieren.
Die geforderten Eigenschaften sind zwingend mittels Datenblattern mit Fotos/Renderings
zu belegen, die dem Angebot bei Abgabe beigelegt werden missen, um gewertet zu
werden.

Fabrikat: Roigk WAVE Wasserbogen fixiert PS0123-10

Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitatsfixierung.
Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:

Produktabfrage:

Gewahlter Hersteller :

(vom Bieter einzutragen)

Gewabhltes Produkt / gewahlter Typ :

(vom Bieter einzutragen)

(Ohne ausdriickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung aufgefiihrte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist

zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitatsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die dafiir vorgesehenen Zeilen vollstandig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, fiihrt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)

3,000 St € €

Summe 02.11.02 Stufenbecken e €
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im Revierpark Vonderort
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
02.11.03 GroRes Becken

02.11.03.0010

02.11.03.0020

Fortsetzung auf néchster Seite

Universalbodenanker R8214EN-E-24
Universalbodenanker R8214EN-E-24 1,00

Universal-Bodenanker aus Edelstahl

Aus Griinden der Nachhaltigkeit muss fiir eventuelle zukiinftige Attraktivierungen
zwingend ein Universalbodenanker des Herstellers aus V4A Edelstahl eingesetzt werden,
welcher zur besseren Anpassung mit 24x M12er Gewinden ausgestattet ist und mit der
Option, auf den Bodenanker fuRbodeneben Bodendiisen (z. B. Wassernebel,
Wasserkelche, Wasserschweife, etc.) statt der Attraktion einbauen zu kénnen.

Der Bodenanker muss statisch fur sdmtliche Attraktionen des Herstellers ausgelegt sein,
sodass sowohl kleine als auch bis 4 m hohe Attraktionen befestigt werden kénnen.

Mit 4 FiiRen zum Aufstandern auf einem bauseitigen Fundament, inklusive Statik und
Winterabdeckung.
Wasseranschluss von unten mit einem 90°Bogen und 1 "IG Muffe.

Fabrikat: Roigk Universalbodenanker
Art. Nr. R8214EN-E-24

Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitatsfixierung.
Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:

Produktabfrage:

Gewabhlter Hersteller :

(vom Bieter einzutragen)

Gewabhltes Produkt / gewahlter Typ :

(vom Bieter einzutragen)

(Ohne ausdriickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung aufgefihrte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist

zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitatsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die dafiir vorgesehenen Zeilen vollstandig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, flhrt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)

13,000 St € €

Wasserablauf 220
Wasserablauf 220 R201812 Attraktion 02
Regulierbarer Bodenablauf

Standardausfihrung gemaRProduktdatenblatt
Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti)

Fabrikat: ROIGK Wasserablauf 220 R201812-10
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

Fortsetzung von vorheriger Seite

02.11.03.0030

Fortsetzung auf néchster Seite

Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitatsfixierung.

Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:

Produktabfrage:

Gewabhlter Hersteller :

(vom Bieter einzutragen)

Gewahltes Produkt / gewahlter Typ :

(vom Bieter einzutragen)

(Ohne ausdriickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung aufgefuhrte Fabrikat als

angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist

zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitatsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die dafiir vorgesehenen Zeilen vollstandig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, fiihrt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)

4,000 St L € €

WAVE Wasserschaum
WAVE Wasserschaum PS0141-10 Attraktion 06

WAVE Bodendiise Wasserschaum Bodendiise mit volumindsem weichem luftigem
springendem Wasserschaumeffekt; Ausfliihrung, Dokumentationen und Lieferumfang
zwingend gemaRDIN EN 13451. Materialien, Ausflihrungsart: Diisenelemente und
Einbauteile, Befestigungssysteme mindestens aus Edelstahl 1.4571, die Oberflache des
Disenelements muss modelliert und auf ein wasseraffines Fuhlerleben hin gestaltet sein;
ebene Disen oder Einbauteile mit horizontal ebenem Abschluss erfillen diese
Anforderung nicht; Diisenelement mit vandalismussicherer Einbauhilfe zum Einschrauben
in Einbauteil; zwingend mit dreck- und baustellensicherem Gewindetyp. Abmessungen:
sichtbarer Diisenkérper ca. 90 mm Drm. Wassereffekt/e: Bodendlise mit
Wasserschaumeffekt Bodenankersystem fir Bodendiisen: Bodenankersystem: Diise und
Bodenanker bilden eine funktionale Einheit. Innerhalb eines Wasserspielareals diirfen nur
einheitliche, gleichartige Bodenankersysteme flir Bodendiisen eingesetzt werden.
Deshalb sind zwingend die Bodenanker des Herstellers der Wasserattraktion einzubauen,
mit der Option, auf den Bodenanker fuBbodeneben unterschiedliche Bodendiisen (z. B.
Wassernebel, Wasserkelche, Wasserschweife, etc.) statt der ausgeschriebenen Diise
einbauen zu kénnen. (Bodenanker in separater Position) Hydraulische Anforderungen:
Die Durchlaufmengen sind hinsichtlich Spielerleben und Wasserdurchlauf zu optimieren;
max. zulassige Durchlaufmenge 55 - 100 I/min. Die Wassereffekte der oben angegebenen
min. und max. zulassigen Wasserdurchlaufmengen sind durch Videoaufnahmen zu
dokumentieren. Die geforderten Eigenschaften sind zwingend mittels Datenblattern mit
Fotos/Renderings zu belegen, die dem Angebot bei Abgabe beigelegt werden miissen,
um gewertet zu werden.

Fabrikat: Roigk Wasserschaum PS0141-10

Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitatsfixierung.
Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

Fortsetzung von vorheriger Seite

02.11.03.0040

Fortsetzung auf néchster Seite

Produktabfrage:

Gewabhlter Hersteller :

(vom Bieter einzutragen)

Gewahltes Produkt / gewahlter Typ :

(vom Bieter einzutragen)

(Ohne ausdriickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung aufgefiihrte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist

zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitatsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die dafiir vorgesehenen Zeilen vollstandig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, fiihrt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)

3,000 St € €

WAVE Wasserkelch
WAVE Wasserkelch PS0120-10 Attraktion 07

WAVE Bodendiise Wasserkelch Bodendiise mit einem feinen laminaren Wassereffekt in
Form eines Kelches; Ausfihrung, Dokumentationen und Lieferumfang zwingend gemaf
EN 13451. Materialien, Ausflihrungsart: Diisenelemente und Einbauteile,
Befestigungssysteme mindestens aus Edelstahl 1.4571, die Oberflache des
Diisenelements muss modelliert und auf ein wasseraffines Fiihlerleben hin gestaltet sein;
ebene Disen oder Einbauteile mit horizontal ebenem Abschluss erfiillen diese
Anforderung nicht; Diisenelement mit Vandalismus sicherer Einbauhilfe zum Einschrauben
in Einbauteil; zwingend mit dreck- und baustellensicherem Gewindetyp. Abmessungen:
sichtbarer Disenkorper ca. 90 mm Drm. Wassereffekt/e: Wasserkelch als laminarer
Wasserfilm. Bodenankersystem: Dise und Bodenanker bilden eine funktionale Einheit.
Innerhalb eines Wasserspielareals dirfen nur einheitliche, gleichartige
Bodenankersysteme fiir Bodendlsen eingesetzt werden. Deshalb sind zwingend die
Bodenanker des Herstellers der Wasserattraktion einzubauen, mit der Option, auf den
Bodenanker fuBbodeneben unterschiedliche Bodendisen (z. B. Wassernebel,
Wasserkelche, Wasserschweife, etc.) statt der ausgeschriebenen Diise einbauen zu
koénnen. (Bodenanker in separater Position) Hydraulische Anforderungen: Die
Durchlaufmengen sind hinsichtlich Spielerleben und Wasserdurchlauf zu optimieren; max.
zulassige Durchlaufmenge 26 - 33 I/min; Die Wassereffekte der oben angegebenen min.
und max. zuldssigen Wasserdurchlaufmengen sind durch Videoaufnahmen zu
dokumentieren. Die geforderten Eigenschaften sind zwingend mittels Datenblattern mit
Fotos/Renderings zu belegen, die dem Angebot bei Abgabe beigelegt werden missen,
um gewertet zu werden.

Fabrikat: Roigk Wasserkelch PS0120-10
Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitatsfixierung.
Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:

Produktabfrage:
Gewahlter Hersteller :
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LV RPVW LOS 1 LOS 2 - Sanierung des Wasserspielplatz
im Revierpark Vonderort
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

Fortsetzung von vorheriger Seite

02.11.03.0050

Fortsetzung auf néchster Seite

(vom Bieter einzutragen)

Gewabhltes Produkt / gewahlter Typ :

(vom Bieter einzutragen)

(Ohne ausdriickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung aufgefuhrte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist

zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitatsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die dafiir vorgesehenen Zeilen vollstandig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, fiihrt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)

2,000 St € €

WAVE Drei Wasserschweife
WAVE Wasserschweife PS0137-10

Wave Bodendiise 3 Wasserscheife Bodendiisensystem aus mindestens 3 feinen laminaren
Wassereffekten in Form

Wasserschweifen;

Ausfiihrung, Dokumentation und Lieferumfang zwingend gemaf EN 13451-

Materialien, Ausfuhrungsart: Disenelement Befestigungssysteme mindestens aus Edelstahl 1.4571,

die Oberflache der Dusenelemente muss modelliert und auf ein wasseraffines Fihlerleben hin gestalltet
sein;

ebene Duisen und Einbauteile mit horizontal ebenem Abschluss erfiillen diese Anforderungen nicht.

Diisenelement mit vandalismussicherer Einbauhilfe zum EInschrauben in die Einbauteile; zwingend ind
Whirworth-

Einschraubgewinde gemaf ISO 228.

Abmessungen : sichtbarer Dusenkdrper ca. 90 mm Drm

Wassereffekte: 3 sternformig angeordnete laminare Wasserschweife; Wasserschweife als mehrfacher
sanfter Volumenstrahl.

Die Ausrichtung jedes Strahls kann in alle Richtungen (eindimensional) manuell vor Ort eingestellt
werden

Bodenankersystem Diisen und Bodenanker bilden eine funktionale Einheit.

Innerhalb eines Wasserspielareals dirfen nur einheitliche, gleichartige

Bodenankersysteme fiir Bodendiisen eingesetzt werden. Deshalb sind zwingend die

Bodenanker des Herstellers der Wasserattraktion einzubauen, mit der Option, auf den

Bodenanker fulbodeneben unterschiedliche Bodendiisen (z. B. Wassernebel,

Wasserkelche, Wasserschweife, etc.) statt der ausgeschriebenen Diise einbauen zu

kénnen. (Bodenanker in separater Position) Hydraulische Anforderungen: Die

Durchlaufmengen sind hinsichtlich Spielerleben und Wasserdurchlauf zu optimieren; max.

zulassige Durchlaufmenge 39 -55 I/min; Die Wassereffekte der oben angegebenen min. und

max. zulassigen Wasserdurchlaufmengen sind durch Videoaufnahmen zu dokumentieren.

Die geforderten Eigenschaften sind zwingend mittels Datenblattern mit Fotos/Renderings

zu belegen, die dem Angebot bei Abgabe beigelegt werden miissen, um gewertet zu

werden.

Fabrikat: Roigk WAVE Wasserschweife PS0123-10
Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitatsfixierung.
Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

Fortsetzung von vorheriger Seite

02.11.03.0060

Fortsetzung auf néchster Seite

Produktabfrage:

Gewabhlter Hersteller :

(vom Bieter einzutragen)

Gewabhltes Produkt / gewahlter Typ :

(vom Bieter einzutragen)

(Ohne ausdrtickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung aufgefiihrte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist

zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitatsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die dafiir vorgesehenen Zeilen vollstandig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, flhrt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)

3,000 St € €

WAVE Wasserspinne
WAVE Wasserspinne PS0131-10 Attraktion 10

WAVE Bodendiise Wasserspinne

Verstellbare Bodendiise mit nachtraglich in alle Richtungen einstellbarem Wasserspinne.
Ausfihrung, Dokumentationen und Lieferumfang zwingend gemaREN 13451. Materialien,
Ausfuhrungsart: Disenelemente und Einbauteile, Befestigungssysteme mindestens aus
Edelstahl 1.4571, die Oberflache des Disenelements muss modelliert und auf ein
wasseraffines Flhlerleben hin gestaltet sein; ebene Diisen oder Einbauteile mit horizontal
ebenem Abschluss erfiillen diese Anforderung nicht; Diisenelement mit
vandalismussicherer Einbauhilfe zum Einschrauben in Einbauteil; zwingend mit dreck- und
baustellensicherem Gewindetyp. Abmessungen: sichtbarer Diisenkédrper ca. 90 mm Drm.
Wassereffekt/e: Wasserspinne als 8-facher sanfter Bogenstrahl verteilt auf 360°. Die
Ausrichtung derStrahlen kann in alle Richtungen (eindimensional) manuell vor Ort
eingestellt werden. Bodenankersystem: Duse und Bodenanker bilden eine funktionale
Einheit. Innerhalb eines Wasserspielareals diirfen nur einheitliche, gleichartige
Bodenankersysteme fiir Bodendlsen eingesetzt werden. Deshalb sind zwingend die
Bodenanker des Herstellers der Wasserattraktion einzubauen, mit der Option, auf den
Bodenanker fulbodeneben unterschiedliche Bodendiisen (z. B. Wassernebel,
Wasserkelche, Wasserschweife, etc.) statt der ausgeschriebenen Diise einbauen zu
kénnen. (Bodenanker in separater Position) Hydraulische Anforderungen: Die
Durchlaufmengen sind hinsichtlich Spielerleben und Wasserdurchlauf zu optimieren; max.
zulassige Durchlaufmenge 6 - 17 I/min; Die Wassereffekte der oben angegebenen min.
und max. zuldssigen Wasserdurchlaufmengen sind durch Videoaufnahmen zu
dokumentieren.

Die geforderten Eigenschaften sind zwingend mittels Datenblattern mit

Fotos/Renderings zu belegen, die dem Angebot bei Abgabe beigelegt werden miissen,
um gewertet zu werden.

Fabrikat: Roigk WAVE Wasserspinne PS0131-10
Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitatsfixierung.
Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:

Produktabfrage:
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

Fortsetzung von vorheriger Seite

Gewahlter Hersteller :

(vom Bieter einzutragen)

Gewabhltes Produkt / gewahlter Typ :

(vom Bieter einzutragen)

(Ohne ausdrtickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung aufgefiihrte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist

zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitatsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die dafiir vorgesehenen Zeilen vollstandig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, fihrt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)

1,000 St € €

02.11.03.0070 WAVE Wasserbogen fixiert
WAVE Wasserbogen fixiert PS0123-10 Attraktion11

WAVE Bodendiise Bogenstrahl fixiert Verstellbare Bodendiise mit in alle Richtungen
einstellbarem bogenférmigem sanftem Volumenstrahl; Ausfiihrung, Dokumentationen und
Lieferumfang zwingend gemaREN 13451. Materialien, Ausfiihrungsart: Disenelemente
und Einbauteile, Befestigungssysteme mindestens aus Edelstahl 1.4571, die Oberflache
des Dusenelements muss modelliert und auf ein wasseraffines Fuhlerleben hin gestaltet
sein; ebene Disen oder Einbauteile mit horizontal ebenem Abschluss erfiillen diese
Anforderung nicht; Diisenelement mit vandalismussicherer Einbauhilfe zum Einschrauben
in Einbauteil; zwingend mit dreck- und baustellensicherem Gewindetyp. Abmessungen:
sichtbarer Diisenkorper ca. 90 mm Drm. Wassereffekt/e: Bogenstrahl als sanfter
Volumenstrahl. Die Ausrichtung des Strahls kann in alle Richtungen manuell vor Ort
eingestellt werden. Der Neigungswinkel ist vorgegeben und darf von den Kindern nicht
verstellt werden kénnen. Bodenankersystem: Dise und Bodenanker bilden eine
funktionale Einheit. Innerhalb eines Wasserspielareals dirfen nur einheitliche, gleichartige
Bodenankersysteme fiir Bodendlsen eingesetzt werden. Deshalb sind zwingend die
Bodenanker des Herstellers der Wasserattraktion einzubauen, mit der Option, auf den
Bodenanker fuBbodeneben unterschiedliche Bodendisen (z. B. Wassernebel,
Wasserkelche, Wasserschweife, etc.) statt der ausgeschriebenen Diise einbauen zu
koénnen. (Bodenanker in separater Position) Hydraulische Anforderungen: Die
Durchlaufmengen sind hinsichtlich Spielerleben und Wasserdurchlauf zu optimieren; max.
zulassige Durchlaufmenge 3 - 5 I/min; Die Wassereffekte der oben angegebenen min. und
max. zulassigen Wasserdurchlaufmengen sind durch Videoaufnahmen zu dokumentieren.
Die geforderten Eigenschaften sind zwingend mittels Datenblattern mit Fotos/Renderings
zu belegen, die dem Angebot bei Abgabe beigelegt werden missen, um gewertet zu
werden.

Fabrikat: Roigk WAVE Wasserbogen fixiert PS0123-10

Das genannte Produkt ist das Produkt der Planung als Lieferhinweis zur Qualitatsfixierung.
Ein gleichwertiges Produkt kann angeboten werden:

Produktabfrage:

Gewahlter Hersteller :

(vom Bieter einzutragen)

Gewabhltes Produkt / gewahlter Typ :

Fortsetzung auf néchster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

(vom Bieter einzutragen)

(Ohne ausdriickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung aufgefiihrte Fabrikat als
angeboten. Es ist nur ein Produkt zu benennen. Es ist

zwingend erforderlich, dass bei Abweichungen von der Qualitatsfixierung die Angaben zum " Hersteller "
und " Produkt " in die daflir vorgesehenen Zeilen vollstandig eingetragen werden. Wenn einzelne Angaben
fehlen bzw. Mehrfachnennungen erfolgen, fiihrt dieses zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.)

4,000 St e € €
Summe 02.11.03 GroBes Becken e €
Summe 02.11 Attraktionen Einbauteile Wassertechnik e €
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GB

02.12

02.12.01

02.12.01.0010

Fortsetzung auf néchster Seite

Liftung Wassertechnik
Liftung Wassertechnik

Ventilatoreinsatz 400 / 60

ArialVentilatoreinsatz fir Deckenmontage,

mit Feuchte- u. Nachlaufsteuerung 2 Stufen 60/35 cbm/h
Ventilator-Einsatz mit elektronischer,

feuchteverlaufsabhangiger Automatik-Steuerung,

2 Leistungsstufen 100/60 m3h Volumenstrom fir

Bedarfs- und Grundliftung.

Spiralgehause mit aerodynamisch und akustisch

optimiertem Radial-Laufrad, hoher Druckreserve

und niedrigem Gerauschpegel.

Schallschutz entspr. DIN 4109 T.2.

Werkzeuglose Einschubmontage unter gleich-

zeitigem elektrischem Kontaktschluss der Steckkupplung.
Energiesparender Kondensatormotor in geschlos-

senem Aluminiumgussgehause.

Wartungsfreie Kugellager fiir 40.000 Betriebsstunden.

Flache, elegante Fassade, raumseitig aus hochwertigem Kunststoff, Alpinweil3.
Luftfilter (Klasse G2) als Dauerfilter

(spulmaschinenfest) unter der aufklappbaren, geschlossenen Frontplatte.

Integrierte Filter-Verschmutzungsanzeige mit optischem Warnhinweis fir anstehende Reinigung.

Steuerung:
Bedarfs und Grundluftungsstufe

Die kleine Leistungsstufe kann fiir Dauerbetrieb direkt angeschlossen werden. Bei Erreichen des fest

eingestellten Feuchtewertes wird automatisch die grof3e Leistungsstufe
bis zur Absenkung auf normale Raumluftfeuchte geschaltet.

Zusétzlich zur

Automatik- Feuchtefunktion manuelle Ein-/ Ausschaltung
mit hoher Volumenleistung, Nachlaufzeit von 6, 10, 15,

oder 21 Min. wahlbar und Anlaufverzégerung 0 oder 45 Sek.

Manuelle Steuerung beider Stufen mit Schalter DSEL 2 (Zubehdr Nr. 1306) moglich. Die
Automatikfunktion kann

mit zusatzlichem Schalter deaktiviert werden.

Leistung:

Bedarfsltftung = 100 m3h,

Grundliftung = 60 m3h

Gerausch:

Schalldruck bei AL = 10m? = 35/26 dB(A)

Schallleistung 39/30 dB(A)

Schutzart:

IPX5 (strahlwassergeschiitzt),

schutzisoliert, geeignet zum Einbau im

Bereich 1 von Nassrdumen

Elektrische Daten: 230 V, 50 Hz, 18/9 Watt,

Zuleitung: NYM-O, 4x1,5mm?

(5x1,5mm? fur Deaktivierung der Automatikfunktion)
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP

GB

Fortsetzung von vorheriger Seite

Verarbeitung entsprechend den Herstellervorschriften.

liefern und montieren

gewahltes Fabrikat: .....

gewahlter Typ: ....

1,000 St €

02.12.01.0020 Aufputzgehause
Aufputzgehause fur Einbau in Wohnraumen
passend fir vorgenannte Ventilatoren
Deckenmontage.

liefern und montieren

1,000 St €

Summe 02.12.01 Liiftung Wassertechnik

Summe 02.12 Liuftung Wassertechnik

Druckausgabe vom: 21.07.2026 11:01

157 /170



Ausschreibung

Auftraggeber Regionalverband Ruhr
Planer
Projekt 2024-415-RPVW_Revierpark-VonderOrt-
Wasserspielplatz - Wasserspielplatz Vonderort
LV RPVW LOS 1 LOS 2 - Sanierung des Wasserspielplatz
im Revierpark Vonderort
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
02.13 Sonstige Leistungen Wassertechnik
02.13.01 Sonstige Leistungen Wassertechnik

02.13.01.0010

02.13.01.0020

02.13.01.0030

02.13.01.0040

02.13.01.0050

Fortsetzung auf néchster Seite

Druckprobe Attraktionsleitungen
Druckprobe Attraktionsleitungen

Vor dem Verschlielen der Rohrgraben und Kanéle sind alle
Rohrleitungen bis zu den Grundelementen abzudriicken.

Dichtheitspriifung und Belastungsprifung

gemaf DIN EN 806-4 und ZVSHK Merkblatt.

Druckproben entsprechend Herstellervorschriften durchfuhren einschl. Aufstellung der Prufberichte
einschl. Stellen der Blindstopfen bis zur Montage

der Attraktionen.

1,000 St s € €

Mikrobiologische Trinkwasseranalyse
Mikrobiologische Trinkwasseranalyse
gemaR Trinkwasserverordnung

fur die gesamte Anlage mit 25 Einzelproben

1,000 psch e €

Druckproben Trinkwasserteilnetz

Trinkwasserteilnetz nach der Rohrinstallation in den

entsprechenden Teilabschnitten mittels olfreier Druckluft abdriicken. Dichtheitspriifung und
Belastungspriifung

gemaf DIN EN 806-4 und ZVSHK Merkblatt.

Druckproben entsprechend Herstellervorschriften durchfuhren einschl. Aufstellung der Prufberichte

einschl. Stellen der Blindstopfen bis zur Montage

der Armaturen.

1,000 psch s €

Trinkwassernetz spiilen

Trinkwassernetz spulen

Das in vorgenannten Positionen beschriebene
Trinkwassernetz vor der Inbetriebnahme mittels
Luft-Wassergemisch entsprechend DIN 1988 Teil
spulen, einschl. Aufstellung des Spiilberichtes als
Arbeitsbericht des Personals

1,000 psch s €

Desinfektion Trinkwassernetzes

Desinfektion des Trinkwassernetzes vor Inbetriebnahme
mit anschlieBendem Spiilen des Rohrnetzes,

einschl. Lieferung und Entsorgung der Betriebsstoffe
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Leistungsbeschreibung Menge ME

EP

GB

Fortsetzung von vorheriger Seite

02.13.01.0060

02.13.01.0070

und Reinigungsmittel fiir die Desinfektion
Pauschal: EUR

1,000 psch

Profilstahl

Profilstahl

fir Sonderbefestigungen wie Konsolen, Gleitlager,
Festpunkte und dergl. sowie Schutzrohre aller

erforderlichen Abmessungen in Form von Rund-, Flach-,

Winkel-, T-, und U-Stahl in Schweif3- oder Schraub-
konstruktion fertig verarbeitet einschl. Vorbehandlung
und 2-lagigem Rostschutzanstrich einschl. Dubel,
Schrauben und Kleinmaterial

150,000 kg

Bezeichnungsschilder aus Resopal
Bezeichnungsschilder aus Resopal,

schwarze Schrift auf weillem Feld,

Kanten eingefasst mit DIN Schrift,

einschl. Schildertrager und Befestigungsmaterial

Grole: 105 x 52 mm

50,000 St

Summe 02.13.01 Sonstige Leistungen Wassertechnik

Summe 02.13 Sonstige Leistungen Wassertechnik
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
02.14 Stundenlohn Wassertechnik
02.14.01 Stundenlohn Wassertechnik
02.14.01.0010 Obermonteur
Obermonteur
5,000 Std e € e €
02.14.01.0020 Monteur
Monteur
5,000 Std e € €
02.14.01.0030 Helfer
Helfer
5,000 Std € €
02.14.01.0040 Eventualposition ohne GB
Zuséatzliche Anfahrt
Zuséatzliche Anfahrt nach Beendigung der Bauphase fiir
kleinere Reparaturarbeiten und Abfahrt einschlieBlich
Fahrzeit und Fahrzeugkosten komplett
1,000 St e € Nur Einh.-Pr.
Summe 02.14.01 Stundenlohn Wassertechnik €
Summe 02.14 Stundenlohn Wassertechnik €
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
02.15 Bewirtschaftung Wartungsarbeiten Wassertechnik
02.15.01 Bewirtschaftung Wartungsarbeiten Wassertechnik
02.15.01.0010 Bewirtschaftung fiir sechs Monate
Bewirtschaftung der Anlage fiir sechs Monate
pauschal
1,000 psch s €
02.15.01.0020 Verlangerung Servicevertrag
Verlangerung des vorbeschriebenen Servicevertrages entsprechend der Wetterlage um jeweils eine
Woche
auf Abruf durch den Auftraggeber.
Voraussichtlich sechs Wochen per anno.
Einheitspreis je Woche
1,000 psch s €
02.15.01.0030 AuBerbetriebnahme der Anlage
AuBerbetriebnahme der Anlage am Ende der Saison
bestehend aus:
- Absperren der Wasserversorgungseinrichtung
im Bereich der Rohrtrenner
- Entleerung der einzelnen Zuleitungen zu den
Wasserattraktionen
- VerschlieRen der Wasseraustrittsdiisen
durch die Baustopfen des Herstellers.
Pauschal
1,000 psch s €
02.15.01.0040 Hygrostat
Hygrostat
Feuchtraumhygrostat zu Ansteuerung der Liftungsanlage
1,000 St € €

02.15.01.0050

Fortsetzung auf néchster Seite

Inbetriebnahme der Anlage
Inbetriebnahme der Anlage

Um die Anlage in Betrieb zu nehmen, ist das System nach Fertigstellung mittels Spuilung zu desinfizieren.

Hierzu kann die vorhandene Dosiertechnik genutzt werden. Die Leitungen sind einzeln entsprechend
einem aufzustellenden Spiilplan einschlieRlich Protokollerstellung mit dem Gemisch von Wasser- und
Desinfektionsmitteln zu flillen und zu spiilen, wobei das Beflllen mit einer Verweildauer von 30 Minuten

zugrunde
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Projekt 2024-415-RPVW_Revierpark-VonderOrt-
Wasserspielplatz - Wasserspielplatz Vonderort

LV RPVW LOS 1 LOS 2 - Sanierung des Wasserspielplatz

im Revierpark Vonderort

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
Fortsetzung von vorheriger Seite
zu legen ist.
Pauschal
1,000 psch s €
Summe 02.15.01 Bewirtschaftung Wartungsarbeiten Wassertechnik .., €
Summe 02.15 Bewirtschaftung Wartungsarbeiten Wassertechnik e €
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
02.16 Fach-, Vorarbeiter
02.16.01 Fach-, Vorarbeiter

02.16.01.0010

02.16.01.0020

Vorbemerkungen zu Stundenlohnarbeiten

Der Verrechnungsatz fur Arbeitskrafte enthalt sdmtliche Aufwendungen wie tatsachlicher Lohn, Zuschlag
fur Gemeinkosten,Sozialkassenbeitrage, vermégenswirksame Leistungen, Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten. Zuschlage fir Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden nicht eingerechnet.

Die Stundensatze fir Baugerate gelten fiir auf der Baustelle vorhandene Gerate, wobei davon
ausgegangen wird, dass An- und Abtransport in den Gemeinkosten erfasst sind.

Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt, wenn sie auf ausdriickliche Anordnung des Auftraggebers
ausgefuhrt werden. Die in den Positionen angegebenen Lohn- bzw. Entgeltgruppen dienen nur zur
Festlegung der erwarteten Qualifikation der Personen, die die Stundenlohnarbeiten ausfihren.

Der Nachweis Uber die angefallenen Stundenlohnarbeiten ist zu fiihren und durch Tagelohnzettel, die
dem Auftraggeber spatestens am nachsten Arbeitstag zur Bestatigung vorzulegen sind, zu erbringen. Der
Einheitspreis gilt unabhangig von der Anzahl der abzurechnenden Stunden.

Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des Auftraggebers, Verechnungssatz fur
Facharbeiter/-in, Landschaftsgartner/-in (Ecklohn) im Garten- und Landschaftsbau.Der Verrechnungssatz
umfasst die Gestellung von gewerksiiblichen Kleinwerkzeugen, alle lohngebundenen Kosten und
Gemeinkosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Auslésung, Wegegelder und sonstige Spesen. Der
Verechnungssatz gilt unabhangig von der Zahl der abgerechneten Stunden. Stunden fiir eine Aufsicht
werden nur vergltet, wenn der Auftraggeber diese verlangt.

5000 h € €

Vorarbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des Auftraggebers, Verechnungssatz fir
Vorarbeiter/-in, Meister/-in im Garten- und Landschaftsbau. Der Verrechnungssatz umfasst die Gestellung
von gewerksublichen Kleinwerkzeugen, alle lohngebundenen Kosten und Gemeinkosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Auslésung,

Wegegelder und sonstige Spesen. Der Verechnungssatz gilt unabhangig von der Zahl der
abgerechneten Stunden.

Stunden flr eine Aufsicht werden nur vergltet, wenn der Auftraggeber diese verlangt.

5,000 h s € €
Summe 02.16.01 Fach-, Vorarbeiter e €
Summe 02.16 Fach-, Vorarbeiter e €
Summe 02 LOS2: Wassertechnik €
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LV RPVW LOS 1 LOS 2 - Sanierung des Wasserspielplatz

im Revierpark Vonderort

Zusammenstellung der LV-Gruppen
oz Leistungsbeschreibung Summe
01.01.01 Baustelleneinrichtung €
01.01.02 Dokumentaton €
01.01.03 Sicherungsmallnahmen €
01.01 Vorbereitende Arbeiten Freianlagenplanung €
01.02.01 Abbruch Mobiliar e €
01.02.02 Abbruch Ausstattung Wasserspielplatz s €
01.02.03 Abbruch Befestigungen €
01.02.04 Abbruch Auffillungen e €
01.02.05 Abbruch Einfassungen s €
01.02.06 Abbruch Pflanzbeet Steinhigel e €
01.02.07 Rodung €
01.02 Abbrucharbeiten Freianlageplanung €
01.03.01 Herstellung Leitungsgraben e €
01.03.02 Herstellung Beckenboden Groftes Becken e €
01.03.03 Herstellung Beckenboden Stufenbecken €
01.03.04 Herstellung Ubergange und Fugen Stufenbecken, Kleinkindbecken ... €
01.03.05 Herstellung Fertigbetonteile GroRes Becken und Stufenbecken €
01.03.06 Herstellung Wasserschieber GroRRes Becken in Fertigbetonteil Typ A-Typ B e €
01.03.07 Herstellung Abdeckung Einlaufdise Stufenbecken €
01.03.08 Herstellung Befestigungen auerhalb der Becken Natursteinpflaster . €
01.03.09 Herstellung Befestigungen auerhalb der Becken Klinker €
01.03.10 Einfassungen €
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Zusammenstellung der LV-Gruppen
oz Leistungsbeschreibung Summe
01.03.11 Ausstattung s €
01.03.12 Anlegen Sandspielbereich e €
01.03.13 Oberbodenaustausch Waldspielplatz €
01.03.14 Anlegen Wege Waldspielplatz s €
01.03 Herstellungsarbeiten Freianlagenplanung e €
01.04.01 Sanierung Klinkerpflaster €
01.04.02 Sanierung Natursteinpflaster und Kiesbeton €
01.04.03 Sanierung Betonsitzelemente e €
01.04 Sanierungsarbeiten Freianlagenplanung €
01.05.01 Baumpflanzung Waldspielplatz €
01.05.02 Heckenpflanzung Waldspielplatz e €
01.05.03 Ersatzpflanzung Waldrand e €
01.05.04 Rasenansaat e €
01.05.05 Fertigstellungspflege e €
01.05 Vegetationsarbeiten Freianlagenplanung €
02.01.01 Allgemeinkosten Wassertechnik s €
02.01 Allgemeinkosten Wassertechnik ~———— €
02.02.01 Frischwasserversorgung - Edelstahlrohr im Technikraum Wassertechnik .. €
02.02 Frischwasserversorgung - Edelstahlrohr im Technikraum Wassertechnik ..., €
02.03.01 Abwasserrickfihrung Wassertechnik €
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Zusammenstellung der LV-Gruppen
oz Leistungsbeschreibung Summe
02.03 Abwasserriickfiihrung Wassertechnik €
02.04.01 Zuleitung Spielgerate Wassertechnik €
02.04 Zuleitung Spielgerate Wassertechnik ~~——— €
02.05.01 PVC Rohr Verlegung im Technikraum Wassertechnik L. €
02.05 PVC Rohr Verlegung im Technikraum Wassertechnik e €
02.06.01 Verkabelung Elektroinstallation Wassertechnik €
02.06 Verkabelung Elektroinstallation Wassertechnik s €
02.07.01 Erdung und Potentialausgleich Wassertechnik €
02.07 Erdung und Potentialausgleich Wassertechnik €
02.08.01 Kernbohrungen flr Attraktionsleitungen Wassertechnik €
02.08 Kernbohrungen fiir Attraktionsleitungen Wassertechnik €
02.09.01 Wasseraufbereitung Wasserspielplatz Wassertechnik €
02.09 Wasseraufbereitung Wasserspielplatz Wassertechnik s €
02.10.01 Abdichten Schwallwassertank Trennwand Wassertechnik €
02.10 Abdichten Schwallwassertank Trennwand Wassertechnik e, €
02.11.01 Kinderbecken €
02.11.02 Stufenbecken e €
02.11.03 GroRes Becken €
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Zusammenstellung der LV-Gruppen
oz Leistungsbeschreibung Summe
02.11 Attraktionen Einbauteile Wassertechnik €
02.12.01 Luftung Wassertechnik €
02.12 Liftung Wassertechnik €
02.13.01 Sonstige Leistungen Wassertechnik s €
02.13 Sonstige Leistungen Wassertechnik L ——— €
02.14.01 Stundenlohn Wassertechnik e €
02.14 Stundenlohn Wassertechnik e ———— €
02.15.01 Bewirtschaftung Wartungsarbeiten Wassertechnik €
02.15 Bewirtschaftung Wartungsarbeiten Wassertechnik €
02.16.01 Fach-, Vorarbeiter s €
02.16 Fach-, Vorarbeiter ~—— €
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Zusammenstellung der LV-Gruppen
oz Leistungsbeschreibung Summe
01.01 Vorbereitende Arbeiten Freianlagenplanung s €
01.02 Abbrucharbeiten Freianlageplanung e €
01.03 Herstellungsarbeiten Freianlagenplanung €
01.04 Sanierungsarbeiten Freianlagenplanung €
01.05 Vegetationsarbeiten Freianlagenplanung €
01 LOS1: Freianlagenplanung s €
02.01 Allgemeinkosten Wassertechnik e €
02.02 Frischwasserversorgung - Edelstahlrohr im Technikraum Wassertechnik .. €
02.03 Abwasserruckfihrung Wassertechnik €
02.04 Zuleitung Spielgerate Wassertechnik €
02.05 PVC Rohr Verlegung im Technikraum Wassertechnik . €
02.06 Verkabelung Elektroinstallation Wassertechnik €
02.07 Erdung und Potentialausgleich Wassertechnik €
02.08 Kernbohrungen fir Attraktionsleitungen Wassertechnik L €
02.09 Wasseraufbereitung Wasserspielplatz Wassertechnik €
02.10 Abdichten Schwallwassertank Trennwand Wassertechnik €
02.11 Attraktionen Einbauteile Wassertechnik €
02.12 Luftung Wassertechnik €
02.13 Sonstige Leistungen Wassertechnik s €
02.14 Stundenlohn Wassertechnik €
02.15 Bewirtschaftung Wartungsarbeiten Wassertechnik L €
02.16 Fach-, Vorarbeiter €
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Zusammenstellung der LV-Gruppen

oz Leistungsbeschreibung Summe
LOS2: Wassertechnik s €

02
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Zusammenstellung der LV-Gruppen

oz Leistungsbeschreibung Summe
01 LOS1: Freianlagenplanung e €
02 LOS2: Wassertechnik €
LV-Summe (Netto) @ €
zuzigl. MwSt. €
LV-Summe (Brutto) e €

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 170

(Stempel und Unterschrift)
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