

Anlagenliste zum Leistungsverzeichnis 321 „Estricharbeiten“

Thema	Bezeichnung/Zeichnungs-Nr	Seiten	Größe / Maßstab	Erstellt	Geändert	
<u>01 NEUBAU</u>						
Grundrisse Neubau	01 Architektur Grundrisse Neubau					
Übersichtsgrundriss Erdgeschoss	KSG_706_5_UB_A_00_---_00_a1_B		1:200	Jan. 2024	Aug. 2026	
Übersichtsgrundriss 1. Obergeschoss	KSG_706_5_UB_A_01_---_00_u_B		1:200	Jan. 2024	Jul. 2026	
Übersichtsgrundriss 2. Obergeschoss	KSG_706_5_UB_A_02_---_00_t_B		1:200	Jan. 2024	Jul. 2026	
Übersichtsgrundriss Dachgeschoss	KSG_706_5_UB_A_DA_---_00_p_B		1:200	Nov. 2023	Aug. 2026	
Ansichten Neubau	02 Architektur Ansichten Neubau					
Ansicht Nord, LH1	KSG_706_5_AN_A_NW_---_01_j_B		1:50	Aug. 2023	Jul. 2026	
Ansicht Nord, LH2	KSG_706_5_AN_A_NW_---_02_j_B		1:50	Aug. 2023	Jul. 2026	
Ansicht Nord, LH3	KSG_706_5_AN_A_NW_---_03_j_B		1:50	Aug. 2023	Jul. 2026	
Ansicht Nord, SPH	KSG_706_5_AN_A_NW_---_04_j_B		1:50	Aug. 2023	Jul. 2026	
Ansicht Ost	KSG_706_5_AN_A_NO_---_00_i_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025	
Ansicht Süd, LH1	KSG_706_5_AN_A_SO_---_01_j_B		1:50	Aug. 2023	Feb. 2026	

Anlagenliste zum Leistungsverzeichnis 321 „Estricharbeiten“

Ansicht Süd, LH2	KSG_706_5_AN_A_SO_---_02_h_B		1:50	Aug. 2023	Aug. 2026	
Ansicht Süd, LH3	KSG_706_5_AN_A_SO_---_03_j_B		1:50	Aug. 2023	Feb. 2026	
Ansicht Süd, SPH	KSG_706_5_AN_A_SO_---_04_j_B		1:50	Aug. 2023	Feb. 2026	
Ansicht West	KSG_706_5_AN_A_SW_---_00_i_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025	
Ansicht Innenhöfe, Achse 2	KSG_706_5_AN_A_IH_---_02_h_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025	
Ansicht Innenhöfe Achse 3	KSG_706_5_AN_A_IH_---_03_h_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025	
Ansicht Innenhöfe, Achse 5	KSG_706_5_AN_A_IH_---_05_h_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025	
Ansicht Innenhöfe, Achse 6	KSG_706_5_AN_A_IH_---_06_h_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025	
Ansicht Innenhöfe, Achse 7	KSG_706_5_AN_A_IH_---_07_h_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025	
Ansicht Innenhöfe, Achse 8	KSG_706_5_AN_A_IH_---_08_h_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025	
Schnitte Neubau	03 Architektur Schnitte Neubau					
Schnitt AA – 1/4	KSG_706_5_SN_A_AA_---_01_k_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025	
Schnitt AA – 2/4	KSG_706_5_SN_A_AA_---_02_k_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025	
Schnitt AA – 3/4	KSG_706_5_SN_A_AA_---_03_k_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025	
Schnitt AA – 4/4	KSG_706_5_SN_C_AA_---_04_k_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025	

Anlagenliste zum Leistungsverzeichnis 321 „Estricharbeiten“

Schnitt BB	KSG_706_5_SN_A_BB_---_00_l_B		1:50	Aug. 2023	Jul. 2026	
Schnitt CC – 1/4	KSG_706_5_SN_A_CC_---_01_j_B		1:50	Aug. 2023	Jul. 2026	
Schnitt CC – 2/4	KSG_706_5_SN_A_CC_---_02_j_B		1:50	Aug. 2023	Jul. 2026	
Schnitt CC – 3/4	KSG_706_5_SN_A_CC_---_03_j_B		1:50	Aug. 2023	Jul. 2026	
Schnitt CC – 4/4	KSG_706_5_SN_C_CC_---_04_j_B		1:50	Aug. 2023	Jul. 2026	
Schnitt DD	KSG_706_5_SN_A_DD_---_00_l_B		1:50	Aug. 2023	Jul. 2026	
Schnitt EE	KSG_706_5_SN_A_EE_---_00_h_B		1:50	Aug. 2023	Aug. 2025	
Schnitt FF	KSG_706_5_SN_A_FF_---_00_j_B		1:50	Aug. 2023	Aug. 2025	
Schnitt GG – 1/4	KSG_706_5_SN_A_GG_---_01_g_B		1:50	Jan. 2024	Nov. 2025	
Schnitt GG – 2/4	KSG_706_5_SN_A_GG_---_02_g_B		1:50	Jan. 2024	Nov. 2025	
Schnitt GG – 3/4	KSG_706_5_SN_A_GG_---_03_g_B		1:50	Jan. 2024	Nov. 2025	
Schnitt GG – 4/4	KSG_706_5_SN_C_GG_---_04_g_B		1:50	Jan. 2024	Nov. 2025	
Übersicht Böden Neubau	04 Übersicht Böden Neubau					
Grundriss E00 Übersichtsplan_Bodenbeläge u. Bodenaufbau	KSG_706_5_UB_A_00_BBL_00_f_B		1:200	Aug. 2023	Mai 2025	
Grundriss E01 Übersichtsplan_Bodenbeläge u. Bodenaufbau	KSG_706_5_UB_A_01_BBL_00_c_B		1:200	Mai 2024	Mai 2025	

Anlagenliste zum Leistungsverzeichnis 321 „Estricharbeiten“

Grundriss E02 Übersichtsplan_Bodenbeläge u. Bodenaufbau	KSG_706_5_UB_A_02_BBL_00_c_B		1:200	Aug. 2023	Mai 2025	
Bodenspiegel Neubau	05 Bodenspiegel Neubau					
Bodenspiegel E00 Teil 1/8	KSG_706_5_BS_A_00_---_01_e_B		1:50	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenspiegel E00 Teil 2/8	KSG_706_5_BS_A_00_---_02_e_B		1:50	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenspiegel E00 Teil 3/8	KSG_706_5_BS_A_00_---_03_e_B		1:50	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenspiegel E00 Teil 4/8	KSG_706_5_BS_C_00_---_04_e_B		1:50	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenspiegel E00 Teil 5/8	KSG_706_5_BS_A_00_---_05_e_B		1:50	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenspiegel E00 Teil 6/8	KSG_706_5_BS_A_00_---_06_e_B		1:50	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenspiegel E00 Teil 7/8	KSG_706_5_BS_A_00_---_07_e_B		1:50	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenspiegel E00 Teil 8/8	KSG_706_5_BS_C_00_---_08_e_B		1:50	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenspiegel E01 Teil 1/8	KSG_706_5_BS_A_01_---_01_e_B		1:50	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenspiegel E01 Teil 2/8	KSG_706_5_BS_A_01_---_02_e_B		1:50	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenspiegel E01 Teil 3/8	KSG_706_5_BS_A_01_---_03_e_B		1:50	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenspiegel E01 Teil 4/8	KSG_706_5_BS_C_01_---_04_e_B		1:50	Mai 2024	Mai 2025	

Anlagenliste zum Leistungsverzeichnis 321 „Estricharbeiten“

Bodenspiegel E01 Teil 5/8	KSG_706_5_BS_A_01_---_05_e_B		1:50	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenspiegel E01 Teil 6/8	KSG_706_5_BS_A_01_---_06_e_B		1:50	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenspiegel E01 Teil 7/8	KSG_706_5_BS_A_01_---_07_e_B		1:50	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenspiegel E01 Teil 8/8	KSG_706_5_BS_C_01_---_08_e_B		1:50	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenspiegel E02 Teil 1/8	KSG_706_5_BS_A_02_---_01_e_B		1:50	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenspiegel E02 Teil 2/8	KSG_706_5_BS_A_02_---_02_e_B		1:50	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenspiegel E02 Teil 3/8	KSG_706_5_BS_A_02_---_03_e_B		1:50	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenspiegel E02 Teil 4/8	KSG_706_5_BS_C_02_---_04_e_B		1:50	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenspiegel E02 Teil 5/8	KSG_706_5_BS_A_02_---_05_e_B		1:50	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenspiegel E02 Teil 6/8	KSG_706_5_BS_A_02_---_06_e_B		1:50	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenspiegel E02 Teil 7/8	KSG_706_5_BS_A_02_---_07_e_B		1:50	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenspiegel E02 Teil 8/8	KSG_706_5_BS_C_02_---_08_e_B		1:50	Mai 2024	Mai 2025	
Bodendetails Neubau	06 Bodendetails Neubau					
Bodenaufbau EG Sauberlaufzone Übergang Windfang/ Foyer	KSG_706_5_DE_A_00_BOD_00_g_B		1:5	Aug. 2023	Jan. 2026	

Anlagenliste zum Leistungsverzeichnis 321 „Estricharbeiten“

Bodenaufbau EG Terrazzo mit Bodenheizung Bewegungsfuge Terrazzo	KSG_706_5_DE_A_00_BOD_01_f_B		1:5	Aug. 2023	Jan. 2026	
Bodenaufbau EG Unterrichtsräume Sockelleiste/Wandanschluss	KSG_706_5_DE_A_00_BOD_02_f_B		1:5	Aug. 2023	Jan. 2026	
Bodenaufbau EG Küchenbereiche Sockelleiste/Wandanschluss	KSG_706_5_DE_A_00_BOD_03_f_B		1:5	Aug. 2023	Jan. 2026	
Bodenaufbau EG Sanitärbereich Sockelleiste/Wandanschluss	KSG_706_5_DE_A_00_BOD_04_h_B		1:5	Aug. 2023	Jan. 2026	
Bodenaufbau EG Technik Sockelleiste/Wandanschluss	KSG_706_5_DE_A_00_BOD_05_g_B		1:5	Aug. 2023	Jan. 2026	
Bodenaufbau EG Epoxidharz Sockelleiste/Wandanschluss	KSG_706_5_DE_A_00_BOD_06_f_B		1:5	Aug. 2023	Jan. 2026	
Bodenaufbau EG Kühlzeile ohne Belag	KSG_706_5_DE_A_00_BOD_07_e_B		1:5	Aug. 2023	Mai 2025	
Bodenaufbau EG Terrazzo ohne Bodenheizung Sockelleiste/Wandanschluss	KSG_706_5_DE_A_00_BOD_09_f_B		1:5	Sep. 2023	Jan. 2026	
Bodenaufbau EG Treppenhäuser Terrazzo	KSG_706_5_DE_A_00_BOD_13_e_B		1:5	Mai 2024	Jan. 2026	
Bodenübergang Kautschuk/ Terrazzo EG	KSG_706_5_DE_A_00_BOD_19_c_B		1:5	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenübergang Fliesen/ Terrazzo EG	KSG_706_5_DE_A_00_BOD_20_c_B		1:5	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenübergang Terrazzo/ Terrazzo EG	KSG_706_5_DE_A_00_BOD_25_b_B		1:5	Okt. 2024	Apr. 2026	
Bodenübergang Kautschuk/ Kautschuk OG	KSG_706_5_DE_A_00_BOD_26_a_B		1:5	Okt. 2024	Mai 2025	
Leitstreifen/ Aufmerksamkeitsfeld Terrazzo	KSG_706_5_DE_A_00_BOD_30_d_B		1:5	Mai 2024	Mai 2025	
Bodentanks	KSG_706_5_DE_A_00_BOD_34_c_B		1:5	Mai 2024	Mai 2025	
Bodeneinlauf/ Bodenrinne Küche EG	KSG_706_5_DE_A_00_BOD_40_f_B		1:5	Mai 2024	Jan. 2026	

Anlagenliste zum Leistungsverzeichnis 321 „Estricharbeiten“

Bodenablauf EG Technik/ Lager/ Umkleiden	KSG_706_5_DE_A_00_BOD_43_c_B		1:5	Jun. 2024	Mai 2025	
Bodenablauf EG Sauberlaufzone	KSG_706_5_DE_A_00_BOD_44_c_B		1:5	Jun. 2024	Mai 2025	
Bodenaufbau 1.OG & 2.OG Unterrichtsräume Sockelleiste/Wandanschluss	KSG_706_5_DE_A_01_BOD_10_d_B		1:5	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenaufbau 1.OG & 2.OG Sanitärbereich Sockelleiste/Wandanschluss	KSG_706_5_DE_A_01_BOD_11_c_B		1:5	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenaufbau 1.OG & 2.OG Sporthalle	KSG_706_5_DE_A_01_BOD_12_c_B		1:5	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenaufbau Treppenhäuser Zwischenpodest	KSG_706_5_DE_A_01_BOD_14_d_B		1:5	Mai 2024	Aug. 2026	
BTA auskr. Decke + aufg. Innenwand OG	KSG_706_5_DE_A_01_BOD_15_c_B		1:5	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenübergang Kautschuk/ Terrazzo OG	KSG_706_5_DE_A_01_BOD_21_c_B		1:5	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenübergang Kautschuk/ Fliesen OG	KSG_706_5_DE_A_01_BOD_22_c_B		1:5	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenaufbau EG Gebäudetrennfuge	KSG_706_5_DE_A_01_BOD_23_c_B		1:5	Jun. 2024	Mai 2025	
Bodenaufbau 1.OG & 2.OG Mehrzweckraum Fußbodenheizung/ Sockelleiste/ Wandanschluss	KSG_706_5_DE_A_01_BOD_24_a_B		1:5	Okt. 2024	Mai 2025	
Bodenrinne Dusche	KSG_706_5_DE_A_01_BOD_41_d_B		1:5	Mai 2024	Mai 2025	
Bodenablauf Sanitär	KSG_706_5_DE_A_01_BOD_42_d_B		1:5	Mai 2024	Mai 2025	
Bodendetail Sporthalle Torbefestigungsplättchen	KSG_706_5_DE_A_01_BOD_45_b_B		1:5	Jul. 2024	Mai 2025	
Bodendetail Sporthalle Bodenhülse	KSG_706_5_DE_A_01_BOD_46_b_B		1:5	Jul. 2024	Mai 2025	
Bodendetail Sporthalle Geräteraum/ Kraftraum	KSG_706_5_DE_A_01_BOD_47_a_B		1:5	Okt. 2024	Mai 2025	

Anlagenliste zum Leistungsverzeichnis 321 „Estricharbeiten“

<u>2 SCHALTHAUS</u>						
Grundrisse Schaltheus	01 Architektur Grundrisse Schaltheus					
Grundriss E00_Schaltheus	KSG_706_5_GR_B_00_---_00_k_B		1:50	Jul. 2023	Mär. 2026	
Grundriss E01_Schaltheus	KSG_706_5_GR_B_00_---_00_k_B		1:50	Jul. 2023	Mär. 2026	
Grundriss E-01_Schaltheus	KSG_706_5_GR_B_-1_---_00_k_B		1:50	Jul. 2023	Mär. 2026	
Dachaufsicht_Schaltheus	KSG_706_5_GR_B_DA_---_00_g_B		1:50	Jul. 2023	Aug. 2025	
Ansichten Schaltheus	02 Architektur Ansichten Schaltheus					
Ansicht Nordost_Schaltheus	KSG_706_5_AN_B_NO_---_00_e_B Ansicht Nordost		1:50	Jul. 2023	Aug. 2025	
Ansichten Südost Nordwest_Schaltheus	KSG_706_5_AN_B_SN_---_00_e_B Ansichten Südost, Nordwest		1:50	Jul. 2023	Aug. 2025	
Ansicht Südwest_Schaltheus	KSG_706_5_AN_B_SW_---_00_e_B Ansicht Südwest		1:50	Jul. 2023	Aug. 2025	
Schnitte Schaltheus	03 Architektur Schnitte Schaltheus					
Schnitt A-A, Längsschnitt	KSG_706_5_SN_B_AA_---_00_j_B Schnitt A'A'		1:50	Jul. 2023	Aug. 2025	
Schnitt B-B, Längsschnitt	KSG_706_5_SN_B_BB_---_00_i_B Schnitt B'B'		1:50	Jul. 2023	Aug. 2025	
Schnitt C-C & D-D, Querschnitte	KSG_706_5_SN_B_CD_---_00_k_B Schnitt C'C', D'D'		1:50	Jul. 2023	Aug. 2025	

Anlagenliste zum Leistungsverzeichnis 321 „Estricharbeiten“

Bodenspiegel	04 Bodenspiegel Schalthaus					
Bodenspiegel E00_Schaltheus	KSG_706_5_BS_B_00_---_00_d_B		1:50	Apr. 2024	Jun. 2025	
Bodenspiegel E01_Schaltheus	KSG_706_5_BS_B_01_---_00_d_B		1:50	Apr. 2024	Jun. 2025	
Bodenspiegel E-01_Schaltheus	KSG_706_5_BS_B_-1_---_00_d_B		1:50	Apr. 2024	Jun 2025	
Bodendetails	05 Bodendetails Schalthaus					
Bodenaufbau EG Schalthaus Sanitärbereich	KSG_706_5_DE_B_00_BOD_00_e_B		1:5	Aug. 2023	Jun. 2025	
Bodenaufbau EG Schalthaus TRH, Aussenspielg., Flur	KSG_706_5_DE_B_00_BOD_01_e_B		1:5	Aug. 2023	Jun. 2025	
Bodenaufbau EG Schalthaus Text. Werken	KSG_706_5_DE_B_00_BOD_02_e_B		1:5	Okt. 2023	Jun. 2025	
Bodendetail EG Schalthaus Bodenübergang	KSG_706_5_DE_B_00_BOD_04_d_B		1:5	Mai 2024	Mär. 2026	
Bodenaufbau EG Schalthaus TRH, Flur, Sauberlaufmatte	KSG_706_5_DE_B_00_BOD_05_d_B		1:5	Mai 2024	Mär. 2026	
Prinzipdetail Durchdringung neue Stb-Decke/Spindeltreppe Bestand hier Decke ü. UG	KSG_706_5_DE_B_00_BOD_10_b_B		1:5	Dez. 2024	Jan. 2025	
Bodenaufbau 1.OG Schalthaus	KSG_706_5_DE_B_01_BOD_00_d_B		1:5	Okt. 2023	Jun. 2025	
Bodenaufbauten UG Schalthaus	KSG_706_5_DE_B_-1_BOD_00_d_B		1:5	Aug. 2023	Jun. 2025	
Bodendetail UG Schalthaus Hebeanlagen	KSG_706_5_DE_B_-1_BOD_01_c_B		1:5	Mai 2024	Jun. 2025	

Anlagenliste zum Leistungsverzeichnis 321 „Estricharbeiten“

03 VERSCHIEDENES						
Baulegistikhandbuch	KSG_301_PO_250814_Baulegistikhandbuch_01	37	-	-	Aug. 2025	