Stadt
Gelsenkirchen

BAUBESCHREIBUNG (BB)
(Fassung Stand August 2026)

01.

02.

Beschreibung der MalBnahme

Das Referat fir Hochbau der Stadt Gelsenkirchen plant folgende MaBnahme:

Die Stadt Gelsenkirchen plant eine neue weiterfilhrende Schule mit einer
Dreifachsporthalle, AuBensportanlagen, Freifldchen und der Umnutzung eines
denkmalgeschiitzten Schalthauses. Der Schulneubau wird als zertifiziertes
Passivhaus konzipiert.

Das Areal der Kulturschule befindet sich im Stadtteil Bulmke-Hiillen von
Gelsenkirchen. Es wird im Siiden von einer Oberleitung und einer Bahntrasse
begrenzt und ist zusdtzlich von zwei StraRen umgeben: die ,Uckendorfer StraBe"“
im Westen und die ,Europastrale™ im Norden.

Ostlich des Gelindes befindet sich ein ehemaliger Kohlebunker und ein
Wendehammer.

Der Neubau ist in einem langgestreckten Baukorper siidlich des Bastions- und
Festplatzes geplant, sodass das Areal gegen Immissionen der sidlichen
Bahntrasse abgeschirmt wird. Die Struktur des Neubaus besteht aus einem
Sockel, dariber liegen drei zweigeschossige Lernhduser und die Sporthalle.

Das Gebdude verwendet eine Kombination aus Ortbeton-Massivbauweise und Fertig-
bzw. Halbfertigteilen, sowie Spannbeton-Hohlplattendecken. Alle Decken, Dacher
und die Bodenplatte werden in Ortbeton ausgefithrt, mit Ausnahme des Dachs der
Sporthalle, dieses besteht aus Stahl-Fachwerktrdgern mit Trapezblech. Die
inneren Trennwdnde werden in Beton, Mauerwerk und als leichte Trennwdnde
ausgefihrt.

Der Zugang zur Baustelle erfolgt nach der EuropastraBe Uber ,am Schalker

Verein“ gegeniiber des Kohlebunkers Schalker Verein an der Ostlichen Seite und
beinhaltet eine entsprechende Zutrittskontrolle.

Daten zum Objekt

Gebaudebezeichnung : Kulturschule an der Europastrale (KSG)

StraBe : Am Schalker Verein 9 (Schalthaus)
Am Schalker Verein 11 (Neubau)

Postleitzahl/Ort : 45888 Gelsenkirchen

Ortsteil :  Bulmke-Hillen

Zufahrtsmoéglichkeit/

Beschaffenheit : Das Geladnde wird groBrdumig sidlich iiber die
Bundesautobahn A40 erschlossen. Von der Ausfahrt 28
Gelsenkirchen-Sid fihrt die BundesstraBe B227 nach
Norden in Richtung Gelsenkirchen. Dem Verlauf der
Bundesstrale ist bis zur Abzweigung Europastrale zu
folgen.
Nordlich wird das Gelande iber die Bundesautobahn
A42 erschlossen. Von der Ausfahrt 17 Gelsenkirchen-
Schalke sind in Richtung Stden die Alfred-Zingler-
Strale und dann in Richtung Osten die Hochkamp- bzw.
MarschallstraBe bis zur BundesstraBe B227 zu folgen.
Dem Verlauf der Bundesstralbe ist siidlich bis zur
Abzweigung EuropastraBe zu folgen

Gebiudeart O kITa

X schulgebaude

[J Museum

[ verwaltungsgebaude

X sonstiges: denkmalgeschiitztes Bestandsgebiaude
Geschosszahl 3
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Arbeitsdurchfihrung
in folgenden Geschossen:

Abmessungen Neubau : Lange: 190,00 m
Breite:48,00 m
Hohe: 18,00 m

Abmessungen Schalthaus : Lange: 39,00 m
Breite:12,00 m
Hohe: 12,00 m

Fassadenaufbau : Stahlbetonwadnde mit AuBendammung, EG Klinkerfassade,
vorgehangte hinterliiftete Fassade
(Lernhduser/Sporthaus),
Profilglasfassade (Sporthaus)

Dachkonstruktion : Flachdach aus Stahlbeton mit Dammung auf den
Lernhdusern und Teilen des Sporthauses.
Flachdach aus Stahltragern/Trapezblech mit Dammung
Uber der Sporthalle.

Bauwerksbesonderheiten : Die Kulturschule ist als Passivhaus konzipiert.
Das Schalthaus steht unter Denkmalschutz, die
Hinweise der unteren Denkmalbehdrde sind zu
beachten.

Siehe auch:

Beiliegender Stadtteilkartenausschnitt
Detailzeichnungen

Beiliegender Lageplan/Ubersichtsplan
Beiliegende Fotos

Sonstiges

OOXXO

Energieanschliisse

Elektroenergie und Wasser stehen auf dem Baufeld bereit
und werden wie folgt kostenlos zur Verfiigung gestellt.

Elektroanschluss:

Ein Baustromanschluss (230V / 400V, Absicherung 323,

Entfernung zu den Arbeitsbereichen max. 50 m, in jeder Ebene und in jedem
Bauteil)

wird durch den zustandigen Elektro AN beantragt und

aufgestellt.

Trinkwasseranschluss:
Die Trinkwasseranschliisse sind in dem beiliegendem Baulogistikkonzept
dargestellt.

Lager- und Zentralarbeitsplatze

X stehen im Gebdude bzw. auf dem Geldnde der Baustelle begrenzt
zur Verfigung. Entsprechend dem Baufortschritt koénnen
ggf. Umsetzungen/Verlagerungen erforderlich werden.
Die Lagerflé&dchen werden durch den AN Baulogistik verwaltet und nach
Beantragung zugewliesen.

[[] stehen im Gebdude nicht zur Verfiigung.
Auf dem Baustellengelande konnen ca. m?
genutzt werden.
Die Anweisung erfolgt vor Montagebeginn durch die
Baulilberwachung bzw. AN Baulogistik.
Fur Diebstahl und Beschaddigungen haftet der Auftraggeber nicht!

Tagesunterkiinfte und Lagerraume
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Tagesunterkiinfte werden durch den AN Baulogistik in einem Betreiber-Modell fir
die Auftragnehmer zur Verfiigung gestellt. Lagerrdume koénnen nicht zur
Verfigung gestellt werden.

Die Konditionen sind dem Baulogistikhandbuch zu entnehmen.

Flachennutzung/-inanspruchnahme

Hofe oder Freifldchen sind zu Ent- und Beladungszwecken
eingeschrankt nutzbar. Fir die Lagerung sind die gem&B Baulogistikkonzept
ausgewiesenen Flachen zu nutzen.

Es ist grundsé&tzlich ein Einweiser einzusetzen.
Eingeschrankte Nutzbarkeit von 08:00 bis 16:00 Uhr.

Schutzzeiten

Schutzzeiten flur Larmbeldstigung sind im Bereich der Baustelle

gemal Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)einzuhalten. Larmende Arbeiten
diirfen gemaB der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldrm
(AVV Bauldrm) ausschlieBlich in der Zeit von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr
ausgefihrt werden.

Bodenuntersuchungen

[J sind vorhanden und als Anlage beigefiigt
[0 sind nicht vorhanden
X sind fiir die Ausfithrung nicht relevant

Entsorgungsvorschriften

Die z.Zt. giiltigen Entsorgungsvorschriften fir die Beseitigung
des Sonderabfalles sind zu bertcksichtigen.

Schadstoffe Gebaude

[J sind gem&B Gutachten vom Juli 2022 festgestellt worden
[0 sind gemaB Gutachten vom nicht festgestellt worden
sind fiir die Ausfihrung nicht relevant
g

Andere Unternehmer

sind zur gleichen Zeit an der Baustelle beschaftigt.
Gegenseitige Behinderungen sind nicht zu erwarten bzw.
ggf. der Bauiberwachung sofort zu melden.

Arbeitserschwernisse

[J wahrend der Ausfithrungsarbeiten wird der Betrieb im Gebiaude
uneingeschrankt weitergefihrt.
[J ausfithrungsarbeiten im Bereich

koénnen nur unter sehr beengten Platzverhdltnissen
ausgefithrt werden.

X keine Arbeitserschwernisse

Die Baustelle ist bauseits eingezaunt

X Ja

[ Nein

Eine BauschlieBanlage wird bauseits gestellt.

X Ja

[ Nein
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Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtungsflédchen auf der Baustelle stehen fir alle Firmen nur
im begrenzten Umfang zur Verfigung.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Flachen in ordentlichem Zustand zu
halten. Verunreinigungen sind unverziiglich zu beseitigen.

Fir Privat-Kfz der auf der Baustelle tatigen Personen kdénnen auf der Baustelle
und dem Geldnde der Kulturschule keine Parkplédtze zur Verfiigung gestellt
werden. Es steht eine begrenzte Anzahl an Parkplatzen auBerhalb des Baufeldes
im Bereich der Parkrondelle zur Verfiigung.

Der Zutritt zur Baustelle erfolgt iber einen gesicherten Zugang mit Anmeldung
beim AN Baulogistik, die Baustelle wird auRerhalb der Baustellendéffnungszeiten
Kamerauberwacht.

Die Ubergeordnete Baustelleneinrichtung erfolgt iber den AN Baulogistik. Das
beigefiigte Baulogistikkonzept ist zu beachten.

Gerateeinsatz

Die Baustelle liegt in der N&he eines Wohngebiets.
Der Einsatz der Gerate ist darauf abzustimmen.

Lastenaufziige / Lastenbiihne

[J sind nicht vorhanden

[J sind vorhanden

[J diirfen nicht benutzt werden.

X k6nnen in Abstimmung mit dem AN Baulogistik gema® Baulogistikkonzept
genutzt werden.

Kranaufstellung

Der Einsatz von Mobilkranen ist bei der Baulilberwachung min. 3 Werktage vorher
unter Angabe des Aufstellortes und der Aufstelldauer zu beantragen. Der AN
Baulogistik ist hier in CC zu beteiligen.

Die Sperrfldchen der angrenzenden Hochspannungsleitung sind zu beriicksichtigen
und freizuhalten.

Baustellenbegehungen

Baustellenbegehung kénnen vor Angebotsabgabe vereinbart werden.
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