

Anlagenliste zum Leistungsverzeichnis 320 „Putzarbeiten“

Thema	Bezeichnung/Zeichnungs-Nr	Seiten	Größe / Maßstab	Erstellt	Geändert	
<u>01 NEUBAU</u>						
Grundrisse Neubau	01 Architektur Grundrisse Neubau					
Übersichtsgrundriss Erdgeschoss	KSG_706_5_UB_A_00_---_00_z_B		1:200	Jan. 2024	Jul. 2026	
Übersichtsgrundriss 1. Obergeschoss	KSG_706_5_UB_A_01_---_00_t_B		1:200	Jan. 2024	Mai 2026	
Übersichtsgrundriss 2. Obergeschoss	KSG_706_5_UB_A_02_---_00_s_B		1:200	Jan. 2024	Mai 2025	
Übersichtsgrundriss Dachgeschoss	KSG_706_5_UB_A_DA_---_00_n_B		1:200	Nov. 2023	Sep. 2025	
Ansichten Neubau	02 Architektur Ansichten Neubau					
Ansicht Nord, LH1	KSG_706_5_AN_A_NW_---_01_j_B		1:50	Aug. 2023	Jul. 2026	
Ansicht Nord, LH2	KSG_706_5_AN_A_NW_---_02_j_B		1:50	Aug. 2023	Jul. 2026	
Ansicht Nord, LH3	KSG_706_5_AN_A_NW_---_03_j_B		1:50	Aug. 2023	Jul. 2026	
Ansicht Nord, SPH	KSG_706_5_AN_A_NW_---_04_j_B		1:50	Aug. 2023	Jul. 2026	
Ansicht Ost	KSG_706_5_AN_A_NO_---_00_i_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025	
Ansicht Süd, LH1	KSG_706_5_AN_A_SO_---_01_j_B		1:50	Aug. 2023	Feb. 2026	

Anlagenliste zum Leistungsverzeichnis 320 „Putzarbeiten“

Ansicht Süd, LH2	KSG_706_5_AN_A_SO_---_02_j_B		1:50	Aug. 2023	Feb. 2026	
Ansicht Süd, LH3	KSG_706_5_AN_A_SO_---_03_j_B		1:50	Aug. 2023	Feb. 2026	
Ansicht Süd, SPH	KSG_706_5_AN_A_SO_---_04_j_B		1:50	Aug. 2023	Feb. 2026	
Ansicht West	KSG_706_5_AN_A_SW_---_00_i_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025	
Ansicht Innenhöfe, Achse 2	KSG_706_5_AN_A_IH_---_02_h_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025	
Ansicht Innenhöfe Achse 3	KSG_706_5_AN_A_IH_---_03_h_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025	
Ansicht Innenhöfe, Achse 5	KSG_706_5_AN_A_IH_---_05_i_B		1:50	Aug. 2023	Jul. 2026	
Ansicht Innenhöfe, Achse 6	KSG_706_5_AN_A_IH_---_06_h_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025	
Ansicht Innenhöfe, Achse 7	KSG_706_5_AN_A_IH_---_07_h_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025	
Ansicht Innenhöfe, Achse 8	KSG_706_5_AN_A_IH_---_08_h_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025	
Schnitte Neubau	03 Architektur Schnitte Neubau					
Schnitt AA – 1/4	KSG_706_5_SN_A_AA_---_01_k_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025	
Schnitt AA – 2/4	KSG_706_5_SN_A_AA_---_02_k_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025	
Schnitt AA – 3/4	KSG_706_5_SN_A_AA_---_03_k_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025	
Schnitt AA – 4/4	KSG_706_5_SN_C_AA_---_04_k_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025	

Anlagenliste zum Leistungsverzeichnis 320 „Putzarbeiten“

Schnitt BB	KSG_706_5_SN_A_BB_---_00_l_B		1:50	Aug. 2023	Jun. 2026	
Schnitt CC – 1/4	KSG_706_5_SN_A_CC_---_01_j_B		1:50	Aug. 2023	Jul. 2026	
Schnitt CC – 2/4	KSG_706_5_SN_A_CC_---_02_j_B		1:50	Aug. 2023	Jul. 2026	
Schnitt CC – 3/4	KSG_706_5_SN_A_CC_---_03_j_B		1:50	Aug. 2023	Jul. 2026	
Schnitt CC – 4/4	KSG_706_5_SN_C_CC_---_04_j_B		1:50	Aug. 2023	Jul. 2026	
Schnitt DD	KSG_706_5_SN_A_DD_---_00_l_B		1:50	Aug. 2023	Jun. 2026	
Schnitt EE	KSG_706_5_SN_A_EE_---_00_h_B		1:50	Aug. 2023	Aug. 2025	
Schnitt FF	KSG_706_5_SN_A_FF_---_00_j_B		1:50	Aug. 2023	Aug. 2025	
Schnitt GG – 1/4	KSG_706_5_SN_A_GG_---_01_g_B		1:50	Jan. 2024	Nov. 2025	
Schnitt GG – 2/4	KSG_706_5_SN_A_GG_---_02_g_B		1:50	Jan. 2024	Nov. 2025	
Schnitt GG – 3/4	KSG_706_5_SN_A_GG_---_03_g_B		1:50	Jan. 2024	Nov. 2025	
Schnitt GG – 4/4	KSG_706_5_SN_C_GG_---_04_g_B		1:50	Jan. 2024	Nov. 2025	
Wanddetails Neubau	04 Wanddetails Neubau					
Wandaufbau Gebäudetrennfuge	KSG_706_5_DE_A_00_WAN_31_c_B		1:5	Jun. 2024	Mai 2025	

Anlagenliste zum Leistungsverzeichnis 320 „Putzarbeiten“

Wandübersichten Neubau	05 Übersichtspläne Neubau					
Übersicht Wände EG	KSG_706_5_UB_A_00_WAN_00_e_B		1:200	Apr. 2024	Nov. 2025	
Übersicht Wände 1.OG	KSG_706_5_UB_A_01_WAN_00_c_B		1:200	Apr. 2024	Okt. 2025	
Übersicht Wände 2.OG	KSG_706_5_UB_A_02_WAN_00_c_B		1:200	Apr. 2024	Okt. 2025	
<u>02 SCHALTHAUS</u>						
Grundrisse Schalthaus	01 Architektur Grundrisse Schalthaus					
Grundriss E00_Schalthaus	KSG_706_5_GR_B_00_---_00_k_B		1:50	Jul. 2023	Mär. 2026	
Grundriss E01_Schalthaus	KSG_706_5_GR_B_00_---_00_k_B		1:50	Jul. 2023	Mär. 2026	
Grundriss E-01_Schalthaus	KSG_706_5_GR_B_-1_---_00_k_B		1:50	Jul. 2023	Mär. 2026	
Dachaufsicht_Schalthaus	KSG_706_5_GR_B_DA_---_00_g_B		1:50	Jul. 2023	Aug. 2025	
Ansichten Schalthaus	02 Architektur Ansichten Schalthaus					
Ansicht Nordost_Schalthaus	KSG_706_5_AN_B_NO_---_00_e_B Ansicht Nordost		1:50	Jul. 2023	Aug. 2025	
Ansichten Südost Nordwest_Schalthaus	KSG_706_5_AN_B_SN_---_00_e_B Ansichten Südost, Nordwest		1:50	Jul. 2023	Aug. 2025	
Ansicht Südwest_Schalthaus	KSG_706_5_AN_B_SW_---_00_e_B Ansicht Südwest		1:50	Jul. 2023	Aug. 2025	

Anlagenliste zum Leistungsverzeichnis 320 „Putzarbeiten“

Schnitte Schaltheus	03 Architektur Schnitte Schaltheus					
Schnitt A-A, Längsschnitt	KSG_706_5_SN_B_AA_---_00_j_B Schnitt A'A'		1:50	Jul. 2023	Mär. 2026	
Schnitt B-B, Längsschnitt	KSG_706_5_SN_B_BB_---_00_i_B Schnitt B'B'		1:50	Jul. 2023	Mär. 2026	
Schnitt C-C & D-D, Querschnitte	KSG_706_5_SN_B_CD_---_00_k_B Schnitt C'C', D'D'		1:50	Jul. 2023	Mär. 2026	
Decken- und Dachdetails	04 Decken- und Dachdetails Schaltheus					
Dachanschluss Innendämmung	KSG_706_5_DE_B_--_DAC_00_a_F		1:5	Ju. 2024	Okt. 2024	
Deckenanschluss Schaltheus OG, Achse 4/r	KSG_706_5_DE_B_01_DEC_00_d_B		1:5	Jun 2024	Jun 2025	
Deckenanschluss Schaltheus OG, Achse 3/r	KSG_706_5_DE_B_01_DEC_01_d_B		1:5	Jun 2024	Jun 2025	
Deckenanschlüsse Schaltheus OG, Achse 2; Achse/3; h/3	KSG_706_5_DE_B_01_DEC_02_c_B		1:5	Jun 2024	Jun 2025	
Deckendetails Schaltheus Brandschutzbeschichtung	KSG_706_5_DE_B_01_DEC_03_a_B		1:5	Okt. 2024	Jun 2025	
Wanddetails	05 Wanddetails Schaltheus					
Wandaufbau Schaltheus Außenwand UG/EG	KSG_706_5_DE_B_--_WAN_00_c_B		1:5	Mai 2024	Jun. 2025	
Wandaufbau Schaltheus Außenwand EG/OG	KSG_706_5_DE_B_--_WAN_01_c_B		1:5	Mai 2024	Jun. 2025	

Anlagenliste zum Leistungsverzeichnis 320 „Putzarbeiten“

Wandaufbau Schalthaus Innenwand Trockenbau Wandtypen	KSG_706_5_DE_B_--_WAN_02_d_B		1:20	Mai 2024	Jun. 2026	
Wandaufbau Schalthaus Wanddetail Akustikwandbekleidung	KSG_706_5_DE_B_--_WAN_03_d_B		1:5	Jul. 2024	Jun. 2025	
Wandanschlüsse Schalthaus TB-Wand EG Achse 4_I	KSG_706_5_DE_B_--_WAN_05_d_B		1:5	Mai 2024	Jun. 2026	
Anschluss Stahlstütze_nichttragende Trafobox-Trennwand an Decke über EG am Bsp. Achse 4_o	KSG_706_5_DE_B_00_WAN_15_a_B		1:10	Jan 2025	---	
Wandaufbau Schalthaus Wanddetail Brandschutzbeschichtung	KSG_706_5_DE_B_--_WAN_06_c_F		1:5	Mai 2024	Okt. 2024	
Wandaufbau Schalthaus Wanddetail Brandschutzputz	KSG_706_5_DE_B_--_WAN_07_b_F		1:5	Jun. 2026	Okt. 2024	
Wandaufbau Schalthaus Wanddetail Treppenhaus	KSG_706_5_DE_B_--_WAN_08_c_B		1:5	Jun. 2026	Jun. 2025	
Wandaufbau Schalthaus Wanddetail Brandschutzbeschichtung Außenwand	KSG_706_5_DE_B_--_WAN_09_0_F		1:5	Okt. 2024	---	
Wandaufbau Schalthaus Wanddetail Museale Trafo-Box	KSG_706_5_DE_B_--_WAN_10_a_B		1:10	Okt. 2024	Jun. 2025	
Anschluss Stahlstütze/nichttragende MW-Trafobox-Trennwand an Decke über EG am Bsp. Achse 4/o	KSG_706_5_DE_B_00_WAN_15_a_B		1:10	Jan. 2025	Jun. 2025	
Anschluss nichttragender Stahlstützenkopf an Decke über UG, am Bsp. Achse 4/o	KSG_706_5_DE_B_-1_WAN_16_a_B		1:10	Jan. 2025	Jun. 2025	
<u>03 VERSCHIEDENES</u>						
Baulegistikhandbuch	KSG_301_PO_250814_Baulegistikhandbuch_01	37	-	-	Aug. 2025	