Objekt: Gelsenkirchen - Kirche St. Joseph
MaBnahme: Umnutzung der Kirche St. Joseph - Machbarkeitsstudie

Eignungskriterien - Wertungsmatrix
fiir die Auswahl und Begrenzung der Zahl der zur Angebotsabgabe aufzufordernden Bewerber/Bewerberinnen

Hinweis: Maximale Anzahl der Bewerber/Bewerberinnen, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden:
Bei gleicher Gesamtpunktzahl mehrerer Bewerber/Bewerberinnen entscheidet das Losverfahren.

Punkte

(maximal)
1. Aligemeine Angaben lIl
2. Umsatz des Unternehmens in den letzten drei aftsj im Mittel -netto -
ab 405.000,00 € 10
404.999,99 € -270.000,00 € 6
269.999,99€-1€ 3 16% 160 160
3. Personelle Leistungsféhigkeit des Biiros
(Die unter 3.1-3.4. benannten Mitarbeitenden kénnen auch durch Nachunternehmende nachgewiesen werden. Dies ist kenntlich zu machen.)
3.0 Anzahl der Mitarbeitenden gesamt \I|
3.1. davon mind. 1 Stadt- oder Raumplaner*in, Geograph*in, ja -
Sozialwissenschaftler*in mit rdumlichem Schwerpunkt (oder nein KO
gleichbar) nact i durch I den
Hochschulabschluss und/oder weitere aussagekraftige Unterlagen
davon mind. 1 Architekt*in (oder vergleichbar) nachgewiesen durch nein KO
p den Hochsct 1ss und/oder weitere
aussagekraftige Unterlagen
3.3.
davon mind. 1 Betriebswirt*in (oder vergleichbar) nachgewiesen ja
durch aussagekraftige Unterlagen nein KO
3.4. davon mind. 1 Kommunikations- und PR-Expert*in (z.B. ja -
Berater*innen, Mediator*innen, Projektmanager*innen, nein KO
Moderator*innen oder vergleichbar) nachgewiesen durch
entsprechenden Hochschulabschluss und/oder weitere
4. Drei i e und Referenzen des sich bewerbenden Biiros aus den letzten zehn Jahren.
41. Referenzprojekt 1 - Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie
411, Kosten der Machbarkeitsstudie ab 150.000,00 € 10
149.999,99 € - 120.000,00 € 6
bis 119.999,99 € 3 5% 50
4.1.2. Offentlicher Auftraggeber ja 10 |
nein 0 6% 60
4.13. Erarbeitung, Organisation und Durchfiihrung einer baulich- Erarbeitung, Organisation und Durchfiihrung einer 10
raumlichen Machbarkeitsstudie Machbarkeitsstudie
Erarbeituna einer Machbarkeitsstudie 5
nein 0 5% 50
Kc itat der Mact i idie Machbarkeitsstudie inkludiert andere Aspekte wie 10
414, Nutzungskonzept, Trégerschaftsmodell und Betriebs- und
Machbarkeitsstudie umfasst deutlich iberwiegend nur baulich- 0
raumliche Aspekte 7% 70
4.1.5. Durchfiihrung der begleitenden Offentlichkeitsarbeit und Beteiligung ja 10
nein 0 5% 50 280
4.2. Referenzprojekt 2 - Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie
4.2.1. Kosten der Machbarkeitsstudie ab 150.000,00 € 10
149.999,99 € - 120.000,00 € 6
bis 119.999,99 € 3 5% 50
422. Offentlicher Auftraggeber ja 10 |
nein 0 6% 60
423. Erarbeitung, Organisation und Durchfiihrung einer baulich- Erarbeitung, Organisation und '\Dllurcr::]fijh‘:upg eir[]j_er 10
raumlichen Machbarkeitsstudie achbarkeitsstudie
Erarbeituna einer Machbarkeitsstudie 5
nein 0 5% 50
Kc itat der Mact i idie Machbarkeitsstudie inkludiert andere Aspekte wie 10
Nutzungskonzept, Trégerschaftsmodell und Betriebs- und
424, Folgekosten
Machbarkeitsstudie umfasst deutlich iberwiegend nur baulich- 0
raumliche Aspekte % 70
425, Durchfiihrung der begleitenden Offentlichkeitsarbeit und Beteiligung ja 10 |
nein 0 5% 50 280
4.3. ojekt 3 - P i Hochbau - Umbau im Bestand
4.3.1. Offentlicher Auftraggeber ja 10 ‘
0
nein 6% 60
43.2. Durchfiihrung von Planungsleistungen fiir ein Hochbauprojekt, das Planungsleistungen der Leistungsphasen 1-8 HOAI 10
den Umbau eines Bestandsgebaudes vorsieht
Planungsleistungen der Leistungsphasen 1-5 HOAI
5
Planungsleistungen der Leistungsphasen 1-3 HOAI 2
Nein 0 4% 40
433. Vergleichbarkeit des Obiekts Kirchengebaude 10
Objekt mit vergleichbaren Anforderungen an Bestandsumbau 5
Keine direkte Vergleichbarkeit des Objekts 0 6% 60
434. ja 10
nein 0
Planungsleistung umfasste gemeinwohlorientierte Nutzungen 6% 60
4.3.5. Planungsleistung erfolgte fiir ein 6ffentlich geférdertes Projekt (z.B. ja 10 |
Stadtebauforderung, EFRE) nein 0 6% 60 280

Leistungspunkte gesamt 100%  maximal



