






Erläuterungen von Abkürzungen in Spalte 9 der GA-Funktionslisten
x.y) = Spalte der Funktion mit x = Abschnitt und y = Spalte; z.B. 1.3) = Binär-Eingabe (Melden)
ABL = Abluft
abs = absolut
akt = aktuell
ALM = Alarm-Meldung
Anf = Anforderung
Anl = Anlage
AUL = Außenluft
avg = average (durchschnittlicher Wert)
B = Bereitschafts-Betrieb (zu Spalte 6.4 "Zeitabhängiges Schalten")
Bef = Befeuchtung
Betr = Betrieb
Begr = Begrenzung
BM = Betriebsmeldung
BSK = Brandschutzklappe
Einb = Einbindung in ( z.B. SSM)
FP = Ferien-/Feiertagsprogramm (zu Spalte 6.4, mit 365 1/4 Tagen)
FOL = Fortluft
Freig = Betriebs-Freigabe
GW = Grenzwert
GWÜ = Grenzwert-Überwachung
H/K = Heizen/Kühlen
HM = Handmeldung
JP = Jahresprogramm (zu Spalte 6.4, mit 53 Wochen)
LVB = Lokale Vorrang-Bedienung
LZÜ = Laufzeitüberwachung
MW = Messwert
N = Nachtbetrieb (zu Spalte 6.4 "Zeitabhängiges Schalten")
Nr.## = Gerätenummer in Automationsschema

NRM = Status "Normal"
Per = Periode
Res = Reset (Software-Störquittierung)
RL = Rücklauf
RM = Rückmeldung
SB = Schaltbefehl
Seq = Sequenz
SM = Störungsmeldung
SSM = Sammel-Störmeldung
Som = Sommer
St = Betriebs-Stufe (z.B. Motor St 1, St 2)
Sum = Summe (zu Spalte 6.2 "Arithmetische Berechnung")
SW = Sollwert
SWV = Sollwert-Vorgabe/-Verstellung
SWM = Sammel-Wartungsmeldung
T = Tagbetrieb (zu Spalte 6.4 "Zeitabhängiges Schalten")
Temp = Temperatur
TP = Tagesprogramm (zu Spalte 6.4, mit min. 8 möglichen Schaltzeiten)
UML = Umluft
VL = Vorlauf
Win = Winter
WM = Wartungsmeldung
WP = Wochenprogramm (zu Spalte 6.4, mit 7 Tagen)
Y = Stellsignal
YR = Stellungsrückmeldung (analog)
ZP = Zeitprogramm (zu Spalte 6.4, mit JP, WP, TP)
ZUL = Zuluft
ZW = Zählwert
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Gewerk:

Anlage:

Ersatz für:Plan-Stand Name

Datum:

Proj.-Nr.

Geprüft:

Ersteller:
Projekt: Schaltschrank:

Zeichnungsnummer: Seite:

Zähler:Datum



T

T

000

kWh = Strom-Zähler

= Wärme-/Kälte-Zähler

= Durchfluss-Zähler

000

kWh

000

m3

D =
E =
F =
G =
L =
M =
P =

PD =
Q =
R =
S =
T =
U =
V =
W =
X =

I  =
S =
Z =

= Druck-Differenz, Schaltung, AlarmPDSA
02

= Temperatur, Anzeige, RegelfunktionTIC
03

Beispiele:

Anzeige (DDC-Messwert)
Schaltung, Steuerung (Wächter-Funktion)
Schutz durch Auslösung, Schutzeinrichtung oder
sicherheitsrelevante Messung, (Begrenzer-Funktion)

Dichte
elektrische Größe
Durchfluss, Durchsatz
Amplitude, Stellung, Länge, Dehnung, Abstand
(Füll-)Stand, Niveau
Feuchte
Druck
Druck-Differenz
Qualität, Stoffeigenschaften, Analyse
Strahlungsgrößen
Geschwindigkeit, Drehzahl, Frequenz
Temperatur
zusammengesetzte Größen
Viskosität
Gewichtskraft, Masse
Sonstige, frei verfügbar

YX

Geber-Symbol
XYZ
01

A =
C =

Ergänzend
H, + =
L, - =

Alarm
Regelung
zu A sind auch möglich:
Oberer Grenzwert
Unterer Grenzwert

Z
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= Melde-Kontakte (Schließer, Öffner)

= Überspannungsschutz (dezentral)

= Elektrische Steuerung (autark)

= Elektro-Motor n-stufign

EC = EC-Motor

= Frequenzumrichter

1

2

FU

= Motor-Durchgangsventil

= Motor-Dreiwegeventil

= Motor-6-Wegekugelhahn

= Motor-Absperrklappe

= Pumpe
= Ventilator

= Absperrklappe

= Absperrklappe, luftdicht

= Absperrklappe, gleich-/gegenläufig

= Brandschutzklappe

= Stellantrieb

= Volumenstrom-Regler, stetig

= Elektro-Motor 2-stufig

= Reparatur-Schalter

= Elektro-Motor 1-stufig

= Motor-4-Wegeventil
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Dezember 01 02 0403 07 080605 1009 19 2015 16 181713 141211 29 3025 26 282723 242221 31

November 01 02 0403 07 080605 1009 19 2015 16 181713 141211 29 3025 26 282723 242221

Oktober 01 02 0403 07 080605 1009 19 2015 16 181713 141211 29 3025 26 282723 242221 31

September 01 02 0403 07 080605 1009 19 2015 16 181713 141211 29 3025 26 282723 242221

August 01 02 0403 07 080605 1009 19 2015 16 181713 141211 29 3025 26 282723 242221 31

Juli 01 02 0403 07 080605 1009 19 2015 16 181713 141211 29 3025 26 282723 242221 31

Juni 01 02 0403 07 080605 1009 19 2015 16 181713 141211 29 3025 26 282723 242221

Mai 01 02 0403 07 080605 1009 19 2015 16 181713 141211 29 3025 26 282723 242221 31

April 01 02 0403 07 080605 1009 19 2015 16 181713 141211 29 3025 26 282723 242221

März 01 02 0403 07 080605 1009 19 2015 16 181713 141211 29 3025 26 282723 242221 31

Februar 01 02 0403 07 080605 1009 19 2015 16 181713 141211 2925 26 282723 242221

3121 22 2423 27 282625 302911 12 1413 17 181615 201909 1005 06 080703 040201Januar
Zentrales Jahresprogramm für Ferien, Feier- und Sondertage

Das Jahresprogramm ist für den Betreiber frei editierbar vorzurüsten bzw. einzurichten.
Es sind Eingabeformate für Tage, Wochen und Blöcke (Tag x bis y) zu berücksichtigen.
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Datum:
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Geprüft:

Ersteller:
Projekt: Schaltschrank:
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Das Jahresprogramm ist für den Betreiber frei editierbar vorzurüsten bzw. einzurichten.
Es sind Eingabeformate für Tage, Wochen und Blöcke (Tag x bis y) zu berücksichtigen.

Dezember 01 02 0403 07 080605 1009 19 2015 16 181713 141211 29 3025 26 282723 242221 31

November 01 02 0403 07 080605 1009 19 2015 16 181713 141211 29 3025 26 282723 242221

Oktober 01 02 0403 07 080605 1009 19 2015 16 181713 141211 29 3025 26 282723 242221 31

September 01 02 0403 07 080605 1009 19 2015 16 181713 141211 29 3025 26 282723 242221

August 01 02 0403 07 080605 1009 19 2015 16 181713 141211 29 3025 26 282723 242221 31

Juli 01 02 0403 07 080605 1009 19 2015 16 181713 141211 29 3025 26 282723 242221 31

Juni 01 02 0403 07 080605 1009 19 2015 16 181713 141211 29 3025 26 282723 242221

Mai 01 02 0403 07 080605 1009 19 2015 16 181713 141211 29 3025 26 282723 242221 31

April 01 02 0403 07 080605 1009 19 2015 16 181713 141211 29 3025 26 282723 242221

März 01 02 0403 07 080605 1009 19 2015 16 181713 141211 29 3025 26 282723 242221 31

Februar 01 02 0403 07 080605 1009 19 2015 16 181713 141211 2925 26 282723 242221

3121 22 2423 27 282625 302911 12 1413 17 181615 201909 1005 06 080703 040201Januar
Anlagenspezifisches Jahresprogramm für Ausnahmeblöcke und Sondertage
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Projekt: Schaltschrank:
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Pro Tagesprogramm sind mindestens 8 mögliche Schaltzeiten zu berücksichtigen.
Diese sind für den Betreiber frei editierbar vorzurüsten bzw. einzurichten.

21 22 242311 12 1413 17 181615 201909 1005 06 080703 04020100 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

6 Nachtabsenkung Komfortbetrieb NachtabsenkungBereitschaft

Nachtabsenkung7
303030303030303030303030303030303030303030 30303000 01 02 0403 07 080605 1009 19 2015 16 181713 141211 23 242221

21 22 242311 12 1413 17 181615 201909 1005 06 080703 04020100 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

5 Nachtabsenkung Komfortbetrieb NachtabsenkungBereitschaft

Bereitschaft NachtabsenkungKomfortbetriebNachtabsenkung4
303030303030303030303030303030303030303030 30303000 01 02 0403 07 080605 1009 19 2015 16 181713 141211 23 242221

Bereitschaft NachtabsenkungKomfortbetriebNachtabsenkung3
303030303030303030303030303030303030303030 30303000 01 02 0403 07 080605 1009 19 2015 16 181713 141211 23 242221

21 22 242311 12 1413 17 181615 201909 1005 06 080703 04020100 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

2 Nachtabsenkung Komfortbetrieb NachtabsenkungBereitschaft

Bereitschaft NachtabsenkungKomfortbetriebBereitschaftNachtabsenkung

So
7

Fr
5

Sa
6

Mi
3

Do
4

Di
2

Mo
1

1

Anlagenspezifische Tages-Programme
303030303030303030303030303030303030303030 30303000 01 02 0403 07 080605 1009 19 2015 16 181713 141211 23 242221

Anlagenspezifisches Wochen-Programm
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M-BUS:
- Störmeldung
- Betriebsmeldung
- m³ absolut
- m³/h aktuell

BUS BUS BUS BUS BUS BUS

S.U1.07
HA-Raum



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Summe



automatische
Nachspeise-
einrichtung

TW-
Versorgung
Gebäude

Datenleitung
an

Druckhalte-
/ Entgasungs-

station

S.U1.05
Technikraum



1

Summe



Steuereinheit Hebeanlage 1 in
S.U1.05

Technikraum

Anlagen-
Grafik/

bild
01

03
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1)

1 2 3 4 5
1 2

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
3 4

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
5

6 7 8
6

41 2 3 5 6 87 9 1 2 3 4 1 2 3 4
7 8

2)

3)

4) 8)

6)

5)

7)

9

9)

Titel:

ISP:

Anlage:

Gewerk:

1

2

Summe



Anlagen-
Grafik/

bild
01

Steuereinheit Hebeanlage 2 in
S.U1.05

Technikraum

02
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1)
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Steuereinheit Hebeanlage 3 in
S.U1.04
ELT 3

Anlagen-
Grafik/

bild
01

02
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4) 8)

6)

5)

7)

9

9)

Titel:

ISP:
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02

S.U1.05
Technikraum

Anlagen-
Grafik/

bild
01
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1 2 3 4 5
1 2

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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6 7 8
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41 2 3 5 6 87 9 1 2 3 4 1 2 3 4
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3)

4) 8)

6)

5)

7)

9

9)

Titel:

ISP:

Anlage:
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Modbus RTU

Anlagen-
Grafik/

bild
01

in SU.105
02

Server Hygienespülung
für 24 A.

Untergeschoss

BUS BUS

EG

OG1
03

Armaturen
3 St.

04

Armaturen
17 St.

BUS BUS

Armaturen
1 St.

07

Armaturen
4 St.

05

BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS

Kugelhahn
1 St.

06

BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS

Verkabelung proprietärer Bus durch KG480

+

=

/1 3
23

Gewerk:

Anlage:

Ersatz für:Plan-Stand Name

Datum:

Proj.-Nr.

Geprüft:

Ersteller:
Projekt: Schaltschrank:

Zeichnungsnummer: Seite:

Zähler:Datum



+

=

/2 3
24

Gewerk:

Anlage:

Ersatz für:Plan-Stand Name

Datum:

Proj.-Nr.

Geprüft:

Ersteller:
Projekt: Schaltschrank:

Zeichnungsnummer: Seite:

Zähler:Datum

1)

1 2 3 4 5
1 2

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
3 4

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
5

6 7 8
6

41 2 3 5 6 87 9 1 2 3 4 1 2 3 4
7 8

2)

3)

4) 8)

6)

5)

7)

9

9)

Titel:

ISP:

Anlage:

Gewerk:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Übertrag



+

=

/3 3
25

Gewerk:

Anlage:

Ersatz für:Plan-Stand Name
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4) 8)
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Anlage:

Gewerk:
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BM
Anf.
SW

Pumpen: Modbus RTU
- Stellbefehl
- kW aktuell
- kWh absolut
- m³/h aktuell
- Betriebsmeldung
- Störmeldung
- VL-Temperatur
- RL-Temperatur

Fernwärmekompaktstation mit autarker Steuerung / Regelung
Physikalisch:

- Bedarfsanfordung

Zähler: M-BUS
- MWh absolut
- m³/h aktuell
- °C VL-Temperatur
- °C RL-Temperatur

Modbus RTU:
- MW Temperaturen (4 St.)
- ALM Druck
- ALM Temperatur Primär
- ALM Temperatur Sekundär
- SB, RM Ventil (2 St.)
- SSM, BM, SB Regler
- SW VL-T

Fernwärme-
Hausanschluss

RL

VL



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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Übertrag



Übertrag

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Summe



RL

VL

Sammler

Verteiler

FBH
Schalthaus

10 kW
45/35

Anf.
SW
Freig.

Das Mischventil regelt die
Raumtemperatur von S.E0.03.

Pumpen: Modbus RTU
- Stellbefehl
- kW aktuell
- kWh absolut
- m³/h aktuell
- Betriebsmeldung
- Störmeldung
- VL-Temperatur
- RL-Temperatur

AUL-Temperatur
X1 = -10°C
X2 = 20°C

Max RL-Temperatur
Y1 = 35°C
Y2 = 30°C

Max. RL-Temperatur

X2X1

Y2

Y1

AUL-Temp.

max.. RL-Temp.

RL-Temperatur
X1 = max RL-Temp. -5K
X2 = max RL-Temp.

Sollwert VL-Temperatur
Y1 = 45°C
Y2 = max. RL-Temp.

VL-SW

RL-Temp.

Y1

Y2

X1 X2

RL-Begrenzung



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Summe



Verteiler

Sammler

VL

RL

stat. HK
Schalthaus

22 kW
55/40

Anf.
SW
Freig.

Pumpen: Modbus RTU
- Stellbefehl
- kW aktuell
- kWh absolut
- m³/h aktuell
- Betriebsmeldung
- Störmeldung
- VL-Temperatur
- RL-Temperatur

RL-Begrenzung

X2X1

Y2

Y1

RL-Temp.

VL-SW

RL-Temperatur
X1 = max RL-Temp. -5K
X2 = max RL-Temp.

Sollwert VL-Temperatur
Y1 = 55°C
Y2 = max. RL-Temp.

max.. RL-Temp.

AUL-Temp.

Y1

Y2

X1 X2

Max. RL-Temperatur

AUL-Temperatur
X1 = -10°C
X2 = 20°C

Max RL-Temperatur
Y1 = 40°C
Y2 = 35°C



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Summe



X1 X2

dyn. HK
20 kW 60/40

RLT 10

RL

VL

Sammler

Verteiler

³

RL-BegrenzungMax. RL-Temperatur

X2X1

Y2

Y1

RL-Temp.

VL-SW

RL-Temperatur
X1 = max RL-Temp. -5K
X2 = max RL-Temp.

Sollwert VL-Temperatur
Y1 = 60°C
Y2 = max. RL-Temp.

max.. RL-Temp.

AUL-Temp.

Y1

Y2

X1 X2

AUL-Temperatur
X1 = -10°C
X2 = 20°C

Max RL-Temperatur
Y1 = 40°C
Y2 = 35°C





Druckhalte- und
Entgasungstation



1

2

Summe



AUL

FOL ZUL

ABL

VL 60°
RL 40°

RLT 10 Schalthaus
S.U1.05

Freig.
Anf.
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2

3

4

5

6

7

8
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Übertrag



Übertrag

19

20
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Summe



ABL

ZULZUL

ABL

Freig.
Anf.
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4
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Übertrag



Übertrag

19

20

21
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23
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Summe



S.U1.05
Technikraum

S.U1.06
---

S.U1.01
Flur

S.U1.02
ELT 1

S.U1.06
---

S.U1.03
ELT 2

S.U1.04
ELT 3

S.E0.09
Flur 2
Erdgeschoss

BUS

BUS BUS BUS

BUS

BUS BUS BUS BUS BUS BUS

BUS

BUS

BUS BUS BUS BUS

ABL

ZUL

ABL
ABL

ABLZUL

ZUL

ABL
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3

4

5

6

7

8

9
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14

15

16

17
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Übertrag



Übertrag

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Übertrag



Übertrag

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Übertrag



Übertrag

53

54

55

Summe



S.E0.01
Sammlgsr. 1

S.E0.05
Flur 1

S.E0.02
Außenspielgeräte 1

S.E0.04
Sammlungsr. 2

S.E0.03
Textiles Werken

BUS BUS BUS

BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS

BUS BUS

S.E0.06
Außenspielgeräte 2

ABL

ZUL ZUL

ABL
ZULABL



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Übertrag



Übertrag

19

Summe



Raum ELT 1
S.U1.02

Raum S.U1.02
ELT1

M-Bus:
- Wirkarbeit(Zählerstand)
- Wirkleistung L1
- Wirkleistung L2
- Wirkleistung L3
- Wirkleistung gesamt
- Spannung L1
- Spannung L2
- Spannung L3
- Strom L1
- Strom L2
- Strom L3
- Scheinleistung
- Frequenz
- Cos phi



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Summe



Raum ELT 3
S.U1.04



1

2

Summe



Zwischendecke
1.Obergeschoss

S.1.07 Sammlungsraum 2

Fühler auf Stahlträger in
Zwischendecke montieren

Fühler auf Stahlträger in
Zwischendecke montieren

S.1.01 Werkraum 1



1

2

3

4

5

6

7

8

Summe



Raum WC B
SE.0.08



1

2

Summe



Aufzug 1
Aufzug S.E0.13



1

2

3

Summe



Schaltschrankmeldungen

Zählermodul
- Wirkarbeit (Zählerstand)
- Wirkleistung gesamt
- Reserve 6 DP



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Übertrag



Übertrag

19

20

21

Summe



Feld 1

800 mm

Sockel 200 mm

800 mm

Feld 2

800 mm

Feld 4

Netz-
Analyse-

Gerät

Feld 1: Einspeisung
Feld 2+3: Leistungsbaugruppen
Feld 4: Automationsstation

Ansicht oben

Ansicht FrontEinspeise-
Bez.-Schild

10

Quittier-
LED-Taster

3200 mm

Feld 3

800 mm

Türanschlag an Fluchtrichtung anpassen

S.U1.05
Technikraum



ABL

ZUL

ABL

ZUL

Anf.

Freig.

S.E0.03 Textiles Werken

BACnet MS/TP

ZUL

ZUL

ABL

ABL



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Übertrag



Übertrag

19

20

21

22

23

24

Summe



ABL

ZUL

ABL

ZUL

Anf.

Freig.

 S.E0.07

BACnet MS/TP

ZUL

ABL

ZUL

ABL

Anf.

Freig.

S.E0.12 WC HS.E0.07 Vorraum WC H



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Summe



ABL

ZUL

ABL

ZUL

Anf.

Freig.

 S.E0.10

BACnet MS/TP

ZUL

ABL

ZUL

ABL

Anf.

Freig.

S.E0.11 WC DS.E0.10 Vorraum WC D



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Summe



ABL

ZUL

ABL

ZUL

Anf.

Freig.

 S.E1.01

BACnet MS/TP

ZUL

ABL

ZUL

ABL

Anf.

Freig.

S.E1.02 Werkraum 2S.E1.01 Werkraum 1



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Summe



ABL

ZUL

ABL

ZUL

Anf.

Freig.

 S.E1.07

BACnet MS/TP

S.E1.06 Maschinenr.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Summe



S.E0.03 Textiles Werken

Verteiler 1
FBH

Anf.

Freig.

Verteiler 2
FBH

Verteiler 4
FBH

Verteiler 3
FBH



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Summe


