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Rohdeckensprung
bzw.
Rohfussbodensprung

RDS
bzw.
RFS

±0,00

Fertighöhe

Rohhöhe

OK Fertigfußboden

±0,00

-0,20

-0,00 OK Rohfußboden

±0,00 OK Fertigfußboden
-0,00 OK Rohfußboden

Vorderkante/ Aussenkante
z.B. Fertigdecke

VK/AK Text

Schnitt
A-AA-A

Ansicht
A-01A-01

±0,00

-0,20

Fertigdeckensprung
bzw.
Fertigfussbodensprung

FDS
bzw.
FFS

±0,00

-0,20

UKRD -0.00
UKFD -0.10

Stahlbeton

Mauerwerk

Leichtbau
Brandwandqualität

Schraffuren

Legende

Linien

Hauptachsen

Nebenachsen

Grundstücksgrenze

Verdeckt

Überkopf
Dämmung hart

dt 

I90 

FSV-F90 

Türhöhen gelten von OKFF
bis UK Rohsturz

Fensterhöhen gelten von
OK Rohbrüstung bis UK Rohsturz

Brüstungshöhen gelten von
OKFF bis OK Rohbrüstung

Dämmung weich

Leichtbau

Leichtbau F90 (fb)

Leichtbau F30 (fh)

Hinweise:

Angaben zu Durchbrüchen sind informativ dargestellt und lediglich auf architektonische Belange überprüft.
Verbindliche Angaben sind aus der Fachplanung zu entnehmen.

Brandschutz: Diese Pläne sind nur im Zusammenhang mit den Brandschutzplänen und mit dem Textteil des Brandschutznachweises gültig.
Bei Unstimmigkeiten zwischen dem Brandschutzkonzept und der Architektur gilt das Brandschutzkonzept!

Maßgebend für alle statisch relevanten Konstruktionen ist die Tragwerksplanung.

Bodendurchbruch
Aufzugsschacht

BD

Decken- BodendurchbruchDD

rauchdichte Tür

feuerhemmende, rauchdichte und
selbstschließende Tür

feuerhemmende,
dicht- und selbstschließende Tür

feuerbeständige, rauchdichte und
selbstschließende Tür

S

30S

30ds

90S

Tür dichtschließend

Schachttür feuerbeständig,
dichtschließend

Brandschutzvorhänge im
Verlauf von Brandabschnitten

Brandwand

Bauart einer Brandwand

feuerbeständig in Bauart
einer Brandwand

feuerbeständig (fb)

feuerhemmend (fh)

OKFF
 
OKRF

FL
raumh.

OKBP

Oberkante Fertigfußboden

Oberkante Rohfußboden

Fliesen raumhoch

Oberkante Bodenplatte

BRH

OL

NA

RA

FL

Brüstungshöhe

Oberlicht

Notausgang

Rauchableitungsöffnung

Feuerlöscher

fb/BW

Raumstempel
Bewegungsraum für
mobilitätseingeschränkte Personen
1,50m / 1,50m, D= 1,50m

Bewegungsfläche auf Fluren
1,80m x 1,80m nach > 15,0m

Wanddurchbruch
Schematische Darstellung

WD

BD

DD / BD

WD

/BD

Brandwand / Bauart
einer Brandwand

Alle Vorsatzschalen und Installationswände mit Brandschutz- bzw. Schallschutzanforderungen sind bis zur UK der Rohdecke zu führen.
Diese sind im vorliegenden Plan gesondert beschriftet.
Alle anderen Vorsatzschalen und Installationswände, und das sind die überwiegende Mehrheit, können auf Oberkante der Unterkonstruktion
der AHD also i.d.R. 180mm über UKF der AHD enden.

BW

BA-BW

F30
F90

Fluchttürsteuerterminal
s. DE_A_--_TUR_40

E0-01

Raumname

NGF: 10,00 m2
LRH: 3,00m

Raumbezeichnung

Ebene-  Raumnummer

Nettoraumfläche
Lichte Raumhöhe

F90

F30

BW

BB: B.01
DB: D.01

OK Fertigfussboden
OK Rohboden

Bodenbelag
Deckenbelag

±0.00
-0.15

SoSchu_A        Motorischer Antrieb f. Sonnenschutz aussenliegend

ELT-Anschlüsse Fenster / Verdunkelungsart

BS_I                Motorischer Antrieb f. Blendschutz innenliegend
Verd_I            Motorischer Antrieb f. Verdunklung

Vorh_S            Vorhangschiene

Bodenbeläge
KK: Kautschuk
FK: Fliesen Küche
Fwc: Fliesen WC
EP: Epoxidharz
SB: Sportboden
B.--: Rohboden
HB_KK: Hohlraumboden/ Kautschuk
SLM: Sauberlaufmatte
WS: Werkstein

Deckenbeläge
GK: Gipskartonplatte Gelocht
GK: Gipskartonplatte glatt
HW: Holzwolle
LD: Lüftungsdecke

Boden- und Deckenqualität

M                     Motorisch gesteuert

FTS
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OKR BR
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OKR Attika
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OKR BR
+10,165

OKR Attika
+14,30

OKFF ±0,00OKFF ±0,00

UKAD
+3,45

OKFF +5,25

OKAD +8,25

OKFF +9,415

UKBP -0,73

OKBP -0,23
UKRD +0,355

OKRD +0,555

UKRD +4,85

OKRD +5,10

UKRD +9,00

OKRD +9,265

UKRD +13,165

OKRD +13,43

OKFF EG
 ±0.00 = 53,49m ü.NHN ±0,00

OKFF +5,25

OKAD +8,25

OKFF +9,415

UKAD +12,415

UKBP -0,73

OKBP -0,23

UKRD +4,75

OKRD +5,10

UKRD +9,00

OKRD +9,265

UKRD +13,165

OK Bühne
+0,70

UKAD
+3,45
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+3,10UKAD

+3,00
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+3,00
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+3,00

UKRD +4,75

OKRD +5,10

UKRD +9,065
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UKAD
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UKRD +4,45
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OK Technikeinhausung
+17,73
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UKBP -0,58

OKBP -0,23

UKRD +4,40

OKRD +4,65

UKAD
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UKAD
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OKF Attika
+14,53

OK Technikeinhausung
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OK Geländer+6,35 OK Geländer+6,35 OK Geländer+6,35

Lernhaus 2 (Mitte)

E0.110
NR-Aula Sammlung

E0.109
NR-Aula Backstage

E0.107
NR-Aula Sammlung E0.106

Flur

E0.105
Technik Kälte
Fett

E0.102
NSHV

E0.103a
Flur

E0.98
Prod. Regenerierung

E0.96
Vorbereitung

E0.95
Büro

E0.91
Anlieferung

E0.90
Müllraum

E0.85
Trockenlager

E0.84
Personalaufenthalt

B1.06
Teamraum

B1.07
Flur

B1.12
Lüftung

B1.13
Klassenraum

B2.06
Teamraum

B2.07
Flur

B2.12
Lüftung

B2.13
Klassenraum
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Anpassung Tragwerk
Technikeinhausung
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a Statusänderung 12.07.2024 tw

b 27.09.2024 twStatusänderung

c 31.01.2025 twDacheinhausung, s. Indexwolken, Statusänderung

d 07.05.2025 twStatusänderung

e 23.06.2025 twsiehe Indexwolken

f 08.08.2025 twAnpassung der Maßketten

g 26.11.2025 twsiehe Indexwolken
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