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Alle am Rohbau zu
Unterkonstruktionen  nach
Regelbauteile der Fassade wie Fensterprofile etc.
mussen passivhauszertifiziert oder gleichwertig sein!

befestigenden partiellen

und

Hinweise zur Ausfiihrung:

- Alle MaRe sind am Bau zu priifen! MaRdifferenzen bzw. Unklarheiten sind mit der 6rtlichen Bauleitung vor

Ausfliihrungsbeginn zu klaren.
- Fur MaRfehler haftet der Auftragnehmer!

- Zur Bauausfiihrung sind folgende Unterlagen zu beachten: Statik mit Positions- und Schalpléanen,
Ausflihrungszeichnungen des Architekten, der Fachplaner und der Fachfirmen. Alle Plane gelten grundsétzlich

nur mit Freigabevermerk des Architekten!

- Zur Bauausfilhrung sind folgende Unterlagen zu beachten: Statik mit Positions- und Schalplanen,
Ausflihrungszeichnungen des Architekten, der Fachplaner und der Fachfirmen. Alle Plane gelten grundsatzlich

nur mit Freigabevermerk des Architekten!

- In allen Planen wird nur die im weilen Bereich dargestellte Planung zur Ausflhrung freigegeben. Die
schraffierten Uberlappungsbereiche dienen ausschlieflich der Information zu dem jeweils anschliefenden Plan.
Textangaben sowie MafRketten im schraffierten Uberlappungsbereich die sich auf Bauteile im wei3en Bereich

beziehen, haben jedoch Gliltigkeit.

- Alle Deckendurchbriiche werden verbindlich im dariiberliegenden Geschoss dargestellt. Darstellungen von
Durchbriichen in der Decke lber dem dargestellten Geschoss dienen aussschlieBlich der Information und sind

nicht verbindlich.

- Alle Héhenangaben (Tiren, UZ, BRH, Unterdecken, Wandnischen,WD) ab OK FertigfuBboden gemessen.
- Anschlussbauteile wie Stahltrager und Dibelbefestigungen, welche spéater nicht mehr einsehbar sind, miissen

in Edelstahl ausgefiihrt werden.
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PROJEKT

Kulturschule an der Europastralie

Europastralle, 45888 Gelsenkirchen

PROJ.-NR. PLANUNGSPHASE BLATTGROSSE DATUM

1903 5 DIN A3 01.11.2023
BEARBEITER FACHSPARTE MASSSTAB STATUS INDEX
WM Fassadenplaner 1:5 B j

AUFTRAGGEBER

Stadt Gelsenkirchen

Rathaus Buer, Goldberg Stralle 12, 45894 Gelsenkirchen

PLANBEZEICHNUNG

EG, Attika, Schallschutzwand

FuRpunkt, V-Schnitt

19.1

R N N
ANDERUNG DATUM|BEAR.
Korrekturen, Plankodierung  11.01.24, 26.01.24, 06.02.24 WM
Korrekturen und Freigabe vom 24.04.2024 03.05.24| WM
Aktualiesierung 17.06.24 | WM
Korrekturen 05.07.2024 11.07.24 | WM
Korrekturen vom 20.12.2024 06.01.25| WM
Kommentar zur Antidréhnbeschichtung 08.01.25| WM
Korrekturen, Status B 07.0425| WM
Korrekturen von 23.06.2025 010725 WM

PLANER

HASCHER JEHLE
Design GmbH

Kantstrasse 17, 10623 Berlin

PLANNUMMER

KSG_706 5 DE_A -- FAS_19.1 | B

DATEI 1903_KSG_ARC_NEUBAU

PDFDATEI

STAND: 04.07.2025




