
 

 

Ausführungsplanung LP5 

 
Rampe Achse 3-4 

Auszüge Statik/ Materialsummenlisten 

 

 

 

 

Projekt:  19-1297 Kulturschule Gelsenkirchen 

    Zugehöriger Plan: KSG_731_5_UB_A_00_326_01_0_V 

 

 

 

Bauvorhaben: Neubau Sekundarschule – Kulturschule an der Europastraße 

   Europastraße 

45888 Gelsenkirchen 

 

 

 

Bauherr:  Stadt Gelsenkirchen  

   Goldbergstraße 12 

45894 Gelsenkirchen 

 

 

 

Aufsteller: 
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Stahlkonstruktion

Kulturschule Gelsenkirchen

1001Projekt 19-1297  Kulturschule               Pos 1001     Seite 1

POS.1001 Stahlkonstruktion

Die Stahlkonstruktion wurde gem. geometrischer Vorgabe der

Ausführungsplanung des Objektplaners erstellt.

Stahlprofile und Anschlüsse sind konstruktiv gewählt

und ohne weiterer Bemessung ausreichend dimensioniert.
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Materialsummenliste

Kulturschule Gelsenkirchen

1002

BRÖCKLING VULLHORST ingenieure
33161  Hövelhof   ·   T  05257 / 9822-0   ·   E  info@bv-ingenieure.de
Stahlbau Summenliste -  PROFILE Datum 23.04.2025 Seite 1 von 3
Projekt-Nr. 19-1297 - VORABZUG - Bauabschnitt [BA] - Rampe
Bauherr Stadt Gelsenkirchen Teilsystem [TS ] 141 Stützen-Riegel
Bauvorhaben Kulturschule Teilsystem-Gew. 1633.5 1.63[ kg ]   =              [ t ]
Bauort 45888 Gelsenkirchen Bearbeiter Andreas Gers

Entzunderung Verzinkung Grundbeschichtung Deckbeschichtung

SA 2 1/2 feuerverzinkt (tZn) - -

Pos. Stück Profil Länge Schnitt- Material Gewicht Ges.Gew. Benennung
fläche

Einzelteil Einzelteil [ mm ] [ m² ] [ kg ] [ kg ] Einzelteil

- 1 U240 5625 - S235JR 186.7186.7 WANGE
- 1 U240 5625 - S235JR 186.7186.7 WANGE

- 1 U240 4100 - S235JR 136.1136.1 WANGE

- 1 U240 4100 - S235JR 136.1136.1 WANGE
- 1 U240 2299 - S235JR 76.376.3 WANGE

- 1 U240 2092 - S235JR 69.569.5 WANGE

- 1 U240 2092 - S235JR 69.569.5 WANGE
- 1 U240 2085 - S235JR 69.269.2 WANGE

- 1 U240 525 - S235JR 17.417.4 WANGE

Summe U240 S235JR28542 947.6-
- 1 U100 1725 - S235JR 18.318.3 RIEGEL

- 9 U100 1700 - S235JR 162.218.0 RIEGEL

- 1 U100 1590 - S235JR 16.916.9 RIEGEL
Summe U100 S235JR18615 197.3-

- 4 L50*5 1780 - S235JR 26.86.7 AUFLAGERWINKEL

- 2 L50*5 1680 - S235JR 12.76.3 AUFLAGERWINKEL
- 2 L50*5 1670 - S235JR 12.66.3 AUFLAGERWINKEL

- 1 L50*5 1615 - S235JR 6.16.1 AUFLAGERWINKEL

- 1 L50*5 1460 - S235JR 5.55.5 AUFLAGERWINKEL
- 1 L50*5 1450 - S235JR 5.55.5 AUFLAGERWINKEL

- 1 L50*5 1320 - S235JR 5.05.0 AUFLAGERWINKEL

- 2 L50*5 770 - S235JR 5.82.9 AUFLAGERWINKEL
- 2 L50*5 690 - S235JR 5.22.6 AUFLAGERWINKEL

- 2 L50*5 430 - S235JR 3.21.6 AUFLAGERWINKEL

Summe L50*5 S235JR23445 88.4-
- 4 HEB180 895 - S235JR 183.345.8 STÜTZE

- 4 HEB180 649 - S235JR 132.933.2 STÜTZE

- 2 HEB180 487 - S235JR 49.924.9 STÜTZE
- 2 HEB180 333 - S235JR 34.117.1 STÜTZE

Summe HEB180 S235JR7816 400.2-
Zwischensumme 1633.5
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Materialsummenliste

Kulturschule Gelsenkirchen

1002

BRÖCKLING VULLHORST ingenieure
33161  Hövelhof   ·   T  05257 / 9822-0   ·   E  info@bv-ingenieure.de
Stahlbau Summenliste -  PROFILE Datum 23.04.2025 Seite 2 von 3
Projekt-Nr. 19-1297 - VORABZUG - Bauabschnitt [BA] - Rampe
Bauherr Stadt Gelsenkirchen Teilsystem [TS ] 142 Geländer
Bauvorhaben Kulturschule Teilsystem-Gew. 546.7 0.55[ kg ]   =              [ t ]
Bauort 45888 Gelsenkirchen Bearbeiter Andreas Gers

Entzunderung Verzinkung Grundbeschichtung Deckbeschichtung

SA 2 1/2 feuerverzinkt (tZn) - -

Pos. Stück Profil Länge Schnitt- Material Gewicht Ges.Gew. Benennung
fläche

Einzelteil Einzelteil [ mm ] [ m² ] [ kg ] [ kg ] Einzelteil

- 2 ROHR42*3 5840 - S235JRH 33.716.9 HANDLAUF
- 2 ROHR42*3 4109 - S235JRH 23.711.9 HANDLAUF

- 1 ROHR42*3 2276 - S235JRH 6.66.6 HANDLAUF

- 2 ROHR42*3 2101 - S235JRH 12.16.1 HANDLAUF
- 1 ROHR42*3 2091 - S235JRH 6.06.0 HANDLAUF

- 1 ROHR42*3 516 - S235JRH 1.51.5 HANDLAUF

- 2 ROHR42*3 250 - S235JRH 1.40.7 HANDLAUF
- 1 ROHR42*3 106 - S235JRH 0.30.3 HANDLAUF

Summe ROHR42*3 S235JRH29590 85.4-
- 4 L50*5 1085 - S235JR 16.44.1 WINKEL
- 8 L50*5 1040 - S235JR 31.43.9 WINKEL

- 8 L50*5 1017 - S235JR 30.73.8 WINKEL

- 8 L50*5 1017 - S235JR 30.73.8 WINKEL
- 4 L50*5 990 - S235JR 14.93.7 WINKEL

- 12 L50*5 922 - S235JR 41.73.5 WINKEL

- 12 L50*5 922 - S235JR 41.73.5 WINKEL
- 20 L50*5 639 - S235JR 48.22.4 WINKEL

- 20 L50*5 639 - S235JR 48.22.4 WINKEL

- 18 L50*5 638 - S235JR 43.32.4 WINKEL
- 2 L50*5 405 - S235JR 3.11.5 WINKEL

Summe L50*5 S235JR92869 350.1-
- 20 BL10*60 716 0.820 S235JR 67.43.4 PFOSTEN
- 13 BL10*60 714 0.533 S235JR 43.73.4 PFOSTEN

Summe BL10 S235JR23604 111.21.353
Zwischensumme 546.7
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Materialsummenliste

Kulturschule Gelsenkirchen

1002

BRÖCKLING VULLHORST ingenieure
33161  Hövelhof   ·   T  05257 / 9822-0   ·   E  info@bv-ingenieure.de
Stahlbau Summenliste -  PROFILE Datum 23.04.2025 Seite 3 von 3
Projekt-Nr. 19-1297 - VORABZUG - Bauabschnitt [BA] - Rampe
Bauherr Stadt Gelsenkirchen Teilsystem [TS ] 142 Geländer
Bauvorhaben Kulturschule Teilsystem-Gew. 546.7 0.55[ kg ]   =              [ t ]
Bauort 45888 Gelsenkirchen Bearbeiter Andreas Gers

Entzunderung Verzinkung Grundbeschichtung Deckbeschichtung

SA 2 1/2 feuerverzinkt (tZn) - -

Pos. Stück Profil Länge Schnitt- Material Gewicht Ges.Gew. Benennung
fläche

Einzelteil Einzelteil [ mm ] [ m² ] [ kg ] [ kg ] Einzelteil

Gesamtsumme 2180.2

_________________________________________________________________
Diese Liste ist ein VORABZUG und ist ggf. nicht vollständig und nicht endgültig.
Die vollständige und endgültige Stückliste folgt mit Abschluss der Werkstattplanung.

_________________________________________________________________
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a.gers
Text-Box
geschätztes Gesamtgewicht der Rampe:
2180.2 kg + 10% Kleinteilezuschlag :  ca. 2400 kg 
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