
 

 

Ausführungsplanung LP5 

 
Haus C Fluchttreppenturm 

Auszüge Statik/ Materialsummenlisten 

 

 

 

 

Projekt:  19-1297 Kulturschule Gelsenkirchen 

    Zugehöriger Plan: KSG_731_5_UB_A_FT_326_03_0_V 

 

 

 

 

Bauvorhaben: Neubau Sekundarschule – Kulturschule an der Europastraße 

   Europastraße 

45888 Gelsenkirchen 

 

 

 

Bauherr:  Stadt Gelsenkirchen  

   Goldbergstraße 12 

45894 Gelsenkirchen 

 

 

 

Aufsteller: 
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Außentreppe

Kulturschule Gelsenkirchen

461

Projekt:

Seite:

Pos.:

19-1297

2068

Außentreppe

Neubau Sekundarschule - Kulturschule an der Europastraße

461Projekt 19-1297  Kulturschule                Pos 461     Seite 1

POS.461 AUßENTREPPE

Bemessung analog Pos. 196

=========================
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Materialsummenliste

Kulturschule Gelsenkirchen

461.1

BRÖCKLING VULLHORST ingenieure

33161  Hövelhof   ·   T  05257 / 9822-0   ·   E  info@bv-ingenieure.de

MENGENLISTE vom: 30.04.2024 Seite: 1 von 3 MATERIALAUSZUG

Projekt-Nr. 19-1297 -VORABZUG- Bauabschnitt [BA] Fluchttreppenturm Haus C

Bauherr Stadt Gelsenkirchen Teilsystem     [TS] 31 FT-Haus C- Stahlkonstruktion

Bauvorhaben Kulturschule Teilsystem-Gew. 12596.5 [ kg ]

Bauort 45888 Gelsenkirchen Bearbeiter Torsten Slembeck

Entzunderung Verzinkung Grundbeschichtung Deckbeschichtung

SA 2 1/2 feuerverzinkt (tZn) - -

Pos. Stück Profil Material Länge Gewicht Ges.Gew. Mantelfl. Benennung
[ mm ] [ kg ] [ kg ] [ m² ]

1 BL8*122 S235JR 2239 17.217.2 0.6 PLATTE

1 BL8*132 S235JR 2239 18.618.6 0.6 PLATTE

5 BL8*152 S235JR 2239 106.921.4 3.6 PLATTE

SUMME BL8 S235JR 15673 142.6 4.8

4 BL15*78 S235JR 319 11.72.9 0.2 PLATTE

2 BL15*78 S235JR 259 4.82.4 0.1 PLATTE

22 BL15*78 S235JR 228 46.02.1 0.9 PLATTE

2 BL15*85 S235JR 1798 36.018.0 0.7 PLATTE

SUMME BL15 S235JR 10403 98.5 2.0

4 BRFL260*25 S235JR 280 57.114.3 0.6 PLATTE

SUMME BRFL260*25 S235JR 1120 57.1 0.6

7 FL60*8 S235JR 2115 55.88.0 2.0 PLATTE

6 FL60*8 S235JR 1900 43.07.2 1.5 PLATTE

SUMME FL60*8 S235JR 26205 98.7 3.6

13 FL80*8 S235JR 2239 146.211.2 5.1 PLATTE

SUMME FL80*8 S235JR 29107 146.2 5.1

4 GEWST_M24 S235JR 875 12.43.1 0.3 GEWST_M24

SUMME GEWST_M24 S235JR 3501 12.4 0.3

7 HEA120 S235JR 2135 297.442.5 10.0 RIEGEL

6 HEA120 S235JR 1920 229.238.2 7.7 RIEGEL

SUMME HEA120 S235JR 26465 526.6 17.7

1 HEA200 S235JR 2170 91.891.8 2.5 RIEGEL

3 HEA200 S235JR 2085 264.688.2 7.1 RIEGEL

3 HEA200 S235JR 1870 237.379.1 6.4 RIEGEL

SUMME HEA200 S235JR 14035 593.7 16.0

1 HEB100 S235JR 2239 45.745.7 1.3 RIEGEL

SUMME HEB100 S235JR 2239 45.7 1.3

13 HEB180 S355JR 1640 1091.684.0 22.2 RIEGEL

SUMME HEB180 S355JR 21320 1091.6 22.2

1 HEB280 S235JR 14395 1482.71482.7 23.3 STÜTZE

1 HEB280 S235JR 14345 1477.51477.5 23.2 STÜTZE

Zwischensumme 5773.5 120.0m
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Materialsummenliste

Kulturschule Gelsenkirchen

461.1

BRÖCKLING VULLHORST ingenieure

33161  Hövelhof   ·   T  05257 / 9822-0   ·   E  info@bv-ingenieure.de

MENGENLISTE vom: 30.04.2024 Seite: 2 von 3 MATERIALAUSZUG

Projekt-Nr. 19-1297 -VORABZUG- Bauabschnitt [BA] Fluchttreppenturm Haus C

Bauherr Stadt Gelsenkirchen Teilsystem     [TS] 31 FT-Haus C- Stahlkonstruktion

Pos. Stück Profil Material Länge Gewicht Ges.Gew. Mantelfl. Benennung
[ mm ] [ kg ] [ kg ] [ m² ]

Übertrag 5773.5 120.0

2 HEB280 S235JR 12313 2536.51268.2 39.9 STÜTZE

SUMME HEB280 S235JR 53366 5496.7 86.5

1 RUND16 S235JR 2932 4.64.6 0.1 VERBAND

1 RUND16 S235JR 2925 4.64.6 0.1 VERBAND

6 RUND16 S235JR 2796 26.54.4 0.8 VERBAND

6 RUND16 S235JR 2779 26.34.4 0.8 VERBAND

7 RUND16 S235JR 2657 29.44.2 0.9 VERBAND

7 RUND16 S235JR 2575 28.44.1 0.9 VERBAND

2 RUND16 S235JR 2534 8.04.0 0.3 VERBAND

6 RUND16 S235JR 2491 23.63.9 0.8 VERBAND

6 RUND16 S235JR 2404 22.83.8 0.7 VERBAND

3 RUND16 S235JR 2334 11.03.7 0.4 VERBAND

6 RUND16 S235JR 2316 21.93.7 0.7 VERBAND

3 RUND16 S235JR 2304 10.93.6 0.3 VERBAND

SUMME RUND16 S235JR 138172 218.1 6.9

6 U100 S235JR 1545 98.316.4 3.4 RIEGEL

SUMME U100 S235JR 9270 98.3 3.4

3 U240 S235JR 4453 * 431.0143.7 10.3 TREPPENWANGE

3 U240 S235JR 4421 * 428.8142.9 10.2 TREPPENWANGE

6 U240 S235JR 4353 854.8142.5 20.2 TREPPENWANGE

2 U240 S235JR 3805 248.6124.3 5.9 TREPPENWANGE

4 U240 S235JR 3730 479.3119.8 11.6 TREPPENWANGE

3 U240 S235JR 2702 260.086.7 6.3 TREPPENWANGE

1 U240 S235JR 2700 86.686.6 2.1 TREPPENWANGE

1 U240 S235JR 2473 79.179.1 1.9 TREPPENWANGE

3 U240 S235JR 2459 235.878.6 5.7 TREPPENWANGE

1 U240 S235JR 2427 * 75.675.6 1.8 TREPPENWANGE

1 U240 S235JR 2341 74.374.3 1.8 TREPPENWANGE

3 U240 S235JR 2230 213.071.0 5.2 TREPPENWANGE

1 U240 S235JR 2027 63.963.9 1.6 TREPPENWANGE

1 U240 S235JR 2027 63.963.9 1.6 TREPPENWANGE

2 U240 S235JR 1798 74.437.2 2.8 TREPPENWANGE

1 U240 S235JR 1765 56.656.6 1.4 TREPPENWANGE

1 U240 S235JR 1419 42.142.1 1.1 TREPPENWANGE

1 U240 S235JR 1419 42.142.1 1.1 TREPPENWANGE

Zwischensumme 12436.1 262.9

* Sägelänge
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Materialsummenliste

Kulturschule Gelsenkirchen

461.1

BRÖCKLING VULLHORST ingenieure

33161  Hövelhof   ·   T  05257 / 9822-0   ·   E  info@bv-ingenieure.de

MENGENLISTE vom: 30.04.2024 Seite: 3 von 3 MATERIALAUSZUG

Projekt-Nr. 19-1297 -VORABZUG- Bauabschnitt [BA] Fluchttreppenturm Haus C

Bauherr Stadt Gelsenkirchen Teilsystem     [TS] 31 FT-Haus C- Stahlkonstruktion

Pos. Stück Profil Material Länge Gewicht Ges.Gew. Mantelfl. Benennung
[ mm ] [ kg ] [ kg ] [ m² ]

Übertrag 12436.1 262.9

2 U240 S235JR 590 37.118.6 0.9 TREPPENWANGE

1 U240 S235JR 517 9.29.2 0.4 TREPPENWANGE

1 U240 S235JR 517 9.29.2 0.4 TREPPENWANGE

1 U240 S235JR 483 13.713.7 0.4 TREPPENWANGE

1 U240 S235JR 483 13.713.7 0.4 TREPPENWANGE

1 U240 S235JR 336 7.27.2 0.3 TREPPENWANGE

1 U240 S235JR 336 7.27.2 0.3 TREPPENWANGE

3 U240 S235JR 302 27.09.0 0.7 TREPPENWANGE

1 U240 S235JR 300 8.98.9 0.2 TREPPENWANGE

3 U240 S235JR 274 24.28.1 0.6 TREPPENWANGE

1 U240 S235JR 166 3.13.1 0.1 TREPPENWANGE

SUMME U240 S235JR 125678 3970.2 97.3

Zwischensumme 12596.5 267.6

Gesamtsumme 12596.5 267.6

Diese Angebotsliste ist ggf. nicht vollständig und somit nicht endgültig.

Der endgültige und vollständige Gesamtmaterialbedarf erfolgt nach Abschluss der Werkstattplanung.

12,6to + ca.10% Kleinteilezuschlag = ca.13,9to
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