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Projekt:  19-1297 Kulturschule Gelsenkirchen 

    Zugehöriger Plan: KSG_731_5_UB_A_TH_326_03_0_V 

 

 

 

 

Bauvorhaben: Neubau Sekundarschule – Kulturschule an der Europastraße 

   Europastraße 

45888 Gelsenkirchen 

 

 

 

Bauherr:  Stadt Gelsenkirchen  

   Goldbergstraße 12 

45894 Gelsenkirchen 

 

 

 

Aufsteller: 
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Fassade Technikeinhausung

Neubau Sekundarschule - Kulturschule an der Europastraße

351Projekt 19-1297  Kulturschule                Pos 351     Seite 1

POS.351 FASSADE TECHNIKEINHAUSUNG

Bemessung analog Pos. 101 (Haus A)
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Wandriegel Technikeinhausung

Neubau Sekundarschule - Kulturschule an der Europastraße
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POS.352 WANDRIEGEL TECHNIKEINHAUSUNG

Bemessung analog Pos. 102 (Haus A)
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3D-Modell Technikeinhausung

Neubau Sekundarschule - Kulturschule an der Europastraße
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POS.353 3D-MODELL TECHNIKEINHAUSUNG

Bemessung analog Pos. 203 (Haus B)
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Materialsummenliste

Kulturschule Gelsenkirchen

351.1-353.1

BRÖCKLING VULLHORST ingenieure
33161  Hövelhof   ·   T  05257 / 9822-0   ·   E  info@bv-ingenieure.de
MENGENLISTE vom: 03.04.2024 Seite: 1 von 5 MATERIALAUSZUG
Projekt-Nr. 19-1297 -VORABZUG- Bauabschnitt [BA] Technikeinhausung Haus C
Bauherr Stadt Gelsenkirchen Teilsystem     [TS] 121 TH-Haus C- Stahlkonstruktion

Bauvorhaben Kulturschule Teilsystem-Gew. 29213.4 [ kg ]
Bauort 45888 Gelsenkirchen Bearbeiter Niklas Wolff

Entzunderung Verzinkung Grundbeschichtung Deckbeschichtung

SA 2 1/2 feuerverzinkt (tZn) - -

Pos. Stück Profil Material Länge Gewicht Ges.Gew. Mantelfl. Benennung
[ mm ] [ kg ] [ kg ] [ m² ]

16 BL2*200 S235JR 200 10.00.6 1.3 AUSGLEICHSPLATTE

7 BL2*240 S235JR 300 7.91.1 1.0 PLATTE

SUMME BL2 S235JR 5300 18.0 2.3

7 BL3*240 S235JR 300 11.91.7 1.0 PLATTE

SUMME BL3 S235JR 2100 11.9 1.0

16 BL5*200 S235JR 200 25.11.6 1.3 AUSGLEICHSPLATTE

7 BL5*240 S235JR 300 19.82.8 1.0 PLATTE

SUMME BL5 S235JR 5300 44.9 2.3

6 BL10*139 S235JR 262 17.02.8 0.5 VOLLRIPPE

SUMME BL10 S235JR 1572 17.0 0.5

4 BL35*260 S235JR 280 80.020.0 0.7 PLATTE

4 BL35*260 S235JR 280 80.020.0 0.7 PLATTE

3 BL35*320 S235JR 330 87.029.0 0.7 PLATTE

4 BL35*320 S235JR 330 116.129.0 0.9 PLATTE

1 BL35*320 S235JR 330 29.029.0 0.2 PLATTE

SUMME BL35 S235JR 4880 392.1 3.2

8 BRFL200*10 S235JR 200 25.13.1 0.7 AUSGLEICHSPLATTE

SUMME BRFL200*10 S235JR 1600 25.1 0.7

8 BRFL200*15 S235JR 200 37.74.7 0.7 AUSGLEICHSPLATTE

SUMME BRFL200*15 S235JR 1600 37.7 0.7

8 BRFL200*25 S235JR 200 62.87.8 0.7 STIFTPLATTE

SUMME BRFL200*25 S235JR 1600 62.8 0.7

10 BRFL220*10 S235JR 240 41.54.1 1.1 PLATTE

SUMME BRFL220*10 S235JR 2400 41.5 1.1

7 BRFL240*10 S235JR 300 39.65.7 1.1 PLATTE

SUMME BRFL240*10 S235JR 2100 39.6 1.1

16 BRFL240*15 S235JR 300 135.68.5 2.4 PLATTE

SUMME BRFL240*15 S235JR 4800 135.6 2.4

8 BRFL300*30 S235JR 330 186.523.3 1.7 PLATTE

SUMME BRFL300*30 S235JR 2640 186.5 1.7

4 FL150*10 S235JR 286 13.53.4 0.4 PLATTE

Zwischensumme 1026.1 18.1
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Materialsummenliste

Kulturschule Gelsenkirchen

351.1-353.1

BRÖCKLING VULLHORST ingenieure
33161  Hövelhof   ·   T  05257 / 9822-0   ·   E  info@bv-ingenieure.de
MENGENLISTE vom: 03.04.2024 Seite: 2 von 5 MATERIALAUSZUG
Projekt-Nr. 19-1297 -VORABZUG- Bauabschnitt [BA] Technikeinhausung Haus C
Bauherr Stadt Gelsenkirchen Teilsystem     [TS] 121 TH-Haus C- Stahlkonstruktion

Pos. Stück Profil Material Länge Gewicht Ges.Gew. Mantelfl. Benennung
[ mm ] [ kg ] [ kg ] [ m² ]

Übertrag 1026.1 18.1

4 FL150*10 S235JR 276 13.03.2 0.4 PLATTE

SUMME FL150*10 S235JR 2248 26.5 0.7

14 FL150*25 S235JR 286 117.98.4 1.4 PLATTE

2 FL150*25 S235JR 276 16.28.1 0.2 PLATTE

4 FL150*25 S235JR 256 30.17.5 0.4 PLATTE

SUMME FL150*25 S235JR 5580 164.3 2.0

16 GEWBO_M20 4.8 110 3.90.2 0.1 GEWINDEBOLZEN-DIN976

SUMME GEWBO_M20 4.8 1760 3.9 0.1

1 HEA300 S235JR 15525 1370.91370.9 26.7 RIEGEL

1 HEA300 S235JR 15116 1334.81334.8 26.0 RIEGEL

1 HEA300 S235JR 14729 1300.61300.6 25.3 RIEGEL

1 HEA300 S235JR 12594 1112.11112.1 21.7 RIEGEL

1 HEA300 S235JR 9750 860.9860.9 16.8 RIEGEL

1 HEA300 S235JR 9750 860.9860.9 16.8 RIEGEL

1 HEA300 S235JR 8420 743.5743.5 14.5 RIEGEL

1 HEA300 S235JR 8420 743.5743.5 14.5 RIEGEL

1 HEA300 S235JR 6985 616.8616.8 12.0 RIEGEL

1 HEA300 S235JR 5945 520.8520.8 10.2 RIEGEL

3 HEA300 S235JR 5825 1543.0514.3 30.1 RIEGEL

1 HEA300 S235JR 4887 427.3427.3 8.4 RIEGEL

1 HEA300 S235JR 4836 422.9422.9 8.3 RIEGEL

1 HEA300 S235JR 4780 422.1422.1 8.2 RIEGEL

1 HEA300 S235JR 4730 417.7417.7 8.1 RIEGEL

SUMME HEA300 S235JR 143944 12697.6 247.6

1 HEB240 S235JR 1400 116.5116.5 1.9 RIEGEL

1 HEB240 S235JR 1036 83.083.0 1.4 RIEGEL

6 HEB240 S235JR 987 473.678.9 8.2 RIEGEL

1 HEB240 S235JR 520 43.343.3 0.7 RIEGEL

7 HEB240 S235JR 497 244.134.9 4.8 RIEGEL

4 HEB240 S235JR 330 96.924.2 1.8 RIEGEL

3 HEB240 S235JR 330 72.724.2 1.4 RIEGEL

SUMME HEB240 S235JR 14666 1130.0 20.2

1 IPE270 S235JR 22199 800.6800.6 23.1 RIEGEL

1 IPE270 S235JR 16207 583.5583.5 16.9 RIEGEL

1 IPE270 S235JR 15965 576.3576.3 16.6 RIEGEL

Zwischensumme 16995.4 345.0m
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Materialsummenliste

Kulturschule Gelsenkirchen

351.1-353.1

BRÖCKLING VULLHORST ingenieure
33161  Hövelhof   ·   T  05257 / 9822-0   ·   E  info@bv-ingenieure.de
MENGENLISTE vom: 03.04.2024 Seite: 3 von 5 MATERIALAUSZUG
Projekt-Nr. 19-1297 -VORABZUG- Bauabschnitt [BA] Technikeinhausung Haus C
Bauherr Stadt Gelsenkirchen Teilsystem     [TS] 121 TH-Haus C- Stahlkonstruktion

Pos. Stück Profil Material Länge Gewicht Ges.Gew. Mantelfl. Benennung
[ mm ] [ kg ] [ kg ] [ m² ]

Übertrag 16995.4 345.0

16 IPE270 S235JR 3050 1761.7110.1 50.8 STIEL

7 IPE270 S235JR 3035 766.9109.6 22.1 STIEL

1 IPE270 S235JR 3025 109.2109.2 3.1 STIEL

2 IPE270 S235JR 3010 217.3108.7 6.3 STIEL

SUMME IPE270 S235JR 133461 4815.6 138.9

1 IPE300 S235JR 24776 1044.51044.5 28.7 RIEGEL

1 IPE300 S235JR 22792 961.3961.3 26.4 RIEGEL

1 IPE300 S235JR 22009 928.3928.3 25.5 RIEGEL

1 IPE300 S235JR 10695 451.3451.3 12.4 RIEGEL

1 IPE300 S235JR 5293 222.9222.9 6.1 RIEGEL

1 IPE300 S235JR 3475 146.6146.6 4.0 RIEGEL

1 IPE300 S235JR 3465 146.2146.2 4.0 RIEGEL

1 IPE300 S235JR 3375 142.4142.4 3.9 RIEGEL

4 IPE300 S235JR 2430 410.2102.5 11.3 RIEGEL

1 IPE300 S235JR 2330 98.398.3 2.7 RIEGEL

10 IPE300 S235JR 2290 966.496.6 26.5 RIEGEL

2 IPE300 S235JR 2220 187.493.7 5.1 RIEGEL

7 IPE300 S235JR 2200 649.992.8 17.9 RIEGEL

2 IPE300 S235JR 2130 179.889.9 4.9 RIEGEL

1 IPE300 S235JR 2125 89.789.7 2.5 RIEGEL

1 IPE300 S235JR 2117 69.469.4 2.5 RIEGEL

SUMME IPE300 S235JR 159172 6694.6 184.5

1 L70*7 S235JR 8370 61.861.8 2.3 WINKEL

1 L70*7 S235JR 7405 54.654.6 2.0 WINKEL

1 L70*7 S235JR 6625 48.948.9 1.8 WINKEL

1 L70*7 S235JR 6345 46.846.8 1.7 WINKEL

1 L70*7 S235JR 6296 46.546.5 1.7 WINKEL

1 L70*7 S235JR 5799 42.842.8 1.6 WINKEL

1 L70*7 S235JR 5705 42.142.1 1.6 WINKEL

1 L70*7 S235JR 5071 37.437.4 1.4 WINKEL

2 L70*7 S235JR 5000 73.836.9 2.7 WINKEL

1 L70*7 S235JR 4660 34.434.4 1.3 WINKEL

1 L70*7 S235JR 4610 34.034.0 1.3 WINKEL

1 L70*7 S235JR 2675 19.719.7 0.7 WINKEL

1 L70*7 S235JR 1895 14.014.0 0.5 WINKEL

Zwischensumme 27101.9 632.3m
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Materialsummenliste

Kulturschule Gelsenkirchen

351.1-353.1

BRÖCKLING VULLHORST ingenieure
33161  Hövelhof   ·   T  05257 / 9822-0   ·   E  info@bv-ingenieure.de
MENGENLISTE vom: 03.04.2024 Seite: 4 von 5 MATERIALAUSZUG
Projekt-Nr. 19-1297 -VORABZUG- Bauabschnitt [BA] Technikeinhausung Haus C
Bauherr Stadt Gelsenkirchen Teilsystem     [TS] 121 TH-Haus C- Stahlkonstruktion

Pos. Stück Profil Material Länge Gewicht Ges.Gew. Mantelfl. Benennung
[ mm ] [ kg ] [ kg ] [ m² ]

Übertrag 27101.9 632.3

1 L70*7 S235JR 1470 10.810.8 0.4 WINKEL

SUMME L70*7 S235JR 76926 567.6 20.9

8 MSH150*6 S235JR 785 165.820.7 3.6 STIEL

SUMME MSH150*6 S235JR 6280 165.8 3.6

2 MSH150*100*5 S235JR 3915 143.671.8 3.8 WR

1 MSH150*100*5 S235JR 3610 66.266.2 1.7 WR

2 MSH150*100*5 S235JR 3600 132.066.0 3.5 WR

1 MSH150*100*5 S235JR 3573 65.365.3 1.7 WR

1 MSH150*100*5 S235JR 3518 64.564.5 1.7 WR

2 MSH150*100*5 S235JR 3460 126.963.4 3.3 WR

2 MSH150*100*5 S235JR 3415 125.262.6 3.3 WR

2 MSH150*100*5 S235JR 3148 115.457.7 3.0 WR

1 MSH150*100*5 S235JR 2501 45.645.6 1.2 WR

1 MSH150*100*5 S235JR 2499 45.845.8 1.2 WR

1 MSH150*100*5 S235JR 2468 45.245.2 1.2 WR

2 MSH150*100*5 S235JR 2411 88.444.2 2.3 WR

2 MSH150*100*5 S235JR 2380 87.343.6 2.3 WR

1 MSH150*100*5 S235JR 2320 42.542.5 1.1 WR

1 MSH150*100*5 S235JR 2315 42.442.4 1.1 WR

2 MSH150*100*5 S235JR 2290 84.042.0 2.2 WR

1 MSH150*100*5 S235JR 1485 27.227.2 0.7 WR

SUMME MSH150*100*5 S235JR 73527 1347.7 35.5

2 RUND20 S235JR 5486 27.113.5 0.7 DIAGONALE

2 RUND20 S235JR 5265 26.013.0 0.7 DIAGONALE

2 RUND20 S235JR 5159 25.412.7 0.6 DIAGONALE

2 RUND20 S235JR 4892 24.112.1 0.6 DIAGONALE

2 RUND20 S235JR 4843 23.911.9 0.6 DIAGONALE

2 RUND20 S235JR 4591 22.611.3 0.6 DIAGONALE

2 RUND20 S235JR 4582 22.611.3 0.6 DIAGONALE

2 RUND20 S235JR 4469 22.011.0 0.6 DIAGONALE

2 RUND20 S235JR 4453 22.011.0 0.6 DIAGONALE

2 RUND20 S235JR 4433 21.910.9 0.6 DIAGONALE

4 RUND20 S235JR 4387 43.310.8 1.1 DIAGONALE

4 RUND20 S235JR 4355 43.010.7 1.1 DIAGONALE

4 RUND20 S235JR 4336 42.810.7 1.1 DIAGONALE

Zwischensumme 28992.8 681.2m
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Materialsummenliste

Kulturschule Gelsenkirchen

351.1-353.1

BRÖCKLING VULLHORST ingenieure
33161  Hövelhof   ·   T  05257 / 9822-0   ·   E  info@bv-ingenieure.de
MENGENLISTE vom: 03.04.2024 Seite: 5 von 5 MATERIALAUSZUG
Projekt-Nr. 19-1297 -VORABZUG- Bauabschnitt [BA] Technikeinhausung Haus C
Bauherr Stadt Gelsenkirchen Teilsystem     [TS] 121 TH-Haus C- Stahlkonstruktion

Pos. Stück Profil Material Länge Gewicht Ges.Gew. Mantelfl. Benennung
[ mm ] [ kg ] [ kg ] [ m² ]

Übertrag 28992.8 681.2

2 RUND20 S235JR 4299 21.210.6 0.5 DIAGONALE

4 RUND20 S235JR 4228 41.710.4 1.1 DIAGONALE

2 RUND20 S235JR 4158 20.510.3 0.5 DIAGONALE

4 RUND20 S235JR 4070 40.110.0 1.0 DIAGONALE

4 RUND20 S235JR 4015 39.69.9 1.0 DIAGONALE

2 RUND20 S235JR 3007 14.87.4 0.4 DIAGONALE

2 RUND20 S235JR 2981 14.77.4 0.4 DIAGONALE

1 RUND20 S235JR 2839 7.07.0 0.2 DIAGONALE

1 RUND20 S235JR 2834 7.07.0 0.2 DIAGONALE

2 RUND20 S235JR 2811 13.96.9 0.4 DIAGONALE

SUMME RUND20 S235JR 238097 587.2 15.0

Zwischensumme 29213.4 686.8

Gesamtsumme 29213.4 686.8

Diese Angebotsliste ist ggf. nicht vollständig und somit nicht endgültig.
Der endgültige und vollständige Gesamtmaterialbedarf erfolgt nach Abschluss der Werkstattplanung.

29,2to + ca.10% Kleinteilezuschlag = ca.32,12to
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