

## Anlagenliste zum Leistungsverzeichnis 305 „Stahlbauarbeiten“

Thema	Bezeichnung/Zeichnungs-Nr	Seiten	Größe / Maßstab	Erstellt	Geändert
<b><u>01 NEUBAU</u></b>					
<b>Grundrisse Neubau</b>	<b>01 Architektur Grundrisse Neubau</b>				
Übersichtsgrundriss Erdgeschoss	KSG_706_5_UB_A_00_---_00_y_B		1:200	Jan. 2024	Dez. 2025
Übersichtsgrundriss 1. Obergeschoss	KSG_706_5_UB_A_01_---_00_s_B		1:200	Jan. 2024	Feb. 2026
Übersichtsgrundriss 2. Obergeschoss	KSG_706_5_UB_A_02_---_00_q_B		1:200	Jan. 2024	Nov. 2025
Übersichtsgrundriss Dachgeschoss	KSG_706_5_UB_A_DA_---_00_n_B		1:200	Nov. 2023	Sep. 2025
<b>Ansichten Neubau</b>	<b>02 Architektur Ansichten Neubau</b>				
Ansicht Nord, LH1	KSG_706_5_AN_A_NW_---_01_i_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025
Ansicht Nord, LH2	KSG_706_5_AN_A_NW_---_02_i_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025
Ansicht Nord, LH3	KSG_706_5_AN_A_NW_---_03_i_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025
Ansicht Nord, SPH	KSG_706_5_AN_A_NW_---_04_i_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025
Ansicht Ost	KSG_706_5_AN_A_NO_---_00_i_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025
Ansicht Süd, LH1	KSG_706_5_AN_A_SO_---_01_j_B		1:50	Aug. 2023	Feb. 2026

## Anlagenliste zum Leistungsverzeichnis 305 „Stahlbauarbeiten“

Ansicht Süd, LH2	KSG_706_5_AN_A_SO_---_02_j_B		1:50	Aug. 2023	Feb. 2026
Ansicht Süd, LH3	KSG_706_5_AN_A_SO_---_03_j_B		1:50	Aug. 2023	Feb. 2026
Ansicht Süd, SPH	KSG_706_5_AN_A_SO_---_04_j_B		1:50	Aug. 2023	Feb. 2026
Ansicht West	KSG_706_5_AN_A_SW_---_00_i_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025
Ansicht Innenhöfe, Achse 2	KSG_706_5_AN_A_IH_---_02_h_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025
Ansicht Innenhöfe Achse 3	KSG_706_5_AN_A_IH_---_03_h_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025
Ansicht Innenhöfe, Achse 5	KSG_706_5_AN_A_IH_---_05_h_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025
Ansicht Innenhöfe, Achse 6	KSG_706_5_AN_A_IH_---_06_h_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025
Ansicht Innenhöfe, Achse 7	KSG_706_5_AN_A_IH_---_07_h_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025
Ansicht Innenhöfe, Achse 8	KSG_706_5_AN_A_IH_---_08_h_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025
<b>Schnitte Neubau</b>	<b>03 Architektur Schnitte Neubau</b>				
Schnitt AA – 1/4	KSG_706_5_SN_A_AA_---_01_k_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025
Schnitt AA – 2/4	KSG_706_5_SN_A_AA_---_02_k_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025
Schnitt AA – 3/4	KSG_706_5_SN_A_AA_---_03_k_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025
Schnitt AA – 4/4	KSG_706_5_SN_C_AA_---_04_k_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025

## Anlagenliste zum Leistungsverzeichnis 305 „Stahlbauarbeiten“

Schnitt BB	KSG_706_5_SN_A_BB_---_00_k_B		1:50	Aug. 2023	Dez. 2025
Schnitt CC – 1/4	KSG_706_5_SN_A_CC_---_01_i_B		1:50	Aug. 2023	Aug. 2025
Schnitt CC – 2/4	KSG_706_5_SN_A_CC_---_02_i_B		1:50	Aug. 2023	Aug. 2025
Schnitt CC – 3/4	KSG_706_5_SN_A_CC_---_03_i_B		1:50	Aug. 2023	Aug. 2025
Schnitt CC – 4/4	KSG_706_5_SN_C_CC_---_04_i_B		1:50	Aug. 2023	Aug. 2025
Schnitt DD	KSG_706_5_SN_A_DD_---_00_k_B		1:50	Aug. 2023	Nov. 2025
Schnitt EE	KSG_706_5_SN_A_EE_---_00_h_B		1:50	Aug. 2023	Aug. 2025
Schnitt FF	KSG_706_5_SN_A_FF_---_00_j_B		1:50	Aug. 2023	Aug. 2025
Schnitt GG – 1/4	KSG_706_5_SN_A_GG_---_01_g_B		1:50	Jan. 2024	Nov. 2025
Schnitt GG – 2/4	KSG_706_5_SN_A_GG_---_02_g_B		1:50	Jan. 2024	Nov. 2025
Schnitt GG – 3/4	KSG_706_5_SN_A_GG_---_03_g_B		1:50	Jan. 2024	Nov. 2025
Schnitt GG – 4/4	KSG_706_5_SN_C_GG_---_04_g_B		1:50	Jan. 2024	Nov. 2025
<b>Außentreppen Neubau</b>	<b>04 Architektur Außentreppen Neubau</b>				
Treppenhaus 5+7	KSG_706_5_DE_A_--_TRE_05_e_B		1:25	Mai 2024	Mai 2025
Treppenhaus 6	KSG_706_5_DE_A_--_TRE_06_e_B		1:25	Mai 2024	Mai 2025

## Anlagenliste zum Leistungsverzeichnis 305 „Stahlbauarbeiten“

Rampe (Achse E)	KSG_706_5_DE_A_--_TRE_20_e_B		1:25	Mai 2024	Mai 2025
Anschluss Treppe Lernhaus 1-3 (Abweichung Detail zu Ausschreibung)	KSG_706_5_DE_A_--_TRE_21_0_B		1:20	Sep. 2025	-
Anschluss Treppe Sporthaus (Abweichung Detail zu Ausschreibung)	KSG_706_5_DE_A_--_TRE_22_0_B		1:20	Sep. 2025	-
Außentreppe Sporthaus	KSG_706_5_DE_C_--_TRE_08_f_B		1:50 1:25	Mai 2024	Dez. 2025
<b>Dachdetails Neubau</b>	<b>05 Architektur Dachdetails Neubau</b>				
Attika über EG Haupteingang, Dachgeländer	KSG_706_5_DE_A_--_DAC_10_d_B		1:10	Mai 2024	Mai 2025
Laubengang Attika Stahlbau 1.OG, nichtbrennbar	KSG_706_5_DE_A_--_DAC_29_d_B		1:10	Mai 2024	Feb. 2026
Attika über 2.OG Lernhaus mit Stahlträgerrost, Anschluss Schallschutzscreen	KSG_706_5_DE_A_--_DAC_30_c_B		1:10	Jan. 2024	Mai 2025
Dachbox	KSG_706_5_DE_A_--_DAC_31_e_B		1:20	Jan. 2024	Jul. 2025
Dach über EG Innenhof nichtbrennbare Attika, Ringbalken H=250mm, Dachgeländer	KSG_706_5_DE_A_--_DAC_35_b_B		1:10	Mai 2024	Feb. 2026
Anschluss Stahlbau an Decke über 2.OG	KSG_706_5_DE_A_--_DAC_36_b_B		1:10	Nov. 2024	Aug. 2025
Dachaufbau Sporthalle mit Stahltrapezprofil	KSG_706_5_DE_C_--_DAC_05_d_B		1:10	Nov. 2023	Mai 2025
BTC Attika Sporth.+Trapezprofil+AW, Auflager Fachwerkträger	KSG_706_5_DE_C_--_DAC_15_c_B		1:10	Mai 2024	Mai 2025
BTA Anschluss Schallschutzscreen Zackenblechfassade	KSG_706_5_DE_C_--_DAC_19_c_B		1:10	Jan. 2024	Mai 2025
AW Sporth. + Decke ü. EG + Schwelle Fluchttür Prallwand, Übergang Außentreppe an SPH	KSG_706_5_DE_C_--_DAC_22_c_B		1:10	Nov. 2024	Aug. 2025

## Anlagenliste zum Leistungsverzeichnis 305 „Stahlbauarbeiten“

Attika Treppenhausaufgang TR4, Sicherheitsgeländer	KSG_706_5_DE_C_--_DAC_27_e_B		1:10	Mai 2024	Aug. 2025
mot. betr. Rauchableitung per Lichtkuppel, Sporthalle Trapezblechdach, Wechsel Dachöffnungen	KSG_706_5_DE_C_--_DAC_28_d_B		1:10	Jan. 2024	Dez. 2025
<b>Fassadendetails Neubau</b>	<b>06 Architektur Fassadendetails Neubau</b>				
EG, Klinkerfassade, Attika Nordseite, Innehof, V-Schnitt	KSG_706_5_DE_A_--_FAS_19.0_j_B		1:5	Nov. 2023	Sep. 2025
EG, Attika, Schallschutzwand Fußpunkt, V-Schnitt	KSG_706_5_DE_A_--_FAS_19.1_j_B		1:5	Nov. 2023	Jul. 2025
1.OG, Blechfassade, Fluchttür, Fußpunkt, Kopfpunkt, V-Schnitt	KSG_706_5_DE_A_--_FAS_32.0_g_B		1:5	Jan. 2024	Sep. 2025
1.OG, Blechfassade, Alu-Fluchttür, H-Schnitt	KSG_706_5_DE_A_--_FAS_32.1_e_B		1:5	Jan. 2024	Apr. 2025
DACH, Technikzentrale, Tür, V-Schnitt	KSG_706_5_DE_A_--_FAS_37.0_b_B		1:5	Nov. 2023	Apr. 2025
DACH, Technikzentrale, Tür, H-Schnitt	KSG_706_5_DE_A_--_FAS_37.1_b_B		1:5	Jan. 2024	Apr. 2025
DACH, Technikzentrale, Attika, V-Schnitt	KSG_706_5_DE_A_--_FAS_37.2_d_B		1:5	Jan. 2024	Nov. 2025
DACH, Technikzentrale, Wetterschutzgitter, V-Schnitt	KSG_706_5_DE_A_--_FAS_37.3_d_B		1:5	Jan. 2024	Nov. 2025
DACH, Technikzentrale, Wetterschutzgitter, H-Schnitt	KSG_706_5_DE_A_--_FAS_37.4_b_B		1:5	Jan. 2024	Apr. 2025
Schallschutzwand, Blechfassade, Sockel, V-Schnitt	KSG_706_5_DE_A_--_FAS_54.0_c_B		1:5	Nov. 2023	Jul. 2025
Schallschutzwand, Blechfassade, Anschluss, V-Schnitt	KSG_706_5_DE_A_--_FAS_54.1_c_B		1:5	Nov. 2023	Jul. 2025
Schallschutzwand, Blechfassade, PR-Fassade, Riegel, Attika, V-Schnitt	KSG_706_5_DE_A_--_FAS_54.2_e_B		1:5	Nov. 2023	Jul. 2025

## Anlagenliste zum Leistungsverzeichnis 305 „Stahlbauarbeiten“

Schallschutzwand, Blechfassade, Ecke, PR-Fassade, H-Schnitt	KSG_706_5_DE_A_--_FAS_54.3_e_B		1:5	Nov. 2023	Jul. 2025
Schallschutzwand, Profilglasfassade, Ecke, PR-Fassade, H-Schnitt	KSG_706_5_DE_A_--_FAS_54.4_g_B		1:5	Nov. 2023	Jul. 2025
EG, Dachoberlicht, V-Schnitt	KSG_706_5_DE_A_--_FAS_60.0_g_B		1:5	Nov. 2023	Apr. 2025
EG, Dachoberlicht, V-Schnitt	KSG_706_5_DE_A_--_FAS_60.2_g_B		1:5	Nov. 2023	Apr. 2025
EG, Dachoberlicht, RWA-Klappe, V-Schnitt	KSG_706_5_DE_A_--_FAS_60.4_e_B		1:5	Jan. 2024	Feb. 2026
1.OG, Turnhalle, Alu-Fluchttür, Kopfpunkt, H-Schnitt	KSG_706_5_DE_C_--_FAS_84.1_g_B		1:5	Nov. 2023	Apr. 2025
Turnhalle, 1.OG Fluchttür, H-Schnitt	KSG_706_5_DE_C_--_FAS_84.2_i_B		1:5	Nov. 2023	Jul. 2025
1.OG, Turnhalle, Alu-Fluchttür, Kopfpunkt, V-Schnitt	KSG_706_5_DE_C_--_FAS_84.3_c_B		1:5	Nov. 2023	Apr. 2025
1.OG, Turnhalle, Alu-Fluchttür, Fußpunkt, V-Schnitt	KSG_706_5_DE_C_--_FAS_84.4_f_B		1:5	Nov. 2023	Feb. 2026
<b>Tragwerksplanung Neubau</b>	<b>07 Stahlbauarbeiten TWP Neubau</b>				
<u>Materialsummenlisten</u>					
Materialsummenliste Rampe Achse 3-4	KSG_731_5_PD_A_00_326_01_0_V	6	DIN A4	Apr. 2025	-
Materialsummenliste Dachbox	KSG_731_5_PD_A_DG_326_01_0_V	5	DIN A4	Apr. 2025	-
Materialsummenliste Fluchttreppenturm LH1	KSG_731_5_PD_A_FT_326_01_0_V	78	DIN A4	Apr. 2024	-
Materialsummenliste Fluchttreppenturm LH2	KSG_731_5_PD_A_FT_326_02_0_V	6	DIN A4	Apr. 2024	-

## Anlagenliste zum Leistungsverzeichnis 305 „Stahlbauarbeiten“

Materialsummenliste Fluchttreppenturm LH3	KSG_731_5_PD_A_FT_326_03_0_V	6	DIN A4	Apr. 2024	-
Materialsummenliste Schallschutzscreen LH1/LH2	KSG_731_5_PD_A_SC_326_01_0_V	52	DIN A4	Mär. 2024	-
Materialsummenliste Schallschutzscreen LH2/LH3	KSG_731_5_PD_A_SC_326_02_0_V	69	DIN A4	Mär. 2024	-
Materialsummenliste Schallschutzscreen LH3/SPH	KSG_731_5_PD_A_SC_326_03_0_V	22	DIN A4	Mär. 2024	-
Materialsummenliste Technikeinhausung LH1	KSG_731_5_PD_A_TH_326_01_0_V	93	DIN A4	Apr. 2024	-
Materialsummenliste Technikeinhausung LH2	KSG_731_5_PD_A_TH_326_02_0_V	66	DIN A4	Apr. 2024	-
Materialsummenliste Technikeinhausung LH3	KSG_731_5_PD_A_TH_326_03_0_V	10	DIN A4	Apr. 2024	-
Materialsummenliste Technikeinhausung SPH	KSG_731_5_PD_C_TH_326_00_0_V	43	DIN A4	Apr. 2024	-
Materialsummenliste Dachtragwerk SPH	KSG_731_5_PD_C_SD_326_00_0_V	50	DIN A4	Mär. 2024	-
Materialsummenliste Außentreppe SPH	KSG_731_5_PD_C_ST_326_00_0_V	35	DIN A4	Apr. 2024	-
<u>Pläne</u>					
Rampe Achse 3-4: Grundriss, Schnitte, Perspektive	KSG_731_5_UB_A_00_326_01_0_V		1:50	Apr. 2024	-
Dachbox: Grundriss, Schnitte, Perspektive	KSG_731_5_UB_A_DG_326_01_0_V		1:50	Apr. 2024	-
Fluchttreppenturm LH1: Grundriss, Schnitte, Perspektive	KSG_731_5_UB_A_FT_326_01_0_V		1:50	Apr. 2024	-
Fluchttreppenturm LH2: Grundriss, Schnitte, Perspektive	KSG_731_5_UB_A_FT_326_02_0_V		1:50	Apr. 2024	-
Fluchttreppenturm LH3: Grundriss, Schnitte, Perspektive	KSG_731_5_UB_A_FT_326_03_0_V		1:50	Apr. 2024	-

## Anlagenliste zum Leistungsverzeichnis 305 „Stahlbauarbeiten“

Schallschutzscreen LH1/LH2: Grundriss, Schnitte, Perspektive	KSG_731_5_UB_A_SC_326_01_0_V		1:50	Mär. 2024	-
Schallschutzscreen LH2/LH3: Grundriss, Schnitte, Perspektive	KSG_731_5_UB_A_SC_326_02_0_V		1:50	Mär. 2024	-
Schallschutzscreen LH3/SPH: Grundriss, Schnitte, Perspektive	KSG_731_5_UB_A_SC_326_03_0_V		1:50	Mär. 2024	-
Technikeinhausung LH1: Grundriss, Schnitte, Perspektive	KSG_731_5_UB_A_TH_326_01_3_V		1:50	Apr. 2024	-
Technikeinhausung LH2: Grundriss, Schnitte, Perspektive	KSG_731_5_UB_A_TH_326_02_3_V		1:50	Apr. 2024	-
Technikeinhausung LH3: Grundriss, Schnitte, Perspektive	KSG_731_5_UB_A_TH_326_03_3_V		1:50	Apr. 2024	-
Dachtragwerk SPH: Grundriss, Schnitte, Perspektive	KSG_731_5_UB_C_SD_326_00_0_V		1:50	Mär. 2024	-
Außentreppe SPH: Grundriss, Schnitte, Perspektive	KSG_731_5_UB_C_ST_326_00_0_V		1:50	Apr. 2024	-
Technikeinhausung SPH: Grundriss, Schnitte, Perspektive	KSG_731_5_UB_C_TH_326_00_4_V		1:50	Apr. 2024	-
Skizze Anschluss Außentreppe an Gebäude	stat. Prinzipdetail hor. Anbindung Außentreppe		-	Apr. 2026	-
<b><u>02 SCHALTHAUS</u></b>					
<b>Grundrisse Schalthaus</b>	<b>01 Architektur Grundrisse Schalthaus</b>				
Grundriss E00_Schalthaus	KSG_706_5_GR_B_00_---_00_j_B		1:50	Jul. 2023	Aug. 2025
Grundriss E01_Schalthaus	KSG_706_5_GR_B_00_---_00_j_B		1:50	Jul. 2023	Aug. 2025
Grundriss E-01_Schalthaus	KSG_706_5_GR_B_-1_---_00_j_B		1:50	Jul. 2023	Aug. 2025



## Anlagenliste zum Leistungsverzeichnis 305 „Stahlbauarbeiten“

Dachaufsicht_Schalthaus	KSG_706_5_GR_B_DA_---_00_g_B		1:50	Jul. 2023	Aug. 2025
<b>Ansichten Schalthaus</b>	<b>02 Architektur Ansichten Schalthaus</b>				
Ansicht Nordost_Schalthaus	KSG_706_5_AN_B_NO_---_00_e_B Ansicht Nordost		1:50	Jul. 2023	Aug. 2025
Ansichten Südost Nordwest_Schalthaus	KSG_706_5_AN_B_SN_---_00_e_B Ansichten Südost, Nordwest		1:50	Jul. 2023	Aug. 2025
Ansicht Südwest_Schalthaus	KSG_706_5_AN_B_SW_---_00_e_B Ansicht Südwest		1:50	Jul. 2023	Aug. 2025
<b>Schnitte Schalthaus</b>	<b>03 Architektur Schnitte Schalthaus</b>				
Schnitt A-A, Längsschnitt	KSG_706_5_SN_B_AA_---_00_i_B Schnitt A'A'		1:50	Jul. 2023	Mai 2025
Schnitt B-B, Längsschnitt	KSG_706_5_SN_B_BB_---_00_h_B Schnitt B'B'		1:50	Jul. 2023	Mai 2025
Schnitt C-C & D-D, Querschnitte	KSG_706_5_SN_B_CD_---_00_j_B Schnitt C'C', D'D'		1:50	Jul. 2023	Mai 2025
<b>Details Schalthaus</b>	<b>04 Details Schalthaus</b>				
Außentreppe Schalthaus	KSG_706_5_DE_B_--_TRE_00_f_B Aussentreppe		1:5, 1:20	Okt. 2023	Mär. 2026
Deckendetails Schalthaus Brandschutzbeschichtung	KSG_706_5_DE_B_01_DEC_03_a_B		1:5	Okt. 2024	Jun. 2025
Deckendetail Untergurtebene Auflager HEA120 Außenwand am Bsp. Achse 5/o	KSG_706_5_DE_B_01_DEC_05_0_P		1:5	Apr. 2024	-

## Anlagenliste zum Leistungsverzeichnis 305 „Stahlbauarbeiten“

<b>Tragwerksplanung Schalthaus</b>	<b>05 Stahlbauarbeiten TWP Schalthaus</b>				
<u>Materialsummenlisten</u>					
Materialsummenliste Außentreppe	KSG_731_5_PD_B_ST_326_00_a_V	46	DIN A4	Apr. 2025	-
Materialsummenliste Untergurtebene	KSG_731_5_PD_B_US_326_00_0_V	49	DIN A4	Apr. 2024	-
<u>Pläne</u>					
Außentreppe: Grundriss, Schnitte, Perspektive	KSG_731_5_UB_B_ST_326_00_b_V		1:50, 1:10	Apr. 2025	Jun. 2025
Untergurtebene: Grundriss, Schnitte, Perspektive	KSG_731_5_UB_B_US_326_00_a_V		1:50	Apr. 2024	Mai 2024
<b><u>03 VERSCHIEDENES</u></b>					
Übersicht Pos. UK Wechselrichter	2136-K-ÜB-DA-PV Anlage		-	Okt. 2025	-
Baulogistikhandbuch	KSG_301_PO_250814_Baulogistikhandbuch_01	37	-	-	Aug. 2025
Schema UK Wechselrichter	KSG_710_5_AN_A_DA_01_0_F		1:25	Okt. 2025	-
Lageplan (Freianlagen)	KSG_732_5_LA_D_00_501_00_C_B		1:250	Okt. 2024	Jan. 2026
Taktung Baustelle	KSG_Taktung AN Stahlbauarbeiten	1	-	-	-