
DETAIL D07
Sockeldetail Frostschürze

a

Z-Folie 
Leistung: Verblendmauerwerk

Hochführen der Sockelabdichtung 
bis min. 30cm über OK Gelände

Noppenbahn
bis UK Fundament führen
Leistung: Rohbauarbeiten

Betonstein, h=abhängig 
von Geländeverlauf
Leistung: Klinkerarbeiten

Sockelabdichtung nach 
DIN 18533-1, W 2.1-E
Leistung: Rohbauarbeiten

Iso-Kimmstein
h=11,3cm
Leistung: Rohbauarbeiten

Sauberkeitsschicht
Leistung: Rohbauarbeiten

PE-Folie, 2-lagig
Leistung: Rohbauarbeiten

Abdichtung Bodenplatte
DIN 18533-1, W1.1-E
Leistung: Dachabdichtungs-
arbeiten

Arbeitsraum 50cm
neben Außenkante Fundament

Abtreppung mit Magerbeton
gemäß Statik
Leistung: Rohbauarbeiten

Neigung vom Gebäude weg,
Aufbau entsprechend 
Detailplanung Außenanlagen

Dämmung EPS (040), d=8cm
Leistung: Rohbauarbeiten

Perimeterdämmung XPS (035)
Leistung: Klinkerarbeiten

Stahlbetonsohle, d=25cm
Leistung: Rohbauarbeiten

Stahlbeton Frostschürze, 24x50
Leistung: Rohbauarbeiten

Wandaufbau W1
Innenputz Zementputz, d=1,5cm
KS-Mauerwerk 12-1.8+Dbm, d=24cm
Mineralwolle (035), d=12cm
Luftschicht (konstruktiv), d=2,5cm
verblendklinker, Hagemeister Moonsund HS,
NF, wilder Verband, d=11,5cm

Erdberührte Klinker sowie die ersten 
3 Steinreihen über OK Gelände sind 
wasserabweisend auszuführen

Stoßfugenlüfter inkl. Insektenschutz
Leistung: Verblendmauerwerk

OK Gelände +70.00
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+Kroos Schlemper Architekten

45896 Gelsenkirchen

Bauherr
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Bauvorhaben

ÄnderungIndex Datum

Planinhalt

Erweiterung der Sportanlage Lüttinghof

Lüttinghofstr. 3

Stadt Gelsenkirchen
Hochbau und Liegenschaften
Goldbergstr. 12
45894 Gelsenkirchen

gez.
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