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Leistungsverzeichnis
Holunderweg

 

Projekt: Spielplatz  
Holunderweg, neben Hs 7  
Erneuerung von 2 Spielgeräten

Auftraggeber: Stadt Bergkamen  
Rathausplatz 1  
59192 Bergkamen

Erstellt von: STA 66 SG 67  
Grünwesen

 

__________________________Bieter: __________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Summe netto: .............................. EUR

zzgl. 19% MwSt: .............................. EUR

Summe inkl. MwSt: .............................. EUR
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Projekt: Spielplatz 

LV-Bezeichnung: Holunderweg

Vorbemerkungen / Vertragstexte

BAUBESCHREIBUNG

Lage des Bauvorhabens
Das Bauvorhaben liegt am Holunderweg,neben Hausnr. 7 in Bergkamen-Overberge.
Anfahrt erfolgt über den Holunderweg).

Maßnahmenbeschreibung

Voraussichtliche Bauzeit:    2 Woche.

Die Arbeiten sind in Abstimmung mit Bauleitung der Stadt Bergkamen 6 Wochen nach Auftragsbestätigung zu 
beginnen..

Bei der Maßnahme handelt es sich um den Abbruch und  Lieferung und den Aufbau von 2 Spielanlagen.

Die Spielanlagen werden in den bestehenden Fallschutzbereich ausgewechselt. Entsprechend ist der 
Fallschutzbereich vorgegeben und einzuhalten.

Während der Bauausführung ist zu berücksichtigen, dass die Rettungswege für die Feuerwehr freizuhalten sind. 

Materialverfügbarkeit
Mit Angebotsabgabe gewährleistet der Bieter, dass die zu verbauenden Materialien, zeitgerecht zum Einbau zur 
Verfügung stehen.

Materialausbau
Bei Abbruch und Neuaufbau anfallender Fallschutzsand ist vor Ort zu lagern. Der Erdaushub ist zu entsorgen. Eine 
Schadstoffbelastung des Aushubs liegt nicht vor.

Materialausbau / -lagerung
ist nur im Baustellenbereich möglich. Gesonderte Flächen stehen nicht zur Verfügung.

Baustellenzufahrt
Es besteht ein direkter Zugang zum Aufstellort durch ein Tor in der Anlage.
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Projekt: Spielplatz 

LV-Bezeichnung: Holunderweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01 Baustelleneinrichtung

01.0010 Baustelleneinrichtung

Einrichten und Räumen der Baustelle für alle Baubereiche, Vorhalten der 
Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung und zur 
vertragsgemäßen Durchführung erforderlichen Leistungen.
Die erforderlichen Einbauten wie Baubüros, Unterkünfte an geeigneter Stelle 
aufbauen und einrichten. Herstellen aller Versorgungsleitungen für Strom, 
Wasser, Abwasser, Telefon etc.soweit erforderlich einschl. aller Gebühren. 
Geräte, Werkzeuge und alle Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen 
Durchführung aller Bauleistungen erforderlich sind, vorhalten, unterhalten 
und betreiben. 
Herstellen aller erforderlicher Beschilderungen, Sicherungen etc. einschl. 
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben.
Herstellen von fachgerechten provisorischen Überfahrten an Bordsteinen 
und sonstigen Zu- und Abfahrten einschl. deren Sicherung. 
Nach Beendigung der Baumaßnahme Baustelle von allen Geräten, 
Einbauten, Einrichtungen etc. räumen und in Anspruch genommene Flächen 
in den ursprünglichen Zustand versetzen.

1 psch ...................... ..............................

01.0020 Bauzaun aufstellen, vorhalten und beseitigen

Bauzaun aufstellen für die Dauer der vertraglichen Ausführungsfrist (ca. 30 
Tage) vorhalten und beseitigen. Ausführung als Fertig-Montagezaun, System 
Heras o. glw. Zaunhöhe über Boden 2,05 m, einschl. Betonfüße und 
Verschrauben der Zaunfelder miteinander.

51 m ...................... ..............................

Summe 01 Baustelleneinrichtung ..............................



4Seite 
Projekt: Spielplatz 

LV-Bezeichnung: Holunderweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02 Abbruch

02.0010 Fallschutzbelag aufnehmen und seitlich lagern

Vorhandenen Fallschutzbelag (ca. 112 m² bei Spielgerät 1 und ca. 31 m² bei 
Spielgerät 2) aus Fallschutzsand / Spielsand bis auf die Tragschicht 
aufnehmen und in den Randbereichen um die Spielfläche seitlich lagern.

1 psch ...................... ..............................

02.0020 Spielgerät 1 abbrechen und entsorgen

Vorhandene Kletterspielanlage inklusive Fundament abbauen laden und 
entsorgen.
Die Spielanlage besteht aus 2 Klettertürmen mit 10 Standpfosten aus 
Holz/Metall (Fundamente bis 80 x 80 cm) mit Hangelbrücke, Rutsche und 
verschiedenen Anbauten.

Die Fundamentlöcher sind mit Bodenaushub der neuen Fundamentlöcher 
langenweise zu verfüllen und zu verdichten. 

1 psch ...................... ..............................

02.0030 Spielgerät 2 abbrechen und entsorgen

Vorhandene Sandspielanlage inklusive Fundament abbauen laden und 
entsorgen.
Die Spielanlage besteht aus 1 Spielhaus mit  4 Standpfosten aus Holz/Metall 
(Fundamente bis 60 x 60 cm) mit verschiedenen Anbauten.

Die Fundamentlöcher sind mit Bodenaushub der neuen Fundamentlöcher 
langenweise zu verfüllen und zu verdichten. 

1 psch ...................... ..............................

Summe 02 Abbruch ..............................
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Projekt: Spielplatz 

LV-Bezeichnung: Holunderweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03 Aufbau

03.0010 Spielkombination Jasmin liefern

Kletteranlage mit halmartigen Standpfosten und Rutsche liefern 

Bestandteile:
15 Standpfosten, Stahl pulverbeschichtet, unterschiedliche Längen
  1 Rutsche, Edelstahl, Podesthöhe 150 cm
  4 Balancierhölzer Robinie natur
    Kletterseile und Netze aus Herkulesmaterial
 4 Aufgangsplatten aus HPL mit Metallfuß

Techn. Informationen:
Platzbedarf 1079 cm x 844 cm
Gerätegröße 709 cm x 610 cm x 492 cm
Prüfgrundlage TÜV-Product-Service geprüft nach EN 1176
Freie Fallhöhe 160 cm
Aufprallfläche 58,00 m²
Anzahl Fundamente:  19

Produkt der Planung:
Hersteller: Eibe Produktion+Vertrieb GmbH & Co. KG
Produkt: Flora Play Kletteranlage Jasmin 5 89 940 601 05

Gewähltes Produkt/Fabrikat:
(Hersteller und Typ sind vom Bieter zwingend und eindeutig anzugeben!)

Wie ausgeschrieben.........
 .........................................

Typ:
.........................................
.........................................

Im Falle eines Eigenbaus ist die Konstruktionszeichnung dem Angebot 
beizufügen !

1 St ...................... ..............................
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Projekt: Spielplatz 

LV-Bezeichnung: Holunderweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.0020 Spielkombination aufbauen

Spielkombination der Pos. 03.0010 gemäß Herstellervorgaben aufbauen und 
in Beton versetzen.

Einmessen und Ausstecken der Spielkombination.
Vorhandenes loses Fallschutzmaterial soweit für Montage erforderlich 
ausbauen und seitlich lagern. 
Fundamentlöcher auskoffern und überschüssigen Boden laden und 
entsorgen. Die Kosten der Entsorgung werden separat vergütet.
Sauberkeitsschicht/ Tragschicht in Fundamentlöchern erstellen 
Gerätemontage
Fundamente betonieren, inkl. Betonlieferung und Bewehrung falls 
erforderlich
Fundamentlöcher mit vorhandenem Aushubmaterial verfüllen und verdichten 

Nach dem Aufbau erfolgt direkt eine Abnahme der Montageleistung. Die 
Endabnahme erfolgt 4 Wochen nach Aufbau. Nach der Endabnahme erfolgt 
die Wiederverfüllung der Fundamente mit dem seitlich gelagerten Material 
durch den Auftragnehmer. 

Anzahl Fundamente: 19
maximale Aushubtiefe: 85 cm
Betonbedarf: 7,0 m3

1 St ...................... ..............................
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Projekt: Spielplatz 

LV-Bezeichnung: Holunderweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.0030 Sandspielanlage Emilia liefern

Sandspielanlage mit 2 Podesttürmchen liefern 

Bestandteile:
7 Standpfosten, Lärche, vierkant, mit Aufständerung aus Stahl 
pulverbeschichtet
2 Podestkonstruktionen, Lärche
1 Spiel-Podest Sandsieb, HPL und Edelstahl, Rahmen Nadelholz
1 Dreiecksdach HPL
1 Spielbrüstung Sandrinne, HPL und nadelholz
1 Hängebahn, Edelstahl (V2A), Gummi
1 Sandrinne, Nadelholz
1 Sandschieber, Edelstahl (V2A), Gummi
1 Sandsieb, Edelstahl

Techn. Informationen:
Platzbedarf 405 cm x 560 cm
Gerätegröße 152 cm x 320 cm x 278 cm
Prüfgrundlage TÜV-Product-Service geprüft nach EN 1176
Freie Fallhöhe 58 cm
Aufprallfläche 22,68 m²
Anzahl Fundamente:  7

Produkt der Planung:
Hersteller: Eibe Produktion+Vertrieb GmbH & Co. KG
Produkt: Sandbaustelle Emilia 5 11 07 00 31 01

Gewähltes Produkt/Fabrikat:
(Hersteller und Typ sind vom Bieter zwingend und eindeutig anzugeben!)

Wie ausgeschrieben.........
 .........................................

Typ:
.........................................
.........................................

Im Falle eines Eigenbaus ist die Konstruktionszeichnung dem Angebot 
beizufügen !

1 St ...................... ..............................
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Projekt: Spielplatz 

LV-Bezeichnung: Holunderweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.0040 Spielkombination aufbauen

Spielkombination der Pos. 03.0030 gemäß Herstellervorgaben aufbauen und 
in Beton versetzen.

Einmessen und Ausstecken der Spielkombination.
Vorhandenes loses Fallschutzmaterial soweit für Montage erforderlich 
ausbauen und seitlich lagern. 
Fundamentlöcher auskoffern und überschüssigen Boden laden und 
entsorgen. Die Kosten der Entsorgung werden separat vergütet.
Sauberkeitsschicht/ Tragschicht in Fundamentlöchern erstellen 
Gerätemontage
Fundamente betonieren, inkl. Betonlieferung und Bewehrung falls 
erforderlich
Fundamentlöcher mit vorhandenem Aushubmaterial verfüllen und verdichten 

Nach dem Aufbau erfolgt direkt eine Abnahme der Montageleistung. Die 
Endabnahme erfolgt 4 Wochen nach Aufbau. Nach der Endabnahme erfolgt 
die Wiederverfüllung der Fundamente mit dem seitlich gelagerten Material 
durch den Auftragnehmer. 

Anzahl Fundamente: 7
maximale Aushubtiefe: 65 cm
Betonbedarf: 0,25 m3

1 St ...................... ..............................

03.0050 Entsorgung Boden Z0 bis Z1.2

Entsorgung Boden Z0 bis Z1.2
Lößlehm, Unterboden

Bodenaushub aus Fundamentlöchern
Fundamentgruben usw, als verdrängter Boden aus den
Arbeiten des AN.
siehe Anlage: Geeotechnische Untersuchug
Boden, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) vergleichbar 170504
Homogenbereich C
LAGA Z0-1.2,

auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zur 
Verwertungsanlage,

Entsorgungsnachweis erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden vom 
AN übernommen. Mengenermittlung nach Wiegekarte,

2 t ...................... ..............................

03.0060 lagernden Fallschutzbelag einbauen

seitlich lagernden Fallschutzbelag der Pos 02.0010 wieder höhengerecht 
unter den neu errichteten Spielgeräten einbauen.

1 psch ...................... ..............................
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Projekt: Spielplatz 

LV-Bezeichnung: Holunderweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.0070 Neuabnahme durch TÜV/DEKRA

Durchführung einer Sicherheitstechnischen Beurteilung von 
Kinderspielplätzen durch Erstellung eines Prüfprotokolls. 
Neuabnahme  der beiden Spielgeräte der Position 03.0010 und 
03.0020 durch eine anerkannte Sachverständigenorganisation wie 
TÜV, DEKRA mit Qualifikation DIN SPEC 79161.

1 St ...................... ..............................

Summe 03 Aufbau ..............................
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Projekt: Spielplatz 

LV-Bezeichnung: Holunderweg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

04 Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur auf Veranlassung
der Bauleitung zu leisten. Die Rapporte sind
täglich gegenzuzeichnen.

04.0010 Landschaftsgärtner-Vorarbeiter 
bzw. Facharbeiter-Vorarbeiter

Landschaftsgärtner-Vorarbeiter
bzw. Facharbeiter-Vorarbeiter

1 h ...................... ..............................

04.0020 Landschaftsgärtner bzw. Facharbeiter

Landschaftsgärtner bzw. Facharbeiter

1 h ...................... ..............................

04.0030 Landschaftsbauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten durch Landschaftsbauhelfer/-in

1 h ...................... ..............................

04.0040 Auszubildender.

Auszubildender.

1 h ...................... ..............................

04.0050 LKW einschl. Fahrer, 
Nutzlast bis 5t,

LKW einschl. Fahrer,
Nutzlast bis 5t,
Kipper

1 h ...................... ..............................

04.0060 Vorhalten eines Mehrzweckgerätes, 
Bagger / Radlader, 8 t

Vorhalten eines Mehrzweckgerätes,
Bagger / Radlader 8t,
einschl. Fahrer und Betriebsstoffe.

1 h ...................... ..............................

Summe 04 Stundenlohnarbeiten ..............................
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Projekt: Spielplatz 

LV-Bezeichnung: Holunderweg

OZ Zusammenstellung Summe EUR

01 Baustelleneinrichtung ..............................

02 Abbruch ..............................

03 Aufbau ..............................

04 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe ohne Nachlass: ..............................

Nachlass (..............................%): ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


