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LV 002 Erdarbeiten

Baubeschreibung

Die ehemalige Burgschule in Bergkamen soll incl. der angrenzenden Musikschule
umgebaut, saniert und erweitert werden. Hierfur wurden zunachst das
angrenzende Wohnhaus, die verbliebene Pausenhalle, der WC-Trakt und in
Teilbereichen der Tiefkeller zurlickgebaut. Im verbleibenden Gebaude wurden
Untergeschoss und Dachgeschoss entrimpelt und durch Beseitigung von
Bauschaden saniert; diese Geschosse bleiben spater mit Ausnahme von
technischen Installationen in geringem Umfang ungenutzt.

In Teilbereichen erfolgt eine energetische Sanierung der Fassade des
Bestandsgebaudes.

Mit einem neuen Verbindungstrakt werden Bestandsgebaude und Musikschule
verbunden. An den Trakt grenzen ebenfalls die neu zu errichtende Aula sowie der
neue Klassentrakt an. Die Ausfiuihrung erfolgt in massiver Bauweise.

Die Musikschule wird in Holzbauweise um eine Etage aufgestockt,
Treppenanlagen werden entsprechend nach oben erweitert.

Zusatzliche technische Vorbemerkungen

e Auf die Beachtung der Schutzmaflinahmen der Berufsgenossenschaft wird
besonders hingewiesen. Fir die Folgen von eventuellen Unféllen tragt der
Unternehmer die alleinige Verantwortung.

Die geltenden Unfallverhitungsvorschriften sind strengstens zu beachten.
Der AN hat seinen Bauschutt laufend, jedoch mindestens einmal wdchentlich,
zu entsorgen. Wird ein Container bauseits gestellt, werden die Kosten
umgelegt.

e Fur Diebstahle und Zerstérungen an Materialien und Bauleistungen haftet der
Auftragnehmer bis zum Tag der Abnahme der Arbeiten.

e Es wird nach Abschluss der vertraglichen Leistungen eine férmliche Abnahme
durchgefiihrt.

e Die Ausfuhrung der parallel laufenden Gewerke und damit eventuell
aufkommende Behinderungen berechtigen nicht zu Nachforderungen.

e Rechnungen sind in einfacher Ausfertigung auf Papier beim prifenden
Architekten vorzulegen.

e Flachen fir die Baustelleneinrichtung stellt der AG kostenlos zur Verfligung.
Nach Abschluss der Arbeiten ist der urspriingliche Zustand wieder
herzustellen.

o Kosten fir Baustrom und Wasser tragt der AG. Das Heranbringen, Zahlen und
Verteilen ist Sache des AN.

e Zufahrten auf die Baustelle sind mit den vorhandenen Bauzaunen stets
geschlossen zu halten.

e Anderungen oder Erganzungen der Ausfiihrung sind nur mit schriftlicher
Genehmigung der Bauleitung oder des Bauherrn moglich.

e Verzdgert sich der Baubeginn aus vom AG zu vertretenden Griinden, so
verschiebt sich der Fertigstellungstermin um das Mal der Verzdgerung, ggdf.
plus Zuschlag flr Verschiebung in eine ungunstigere Jahreszeit. (VOB/B §6).
Ein neuer Fertigstellungstermin muss nicht separat vereinbart werden.

e Grundlage der Vertragsbeziehungen ist die VOB 2019, Teil B und C.

Der Bieter versichert,

1. dass im LV keine Unklarheiten sind,

2. dass er Uber die zur fach- und fristgerechten Baudurchfiihrung erforderlichen
Arbeitskrafte und Betriebsmittel verfigt und dass ihre fristgerechte Bereitstellung
gesichert ist.

Es wird empfohlen, das Baustellenumfeld im Voraus in Augenschein zu nehmen,
um sich Gber die értlichen Gegebenheiten zu informieren.
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Bereich 2. Erdarbeiten

Titel 2.1. Baustelleneinrichtung

2.1.10.

2.1.20.

2.1.30.

2.1.40.

Baustelle einrichten

Baustelle einrichten fir die Arbeiten dieses LV.

Im Preis eingeschlossen sind:

Anfuhr, abladen, umbauen und vorhalten aller fir die
vertragsgemafe Durchfiihrung der Bauleistung
erforderlichen Einrichtungen wie Gerate, Werkzeuge,
Maschinen, Bauwagen, -buden, Lagerschuppen, sonstigen
Betriebsmittel, Aufenthaltsrdume und Abortanlagen,
Absperrung und Beleuchtung der Baustelle;

Schutz vorh. Bdume durch Bauzdune.

Die geforderte Verglitung fur diese Position wird dem
Baufortschritt entsprechend bertcksichtigt.

Uberfahrten iiber offene Baugruben

Uberfahrten (iber offene Graben bzw. Baugruben mit
Stahlplatten, Schrammbord und Gelander fir eine
Verkehrsbelastung Briickenklasse 30 herstellen und spater
wieder abbauen.

Vergitet wird die aufgemessene Flache der abgedeckten,
offenen Baugruben ohne seitliche Auflagerflache.

Wasserhaltung einrichten

Offene Wasserhaltung herstellen, bestehend aus

- Pumpensumpf herstellen, ca. 1m?

- Pumpen mit automatischer Schaltung liefern

- Anschlussleitungen an Sammler, bis ca. 100m Entfernung
- Stromanschluss fur Tauchpumpen herstellen

- spaterer Rickbau der MaRnahmen

Voraussichtlicher Wassereintrag: bis ca. 1m%h

Wasserhaltung vorhalten, betreiben
offene Wasserhaltung der vorh. Pos. vorhalten und betreiben,
incl. Wartung, ggf. Pumpen umverlegen etc.

100,00 d €

1,00 psch € €
30,00 m? € €
2,00 St € €
€

€

Summe Titel 2.1. Baustelleneinrichtung

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.2. Baufeldfreimachung, Oberboden

2.2.10. Rodung von Biischen und Strauchwerken
Roden von Buschwerk und Bodendecker,
zusammenhangende, leicht geneigte Flache.
Samtliches Material geht in das Eigentum des AN (ber und
wird fachgerecht entsorgt.

3.200,00 m? € €
2.2.20. Rodung von Strauchwerk auf dem Haufwerk
Roden von Strauchwerk auf dem Haufwerk des gelagerten
Bodens, Steilflachen. Samtliches Material geht in das
Eigentum des AN Uber und wird fachgerecht entsorgt.
350,00 m? € €
2.2.30. Oberboden abtragen, lagern
Oberboden der Bodenklasse 1-2 gem. DIN 18300
(Homogenbereich A gem. DIN 18320) abtragen,
transportieren und im Bereich der Baustelle lagern.
Homogenbereich: A
Aushubtiefe: i.M. 30-40 cm
Bodengruppen DIN 18196: [OH]/OH
Bezeichnung, ortsiblich: Mutterboden
KorngréRenverteilung: k.A.
Anteil Steine: 0-5%
Anteil Bloécke: 0-2%
GroRRe Blocke: 0%
Dichte: k.A.
Undréanierte Scherfestigkeit: k.A.
Wassergehalt: k.A.
Plastizitatszahl: k.A.
Konsistenzzahl: k.A.
Lagerungsdichte: k.A.
Organischer Anteil: k.A.
590,00 m? € €
2.2.40. Oberboden laden, abfahren
Gelagerten Oberboden der Bodenklasse 1 laden, abfahren
und entsorgen, incl. Deponiegebuhr.
560,00 m? € €
2.2.50. Riickbau Asphaltflache
vorh. Asphaltflache ausbauen und entsorgen, Starke i.M.
8cm. Gem. Baugrundgutachten ist ein PAK-Gehalt von bis zu
874mg/kg vorhanden.
2.600,00 m? € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.2.60.

2.2.70.

2.2.80.

Materialprobe, Analytik PAK

Materialprobe des Schotters entnehmen; Durchfiihrung von
umwelttechnischen Untersuchungen der Einzelprobe auf den
Verdachtsparameter PAK. Erstellung und Versand eines
zusammenfassenden Prifberichts sowie der Transport der
Mischproben gehdren zum Leistungsumfang.

4,00 St €

Riickbau Schotterflache

Schotterflache unterhalb der zurlickgebauten Asphaltflache
stellenweise ausbauen und entsorgen, Starke i.M. 20cm.
Angenommener PAK-Gehalt bis zu 600mg/kg.

300,00 m? €

Schotter 0/45 fiir BE

Schotter 0/45 liefern und als Flachen fir
Baustelleneinrichtung in einer Starke von 15cm einbauen und
verdichten.

660,00 t €

Summe Titel 2.2. Baufeldfreimachung, Oberboden

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.3. Erdarbeiten
2.3.10. Boden fiir Baugrube l6sen, laden, abfahren

Boden der Klasse3- 4 gem. DIN 18300 (Homogenbereich B-E
gem. DIN 18320) fir die Herstellung der Baugrube I6sen,
laden, abfahren und entsorgen, incl. Deponiegeblihr.

Homogenbereich:
Aushubtiefe:
Bodengruppen DIN 18196:

KorngréRenverteilung:
Anteil Steine:

Anteil Blécke:

Dichte:

Undrénierte Scherfestigkeit:

Wassergehalt:
Plastizitatszahl:
Konsistenz:
Lagerungsdichte:

B-E

bis ca. 270cm

GW, GU, UL, UM, TM, SE,
SuU

k.A.

0-5%

0-1%

1,70 - 2,10 t/m?

k.A.

trocken - erdfeucht

k.A.

weich, dicht, halbfest, steif
sehr locker bis sehr dicht

Organischer Anteil: 0-6%
1.860,00 m? € €
2.3.20. Boden I6sen, lagern
Boden wie vor I16sen, im Baufeld bis 100m transportieren und
lagern.
300,00 m? € €
2.3.30. Zulage BK 6/ F
Zulage zu Pos. 2.3.10. fur Bodenklasse 6 / Homogenbereich
F.
Bezeichnung, ortsiiblich: Fels verwittert
Bennennung von Fels: Tonstein, Sandstein
Dichte: 2,2-2,6 t/m3
Einaxiale Druckfestigkeit: 1-25 MPa (MN/m?)
630,00 m? € €
2.3.40. Zulage BK7 / F
Zulage zu Pos. 2.3.10. fir Bodenklasse 7 / Homogenbereich
F.
Bezeichnung, ortsiiblich: Fels, verwittert bis kompakt
Bennennung von Fels: Tonstein, Sandstein
Dichte: 2,3-2,7 t/m3
Einaxiale Druckfestigkeit: 25-100MPa (MN/m?)
330,00 m? € €
2.3.50. Bodenhindernis Mauerwerk, Beton

Abbruch und Beseitigung von Hindernissen aus Mauerwerk
oder unbewehrtem Beton (z.B. Fundamente, AuRRentreppen,
Mauern) im Bereich des Bodenaushubes.

Abbruchmethode nach Wahl des AN.

Abbruchtiefe bis ca. 200cm unter OKG.

Incl. Laden, Foérdern, Aufbereitung zur Entsorgung und
Abfuhr, einschl. Deponiegebuhr. Abrechnung erfolgt nach

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.3.60.

2.3.70.

2.3.80.

2.3.90.

2.3.100.

2.3.110.

2.3.120.

***Fortsetzung™** 2.3.50. Bodenhindernis Mauerwerk, Beton

m?3 Aufmal} vor Abbruch.

20,00 m?

Fundament- und Leitungsgraben

Boden der Klasse 3-4, DIN 18300, Homogenbereich B-E fir
Fundamentaushub, Versorgungs- und
Entwasserungsleitungen etc. ausheben. Aushubtiefe bis ca.
150cm, Breite ca. 40 bis 100cm. Uberschiissigen Aushub
laden und abfahren.

590,00 m®

Boden in Handschachtung
Boden der Klassen 3-6 in Handschachtung ausheben. Tiefe
bis ca. 2,00m.

Ausgehobene Massen gehen in das Eigentum des AN Gber
und sind zu entsorgen.

20,00 m®

Kies 0/45

Kies 0/45 gem. ZTV SoB-StB 04 liefern und als
kapillarbrechende Schicht bzw. Baugrubenverfillung
einbauen und lageweise verdichten auf mind. Dy, = 100%.
Feinkornanteil (<0,063mm) max. 7%.

2.300,00 t

Bodenverbesserung

Gelagerten Boden mit Spezialbindemittel aus Weilfeinkalk
und gebranntem Schiefer durchmischen zur Bindung des
enthaltenen Wassers.

300,00 m®

Boden laden, einbauen

Auf dem Baugrundstiick gelagerten Boden laden,
transportieren, profilgerecht als Baugrubenverfillung
lageweise einbauen und verdichten.

1.000,00 m?®

Kies 0/45 in Leitungsgraben

Kies 0/45 gem. ZTV SoB-StB 04 liefern, in Leitungsgraben
einbauen und lageweise verdichten auf mind. D, = 98%.
Feinkornanteil (<0,063mm) max. 7%.

100,00 t

Lastplattendruckversuch

Nachweis des geforderten Verformungsmoduls durch
Lastplattendruckversuch in Riicksprache mit der Bauleitung
fuhren.

Der Nachweis ist der Bauleitung durch den AN unaufgefordert

zur Abnahme zu Ubergeben.
8,00 St

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.4. Entwasserung

2.4.10.

2.4.20.

2.4.30.

2.4.40.

2.4.50.

Kernbohrung & Dichtungseinsatz

Dichtungseinsatz zum Einbau in Kernbohrungen von WU-
Beton-Wanden liefern und montieren, incl. Herstellen der
Kernbohrung in bewehrten Betonwanden.

Dicht gegen driickendes Wasser.

Medienrohrdurchmesser: 100-150mm
Kernbohrungsdurchmesser: 150-200mm
Wandstarke: 300mm
Dichtbreite: 40mm

Dauerhaft dicht ohne Nachspannen.

Dichtungseinsatz als nichtgeteilte Dichtung

- Gestellringe aus Hochleistungskunststoff

- Elastomer-Dichtung, 40 mm breit aus EPDM
- Schraubenmaterial A4

PP-Rohre RW/SW DN 100

Hochlastrohre DN 100 aus Polypropylen nach DIN EN 1852
liefern und fachgerecht verlegen.

Rohre mit Steckmuffe

SN 10

Baulange 1,00 - 3,00 m

inkl. EPDM-Dichtungen

PP SN 10 DN 100

Rohre liefern, abladen, zur Verwendungsstelle
transportieren und unter Beachtung der Einbauvorschriften
des Herstellerwerkes einschliellich der Form- und
Passstiicke als Anschlussleitung bedingungsgeman verlegen.
Maximale Uberdeckung 2,00 m.

Verlegung der Leitungen unter der Bodenplatte und im
Erdreich auRerhalb des Gebaudes.

140,00 m €

PP-Rohre RW/SW DN 125
PP-Rohre DN 125, sonst wie vor.

PP-Rohre RW/SW DN 150
PP-Rohre DN 150, sonst wie vor.

WU-Bodendurchfithrung DN 100

Bodendurchfihrung DN 100 mit integrierter Gummidichtung
fur wasserdichte Verbindung mit der Bodenplatte liefern und
fachgerecht montieren.

KG2000-Rohr (PP) mit aufgeschweil3ter Gummidichtung.
Druckdicht bis 5,0 bar.

4,00 St € €
€

30,00 m € €
30,00 m € €
€

18,00 St €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.4.60. Bogen DN 100
Bogen PP, DN 100, liefern und einbauen.

KG-Bogen aus Polypropylen (PP) mit Muffe und Dichtung
liefern und einbauen. Alle Offnungen wahrend der Bauzeit
dicht verschlieRen.
Winkel: 15 bis 87°

74,00 St € €

2.4.70. Bogen DN 125
Bogen PP, DN 125, sonst wie vor.

3,00 St € €

2.4.80. Bogen DN 150
Bogen PP, DN 150, sonst wie vor.

3,00 St € €
2.4.90. Abzweig DN 100/100
Abzweig PP, DN 100/100, liefern und einbauen.
21,00 St € €

2.4.100. Abzweig DN 125/125
Abzweig PP, DN 125/125, liefern und einbauen.

5,00 St € €

2.4.110. Abzweig DN 150/150
Abzweig PP, DN 100/100, liefern und einbauen.

5,00 St € €

2.4120. Ubergang DN 100/125
Ubergang PP, DN 100/125, liefern und einbauen.

13,00 St € €

2.4.130. Ubergang DN 125/150
Ubergang PP, DN 125/150, liefern und einbauen.

15,00 St € €

2.4.140. PP-Rohre DN 400, Leerrohr
Hochlastrohre DN 400 aus Polypropylen nach DIN EN 1852
liefern und fachgerecht als Leerrohr fir spatere Installation
verlegen.
Rohre mit Steckmuffe
SN 10
Baulange 1,00 - 3,00 m
inkl. EPDM-Dichtungen
Rohre liefern, abladen, zur Verwendungsstelle
transportieren und unter Beachtung der Einbauvorschriften
des Herstellerwerkes einschliellich der Form- und
Passstlcke verlegen.
Maximale Uberdeckung 2,00 m.
Verlegung der Leitungen unter der Bodenplatte und im
Erdreich auRerhalb des Gebaudes.

20,00 m € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.4.150.

2.4.160.

2.4.170.

2.4.180.

2.4.190.

Rohrbettung

Rohrbettung aus reinem Sand fir Sauberkeitsschicht und
fur Ummantelung der Abwasserrohre liefern und einbauen.
Auflager- und Ummantelungsdicke: 15 cm

40,00 m?® €

Anschliisse der Regenfallrohre

AnschlUsse der nachtraglich montierten Regenfallrohre DN
100 bis150 mit allen notwendigen Bdgen an vorverlegten
Grundleitungen fachgerecht herstellen.

23,00 St €

Dichtheitspriufung Kanal DN 100 bis 150
Entwasserungskanalleitungen auf Dichtheit nach EN 1610
prufen.

DN 100 bis 150

Material: PP

Prifung der einzelnen Rohrverbindungen oder der gesamten
Haltung nach Wahl des AN.

EinschlieRlich Gestellung aller bendtigten Geratschaften und
Materialien sowie Lieferung ordnungsgemafier
Druckprotokolle an den Auftraggeber.

250,00 m €

Spilrohre Drainage einbauen

Lieferung von senkrechten Spllrohren incl. Boden & Deckel
und fachgerechter Einbau an Eckpunkten der Drainage.
Anschluss an vorh. Drainageleitung.

Hohe: ca. 3,00m.

Material: PVC-Rohr DN 300.

2,00 St €

Riickbau Drainageleitung

vorh. Drainageleitung auftrennen, zu entfernendes Teilstiick
aufnehmen und entsorgen. Anschluss der verbleibenden
Drainageleitung an neuen Spulschacht gem. Pos. 2.4.180.

10,00 m €

Summe Titel 2.4. Entwédsserung

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.5. Warmepumpenleitungen

Annahmen: Volumenstrom 17,8 m3/h, Dimension 110x10,0
mm, spez. Druckverlust 62 Pa/m, FlieRgeschw. 0,78 m/s,
Druckverlust Rohrtrasse 0,149 bar (bei Tmittel=35 °C)

2.5.10. SR PEX-PU Einzelrohr 110/200 - PN6
Werkseitig vorgedammtes, flexibles Kunststoff-
Rohrleitungssystem (PMR) fiir die Erdverlegung. Zum
Transport von flissigen Medien, v.a. als Nah-
[Fernwarmeleitung fur Zentralheizungsanlagen.
Selbstkompensierend. Als Einzel- und Doppelrohr lieferbar.
Spezieller Rohraufbau mit Trennschicht aus Weichschaum
zwischen PUR Dammung und Mantelrohr flir maximale
Flexibilitat. Alle Rohrschichten fest miteinander verbunden.
Mediumrohr: Vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN
16892/93, SDR 11.
Max. Betriebstemperatur 95 °C.
Max. Betriebsdruck 6,6 bar bei 95 °C.
Mit Sauerstoff-Diffusionssperrschicht EVOH nach DIN 47
26.
Korrosions- und verrottungsfrei. Bei Doppelrohr Mediumrohre
durch Markierung unterscheidbar. Dammung: Feinporiger,
geschlossenzelliger PUR Schaum. Semiflexibel.
Warmeleitfahigkeit 0,0219 W/(mK) nach EN 15632.
Randdammung aus geschlossenzelligem PE-X Schaum.
FCKW frei. Isolierung mit Zellgas-Diffusionssperre.
Mantelrohr: Flexibles, parallel gewelltes PE-HD Mantelrohr.
Hohe mechanische Widerstandsfahigkeit. Korrosions- und
verrottungsfrei. Nach Vorschrift des Herstellers zu verlegen.
Dimension: 1 x 110x10,0 / 200 mm
Biegeradius: 1,10 m
U-Wert: 0,2477 W/(mK)
Artikel-Nr.: 161.11.200

240,00 m €

2.5.20. SR PEX Klemm-Ubergang 110-4" AG - PN6
Klemm-Ubergang mit AuRengewinde fiir PE-Xa / PE 100
Mediumrohr, SDR 11, max. 95 °C. Mit
Kunststoffrohranschluss und konischem Rohraufiengewinde.
Bestehend aus Grundkoérper mit langem Ansatzrohr fir
optimalen Rohrgriff, Klemmschelle mit Edelstahlschraube
sowie Schraube zum einfachen Spreizen der Klemmschelle
bei der Montage.

Werkstoff: Entzinkungsbestandiges Messing.
Dimension: 110x10,0 mm - R4" AG
Artikel-Nr.: 702.11.100

4,00 St €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.5.30. SR Gummiendkappe 110/200
Gummiendkappe fiir Einzelrohr. Aus EPDM mit
selbstdichtender Lippe fir das Mantelrohr.
Temperaturbestandig bis 95 °C. Fir Rohrsysteme mit
Kunststoffmediumrohr oder Edelstahlwellrohr. Als
Mantelrohrabschluss im Gebaude einsetzbar.
Dimension: 110 / 200 mm
Artikel-Nr.: 311.11.200

2,00 St € €

2.5.40. SR Schrumpfendkappe Einzelrohr CSS-90
Schrumpfendkappe fir Einzelrohr. Mit Schmelzkleber zum
wasserdichten Mantelrohrabschluss. Temperaturbestandig
bis 135 °C. Fir Rohrsysteme mit Kunststoffmediumrohr oder
Edelstahlwellrohr. Als Mantelrohrabschluss in Isoliersatzen,
Schéachten und allgemein im Feuchtbereich.

Dimension: SB da 145-68 / DA 240-145 mm
Artikel-Nr.: 314.01.090

2,00 St € €

2.5.50. SR Fixpunktschelle Einzelrohr 110
Schellen zur Fixierung der Mediumrohre am Hausubergang.
Fur Rohrsysteme mit Kunststoffmediumrohr. Festpunkte zum
Verhindern thermischer/materialspezifischer
Langenveranderungen bei Kunststoffrohren und Entlastung
nachgelagerter Installationen.
Dimension: 110 mm
Artikel-Nr.: 331.11.100

2,00 St € €

2.5.60. SR Ringraumdichtung DWD DA 200 / KB 300
Mauerdurchfiihrung fiir Rohrsysteme. Druckwasser-, gas- und
radondicht. Ringraumdichtung mit doppelter Dichtbreite 2x40
mm. Abgestimmt auf Fernwarmerohre mit parallel
gewelltem Mantelrohr aus Kunststoff. Druckplatten V2A.
Gummimaterial EPDM. Zum Einsatz in Kernlochbohrungen
oder Faserzementrohr.

Dimension: DA 200 /KB 300 /DB 2 x 40 mm
Artikel-Nr.: 325.01.200

2,00 St € €

2.5.70. SR Mauerkragen 200
Mauerdurchfiihrung fur Rohrsysteme. EPDM Mauerkragen
inkl. Klemmringe. Einsetzbar als Wassersperre bei Boden-
und Wanddurchfuhrungen, wenn das Rohr direkt in Beton
vergossen wird. Radondicht.
Dimension: DA 200 / DB 60 mm
Artikel-Nr.: 323.01.200

2,00 St € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Pos.Nr.

Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

2.5.80.

2.5.90.

2.5.100.

Langs-Verbindung im Erdreich:

SR PEX Klemm-Kupplung 110-110 - PN6
Klemm-Kupplung fiir PE-Xa / PE 100 Mediumrohr, SDR 11,
max. 95 °C.

Mit 2 gleichen Kunststoffrohranschllissen. Bestehend aus
Grundkérper mit langem Ansatzrohr fur optimalen Rohrgriff,
Klemmschelle mit Edelstahlschraube (2 St.) sowie Schraube
zum einfachen Spreizen der Klemmschelle bei der Montage
(2 St.). Einteiliger Grundkorper.

Werkstoff: Entzinkungsbestandiges Messing.

Dimension: 110x10,0 - 110x10,0 mm

Artikel-Nr.: 701.11.100

2,00 St €

SR Schrumpf-Isoliersatz 200

Schrumpf-Isoliersatz mit Uberschubrohr. Zum nachtréaglichen
Dammen von Langs-Rohrverbindungen. Bestehend aus
einem schwarzen, glatten PE-HD Rohr, zwei Schrumpfmuffen
und einer Weichschaumdammung. Isolierrohreinsatze sind
bei diesem Isoliersatz NICHT notwendig. Die
Mantelrohrstirnseiten sollten zusatzlich mittels
Schrumpfendkappen abgeschottet werden.

Dimension: 200 mm

Artikel-Nr.: 381.01.200

1,00 St €

SR PU-Dammpaket Schrumpf-lsosatz 160-125
PU-Dammpaket fur Isoliersatz. Auf den jeweiligen Isoliersatz-
Typ abgestimmt. Auf die Verwendung des passenden
Dammpakets achten. Bestehend aus 2-Komponenten-PUR-
Schaum, Bohrer fur die Einfull6ffnungen, drei passenden
Verschlussstopfen und Klebeflicken sowie einer Dichtmasse
zur Abdichtung des Isoliersatzes. Lagerdauer ca. 3 Monate.
Artikel-Nr.: 309.01.100

1,00 St €

Summe Titel 2.5. Warmepumpenleitungen

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.6. Sonstiges, Lohnarbeiten

2.6.10. Vorarbeiter

Lohnarbeiten auf Anordnung durch die Bauleitung.

30,00 h € €
2.6.20. Facharbeiter
Lohnarbeiten auf Anordnung durch die Bauleitung.
30,00 h € €
2.6.30. Helfer
Lohnarbeiten auf Anordnung durch die Bauleitung.
30,00 h € €
2.6.40. Einsatz Bagger mit 1 cbm Loffelinhalt
Zum Nachweis fiir einen Hydraulikbagger von 36 bis 150 KW
auf Radern; Loffelinhalt 1,00 m3.
Mit Bedienung.
10,00 h € €
2.6.50. Einsatz Radlader mit Bedienung
Zum Nachweis fir einen Radlader luftbereift, ca. 90 kW.
Mit Bedienung.
10,00 h € €
2.6.60. Einsatz eines 15 t Lkw-Kippers
Zum Nachweis fiir einen Lkw von 10 bis 15 t Nutzlast mit
Fahrer.
10,00 h € €
Summe Titel 2.6. Sonstiges, Lohnarbeiten €
Summe Bereich 2. Erdarbeiten €
Summe LV 002 Erdarbeiten €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung
Titel 2.1. Baustelleneinrichtung €
Titel 2.2. Baufeldfreimachung, Oberboden €
Titel 2.3. Erdarbeiten €
Titel 2.4. Entwésserung €
Titel 2.5. Warmepumpenleitungen €
Titel 2.6. Sonstiges, Lohnarbeiten €
Bereich 2. Erdarbeiten €
Gesamt netto €
zzgl. 19,0 % MwSt €
Gesamt brutto €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



