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PROJEKTBESCHREIBUNG

Anschrift:
Marie Curie Gymnasium
Billy-Montigny-Platz 5
59199 Bönen

Bauherr:
Gemeinde Bönen
Am Bahnhof 7
59199 Bönen

Das Bauvorhaben:
Die Baustelle befindet sich auf einem kreiseigenen Grundstück mit mehreren Gebäudeteilen. Das
Bauvorhaben betrifft die Dachflächen 1,2 und 3 des Aulagebäudes.

Der vorhandenen Flachdachaufbauen inkl. Kiesschüttung müssen entfernt werden. Auf den Betondecken
bzw. der Trapetzblecheindeckung der Aula werden die neuen Dachaufbauten wie ausgeschrieben
aufgebracht. Nach derzeitigem Sachstand wird das Auladach (mit Ausnahme Dachfläche 2 und 3) mit einem
Gründachaufbau (Leichtdach) ausgeführt.

Im Zuge einer vorangegangenen energetischen Sanierung wurde der Dachkragen gedämmt. Die Attika wird
aufgedoppelt. Die hierdurch ebenfalls heraufzusetztenden Putzflächen stirnseitig des Dachkragenbereiches
werden anarbeitet und die Anschlüsse werden erneuert.

Die bisherigen Falleitungen auf der Aula und ihren Anbauten werden komplett erneuert, so das jede einzelne
Dachfläche eigene Verrohrungen mit Anschluss an das teils vorhandene, / teils neu zuschaffende 
Grundleitungssysterm hat. Hierbei wird im Süden der Aula eine kasskadenartige, verrohrte Ableitung über
den niederigen Vorbau erforderlich, welche mit einem neu zuschaffenden Grundleitungsanschluss angedient
wird. Die Notabläufe werde bei der Maßnahme so ertüchtigt, dass sie den Erfordernissen/den Richlinien für
das Dachdeckehandwerk entsprechen (insbesondere die auf der Aula z.Z deplatzierten Notabläufe werden
dabei so angeordnet, das sie zukünftig eine vertretbare Anstauhöhe aufweisen)

Angaben zur Baustelle
Die Anlieferung der Materialien für alle Gebäudeteile kann durch die Zufahrt an der Vorderseite des
Gebäudes genutzt werden.
Es ist dabei auf den fußläufigen Zugang der Schülerschaft, die in diesem Bereich Ihren weiter bstehenden
Hauptzugang in das Gebäude hat, Rücksicht zunehmen.

Die Feuerwehrzufahrt ist stets freizuhalten.
Das Anfahren der Baustelle mit PKW ist nicht gestattet.
Transportfahrzeuge dürfen nur zum Be- und Entladen auf die Baustelle. Anderweitiges Befahren der
Schulflächen ist strikt untersagt. Hier herrscht ein striktes Fahrverbot.
Als Aufstellfläche für Materialcontainer etc. kann nach Absprache mit der Bauleitung der Innenhof auf der
Gebäuderückseite genutzt werden.

Der zur Durchführung der Arbeiten benötigte Strom kann an der Baustelle kostenlos entnommen werden.
Kosten für eventuell erforderliche Leitungen, Kabelverstärkungen und Anschlussänderungen sind vom
Auftragnehmer zu zahlen.

Eine Ortsbesichtigung der Gebäudesituation sowie der Baustelle wird unbedingt empfohlen.
Nachforderungen aus Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten können nicht stattgegeben werden.

Ein Termin zur Ortsbesichtigung kann während der Ausschreibungsphase über das Kommunikationstool des
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Vergabemarktplatzes vereinbart werden. Beim Ortstermin werden keine weiteren Auskünfte erteilt.

Während der Durchführung der Arbeiten findet wöchentlich eine Baubesprechung statt, an der ein
verantwortlicher Mitarbeiter oder bauleitender Monteur / Obermonteur nach Einladung teilnehmen muss.

Ausführungsfristen:
Start der Maßnahme gem. Bauzeitenplan

Anlagenverzeichnis:

L2.01 Lageplan gesamt / Übersichtsplan
L2.03 Lageplanausschnitt Grüststellung / Baustelleneinrichtung

A2.01 Dachaufsicht  M 1:100
A2.02 Dachaufsicht M 1:50
A2.03 Gebäudeprofilschnitt M 1:50

D2.01 Attika-Regeldetail Dachfläche 1
D2.02 Attika-Regeldetail Dachfläche 2
D2.03 Attika-Regeldetail Dachfläche 3
D2.04 Dachrand an aufgehende Wand Dachfläche 2 und 3
D2.05 Dachrand an Nahtstelle zum Foyer

 vorläufiger Bauzeitenplan

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um ein bestehendes Gebäude.
Die Dacharbeiten umfassen die Dachfläche 1,2 und 3. Die gesamte Fläche wird in einem Abschnitt
eingerüstet.

Besichtigung und Abstimmung vor Ort: 5 AT nach Zuschlagserteilung
Ausführung / Aufstellung: Nach Terminabstimmung mit dem AG
Geplanter Ausführungsbeginn: gem. Bauzeitenplan

Fluchtwege und Fluchtwegbreiten müssen freigehalten bzw. eingehalten werden.
Bei einer möglichen Beauftragung weiterer Bauteile ist die Abrechnung getrennt nach Bauteilen zu erstellen.
Ausführungsfristen:

Beginn: 01.03.2027
Ende: 16.04.2027

Anlagenverzeichnis:

L2.03 Baustelleneinrichtungsplan  M 1:100

A2.01 Dachaufsicht / Übersichtsplan  M 1:100
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 Ausführungsfristen u. Anlagenverzeichnis

A2.03 Gebäudeprofilschnitt  M 1:50

D2.01 Dachranddetail Dachfläche 1
D2.02 Dachranddetail Dachfläche 2
D2.03 Dachranddetail Dachfläche 3
D2.04 Dachranddetail an aufgehende Wand Dachfläche 2/3
D2.05 Dachranddetail an aufgehende Wand Dachfläche 3 Nahtstelle zum Foyer
Produktneutralität
Soweit in der nachfolgenden Leistungsbeschreibung Hersteller oder Produktbezeichnungen verwendet
werden, so soll dies (soweit nicht ausdrücklich auf ein zwingend zu lieferndes Fabrikat hingewiesen wird)
insbesondere zur Erläuterung der gewünschten Qualitäten, Eigenschaften und Funktionsweisen dienen.
Grundsätzlich ist es dem Bieter freigestellt, gleichwertige Produkte eines anderen Herstellers zu verwenden.
Dieses Produkt muss jedoch die Qualitäten, Eigenschaften und Funktionsweisen und (soweit in den
Vergabeunterlagen angegeben) auch die sonstigen technischen Vorgaben dieser Ausschreibung erfüllen.
Die Gleichwertigkeit eines Produktes ist im Zweifel vor Einbau durch den AN nachzuweisen.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die teilweise bereits durchgeführten technischen Planungen und
Berechnungen unter Berücksichtigung der teilweise genannten Hersteller/Produkte („Produkt der
Planung/Leitfabrikat“) durchgeführt wurden. Soweit somit andere Hersteller/Produkte verwendet werden, sind
notwendige Berechnungen ggf. erneut (auf Kosten des Auftragnehmers) durchzuführen.

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
Dachabdichtungsarbeiten

1 Grundlagen
Für die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil
C, insbesondere ATV DIN 18338
Dachdeckungs-/Dachdichtungsarbeiten, und die Allgemein
Anerkannten Regeln der Technik.

Ergänzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend
genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der
Ausführung gültigen Fassung als Grundlage von
Kalkulation und Arbeitsausführung:
AGI: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e. V.
bga: Beratungsstelle für Gussasphaltanwendung e. V.,
DBV: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e. V.,
Deutsche Bauchemie e. V.,
DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,
DIN: Deutsches Institut für Normung e. V.,
FLL: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e. V.,
GDA: Gesamtverband der Aluminiumindustrie e. V.,
RAL: Deutsches Institut für Gütesicherung und
Kennzeichnung e. V.,
vdd: Industrieverband Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen
e. V.,
ZVDH: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks
e. V.

Aufgrund der unterschiedlichen Auffassungen zur
Bedeutung der koexisistierenden Regelwerke DIN 18531
und Fachregeln für Dächer mit Abdichtungen des
Deutschen Dachdeckerhandwerks wird klargestellt, dass
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eine Ausführung, die in völliger Übereinstimmung mit
den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks steht, aufgrund
der langen und positiven Erfahrung, die mit der
Anwendung dieses Regelwerks einhergeht, als nicht
mangelbehaftet und technisch gleichwertig zur DIN 18531
betrachtet wird.

2 Vorbereitung und Planung
Innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserhalt, in jedem
Fall jedoch rechtzeitig vor Materialdisposition und
Ausführungsbeginn, wird der AN dem AG unaufgefordert
den Teil seiner späteren Dokumentation übergeben, aus
dem alle bauaufsichtlichen Zulassungen,
Prüfungszeugnisse, Einbaubedingungen und technischen
Eigenschaften der vom AN zum Einbau vorgesehenen
Produkte ersichtlich sind.

Der AN hat den AG auf die für die angebotenen
Leistungen erforderlichen bauseitigen Vorleistungen
rechtzeitig vor Ausführungsbeginn der an ihn
beauftragten Leistungen hinzuweisen.

Rechtzeitig vor Beginn der Ausführung seiner Arbeiten
hat der AN eigenverantwortlich vorgegebene Maße und
benannte Höhen auf Übereinstimmung mit am Bau
vorhandenen Meterrissen und erforderlichenfalls die
Maßgenauigkeit des Rohbodens durch Nivellement
festzustellen. Bei Überschreitung der Toleranzgrenzen
ist der Auftraggeber unverzüglich zu verständigen.

Soweit Toleranzen aus Vorleistungen vom AN beseitigt
werden, erstellt der AN vor Beseitigung oder Ausgleich
der Toleranzen ein Aufmaß über diese Leistungen. Nach
Leistungserbringung ist die Abrechnung des Aufwands zur
Toleranzbeseitigung nicht mehr nachvollziehbar. Daher
wird der AN das diesbezügliche Aufmaß vom AG
rechtzeitig vor Arbeitsausführung als Grundlage seines
Vergütungsanspruchs prüfen lassen.

Der AN plant eigenverantwortlich seinen
baustelleninternen Arbeitsablauf. Hieraus folgernd sind
alle eventuellen bauablaufbedingten Aufwendungen für
Hebezeuge, Mobilkraneinsätze, Bauzwischenzustände,
Provisorien, Unterstützungen, Lehren etc. integraler
Leistungsbestandteil des AN und werden nicht gesondert
vergütet, soweit nicht in Leistungspositionen
ausdrücklich abweichend beschrieben.

Soweit der AN wartungspflichtige Anlagen, Bauelemente
oder -leistungen ausführt, wird er unaufgefordert und
rechtzeitig vor Abnahme seiner Leistungen dem AG
Wartungsverträge vorlegen, die für die Dauer des
Gewährleistungszeitraums alle zur Erhaltung der
Gewährleistungsansprüche des AG erforderlichen
Leistungen enthalten, und um ggf. bestehende
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bauaufsichtliche Anforderungen an regelmäßige Wartungen
und Prüfungen zu erfüllen.

Der AN prüft im Rahmen seiner Werkstatt- und
Montageplanung eigenverantwortlich die bauseitige
Untergrundbeschaffenheit auf Eignung für die
beschriebenen Abdichtungsarbeiten. Die
Untergrundeignungsprüfung bezieht sich dabei neben der
ggf. erforderlichen Haftzugfestigkeit auf Ebenheit,
Toleranzen, Materialverträglichkeiten und Planität bzw.
das erforderliche Gefälle von Flächen, um spätere
Pfützen auf der Abdichtung zu vermeiden. Die
Überprüfung hat auch hinsichtlich der
Materialkompatibilität zu geplanten Folgeleistungen zu
erfolgen.

Vor Beginn der Arbeiten ist vom AN eine Werkstatt- und
Montageplanung zu erstellen und dem AG vor Ausführung
zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Bestandteil der
Werkstatt- und Montageplanung des AN sind u. a.:
Erarbeitung sämtlicher Detailpunkte, Elementstöße,
Verbindungen, Befestigungen, toleranzaufnehmende
Anschlüsse,
Berechnung und Ausführung der Windsogsicherung für
Dachbeläge und -befestigungen,
Bemessung, Anzahl und Anordnung von Notüberläufen und
Zonierungen gegen Wasserunterläufigkeit
bauphysikalische Berechnungen (soweit nicht vorhanden),
wie z. B. Berechnungen zu Dampfdurchgang,
Bauteilfeuchte und Wärmedämmwerten aller von ihm
gedämmten oder mit Dampfsperren oder -bremsen zu
versehenden Einbaubereiche. Ihm nicht bekannte
Eingabewerte für die Berechnung fragt der AN beim AG
bei Erfordernis ab,
Prüfung vorhandener und geplanter Anschlusshöhen, auch
für Anstaubewässerung und erkennbar nachfolgende
Dachbeläge
Prüfung der Anforderungen des baulichen Brandschutzes,
insbesondere im Bereich oberhalb von Brandwänden und an
allen Dachdurchdringungen

Vor Ausführung der Arbeiten hat der AN die genannten
Höhen und die Maßgenauigkeit des Rohbodens
eigenverantwortlich durch Nivellement festzustellen.
Bei Überschreitung der Toleranzgrenzen ist der
Auftraggeber zu verständigen.

3 Ausführung und Konstruktion
3.1 Allgemeine Hinweise
Sofern in den der Ausschreibung beigefügten Unterlagen
keine anderen Qualitäten beschrieben sind, gelten
Anwendungsklasse 2 und im Regelwerk des
Dachdeckerhandwerks genannte Abdichtungsbaustoffe als
Mindestqualität vereinbart.
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Der AN überprüft vor Ausführungsbeginn unaufgefordert
die Anforderungen an erforderliche Abdichtungen in
Bezug auf:
Bodenbeschaffenheit/Versickerungsfähigkeit,
Eindringtiefe/Eintauchtiefe,
Wasserbeanspruchungsklasse,
Rissklasse,
Rissüberbrückungsklasse,
sowie bei Fugen auf die Verformungsklassen anhand der
Setzungsberechnungen des Statikers und/oder des
Baugrundgutachters.

AG-seitige Angaben zu Art und Ausführung der
Abdichtungsarbeiten sind vom AN auf Grundlage des
aktuellen Normungsstandes zu prüfen oder, soweit nicht
vorhanden, selbstständig zu erarbeiten.

Der AN hat ausreichend Vorhaltematerial bereitzuhalten,
um bei witterungsbedingten Unterbrechungen die zum Teil
fertiggestellten Leistungen bis zur Übergabe zu
schützen.

Die Entfernung von Tagwasser gehört zu den Leistungen
des AN. Untergründe müssen vor Arbeitsausführung
vollständig abgetrocknet sein. Dies gilt bei
Trapezblechen auch für die Tiefsicken, um langfristig
entstehenden Weißrost zu vermeiden.

3.2 Besondere Anforderungen an die Ausführung der
Dachabdichtungsarbeiten
Die Abdichtung ist so aufzubringen und ggf. zu
schützen, dass bei Arbeitsunterbrechungen kein
Niederschlagswasser in den Schichtaufbau gelangen kann.

Die Sicherung durch provisorische Abdeckungen ist
besonders im Bereich von Durchdringungen der Dachhaut
vorzunehmen.

Soweit die Lage von Dacheinläufen und Notüberläufen
eine Anstaubewässerung während der Bauzeit des AN für
den Dachabdichtungsaufbau auf der Dampfsperre erwarten
lässt, ist die Dampfsperre vom AN als Notabdichtung
auszuführen.

Werden Dampfsperren als Notabdichtung verwendet, muss
vor zeitlich versetzter Ausführung nachfolgender
Abdichtungsarbeiten vom AN zunächst unaufgefordert eine
Dichtheitsprüfung erfolgen. Ein Prüfprotokoll ist dem
AG zu übergeben.

Es ist vom AN durch Schutzmaßnahmen sicherzustellen,
dass die Abdichtung im Bereich von Zugängen, Austritten
und Wartungswegen während der Bauzeit nicht durch
scharfkantige Transport- und Arbeitsgeräte beschädigt
werden kann.
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Mängel und Schäden an bereits abgenommenen
Abdichtungsflächen müssen sofort nach Erkennen und vor
ihrer Ausbesserung dem AG gemeldet werden.

3.3 Planung, Konstruktion und Bemessung
Sämtliche Dachneigungen sind grundsätzlich mit
mindestens 2 % Gefälle auszuführen. Neben dem
Quergefälle ist auch ein Längsgefälle von mindestens 1
% vorzusehen. Die Gefälleausbildung ist, wenn nicht
innerhalb der Konstruktion vorgesehen, mittels
Gefälledämmung herzustellen.

Zur Entlastung von Anschlüssen und Fugen ist ein
ausreichendes Gegengefälle von > 1,00 m Länge
vorzusehen. Das Gefälle ist so zu planen, dass die
konstruktiven Dehnungs- und Bewegungsfugen im Bereich
der Hochpunkte liegen und kein Wasser auf der
Abdichtungsfläche verbleibt.

Dächer sind, soweit in der nachfolgenden
Leistungsbeschreibung nicht abweichend angegeben, in
der Anwendungsklasse K2 nach DIN 18531 oder in Analogie
nach Flachdachrichtlinie auszuführen.

Die Oberkante von Maschinenfundamenten und
Aufständerungen für Technikgeräte muss mindestens 50 cm
über dem Dachaufbaupaket einschließlich
Oberflächenschutz liegen, um die Revisionierbarkeit der
Abdichtungen auch unter Gerätesockeln zu gewährleisten.
Sind diese Vorgaben nicht einzuhalten, teilt der AN
dies dem AG rechtzeitig vor Ausführung der Arbeiten mit
und meldet Bedenken hiergegen an.

Technische Anlagen, die auf der Dachfläche aufgestellt
werden, sollen nach Möglichkeit auf Fundamentplatten,
die auf der Abdichtung liegen, aufgestellt werden. Eine
Durchdringung der Abdichtung mit Stützenfüßen,
Geländerpfosten etc. soll vermieden werden. Bei
gedämmten Dachaufbauten erfragt der AN unaufgefordert
die Lage von Maschinenfundamenten rechtzeitig vor
Ausführung. Die Wärmedämmung unter den Fundamentplatten
ist druckfest und in mindestens 40 mm Mehrstärke
gegenüber der nebenliegenden Gefälledämmung in
waagerechter Oberfläche auszubilden, um das
Zusammendrücken und eine Pfützenbildung unterhalb der
Maschinenfundamente zu vermeiden. Findet der AN andere
Ausführungen auf der Baustelle vor, so teilt er dies
dem AG rechtzeitig vor Ausführung mit.

3.4 Untergrund
Fertigteilplattenfugen sind vor dem Einbau von
Abdichtungen vom AN oberflächeneben zu vermörteln und
mit einem mindestens 20 cm breiten Schleppstreifen zu
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versehen. Erforderlichenfalls sind zur Überbrückung
größerer Distanzen Blechstreifen oder -winkel zu
verwenden.

Bei Verwendung von nicht bitumen- bzw. ölbeständigen
Kunststoffbahnen sind ggf. bei Sanierungsmaßnahmen
vorhandene Reste solcher Materialien vollständig zu
entfernen oder durch Trennlagen abzudecken.

Der Untergrund für die Dachbeläge ist entsprechend den
Anforderungen zu reinigen. Pfützen sind vom AN im
Rahmen seiner Leistungen mit Polymerheißbitumen
auszugleichen.

3.5 Dachhaut
Dächer mit Abdichtungen auf wasserdurchlässigen
Dämmschichten mit Dampfsperren sind in der Dämmebene
nach DIN 18531-1, Punkt 6.15 in Felder von ca. 100,00
m2 Größe, jedoch je Dachablaufeinzugsbereich, zu
zonieren, um eventuelle Unterläufigkeiten eingrenzen zu
können. Der AN hat Revisionspläne für die Zonierung zu
erstellen und dem AG zu übergeben.

Die Bekiesung von Dachflächen darf erst nach einer
Sichtprüfung durch die Bauleitung erfolgen, der AN
schuldet bei allseitig umschlossenen Dachflächen eine
Probe-Anstaubewässerung zum Nachweis der Dichtigkeit.

3.6 Dämmungen und Dampfsperren
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (sd-Wert) und
Begriffe:
diffusionsoffen: 0,50 m < sd
Dampfbremse: 0,50 m < sd < 1.500 m
Dampfsperre: sd > 1.500 m

Dampfbremsen und Dampfsperren sind konvektionsdicht zu
verlegen, durchdringende Befestigungen sind nur dann
zulässig, wenn die Durchdringungen ihrerseits überdeckt
werden.
An wärmegedämmten Attiken sind Dampfsperren bis auf die
Oberseiten hochzuführen.

Um Dachabläufe herum sind Dämmungen im Durchmesser der
Abdichtungsflansche so weit in der Höhe zu reduzieren,
dass durch die Flansche keine Aufdickung entsteht, die
den Wasserablauf behindert.

Wärmedämmungen sind > 50 cm um Dachabläufe herum
mineralisch und nicht brennbar auszubilden.

An allen Durchdringungen, An- und Abschlüssen
brandschutzqualifizierter Bauteile gegen sind in
Anlehung an DIN 18234 nicht brennbare Dämmungen in
folgendem Mindestumfang auszuführen:
B mind. 12 cm  mindestens an jeder Durchdringung
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1,00x1,00 m um Durchdringungen < 30x30 cm oder d < 30
cm
B > 0,50 cm um Durchdringungen > 30x30 cm oder d > 30
cm

Soweit Fundamente haustechnischer Anlagen auf der
Dachhaut zu liegen kommen, ist die Druckfestigkeit der
Wärmedämmung im Hinblick auf die zu erwartenden
Flächengewichte zu wählen.

Dämmstoffplatten sollen mit Stufenfalz versehen sein.
Sind solche Platten nicht erhältlich, ist die Dämmung
2-lg. mit versetzten Stößen auszuführen. Sofern die
Fugen von Wärmedämmplatten nicht dicht gestoßen sind,
sind sie durch Schäumen oder Stopfen nachzudämmen.

Alle mit der konstruktiven Dachdecke homogen
verbundenen Bauteile, z. B. Attiken, Aufkantungen etc.,
sind nach vorherigem Aufbringen der Dampfsperre auch
ohne besondere Erwähnung wärmezudämmen. Bei Öffnungen
in der Dachfläche (z. B. an Lichtbändern, Lüftern etc.)
sind die freien Ränder der Wärmedämmung zu kaschieren.

Polystyrolschaumdämmplatten für Umkehrdächer sind nur
in extrudierter Herstellung zu verwenden. Es sind unter
ökologischen Aspekten nur kohlenstoffgeschäumte
extrudierte Polystyroldämmstoffplatten zulässig.

3.7 Mechanische Befestigungen
Mechanische Befestigungen auf nagelbaren Untergründen
sind entsprechend den Flachdachrichtlinien vorzunehmen.
Soweit mechanische Befestigungen auf
Spannbetonbauteilen ausgeführt werden sollen, holt der
AN unaufgefordert vom AG Auskunft darüber ein, wie an
den Spannbetonbauteilen befestigt werden kann.

Bei mehrlagigen Abdichtungen sind Befestigungselemente
ausschließlich in Überdeckungsbereichen vorzusehen.

3.8 Einbauten, Einbauteile
Alle Durchführungen und Abläufe, die Folien- oder
Bahnenabdichtungen durchdringen, sind mit Klebe- bzw.
Klemmflansch abzudichten. Gegebenenfalls erforderliche
Verstärkungen sind zu beachten.

Der Abstand von Einbauteilen untereinander und zu
aufgehenden Bauteilen muss mindestens 30 cm betragen,
um ein ordnungsgemäßes Eindichten der Flansche zu
gewährleisten. Sind Bauteile in geringerem Abstand
eingebaut, so teilt der AN dies dem AG rechtzeitig vor
Ausführung mit und meldet Bedenken hiergegen an. Dies
betrifft insbesondere auch Dunstrohre und Einläufe an
Attiken.

Dacheinläufe müssen revisionierbar, d. h. Abdeckungen
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 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

(z. B. Roste) herausnehmbar sein.

Der AN prüft das Vorhandensein erforderlicher
Notüberläufe und - zumindest überschlägig - deren
Bemessung.

3.9 Fugen/Anschlüsse
Stöße und Fugen sind so auszuführen, dass Dehnungen bei
gleichzeitiger Sicherstellung der Wasserdichtheit
spannungsfrei aufgenommen werden können. Bewegungsfugen
sind durchgehend anzuordnen, hiervon sind auch
Dampfsperren betroffen.

Der AN erfragt unaufgefordert die zu erwartenden
Fugenbewegungen rechtzeitig vor Ausführungsbeginn, um
Abdichtungsschlaufen erforderlicher Größe ausbilden zu
können.

Soweit in der Leistungsbeschreibung nicht anders
beschrieben, ist die Ausführung von Abdeckungen und
Ortgangausbildungen so zu wählen, dass an der Fassade
keine Verschmutzungen durch herablaufendes Wasser
entstehen können. Überstände sollen mindestens 40 mm
betragen, wenn an anderer Stelle nichts Abweichendes
geregelt ist.

Abdichtungen auf der Oberseite von Attiken sind bis auf
die Außenseite zu führen, sodass die Wandköpfe oder
Attiken dachseitig vollständig eingedichtet sind.

Metallanschlüsse, die in der wasserführenden Ebene
bituminös eingedichteter Dächer liegen, müssen einen
Schutzanstrich gegen Bitumenkorrosion erhalten. Der
Schutzanstrich ist mindestens 2 cm über die
wasserführende Ebene zu führen.

3.10 Schutzschichten und -maßnahmen
Im Gegensatz zu Schutzschichten dienen Schutzmaßnahmen
dem vorübergehenden Schutz der Abdichtung durch
geeignete Maßnahmen während der Bauarbeiten, in
Abhängigkeit von der Beanspruchung. Sie müssen auf die
erwartete Dauer des maßgebenden Bauzustandes abgestimmt
sein.

Material, Art und Dichte von Schutzschichten sind in
Abhängigkeit von den zu erwartenden Beanspruchungen und
den örtlichen Gegebenheiten auszuwählen.

Besondere Aufmerksamkeit ist bei Verwendung
abgleitfähiger Schutzschichten oder -lagen nötig, da
diese vom ausführenden Personal immer wieder gerne
einmal an die Wand genagelt werden und damit die gerade
erstellten Abdichtungen zerstört werden.

Kies kommt ausschließlich als gewaschener Rollkies zur
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Ausführung, Bruchkies, Grobsplitt oder Schotter sind
nicht zulässig.

Bauprodukte / Produktneutralität

Soweit in der nachfolgenden Leistungsbeschreibung Hersteller
oder Produktbezeichnungen verwendet werden, so soll dies
(soweit nicht ausdrücklich auf ein zwingend zu lieferndes
Fabrikat hingewiesen wird) insbesondere zur Erläuterung der
gewünschten Qualitäten, Eigenschaften und Funktionsweisen
dienen. Grundsätzlich ist es dem Bieter freigestellt,
gleichwertige Produkte eines anderen Herstellers zu
verwenden. Dieses Produkt muss jedoch die Qualitäten,
Eigenschaften und Funktionsweisen und (soweit in den
Vergabeunterlagen angegeben) auch die sonstigen technischen
Vorgaben dieser Ausschreibung erfüllen. Die Gleichwertigkeit
eines Produktes ist im Zweifel vor Einbau durch den AN
nachzuweisen. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die
teilweise bereits durchgeführten technischen Planungen und
Berechnungen unter Berücksichtigung der teilweise genannten
Hersteller Produkte (,,Produkt der Planung/Leitfabrikat")
durchgeführt wurden. Soweit somit andere Hersteller/Produkte
verwendet werden, sind notwendige Berechnungen ggf. erneut
(auf Kosten des Auftragnehmers) durchzuführen.

Vor dem Hintergrund des novellierten Bauproduktenrechtes wird
der Bieter ausdrücklich auf die verpflichtende Einhaltung der
Landesbauordnung hingewiesen:

Bauprodukte dürfen danach nur verwendet werden, wenn bei
ihrer Verwendung die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer
lnstandhaltung während einer dem Zweck entsprechenden
angemessenen Zeitdauer die Anforderungen dieses Gesetzes
erfüllen und gebrauchstauglich sind.

01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.1 Baustelleneinrichtung

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Erfüllung der Bauleistungen erforderlich sind,
auf die Baustelle bringen, bereitstellen und, soweit der
Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. aller dafür notwendigen Arbeiten. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, alle Einrichtungen zu beschaffen
und alle Vorkehrungen zu treffen, die zur Durchführung der
Unfallverhütungsvorschriften, oder sonst nach Lage der
Verhältnisse, zum Schutz der Beschäftigten erforderlich sind.
Nach Beendigung der Arbeiten ist die Baustelle zu räumen und
zu säubern.
Die Flure sind während der Demontage und Montage durch die
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schule in Nutzung und müssen somit abgetrennt werden.
Der Auftraggeber haftet nicht für evtl. Diebstähle und
Beschädigungen der Gegenstände, die der Auftragnehmer für
die Durchführung der Bauleistung benötigt oder lagert. Für die
ordnungsgemäße Absperrung der Baustelle ist während der
gesamten Bauzeit zu sorgen.

1 St EP ......................... GP ............................

01.2 Chemie-Toilette Aufstellung

Chemie-Toilette, anschlussfrei. Reinigung 2-mal
wöchentlich durch AN einschl. Chemikalien. Einrichten,
vorhalten, betreiben und beräumen nach Ende der
Bauzeit, wie folgt:

Nutzung: alle am Bau beteiligten Gewerke

Mindestaustattung:
- Handwaschbecken mit Frischwasser
- Frischwassertank (mind. 35 l)
- Seifenspender

Ortsangabe: Aufstellung nach Angaben des AG

1 St EP ......................... GP ............................

01.3 Chemie-Toilette, vorhalten + betreiben

Chemie-Toiletten, vorhalten und betreiben

Leistungsbestandteile
Reinigung, 2-mal wöchentlich einschl. Chemikalien

Gebrauchsüberlassung: 8 Wochen

8 StWo EP ......................... GP ............................

01.4 Werkplanung

Erstellen und vorlegen der vollständigen Werk- und
Montageplanungen für alle in diesem Leistungsverzeichnis
beschriebenen Dachflächen. 

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

02   Titel   Abriss / Entsorgung / Vorbereitung

02.01   Bereich   Blitzschutzanlage aller betroffenen Dachflächen
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02 Titel Abriss / Entsorgung / Vorbereitung

Blitzschutzanlage aller betroffenen DachflächenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.1 Blitzschutz demontieren

Die vorhandene Blitzschutzanlage, mit
allen Zubehörteilen, von der Dachfläche demontieren, in
Container schaffen und fachgerecht entsorgen.

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

Demontageort: Dachfläche 1,2,3

230 lfm EP ......................... GP ............................

02.01.2 Eindichtung Blitzschutzdurchführungen demontieren

Vorhandene Eindichtung der Blitzschutz-
durchgänge demontieren.
Schutt nach unten verbringen und fachgerecht 
entsorgen, einschliesslich aller Transport- und 
Entsorgungskosten.

9 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.01  

  Blitzschutzanlage aller betroffenen Dachflächen, Netto: ...............................
    

02.02   Bereich   Kiessschüttung aller betroffenen Dachflächen

02.02.1 Kiesschüttung

Demontage der vorhandenen Kiesschüttung 

Vorhandene Kiesfläche abtragen, geeignet verpacken, von der
Dachfläche in die Container schaffen und fachgerecht
entsorgen.

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

Kiesschüttung mit 16/32 Körnung 
Aufbaustärke ca. 7 cm i.M. 

Demontageort: Dachfläche 1,2,3

625 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.02  

  Kiessschüttung aller betroffenen Dachflächen, Netto: ...............................
    

02.03   Bereich   Dachfläche 1 (Auladach)
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02 Titel Abriss / Entsorgung / Vorbereitung

Dachfläche 1 (Auladach)Bereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.1 Demontage Dachabdichtung

Foliendachabdichtung abtragen, von der Dachfläche in die
Container schaffen und fachgerecht entsorgen.

Dachabdichtung aus thermoplastischen 
Dachdichtungsbahnen aus ECB (Ethylen-Butyl-
acrylat-Copolymerisat-Bitumen) gem. EN 13 956 
mit mittig angeordneter Glasvliesarmierung, 
Anwendungskategorie K2, PVC- und weich-
macherfrei, frei von Chlor und Schwermetallen, 
physiologisch unbedenklich, recycelbar, 
Materialdicke: 2,3 mm

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

Mögliche Mehrstärken der Schichtstärken in den
Stoßüberdeckungen sind in der Position zu berücksichtigen

580 m² EP ......................... GP ............................

02.03.2 Demontage Dämmplatten

EPS Dämmplatten abtragen, von der Dachfläche in die
Container schaffen und fachgerecht entsorgen.

Gefälledämmung aus Polystyrol-Hartschaumplatten
Dämmstärke bis zu 250 mm
mittlere Dämmstoffdicke ca. 170 mm
(zwei- bis dreilagiger Aufbau)

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

514 m² EP ......................... GP ............................

02.03.3 Zulage für durchnässte Dämmplatten

Durch Undichtigkeiten in der Dachabdichtung ist es zu einem
Feuchtigkeitseintritt gekommen. Es ist mit einer Durchnässung
der Dämmplatten und einem Mehrgewicht an einigen Stellen
der Dachfläche zu rechnen. 

Nach öffnen der Dachfäche ist der durchnässte Bereich
gemeinsam mit der Bauleitung aufzumessen.

50 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Abriss / Entsorgung / Vorbereitung

Dachfläche 1 (Auladach)Bereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.4 Demontage Dampfbremse

vorhandene Dampfbremse abtragen, von der Dachfläche in die
Container schaffen und fachgerecht entsorgen.

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

534 m² EP ......................... GP ............................

02.03.5 Demontage Attika-Randabschlussprofil

Demontage des vorhandenen Attika-Randabschlussprofils samt
Unterkonstruktion und fachgerechter Entsorgung.

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

100 lfm EP ......................... GP ............................

02.03.6 Demontage Attikakrone

Aufbau auf der Attika entfernen, von der Dachfäche in Container
schaffen und fachgerecht entsorgen.

OSB-Holzwerkstoffplatte, Dicke d = ca. 22 mm, 
Zuschnitt Z = < 1000 mm, zusammen mit unterlegter 
EPS-Dämmplatte, Dicke = 80 mm, aufgedübelt

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

100 lfm EP ......................... GP ............................

02.03.7 Demontage Attikaranddämmung (innen)

EPS Dämmung innen an der aufgehenden Attika 
entfernen, von der Dachfäche in Container schaffen und
fachgerecht entsorgen.

Zuschnitte aus Polystyrol-Dämmstoffplatten EPS, Dicke ca. 
80 mm, senkrecht vor  der Attika verklebt

H  =  ca. 20 cm

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

20 m² EP ......................... GP ............................

02.03.8 Demontage Randfixierung aus Verbundblechen

Randfixierung aus Verbundblechen an der aufgehenden Attika 
entfernen, von der Dachfäche in Container schaffen und
fachgerecht entsorgen.

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Abriss / Entsorgung / Vorbereitung

Dachfläche 1 (Auladach)Bereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Winkel-Kantprofile aus ECB-Verbundblechen
mit werkseitiger ECB-Beschichtung, unterseitig 
lackiert, Gesamt-Zuschnitt Z = 250 mm, 1 Kantung, 
im Abstand < 25 cm in der tragenden Dachdecke 
mechanisch befestigt

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

100 lfm EP ......................... GP ............................

02.03.9 Demontage Hauptentwässerung-Einläufe inkl. Verrohrung

besetehenden Entwässerungseinlauf DN 100
(Hauptentwässerung) 
inklusive außenliegender Verrohrung* auf die benachbarten 
tieferliegenden Dachflächen (*PU-Rohre, welche mit einer
gekanteten Verblechung umhaust sind, jeweils ca. 2,0 m lange
der Fassade vorgelagerte/vorgeschraubte Kastenelemente)
entfernen und fachgerecht entsorgen

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

4 St EP ......................... GP ............................

02.03.10 Demonate Notentwässerung-Einläufe incl. Speier

bestehenden Entwässerungseinlauf DN 100 (Notentwässerung)
inkl. möglicher Speier
entfernen und fachgerecht entsorgen

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

4 St EP ......................... GP ............................

02.03.11 Demontage Aufstockelement Dacheinlauf

Aufstockelement vom Flachdacheinlauf ausbauen.
In die Abdichtung eingebundenes Aufstockelement 
vom Flachdacheinlauf (Dachgully) ausbauen. 
Schutt nach unten verbringen und fachgerecht 
entsorgen, einschliesslich aller Transport- und 
Entsorgungskosten.

4 St EP ......................... GP ............................

02.03.12 Demontage RWA-Element

bestehende Lichtkuppel-/RWA- inkl. Aufsetzkranz aus
Kunststoff demontieren und fachgerecht entsorgen.

Abmessungen Lichtkuppel: ca. 120 x 240 cm
Abmessungen Bohlenkranz: ca. 120 x 240 cm, H= ca. 250 mm,
Bohlenbreite ca. 160 mm 

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Abriss / Entsorgung / Vorbereitung

Dachfläche 1 (Auladach)Bereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

einschliesslich aller erforderlichen 
Befestigungsmittel auf bauseits vorhandenen 
Bohlenkranz demontieren und fachgerecht entsorgen.

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.03  

  Dachfläche 1 (Auladach), Netto: ...............................
    

02.04   Bereich   Dachfläche 2 (Aula-Vorbau)

02.04.1 Demontage Vlies

Schutzlage aus Polyesterfaservlies 300 g/m² abtragen, von der
Dachfläche in die Container schaffen und fachgerecht
entsorgen.

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

Mögliche Mehrstärken der Schichtstärken in den
Stoßüberdeckungen sind in der Position zu berücksichtigen

54 m² EP ......................... GP ............................

02.04.2 Demontage erste Lage Dämmplatten

XPS Dämmplatten abtragen, von der Dachfläche in die
Container schaffen und fachgerecht entsorgen.

Dämmstärke bis zu 80 mm

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

Da es sich um ein Umkehrdach handelt, ist von einer
durchgängigen Durchnässung der Dämmplatten auszugehen
und dementsprechend bei der Demontage und Entsorgung zu
berücksichtigen.

54 m² EP ......................... GP ............................

02.04.3 Demontage Papplage

eine Zwischenlage aus Pappe
entfernen und fachgerecht entsorgen.

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

54 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Abriss / Entsorgung / Vorbereitung

Dachfläche 2 (Aula-Vorbau)Bereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.4 Demontage zweite Lage Dämmplatten

EPS Dämmplatten abtragen, von der Dachfläche in die
Container schaffen und fachgerecht entsorgen.

Dämmstärke bis zu 80 mm

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

Da es sich um ein Umkehrdach handelt, ist von einer
durchgängigen Durchnässung der Dämmplatten auszugehen
und dementsprechend bei der Demontage und Entsorgung zu
berücksichtigen.

54 m² EP ......................... GP ............................

02.04.5 Demontage Dampfbremse

vorhandene Dampfbremse abtragen, von der Dachfläche in die
Container schaffen und fachgerecht entsorgen.

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

68 m² EP ......................... GP ............................

02.04.6 Demontage Attika-Randabschlussprofil

Demontage und fachgerechte Entsorgung des vorhandenen
Attika-Randabschlussprofils samt Unterkonstruktion 

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

30 lfm EP ......................... GP ............................

02.04.7 Demontage Attikakrone

Aufbau auf der Attika entfernen, von der Dachfäche in Container
schaffen und fachgerecht entsorgen.

OSB-Holzwerkstoffplatte, Dicke d = ca. 22 mm,
Zuschnitt Z = < 1000 mm, zusammen mit unterlegter
EPS-Dämmplatte, Dicke = 80 mm, aufgedübelt

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

32 lfm EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Abriss / Entsorgung / Vorbereitung

Dachfläche 2 (Aula-Vorbau)Bereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.8 Demontage Attikaranddämmung (innen)

EPS Dämmung innen an der aufgehenden Attika
entfernen, von der Dachfäche in Container schaffen und
fachgerecht entsorgen.

Zuschnitte aus Polystyrol-Dämmstoffplatten EPS, Dicke ca.
80 mm, senkrecht vor  der Attika verklebt

H  =  ca. 20cm

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

6 m² EP ......................... GP ............................

02.04.10 Hauptentwässerung-Einläufe

besetehenden Entwässerungseinlauf DN 100
(Hauptentwässerung) über innenliegender Fallleitung
entfernen und fachgerecht entsorgen

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

2 St EP ......................... GP ............................

02.04.11 Notentwässerung-Einläufe incl. Speier

besetehenden Entwässerungseinlauf DN 100
(Notentwässerung) incl. möglicher Speier
entfernen und fachgerecht entsorgen

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

2 St EP ......................... GP ............................

02.04.12 Klimagerät temporär zurückbauen

bestehendes Klimagerät 
temporär demontieren, herunterschaffen (inkl. auf
Dachgeführter Zuleitungen) und geschützt seitlich lagern

Schrankartiges Element mit ca. Abmessungen 
l x b x h = 1,5 m x 1,0 m  x 2,0 m

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.04  

  Dachfläche 2 (Aula-Vorbau), Netto: ...............................
    

02.05   Bereich   Dachfläche 3 (Aula-Zwischenbau)
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02 Titel Abriss / Entsorgung / Vorbereitung

Dachfläche 3 (Aula-Zwischenbau)Bereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.05.1 Demontage Vlies

Schutzlage aus Polyesterfaservlies 300 g/m² abtragen, von der
Dachfläche in die Container schaffen und fachgerecht
entsorgen.

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

Mögliche Mehrstärken der Schichtstärken in den
Stoßüberdeckungen sind in der Position zu berücksichtigen

60 m² EP ......................... GP ............................

02.05.2 Demontage erste Lage Dämmplatten

XPS Dämmplatten abtragen, von der Dachfläche in die
Container schaffen und fachgerecht entsorgen.

Dämmstärke bis zu 80 mm

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

Da es sich um ein Umkehrdach handelt, ist von einer
durchgängigen Durchnässung der Dämmplatten auszugehen
und dementsprechend bei der Demontage und Entsorgung zu
berücksichtigen.

60 m² EP ......................... GP ............................

02.05.3 Demontage Papplage

eine Zwischenlage aus Pappe
entfernen und fachgerecht entsorgen

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

60 m² EP ......................... GP ............................

02.05.4 Demontage zweite Lage Dämmplatten

EPS Dämmplatten abtragen, von der Dachfläche in die
Container schaffen und fachgerecht entsorgen.

Dämmstärke bis zu 80 mm

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.
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Dachfläche 3 (Aula-Zwischenbau)Bereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Da es sich um ein Umkehrdach handelt, ist von einer
durchgängigen Durchnässung der Dämmplatten auszugehen
und dementsprechend bei der Demontage und Entsorgung zu
berücksichtigen.

60 m² EP ......................... GP ............................

02.05.5 Demontage Dampfbremse

vorhandene Dampfbremse abtragen, von der Dachfläche in die
Container schaffen und fachgerecht entsorgen.

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

60 m² EP ......................... GP ............................

02.05.6 Demontage Attika-Randabschlussprofil

Demontage und fachgerechte Entsorgung des vorhandenen
Attika-Randabschlussprofils samt Unterkonstruktion .

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

8 lfm EP ......................... GP ............................

02.05.7 Demontage Attikakrone

Aufbau auf der Attika entfernen, von der Dachfäche in Container
schaffen und fachgerecht entsorgen.

OSB-Holzwerkstoffplatte, Dicke d = ca. 22 mm,
Zuschnitt Z= < 1000 mm, zusammen mit unterlegter
EPS-Dämmplatte, Dicke= 80  mm, aufgedübelt

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

8 lfm EP ......................... GP ............................

02.05.8 Demontage Attikaranddämmung (innen)

EPS Dämmung innen an der aufgehenden Attika
entfernen, von der Dachfäche in Container schaffen und
fachgerecht entsorgen.

 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.10.2026 - Seite 22



Leistungsverzeichnis Gemeinde Bönen_MCG_Dachsanierung BA2 (4511)

            
3200 DachdeckerarbeitenLV
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Dachfläche 3 (Aula-Zwischenbau)Bereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zuschnitte aus Polystyrol-Dämmstoffplatten EPS, Dicke ca.
80 mm, senkrecht vor  der Attika verklebt

H  =  ca. 20cm

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

1,6 m² EP ......................... GP ............................

02.05.9 Hauptentwässerung-Einläufe

bestehenden Entwässerungseinlauf DN 100
(Hauptentwässerung) über innenliegender Fallleitung
entfernen und fachgerecht entsorgen

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

2 St EP ......................... GP ............................

02.05.10 Notentwässerung-Einläufe incl. Speier

bestehenden Entwässerungseinlauf DN 100 (Notentwässerung)
incl. möglicher Speier entfernen und fachgerecht entsorgen

Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

2 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.05  

  Dachfläche 3 (Aula-Zwischenbau), Netto: ...............................
    
    Summe Titel  02

 
  Abriss / Entsorgung / Vorbereitung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

03   Titel   Neuaufbau Dachfläche 1 (Aula)

03.01   Bereich   Dachaufbau

03.01.1 Attika-Randerhöhung/-verstärkung

seitliche Randverstärkung aufbauend auf bestehenden
Stb.-Fertigteil / -Randstein
bestehend aus OSB beplankten Holzbohlen,
kerngedämmt mit Mineralwolle
festverdübelt auf Stb.-Untergrund bzw. auf der hier zuvor
platzierten Dampfsperrbahn

Sollte ein statischer Nachweis für die Verdüblung oder die
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03 Titel Neuaufbau Dachfläche 1 (Aula)

DachaufbauBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Konstruktion notwenig sein, ist diese ebenfalls durch den AN zu
erbringen und mit in dieser Position einzukalkulieren.

in den Abmmessungen:
H = ca. 30cm
T = ca. 17cm

siehe hierzu Detail D 2.01

100 lfm EP ......................... GP ............................

03.01.2 Ertüchtigung der Bestandsattika

Die Attika im Bereich der Dachdecken
besteht aus einem Dachrandstein, welcher an seinen
wandseitigen Flanken mit einem vorgesetzten WDVS 
gedämmt ist. Da diese Dämmung unangetastet bleibt, wird auch
der Dachrandstein in seiner Position verbleiben.
Die bisherige Abdichtung wird demnach in gleicher
Aufbauweise, wie vorgefunden, erneuert. Lediglich die
Materialwahl der Eindichtung wird vom bisherigen Foliendach
auf eine bituminöse Abdichtung umgestellt. 

Aufbau der Attika:
- Erhöhung des Attika-Randes (siehe Vorposition)
- oberseitige Dämmung des freigelegten Dachrandsteins mit
 100 mm Mineralwolle, WLG 035
- Verschalung der gedämmten Attikakrone mit 22 mm                
  OSB-Platte über eine Breite von bis zu ca. 50cm
- Hochführung der bituminösen Abdichtungsbahn (zweilagig) bis
  zum erhöhten Dachrand
  (incl. Anbringen eines Dämmkeils / ca. 20 cm hochgestellten    
  Dämmstreifens an der Innenflanke der Attika bzw. im Bereich  
  der Aufkantungskehlen)
- Randabschlussprofil (in nachfolgender Position beschrieben)

alle Holzteile holzschutzimprägniert gemäß
DIN 68800.

einschl. aller Materialien und Befestigungsmittel,
liefern und herstellen

siehe hierzu Detail D 2.01 

100 lfm EP ......................... GP ............................

03.01.3 Trapezblech vorbereiten

Vorhandene Decke von Staub und
losen Teilen säubern. Hochstehende
Kanten und Grate egalisieren, scharf-
kantige Unebenheiten entfernen und
gründlich mit geeigneten Maßnahmen
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Neuaufbau Dachfläche 1 (Aula)

DachaufbauBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

säubern.
Anfallenden Schutt nach Materialien trennen,
von der Fläche schaffen und fachgerecht entsorgen.
Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

580 m² EP ......................... GP ............................

03.01.4 Primer, Elastomerbitumen-Voranstrich

Lösungsmittelhaltiger, schnell trocknender
Elastomerbitumen-Voranstrich im Streich-, Roll-
oder Spritzverfahren gut deckend auf den
sauberen und trockenen Untergrund aufbringen.

Verbrauch:
Saugende Untergründe ca. 0,25 - 0,35 l/m²
Nicht saugende Untergründe ca. 0,10 - 0,20 l/m²

Verarbeitungstemperatur:  > + 5 °C

Trockenzeit: ca. 2 Std. (je nach Untergrund und Temperatur)

Der Voranstrich soll vor Aufbringen der
nächsten Lage ausreichend ablüften.

In geschlossenen Räumen ist der Einsatz lösungsmittelhaltiger
Bitumenprodukte nach den Regeln der BG BAU nicht erlaubt.

580 m² EP ......................... GP ............................

03.01.5 Dampfsperre

Dampfsperre vollflächig verschweißt als Behelfsabdichtung

Elastomerbitumen-Schweißbahn als Dampfsperrbahn
nach DIN EN 13 970.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Dicke ca. 5 mm
- oberseitig: feinbestreut, schwarz mit Nahtstreifen
- unterseitig: folienkaschiert
- offene Liegezeit bzw. UV-stabil: 6 Monate
- Trägereinlage: Kombinationsträger
  PET/Alu/PET + Glasgewebe
- Durchtrittsicher
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
  l: > 1000 N/50 mm, q: > 1000 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 2 %
- Diffusionswiderstand (Sd-Wert) nach
  DIN EN 1931: > 1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -30 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > + 110 °C
- Widerstand gegen stoßartige Belastung nach
  DIN EN 12691: > 300 mm Verfahren B
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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DachaufbauBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- kurzfristige Behelfsabdichtung

Die Ausführung aller Innen- und Außenecken ist in dieser
Position mit einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht vollflächig verschweißen. Längsnaht- und
Kopfstoßüberdeckung mind. 8 cm breit fachgerecht
verschweißen. Stöße versetzt anordnen.

580 m² EP ......................... GP ............................

03.01.6 Steinwolle als unterste Lage

vollflächige Unterlage

Dicke: 60mm

Wärmedämmung aus Steinwolle nach DIN EN 13162

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Anwendungsgebiet DAA nach DIN 4108-10
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
0,04 W/(m*K) nach DIN 4108-4
- Punktlast bei 5 mm Stauchung:
PL(5) >= 650 N nach DIN EN 12430
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene:
TR >= 10 kPa nach DIN EN 1607
- Druckspannung bei 10% Stauchung:
CS(10) >= 70 kPa nach DIN EN 826

Oberfläche: Hochverdichtet,
Brandverhalten: Nichtbrennbar A1
nach DIN EN 13501-1

liefern und gemäß Verlegeplan fachgerecht im
Bereich der Dachfläche mit PUR-Klebstoff auf
den Untergrund dichtgestoßen aufkleben.
Inkl. Lieferung oder bauseitigem Zuschneiden
der Kehl- und Gratplatten.
(Bemessung laut Windlastberechnung)
Die Verlegerichtlinie des Herstellers ist bei
der Verlegung zu beachten.

Der Einbau von Feuchtigkeit in den
Schichtenaufbau ist zu vermeiden. Für häufig
begangene Bereiche während des Einbaus
und bei Materialtransporten sind lastverteilende
Maßnahmen vorzusehen.
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DachaufbauBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Inkl. Verklebung der Stufendämmung.

Anmerkungen:
Die PUR-Klebstoffmengen für Gebäude <= 25 m
Höhe, die als geschlossen gelten, sind nach den
Angaben der technischen Produktdatenblätter und
Verlegeanleitungen zu wählen.
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DachaufbauBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bei Gebäudehöhen über 25 m Höhe oder
windsogbeanspruchten Gebäudelagen ist die
erforderliche Menge objektbezogen mit der
Anwendungstechnik abzustimmen.

Dach 1 oberste Dämmlage
jedoch 60 mm, Dach 1.

520 m² EP ......................... GP ............................

03.01.7 Steinwolle obere Lage / Gefälledämmung

Steinwolle Gefälleplatte

Dicke: von 60mm bis 300mm

Wärmedämmung aus Steinwolle Gefälleplatten
nach DIN EN 13162

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Anwendungsgebiet DAA nach DIN 4108-10
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
0,04 W/(m*K) nach DIN 4108-4
- Punktlast bei 5 mm Stauchung:
PL(5) >= 650 N nach DIN EN 12430
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene:
TR >= 10 kPa nach DIN EN 1607
- Druckspannung bei 10% Stauchung:
CS(10) >= 70 kPa nach DIN EN 826

Oberfläche: Hochverdichtet,
Brandverhalten: Nichtbrennbar A1
nach DIN EN 13501-1

- Gefälle: 2 %
- Mindestdicke: 120 mm
- Enddicke: 300 mm

liefern und gemäß Verlegeplan fachgerecht im
Bereich der Dachfläche mit PUR-Klebstoff auf
den Untergrund dichtgestoßen aufkleben.
Inkl. Lieferung oder bauseitigem Zuschneiden
der Kehl- und Gratplatten.
(Bemessung laut Windlastberechnung)
Die Verlegerichtlinie des Herstellers ist bei
der Verlegung zu beachten.

Der Einbau von Feuchtigkeit in den
Schichtenaufbau ist zu vermeiden. Für häufig
begangene Bereiche während dem Einbau
und bei Materialtransporten sind lastverteilende
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DachaufbauBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Maßnahmen vorzusehen.

Inkl. Verklebung der Stufendämmung.

Anmerkungen:
Die PUR-Klebstoffmengen für Gebäude <= 25 m
Höhe, die als geschlossen gelten, sind nach den
Angaben der technischen Produktdatenblätter und
Verlegeanleitungen zu wählen.
Bei Gebäudehöhen über 25 m Höhe oder
windsogbeanspruchten Gebäudelagen ist die
erforderliche Menge objektbezogen mit der
Anwendungstechnik von BMI abzustimmen.

520 m² EP ......................... GP ............................

03.01.8 Zulage Mehrstärke

Zulage zur Vorposition für die Mehrstärke von 1 cm Dämmung

520 m² EP ......................... GP ............................

03.01.9 Abdichtung, verklebt

Dachabdichtung bestehend aus
einlagiger Abdichtungsbahn aus Polyolefin-
Copolymerisat-Bitumen (POCB),
universell einsetzbar ab 0° Dachneigung,
hagelschlagfest und dimensionsstabil,
Bahnendicke: 3,7 mm, Einlage 250 g/m²
Glas-Polyester-Verbundträger, mit
integriertem Durchwurzelungsschutz,
liefern und fachgerecht entsprechend den
aktuellen Herstellerverarbeitungsvorschriften
verklebt verlegt herstellen.

Nähte mindestens 12 cm überdecken und
6 cm breit verschweißen und andrücken.
Stöße mindestens 15 cm überdecken und 8 cm
breit verschweißen und andrücken.
Die Nahtfügung kann mit Brenner oder Heißluft-
schweißgerät erfolgen.

Je nach Temperaturen ist nach Bedarf
zusätzliche Wärmezugabe nötig.
Klebeversuch vor Ort wird empfohlen.
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DachaufbauBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anwendungstyp DE

Im Systemaufbau widerstandsfähig gegen
Flugfeuer und strahlende Wärme gemäß LBO.

580 m2 EP ......................... GP ............................

03.01.10 Detailausbildung Ecke

Eckausbildungen zum Anschluss der
Vorposition fachgerecht herstellen,
inkl. Lieferung aller benötigten Materialien.

4 St EP ......................... GP ............................

03.01.11 Dachrandprofil Aluminium

Dachrandprofil, mehrteilig, aus Aluminium,
für Bitumenabdichtungen einschließlich allem Zubehör und
Befestigungsmaterial liefern und nach Herstellerangabe flucht-
und höhengerecht montieren.

Attikaabdeckung aus gekantetem Aluminium-
blech AlMg 1 wie folgt liefern und montieren:
Blendenhöhe : ca. 80 mm
Abdeckungsbreite/Auflagefläche ca. 200 mm
Blechdicke:  2,0 mm
3-fach gekantet mit beidseitigem Umschlag mit
Tropfkante liefern und auf der Uk ca. 2% Gefälle
Abwicklungslände Kantprofil: ca. 300 mm

inkl. Liefern und Verlegen einer Trennlage und aller
erforderlichen Befestigungsmittel wie nichtrostende Stahlwinkel
usw.

Attikablechabdeckung komplett mit allem Zubehör,
Halteelementen, Rillenprofilhalter, Stoßverbinder usw.
in fertiger Arbeit, passend zum angebotenen Produkt.
Oberfläche: Alu-Natur

Befestigung gem. DIN EN 1991-1-4 in Verbindung
mit DIN EN 1991-1-4/NA

100 lfm EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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DachaufbauBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.12 Dachrandprofil Außenecke

Außenecke, passend zum Dachrandprofil,
einschließlich allem Zubehör und Befestigungs-
material liefern und nach Herstellerangabe flucht-
und höhengerecht montieren.

Winkel: rechtwinklig

Befestigung gem. DIN EN 1991-1-4 in Verbindung
mit DIN EN 1991-1-4/NA

4 St EP ......................... GP ............................

03.01.13 Durchdringung eckig (POCB)
Fläche wärmegedämmt

Anschluss mit Abdichtungsbahn (POCB) an
zwei Stück RWA-Anlagen, eckig
inkl. Eckausbildung,

Maße:
240 cm x 120 cm und 100 cm x 100 cm
Fläche wärmegdämmt

Höhe Anschluss: ca. 40 cm 
inkl. Lieferung aller benötigten Materialien
wie folgt herstellen:

- Anschlussfläche mit Elastomerbitumen-
Voranstrich grundieren.

- Dampfsperre, passend zum System der Dach-
fläche, bis zur Oberkante der Wärme-
dämmung, führen und aufschweißen bzw. auf-
kleben.

- Wärmedämmung bis an die Durchdringung
verlegen.

- Flächenabdichtung bis an die Durchdringung
verlegen und zur Aufnahme horizontaler Kräfte
mit VEDAG Vedafix LRB Schiene mit mind.
3 Befestigern pro m
mechanisch befestigen.

- Anschlussbahn, aufgeschweißt oder aufgeklebt
Anschlussbahnunterseitig vollflächig selbstklebend
passend zur Dachabdichtung, mit
mind. 15 cm Überlappung auf die Flächen-
abdichtung führen und mind. 8 cm breit ver-
schweißen.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Wandanschlussschiene nach Hersteller-
vorschrift montieren und mit geeigneten
Dichtstoffen versiegeln.

Hier: Dach 1, Aula

2 St EP ......................... GP ............................

03.01.14 Kernbohrung

Kernbohrung, für Rohre der einzubauenden
Power-Attika-Abläufe  und Notabläufe,
d = 160 x 60 mm, fachgerecht herstellen.

Ausführung: waagerecht

Anfallenden Schutt nach Materialien trennen,
von der Fläche schaffen und fachgerecht entsorgen.
Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

8 St EP ......................... GP ............................

03.01.15 Attikaablauf mit Kiesfang
160 x 60

Attikaablauf
aus säurebeständigem Edelstahl nach AISI 316,
mit rechteckigem Anschlussrohr zur  waage-
rechten Montage durch aufgehende Bauteile/
Attiken und bei Kaskadenentwässerungen,
* Rohrlänge 720 mm,
* Rohrlänge 1.300 mm,
(Mitte Einlauftopf bis Ende Rohr)
Einlauftopfdurchmesser 200 mm,
Rohrquerschnitt 160 x 60 mm,
Einbauhöhe ca. 90 mm, siehe techn. Broschüre,
mit Bitumenmanschette Polar (500 x 500 mm)
und Kiesfang für Ultima- und Power-
Attikaablauf, 245 x 245 x 38 mm (L x B x H),
liefern und unter Berücksichtigung geltender
Regeln und Anforderungen fachgerecht ein-
bauen und in die beschriebene Dachabdichtung
einbinden.

Nennweite Kernbohrung, d = 190 mm

Material:
Attikaablauf mit
Bitumenmanschette
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

* Rohrlänge 720 mm
* Rohrlänge 1300 mm
Kiesfang

Ablaufleistung bei Normanstauhöhe:
Attikaablauf mit Fallrohr  - 11,60 l/s
Attikaablauf ohne Fallrohr - 7,10 l/s

Zur Dimensionierung der Haupt- und Not-
entwässerung gemäß DIN 1986-100 und
DIN EN 12056 ist eine Entwässerungs-
berechnung zu erstellen.

4 St EP ......................... GP ............................

03.01.16 Attikaablauf mit Anstauring als Notentwässerung und Kiesfang N
160 x 60

Attikaablauf
aus säurebeständigem Edelstahl nach AISI 316,
mit rechteckigem Anschlussrohr zur waage-
rechten Montage durch aufgehende Bauteile/
Attiken und bei Kaskadenentwässerungen,
* Rohrlänge 720 mm
* Rohrlänge 1.300 mm
(Mitte Einlauftopf bis Ende Rohr)
Einlauftopfdurchmesser 200 mm,
Rohrquerschnitt 160 x 60 mm,
Einbauhöhe ca. 90 mm, siehe techn. Broschüre,
mit Bitumenmanschette Polar (500 x 500 mm),
Kiesfang N für Attikaablauf,
245 x 245 x 72 mm (L x B x H),
und Anstauring, d = 200 mm,
mit 25 bzw. 35 mm Anstauhöhe (je nach Einbau),
liefern und unter Berücksichtigung geltender
Regeln und Anforderungen fachgerecht ein-
bauen und in die beschriebene Dachabdichtung
einbinden.

Nennweite Kernbohrung, d = 190 mm

Material mit Bestellnummer:
Bitumenmanschette
Polar
* Rohrlänge 720 mm (7440118)
* Rohrlänge 1300 mm (7440089)
Anstauring DN 200 (7440146)
*Kiesfang N für Attikaablauf,
unlackiert (7440144)
*Kiesfang N für Attikaablauf,
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DachaufbauBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ablaufleistung bei Normanstauhöhe:
Attikaablauf mit Fallrohr  - 16,20 l/s
Attikaablauf ohne Fallrohr - 7,30 l/s

Zur Dimensionierung der Haupt- und Not-
entwässerung gemäß DIN 1986-100 und
DIN EN 12056 ist eine Entwässerungs-
berechnung zu erstellen.

4 St EP ......................... GP ............................

03.01.17 XPS-Dämmelement für Attikaablauf
160 x 60

XPS-Dämmelement
für Attikaablauf, aus extrudiertem
Polystyrol, WLS 035, Baustoffklasse E nach
DIN EN 13501, 600 x 500 x 120 mm (L x B x D),
als passgenauer Dämmkörper mit optimierten
Fräsungen zum wärmebrückenreduzierten,
zeitsparenden Einbau des Attikaablaufes,
liefern und fachgerecht einbauen.

Je nach Abstand des Ablaufs zur Attika
ist das Dämmelement in der Länge zu
kürzen und je nach Dämmstoffdicke am
Ablauf mit ebener Dämmung zu unterlegen.

Material:
Dämmelement für Attikaablauf

8 St EP ......................... GP ............................

03.01.18 Dacheinlauf DN 100 (Hauptentwässerung)

Flachdacheinlauf DN 100 mm, mit
Lippendichtung, Rollring und schraubbarer
Flanschverbindung oder werkseitigem ECB-
Folienkragen, liefern, in die Wärmedämmung
einlassen, nach vorhergehender Reinigung des
Altgullys mit Lippendichtung rückstausicher
einbauen und nach Herstellervorschrift in die
Dachabdichtung einbinden.

4 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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DachaufbauBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.19 Dampfsperrmanschette Butyl für Anschlussrohre eckig
160 x 60

Dampfsperrmanschette Butyl
für Anschlussrohre eckig, 160 x 60 mm,
bestehend aus EPDM-Durchführung mit
Aluminium-Manschette und bitumenverträglichem
Butyl, einseitig selbstklebend, einseitig verwend-
bar für bitumenhaltige und synthetische Dampf-
sperren, zum winddichten Anschluss von Rohr-
leitungssystemen an die Dampfsperrebene,
liefern und fachgerecht einbauen.

Abmessungen
Innen: 160 x 60 mm
Außen: 350 x 350 mm

Material :
Dampfsperrmanschette Butyl 160 x 60 mm

8 St EP ......................... GP ............................

03.01.20 Fassadenblende Edelstahl für rechteckige Anschlussrohre
160 x 60

Fassadenblende
für rechteckige Anschlussrohre, 160 x 60 mm,
aus säurebeständigem Edelstahl nach AISI 316,
zur Abdeckung des Attika- bzw. Wanddurch-
bruchs liefern und fachgerecht einbauen.

Abmessungen
Innen: 164 x 64 mm
Außen: 300 x 230 mm

Fassadenblende Edelstahl für rechteckige
Anschlussrohre, 160 x 60 mm

8 St EP ......................... GP ............................

03.01.21 Übergangsstück Edelstahl für Attikaablauf
160 x 60

Übergangsstück Edelstahl,
aus säurebeständigem Edelstahl nach AISI 316,
inklusive Lamellendichtung, für den Anschluss von
eckigen Anschlussrohren, 160 x 60 mm, an runde
Fallrohrleitungen, DN 110, liefern und fachgerecht
montieren.
Passend für BMI Power-Attikaablauf und Wasser-
speier eckig mit Anschlussrohr 160 x 60 mm.
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DachaufbauBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Material:
Übergangsrohr Edelstahl

Hinweis: Je nach Fallrohr sind ggf.
Reduzierrohre erforderlich!

8 St EP ......................... GP ............................

03.01.22 Regenfallrohr, rund nach DIN EN 612
(POCB)

an den zwei nördlichen Anschlußbereichen vertikal in
bestands-Grundleitung geführt

an den zwei südlichen Anschlußbereichen kaskadenförmig
über den flacheren Baukörper bzw. über Dachfläche 2 verrohrt
geführt

aus  Edelstahl 
inkl. aller benötigten Materialien liefern und
gemäß den Fachregeln für Metallarbeiten
fachgerecht montieren.
Fallrohre mit Gewinde-Rohrschellen befestigen
und gegen Abrutschen sichern.

30 m EP ......................... GP ............................

03.01.23 Standrohr, rund mit Reinigungsöffnung
Steckmuffe und Dichtring

Standrohr aus 'Edelstahl', DN 100 
inkl. aller benötigten Materialien liefern und
gemäß den Fachregeln für Metallarbeiten
fachgerecht montieren.
Fallrohre mit Gewinde-Rohrschellen befestigen.

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.01  

  Dachaufbau, Netto: ...............................
    

03.02   Bereich   Einbauten und Absturzsicherung

03.02.1 Trapezblech-Unterfangung, Bereich Bestands-RWA / Lichtkuppel

Stahltraverse zur Unterfangung eines Dachausschnittes der
Trapezblecheindeckung des Aula-Gebäudes (von ca. 1,0 m x
1,0 m lichtes Öffnungsmaß)

Traverse bestehend aus einer geschweißten
Rahmenkonstruktion aus 2 Stück Längsträgern
IPE 100 mit einer Länge von ca. 4,80 m,
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03 Titel Neuaufbau Dachfläche 1 (Aula)

Einbauten und AbsturzsicherungBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

welche mittels Kopfplattenanschlüssen zwischen die
Stahl-Querträger (HEA 300) des Hallendachtragwerkes
angeflanscht werden, zur Unterangung der beiden verbleibenen
Deckenausschnittseiten werden die Längsträger noch mit zwei
weiteren Querprofilen (jeweils Winkel 100 x 8 mit Länge ca. 100
cm) auf Abstand gehalten / verschweißt. 

Die Stahlkonstruktion ist innenseitig zu montieren

1 St EP ......................... GP ............................

03.02.2 Deckendurchbruch für neu zu schaffende RWA

Deckendurchbruch mit Größe von
ca. 1 m x 1 m
für neu zu schaffende RWA 
in Trapezblechdach schaffen
incl. evtl. notwendiger seitlicher Randeinfassung
und Unterfangung des geschwächten
Trapezblech-Deckensegmentes

Die Durchbrucharbeiten dürfen erst nach Einbau der
Unterfangung durchgeführt werden.

1 St EP ......................... GP ............................

03.02.3 zu erneuernde Bestand-RWA / Dunkelklappe

Einbau einer RWA an Stelle vorher demontierter Alteinrichtung
mit einem vorherigen Einbaumaß von ca 2,40 m x 1,20 m

als geschlossene Klappe/ Dunkelklappe
mit wärmegedämmten Aufsatzkranz 
als Komplett-System, inkl. Lieferung aller
benötigten Materialien fachgerecht montieren.

inkl. fachgerecht ertüchtigten Deckendurchbruches bzw.
Anpassung des Bestandsdurchbruchs und
Anpassung bzw. Herstellen der Innenbekleidung.

- Form: rechteckig, Nenngröße: 2,40 m  x 1,20 m-
Aufsatzkranzhöhe: ca. 50 cm
- Aufsetzkranz, wärmegedämmt
- RWA-Klappe durchsturzsicher
- U-Wert Lichtkuppelkonstruktion: 1,4 W/(mK)
- Brandverhalten: nicht brennbar nach DIN EN 13501-1
- Ausführung: elektrisch öffenbar 
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Einbauten und AbsturzsicherungBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Befestigungskonstruktion für Integration in Trapezblechdach mit
vorsehen, sowie möglicherweise erforderliche seitliche
Verschließungen der Bestandsöffnung

RWA-Element liefern, fix und fertig einbauen, inkl. aller
Befestigungsmittel  und notwendigen Anarbeitungsmaterialien
 

1 St EP ......................... GP ............................

03.02.4 Trapezblech-Unterfangung Bereich neu zu erstellender RWA / Lichtkuppel

Stahltraverse zur Unterfangung eines Dachausschnittes
ín der Trapezblecheindeckung des Aula-Gebäudes (von ca. 
1,0 m x 1,0 m lichtes Öffnungsmaß)

Traverse bstehend aus einer geschweißten
Rahmenkonstruktion aus 2 Stück Längsträgern
IPE 100 mit einer Länge von ca. 4,80 m,
welche mittels Kopfplattenanschlüssen zwischen die
Stahl-Querträger (HEA 300) des Hallendachtragwerkes
angeflanscht werden,
zur Unterangung der beiden verbleibenen
Deckenausschnittseiten werden die Längsträger noch mit zwei
weiteren Querprofilen (jeweils Winkel 100 x 8 mit Länge ca. 100
cm) auf Abstand gehalten / verschweißt.

1 St EP ......................... GP ............................

03.02.5 neue zentrale RWA / Dunkelklappe

Einbau einer RWA an Stelle der zuvor in der Vorposition
beschriebenen, neu zu schaffenden Durchbruchöffnung 

Größe ca. 1 m x 1 m mit einem
freien Lüftungsquerschnitt von ca. 0,8 m²
(im Zusammenspiel mit zu erneuernder RWA in
Bestandsöffnung über den Bühnenbereich 
insg. min. 1,5 m² freier Lüftungsquerschnitt) 

als geschlossene Klappe/ Dunkelklappe
mit wärmegedämmten Aufsatzkranz 
als Komplett-System, inkl. Lieferung aller
benötigten Materialien fachgerecht montieren.

in neu zuschaffenden Deckendurchbruches Pos. 2
einbauen
Anpassung bzw. Herstellen der Innenbekleidung.

- Form: rechteckig, Nenngröße: ca 1,00 m  x 1,00 m
Aufsatzkranzhöhe: ca. 50 cm
- Aufsetzkranz, wärmegedämmt
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Einbauten und AbsturzsicherungBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- RWA-Klappe durchsturzsicher
- U-Wert RWA-Konstruktion: 1,4 W/(mK)
- Brandverhalten: nicht brennbar nach DIN EN 13501-1
- Ausführung: elektrisch öffenbar 

Befestigungskonstruktion für Integration in Trapezblechdach mit
vorsehen, sowie möglicherweise erforderliche seitliche
Verschließungen der Bestandöffnung

RWA-Element liefern, fix und fertig einbauen, inkl. aller
Befestigungsmittel  und notwendigen Anarbeitungsmaterialien
 

1 St EP ......................... GP ............................

03.02.6 Fahrgerüst für Trapezblechunterfangung

Fahrgerüst für das Anbringen der Unterfangung

Deckenhöhe der Aula ca. 5 m

liefern, Aufstellen, während der gesamten Montagezeit
vorhalten und abbauen. 

2 St EP ......................... GP ............................

03.02.7 Absturzsicherung, Seilsicherungssystem

Edelstahl-Seilsystem - überfahrbar
mit Anschlagpunkten zur Befestigung in Betonbauteilen /
Stahlbetondecken

Edelstahl-Seilsystem
überfahrbar, mit Anschlagpunkten zur Befestigung in
Betonbauteilen / Stahlbetondecken
Dauerhaft auf der Dachfläche verbleibendes
horizontales Seilsicherungssystem mit
flexibler Führung. Komplett aus rostfreiem
Edelstahl zur Befestigung der persönlichen
Schutzausrüstung gegen Absturz.
Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC II nach
 DIN EN 1993-1-4
Geprüft und zertifiziert nach DIN EN
795:2012 - Typ C und DIN CEN/TS
16415:2017

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt
Z-14.9-789, gekennzeichnet mit Ü-Zeichen

Erfüllt außerdem die Anforderungen der:
- DIN 4426:2017 (Einrichtungen zur
Instandhaltung baulicher Anlagen)
- DGUV I 201-056 ( Planungsgrundlagen von
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Einbauten und AbsturzsicherungBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anschlageinrichtungen auf Dächern)
- ASR A2.1 (Technische Regel für
Arbeitsstätten - Schutz vor Absturz)
- RAL-Gütezeichen für Flachdachsysteme und -services
(RAL-GZ 717)
Es ist mit einem Systemgewicht von ca. 500g - 1000g / lfm zu
rechnen.

Ausführungsvariante mit frei überfahrbaren
Zwischenhaltern
Für maximal 6 Benutzer zugelassen

Bestehend aus:

12 Stück Anfangs-, End- und Eckanschlagpunkten
50/2 Ø 26 mm
(Höhe max. 800 mm)
Befestigung auf Stahlbetondecke
mit vier Befestigungsmitteln

7 Stück Seilzwischenpunkte
0/2s Ø 8 mm
(Höhe max. 800 mm)
Befestigung auf Stahlbetondecke
mit zwei Befestigungsmitteln

Inkl. dem zugehörigen (auf die Unterkonstruktion
abgestimmten) Befestigungsmaterial liefern und nach
Herstellerangabe auf der Tragkonstruktion befestigen,
fachgerecht in den Dachaufbau einbinden und mit den zur
Dachabdichtung passenden Eindicht-Manschetten und
Schrumpfschlauch eindichten.
Höhe Dachaufbau:  max. 300 mm

Inkl. Einzelseile, ca. 120 m sowie aller notwendigen
Spannelementen, Endterminals, Eckverbinder, Seilkrafterhalter,
Seilführungen überfahrbar, Seilführung 90° - überfahrbar,
Seilgleiter sowie Hinweisschilder

100 lfm EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Einbauten und AbsturzsicherungBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.8 Sicherheitsset PSA gA

Sicherheitsset PSA gA

Mitlaufendes Auffanggerät inkl. Seilkürzer und Falldämpfer
Typ MAS SK  12, Länge 10 m
inkl. Auffanggurt Typ MAS 3
inkl. Matchsack

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.02  

  Einbauten und Absturzsicherung, Netto: ...............................
    

03.03   Bereich   Gründach

03.03.1 Leicht-Gründach liefern und verlegen

Die Einzelkomponenten des  vorkommissio-
nierten Leicht-Gründaches in folgenden
Verlegeschritten fachgerecht verlegen:

Trenn- und Schutzvlies 300 g/m² verlegen
Trenn- und Schutzvlies aus Polyester/Polypropylen,
metallfrei, g = ca. 300 g/m², liefern, mit
mindestens 10 cm Naht- und Stoßüberdeckung
als Trenn- und Schutzschicht lose auslegen
und mit Folgelage Zug um Zug abdecken. Das
Vlies darf nicht über Entwässerungsöffnungen
geführt werden. Zuschnitte an allen Einbauteilen
und aufgehenden Bauteilen durchführen.
Das Trenn- und Schutzvlies an aufgehenden
Bauteilen, wie z. B. Dachrändern,
Wandanschlüssen und Lichtkuppeln, 10 cm hochführen.

Drainagematte verlegen
Dreidimensionale, leichte und flexible Drainage-
Verbundmatte mit hoher Entwässerungsleistung für extensive
Dachbegrünungen liefern und dichtgestoßen zwischen
Schutzvlies und Wachstumsmatte in Gefällerichtung verlegen.
Zuschnitte an allen Einbauteilen und aufgehenden
Bauteilen durchführen.

Eigenschaften und technische Werte:
Gewicht:  650 g/m²
Dicke:  20 mm
Entwässerungsleistung EN ISO 12958 l/(s × m):
0,12 (10 KPa; i=0,01); 0,30 (10 KPa; i=0,03)

Wachstumsmatte aus Steinwolle einbauen
Bindemittelfreie Wachstumsmatte aus langen,
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GründachBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

speziell vernadelten Steinwollefasern mit hoher
Wasserspeicherkapazität als ideales
Wachstumsmedium liefern und dichtgestoßen
im Leicht-Gründach System kreuzend zur
Drainagematte einbauen.
Zuschnitte an allen Einbauteilen und aufgehenden
Bauteilen durchführen.

Eigenschaften und technische Werte:

Nenndicke:  ca. 20 mm
Flächengewicht (trocken):  ca. 2,2 kg/m²
Flächengewicht (wassergesättigt):  ca. 19,2 kg/m²
Dichte:  ca. 110 kg/m³
Wasserrückhalt:  ca. 17 l/m²
pH-Wert:  7,9
Vegetationsmatte Sedum-Mix verlegen
Rollbare Vegetationsmatte mit mindestens
sechs Sedum-Arten, nach FLL-Richtlinien
hergestellt, mit 95% Gesamtdeckungsgrad
der Vegetation, liefern und dichtgestoßen
verlegen. Zuschnitte an allen Einbauteilen und
aufgehenden Bauteilen durchführen.

Eigenschaften:

Nach FLL-Richtlinien hergestellt
95% Gesamtdeckungsgrad der Vegetation
Robuste und natürliche Pflanzenkultur
(keine Überdüngung, keine reine Unterglaskultur)
Kein grüner Daumen notwendig
Schutz gegen Winderosion
Unerwünschte Pflanzen können sich schwer ansiedeln
Großes jahreszeitliches Verlegefenster
Geringes Gewicht
Trägermaterial aus organischer Kokosfaser biologisch
 abbaubar
Schnell und einfach zu verlegen
Minimaler Wartungsbedarf
Technische Werte:

Dicke: 2 - 4 cm
Flächengewicht (trocken):  15 kg/m²
Flächengewicht (maximal wassergesättigt):  20 kg/m²
Standardabmessung:  0,60 x 2,00 m
Maximale Dachneigungsgrenze:  20 Grad

470 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.2 Kiesfangleiste 6/8

Kiesfangleiste aus Aluminium mit unterschiedlichen
Schenkelhöhen, beidseitig einsetzbar
- Bezeichnung 6/8
- Schenkellängen 60 und 80 mm
- Profillänge 2.500 mm
- Metalldicke 1,0 mm
- mit Verbindungsstücken zum Aneinanderfügen
liefern und gemäß Herstellervorgaben fest auf der Dachfläche
montieren.

94 m EP ......................... GP ............................

03.03.3 Vegetationsfreien Randstreifen, Breite: 50 cm, herstellen

Randstreifen aus Kies (Körnung 16/32 oder 16/22),
Breite: 50 cm, zur Ausbildung eines vegetationsfreien
Bereiches mit mindestens 5 cm Höhe ausbilden.
Dient der Kies der Windsogsicherung,
ist die Höhe danach festzulegen.
Höhe: 5 cm

94 m EP ......................... GP ............................

03.03.4 Fertigstellungspflege

Fertigstellungspflege nach den Richtlinien der
FLL zur Erreichung eines abnahmefähigen
Zustandes durchführen.

Inhalt
ausreichende Anfangsbewässerung damit die
Vegetation möglichst schnell mit der
Vegetationstragschicht verwurzelt.
Entfernen von Fremdaufwuchs.
Gegebenenfalls düngen.
Vegetationsfrei zu erhaltende Bereiche, wie
Randstreifen von Aufwuchs befreien
Kontrollschächte und Entwässerungseinrichtungen
prüfen und säubern Nachpflanzung von Fehlstellen
oder/und Nachsaat von Sprossensaat

470 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.03  

  Gründach, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Titel  03
 

  Neuaufbau Dachfläche 1 (Aula), Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

04   Titel   Neuaufbau Dachfläche 2 (Aula-Vorbau)

04.01   Bereich   Dachaufbau

04.01.1 Attika-Randerhöhung/-verstärkung

seitliche Randverstärung aufbauend auf bestehenden
Stb.-Fertigteil / -Randstein
bestehend aus OSB beplankten Holzbohlen,
kerngedämmt mit Mineralwolle
festverdübelt auf Stb.-Untergrund
bzw. auf der hier zuvor platzierten Dampfsperrbahn

in den Abmmessungen:
H = ca. 22c m
T = ca. 25 cm

mit 22 mm OSB-Abdeckung in voller Breite des Dachrandes 

siehe hierzu Detail D 2.02

30 lfm EP ......................... GP ............................

04.01.2 Ertüchtigung der Bestandsattika

Die Attika im Bereich der Dachdecken
besteht aus einem massiven Dachrand (betonierter oder
augemauerter Dachrandbalken), welcher im Bestand bis zu
seiner äußeren Oberkante mit einem vorgesetzten WDVS
versehen ist
Da diese Dämmung erhalten bleiben soll, wird nur der zu
erhöhende neue Teil um ein analoges Fassdenfinish (bündig
gearbeitete WDVS-Ergänzung) vervollständigt.

Die Dachabdichtung wird demnach in ähnlicher Aufbauweise,
wie vorgefunden, allerdings um ca.  30 cm erhöht, erneuert.
Lediglich die Materialwahl der Eindichtung wird vom bisherigen
Foliendach auf eine bituminöse Abdichtung umgestellt.

Aufbau der Attika:
siehe in Vorposition beschriebene Holzkonstruktion
kerngedämmt Mineralwolle, WLG 035
Verschalung der gedämmten Attikakrone mit 22 mm OSB-Platte
über eine Breite von bis zu ca. 50 cm
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04 Titel Neuaufbau Dachfläche 2 (Aula-Vorbau)

DachaufbauBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hochführung der bituminösen Abdichtungsbahn (einlagig) bis
zum erhöhten Dachrand
(incl. Anbringen eines Dämmkeils / ca. 20 cm hochgestellten
Dämmstreifens an der Innenflanke der Attika bzw. im Bereich
der Aufkantungskehlen)
- Randabschlussprofil (in nachfolgender Position beschrieben)

alle Holzteile holzschutzimprägniert gemäß
DIN 68800.

einschl. aller Materialien und Befestigungsmittel,
liefern und herstellen

siehe hierzu Detail D 2.02

30 lfm EP ......................... GP ............................

04.01.3 Betondecke vorbereiten

Vorhandene Betondecke von Staub und
losen Teilen säubern. Hochstehende
Kanten und Grate egalisieren, scharf-
kantige Unebenheiten entfernen und
gründlich mit geeigneten Maßnahmen
säubern.
Anfallenden Schutt nach Materialien trennen,
von der Fläche schaffen und fachgerecht entsorgen.
Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

60 m² EP ......................... GP ............................

04.01.4 Primer, Elastomerbitumen-Voranstrich

Lösungsmittelhaltiger, schnell trocknender
Elastomerbitumen-Voranstrich im Streich-, Roll-
oder Spritzverfahren gut deckend auf den
sauberen und trockenen Untergrund aufbringen.

Verbrauch:
Saugende Untergründe
ca. 0,25 - 0,35 l/m²
Nicht saugende Untergründe
ca. 0,10 - 0,20 l/m²

Verarbeitungstemperatur:  > + 5 °C

Trockenzeit: ca. 2 Std. (je nach
Untergrund und Temperatur)
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04 Titel Neuaufbau Dachfläche 2 (Aula-Vorbau)

DachaufbauBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Der Voranstrich soll vor Aufbringen der
nächsten Lage ausreichend ablüften.

In geschlossenen Räumen ist der Einsatz
lösungsmittelhaltiger Bitumenprodukte
nach den Regeln der BG BAU nicht erlaubt.

60 m² EP ......................... GP ............................

04.01.5 Dampfsperre

Dampfsperre vollflächig verschweißt als Behelfsabdichtung

Elastomerbitumen-Schweißbahn als Dampfsperrbahn
nach DIN EN 13 970.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Dicke ca. 5 mm
- oberseitig: feinbestreut, schwarz mit Nahtstreifen
- unterseitig: folienkaschiert
- offene Liegezeit bzw. UV-stabil: 6 Monate
- Trägereinlage: Kombinationsträger
  PET/Alu/PET + Glasgewebe
- Durchtrittsicher
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
  l: > 1000 N/50 mm, q: > 1000 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 2 %
- Diffusionswiderstand (Sd-Wert) nach
  DIN EN 1931: > 1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -30 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > + 110 °C
- Widerstand gegen stoßartige Belastung nach
  DIN EN 12691: > 300 mm Verfahren B
- kurzfristige Behelfsabdichtung

Die Ausführung aller Innen- und Außenecken ist in dieser
Position mit einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht vollflächig verschweißen. Längsnaht- und
Kopfstoßüberdeckung mind. 8 cm breit fachgerecht
verschweißen. Stöße versetzt anordnen.

60 m² EP ......................... GP ............................

04.01.6 Steinwolle Gefälledämmung

Steinwolle Gefälleplatte / Flachplatte

Dicke: 60 mm bis 200 mm

         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Neuaufbau Dachfläche 2 (Aula-Vorbau)

DachaufbauBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gefälle: 2 %

Wärmedämmung aus Steinwolle Gefälleplatten
nach DIN EN 13162

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Anwendungsgebiet DAA nach DIN 4108-10
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
0,04 W/(m*K) nach DIN 4108-4
- Punktlast bei 5 mm Stauchung:
PL(5) >= 650 N nach DIN EN 12430
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene:
TR >= 10 kPa nach DIN EN 1607
- Druckspannung bei 10% Stauchung:
CS(10) >= 70 kPa nach DIN EN 826

Oberfläche: Hochverdichtet,
Brandverhalten: Nichtbrennbar A1
nach DIN EN 13501-1

liefern und gemäß Verlegeplan fachgerecht im
Bereich der Dachfläche mit PUR-Klebstoff auf
den Untergrund dichtgestoßen aufkleben.
Inkl. Lieferung oder bauseitigem Zuschneiden
der Kehl- und Gratplatten.
(Bemessung laut Windlastberechnung)
Die Verlegerichtlinie des Herstellers ist bei
der Verlegung zu beachten.

Der Einbau von Feuchtigkeit in den
Schichtenaufbau ist zu vermeiden. Für häufig
begangene Bereiche während dem Einbau
und bei Materialtransporten sind lastverteilende
Maßnahmen vorzusehen.

Inkl. Verklebung der Stufendämmung.

Anmerkungen:
Die PUR-Klebstoffmengen für Gebäude <= 25 m
Höhe, die als geschlossen gelten, sind nach den
Angaben der technischen Produktdatenblätter und
Verlegeanleitungen zu wählen.
Bei Gebäudehöhen über 25 m Höhe oder
windsogbeanspruchten Gebäudelagen ist die
erforderliche Menge objektbezogen mit der
Anwendungstechnik von BMI abzustimmen.

Hier: Dach 2

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Neuaufbau Dachfläche 2 (Aula-Vorbau)

DachaufbauBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

60 m² EP ......................... GP ............................

04.01.7 Steinwolle oberste Lage

Dicke: 100 mm

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Anwendungsgebiet DAA nach DIN 4108-10
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
0,04 W/(m*K) nach DIN 4108-4
- Punktlast bei 5 mm Stauchung:
PL(5) >= 650 N nach DIN EN 12430
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene:
TR >= 10 kPa nach DIN EN 1607
- Druckspannung bei 10% Stauchung:
CS(10) >= 70 kPa nach DIN EN 826

Oberfläche: Hochverdichtet,
Brandverhalten: Nichtbrennbar A1
nach DIN EN 13501-1

liefern und gemäß Verlegeplan fachgerecht im
Bereich der Dachfläche mit PUR-Klebstoff auf
den Untergrund dichtgestoßen aufkleben.
Inkl. Lieferung oder bauseitigem Zuschneiden
der Kehl- und Gratplatten.
(Bemessung laut Windlastberechnung)
Die Verlegerichtlinie des Herstellers ist bei
der Verlegung zu beachten.

Der Einbau von Feuchtigkeit in den
Schichtenaufbau ist zu vermeiden. Für häufig
begangene Bereiche während dem Einbau
und bei Materialtransporten sind lastverteilende
Maßnahmen vorzusehen.

Inkl. Verklebung der Stufendämmung.

Anmerkungen:
Die PUR-Klebstoffmengen für Gebäude <= 25 m
Höhe, die als geschlossen gelten, sind nach den
Angaben der technischen Produktdatenblätter und
Verlegeanleitungen zu wählen.
Bei Gebäudehöhen über 25 m Höhe oder
windsogbeanspruchten Gebäudelagen ist die
erforderliche Menge objektbezogen mit der
Anwendungstechnik  abzustimmen.

60 m² EP ......................... GP ............................
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04 Titel Neuaufbau Dachfläche 2 (Aula-Vorbau)

DachaufbauBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.8 Zulage Mehrstärke

Zulage zur Vorposition für die Mehrstärke von 1 cm Dämmung

60 m² EP ......................... GP ............................

04.01.9 Abdichtung, verklebt

Dachabdichtung bestehend aus
einlagiger Abdichtungsbahn aus Polyolefin-
Copolymerisat-Bitumen (POCB),
universell einsetzbar ab 0° Dachneigung,
hagelschlagfest und dimensionsstabil,
Bahnendicke: 3,7 mm, Einlage 250 g/m²
Glas-Polyester-Verbundträger, mit
integriertem Durchwurzelungsschutz,
liefern und fachgerecht entsprechend den
aktuellen Herstellerverarbeitungsvorschriften
verklebt verlegt herstellen.

Nähte mindestens 12 cm überdecken und
6 cm breit verschweißen und andrücken.
Stöße mindestens 15 cm überdecken und 8 cm
breit verschweißen und andrücken.
Die Nahtfügung kann mit Brenner oder Heißluft-
schweißgerät erfolgen.

Je nach Temperaturen ist nach Bedarf
zusätzliche Wärmezugabe nötig.
Klebeversuch vor Ort wird empfohlen.

Anwendungstyp DE

Im Systemaufbau widerstandsfähig gegen
Flugfeuer und strahlende Wärme gemäß LBO.

60 m² EP ......................... GP ............................

04.01.10 Anschluss an aufgehnde Wand (POCB) bis h = 0,50 m

Wandanschluss Abdichtungsbahn (POCB)
bis h = 0,50 m hochgekantet
gedämmt mit 20cm Wärmedämmung aus Steinwolle
(analog zur Flachdachdämmung Pos. 6 und 7)

inkl. Lieferung aller benötigten Materialien
wie folgt herstellen:

- Wandfläche mit Elastomerbitumen-Voranstrich
grundieren.
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04 Titel Neuaufbau Dachfläche 2 (Aula-Vorbau)

DachaufbauBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Dampfsperre, passend zum System der Dach-
fläche, b = '30' cm, bis zur Oberkante der Wärme-
dämmung führen und aufschweißen bzw. aufkleben.

- Flächenabdichtung bis zum aufgehenden Bauteil
verlegen und zur Aufnahme horizontaler Kräfte
durch Linerare Befestigung mit mind. 4 Einzel-
befestigern pro m mechanisch befestigen.

- Anschlussbahn, aufgeschweißt oder aufgeklebt
Anschlussbahn
unterseitig streifenweise selbstklebend
passend zur Dachabdichtung, mit
mind. 15 cm Überlappung auf die Flächen-
abdichtung führen und mind. 8 cm breit ver-
schweißen.

- Wandanschlussschiene nach Hersteller-
vorschrift montieren und mit geeigneten
Dichtstoffen versiegeln.

27 lfm EP ......................... GP ............................

04.01.11 Detailausbildung Ecke

Eckausbildungen (45 Grad-Ecken)
zum Anschluss der Vorposition fachgerecht herstellen,
inkl. Lieferung aller benötigten Materialien.

4 St EP ......................... GP ............................

04.01.12 Dachrandprofil Aluminium

Dachrandprofil, mehrteilig, aus Aluminium,
für Bitumenabdichtungen
einschließlich allem Zubehör und Befestigungs-
material liefern und nach Herstellerangabe flucht-
und höhengerecht montieren.

Attikaabdeckung aus gekantetem Aluminium-
blech AlMg 1 wie folgt liefern und montieren:
Blendenhöhe : ca. 80 mm
Abdeckungsbreite/Auflagefläche ca. 200 mm
Blechdicke:  2,0 mm
3-fach gekantet mit beidseitigem Umschlag mit
Tropfkante liefern und auf der Uk ca. 2% Gefälle
Abwicklungslände Kantprofil: ca. 300mm

inkl. Liefern und Verlegen einer Trennlage und aller
erforderlichen Befestigungsmittel wie nichtrostende Stahlwinkel
usw.

Attikablechabdeckung komplett mit allem Zubehör,
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Neuaufbau Dachfläche 2 (Aula-Vorbau)

DachaufbauBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Halteelementen, Rillenprofilhalter, Stoßverbinder usw.
in fertiger Arbeit, passend zum angebotenen Produkt.
Oberfläche: Alu-Natur

Befestigung gem. DIN EN 1991-1-4 in Verbindung
mit DIN EN 1991-1-4/NA

31 lfm EP ......................... GP ............................

04.01.13 Dachrandprofil Außenecke

Außenecke, passend zum Dachrandprofil,
einschließlich allem Zubehör und Befestigungs-
material liefern und nach Herstellerangabe flucht-
und höhengerecht montieren.

Winkel: 45-Grad

Befestigung gem. DIN EN 1991-1-4 in Verbindung
mit DIN EN 1991-1-4/NA

4 St EP ......................... GP ............................

04.01.14 Detailausbildung Enddetail

Abschlussdetail, passend zum vorgenannten Dachrandprofil,
mit fachgerecht ausgebildetem Wandanschluss an aufgehende
Gebäudewand 

2 St EP ......................... GP ............................

04.01.15 Kernbohrung

Kernbohrung, für Rohre der einzubauenden
Power-Attika-Abläufe  und Notabläufe,
d = 160 x 60 mm, fachgerecht herstellen.
 
für
2 Stück Hauptentwässerungsleitungen
2 Stück Notentwässerungsspeier
2 Stück Kaskadenverrohrung der Hauptentwässerung vom
höherliegenden Auladach 

Ausführung: waagerecht

Anfallenden Schutt nach Materialien trennen,
von der Fläche schaffen und fachgerecht entsorgen.
Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

6 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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DachaufbauBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.16 Attikaablauf als Hauptentwässerung mit Kiesfang
160 x 60

Attikaablauf
aus säurebeständigem Edelstahl nach AISI 316,
mit rechteckigem Anschlussrohr zur  waage-
rechten Montage durch aufgehende Bauteile/
Attiken und bei Kaskadenentwässerungen,
* Rohrlänge 720 mm,
* Rohrlänge 1.300 mm,
(Mitte Einlauftopf bis Ende Rohr)
Einlauftopfdurchmesser 200 mm,
Rohrquerschnitt 160 x 60 mm,
Einbauhöhe ca. 90 mm, siehe techn. Broschüre,
mit Bitumenmanschette Polar (500 x 500 mm)
und Kiesfang für Ultima- und Power-
Attikaablauf, 245 x 245 x 38 mm (L x B x H),
liefern und unter Berücksichtigung geltender
Regeln und Anforderungen fachgerecht ein-
bauen und in die beschriebene Dachabdichtung
einbinden.

Nennweite Kernbohrung, d = 190 mm

Material:
Attikaablauf mit
Bitumenmanschette
* Rohrlänge 720 mm
* Rohrlänge 1300 mm
Kiesfang

Ablaufleistung bei Normanstauhöhe:
Attikaablauf mit Fallrohr  - 11,60 l/s
Attikaablauf ohne Fallrohr - 7,10 l/s

Zur Dimensionierung der Haupt- und Not-
entwässerung gemäß DIN 1986-100 und
DIN EN 12056 ist eine Entwässerungs-
berechnung zu erstellen.

2 St EP ......................... GP ............................

04.01.17 Attikaablauf mit Anstauring als Notentwässerung und Kiesfang N
160 x 60

Attikaablauf
aus säurebeständigem Edelstahl nach AISI 316,
mit rechteckigem Anschlussrohr zur waage-
rechten Montage durch aufgehende Bauteile/
Attiken und bei Kaskadenentwässerungen,
* Rohrlänge 720 mm
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

* Rohrlänge 1.300 mm
(Mitte Einlauftopf bis Ende Rohr)
Einlauftopfdurchmesser 200 mm,
Rohrquerschnitt 160 x 60 mm,
Einbauhöhe ca. 90 mm, siehe techn. Broschüre,
mit Bitumenmanschette Polar (500 x 500 mm),
Kiesfang N für Attikaablauf,
245 x 245 x 72 mm (L x B x H),
und Anstauring, d = 200 mm,
mit 25 bzw. 35 mm Anstauhöhe (je nach Einbau),
liefern und unter Berücksichtigung geltender
Regeln und Anforderungen fachgerecht ein-
bauen und in die beschriebene Dachabdichtung
einbinden.

Nennweite Kernbohrung, d = 190 mm

Material mit Bestellnummer:
Bitumenmanschette
Polar
* Rohrlänge 720 mm (7440118)
* Rohrlänge 1300 mm (7440089)
Anstauring DN 200 (7440146)
*Kiesfang N für Attikaablauf,
unlackiert (7440144)
*Kiesfang N für Attikaablauf,

Ablaufleistung bei Normanstauhöhe:
Attikaablauf mit Fallrohr  - 16,20 l/s
Attikaablauf ohne Fallrohr - 7,30 l/s

Zur Dimensionierung der Haupt- und Not-
entwässerung gemäß DIN 1986-100 und
DIN EN 12056 ist eine Entwässerungs-
berechnung zu erstellen.

2 St EP ......................... GP ............................

04.01.18 XPS-Dämmelement für Attikaablauf
160 x 60

XPS-Dämmelement
für Attikaablauf, aus extrudiertem
Polystyrol, WLS 035, Baustoffklasse E nach
DIN EN 13501, 600 x 500 x 120 mm (L x B x D),
als passgenauer Dämmkörper mit optimierten
Fräsungen zum wärmebrückenreduzierten,
zeitsparenden Einbau des Attikaablaufes,
liefern und fachgerecht einbauen.

Je nach Abstand des Ablaufs zur Attika
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Übertrag: ................................

ist das Dämmelement in der Länge zu
kürzen und je nach Dämmstoffdicke am
Ablauf mit ebener Dämmung zu unterlegen.

Material:
Dämmelement für Attikaablauf

4 St EP ......................... GP ............................

04.01.19 Dampfsperrmanschette Butyl für Anschlussrohre eckig
160 x 60

Dampfsperrmanschette Butyl
für Anschlussrohre eckig, 160 x 60 mm,
bestehend aus EPDM-Durchführung mit
Aluminium-Manschette und bitumenverträglichem
Butyl, einseitig selbstklebend, einseitig verwend-
bar für bitumenhaltige und synthetische Dampf-
sperren, zum winddichten Anschluss von Rohr-
leitungssystemen an die Dampfsperrebene,
liefern und fachgerecht einbauen.

Abmessungen
Innen: 160 x 60
Außen: 350 x 350 mm

Material :
Dampfsperrmanschette Butyl 160 x 60

6 St EP ......................... GP ............................

04.01.20 Fassadenblende Edelstahl für rechteckige Anschlussrohre
160 x 60

Fassadenblende
für rechteckige Anschlussrohre, 160 x 60 mm,
aus säurebeständigem Edelstahl nach AISI 316,
zur Abdeckung des Attika- bzw. Wanddurch-
bruchs liefern und fachgerecht einbauen.

Abmessungen
Innen: 164 x 64 mm
Außen: 300 x 230 mm

Fassadenblende Edelstahl für rechteckige
Anschlussrohre, 160 x 60 mm

6 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

04.01.21 Übergangsstück Edelstahl für Attikaablauf
160 x 60

aus säurebeständigem Edelstahl nach AISI 316,
inklusive Lamellendichtung, für den Anschluss von
eckigen Anschlussrohren, 160 x 60 mm, an runde
Fallrohrleitungen, DN 110, liefern und fachgerecht
montieren.
Passend für Attikaablauf und Wasser-
speier eckig mit Anschlussrohr 160 x 60 mm.

Material:
Übergangsrohr Edelstahl

Hinweis: Je nach Fallrohr sind ggf.
Reduzierrohre erforderlich!

4 St EP ......................... GP ............................

04.01.22 Regenfallrohr, rund nach DIN EN 612
(POCB)

DN100

an den zwei nördlichen Anschlußbereichen vertikal in
bestands-Grundleitung geführt

an den zwei südlichen Anschlußbereichen kaskadenförmig
über den flacheren Baukörper bzw. über Dachfläche 2 verrohrt
geführt

aus  Edelstahl
inkl. aller benötigten Materialien liefern und
gemäß den Fachregeln für Metallarbeiten
fachgerecht montieren.
Fallrohre mit Gewinde-Rohrschellen befestigen
und gegen Abrutschen sichern.

10 lfm EP ......................... GP ............................

04.01.23 Standrohr, rund mit Reinigungsöffnung
Steckmuffe und Dichtring

Standrohr aus 'Edelstahl', DN 100
inkl. aller benötigten Materialien liefern und
gemäß den Fachregeln für Metallarbeiten
fachgerecht montieren.
Fallrohre mit Gewinde-Rohrschellen befestigen.

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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DachaufbauBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  04.01  

  Dachaufbau, Netto: ...............................
    

04.02   Bereich   Einbauten und Absturzsicherung

04.02.1 Aufstellfläche für Klimagerät vorbereiten

ggf. Druckverteilungsvorkehrungen zur Aufstellung des wieder
zu verwendenden Wärmepumpen-Aggregates vorsehen /
Bautenschutzmattenauflage nach Vorgabe Bauleitung
vorbereiten 
für eine Fläche von ca. 2,50 m x 1,5 m    

1 St EP ......................... GP ............................

04.02.2 Absturzsicherung, Seilsicherungssystem

Edelstahl-Seilsystem - überfahrbar
mit Anschlagpunkten zur Befestigung in Betonbauteilen /
Stahlbetondecken

Edelstahl-Seilsystem
überfahrbar, mit Anschlagpunkten zur Befestigung in
Betonbauteilen / Stahlbetondecken
Dauerhaft auf der Dachfläche verbleibendes
horizontales Seilsicherungssystem mit
flexibler Führung. Komplett aus rostfreiem
Edelstahl zur Befestigung der persönlichen
Schutzausrüstung gegen Absturz.
Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC II nach
 DIN EN 1993-1-4
Geprüft und zertifiziert nach DIN EN
795:2012 - Typ C und DIN CEN/TS
16415:2017

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt
Z-14.9-789, gekennzeichnet mit Ü-Zeichen

Erfüllt außerdem die Anforderungen der:
- DIN 4426:2017 (Einrichtungen zur
Instandhaltung baulicher Anlagen)
- DGUV I 201-056 ( Planungsgrundlagen von
Anschlageinrichtungen auf Dächern)
- ASR A2.1 (Technische Regel für
Arbeitsstätten - Schutz vor Absturz)
- RAL-Gütezeichen für Flachdachsysteme und -services
(RAL-GZ 717)
Es ist mit einem Systemgewicht von ca. 500g - 1000g / lfm zu
rechnen.

Ausführungsvariante mit frei überfahrbaren
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04 Titel Neuaufbau Dachfläche 2 (Aula-Vorbau)

Einbauten und AbsturzsicherungBereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zwischenhaltern
Für maximal 6 Benutzer zugelassen

Inkl. dem zugehörigen (auf die Unterkonstruktion
abgestimmten) Befestigungsmaterial liefern und nach
Herstellerangabe auf der Tragkonstruktion befestigen,
fachgerecht in den Dachaufbau einbinden und mit den zur
Dachabdichtung passenden Eindicht-Manschetten und
Schrumpfschlauch eindichten.
Höhe Dachaufbau:  max. 300 mm

Inkl. Einzelseile, ca. 120 m sowie aller notwendigen
Spannelementen, Endterminals, Eckverbinder, Seilkrafterhalter,
Seilführungen überfahrbar, Seilführung 90° - überfahrbar,
Seilgleiter sowie Hinweisschilder

1 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.02  

  Einbauten und Absturzsicherung, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  04

 
  Neuaufbau Dachfläche 2 (Aula-Vorbau), Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

05   Titel   Neuaufbau Dachfläche 3 (Aula-Zwischenbau)

05.01   Bereich   Dachaufbau

05.01.1 Attika-Randerhöhung/-verstärkung

seitliche Randverstärung aufbauend auf bestehenden
Stb.-Fertigteil / -Randstein
bestehend aus OSB beplankten Holzbohlen,
kerngedämmt mit Mineralwolle
festverdübelt auf Stb.-Untergrund
bzw. auf der hier zuvor platzierten Dampfsperrbahn

in den Abmmessungen:
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05 Titel Neuaufbau Dachfläche 3 (Aula-Zwischenbau)

DachaufbauBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

H = ca. 52cm
T = ca. 25cm

mit 22 mm OSB-Abdeckung in voller Breite des Dachrandes

siehe hierzu Detail D 2.03

8 lfm EP ......................... GP ............................

05.01.2 Ertüchtigung der Bestandsattika

Die Attika im Bereich der Dachdecken
besteht aus einem massiven Dachrand (betonierter oder
augemauerter Dachrandbalken), welcher im Bestand bis zu
seiner äußeren Oberkante mit einem vorgesetzten WDVS
versehen ist
Da diese Dämmung erhalten bleiben soll, wird nur der zu
erhöhende neue Teil um ein analoges Fassadenfinish (bündig
gearbeitete WDVS-Ergänzung) vervollständigt.

Die Dachabdichtung wird demnach in ähnlicher Aufbauweise,
wie vorgefunden, allerdings um ca.  30 cm erhöht, erneuert.
Lediglich die Materialwahl der Eindichtung wird vom bisherigen
Foliendach auf eine bituminöse Abdichtung umgestellt.

Aufbau der Attika:
siehe in Vorposition beschriebene Holzkonstruktion
kerngedämmt Mineralwolle, WLG 035
Verschalung der gedämmten Attikakrone mit 22 mm OSB-Platte
über eine Breite von bis zu ca. 50cm
- Hochführung der bituminösen Abdichtungsbahn (einlagig) bis
zum erhöhten Dachrand
(incl. Anbringen eines Dämmkeils / ca. 20 cm hochgestellten
Dämmstreifens an der Innenflanke der Attika bzw. im Bereich
der Aufkantungskehlen)
- Randabschlussprofil (in nachfolgender Position beschrieben)

alle Holzteile holzschutzimprägniert gemäß
DIN 68800.

einschl. aller Materialien und Befestigungsmittel,
liefern und herstellen

siehe hierzu Detail D 2.03

8 lfm EP ......................... GP ............................

05.01.3 Betondecke vorbereiten

Vorhandene Betondecke von Staub und
losen Teilen säubern. Hochstehende
Kanten und Grate egalisieren, scharf-
kantige Unebenheiten entfernen und
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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DachaufbauBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

gründlich mit geeigneten Maßnahmen
säubern.
Anfallenden Schutt nach Materialien trennen,
von der Fläche schaffen und fachgerecht entsorgen.
Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

58 m² EP ......................... GP ............................

05.01.4 Primer, Elastomerbitumen-Voranstrich

Lösungsmittelhaltiger, schnell trocknender
Elastomerbitumen-Voranstrich im Streich-, Roll-
oder Spritzverfahren gut deckend auf den
sauberen und trockenen Untergrund aufbringen.

Verbrauch:
Saugende Untergründe
ca. 0,25 - 0,35 l/m²
Nicht saugende Untergründe
ca. 0,10 - 0,20 l/m²

Verarbeitungstemperatur:  > + 5 °C

Trockenzeit: ca. 2 Std. (je nach
Untergrund und Temperatur)

Der Voranstrich soll vor Aufbringen der
nächsten Lage ausreichend ablüften.

In geschlossenen Räumen ist der Einsatz
lösungsmittelhaltiger Bitumenprodukte
nach den Regeln der BG BAU nicht erlaubt.

58 m² EP ......................... GP ............................

05.01.5 Dampfsperre

Dampfsperre vollflächig verschweißt als Behelfsabdichtung

Elastomerbitumen-Schweißbahn als Dampfsperrbahn
nach DIN EN 13 970.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Dicke ca. 5 mm
- oberseitig: feinbestreut, schwarz mit Nahtstreifen
- unterseitig: folienkaschiert
- offene Liegezeit bzw. UV-stabil: 6 Monate
- Trägereinlage: Kombinationsträger
  PET/Alu/PET + Glasgewebe
- Durchtrittsicher
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
  l: > 1000 N/50 mm, q: > 1000 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 2 %
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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DachaufbauBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Diffusionswiderstand (Sd-Wert) nach
  DIN EN 1931: > 1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -30 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > + 110 °C
- Widerstand gegen stoßartige Belastung nach
  DIN EN 12691: > 300 mm Verfahren B
- kurzfristige Behelfsabdichtung

Die Ausführung aller Innen- und Außenecken ist in dieser
Position mit einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht vollflächig verschweißen. Längsnaht- und
Kopfstoßüberdeckung mind. 8 cm breit fachgerecht
verschweißen. Stöße versetzt anordnen.

58 m² EP ......................... GP ............................

05.01.6 Steinwolle Gefälledämmung

Steinwolle Gefälleplatte / Flachplatte

Dicke: 60 mm bis 180 mm

Gefälle: 2 %

Wärmedämmung aus Steinwolle Gefälleplatten
nach DIN EN 13162

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Anwendungsgebiet DAA nach DIN 4108-10
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
0,04 W/(m*K) nach DIN 4108-4
- Punktlast bei 5 mm Stauchung:
PL(5) >= 650 N nach DIN EN 12430
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene:
TR >= 10 kPa nach DIN EN 1607
- Druckspannung bei 10% Stauchung:
CS(10) >= 70 kPa nach DIN EN 826

Oberfläche: Hochverdichtet,
Brandverhalten: Nichtbrennbar A1
nach DIN EN 13501-1

liefern und gemäß Verlegeplan fachgerecht im
Bereich der Dachfläche mit PUR-Klebstoff auf
den Untergrund dichtgestoßen aufkleben.
Inkl. Lieferung oder bauseitigem Zuschneiden
der Kehl- und Gratplatten.
(Bemessung laut Windlastberechnung)
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Verlegerichtlinie des Herstellers ist bei
der Verlegung zu beachten.

Der Einbau von Feuchtigkeit in den
Schichtenaufbau ist zu vermeiden. Für häufig
begangene Bereiche während dem Einbau
und bei Materialtransporten sind lastverteilende
Maßnahmen vorzusehen.

Inkl. Verklebung der Stufendämmung.

Anmerkungen:
Die PUR-Klebstoffmengen für Gebäude <= 25 m
Höhe, die als geschlossen gelten, sind nach den
Angaben der technischen Produktdatenblätter und
Verlegeanleitungen zu wählen.
Bei Gebäudehöhen über 25 m Höhe oder
windsogbeanspruchten Gebäudelagen ist die
erforderliche Menge objektbezogen mit der
Anwendungstechnik von BMI abzustimmen.

Hier: Dach 2

58 m² EP ......................... GP ............................

05.01.7 Steinwolle oberste Lage

Steinwolle

gewähltes Produkt '.........' 

Dicke: 100 mm

Wärmedämmung aus Steinwolle Gefälleplatten
nach DIN EN 13162

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Anwendungsgebiet DAA nach DIN 4108-10
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
0,04 W/(m*K) nach DIN 4108-4
- Punktlast bei 5 mm Stauchung:
PL(5) >= 650 N nach DIN EN 12430
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene:
TR >= 10 kPa nach DIN EN 1607
- Druckspannung bei 10% Stauchung:
CS(10) >= 70 kPa nach DIN EN 826

Oberfläche: Hochverdichtet,
Brandverhalten: Nichtbrennbar A1
nach DIN EN 13501-1

liefern und gemäß Verlegeplan fachgerecht im
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Übertrag: ................................

Bereich der Dachfläche mit PUR-Klebstoff auf
den Untergrund dichtgestoßen aufkleben.
Inkl. Lieferung oder bauseitigem Zuschneiden
der Kehl- und Gratplatten.
(Bemessung laut Windlastberechnung)
Die Verlegerichtlinie des Herstellers ist bei
der Verlegung zu beachten.

Der Einbau von Feuchtigkeit in den
Schichtenaufbau ist zu vermeiden. Für häufig
begangene Bereiche während dem Einbau
und bei Materialtransporten sind lastverteilende
Maßnahmen vorzusehen.

Inkl. Verklebung der Stufendämmung.

Anmerkungen:
Die PUR-Klebstoffmengen für Gebäude <= 25 m
Höhe, die als geschlossen gelten, sind nach den
Angaben der technischen Produktdatenblätter und
Verlegeanleitungen zu wählen.
Bei Gebäudehöhen über 25 m Höhe oder
windsogbeanspruchten Gebäudelagen ist die
erforderliche Menge objektbezogen mit der
Anwendungstechnik  abzustimmen.

58 m² EP ......................... GP ............................

05.01.8 Zulage Mehrstärke

Zulage zur Vorposition für die Mehrstärke von 1 cm Dämmung

58 m² EP ......................... GP ............................

05.01.9 Abdichtung, verklebt

Dachabdichtung bestehend aus
einlagiger Abdichtungsbahn aus Polyolefin-
Copolymerisat-Bitumen (POCB),
universell einsetzbar ab 0° Dachneigung,
hagelschlagfest und dimensionsstabil,
Bahnendicke: 3,7 mm, Einlage 250 g/m²
Glas-Polyester-Verbundträger, mit
integriertem Durchwurzelungsschutz,
liefern und fachgerecht entsprechend den
aktuellen Herstellerverarbeitungsvorschriften
verklebt verlegt herstellen.

Nähte mindestens 12 cm überdecken und
6 cm breit verschweißen und andrücken.
Stöße mindestens 15 cm überdecken und 8 cm
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

breit verschweißen und andrücken.
Die Nahtfügung kann mit Brenner oder Heißluft-
schweißgerät erfolgen.

Je nach Temperaturen ist nach Bedarf
zusätzliche Wärmezugabe nötig.
Klebeversuch vor Ort wird empfohlen.

Anwendungstyp DE

Im Systemaufbau widerstandsfähig gegen
Flugfeuer und strahlende Wärme gemäß LBO.

58 m2 EP ......................... GP ............................

05.01.10 Anschluss an aufgehnde Wand (POCB) bis h = 0,50 m

Wandanschluss Abdichtungsbahn (POCB)
bis h = 0,50 m hochgekantet
gedämmt mit 20cm Wärmedämmung aus Steinwolle
(analog zur Flachdachdämmung Pos. 6 und 7)

inkl. Lieferung aller benötigten Materialien
wie folgt herstellen:

- Wandfläche mit Elastomerbitumen-Voranstrich
grundieren.

- Dampfsperre, passend zum System der Dach-
fläche, bis zur Oberkante der Wärme-
dämmung führen und aufschweißen bzw. aufkleben.

- Flächenabdichtung bis zum aufgehenden Bauteil
verlegen und zur Aufnahme horizontaler Kräfte
durch Linerare Befestigung mit mind. 4 Einzel-
befestigern pro m mechanisch befestigen.

- Anschlussbahn, aufgeschweißt oder aufgeklebt
Anschlussbahn
unterseitig streifenweise selbstklebend
passend zur Dachabdichtung, mit
mind. 15 cm Überlappung auf die Flächen-
abdichtung führen und mind. 8 cm breit ver-
schweißen.

- Wandanschlussschiene nach Hersteller-
vorschrift montieren und mit geeigneten
Dichtstoffen versiegeln.

33 lfm EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

05.01.11 Detailausbildung Ecke

Eckausbildungen (45 Grad-Ecken)
zum Anschluss der
Vorposition fachgerecht herstellen,
inkl. Lieferung aller benötigten Materialien.

4 St EP ......................... GP ............................

05.01.12 Dachrandprofil Aluminium

Dachrandprofil, mehrteilig, aus Aluminium,
für Bitumenabdichtungen
einschließlich allem Zubehör und Befestigungs-
material liefern und nach Herstellerangabe flucht-
und höhengerecht montieren.

Attikaabdeckung aus gekantetem Aluminium-
blech AlMg 1 wie folgt liefern und montieren:
Blendenhöhe : ca. 80 mm
Abdeckungsbreite/Auflagefläche ca. 200 mm
Blechdicke:  2,0 mm
3-fach gekantet mit beidseitigem Umschlag mit
Tropfkante liefern und auf der Uk ca. 2% Gefälle
Abwicklungslände Kantprofil: ca. 300mm

inkl. Liefern und Verlegen einer Trennlage und aller
erforderlichen Befestigungsmittel wie nichtrostende Stahlwinkel
usw.

Attikablechabdeckung komplett mit allem Zubehör,
Halteelementen, Rillenprofilhalter, Stoßverbinder usw.
in fertiger Arbeit, passend zum angebotenen Produkt.
Oberfläche: Alu-Natur

Befestigung gem. DIN EN 1991-1-4 in Verbindung
mit DIN EN 1991-1-4/NA

8 lfm EP ......................... GP ............................

05.01.13 Dachrandprofil Außenecke

Außenecke, passend zum Dachrandprofil,
einschließlich allem Zubehör und Befestigungs-
material liefern und nach Herstellerangabe flucht-
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Übertrag: ................................

und höhengerecht montieren.

Winkel: 45-Grad

Befestigung gem. DIN EN 1991-1-4 in Verbindung
mit DIN EN 1991-1-4/NA

St EP ......................... GP ............................

05.01.14 Detailausbildung Enddetail

Abschlussdetail, passend zum vorgenannten Dachrandprofil,
mit fachgerecht ausgebildetem Wandanschluss an aufgehende
Gebäudewand

4 St EP ......................... GP ............................

05.01.15 Kernbohrung

Kernbohrung, für Rohre der einzubauenden
Power-Attika-Abläufe  und Notabläufe,
d = 160 x 60 mm, fachgerecht herstellen.

für
2 Stück Hauptentwässerungsleitungen
2 Stück Notentwässerungsspeier
2 Stück Kaskadenverrohrung der Hauptentwässerung vom
höherliegenden Auladach

Ausführung: waagerecht

Anfallenden Schutt nach Materialien trennen,
von der Fläche schaffen und fachgerecht entsorgen.
Sämtliche Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

4 St EP ......................... GP ............................

05.01.16 Attikaablauf als Hauptentwässerung mit Kiesfang
160 x 60

Attikaablauf
aus säurebeständigem Edelstahl nach AISI 316,
mit rechteckigem Anschlussrohr zur  waage-
rechten Montage durch aufgehende Bauteile/
Attiken und bei Kaskadenentwässerungen,
* Rohrlänge 720 mm,
* Rohrlänge 1300 mm,
(Mitte Einlauftopf bis Ende Rohr)
Einlauftopfdurchmesser 200 mm,
Rohrquerschnitt 160 x 60 mm,
Einbauhöhe ca. 90 mm, siehe techn. Broschüre,
mit Bitumenmanschette Polar (500 x 500 mm)
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05 Titel Neuaufbau Dachfläche 3 (Aula-Zwischenbau)

DachaufbauBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

und Kiesfang für Ultima- und Power-
Attikaablauf, 245 x 245 x 38 mm (L x B x H),
liefern und unter Berücksichtigung geltender
Regeln und Anforderungen fachgerecht ein-
bauen und in die beschriebene Dachabdichtung
einbinden.

Nennweite Kernbohrung, d = 190 mm

Material:
Attikaablauf mit
Bitumenmanschette
* Rohrlänge 720 mm
* Rohrlänge 1300 mm
Kiesfang

Ablaufleistung bei Normanstauhöhe:
Attikaablauf mit Fallrohr  - 11,60 l/s
Attikaablauf ohne Fallrohr - 7,10 l/s

Zur Dimensionierung der Haupt- und Not-
entwässerung gemäß DIN 1986-100 und
DIN EN 12056 ist eine Entwässerungs-
berechnung zu erstellen.

2 St EP ......................... GP ............................

05.01.17 Attikaablauf mit Anstauring als Notentwässerung und Kiesfang N
160 x 60

Attikaablauf
aus säurebeständigem Edelstahl nach AISI 316,
mit rechteckigem Anschlussrohr zur waage-
rechten Montage durch aufgehende Bauteile/
Attiken und bei Kaskadenentwässerungen,
* Rohrlänge 720 mm
* Rohrlänge 1300 mm
(Mitte Einlauftopf bis Ende Rohr)
Einlauftopfdurchmesser 200 mm,
Rohrquerschnitt 160 x 60 mm,
Einbauhöhe ca. 90 mm, siehe techn. Broschüre,
mit Bitumenmanschette Polar (500 x 500 mm),
Kiesfang N für Attikaablauf,
245 x 245 x 72 mm (L x B x H),
und Anstauring, d = 200 mm,
mit 25 bzw. 35 mm Anstauhöhe (je nach Einbau),
liefern und unter Berücksichtigung geltender
Regeln und Anforderungen fachgerecht ein-
bauen und in die beschriebene Dachabdichtung
einbinden.
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05 Titel Neuaufbau Dachfläche 3 (Aula-Zwischenbau)

DachaufbauBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Nennweite Kernbohrung, d = 190 mm

Material mit Bestellnummer:
Bitumenmanschette
Polar
* Rohrlänge 720 mm (7440118)
* Rohrlänge 1300 mm (7440089)
Anstauring DN 200 (7440146)
*Kiesfang N für Attikaablauf,
unlackiert (7440144)
*Kiesfang N für Attikaablauf,

Ablaufleistung bei Normanstauhöhe:
Attikaablauf mit Fallrohr  - 16,20 l/s
Attikaablauf ohne Fallrohr - 7,30 l/s

Zur Dimensionierung der Haupt- und Not-
entwässerung gemäß DIN 1986-100 und
DIN EN 12056 ist eine Entwässerungs-
berechnung zu erstellen.

2 St EP ......................... GP ............................

05.01.18 XPS-Dämmelement für Attikaablauf
160 x 60

XPS-Dämmelement
für Attikaablauf, aus extrudiertem
Polystyrol, WLS 035, Baustoffklasse E nach
DIN EN 13501, 600 x 500 x 120 mm (L x B x D),
als passgenauer Dämmkörper mit optimierten
Fräsungen zum wärmebrückenreduzierten,
zeitsparenden Einbau des Attikaablaufes,
liefern und fachgerecht einbauen.

Je nach Abstand des Ablaufs zur Attika
ist das Dämmelement in der Länge zu
kürzen und je nach Dämmstoffdicke am
Ablauf mit ebener Dämmung zu unterlegen.

Material:
Dämmelement für Attikaablauf

4 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 Titel Neuaufbau Dachfläche 3 (Aula-Zwischenbau)

DachaufbauBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.01.19 Dampfsperrmanschette Butyl für Anschlussrohre eckig
160 x 60

Dampfsperrmanschette Butyl
für Anschlussrohre eckig, 160 x 60 mm,
bestehend aus EPDM-Durchführung mit
Aluminium-Manschette und bitumenverträglichem
Butyl, einseitig selbstklebend, einseitig verwend-
bar für bitumenhaltige und synthetische Dampf-
sperren, zum winddichten Anschluss von Rohr-
leitungssystemen an die Dampfsperrebene,
liefern und fachgerecht einbauen.

Abmessungen
Innen: 160 x 60
Außen: 350 x 350 mm

Material :
Dampfsperrmanschette Butyl 160 x 60

6 St EP ......................... GP ............................

05.01.20 Fassadenblende Edelstahl für rechteckige Anschlussrohre
160 x 60

Fassadenblende
für rechteckige Anschlussrohre, 160 x 60 mm,
aus säurebeständigem Edelstahl nach AISI 316,
zur Abdeckung des Attika- bzw. Wanddurch-
bruchs liefern und fachgerecht einbauen.

Abmessungen
Innen: 164 x 64 mm
Außen: 300 x 230 mm

Fassadenblende Edelstahl für rechteckige
Anschlussrohre, 160 x 60 mm

4 St EP ......................... GP ............................

05.01.21 Übergangsstück Edelstahl für Attikaablauf
160 x 60

aus säurebeständigem Edelstahl nach AISI 316,
inklusive Lamellendichtung, für den Anschluss von
eckigen Anschlussrohren, 160 x 60 mm, an runde
Fallrohrleitungen, DN 110, liefern und fachgerecht
montieren.
Passend für BMI Power-Attikaablauf und Wasser-
speier eckig mit Anschlussrohr 160 x 60 mm.
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05 Titel Neuaufbau Dachfläche 3 (Aula-Zwischenbau)

DachaufbauBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Material:
Übergangsrohr Edelstahl

Hinweis: Je nach Fallrohr sind ggf.
Reduzierrohre erforderlich!

4 St EP ......................... GP ............................

05.01.22 Regenfallrohr, rund nach DIN EN 612
(POCB)

DN100

an den zwei nördlichen Anschlußbereichen vertikal in
Bestands-Grundleitung geführt

an den zwei südlichen Anschlußbereichen kaskadenförmig
über den flacheren Baukörper bzw. über Dachfläche 2 verrohrt
geführt

aus  Edelstahl
inkl. aller benötigten Materialien liefern und
gemäß den Fachregeln für Metallarbeiten
fachgerecht montieren.
Fallrohre mit Gewinde-Rohrschellen befestigen
und gegen Abrutschen sichern.

10 lfm EP ......................... GP ............................

05.01.23 Standrohr, rund mit Reinigungsöffnung
Steckmuffe und Dichtring

Standrohr aus 'Edelstahl', DN 100
inkl. aller benötigten Materialien liefern und
gemäß den Fachregeln für Metallarbeiten
fachgerecht montieren.
Fallrohre mit Gewinde-Rohrschellen befestigen.

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.01  

  Dachaufbau, Netto: ...............................
    

05.02   Bereich   Einbauten und Absturzsicherung

05.02.1 Absturzsicherung, Seilsicherungssystem

Edelstahl-Seilsystem - überfahrbar
mit Anschlagpunkten zur Befestigung in Betonbauteilen /
Stahlbetondecken
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05 Titel Neuaufbau Dachfläche 3 (Aula-Zwischenbau)

Einbauten und AbsturzsicherungBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Edelstahl-Seilsystem
überfahrbar, mit Anschlagpunkten zur Befestigung in
Betonbauteilen / Stahlbetondecken
Dauerhaft auf der Dachfläche verbleibendes
horizontales Seilsicherungssystem mit
flexibler Führung. Komplett aus rostfreiem
Edelstahl zur Befestigung der persönlichen
Schutzausrüstung gegen Absturz.
Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC II nach
 DIN EN 1993-1-4
Geprüft und zertifiziert nach DIN EN
795:2012 - Typ C und DIN CEN/TS
16415:2017

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt
Z-14.9-789, gekennzeichnet mit Ü-Zeichen

Erfüllt außerdem die Anforderungen der:
- DIN 4426:2017 (Einrichtungen zur
Instandhaltung baulicher Anlagen)
- DGUV I 201-056 ( Planungsgrundlagen von
Anschlageinrichtungen auf Dächern)
- ASR A2.1 (Technische Regel für
Arbeitsstätten - Schutz vor Absturz)
- RAL-Gütezeichen für Flachdachsysteme und -services
(RAL-GZ 717)
Es ist mit einem Systemgewicht von ca. 500g - 1000g / lfm zu
rechnen.

Ausführungsvariante mit frei überfahrbaren
Zwischenhaltern
Für maximal 6 Benutzer zugelassen

12 Stück Anfangs-, End- und Eckanschlagpunkten
50/2 Ø 26 mm
(Höhe max. 800 mm)
Befestigung auf Stahlbetondecke
mit vier Befestigungsmitteln

7 Stück Seilzwischenpunkte
0/2s Ø 8 mm
(Höhe max. 800 mm)
Befestigung auf Stahlbetondecke
mit zwei Befestigungsmitteln

Inkl. dem zugehörigen (auf die Unterkonstruktion
abgestimmten) Befestigungsmaterial liefern und nach
Herstellerangabe auf der Tragkonstruktion befestigen,
fachgerecht in den Dachaufbau einbinden und mit den zur
Dachabdichtung passenden Eindicht-Manschetten und
Schrumpfschlauch eindichten.
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05 Titel Neuaufbau Dachfläche 3 (Aula-Zwischenbau)

Einbauten und AbsturzsicherungBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Höhe Dachaufbau:  max. 300 mm

Inkl. Einzelseile, ca. 120 m sowie aller notwendigen
Spannelementen, Endterminals, Eckverbinder, Seilkrafterhalter,
Seilführungen überfahrbar, Seilführung 90° - überfahrbar,
Seilgleiter sowie Hinweisschilder

7 lfm EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.02  

  Einbauten und Absturzsicherung, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  05

 
  Neuaufbau Dachfläche 3 (Aula-Zwischenbau), Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

08   Titel   Blitzschutz

08.1 Blitzschutzdurchgänge verlängern

Vorhandene, durch die Abdichtung geführte 
Blitzschutzdurchgänge fachgerecht bis über OK 
des Sanierungsdachaufbau 
um maximal ca. 30 cm verlängern.
Die Funktionsfähigkeit der Blitzschutzdurch-
gänge muss sichergestellt und nachgewiesen 
werden.

22 St EP ......................... GP ............................

08.2 Blitzschutzdurchführung eindichten

Vorhandene Blitzschutzdurchführung in die 
Abdichtung einbinden:
Blitzschutzmanschette als vorgefertigtes Formteil einbauen und
mit Heissluft nach Herstellervorschrift materialhomogen 
in die Abdichtung einbinden.
Oberen Abschluss mit einer passenden Edelstahl-
Klemmschelle und zusätzlich mit 2-komponentigem 
Flüssigkunststoff PMMA einschliesslich 
eines Polyestervlies-Einlagestreifens sichern.

22 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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08 Titel Blitzschutz

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.3 Blitzschutzanlage wiederherstellen

Blitzschutzanlage aller Dachflächen (Fläche 1,2,3)
wiederherstellen,
bestehend aus 8 mm Aluminium Rundleiter, inkl. aller (Kreuz-)
Verbindungelemente, notwendigen Befestigungsmittel und
Beschwerungen für eine funktionstüchtige Blitzschutzanlage.

1 Psch GP ............................

08.4 Inbetriebnahme

Anschluss der neuen Blitzschutzanlage an den Bestand und
Prüfung der Fünktionstüchtigkeit sowie Inbetriebnahme der
Anlage aller Dachflächen (Fläche 1,2,3) samt Messprotokoll
sowie aller notwenidigne Abnahmen.

1 Psch GP ............................

    
Summe Titel  08  

  Blitzschutz, Netto: ...............................
    

09   Titel   Sonstiges

09.1 Ausbilden provisorischer Abläufe

Ausbilden provisorischer Abläufe druch die Attika 

5 St EP ......................... GP ............................

09.2 Abdecken und provisorisches Abdichten (25x25)

kleinerer Durchdringungen mit Holzplatten und
Polymerbahnen.
Größe: bis 0,25 m x 0,25 m

5 St EP ......................... GP ............................

09.3 Abdecken und provisorisches Abdichten (50x50)

kleinerer Durchdringungen mit Holzplatten und
Polymerbahnen.
Größe: bis 0,50 m x 0,50 m

5 St EP ......................... GP ............................

09.4 Abdecken und provisorisches Abdichten (75x75)

kleinerer Durchdringungen mit Holzplatten und
Polymerbahnen.
Größe: bis 0,75 m x 0,75 m

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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09 Titel Sonstiges

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.5 Trocknen des Untergrundes

durch Abfegen/Absaugen/Abpusten sowie Abbrennen 
mittels Propanbrenner.
Wasserstand bis 5 cm Wasserhöhe

990 m² EP ......................... GP ............................

09.6 Kernbohrung D= 120 mm in Stb. Decke

Stahlbeton
senkrechte Kernbohrung 
Durchmesser ca. 120 mm
Stärke ca. 20 cm
zum Einbau eines Schwanenhalses herstellen

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  09  

  Sonstiges, Netto: ...............................
    

10   Titel   Wartung

10.1 jährliche Wartung

Durchführung einer jährlichen Wartung des fertiggestellten
Daches für den Gewährleistungszeitraum von 5 Jahren.

Leistungsumfang
- Sichtprüfung
- Beseitigung von Verunreinigungen und Bewuchs
- Reinigung Abläufe und Rinnen
- Reinigung von Be- und Entlüftungsöffnungen
- Prüfung und ggf. Erneuerung dauerelastischer Fugen
- Wartungsdokumentation zum Erhalt der Gewährleistung

inkl. An- und Abfahrt

Wartungszyklus: 1-mal jährlich
Abrechnung: jährlich

5 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  10  

  Wartung, Netto: ...............................
    

11   Titel   Stundenlohnarbeiten
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11 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vorbemerkung

Stundenlohnarbeiten
für nicht vorhersehbare Arbeiten, welche auf besondere
Anordnung des Auftraggebers/Bauleiters durchzuführen sind,
werden gemäß den nachfolgenden Stundensätzen
abgerechnet.

Diese Stunden sind im Vorfeld bei der Bauleitung anzumelden
und vom Bauherren oder Bauleiter zu genehmigen.

Der Stundensatz beinhaltet alle Fahr- und Wegegelder, alle
Auslösungen und Geschäftskosten

Stundenlohnzettel sind täglich zur Unterschrift
vorzulegen. Nicht unterschriebene Stundenlohnzettel
werden nicht vergütet.

11.1 Stundenlohn Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten für Arbeiten des Facharbeiters zum
Nachweis nach Anweisung des AG.

16 h EP ......................... GP ............................

11.2 Stundenlohn Helfer

Stundenlohnarbeiten für Arbeiten des Helfers zum Nachweis
nach Anweisung des AG.

16 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  11  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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