

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
LV Leistungsverzeichnis			
Bereich 01. Allgemeines			
Titel 01.01. Baustelleneinrichtung			
01.01.0010. Baustelleneinrichtung	1,00 Psch	€	€
01.01.0020. Baustellenräumung	1,00 Psch	€	€
01.01.0030. Vermessungsarbeiten und Bestandspläne	1,00 Psch	€	€
01.01.0040. Bodenbeprobung durchführen	1,00 St	€	€
01.01.0050. Verkehrsrechtliche Anordnung - beantragen	1,00 St	€	€
Summe Titel 01.01. Baustelleneinrichtung			€
Titel 01.02. Verkehrssicherung			
01.02.0010. Sicherung - einrichten und unterhalten	1,00 Psch	€	€
01.02.0020. Querabspernung mit Warnleuchten aufstellen	30,00 m	€	€
Summe Titel 01.02. Verkehrssicherung			€
Titel 01.03. Stundenlohnarbeiten			
01.03.0010. Stundenlohnarbeiten Facharbeiter/-in	5,00 h	€	€
01.03.0020. Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter/-in	5,00 h	€	€
01.03.0030. Stundenlohnarbeiten Arbeiter/-in	5,00 h	€	€
01.03.0040. LKW mit Fahrer 8-12t	5,00 h	€	€
01.03.0050. Minibagger mit Fahrer	5,00 h	€	€
01.03.0070. Radlader mit Fahrer, 37-55kW	5,00 h	€	€
01.03.0080. Kompressor mit Bedienungspersonal, 3-5m3/min	5,00 h	€	€
01.03.0090. Verrechnungssatz Flächenrüttler über 1,3 t	5,00 h	€	€
01.03.0100. LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 15 t Nutzlast	5,00 h	€	€
01.03.0110. Einsatz Separatorschaufel	5,00 h	€	€
01.03.0120. Einsatz Tauchpumpe	5,00 h	€	€
Summe Titel 01.03. Stundenlohnarbeiten			€
Summe Bereich 01. Allgemeines			€
Bereich 02. Straßen- und Tiefbau			
Titel 02.01. Baubegleitende Maßnahmen			
02.01.0010. Schutz für Baumstamm herstellen	4,00 St	€	€
02.01.0020. Vorh. Schilder demontieren entsorgen	2,00 St	€	€
02.01.0030. Herstellen, Vorhalten und Rückbauen von Überschwemmungsschutzmaßnahmen	1,00 Psch	€	€
02.01.0040. Überleitung des Oberflächenwassers	1,00 St	€	€
02.01.0050. Handschachtung	2,000 m3	€	€

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
Summe Titel 02.01. Baubegleitende Maßnahmen			€
Titel 02.02. Abruch der bestehenden Brücke			
02.02.0010. Überbau der Holzbrücke abbauen, beräumen und entsorgen	1,00 Psch	€	€
02.02.0020. Freilegung der Widerlager - Erdarbeiten	5,000 m3	€	€
02.02.0030. Widerlager - Abruch und Entsorgung	20,000 m3	€	€
Summe Titel 02.02. Abruch der bestehenden Brücke			€
Titel 02.03. Vorbereitung u. Herstellung Durchlassbauwerk inkl. Erd-/ Nebenarbeiten			
02.03.0010. Entfernen des Bewuchs	20,00 m2	€	€
02.03.0020. Einbau Heuballen - Amphibienschutz	5,00 St	€	€
02.03.0030. Abtragen und lagern des Oberbodens	10,000 m3	€	€
02.03.0040. Betonbefestigung trennen, bis 30 cm	6,00 m	€	€
02.03.0050. Aufnahme und Entsorgung der Betonrinne	25,00 m2	€	€
02.03.0060. Aufnahme und Entsorgung von Pflastersteinen	15,00 m2	€	€
02.03.0070. Durchlassgraben profilgerecht ausheben und lagern	12,000 m3	€	€
02.03.0080. Rohrgrabenverfüllung - 0/45	12,000 m3	€	€
02.03.0090. Erdplanum herstellen	15,00 m2	€	€
02.03.0100. Stahlbetonrohre DN 1000 - Bettung liefern und einbauen	26,500 m3	€	€
02.03.0110. Lieferung und Einbau Durchlassrohr DN 1000, L = 2,50 m	2,00 St	€	€
02.03.0120. Passstück DN 1000, Spitz/Spitz, L = 1,50 m	1,00 St	€	€
02.03.0130. Lieferung und Einbau Böschungsstücke DN 1000 mit Stabrechen	2,00 St	€	€
02.03.0140. Anschluss an das vorh. Betongerinne ordnungsgemäß herstellen	2,00 St	€	€
02.03.0150. TV-Untersuchung DN 1000 mit Spülung	10,20 m	€	€
02.03.0160. Dichtheitsprüfung Kanäle DN 1000	10,20 m	€	€
Summe Titel 02.03. Vorbereitung u. Herstellung Durchlassbauwerk inkl. Erd-/ Nebenarbeiten			€
Titel 02.04. Erstellung des Damms einschlich des Gehwegs			
02.04.0030. Erdplanum herstellen	55,00 m2	€	€
02.04.0040. Schottertragschicht 0/32 mm - 36 cm, Gehweg	15,000 m3	€	€
02.04.0050. Statische LPD Planum Schichten ohne Bindemittel	2,00 St	€	€
02.04.0060. Deckschicht ohne Bindemittel herstellen	35,00 m2	€	€
02.04.0070. Oberboden liefern und andecken	10,000 m3	€	€
02.04.0080. Oberboden (Bankett und Böschung) bearbeiten - Einsaat	40,00 m2	€	€

Projekt:0672 Bergkamen, Mergelkuhle

LV: Leistungsverzeichnis

14.08.2026 Seite 3

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
02.04.0100. Angleichen an vorhandenen Gehweg	6,00 m2	€	€
02.04.0110. Stahlgitterzaun liefern und herstellen	20,00 m	€	€
StL-Nr.: 03/21/128.225			
02.04.0120. Endausbild.f.St. gitterz.herst. (Zul)	4,00 St	€	€
Summe Titel 02.04. Erstellung des Damms einschlich des Gehwegs			€
Summe Bereich 02. Straßen- und Tiefbau			€
Summe netto			€

Zusammenfassung

Titel 01.01. Baustelleneinrichtung	_____	€
Titel 01.02. Verkehrssicherung	_____	€
Titel 01.03. Stundenlohnarbeiten	_____	€
Bereich 01. Allgemeines	_____	€
Titel 02.01. Baubegleitende Maßnahmen	_____	€
Titel 02.02. Abbruch der bestehenden Brücke	_____	€
Titel 02.03. Vorbereitung u. Herstellung Durchlassbauwerk inkl. Erd-/ Nebenarbeiten	_____	€
Titel 02.04. Erstellung des Damms einschlich des Gehwegs	_____	€
Bereich 02. Straßen- und Tiefbau	_____	€

Gesamt netto	_____	€
zzgl. 19,0 % MwSt.	_____	€
Gesamt brutto	=====	€

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift