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Draufsicht - Nebengerüst - obere Bühne

M = 1:50
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Schiefstellung des Riegels:
- Vorhandenes Bauteil durch HEA 240 ersetzen
- Die Ausbildung der Anschlüsse erfolgt analog zum Bestand
- Örtliches Aufmaß durch die Ausführende zwingend notwendig!
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Draufsicht - Nebengerüst - untere Bühne

M = 1:50

-

HENNIG Ingenieure GmbH
Romanusstr. 32
45894 Gelsenkirchen
Tel.: +49 209 318 00 - 0
E-Mail: info@hennig-ing.de
www.hennig-ing.de

Maßstab: Format: Projektnummer: Zeichnungsnummer: Rev.:

Auftraggeber:

Planbezeichnung:

Bauvorhaben:

- Plan erstellt rk

Rev. Datum Ersteller Geprüft GesehenBeschreibung

pre

 Stiftung Zollverein
 Bullmannaue 11
 45327 Essen

Sanierung der Gasbodenfackel
ehemalige Kokerei Zollverein
45141 Essen

10545A0

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2025

02.01

Übersichtsplan - Nebengerüst
Draufsichten

1:50

Bauprodukte (neu):
Betonersatz: (RC) Sika BE-08 o.glw.
Baustahl: S355

Bauprodukte (Bestand):
Baustahl:  S235, S355
Beton: Annahme min. C20/25 
Betonstahl:  BSt I
Verbindungsmittel: Gewindestange 5.6 fyb = 300 N/mm²; fub = 500 N/mm²

Phase: Genehmigungsplanung

03.07.2026


