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 Bauvorhaben

Bei allen Vorgängen zu dem vorliegenden Bauvorhaben (Schriftwechsel, E-Mail, Angebote,
Rechnungen etc.) ist ausschließlich folgende Bezeichnung und Projektnummer zu verwenden:

Projektnummer:

Bezeichnung: 

In den Verdingungsunterlagen werden folgende Bezeichnungen / Abkürzungen verwendet:
AG = Auftraggeber, AN =Auftragnehmer, BL = Bauleitung, LV = Leistungsverzeichnis

Bauherr (AG)
Stiftung Zollverein
Bullmannaue 11
45327 Essen

Lage der Baustelle
Kokerei Zollverein
Kokereiallee 71
45141 Essen

Die Koksofenbatterie liegt auf dem Gelände der ehemaligen Kokerei Zollverein in Essen, welche
unter Denkmalschutz steht.

Geplante Maßnahmen
Im Zuge der Maßnahme soll das Objekt in seiner Bausubstanz gesichert und partiell gegen
eindringende Feuchtigkeit geschützt werden, um weitere Schädigungen der baulichen Substanz
nach der Sanierung  auszuschließen. Im Mittelpunkt steht der Erhalt des denkmalgeschützten
Objektes als Anschauungsobjekt mit partieller Zugänglichkeit der inneren Bereiche für die
Öffentlichkeit.

Folgende Arbeiten sind geplant:

Abdichtung der Betondecke des Meistergangs gegen eindringendes Wasser von oben.

Die Allgemeinen Vorbemerkungen gelten für alle Titel und Positionen des vorliegenden
Leistungsverzeichnisses und beschriebenen Arbeitsbereiche:

Baustellenbesichtigung
Objektbesichtigungen dürfen nur nach Voranmeldung mit dem Auftraggeber durchgeführt
werden.

Leistungsumfang
Die vorliegende Leistungsbeschreibung umfasst die Abdichtungsmaßnahmen mit Deckbelag auf
der Decke Meistergang auf der Seite zum Wasserbecken und zur Seite der Löschgleishalle. Es
handelt sich um den Bereich der Musterbaustelle. Daher werden verschiedene
Abdichtungsvarianten zur Ausführung beschrieben.

Die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen sind vom Auftragnehmer auf etwaige
Unstimmigkeiten hin zu überprüfen. Bei festgestellten Unstimmigkeiten ist der AG unverzüglich
zu informieren.
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 Allgemeine Vorbemerkungen

1. Ortsbeschreibung
Das ca. 100 ha große Areal des UNESCO-Welterbes Zollverein gliedert sich in 3 Teilbereiche:
Schacht XII, Schacht 1/2/8 und die Kokerei. Alle Gebäude und Anlagenteile, sowie alle
Außenflächen unterliegen dem Denkmalschutz. Der Industriekomplex Zeche Zollverein wurde im
Jahre 2002 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.

2. Projektbeschreibung
Sanierung/Sicherung der Bereiche der durch Führungen begangen Wegstrecken durch die
Koksofenbatterie.

Musterbaustelle zur denkmalgerechten Sanierung eines definierten Bereiches der Meistergänge,
welche einen Anlagenteil der Koksofenbatterie darstellen.
Ziel der Sanierung ist einerseits die sichere Zugänglichmachung der Anlagenbereiche, die im
Rahmen einer erweiterten Konzeption der Zollverein-Führungen zukünftig begangen werden
sollen, sowie die Vorbereitung der Anlage für die Integration von Informations- und
Vermittlungskuben. Andererseits geht es um die künftige Erhaltung/Bewahrung von geschützten
Objekten der Gesamtanlage des UNESCO-Welterbes Zollverein und darum einen
sinnvollen/effizienten Umgang für die verbleibenden Anlagenteile zu finden.

3. Denkmalgerechtigkeit
Die Ausführung der im Folgenden beschriebenen Arbeiten hat denkmalgerecht zu erfolgen.
Vorhandene Bauteile dürfen nur nach Genehmigung durch den Auftraggeber (AG) verändert
oder entfernt werden. Bauliche Hinzufügungen und/oder technische Ausbauten, die in erster
Linie der neuen Verwendung des Denkmals geschuldet sind, sind gemäß den Vorgaben durch
den AG auszuführen. Insbesondere Leitdetails zu Materialität, Fügung und Anordnung neuer
Bauteile sind genauestens zu beachten. Abweichungen von den vorgegebenen
Ausführungsweisen bedürfen grundsätzlich der Genehmigung durch den AG.
Der IST-Zustand ist möglichst zu erhalten. Bei allen Fragestellungen, die sich aus dem
denkmalgerechten Umgang mit dem Objekt ergeben können, muss seitens der Auftragnehmer
der Ausschreibungstext genauestens befolgt werden. Vor Ausführung ist die Bauleitung zu
informieren und die Maßnahme mit dieser abzustimmen.

4. Einbindung in öffentliche Flächen/Umgebung
Auf dem UNESCO-Welterbes Zollverein herrscht auf dem gesamten Gelände zum Teil reger
Besucherverkehr. Die Besucher und die in unmittelbarer Nachbarschaft angesiedelten
Unternehmen dürfen durch die Bautätigkeit unter keinen Umständen gefährdet werden und ihre
Beeinträchtigung ist auf das geringst mögliche Maß zu beschränken.
Im Bereich der Baustelle befindet sich der Denkmalpfad mit täglichem Besucherverkehr. Die
Baustelle ist jederzeit so zu sichern, dass der Besucherverkehr nicht behindert wird und die
Baustelle zu den Besucherbereichen abgegrenzt ist.
Die Grenzen des Baustellengeländes und die Baustellenordnung sind daher unbedingt zu
beachten.

Es ist vor allem größte Sorgfalt auf die Sicherheit und die Eindämmung von Lärm- und Staub zu
achten. Die gängigen Vorschriften dazu sind einzuhalten.

Der ordnungsgemäße Transport von Werkzeug und Material von den Lager- und Baustellen
Einrichtungsflächen in die Arbeitsbereiche ist vom AN zu gewährleisten. Vorhandene
Verkehrswege und Betriebseinrichtungen der Werksanlage sind dabei vor Beschädigung zu
schützen und dürfen nicht beschädigt werden.
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Als Zufahrt zur Baustelle darf ausschließlich die ausgewiesene Zufahrt in Abstimmung mit dem
AG genutzt werden.

Die Zufahrt zum Baustellenbereich mit Privatwagen ist nicht gestattet.

Auf dem gesamten Gelände ist in Schrittgeschwindigkeit zu fahren.

5. Abwässer
Auf dem Welterbe Zollverein werden Schmutz- und Oberflächenwasser durch getrennte
Systeme abgeführt. Im Bereich der Baustelle gibt es keine Einleitmöglichkeit für
Schmutzwasser. Verunreinigte Abwässer dürfen nicht in die Regenwasserkanalisation
eingeleitet werden. Die Regenwasserkanäle des Geländes werden regelmäßig durch die Stiftung
Zollverein labortechnisch auf Fremdeinträge überprüft. Sollten Verunreinigungen zu
Schadensersatzforderungen gegenüber dem Eigentümer/ Bauherrn führen, werden diese an
den Verursacher weitergegeben.
Abwasser ist geeignet aufzufangen und zu entsorgen. Der Aufwand ist in der Einzelpositionen
mit einzukalkulieren.

6. Baustelleneinrichtung
Die Abstimmung der Baustelleneinrichtungsfläche und die Zuweisung der Flächen innerhalb der
Baustelleneinrichtungsfläche erfolgt durch den Auftraggeber. Das Einrichten von Plätzen und
das Aufstellen von Buden, Bauwagen, usw. sind ohne Zustimmung des AG nicht zulässig.

Bestandteil der Baustelleneinrichtung des AN soweit nicht anders beschrieben als Nebenleistung
gemäß VOB/C ist das Einrichten, Vorhalten und Räumen sämtlicher für die Ausführung der
eigenen Leistung erforderlichen Betriebsmittel und Einrichtungen während der gesamten
Bauzeit. Dies umfasst die vorgeschriebenen Tagesunterkünfte für die eigenen Arbeiter in
ausreichender Anzahl, Größe und Ausstattung gemäß der geltenden Arbeitsstättenrichtlinien
(ASR) sowie alle notwendigen Maschinen, Betriebsstoffe, Hilfsmittel und Materialien
einschließlich der für Schutz und Lagerung erforderlichen Einrichtungen.
"Gesamte Bauzeit" meint die Zeit des Bauvorhabens, beginnend mit dem Herrichten der
Baustelle bis zur Fertigstellung und Übergabe des Bauwerks an den AG.

Die gesamte Baustelleneinrichtung hat so zu erfolgen, dass sie dem Umfang der zu
erbringenden Leistungen entspricht und einen einwandfreien Arbeitsablauf gewährleistet.
Maßgeblich für die Baustelleneinrichtung sind ebenso die einschlägigen Sicherheitsvorschriften
sowie die Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, der Berufsgenossenschaft der
Bauwirtschaft (BG BAU) und sonst mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften.

Die Baustelleneinrichtung ist mit dem Auftraggeber (AG) abzustimmen und schriftlich
genehmigen zu lassen. Der AN hat innerhalb von 3 Tagen nach Auftragserteilung
einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.

7. Rettungswege, Feuerwehrzufahrten
Die Regelungen zur Sicherstellung der Nutzung der Zufahrten durch die Rettungskräfte und
Feuerwehr werden vor Beginn der Arbeiten mit dem Bauherrn, der Objektüberwachung und der
Feuerwehr abgestimmt. Die Festsetzungen sind unbedingt während der gesamten Bauzeit
einzuhalten.

8. Ordnung auf der Baustelle/Entsorgung
Anfallender Bauschutt, Verpackungsmaterialien und Ähnliches, alle anfallenden Baustoffreste
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jeglicher Art aus dem Verantwortungsbereich des Auftragnehmers aufgrund von Arbeiten aus
dem vorliegenden Leistungsverzeichnis sind täglich von der Baustelle zu entfernen.
Bei Nichteinhaltung der oben genannten Punkte kann die Bauleitung nach einmaliger
schriftlicher Aufforderung mit Frist von 1 Kalendertag ohne weitere Mahnung oder Mitteilung die
Beanstandung durch einen Dritten beseitigen lassen. Die Kosten hierfür gehen in vollem Umfang
zu Lasten des Auftragnehmers und werden von der Rechnung einbehalten.
Die Entsorgung ist Bestandteil der Leistung des AN und durch ihn vorzunehmen. Diese
Leistungen sind mit in die Einheitspreise einzurechnen. Schuttcontainer o.Ä. werden durch den
AG nicht zur Verfügung gestellt. Die erforderlichen Nachweise des ordnungsgemäßen
Beseitigens, der Verwertung bzw. Entsorgung sind vom AN unaufgefordert vorzulegen. Die
Nachweispflicht obliegt dem Auftragnehmer.

9. Arbeits- und Gesundheitsschutz
Zur Durchführung der ausgeschriebenen Bauarbeiten sind Arbeitsschutzmaßnahmen zu
ergreifen. Der allgemeine Arbeitsschutz unter Einhaltung aller von den Aufsichtsbehörden, den
Berufsgenossenschaften und den Fachverbänden vorgeschriebenen Richtlinien, Regeln und
Unfallverhütungsvorschriften ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergütet.

Kosten für den besonderen Arbeitsschutz sowie Aufwendungen für erforderliche
arbeitsmedizinische Untersuchungen, die Einholung von Genehmigungen, Anzeige der Arbeiten
bei den Fachbehörden, Erstellung von Betriebsanweisungen und Arbeitsplänen, sowie die
Unterweisungen der Arbeitnehmer etc. sind als Leistung des AN in die Einheitspreise
einzurechnen und werden nicht separat vergütet.

Gefahrenbereiche sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch Behinderungen
für andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative
Maßnahmen mit der Bauleitung abzustimmen.

Alkoholgenuss ist während der Arbeitszeit und auf der Baustelle generell verboten!

Vor Beginn der Arbeiten ist vom AN eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen. Die
Gefährdungsbeurteilung dient der Benennung aller sicherheitsrelevanten Faktoren wie z.B.:

- Arbeitsabläufe der durchzuführenden Arbeiten
- Art und Umfang der persönlichen Schutzausrüstung
- Art und Umfang erforderlicher Sicherungskonstruktionen
- Art und Umfang der gewählten Absperrungen
- Art und Umfang der geplanten Kennzeichnung von Gefahrenbereichen
- Aufstellen von Sicherheitsposten oder Warneinrichtungen
- Hinweise zu notwendigen Einweisungen etc.
Die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung sowie die daraus resultierenden Maßnahmen sind
schriftlich niederzulegen.

10. Baubesprechungen
Die Teilnahme an den bei Bedarf stattfindenden Baubesprechungen des AG ist für den AN
verpflichtend und wird nicht separat vergütet. Es erfolgt eine gemeinsame Terminabstimmung.

11. Bautagebücher
Über die erbrachten Leistungen sind täglich Berichte in Form eines Bautagebuchs zu schreiben.
Die Bautagebücher sind wochenweise zu sammeln und dem AG zu übergeben. In den
Bautagebüchern müssen folgende Punkte vermerkt werden:
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Datum
Arbeitszeit
Wetter und Temperatur
Anzahl der eigenen Beschäftigten
Materialeinsatz
Werkzeugeinsatz (schweres Werkzeug)
Täglich ausgeführte Arbeiten (Angabe der Positions-Nummer)

12. Personal
Alle vom AN für die Durchführung der Arbeiten eingesetzten Personen sind vor Beginn der
Baumaßnahme namentlich und mit Angabe ihrer Funktion, bzw. Qualifikation, zu benennen. Ein
Wechsel ist unverzüglich anzuzeigen.

Weiter ist dafür zu sorgen, dass die Fachbauleitung der Deutschen Sprache mächtig ist und
dieser als Dolmetscher auch die Anweisungen an die nicht deutsch sprechenden Mitarbeiter
weitergeben kann.

13. Ersthelfer
Der zuständige und vom Auftragnehmer zu stellende Ersthelfer ist vor Beginn der Arbeiten
namentlich und schriftlich zu benennen und muss während der Arbeitszeit auf der Baustelle
erreichbar sein. Ein Wechsel ist unverzüglich anzuzeigen.

14. Strom- und Wasseranschluss / Kosten
Strom- und Wasseranschlüsse werden bauseits vom Auftraggeber (AG) gestellt, Lage siehe
Kennzeichnung im beiliegenden Plan.

Alle darüber hinaus erforderlichen Maßnahmen zum Herstellen, zur Beschaffung und Betreibung
der Strom- und Wasserversorgung am Arbeitsplatz sind Sache des AN. Alle erforderlichen
Maßnahmen und anfallenden Kosten insbesondere in Bezug auf die Entfernung zu dem
Wasseranschluss und den Baustromverteilern sind in die Baustelleneinrichtung bzw.
gesonderten Positionen einzukalkulieren.

15. Sanitäre Einrichtungen
Alle sanitären Einrichtungen, einschließlich gewerkespezifische Ausstattungen sind Sache des
AN und in die Baustelleneinrichtung und jeweiligen Positionen einzukalkulieren.

16. Sanitäre Einrichtungen, gewerkespezifisch
Alle sanitären Einrichtungen und über P.15 hinaus gehenden erforderlichen Sanitär- und
Wascheinrichtungen einschließlich gewerkespezifische Ausstattungen auf Grund von Art und
Umfang der Arbeiten oder auf Grund von Schadstoffbelastungen sind Sache des AN und in die
Baustelleneinrichtung bzw. in die entsprechend gesonderten Positionen soweit ausgeschrieben
einzukalkulieren.

17. Nachweise
Zur Abrechnung notwendige Nachweise (Aufmaße inkl. der dazugehörigen Zeichnungen) sind
im Original mit einem Soll/Ist-Vergleich vorzulegen. Dies gilt auch in Bezug auf
Abschlagszahlungen.

18. Arbeitszeiten
Montag bis Freitag 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Arbeiten am Samstag ist nach Absprache möglich.

19. Pläne, Fotos
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Beiliegende Fotos und Pläne sind mit Grundlage der Kalkulation, siehe Anlage.

20. Regeln und Normen
Vertragsgrundlage sind in Reihenfolge
-die allgemein annerkannten Regeln der Technik
-die VOB/B und VOB/C in iher neuesten Fassung
Insbesondere DIN 18299, DIN 18336, DIN 18353 und DIN 18318.

21. Termine
Die vom AG angegebenen Termine bzw. Ausführungszeitraum dient als Randbedingung der
Kalkulation für den Ablauf, die Kolonnenanzahl und die einzukalkulierenden Kapazitäten. Der
genaue Beginn richtet sich nach dem tatsächlichen Zeitpunkt der Auftragsvergabe.

Grundlage der Kalkulation für alle ausgeschriebenen Arbeiten, ist die
Bereitstellung von ausreichend Kapazitäten, Kolonnen, Einsatz von Geräten und
Maschinen zur Gewährleistung von folgendem Ablauf und Zeiten:

Die Arbeiten sind innerhalb von 8 Wochen auszuführen.

Die Arbeiten sind sind aufgrund der Nutzung des Denkmalpfads in Zwei
Abschnitte zu unterteilen. Im 1. BA sind die Bereiche A, B, C, D, E und F
auszuführen. Im 2. BA folgen die Abschnitte N, M, L, K, J, I, H und G.

Die Arbeitsbereiche sind entsprechend Abzusperren, um Besucherverkehr von
der Baustelle fernzuhalten.

01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.0001 Absperrung

Aufbau, Vorhaltung und Abbau der einer Absperrung zwischen
Baustelle und Denkmlapfad mittels Kunststoffbaken oder
vergleichbar für den gesamten Zeitraum der Ausführung

12 m EP.......................... GP ............................

01.0002 Gerüstturm als Lade-/ Materialplattform

Liefern, unterhalten und abbauen eines Gerüstturmes zu
Beschickung und als optionaler Zugang zum Meistergang über
die gesamte Bauzeit.
Der Lagerplatz ist auf dem Meistergang aufgrund des
Denkmalpfads nur begrenzt.
Plattformgröße angepasst auf den Bedarf des AN. Optional
kann dieses auch als Treppenaufgang zum Meistergang /
Baustellenbereich benutzt werden. Die Nutzung des
Denkmalpfads darf nicht wesentlich eingeschränkt werden (freie
Mindestlaufbreite >1,20m)
Das Geländer des Meistergangs ist zu überbauen.

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.0003 Bauwasseranschluss

Liefern, unterhalten und abbauen eines Bauwasseranschlusses
für die Leistungen des AN.
Entfernung zur Wasserentnahmestelle ca. 250m.

1 psch GP ............................

01.0004 Baustellen-WC

Liefern, unterhalten und abtransportieren eines mobilen
Baustellen-WCs für die Dauer der Maßnahme.
Alle Nebenkosten wie Reinigung und Leerung sind mit
einzukalkulieren.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

02   Titel   Abdichtungsarbeiten

Vorbemerkungen

Vorlaufende Arbeiten bauseits
Die Deckschichten der Meistergänge bestehend aus Estrich,
Pflaster im Mörtelbett) sind bereits bis auf die OK Beton
abgetragen worden. Im Anschluss wurde ein Zementestrich
eingebracht und höhengerecht abgezogen.

Meistergang Süd/Wasserbeckenseite 
Reinigungsarbeiten
Reinigung aller Beton-, Stahl- und Mauerwerksflächen
einschließlich der Anschlußbereiche an aufstehende und
ausgehende Bauteile.

Untergrundvorbereitung
Untergrundvorbereitung der Beton-, Stahl- und
Mauerwerksflächen entsprechend den Anforderungen der
einzelnen Abdichtungsvarianten

Abdichtungsarbeiten

Bereich A und B
Bauart 1a DIN 18532-3
Polymerbitumen-Schweißbahnen zweilagig

Bereich D und E
Bauart 1a nach DIN 18532-6
Flüssigkunststoff (untere Abdichtungslage)
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Abdichtungsarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gussasphalt (obere Abdichtungslage)

Deckschichten

Bereich A und E
Deckschicht: Pflasterstein Ziegel im Reichsformat, verlegt im
Mörtelbett, im Gefälle vom Kohlenturm weg

Bereich D und B
Deckschicht: Estrich nach historischem Vorbild bzw. Oberfläche
Bestand, Bereich Feld C

Meistergang Nord/Löschgleisseite
Reinigungsarbeiten
Reinigung aller Beton-, Stahl- und Mauerwerksflächen
einschließlich der Anschlußbereiche an aufstehende und
ausgehende Bauteile.

Untergrundvorbereitung
Untergrundvorbereitung der Beton-, Stahl- und
Mauerwerksflächen entsprechend den Anforderungen der
einzelnen Abdichtungsvarianten

Abdichtungsarbeiten

Bereich M, L, K und J
Bauart 1a DIN 18532-3
Polymerbitumen-Schweißbahnen zweilagig

Bereich I und H
Bauart 1a nach DIN 18532-6
Flüssigkunststoff (untere Abdichtungslage)
Gussasphalt (obere Abdichtungslage)

Bereich G
Bauart 1a nach DIN 18532-4
Kunststoffbahn einlagig

Deckschichten

Bereich M, I und H
Deckschicht: Pflasterstein Ziegel im Reichsformat, verlegt im
Mörtelbett, im Gefälle vom Kohlenturm weg

Bereich G
Deckschicht: Pflasterstein Ziegel im Reichsformat, verlegt im
Mörtelbett, im Gefälle vom Kohlenturm weg
auf einer zusätzlichen Gleitlage

Anschlußbereiche, Fugen

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 9



 

Leistungsverzeichnis Abdichtungsarbeiten Koksofenbatterie (C60)

            
53 Abdichtungsarbeiten MeistergangLV

02 Titel Abdichtungsarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Alle Bereiche
Die Abdichtung der Anschlussbereiche ist mit Fugenbändern
oder Anschlussfolien im System auszuführen
Geometrisch schwierige Anschlussbereiche werden mit
Flüssigabdichtungsmitteln und erforderlichen Gewebeeinlagen
im System ausgeführt.

Hinweis zu Schnittstellen Abdichtung
Die Schnittstellen der unterschiedlichen Abdichtungsvarianten
sind im Lagenrückversatz bzw. mit auf die Systeme
abgestimmter Überlappung auszuführen gem.
Herstellerangaben und Zulassung.

Regelungen Abdichtungsbauarten

Bei den beschriebenen Abdichtungsvarianten sind im
Besonderen folgende Regelungen zu beachten.

DIN 18532-2
8.4 Allgemeingültige Regelungen für die Abdichtungsbauarten

Die nachfolgenden Reglungen gelten grundsätzlich für alle
Abdichtungsbauarten. Sie werden in DIN 18532-2 ff. für die
einzelnen Bauarten ggf. konkretisiert oder angepasst.

8.4.1 Beton als Untergrund für die Abdichtungsschicht

8.4.1.1 Allgemeines
Wenn die Abdichtungsschicht vollflächig haftend auf dem
Betonuntergrund aufgebracht wird (Bauweisen 1a, 1b und 2a)
muss er so beschaffen sein, dass zwischen ihm und der
Grundierung, der Versiegelung, der Kratzspachtelung oder der
Haftbrücke ein fester und dauerhafter Verbund entsteht. Er
muss die besonderen Anforderungen der gewählten
Abdichtungsbauart erfüllen. Hierfür ist er nach 8.4.1.2
vorzubereiten und nach 8.4.1.3 zu behandeln. Bei lose verlegten
oder teilflächig verklebten Abdichtungsschichten oder bei
Bauweise 2b sind die Anforderungen der jeweiligen
Abdichtungsbauart einzuhalten.
Die Ebenflächigkeit des nach 8.4.1.2 vorbereiteten
Betonuntergrunds muss DIN 18202:2013-04, Tabelle 3, Zeile 2
entsprechen. Die Prüfung der Ebenflächigkeit des
Betonuntergrundes erfolgt nach DIN 18202 mit einem
Messpunktabstand von 4 m. Sofern die Ebenflächigkeit des
Betonuntergrundes nicht eingehalten ist, ist ein
Flächenausgleich
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nach 8.4.2 auszuführen. Können ggf. geltende Grenzwerte für
die Dicke der Schutz- oder Nutzschicht nicht eingehalten
werden, kann auch deswegen ein Flächenausgleich erforderlich
werden.
Das in der Abdichtungsebene geplante Gefälle sollte bereits in
der Betonkonstruktion vorhanden sein, anderenfalls ist hierzu
eine Gefälleschicht nach 8.4.2 anzuordnen.
Diese Regelungen gelten in gleicher Weise, wenn der
Untergrund ganz oder teilweise aus Betonersatz mit einem
PCC-System nach der (RL SIB) besteht.

8.4.1.2 Vorbereitung des Betonuntergrundes
Der Betonuntergrund ist so vorzubereiten, dass eine tragfähige
und für die nachfolgenden Schichten geeignete Unterlage
entsteht. Er muss frei sein von Graten, Stufen, Kiesnestern,
Verschmutzungen und Resten von betonfremden Stoffen. Er ist
durch mechanisch abtragende Maßnahmen (z. B.
Kugelstrahlen, Hochdruckwasserstrahlen) so vorzubereiten,
dass die Anforderungen an die Oberflächenfestigkeit und die
Oberflächenstruktur für die Aufbringung der Abdichtungsschicht
erfüllt werden. Die erforderliche Betonüberdeckung der
Bewehrung ist einzuhalten oder durch Betonersatzsysteme
herzustellen. Vertiefungen und offene Risse sind bis auf ein für
die gewählte Abdichtungsbauart unschädliches Maß mit
geeigneten Mörteln zu schließen. Erforderlichenfalls müssen
Kanten gefast und Kehlen gerundet werden. Die vorbereitete
Betonoberfläche muss so beschaffen sein, dass zwischen ihr
und einer ggf. erforderlichen Behandlung mit einer Haftbrücke,
einer Grundierung, Versiegelung oder Kratzspachtelung ein
fester und dauerhafter Verbund entsteht.
Nach der Vorbereitung des Betonuntergrundes sind die
folgenden Prüfungen vorzunehmen.

Die Prüfung der Ebenheit des Betonuntergrundes erfolgt bei
einer Neigung der Betonfläche 2,5 % nach DIN 18202:2013-10,
Tabelle 3, Zeile 2, bei Neigungen > 2,5 % nach DIN 18354. Die
Anforderungen nach 8.7.2 sind einzuhalten.

Die Oberflächenfestigkeit ist durch Prüfung der Abreißfestigkeit
nach DIN EN 1542 zu ermitteln. Je Einbaufläche, bzw. je
angefangene 500 m2, ist eine Abreißprüfung, bestehend aus
drei gleichmäßig über die Einbaufläche verteilten
Einzelmessungen, durchzuführen. Die Oberflächenfestigkeit
muss im Mittel mindestens 1,5 N/mm2 betragen. Die
Einzelwerte müssen mindestens 1,0 N/mm2 betragen.

Die Rautiefe des vorbereiteten Betonuntergrundes ist mit dem
Sandflächenverfahren nach DIN EN 13036-1 zu prüfen. Je
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angefangene 500 m ist eine Prüfung, bestehend aus drei
Einzelmessungen durchzuführen und der Mittelwert der
Rautiefe zu ermitteln. Sofern die Rautiefe 1,5 mm überschreitet,
ist die Behandlung des Betonuntergrundes mit einer
Kratzspachtelung nach 7.1.4 auszuführen.

Der oberflächennahe Bereich des Betonuntergrundes muss
trocken sein. Dies wird unter normalen Bedingungen nach etwa
21 Tagen Betonalter erreicht. Die Trockenheit des
oberflächennahen Bereichs kann durch lokale Erwärmung mit
einem Heißluftgebläse oder Föhn geprüft werden (feuchte
Betone werden dabei deutlich heller).

8.4.1.3 Behandlung des Betonuntergrundes
Die Behandlung des Betonuntergrundes besteht je nach
Abdichtungsbauart aus einer Versiegelung, Grundierung oder
Haftbrücke. Auf Rampen und Spindeln sowie auf frei bewitterten
Verkehrsflächen ist immer eine Versiegelung auszuführen.
Erfolgt wegen der Überschreitung der zulässigen Rauheit des
Betonuntergrundes von 1,5 mm die Behandlung mit einer
Kratzspachtelung, so ist diese so auszuführen, dass sie
zugleich auch die Funktion der Grundierungen oder ggf. der
Versiegelung übernimmt. Für die Stoffe gilt 7.1.

Für die Behandlung des Betonuntergrundes durch eine
Grundierung muss der Beton mindestens 21 Tage alt sein. Soll
bereits ab einem Betonalter von 14 Tagen eine Behandlung
vorgenommen werden, muss diese aus einer Versiegelung
bestehen. Wenn das Reaktionsharz die Anforderungen der
TL-BEL-EP an die "Verwendbarkeit auf jungem Beton" erfüllt,
darf die Versiegelung ab einem Betonalter von 7 Tagen
aufgebracht werden (siehe Tabelle 6) und folgende.

8.4.9.2 Bewegliche Anschlüsse an aufgehende Bauteile
Entlang der Bewegungsfuge kann am aufgehenden Bauteil bis
in eine Höhe von 150 mm über Oberkante des Belages eine
Hilfskonstruktion, z. B. ein biegesteifes Kantteil aus Stahlblech,
auf der Betondecke befestigt werden. Die Abdichtungsschicht
ist an der Hilfskonstruktion hochzuführen und am oberen Rand
abrutsch- und hinterlaufsicher zu befestigen. Der obere
Abschluss der Abdichtungsschicht erfolgt durch ein
hinterlaufsicher befestigtes Überhangs-/Abdeckprofil, das so zu
dimensionieren und zu befestigen ist, dass Bewegungen
zwängungsfrei erfolgen können. Gleichzeitig dient das Profil
dem Schutz der Abdichtungsschicht. Zwischen dem Belag und
der aufgehenden Abdichtungsschicht ist eine Randfuge mit
elastischer Verfüllung vorzusehen (siehe Bild 10).
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Bereich 1) A,B,J,M,L,K nach DIN 18532-3:2017-07
Nutzungsklasse N1-V Fußgänger- und Radwegbrücken
Abdichtungsbausweise 1a

7.4.1 Polymerbitumen-Schweißbahnen
Es sind die nachfolgend genannten Polymerbitumen
Schweißbahnen zu verwenden. Sie sind nach DIN 18532-1 im
Schweißverfahren zu verarbeiten.
a) Polymerbitumen-Schweißbahnen nach DIN EN 14695
1) Polymerbitumen-Schweißbahnen mit Glasgewebeeinlage
nach DIN EN 14695 und DIN V 20000-203:2010-05, Tabelle 1,
Zeile 4 (BU).
2) Polymerbitumen-Schweißbahnen mit Glasgewebe- oder
Polyestervlieseinlage nach DIN EN 14695 und DIN V
20000-203:2010-05, Tabelle 1, Zeile 5 (BO).
3) Polymerbitumen-Schweißbahnen mit
Kombinationsträgereinlage nach DIN EN 14695 und DIN V
20000-203:2010-05, Tabelle 1, Zeile 6 (BO).
b) Polymerbitumen-Schweißbahnen nach DIN EN 13969
Polymerbitumen-Schweißbahnen mit Glasgewebe- oder
Polyestervlieseinlage nach DIN EN 13969 und DIN SPEC
20000-202:2016-03, Tabelle 1, Zeile 10 (BA).
c) Polymerbitumen-Schweißbahnen nach DIN EN 13707
1) Polymerbitumen-Schweißbahnen mit Glasgewebe- oder
Polyestervlieseinlage nach DIN EN 13707 und DIN SPEC
20000-201:2015-08, Tabelle 1, Zeile 7 (DO).
2) Polymerbitumen-Schweißbahnen mit
Kombinationsträgereinlage nach DIN EN 13707 und DIN SPEC
20000-201:2015-08, Tabelle 1, Zeile 5 (DO).

8.2 Regelungen für die Abdichtungsbauweisen

8.2.1 Allgemeines
Die Abdichtungslagen müssen untereinander und mit dem
jeweiligen Untergrund vollflächig verbunden sein.
Die nachfolgend geregelte Ausführung des vollflächigen
Verbundes zwischen Abdichtungsschicht und Betonuntergrund
bei den Bauweisen 1a und 2a ist im Sinne der Regelungen von
DIN 18532-1:2017-07, 8.4.6 unterlaufsicher.
Einbauteile und Untergründe, die mit der Abdichtungsschicht
direkt in Verbindung stehen, müssen gegenüber den
Temperatureinwirkungen beim Einbau der Bitumenbahnen
beständig sein.

8.2.2.5 Abdichtungsschicht
Für die Abdichtungsschicht sind zwei Lagen
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Polymerbitumenbahnen nach 7.4 in den Kombinationen nach
Tabelle 2 zu verwenden, die vollflächig untereinander und mit
dem Untergrund unterlaufsicher zu verkleben sind.
Wird als erste Lage eine Polymerbitumen-Schweißbahn oder
eine Polymerbitumen-Dichtungsbahn verwendet, muss diese für
ein hohlraumfreie, vollflächige Verklebung geeignet sein, d. h.
sie darf keine die Verklebung beeinträchtigende Schicht oder
Bestreuung aufweisen.

Bereich 2) D,E,H,I nach DIN 18532-6:2017-07
Nutzungsklasse N1-V Fußgänger- und Radwegbrücken
Abdichtungsbausweise 1a

8.1.1 Abdichtung mit Flüssigkunststoffen (FLK) und Asphalt
(AS/MA) für die Bauweise 1a

Die Abdichtungsschicht besteht aus einer vollflächig mit dem
Betonuntergrund verbundenen Lage aus
Flüssigkunstoff (FLK) und einer darauf im Verbund
angeordneten Lage aus Gussasphalt. Darüber ist eine
Nutzschicht aus unterschiedlichen Stoffen angeordnet.
Folgende Varianten werden unterschieden:
FLK+AS - AS, eine Lage FLK nach 7.3.1 im Verbund mit einer
Lage Gussasphaltestrich (AS) nach 7.3.2.1 und einer
Nutzschicht aus Gussasphaltestrich (AS) nach 7.9.1;
FLK+AS - NS, eine Lage FLK nach 7.3.1.1 im Verbund mit einer
Lage Gussasphaltestrich (AS) nach 7.3.2.1 und einer
Nutzschicht nach 7.9.1, aus anderen Stoffen als Gussasphalt;
FLK+MA - MA/AC/SMA, eine Lage FLK nach 7.3.1.1 im
Verbund mit einer Lage Gussasphalt (MA) nach 7.3.2.2 und
einer Nutzschicht aus Gussasphalt (MA) oder Walzasphalt 
(AC) oder (SMA) nach 7.9.2.

8.3.2 Bauweise 1a - Abdichtung auf dem Konstruktionsbeton
unter einer Nutzschicht

Informationen aus Bild 1
1 Konstruktionsbeton, vorbereitet 4 und 5 Abdichtungsschicht
aus
2 ggf. Aufbeton oder Betonersatz, vorbereitet
3 Untergrundbehandlung
4 Flüssigkunststoff (FLK/FLK-DA)
(untere Lage)
5 Gussasphalt (GA) oder Gussasphaltestrich (AS)
(obere Lage)
6 Nutzschicht aus verschiedenen Stoffen

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 14



 

Leistungsverzeichnis Abdichtungsarbeiten Koksofenbatterie (C60)

            
53 Abdichtungsarbeiten MeistergangLV

02 Titel Abdichtungsarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

8.3.2.3 Abdichtungsschicht
Die Abdichtungsschicht besteht nach Tabelle 1 aus einer
unteren Lage Flüssigkunststoff (FLK) und einer oberen Lage
Gussasphalt (MA) oder Gussasphaltestrich (AS). Sie sind im
vollflächigen Verbund untereinander und mit dem
Betonuntergrund zu verarbeiten.
Die Lage aus Flüssigkunststoff besteht aus einem Stoff nach
7.3.1.1 mit einer Mindesttrockenschichtdicke von 2,0 mm bzw.
nach den Angaben im abP oder der ETA. Der höhere Wert ist
maßgebend. Der Rautiefenzuschlag für die aufzubringende
Dicke der Flüssigkunststoff Dichtungsschicht richtet sich nach
ZTV-ING 7-3:2010-07, Anhang 2, 2.1 (siehe auch 9.3.2.2).
b) N1-V und N4-V
Es ist ein Gussasphalt (MA) nach 7.3.2.2 zu verwenden. Für die
Anforderungen an die Schichtdicke gilt Tabelle 4 (Seite 14 DIN
18532-6)

Bereich 3) G nach DIN 18532-4:2017-07
Nutzungsklasse N1-V Fußgänger- und Radwegbrücken
Abdichtungsbausweise 1a

7.1 Stoffe für Grundierungen, Versiegelungen,
Kratzspachtelungen
Es gilt DIN 18532-1 mit folgender Ergänzung.
Als Rautiefenausgleich kann bei loser Verlegung oder
teilflächiger Verklebung anstelle einer Kratzspachtelung auch
eine mineralische Ausgleichsmasse verwendet werden (siehe
Abschnitt 8).
7.4 Abdichtungsstoffe
7.4.1 Kunststoff- und Elastomerbahnen
Es sind die in den Tabellen 1 und 2 genannten Kunststoff- und
Elastomerbahnen zu verwenden. (Seite 8 DIN 18532-4)

8.2.2.7 Schutzlage unter der Abdichtungsschicht
b) Schutzlage bei lose verlegter oder teilflächig verklebter
Abdichtungsbahn
Zwischen Betonuntergrund und Abdichtungsbahn ist bei loser
Verlegung oder teilflächiger Verklebung eine Schutzlage mit
Stoffen nach 7.5.1 erforderlich. Sie ist entweder lose mit
mindestens 10 cm Überdeckung zu verlegen oder bei
teilflächiger Verklebung der Abdichtungsbahn zu verkleben. Bei
einer Abdichtungsbahn mit einer unterseitigen Vlieskaschierung
von mindestens 150 g/m2 oder mit einer werkseitigen
Polymerbitumenbeschichtung oder einer selbstklebenden
Beschichtung ist eine Schutzlage nicht erforderlich.
Auf eine Schutzlage kann verzichtet werden, wenn die Rautiefe
? 1,0 mm beträgt oder auf der Abdichtungsbahn unterseitig eine
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werkseitige Beschichtung mit Bitumenmasse oder eine
Kaschierung > 150 g/m2 vorhanden ist.
Schutzlagen sind mit mindestens 10 cm Überdeckung lose zu
verlegen.

7.5.1 Stoffe für Schutzlagen
Schutzlagen können unmittelbar unterhalb oder oberhalb der
Abdichtungsschicht zum Schutz vor mechanischen
Beschädigungen oder als Rieselschutz auf
Wärmedämmschichten erforderlich sein.
Als Schutzlagen dürfen nachfolgende Stoffe verwendet werden:
a) Vliese aus synthetischen Fasern oder Geotextilien aus
Chemiefasern, mindestens Nennflächengewicht 300 g/m2;
b) Kunststoff- oder Elastomerbahnen nach DIN EN 13967 in
Verbindung mit DIN SPEC 20000-202:2016-03, Tabelle 3 (mit
Ausnahme Nr. 1, 2);
c) Bitumen- oder Polymerbitumenbahnen nach DIN EN 13969 in
Verbindung mit DIN SPEC 20000-202:2016-03, Tabelle 1a (mit
Ausnahme Nr. 2, 3);
Schutzlagen sind lose zu verlegen und mindestens 10 cm zu
überdecken.
Vlieskaschierung einer Kunststoff- oder Elastomerbahn mit
mindestens 200 g/m2 oder mit werksseitiger
Polymerbitumenbeschichtung können auch die Funktion einer
Schutzlage übernehmen.

8.2.2.9 Schutz-/Trenn-/Gleitlage auf der Abdichtungsschicht
Zwischen Abdichtungsschicht und Schutzschicht/Nutzschicht ist
eine Schutz-/Trenn- oder Gleitlagen mit Stoffen nach 7.5.1 bzw.
7.6 anzuordnen.

7.6.2 Stoffe für Gleitlagen
Gleitlagen dienen der mechanischen Entkoppelung zweier
Schichten, z. B. zwischen der Abdichtungsschicht und einer
darüber angeordneten Schutz- oder Lastverteilungsschicht. Sie
können auch die Funktion einer Trennlage übernehmen.
Als Gleitlagen dürfen verwendet werden:
a) zwei Lagen PE-Folie nach DIN EN 13984, Dicke ? 0,2 mm
kreuzweise verlegt;
b) eine Lage PE-Schaumfolie 2 mm bis 3 mm und eine Lage
PE-Folie  0,2 mm;
ANMERKUNG Die Zusammendrückbarkeit der
Schaumstofflage ist ggf. bei der Dimensionierung der darüber
angeordneten Schutz- oder Nutzschicht zu berücksichtigen.
c) eine Lage Vlies oder Geotextil, Nennflächengewicht
mindestens 300 g/m2 und eine Lage PE-Folie ? 0,2 mm.
Gleitlagen sind lose zu verlegen und mindesten 30 cm zu
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überdecken.

Polymerbitumen Schweißbahn, zweilagig

Im folgenden wird die Abdichtungsbauart für den Bereich A, B,
M, L, K, J beschrieben.

02.0001 Freilegen der Geländerfüße am Meistergang MS (Maschinenseite)

Freistemmen der Bestandsfüße des Geländers des
Meistergangs von Restanhaftungen Mörtel / Estrich. Fläche ca.
20cm x 20cm, Stärke bis ca. 10cm.

4 St EP.......................... GP ............................

02.0002 Untergrund reinigen Estrich

STLB-Bau 10/2024 033
Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober
Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, Dicke über 0,2
bis 0,3 cm, durch Kugelstrahlen, zur Verbesserung der Haftung,
Untergrund waagerecht, zu bearbeiten sind über 20 bis 30 %
der Gesamtfläche, abgerechnet wird die Gesamtfläche,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf
LKW des AN laden, transportieren, zur zugelassenen
Lagerfläche des AG Transportweg bis 32km, Abfall ist nicht
gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird
gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.

Material ................... Sonstiges ...................

Lohn ................... 80 m2 EP.......................... GP ............................

02.0003 Untergrund reinigen Schienen

Reinigung Untergrund wie vor, jedoch

Reinigung Anschlussbereich Abdichtung an Schiene
der Gleise und deren Befestigung von Restanhaftungen des
Altestrichs / -mörtels reinigen. Es wird jede Seite der Schiene in
dieser Position separat gemessen und vergütet.
Verunreinigungsgrad siehe Bilder.

80 m EP.......................... GP ............................
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02.0004 Dachabdichtung 2lagig Bitumen-Schweißbahn

STLB-Bau 10/2024 021
Abdichtung von Dächern, DIN 18531-1 und DIN 18531-3, für
nicht genutzte Dächer, Neigung größer gleich 2 %,
Anforderungen hinsichtlich Widerstandsfähigkeit gegen
Flugfeuer und strahlende Wärme B ROOF, Untergrund Beton,
2-lagig,
1. Lage aus Bitumen-Schweißbahnen DIN EN 13707 V 60 S4
mit Glasvlieseinlage 60 g/m2, Anwendungstyp DIN SPEC
20000-201 DU, Eigenschaftsklasse E4, vollflächig schweißen,
2. Lage aus Polymerbitumen-Schweißbahnen DIN EN 13707
PYE - KTP S5 mit Kombinationsträgereinlage mit
überwiegendem Polyesteranteil, Anwendungstyp DIN SPEC
20000-201 DO, Eigenschaftsklasse E1, vollflächig schweißen,
mit werkseitiger Abstreuung aus Schiefersplitt,
durchwurzelungsfest DIN EN 13948, Ausführung gemäß
Zeichnung.

Material ................... Sonstiges ...................

Lohn ................... 80 m2 EP.......................... GP ............................

02.0005 Wandanschluss Flüssigkunststoff

Wandanschluss, starr, Höhe über Oberkante Belag mind. 15
cm, Untergrund grundieren, Abdichtung aus Flüssigkunststoff
nach bauaufsichtlicher Zulassung, einkomponentig auf
PUR-Basis, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse P4,
Temperaturbeständigkeit TL3/TH3, Dicke der Abdichtung mind.
2 mm, mit Einlage nach Zulassung, mind. 110 g/m2, Abdichtung
hochführen, einschl. Überhangstreifen (Kappleiste), Untergrund
Bitumenbahn, Ausführung gemäß Zeichnung.
Farbe Zementgrau

Material ................... Sonstiges ...................

Lohn ................... 17 m EP.......................... GP ............................

02.0006 Anschluss an Schienen

Anschluss wie vor Wandanschluss, jedoch

Anschluss an Schiene der Gleise herstellen. Es wird jede Seite
der Schiene in dieser Position separat gemessen und vergütet.

80 m EP.......................... GP ............................
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02.0007 Anschluss an Geländerfuß

Anschluss wie vor Wandanschluss, jedoch

Anschluss an Geländerfuß herstellen. 

2 St EP.......................... GP ............................

02.0008 Bewegungsfuge schlaufenartig

Abdichtung von Dächern über Bewegungsfugen DIN 18531-1
und DIN 18531-3, Fugentyp II, durch schlaufenartige Anordnung
der Abdichtungsbahnen, Polymerbitumen-Schweißbahn DIN EN
13707 PYE - PV 200 S5 mit Polyestervlieseinlage 200/250
g/m2, Anwendungstyp DIN SPEC 20000-201 DU, Dämmkeil
aus Blähperlit DIN EN 13169 EPB, Querschnitt 50/50 mm, mit
Elastomerprofil, Durchmesser bis 20 mm, einschl.
schlaufenartige Ausführung der Abdichtungsbahn, Ausführung
gemäß Zeichnung.

Material ................... Sonstiges ...................

Lohn ................... 5,8 m EP.......................... GP ............................

02.0009 Abdeckblech Bauteilfuge

Abdeckblech für Bauteilfuge, einseitig verschraubt in
Klinkerpflaster, liefern und montieren.
Stahlblech als Tränenblech d = 4mm, Tränen 4/6, unbeschichtet
(schwarz), als Abdeckung einer Bauteilfuge. Breite 45 cm,
Einzellänge ca. 2,90m. Einseitig im Klinkerpflaster verschraubt
mit nicht rostenden Senkkopfschrauben 8/60mm, Bohrlöcher im
Blech entsprechend vorgefast, Dübellänge im Klinker 60mm,
Abstand der Schrauben seitlich jeweils ca. 15cm und
untereinander ca. 52cm.

Die Bohrungen sind mit Tiefenmesser als Bohrvorsatz
durchzuführen, damit die vorhandene Abdichtung nicht
beschädigt wird. Die Bohrlochtiefe ist tief genug für die Dübel
und Schraubenlänge auszuführen. Die Dübel müssen voll im
Klinker versenkt werden. Es ist mit einem hochwertigen Bohrer
und Bohrgerät in das Klinkerpflaster zu bohren. Die Klinker
dürfen nicht zerstört werden bzw. keine Rissbildung aufweisen.

Alle Bohrungen und Befestigungsmittel sind einzukalkulieren.

5,8 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Abdichtungsarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Flüssigkunststoff mit Gussasphalt

Im folgenden wird die Abdichtungsbauart für den Bereich D, E, I
und H beschrieben.

02.0010 Untergrund reinigen Estrich

STLB-Bau 10/2024 033
Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober
Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, Dicke über 0,2
bis 0,3 cm, durch Kugelstrahlen, zur Verbesserung der Haftung,
Untergrund waagerecht, zu bearbeiten sind über 20 bis 30 %
der Gesamtfläche, abgerechnet wird die Gesamtfläche,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf
LKW des AN laden, transportieren, zur zugelassenen
Lagerfläche des AG Transportweg bis 32km, Abfall ist nicht
gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird
gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.

Material ................... Sonstiges ...................

Lohn ................... 64 m2 EP.......................... GP ............................

02.0011 Untergrund reinigen Schienen

Reinigung Untergrund wie vor, jedoch

Reinigung Anschlussbereich Abdichtung an Schiene
der Gleise reinigen. Es wird jede Seite der Schiene in dieser
Position separat gemessen und vergütet.

25 m EP.......................... GP ............................

02.0012 Dachabdichtung FLK 2K-PUR

STLB-Bau 10/2024 021
Abdichtung von Dächern, mit Flüssigkunststoff mit Europäischer
Technischer Zulassung ETAG 005, 2-komponentig auf
PUR-Basis, DIN 18531-1 und DIN 18531-3, für nicht genutzte
Dächer, Neigung größer gleich 2 %, Anforderungen hinsichtlich
Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme B
ROOF, Eigenschaftsklasse E1, Dauerhaftigkeit W3,
Nutzlastklasse P4, Temperaturbeständigkeit TL4/TH4,
aufbringen im Rollverfahren, mit Einlage nach Zulassung, mind.
110 g/m2, Dicke der Abdichtung mind. 1,8 mm, Farbton grau,
einschl. Grundierung, Untergrund Beton.

Material ................... Sonstiges ...................

Lohn ................... 64 m2 EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Abdichtungsarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.0013 Gussasphaltestrich Estrich auf Abdichtung

STLB-Bau 10/2024 025
Gussasphaltestrich DIN 18560-1 AS, für Deckenplatte, als
Estrich auf vorh. Abdichtung aus Flüssigkunststoff, Härteklasse
IC 15, Estrichnenndicke 25 mm, für nicht beheizte Räume und
im Freien, zur Aufnahme von Beschichtungen, Oberfläche mit
Sand abreiben, in Einzelflächen über 5 bis 10 m2, Ausführung
im 1. Obergeschoss, Ausführung gemäß Zeichnung.

Material ................... Sonstiges ...................

Lohn ................... 64 m2 EP.......................... GP ............................

02.0014 Wandanschluss Flüssigkunststoff

Wandanschluss, starr, Höhe über Oberkante Belag mind. 15
cm, Untergrund grundieren, Abdichtung aus Flüssigkunststoff
nach bauaufsichtlicher Zulassung, einkomponentig auf
PUR-Basis, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse P4,
Temperaturbeständigkeit TL3/TH3, Dicke der Abdichtung mind.
2 mm, mit Einlage nach Zulassung, mind. 110 g/m2, Abdichtung
hochführen, einschl. Überhangstreifen (Kappleiste), Untergrund
Bitumenbahn, Ausführung gemäß Zeichnung.
Farbe Zementgrau

Material ................... Sonstiges ...................

Lohn ................... 9 m EP.......................... GP ............................

02.0015 Anschluss an Schienen

Anschluss wie vor Wandanschluss, jedoch

Anschluss an Schiene der Gleise herstellen. Es wird jede Seite
der Schiene in dieser Position separat gemessen und vergütet.

25 m EP.......................... GP ............................

02.0016 Anschluss an Geländerfuß

Anschluss wie vor Wandanschluss, jedoch

Anschluss an Geländerfuß herstellen. 

2 St EP.......................... GP ............................

02.0017 Bewegungsfuge schlaufenartig

STLB-Bau 10/2024 021
Abdichtung von Dächern über Bewegungsfugen DIN 18531-1
und DIN 18531-3, Fugentyp II, durch schlaufenartige Anordnung
der Abdichtungsbahnen, Polymerbitumen-Schweißbahn DIN EN
13707 PYE - PV 200 S5 mit Polyestervlieseinlage 200/250
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Abdichtungsarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

g/m2, Anwendungstyp DIN SPEC 20000-201 DU, Dämmkeil
aus Blähperlit DIN EN 13169 EPB, Querschnitt 50/50 mm, mit
Elastomerprofil, Durchmesser bis 20 mm, einschl.
schlaufenartige Ausführung der Dampfsperre, Ausführung
gemäß Zeichnung.

Material ................... Sonstiges ...................

Lohn ................... 5,8 m EP.......................... GP ............................

02.0018 Kopie von Abdeckblech Bauteilfuge

Abdeckblech für Bauteilfuge, einseitig verschraubt in
Klinkerpflaster, liefern und montieren.
Stahlblech als Tränenblech d = 4mm, Tränen 4/6, unbeschichtet
(schwarz), als Abdeckung einer Bauteilfuge. Breite 45 cm,
Einzellänge ca. 2,90m. Einseitig im Klinkerpflaster verschraubt
mit nicht rostenden Senkkopfschrauben 8/60mm, Bohrlöcher im
Blech entsprechend vorgefast, Dübellänge im Klinker 60mm,
Abstand der Schrauben seitlich jeweils ca. 15cm und
untereinander ca. 52cm.

Die Bohrungen sind mit Tiefenmesser als Bohrvorsatz
durchzuführen, damit die vorhandene Abdichtung nicht
beschädigt wird. Die Bohrlochtiefe ist tief genug für die Dübel
und Schraubenlänge auszuführen. Die Dübel müssen voll im
Klinker versenkt werden. Es ist mit einem hochwertigen Bohrer
und Bohrgerät in das Klinkerpflaster zu bohren. Die Klinker
dürfen nicht zerstört werden bzw. keine Rissbildung aufweisen.

Alle Bohrungen und Befestigungsmittel sind einzukalkulieren.

5,8 m EP.......................... GP ............................

Kunststoffbahn, einlagig

Im folgenden wird die Abdichtungsbauart für den Bereich G
beschrieben.

02.0019 Untergrund reinigen Estrich

STLB-Bau 10/2024 033
Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober
Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, Dicke über 0,2
bis 0,3 cm, durch Kugelstrahlen, zur Verbesserung der Haftung,
Untergrund waagerecht, zu bearbeiten sind über 20 bis 30 %
der Gesamtfläche, abgerechnet wird die Gesamtfläche,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Abdichtungsarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf
LKW des AN laden, transportieren, zur zugelassenen
Lagerfläche des AG Transportweg bis 32km, Abfall ist nicht
gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird
gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.

Material ................... Sonstiges ...................

Lohn ................... 43 m2 EP.......................... GP ............................

02.0020 Untergrund reinigen Schienen

Reinigung Untergrund wie vor, jedoch

Reinigung Anschlussbereich Abdichtung an Schiene
der Gleise reinigen. Es wird jede Seite der Schiene in dieser
Position separat gemessen und vergütet.

36 m EP.......................... GP ............................

02.0021 Trennlage Kunststofffaservlies lose verlegen

STLB-Bau 10/2024 021
Trennlage aus Kunststofffaservlies, Masse 250 g/m2, lose
verlegen, Nähte lose überlappen, Untergrund Beton,
Ausführung gemäß Zeichnung.

Material ................... Sonstiges ...................

Lohn ................... 43 m2 EP.......................... GP ............................

02.0022 Abdichtung einlagig Kunststoffbahn lose

STLB-Bau 10/2024 021
Abdichtung von Dächern, DIN 18531-1 und DIN 18531-3, für
genutzte Dächer, Neigung größer gleich 2 %, Anforderungen
hinsichtlich Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und
strahlende Wärme B ROOF, einlagig,
aus Kunststoffbahnen, Polyvinylchlorid (PVC-P) DIN EN 13956,
bitumenverträglich, mit Verstärkung, Anwendungstyp DIN SPEC
20000-201 DE, Eigenschaftsklasse E1, Dicke 1,5 mm, lose
verlegen und mechanisch befestigen, Lastannahme und
Anordnung DIN EN 1991-1-4, mit korrosionsgeschützten
Befestigern, Untergrund Beton, Ausführung gemäß Zeichnung.

Material ................... Sonstiges ...................

Lohn ................... 43 m2 EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.0023 Gleitlage/ Trennlage PE-Folie lose verlegen

STLB-Bau 10/2024 021
Trennlage aus Polyethylenfolie (PE), Dicke 0,2 mm, lose
verlegen, Nähte lose überlappen, Untergrund Beton,
Ausführung gemäß Zeichnung.

Material ................... Sonstiges ...................

Lohn ................... 43 m2 EP.......................... GP ............................

02.0024 Wandanschluss Flüssigkunststoff

STLB-Bau 10/2024 021
Wandanschluss, starr, Höhe über Oberkante Belag mind. 15
cm, Untergrund grundieren, Abdichtung aus Flüssigkunststoff
nach bauaufsichtlicher Zulassung, einkomponentig auf
PUR-Basis, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse P4,
Temperaturbeständigkeit TL3/TH3, Dicke der Abdichtung mind.
2 mm, mit Einlage nach Zulassung, mind. 110 g/m2, Abdichtung
hochführen, einschl. Überhangstreifen (Kappleiste), Untergrund
Bitumenbahn, Ausführung gemäß Zeichnung.

Material ................... Sonstiges ...................

Lohn ................... 16 m EP.......................... GP ............................

02.0025 Anschluss an Schienen

Anschluss wie vor Wandanschluss, jedoch

Anschluss an Schiene der Gleise herstellen. Es wird jede Seite
der Schiene in dieser Position separat gemessen und vergütet.

36 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Abdichtungsarbeiten, Netto: ...............................
    

03   Titel   Deckschicht auf Abdichtung

03.0001 Klinkersteine im Dickbett

Klinkersteine liefern und im Mörteldickbett nach Verlegeplan im
Verband zu verlegen und an die Wand- und
Schienenanschlüsse sowie Randbereiche anzupassen, alle
Schneidarbeiten sind einzukalkulieren. Verfugung durch
vollfugiges Verfugen mit Mörtel, Material wie Dickbett.
Stärke Dickbett 3 bis 5cm.

Die Klinkersteine sind als Vollstein ohne Hohlräume zu liefern.
Die Klinker sind vor Bestellung und Ausführung zubemustern
und werden vom AG und dem Denkmalschutz frei gegeben. Die
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Deckschicht auf Abdichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Klinker sind weitestgehend an die Klinkersteine im Bestand
anzupassen.

Bereich B, D, M, L, K, J, I, H und G

Material ................... Sonstiges ...................

Lohn ................... 135 m2 EP.......................... GP ............................

03.0002 Klinkersteine im Dickbett Bestandsstein

Bestandssteine reinigen und im Mörteldickbett nach
Verlegeplan im Verband zu verlegen und an die Wand- und
Schienenanschlüsse sowie Randbereiche anzupassen, alle
Schneidarbeiten sind einzukalkulieren. Verfugung durch
vollfugiges Verfugen mit Mörtel, Material wie Dickbett.
Stärke Dickbett 3 bis 5cm.

Die Klinkersteine sind als Vollstein ohne Hohlräume zu liefern.
Die Klinker sind vor Bestellung und Ausführung zubemustern
und werden vom AG und dem Denkmalschutz frei gegeben. Die
Klinker sind weitestgehend an die Klinkersteine im Bestand
anzupassen.

Bereich B, D, M, L, K, J, I, H und G

EP.......................... GP ............................

03.0003 Klinkersteine schneiden

Zuschneiden von Klinkersteinen (Neu und Bestand) je Stein

150 St EP.......................... GP ............................

03.0004 Mehrdicke Mörtel d = 5mm

STLB-Bau 10/2024 024
Mehrdicke des Mörtels beim Dickbettverfahren für
Bodenbeläge, Dicke bis 5 mm, Ausführung auf Anordnung des
AG.

Material ................... Sonstiges ...................

Lohn ................... 30 m2 EP.......................... GP ............................

03.0005 Zementestrich

Zementestrich CT-C35-F5, Stärken von 35 bis 50mm DIN
18560 mit 3,0 kn/m2 inkl. Estrichmatte auf vorhandene
Abdichtung liefern, einbauen und höhengerecht abziehen.
Die Oberfläche ist in der Rauhigkeit nachzubearbeiten und an
die leicht ausgewaschene Oberflächenstruktur der Oberflächen
im Bestand Bereich C anzupassen.
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03 Titel Deckschicht auf Abdichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bereich A und E

22 m2 EP.......................... GP ............................

03.0006 Abstellen des Estrichs an Übergängen

Abstellen des Estrichs mittels geeignetem Material an
Dehnfugen, Übergängen zu Rinnen und ähnlichem.

Liefern, erstellen und entsorgen der Abstellung.

12 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

  Deckschicht auf Abdichtung, Netto: ...............................
    

04   Titel   Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen

Die folgenden Stundenlohnarbeiten kommen nur auf besondere
Anweisung des AG zur Ausführung.

Material wird nach Aufwand auf Nachweis berechnet.

Tagelohnzettel sind arbeitstäglich zu erstellen und spätestens
am darauffolgenden Tag der Bauleitung vorzulegen.

04.0010 Facharbeiterstunden

Stundenlohnarbeiten für unvorhersehbare jedoch im Rahmen
der Ausführung zwingend erforderlich werdende Leistungen
geringeren Umfangs die überwiegend Lohnkosten verursachen
sind nur auf Anordnung der Bauleitung des Auftraggebers
auszuführen. Mit Abgabe des Angebots erklärt der Bieters, dass
die nachstehend aufgeführten Stundenverrechnungssätze unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften und der
Vertragsbedingungen ermittelt worden sind und unabhängig von
der Anzahl der abgerechneten Stunden gelten. Der
Tarifstundenlohn, preisrechtlich zulässige Zuschläge und
gegebenenfalls Kosten aus Auswärtsbeschäftigung ergeben
zusammengenommen den Stundenverrechnungssatz.
Lohnzuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonn- und
Feiertagsarbeit enthält der Stundenverrechnungssatz nicht.

40 h EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.0020 Helferstunden

Stundenlohnarbeiten wie vor, jedoch

für Bauhelfer/-in

20 h EP.......................... GP ............................

04.0030 Material

Liefern von Material zu Stundenlohnarabeiten vor.

Das Material wird nach Aufwand auf Nachweis berechnet.
Die Nachweise sind arbeitstäglich zu erstellen und spätestens
am darauffolgenden Tag der Bauleitung vorzulegen.

Für die Kalkulation und Angebotspreisfindung ist für diese
Position folgender Preis wie folgt auszurechnen und
einzutragen:

Summe EUR gesamt der Stundenlohnarbeiten
(Facharbeiter+Helfer) x 30 %
= Summe für Pauschalpreis Material dieser Position.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  04  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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