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Leistu ngsverzeiChniS Abdichtungsarbeiten Koksofenbatterie (C60)
53 LV Abdichtungsarbeiten Meistergang

Bauvorhaben

Bei allen Vorgangen zu dem vorliegenden Bauvorhaben (Schriftwechsel, E-Mail, Angebote,
Rechnungen etc.) ist ausschliefllich folgende Bezeichnung und Projektnummer zu verwenden:

Projektnummer:

Bezeichnung:

In den Verdingungsunterlagen werden folgende Bezeichnungen / Abkirzungen verwendet:
AG = Auftraggeber, AN =Auftragnehmer, BL = Bauleitung, LV = Leistungsverzeichnis

Bauherr (AG)

Stiftung Zollverein
Bullmannaue 11
45327 Essen

Lage der Baustelle
Kokerei Zollverein
Kokereiallee 71
45141 Essen

Die Koksofenbatterie liegt auf dem Gelande der ehemaligen Kokerei Zollverein in Essen, welche
unter Denkmalschutz steht.

Geplante MalRnahmen

Im Zuge der MaRnahme soll das Objekt in seiner Bausubstanz gesichert und partiell gegen
eindringende Feuchtigkeit geschutzt werden, um weitere Schadigungen der baulichen Substanz
nach der Sanierung auszuschlieRen. Im Mittelpunkt steht der Erhalt des denkmalgeschiitzten
Objektes als Anschauungsobjekt mit partieller Zuganglichkeit der inneren Bereiche fir die
Offentlichkeit.

Folgende Arbeiten sind geplant:

Abdichtung der Betondecke des Meistergangs gegen eindringendes Wasser von oben.

Die Allgemeinen Vorbemerkungen gelten fir alle Titel und Positionen des vorliegenden
Leistungsverzeichnisses und beschriebenen Arbeitsbereiche:

Baustellenbesichtigung
Objektbesichtigungen durfen nur nach Voranmeldung mit dem Auftraggeber durchgefiihrt
werden.

Leistungsumfang

Die vorliegende Leistungsbeschreibung umfasst die AbdichtungsmaRnahmen mit Deckbelag auf
der Decke Meistergang auf der Seite zum Wasserbecken und zur Seite der Léschgleishalle. Es
handelt sich um den Bereich der Musterbaustelle. Daher werden verschiedene
Abdichtungsvarianten zur Ausfiihrung beschrieben.

Die vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen sind vom Auftragnehmer auf etwaige
Unstimmigkeiten hin zu Uberprifen. Bei festgestellten Unstimmigkeiten ist der AG unverzuglich
zu informieren.
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Leistu ngsve rzeichnis Abdichtungsarbeiten Koksofenbatterie (C60)

53 LV Abdichtungsarbeiten Meistergang

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Ortsbeschreibung

Das ca. 100 ha groRe Areal des UNESCO-Welterbes Zollverein gliedert sich in 3 Teilbereiche:
Schacht XIlI, Schacht 1/2/8 und die Kokerei. Alle Gebdude und Anlagenteile, sowie alle
AuRenflachen unterliegen dem Denkmalschutz. Der Industriekomplex Zeche Zollverein wurde im
Jahre 2002 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklart.

2, Projektbeschreibung
Sanierung/Sicherung der Bereiche der durch Fihrungen begangen Wegstrecken durch die
Koksofenbatterie.

Musterbaustelle zur denkmalgerechten Sanierung eines definierten Bereiches der Meistergange,
welche einen Anlagenteil der Koksofenbatterie darstellen.

Ziel der Sanierung ist einerseits die sichere Zuganglichmachung der Anlagenbereiche, die im
Rahmen einer erweiterten Konzeption der Zollverein-Fiihrungen zukiinftig begangen werden
sollen, sowie die Vorbereitung der Anlage fir die Integration von Informations- und
Vermittlungskuben. Andererseits geht es um die kinftige Erhaltung/Bewahrung von geschitzten
Objekten der Gesamtanlage des UNESCO-Welterbes Zollverein und darum einen
sinnvollen/effizienten Umgang fir die verbleibenden Anlagenteile zu finden.

3. Denkmalgerechtigkeit

Die Ausfihrung der im Folgenden beschriebenen Arbeiten hat denkmalgerecht zu erfolgen.
Vorhandene Bauteile dirfen nur nach Genehmigung durch den Auftraggeber (AG) verandert
oder entfernt werden. Bauliche Hinzufligungen und/oder technische Ausbauten, die in erster
Linie der neuen Verwendung des Denkmals geschuldet sind, sind gemaR den Vorgaben durch
den AG auszufuhren. Insbesondere Leitdetails zu Materialitat, Figung und Anordnung neuer
Bauteile sind genauestens zu beachten. Abweichungen von den vorgegebenen
Ausfuhrungsweisen bedirfen grundsétzlich der Genehmigung durch den AG.

Der IST-Zustand ist méglichst zu erhalten. Bei allen Fragestellungen, die sich aus dem
denkmalgerechten Umgang mit dem Objekt ergeben kénnen, muss seitens der Auftragnehmer
der Ausschreibungstext genauestens befolgt werden. Vor Ausfiihrung ist die Bauleitung zu
informieren und die MaRhahme mit dieser abzustimmen.

4. Einbindung in 6ffentliche Flachen/Umgebung

Auf dem UNESCO-Welterbes Zollverein herrscht auf dem gesamten Gelande zum Teil reger
Besucherverkehr. Die Besucher und die in unmittelbarer Nachbarschaft angesiedelten
Unternehmen durfen durch die Bautatigkeit unter keinen Umstanden gefahrdet werden und ihre
Beeintrachtigung ist auf das geringst mdgliche Maf} zu beschranken.

Im Bereich der Baustelle befindet sich der Denkmalpfad mit taglichem Besucherverkehr. Die
Baustelle ist jederzeit so zu sichern, dass der Besucherverkehr nicht behindert wird und die
Baustelle zu den Besucherbereichen abgegrenzt ist.

Die Grenzen des Baustellengeldndes und die Baustellenordnung sind daher unbedingt zu
beachten.

Es ist vor allem grofite Sorgfalt auf die Sicherheit und die Eindammung von Larm- und Staub zu
achten. Die gangigen Vorschriften dazu sind einzuhalten.

Der ordnungsgemale Transport von Werkzeug und Material von den Lager- und Baustellen
Einrichtungsflachen in die Arbeitsbereiche ist vom AN zu gewahrleisten. Vorhandene
Verkehrswege und Betriebseinrichtungen der Werksanlage sind dabei vor Beschadigung zu
schitzen und durfen nicht beschadigt werden.
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Leistu ngsve rzeichnis Abdichtungsarbeiten Koksofenbatterie (C60)

53 LV Abdichtungsarbeiten Meistergang

Allgemeine Vorbemerkungen

Als Zufahrt zur Baustelle darf ausschliel3lich die ausgewiesene Zufahrt in Abstimmung mit dem
AG genutzt werden.

Die Zufahrt zum Baustellenbereich mit Privatwagen ist nicht gestattet.
Auf dem gesamten Gelande ist in Schrittgeschwindigkeit zu fahren.

5. Abwasser

Auf dem Welterbe Zollverein werden Schmutz- und Oberflachenwasser durch getrennte
Systeme abgefiuhrt. Im Bereich der Baustelle gibt es keine Einleitmdglichkeit fur
Schmutzwasser. Verunreinigte Abwasser dirfen nicht in die Regenwasserkanalisation
eingeleitet werden. Die Regenwasserkanale des Gelandes werden regelmafig durch die Stiftung
Zollverein labortechnisch auf Fremdeintrage Uberpruft. Sollten Verunreinigungen zu
Schadensersatzforderungen gegentber dem Eigentimer/ Bauherrn fihren, werden diese an
den Verursacher weitergegeben.

Abwasser ist geeignet aufzufangen und zu entsorgen. Der Aufwand ist in der Einzelpositionen
mit einzukalkulieren.

6. Baustelleneinrichtung

Die Abstimmung der Baustelleneinrichtungsflache und die Zuweisung der Flachen innerhalb der
Baustelleneinrichtungsflache erfolgt durch den Auftraggeber. Das Einrichten von Platzen und
das Aufstellen von Buden, Bauwagen, usw. sind ohne Zustimmung des AG nicht zuldssig.

Bestandteil der Baustelleneinrichtung des AN soweit nicht anders beschrieben als Nebenleistung
gemal VOB/C ist das Einrichten, Vorhalten und Raumen samtlicher fiir die Ausfiihrung der
eigenen Leistung erforderlichen Betriebsmittel und Einrichtungen wahrend der gesamten
Bauzeit. Dies umfasst die vorgeschriebenen Tagesunterkiinfte fiir die eigenen Arbeiter in
ausreichender Anzahl, GroRe und Ausstattung geman der geltenden Arbeitsstattenrichtlinien
(ASR) sowie alle notwendigen Maschinen, Betriebsstoffe, Hilfsmittel und Materialien
einschlieRlich der fir Schutz und Lagerung erforderlichen Einrichtungen.

"Gesamte Bauzeit" meint die Zeit des Bauvorhabens, beginnend mit dem Herrichten der
Baustelle bis zur Fertigstellung und Ubergabe des Bauwerks an den AG.

Die gesamte Baustelleneinrichtung hat so zu erfolgen, dass sie dem Umfang der zu
erbringenden Leistungen entspricht und einen einwandfreien Arbeitsablauf gewahrleistet.
MalRgeblich fur die Baustelleneinrichtung sind ebenso die einschlagigen Sicherheitsvorschriften
sowie die Forderungen des Amtes fir 6ffentliche Ordnung, der Berufsgenossenschaft der
Bauwirtschaft (BG BAU) und sonst mitwirkender Behdrden, Amtsstellen und Kdrperschaften.

Die Baustelleneinrichtung ist mit dem Auftraggeber (AG) abzustimmen und schriftlich
genehmigen zu lassen. Der AN hat innerhalb von 3 Tagen nach Auftragserteilung
einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.

7. Rettungswege, Feuerwehrzufahrten

Die Regelungen zur Sicherstellung der Nutzung der Zufahrten durch die Rettungskrafte und
Feuerwehr werden vor Beginn der Arbeiten mit dem Bauherrn, der Objektiberwachung und der
Feuerwehr abgestimmt. Die Festsetzungen sind unbedingt wahrend der gesamten Bauzeit
einzuhalten.

8. Ordnung auf der Baustelle/Entsorgung )
Anfallender Bauschutt, Verpackungsmaterialien und Ahnliches, alle anfallenden Baustoffreste
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Allgemeine Vorbemerkungen

jeglicher Art aus dem Verantwortungsbereich des Auftragnehmers aufgrund von Arbeiten aus
dem vorliegenden Leistungsverzeichnis sind taglich von der Baustelle zu entfernen.

Bei Nichteinhaltung der oben genannten Punkte kann die Bauleitung nach einmaliger
schriftlicher Aufforderung mit Frist von 1 Kalendertag ohne weitere Mahnung oder Mitteilung die
Beanstandung durch einen Dritten beseitigen lassen. Die Kosten hierfir gehen in vollem Umfang
zu Lasten des Auftragnehmers und werden von der Rechnung einbehalten.

Die Entsorgung ist Bestandteil der Leistung des AN und durch ihn vorzunehmen. Diese
Leistungen sind mit in die Einheitspreise einzurechnen. Schuttcontainer o.A. werden durch den
AG nicht zur Verfugung gestellt. Die erforderlichen Nachweise des ordnungsgemafRen
Beseitigens, der Verwertung bzw. Entsorgung sind vom AN unaufgefordert vorzulegen. Die
Nachweispflicht obliegt dem Auftragnehmer.

9. Arbeits- und Gesundheitsschutz

Zur Durchfiihrung der ausgeschriebenen Bauarbeiten sind Arbeitsschutzmaflinahmen zu
ergreifen. Der allgemeine Arbeitsschutz unter Einhaltung aller von den Aufsichtsbehérden, den
Berufsgenossenschaften und den Fachverbanden vorgeschriebenen Richtlinien, Regeln und
Unfallverhttungsvorschriften ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergutet.

Kosten fiir den besonderen Arbeitsschutz sowie Aufwendungen fir erforderliche
arbeitsmedizinische Untersuchungen, die Einholung von Genehmigungen, Anzeige der Arbeiten
bei den Fachbehdérden, Erstellung von Betriebsanweisungen und Arbeitsplanen, sowie die
Unterweisungen der Arbeitnehmer etc. sind als Leistung des AN in die Einheitspreise
einzurechnen und werden nicht separat vergutet.

Gefahrenbereiche sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch Behinderungen
fur andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative
Malnahmen mit der Bauleitung abzustimmen.

Alkoholgenuss ist wahrend der Arbeitszeit und auf der Baustelle generell verboten!

Vor Beginn der Arbeiten ist vom AN eine Gefahrdungsbeurteilung zu erstellen. Die
Gefahrdungsbeurteilung dient der Benennung aller sicherheitsrelevanten Faktoren wie z.B.:

- Arbeitsablaufe der durchzufiihrenden Arbeiten

- Art und Umfang der persdnlichen Schutzausristung

- Art und Umfang erforderlicher Sicherungskonstruktionen

- Art und Umfang der gewahlten Absperrungen

- Art und Umfang der geplanten Kennzeichnung von Gefahrenbereichen

- Aufstellen von Sicherheitsposten oder Warneinrichtungen

- Hinweise zu notwendigen Einweisungen etc.

Die Ergebnisse der Gefahrdungsbeurteilung sowie die daraus resultierenden Mallnahmen sind
schriftlich niederzulegen.

10. Baubesprechungen
Die Teilnahme an den bei Bedarf stattfindenden Baubesprechungen des AG ist fir den AN
verpflichtend und wird nicht separat vergitet. Es erfolgt eine gemeinsame Terminabstimmung.

11. Bautagebiicher

Uber die erbrachten Leistungen sind taglich Berichte in Form eines Bautagebuchs zu schreiben.
Die Bautagebiicher sind wochenweise zu sammeln und dem AG zu Ubergeben. In den
Bautageblchern mussen folgende Punkte vermerkt werden:
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Datum

Arbeitszeit

Wetter und Temperatur

Anzahl der eigenen Beschaftigten

Materialeinsatz

Werkzeugeinsatz (schweres Werkzeug)

Taglich ausgeflihrte Arbeiten (Angabe der Positions-Nummer)

12. Personal

Alle vom AN fir die Durchflihrung der Arbeiten eingesetzten Personen sind vor Beginn der
Baumalnahme namentlich und mit Angabe ihrer Funktion, bzw. Qualifikation, zu benennen. Ein
Wechsel ist unverziiglich anzuzeigen.

Weiter ist dafiir zu sorgen, dass die Fachbauleitung der Deutschen Sprache méachtig ist und
dieser als Dolmetscher auch die Anweisungen an die nicht deutsch sprechenden Mitarbeiter
weitergeben kann.

13. Ersthelfer

Der zustandige und vom Auftragnehmer zu stellende Ersthelfer ist vor Beginn der Arbeiten
namentlich und schriftlich zu benennen und muss wahrend der Arbeitszeit auf der Baustelle
erreichbar sein. Ein Wechsel ist unverziglich anzuzeigen.

14. Strom- und Wasseranschluss / Kosten
Strom- und Wasseranschlliisse werden bauseits vom Auftraggeber (AG) gestellt, Lage siehe
Kennzeichnung im beiliegenden Plan.

Alle dartber hinaus erforderlichen Mallnahmen zum Herstellen, zur Beschaffung und Betreibung
der Strom- und Wasserversorgung am Arbeitsplatz sind Sache des AN. Alle erforderlichen
MaRnahmen und anfallenden Kosten insbesondere in Bezug auf die Entfernung zu dem
Wasseranschluss und den Baustromverteilern sind in die Baustelleneinrichtung bzw.
gesonderten Positionen einzukalkulieren.

15. Sanitédre Einrichtungen
Alle sanitéren Einrichtungen, einschliellich gewerkespezifische Ausstattungen sind Sache des
AN und in die Baustelleneinrichtung und jeweiligen Positionen einzukalkulieren.

16. Sanitdre Einrichtungen, gewerkespezifisch

Alle sanitaren Einrichtungen und Uber P.15 hinaus gehenden erforderlichen Sanitar- und
Wascheinrichtungen einschlief3lich gewerkespezifische Ausstattungen auf Grund von Art und
Umfang der Arbeiten oder auf Grund von Schadstoffbelastungen sind Sache des AN und in die
Baustelleneinrichtung bzw. in die entsprechend gesonderten Positionen soweit ausgeschrieben
einzukalkulieren.

17. Nachweise

Zur Abrechnung notwendige Nachweise (Aufmalie inkl. der dazugehdrigen Zeichnungen) sind
im Original mit einem Soll/lst-Vergleich vorzulegen. Dies gilt auch in Bezug auf
Abschlagszahlungen.

18. Arbeitszeiten
Montag bis Freitag 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Arbeiten am Samstag ist nach Absprache méglich.

19. Plane, Fotos
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Allgemeine Vorbemerkungen

Beiliegende Fotos und Plane sind mit Grundlage der Kalkulation, siehe Anlage.

20. Regeln und Normen

Vertragsgrundlage sind in Reihenfolge

-die allgemein annerkannten Regeln der Technik

-die VOB/B und VOB/C in iher neuesten Fassung

Insbesondere DIN 18299, DIN 18336, DIN 18353 und DIN 18318.

21. Termine

Die vom AG angegebenen Termine bzw. Ausflihrungszeitraum dient als Randbedingung der
Kalkulation fur den Ablauf, die Kolonnenanzahl und die einzukalkulierenden Kapazitaten. Der
genaue Beginn richtet sich nach dem tatsachlichen Zeitpunkt der Auftragsvergabe.

Grundlage der Kalkulation fiir alle ausgeschriebenen Arbeiten, ist die
Bereitstellung von ausreichend Kapazitaten, Kolonnen, Einsatz von Geraten und
Maschinen zur Gewahrleistung von folgendem Ablauf und Zeiten:

Die Arbeiten sind innerhalb von 8 Wochen auszufiihren.

Die Arbeiten sind sind aufgrund der Nutzung des Denkmalpfads in Zwei
Abschnitte zu unterteilen. Im 1. BA sind die Bereiche A, B, C, D, Eund F
auszuftihren. Im 2. BA folgen die Abschnitte N, M, L, K, J, I, Hund G.

Die Arbeitsbereiche sind entsprechend Abzusperren, um Besucherverkehr von
der Baustelle fernzuhalten.

01 Titel Baustelleneinrichtung

01.0001 Absperrung

Aufbau, Vorhaltung und Abbau der einer Absperrung zwischen
Baustelle und Denkmlapfad mittels Kunststoffbaken oder
vergleichbar fir den gesamten Zeitraum der Ausfihrung

12m EP..oo GP s

01.0002 Geristturm als Lade-/ Materialplattform

Liefern, unterhalten und abbauen eines Geristturmes zu
Beschickung und als optionaler Zugang zum Meistergang Uber
die gesamte Bauzeit.

Der Lagerplatz ist auf dem Meistergang aufgrund des
Denkmalpfads nur begrenzt.

Plattformgrée angepasst auf den Bedarf des AN. Optional
kann dieses auch als Treppenaufgang zum Meistergang /
Baustellenbereich benutzt werden. Die Nutzung des
Denkmalpfads darf nicht wesentlich eingeschrankt werden (freie
Mindestlaufbreite >1,20m)

Das Gelander des Meistergangs ist zu iberbauen.

1 psch GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 7
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01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.0003 Bauwasseranschluss

Liefern, unterhalten und abbauen eines Bauwasseranschlusses
fur die Leistungen des AN.
Entfernung zur Wasserentnahmestelle ca. 250m.

1 psch GP

01.0004 Baustellen-WC

Liefern, unterhalten und abtransportieren eines mobilen
Baustellen-WCs fiir die Dauer der Mallnahme.

Alle Nebenkosten wie Reinigung und Leerung sind mit
einzukalkulieren.

1 psch GP

Summe Titel 01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

02 Titel Abdichtungsarbeiten

Vorbemerkungen

Vorlaufende Arbeiten bauseits

Die Deckschichten der Meistergange bestehend aus Estrich,
Pflaster im Mortelbett) sind bereits bis auf die OK Beton
abgetragen worden. Im Anschluss wurde ein Zementestrich
eingebracht und héhengerecht abgezogen.

Meistergang Siid/Wasserbeckenseite
Reinigungsarbeiten

Reinigung aller Beton-, Stahl- und Mauerwerksflachen
einschlieRlich der Anschluf3bereiche an aufstehende und
ausgehende Bauteile.

Untergrundvorbereitung

Untergrundvorbereitung der Beton-, Stahl- und
Mauerwerksflachen entsprechend den Anforderungen der
einzelnen Abdichtungsvarianten

Abdichtungsarbeiten

Bereich Aund B

Bauart 1a DIN 18532-3
Polymerbitumen-Schwei3bahnen zweilagig

Bereich D und E
Bauart 1a nach DIN 18532-6
Flissigkunststoff (untere Abdichtungslage)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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02 Titel Abdichtungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Gussasphalt (obere Abdichtungslage)

Deckschichten

Bereich Aund E

Deckschicht: Pflasterstein Ziegel im Reichsformat, verlegt im
Mortelbett, im Gefalle vom Kohlenturm weg

Bereich D und B
Deckschicht: Estrich nach historischem Vorbild bzw. Oberflache
Bestand, Bereich Feld C

Meistergang Nord/Léschgleisseite
Reinigungsarbeiten

Reinigung aller Beton-, Stahl- und Mauerwerksflachen
einschlieRlich der Anschluf3bereiche an aufstehende und
ausgehende Bauteile.

Untergrundvorbereitung

Untergrundvorbereitung der Beton-, Stahl- und
Mauerwerksflachen entsprechend den Anforderungen der
einzelnen Abdichtungsvarianten

Abdichtungsarbeiten

Bereich M, L, Kund J

Bauart 1a DIN 18532-3
Polymerbitumen-Schwei3bahnen zweilagig

Bereich | und H

Bauart 1a nach DIN 18532-6
Flissigkunststoff (untere Abdichtungslage)
Gussasphalt (obere Abdichtungslage)

Bereich G
Bauart 1a nach DIN 18532-4
Kunststoffbahn einlagig

Deckschichten

Bereich M, lund H

Deckschicht: Pflasterstein Ziegel im Reichsformat, verlegt im
Mortelbett, im Gefalle vom Kohlenturm weg

Bereich G

Deckschicht: Pflasterstein Ziegel im Reichsformat, verlegt im
Mortelbett, im Gefalle vom Kohlenturm weg

auf einer zusatzlichen Gleitlage

Anschlubereiche, Fugen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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02 Titel Abdichtungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Alle Bereiche
Die Abdichtung der Anschlussbereiche ist mit Fugenbandern
oder Anschlussfolien im System auszufiihren
Geometrisch schwierige Anschlussbereiche werden mit
Flissigabdichtungsmitteln und erforderlichen Gewebeeinlagen
im System ausgefuhrt.

Hinweis zu Schnittstellen Abdichtung

Die Schnittstellen der unterschiedlichen Abdichtungsvarianten
sind im Lagenruckversatz bzw. mit auf die Systeme
abgestimmter Uberlappung auszufiihren gem.
Herstellerangaben und Zulassung.

Regelungen Abdichtungsbauarten

Bei den beschriebenen Abdichtungsvarianten sind im
Besonderen folgende Regelungen zu beachten.

DIN 18532-2
8.4 Allgemeinglltige Regelungen fir die Abdichtungsbauarten

Die nachfolgenden Reglungen gelten grundséatzlich fur alle
Abdichtungsbauarten. Sie werden in DIN 18532-2 ff. flir die
einzelnen Bauarten ggf. konkretisiert oder angepasst.

8.4.1 Beton als Untergrund fur die Abdichtungsschicht

8.4.1.1 Aligemeines

Wenn die Abdichtungsschicht vollflachig haftend auf dem
Betonuntergrund aufgebracht wird (Bauweisen 1a, 1b und 2a)
muss er so beschaffen sein, dass zwischen ihm und der
Grundierung, der Versiegelung, der Kratzspachtelung oder der
Haftbriicke ein fester und dauerhafter Verbund entsteht. Er
muss die besonderen Anforderungen der gewahlten
Abdichtungsbauart erflllen. Hierfir ist er nach 8.4.1.2
vorzubereiten und nach 8.4.1.3 zu behandeln. Bei lose verlegten
oder teilflachig verklebten Abdichtungsschichten oder bei
Bauweise 2b sind die Anforderungen der jeweiligen
Abdichtungsbauart einzuhalten.

Die Ebenflachigkeit des nach 8.4.1.2 vorbereiteten
Betonuntergrunds muss DIN 18202:2013-04, Tabelle 3, Zeile 2
entsprechen. Die Prifung der Ebenflachigkeit des
Betonuntergrundes erfolgt nach DIN 18202 mit einem
Messpunktabstand von 4 m. Sofern die Ebenflachigkeit des
Betonuntergrundes nicht eingehalten ist, ist ein
Flachenausgleich

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 10



Leistu ngsve rzeichnis Abdichtungsarbeiten Koksofenbatterie (C60)

53 LV Abdichtungsarbeiten Meistergang
02 Titel Abdichtungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
nach 8.4.2 auszufiihren. Kénnen ggf. geltende Grenzwerte fur
die Dicke der Schutz- oder Nutzschicht nicht eingehalten
werden, kann auch deswegen ein Flachenausgleich erforderlich
werden.

Das in der Abdichtungsebene geplante Gefalle sollte bereits in
der Betonkonstruktion vorhanden sein, anderenfalls ist hierzu
eine Gefalleschicht nach 8.4.2 anzuordnen.

Diese Regelungen gelten in gleicher Weise, wenn der
Untergrund ganz oder teilweise aus Betonersatz mit einem
PCC-System nach der (RL SIB) besteht.

8.4.1.2 Vorbereitung des Betonuntergrundes

Der Betonuntergrund ist so vorzubereiten, dass eine tragfahige
und fir die nachfolgenden Schichten geeignete Unterlage
entsteht. Er muss frei sein von Graten, Stufen, Kiesnestern,
Verschmutzungen und Resten von betonfremden Stoffen. Er ist
durch mechanisch abtragende Mallhahmen (z. B.
Kugelstrahlen, Hochdruckwasserstrahlen) so vorzubereiten,
dass die Anforderungen an die Oberflachenfestigkeit und die
Oberflachenstruktur fir die Aufbringung der Abdichtungsschicht
erfullt werden. Die erforderliche Betoniiberdeckung der
Bewehrung ist einzuhalten oder durch Betonersatzsysteme
herzustellen. Vertiefungen und offene Risse sind bis auf ein fir
die gewahlte Abdichtungsbauart unschadliches Mal} mit
geeigneten Morteln zu schlieRen. Erforderlichenfalls missen
Kanten gefast und Kehlen gerundet werden. Die vorbereitete
Betonoberflache muss so beschaffen sein, dass zwischen ihr
und einer ggf. erforderlichen Behandlung mit einer Haftbriicke,
einer Grundierung, Versiegelung oder Kratzspachtelung ein
fester und dauerhafter Verbund entsteht.

Nach der Vorbereitung des Betonuntergrundes sind die
folgenden Priifungen vorzunehmen.

Die Priifung der Ebenheit des Betonuntergrundes erfolgt bei
einer Neigung der Betonflache 2,5 % nach DIN 18202:2013-10,
Tabelle 3, Zeile 2, bei Neigungen > 2,5 % nach DIN 18354. Die
Anforderungen nach 8.7.2 sind einzuhalten.

Die Oberflachenfestigkeit ist durch Prifung der Abreil3festigkeit
nach DIN EN 1542 zu ermitteln. Je Einbauflache, bzw. je
angefangene 500 m2, ist eine AbreilRprufung, bestehend aus
drei gleichmaRig Gber die Einbauflache verteilten
Einzelmessungen, durchzufuhren. Die Oberflachenfestigkeit
muss im Mittel mindestens 1,5 N/mm2 betragen. Die
Einzelwerte missen mindestens 1,0 N/mm2 betragen.

Die Rautiefe des vorbereiteten Betonuntergrundes ist mit dem
Sandflachenverfahren nach DIN EN 13036-1 zu priifen. Je
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angefangene 500 m ist eine Prifung, bestehend aus drei
Einzelmessungen durchzufiihren und der Mittelwert der
Rautiefe zu ermitteln. Sofern die Rautiefe 1,5 mm Uberschreitet,
ist die Behandlung des Betonuntergrundes mit einer
Kratzspachtelung nach 7.1.4 auszufihren.

Der oberflachennahe Bereich des Betonuntergrundes muss
trocken sein. Dies wird unter normalen Bedingungen nach etwa
21 Tagen Betonalter erreicht. Die Trockenheit des
oberflachennahen Bereichs kann durch lokale Erwarmung mit
einem Heildluftgeblase oder Fohn geprift werden (feuchte
Betone werden dabei deutlich heller).

8.4.1.3 Behandlung des Betonuntergrundes

Die Behandlung des Betonuntergrundes besteht je nach
Abdichtungsbauart aus einer Versiegelung, Grundierung oder
Haftbriicke. Auf Rampen und Spindeln sowie auf frei bewitterten
Verkehrsflachen ist immer eine Versiegelung auszufihren.
Erfolgt wegen der Uberschreitung der zuldssigen Rauheit des
Betonuntergrundes von 1,5 mm die Behandlung mit einer
Kratzspachtelung, so ist diese so auszufthren, dass sie
zugleich auch die Funktion der Grundierungen oder ggf. der
Versiegelung tbernimmt. Fir die Stoffe gilt 7.1.

Far die Behandlung des Betonuntergrundes durch eine
Grundierung muss der Beton mindestens 21 Tage alt sein. Soll
bereits ab einem Betonalter von 14 Tagen eine Behandlung
vorgenommen werden, muss diese aus einer Versiegelung
bestehen. Wenn das Reaktionsharz die Anforderungen der
TL-BEL-EP an die "Verwendbarkeit auf jungem Beton" erflillt,
darf die Versiegelung ab einem Betonalter von 7 Tagen
aufgebracht werden (siehe Tabelle 6) und folgende.

8.4.9.2 Bewegliche Anschliisse an aufgehende Bauteile
Entlang der Bewegungsfuge kann am aufgehenden Bauteil bis
in eine Hohe von 150 mm Uber Oberkante des Belages eine
Hilfskonstruktion, z. B. ein biegesteifes Kantteil aus Stahlblech,
auf der Betondecke befestigt werden. Die Abdichtungsschicht
ist an der Hilfskonstruktion hochzuftihren und am oberen Rand
abrutsch- und hinterlaufsicher zu befestigen. Der obere
Abschluss der Abdichtungsschicht erfolgt durch ein
hinterlaufsicher befestigtes Uberhangs-/Abdeckprofil, das so zu
dimensionieren und zu befestigen ist, dass Bewegungen
zwangungsfrei erfolgen konnen. Gleichzeitig dient das Profil
dem Schutz der Abdichtungsschicht. Zwischen dem Belag und
der aufgehenden Abdichtungsschicht ist eine Randfuge mit
elastischer Verfullung vorzusehen (siehe Bild 10).
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Bereich 1) A,B,J,M,L,K nach DIN 18532-3:2017-07
Nutzungsklasse N1-V Fufliganger- und Radwegbriicken
Abdichtungsbausweise 1a

7.4.1 Polymerbitumen-SchweilRbahnen

Es sind die nachfolgend genannten Polymerbitumen
Schweillbahnen zu verwenden. Sie sind nach DIN 18532-1 im
Schweilverfahren zu verarbeiten.

a) Polymerbitumen-Schweilibahnen nach DIN EN 14695

1) Polymerbitumen-Schweilibahnen mit Glasgewebeeinlage
nach DIN EN 14695 und DIN V 20000-203:2010-05, Tabelle 1,
Zeile 4 (BU).

2) Polymerbitumen-Schweil3bahnen mit Glasgewebe- oder
Polyestervlieseinlage nach DIN EN 14695 und DIN V
20000-203:2010-05, Tabelle 1, Zeile 5 (BO).

3) Polymerbitumen-SchweilRbahnen mit
Kombinationstragereinlage nach DIN EN 14695 und DIN V
20000-203:2010-05, Tabelle 1, Zeile 6 (BO).

b) Polymerbitumen-SchweilRbahnen nach DIN EN 13969
Polymerbitumen-SchweilRbahnen mit Glasgewebe- oder
Polyestervlieseinlage nach DIN EN 13969 und DIN SPEC
20000-202:2016-03, Tabelle 1, Zeile 10 (BA).

c) Polymerbitumen-Schweif3bahnen nach DIN EN 13707

1) Polymerbitumen-Schweiltbahnen mit Glasgewebe- oder
Polyestervlieseinlage nach DIN EN 13707 und DIN SPEC
20000-201:2015-08, Tabelle 1, Zeile 7 (DO).

2) Polymerbitumen-Schweil3bahnen mit
Kombinationstragereinlage nach DIN EN 13707 und DIN SPEC
20000-201:2015-08, Tabelle 1, Zeile 5 (DO).

8.2 Regelungen fur die Abdichtungsbauweisen

8.2.1 Aligemeines

Die Abdichtungslagen mussen untereinander und mit dem
jeweiligen Untergrund vollflachig verbunden sein.

Die nachfolgend geregelte Ausflihrung des vollflachigen
Verbundes zwischen Abdichtungsschicht und Betonuntergrund
bei den Bauweisen 1a und 2a ist im Sinne der Regelungen von
DIN 18532-1:2017-07, 8.4.6 unterlaufsicher.

Einbauteile und Untergriinde, die mit der Abdichtungsschicht
direkt in Verbindung stehen, missen gegeniber den
Temperatureinwirkungen beim Einbau der Bitumenbahnen
bestandig sein.

8.2.2.5 Abdichtungsschicht
Fir die Abdichtungsschicht sind zwei Lagen
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Polymerbitumenbahnen nach 7.4 in den Kombinationen nach
Tabelle 2 zu verwenden, die vollflachig untereinander und mit
dem Untergrund unterlaufsicher zu verkleben sind.

Wird als erste Lage eine Polymerbitumen-Schweilibahn oder
eine Polymerbitumen-Dichtungsbahn verwendet, muss diese flr
ein hohlraumfreie, vollflachige Verklebung geeignet sein, d. h.
sie darf keine die Verklebung beeintrachtigende Schicht oder
Bestreuung aufweisen.

Bereich 2) D,E,H,l nach DIN 18532-6:2017-07
Nutzungsklasse N1-V Fufliganger- und Radwegbriicken
Abdichtungsbausweise 1a

8.1.1 Abdichtung mit Flissigkunststoffen (FLK) und Asphalt
(AS/MA) fir die Bauweise 1a

Die Abdichtungsschicht besteht aus einer vollflachig mit dem
Betonuntergrund verbundenen Lage aus

Flissigkunstoff (FLK) und einer darauf im Verbund
angeordneten Lage aus Gussasphalt. Dariber ist eine
Nutzschicht aus unterschiedlichen Stoffen angeordnet.
Folgende Varianten werden unterschieden:

FLK+AS - AS, eine Lage FLK nach 7.3.1 im Verbund mit einer
Lage Gussasphaltestrich (AS) nach 7.3.2.1 und einer
Nutzschicht aus Gussasphaltestrich (AS) nach 7.9.1;

FLK+AS - NS, eine Lage FLK nach 7.3.1.1 im Verbund mit einer
Lage Gussasphaltestrich (AS) nach 7.3.2.1 und einer
Nutzschicht nach 7.9.1, aus anderen Stoffen als Gussasphalt;
FLK+MA - MA/AC/SMA, eine Lage FLK nach 7.3.1.1 im
Verbund mit einer Lage Gussasphalt (MA) nach 7.3.2.2 und
einer Nutzschicht aus Gussasphalt (MA) oder Walzasphalt
(AC) oder (SMA) nach 7.9.2.

8.3.2 Bauweise 1a - Abdichtung auf dem Konstruktionsbeton
unter einer Nutzschicht

Informationen aus Bild 1

1 Konstruktionsbeton, vorbereitet 4 und 5 Abdichtungsschicht
aus

2 ggf. Aufbeton oder Betonersatz, vorbereitet

3 Untergrundbehandlung

4 Flussigkunststoff (FLK/FLK-DA)

(untere Lage)

5 Gussasphalt (GA) oder Gussasphaltestrich (AS)

(obere Lage)

6 Nutzschicht aus verschiedenen Stoffen
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8.3.2.3 Abdichtungsschicht

Die Abdichtungsschicht besteht nach Tabelle 1 aus einer
unteren Lage Flussigkunststoff (FLK) und einer oberen Lage
Gussasphalt (MA) oder Gussasphaltestrich (AS). Sie sind im
vollflachigen Verbund untereinander und mit dem
Betonuntergrund zu verarbeiten.

Die Lage aus Flussigkunststoff besteht aus einem Stoff nach
7.3.1.1 mit einer Mindesttrockenschichtdicke von 2,0 mm bzw.
nach den Angaben im abP oder der ETA. Der héhere Wert ist
malfgebend. Der Rautiefenzuschlag fir die aufzubringende
Dicke der Flussigkunststoff Dichtungsschicht richtet sich nach
ZTV-ING 7-3:2010-07, Anhang 2, 2.1 (siehe auch 9.3.2.2).

b) N1-V und N4-V

Es ist ein Gussasphalt (MA) nach 7.3.2.2 zu verwenden. Fir die
Anforderungen an die Schichtdicke gilt Tabelle 4 (Seite 14 DIN
18532-6)

Bereich 3) G nach DIN 18532-4:2017-07
Nutzungsklasse N1-V Fuldganger- und Radwegbriicken
Abdichtungsbausweise 1a

7.1 Stoffe fur Grundierungen, Versiegelungen,
Kratzspachtelungen

Es gilt DIN 18532-1 mit folgender Erganzung.

Als Rautiefenausgleich kann bei loser Verlegung oder
teilflachiger Verklebung anstelle einer Kratzspachtelung auch
eine mineralische Ausgleichsmasse verwendet werden (siehe
Abschnitt 8).

7.4 Abdichtungsstoffe

7.4.1 Kunststoff- und Elastomerbahnen

Es sind die in den Tabellen 1 und 2 genannten Kunststoff- und
Elastomerbahnen zu verwenden. (Seite 8 DIN 18532-4)

8.2.2.7 Schutzlage unter der Abdichtungsschicht

b) Schutzlage bei lose verlegter oder teilflachig verklebter
Abdichtungsbahn

Zwischen Betonuntergrund und Abdichtungsbahn ist bei loser
Verlegung oder teilflachiger Verklebung eine Schutzlage mit
Stoffen nach 7.5.1 erforderlich. Sie ist entweder lose mit
mindestens 10 cm Uberdeckung zu verlegen oder bei
teilflachiger Verklebung der Abdichtungsbahn zu verkleben. Bei
einer Abdichtungsbahn mit einer unterseitigen Vlieskaschierung
von mindestens 150 g/m2 oder mit einer werkseitigen
Polymerbitumenbeschichtung oder einer selbstklebenden
Beschichtung ist eine Schutzlage nicht erforderlich.

Auf eine Schutzlage kann verzichtet werden, wenn die Rautiefe
? 1,0 mm betragt oder auf der Abdichtungsbahn unterseitig eine
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
werkseitige Beschichtung mit Bitumenmasse oder eine
Kaschierung > 150 g/m2 vorhanden ist.
Schutzlagen sind mit mindestens 10 cm Uberdeckung lose zu
verlegen.

7.5.1 Stoffe flir Schutzlagen

Schutzlagen kdnnen unmittelbar unterhalb oder oberhalb der
Abdichtungsschicht zum Schutz vor mechanischen
Beschadigungen oder als Rieselschutz auf
Warmedammschichten erforderlich sein.

Als Schutzlagen durfen nachfolgende Stoffe verwendet werden:
a) Vliese aus synthetischen Fasern oder Geotextilien aus
Chemiefasern, mindestens Nennflachengewicht 300 g/m2;

b) Kunststoff- oder Elastomerbahnen nach DIN EN 13967 in
Verbindung mit DIN SPEC 20000-202:2016-03, Tabelle 3 (mit
Ausnahme Nr. 1, 2);

c) Bitumen- oder Polymerbitumenbahnen nach DIN EN 13969 in
Verbindung mit DIN SPEC 20000-202:2016-03, Tabelle 1a (mit
Ausnahme Nr. 2, 3);

Schutzlagen sind lose zu verlegen und mindestens 10 cm zu
Uberdecken.

Vlieskaschierung einer Kunststoff- oder Elastomerbahn mit
mindestens 200 g/m2 oder mit werksseitiger
Polymerbitumenbeschichtung konnen auch die Funktion einer
Schutzlage Ubernehmen.

8.2.2.9 Schutz-/Trenn-/Gleitlage auf der Abdichtungsschicht
Zwischen Abdichtungsschicht und Schutzschicht/Nutzschicht ist
eine Schutz-/Trenn- oder Gleitlagen mit Stoffen nach 7.5.1 bzw.
7.6 anzuordnen.

7.6.2 Stoffe fir Gleitlagen

Gleitlagen dienen der mechanischen Entkoppelung zweier
Schichten, z. B. zwischen der Abdichtungsschicht und einer
dariber angeordneten Schutz- oder Lastverteilungsschicht. Sie
kénnen auch die Funktion einer Trennlage tibernehmen.

Als Gleitlagen durfen verwendet werden:

a) zwei Lagen PE-Folie nach DIN EN 13984, Dicke ? 0,2 mm
kreuzweise verlegt;

b) eine Lage PE-Schaumfolie 2 mm bis 3 mm und eine Lage
PE-Folie 0,2 mm;

ANMERKUNG Die Zusammendrtckbarkeit der
Schaumstofflage ist ggf. bei der Dimensionierung der dartber
angeordneten Schutz- oder Nutzschicht zu beriicksichtigen.
c) eine Lage Vlies oder Geotextil, Nennflachengewicht
mindestens 300 g/m2 und eine Lage PE-Folie ? 0,2 mm.
Gleitlagen sind lose zu verlegen und mindesten 30 cm zu
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Uberdecken.
Polymerbitumen SchweiBbahn, zweilagig
Im folgenden wird die Abdichtungsbauart flr den Bereich A, B,
M, L, K, J beschrieben.
02.0001 Freilegen der GeldanderfiiBe am Meistergang MS (Maschinenseite)
Freistemmen der BestandsfiiRe des Gelanders des
Meistergangs von Restanhaftungen Mértel / Estrich. Flache ca.
20cm x 20cm, Starke bis ca. 10cm.
4 St EP..o GP
02.0002 Untergrund reinigen Estrich
STLB-Bau 10/2024 033
Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober
Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, Dicke tber 0,2
bis 0,3 cm, durch Kugelstrahlen, zur Verbesserung der Haftung,
Untergrund waagerecht, zu bearbeiten sind Uber 20 bis 30 %
der Gesamtflache, abgerechnet wird die Gesamtflache,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behalter des AN lagern, BehaltergroRRe tber 5 bis 7 m3, auf
LKW des AN laden, transportieren, zur zugelassenen
Lagerflache des AG Transportweg bis 32km, Abfall ist nicht
gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird
gesondert vergutet, Ausfiihrung gemag Zeichnung.
Material ................... Sonstiges ...................
Lohn ... 80 m2 EP..o GP
02.0003 Untergrund reinigen Schienen
Reinigung Untergrund wie vor, jedoch
Reinigung Anschlussbereich Abdichtung an Schiene
der Gleise und deren Befestigung von Restanhaftungen des
Altestrichs / -mértels reinigen. Es wird jede Seite der Schiene in
dieser Position separat gemessen und vergutet.
Verunreinigungsgrad siehe Bilder.
80 m =1 GP o,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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02.0004 Dachabdichtung 2lagig Bitumen-Schweifbahn
STLB-Bau 10/2024 021
Abdichtung von Dachern, DIN 18531-1 und DIN 18531-3, fur
nicht genutzte Dacher, Neigung groRer gleich 2 %,
Anforderungen hinsichtlich Widerstandsfahigkeit gegen
Flugfeuer und strahlende Warme B ROOF, Untergrund Beton,
2-lagig,
1. Lage aus Bitumen-Schweif3bahnen DIN EN 13707 V 60 S4
mit Glasvlieseinlage 60 g/m2, Anwendungstyp DIN SPEC
20000-201 DU, Eigenschaftsklasse E4, vollflachig schweilien,
2. Lage aus Polymerbitumen-SchweilRbahnen DIN EN 13707
PYE - KTP S5 mit Kombinationstragereinlage mit
Uberwiegendem Polyesteranteil, Anwendungstyp DIN SPEC
20000-201 DO, Eigenschaftsklasse E1, vollflachig schweilen,
mit werkseitiger Abstreuung aus Schiefersplitt,
durchwurzelungsfest DIN EN 13948, Ausfiihrung geman
Zeichnung.
Material ................... Sonstiges ..........cuveee.
Lohn ... 80 m2 EP.oos GP oo,
02.0005 Wandanschluss Fliissigkunststoff
Wandanschluss, starr, Héhe Uber Oberkante Belag mind. 15
cm, Untergrund grundieren, Abdichtung aus Flissigkunststoff
nach bauaufsichtlicher Zulassung, einkomponentig auf
PUR-Basis, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse P4,
Temperaturbestandigkeit TL3/TH3, Dicke der Abdichtung mind.
2 mm, mit Einlage nach Zulassung, mind. 110 g/m2, Abdichtung
hochfihren, einschl. Uberhangstreifen (Kappleiste), Untergrund
Bitumenbahn, Ausflihrung gemaf Zeichnung.
Farbe Zementgrau
Material ................... Sonstiges ..........cuveee.
Lohn ... 17 m EP..oees GP e
02.0006 Anschluss an Schienen
Anschluss wie vor Wandanschluss, jedoch
Anschluss an Schiene der Gleise herstellen. Es wird jede Seite
der Schiene in dieser Position separat gemessen und vergitet.
80 m EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02.0007 Anschluss an GelanderfuB
Anschluss wie vor Wandanschluss, jedoch

Anschluss an Gelanderful herstellen.

2 St EP..oo GP

02.0008 Bewegungsfuge schlaufenartig

Abdichtung von Dachern tUber Bewegungsfugen DIN 18531-1
und DIN 18531-3, Fugentyp Il, durch schlaufenartige Anordnung
der Abdichtungsbahnen, Polymerbitumen-Schweil3bahn DIN EN
13707 PYE - PV 200 S5 mit Polyestervlieseinlage 200/250
g/m2, Anwendungstyp DIN SPEC 20000-201 DU, Dammkeil
aus Blahperlit DIN EN 13169 EPB, Querschnitt 50/50 mm, mit
Elastomerprofil, Durchmesser bis 20 mm, einschl.
schlaufenartige Ausfiihrung der Abdichtungsbahn, Ausflihrung
gemal Zeichnung.

Material ................... Sonstiges ...................

Lohn L. 58 m EP..oo GP o

02.0009 Abdeckblech Bauteilfuge

Abdeckblech firr Bauteilfuge, einseitig verschraubt in
Klinkerpflaster, liefern und montieren.

Stahlblech als Tranenblech d = 4mm, Tranen 4/6, unbeschichtet
(schwarz), als Abdeckung einer Bauteilfuge. Breite 45 cm,
Einzellange ca. 2,90m. Einseitig im Klinkerpflaster verschraubt
mit nicht rostenden Senkkopfschrauben 8/60mm, Bohrlécher im
Blech entsprechend vorgefast, Diibellange im Klinker 60mm,
Abstand der Schrauben seitlich jeweils ca. 15cm und
untereinander ca. 52cm.

Die Bohrungen sind mit Tiefenmesser als Bohrvorsatz
durchzufihren, damit die vorhandene Abdichtung nicht
beschadigt wird. Die Bohrlochtiefe ist tief genug fir die Dibel
und Schraubenlange auszufiihren. Die Dibel missen voll im
Klinker versenkt werden. Es ist mit einem hochwertigen Bohrer
und Bohrgerat in das Klinkerpflaster zu bohren. Die Klinker
dirfen nicht zerstort werden bzw. keine Rissbildung aufweisen.

Alle Bohrungen und Befestigungsmittel sind einzukalkulieren.

5,8 m EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 19
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Titel Abdichtungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.0010

02.0011

02.0012

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Flussigkunststoff mit Gussasphalt

Im folgenden wird die Abdichtungsbauart fir den Bereich D, E, |
und H beschrieben.

Untergrund reinigen Estrich

STLB-Bau 10/2024 033

Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober
Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, Dicke tber 0,2
bis 0,3 cm, durch Kugelstrahlen, zur Verbesserung der Haftung,
Untergrund waagerecht, zu bearbeiten sind Uber 20 bis 30 %
der Gesamtflache, abgerechnet wird die Gesamtflache,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behalter des AN lagern, BehaltergroRRe tber 5 bis 7 m3, auf
LKW des AN laden, transportieren, zur zugelassenen
Lagerflache des AG Transportweg bis 32km, Abfall ist nicht
gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird
gesondert vergutet, Ausfiihrung gemag Zeichnung.

Material ................... Sonstiges ...................

Lohn L 64 m2 EP..oo GP

Untergrund reinigen Schienen
Reinigung Untergrund wie vor, jedoch

Reinigung Anschlussbereich Abdichtung an Schiene
der Gleise reinigen. Es wird jede Seite der Schiene in dieser
Position separat gemessen und vergiitet.

25m EP..oo GP s

Dachabdichtung FLK 2K-PUR

STLB-Bau 10/2024 021

Abdichtung von Dachern, mit Flissigkunststoff mit Europaischer
Technischer Zulassung ETAG 005, 2-komponentig auf
PUR-Basis, DIN 18531-1 und DIN 18531-3, fur nicht genutzte
Dacher, Neigung groéRer gleich 2 %, Anforderungen hinsichtlich
Widerstandsfahigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Warme B
ROOF, Eigenschaftsklasse E1, Dauerhaftigkeit W3,
Nutzlastklasse P4, Temperaturbestandigkeit TL4/TH4,
aufbringen im Rollverfahren, mit Einlage nach Zulassung, mind.
110 g/m2, Dicke der Abdichtung mind. 1,8 mm, Farbton grau,
einschl. Grundierung, Untergrund Beton.

Material ................... Sonstiges ........cccvveeeee.

Lohn L 64 m2 EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 20
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53 LV Abdichtungsarbeiten Meistergang
02 Titel Abdichtungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.0013 Gussasphaltestrich Estrich auf Abdichtung
STLB-Bau 10/2024 025
Gussasphaltestrich DIN 18560-1 AS, fur Deckenplatte, als
Estrich auf vorh. Abdichtung aus Flissigkunststoff, Harteklasse
IC 15, Estrichnenndicke 25 mm, flir nicht beheizte Rdume und
im Freien, zur Aufnahme von Beschichtungen, Oberflache mit
Sand abreiben, in Einzelflachen tber 5 bis 10 m2, Ausfuhrung
im 1. Obergeschoss, Ausfiihrung geman Zeichnung.
Material ................... Sonstiges ...................
Lohn ... 64 m2 EP..o GP
02.0014 Wandanschluss Fliissigkunststoff
Wandanschluss, starr, Hohe iber Oberkante Belag mind. 15
cm, Untergrund grundieren, Abdichtung aus Flussigkunststoff
nach bauaufsichtlicher Zulassung, einkomponentig auf
PUR-Basis, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse P4,
Temperaturbestandigkeit TL3/TH3, Dicke der Abdichtung mind.
2 mm, mit Einlage nach Zulassung, mind. 110 g/m2, Abdichtung
hochflihren, einschl. Uberhangstreifen (Kappleiste), Untergrund
Bitumenbahn, Ausfihrung gemaf Zeichnung.
Farbe Zementgrau
Material ................... Sonstiges ...................
Lohn ... 9m EP..o GP
02.0015 Anschluss an Schienen
Anschluss wie vor Wandanschluss, jedoch
Anschluss an Schiene der Gleise herstellen. Es wird jede Seite
der Schiene in dieser Position separat gemessen und vergutet.
25m EP..o GP
02.0016 Anschluss an Geldnderfu
Anschluss wie vor Wandanschluss, jedoch
Anschluss an Gelanderful® herstellen.
2 St EP.oos GP oo,
02.0017 Bewegungsfuge schlaufenartig
STLB-Bau 10/2024 021
Abdichtung von Dachern iber Bewegungsfugen DIN 18531-1
und DIN 18531-3, Fugentyp Il, durch schlaufenartige Anordnung
der Abdichtungsbahnen, Polymerbitumen-Schweiltbahn DIN EN
13707 PYE - PV 200 S5 mit Polyestervlieseinlage 200/250
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 21
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53 LV Abdichtungsarbeiten Meistergang
02 Titel Abdichtungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
g/m2, Anwendungstyp DIN SPEC 20000-201 DU, Dammkeil
aus Blahperlit DIN EN 13169 EPB, Querschnitt 50/50 mm, mit
Elastomerprofil, Durchmesser bis 20 mm, einschl.
schlaufenartige Ausflihrung der Dampfsperre, Ausflihrung
gemal Zeichnung.

Material ................... Sonstiges ...................

Lohn ... 58 m EP.oos GP e

02.0018 Kopie von Abdeckblech Bauteilfuge

Abdeckblech fur Bauteilfuge, einseitig verschraubt in
Klinkerpflaster, liefern und montieren.

Stahlblech als Tranenblech d = 4mm, Tranen 4/6, unbeschichtet
(schwarz), als Abdeckung einer Bauteilfuge. Breite 45 cm,
Einzellange ca. 2,90m. Einseitig im Klinkerpflaster verschraubt
mit nicht rostenden Senkkopfschrauben 8/60mm, Bohrlécher im
Blech entsprechend vorgefast, Dubelldnge im Klinker 60mm,
Abstand der Schrauben seitlich jeweils ca. 15cm und
untereinander ca. 52cm.

Die Bohrungen sind mit Tiefenmesser als Bohrvorsatz
durchzufiihren, damit die vorhandene Abdichtung nicht
beschadigt wird. Die Bohrlochtiefe ist tief genug flr die Dibel
und Schraubenlange auszufiihren. Die Dibel missen voll im
Klinker versenkt werden. Es ist mit einem hochwertigen Bohrer
und Bohrgerat in das Klinkerpflaster zu bohren. Die Klinker
darfen nicht zerstort werden bzw. keine Rissbildung aufweisen.

Alle Bohrungen und Befestigungsmittel sind einzukalkulieren.

5,8 m EP..oos GP

Kunststoffbahn, einlagig

Im folgenden wird die Abdichtungsbauart flr den Bereich G
beschrieben.

02.0019 Untergrund reinigen Estrich

STLB-Bau 10/2024 033

Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober
Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, Dicke tber 0,2
bis 0,3 cm, durch Kugelstrahlen, zur Verbesserung der Haftung,
Untergrund waagerecht, zu bearbeiten sind Uber 20 bis 30 %
der Gesamtflache, abgerechnet wird die Gesamtflache,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 22
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53 LV Abdichtungsarbeiten Meistergang
02 Titel Abdichtungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behalter des AN lagern, BehaltergroRRe tber 5 bis 7 m3, auf
LKW des AN laden, transportieren, zur zugelassenen
Lagerflache des AG Transportweg bis 32km, Abfall ist nicht
gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird
gesondert vergutet, Ausfiihrung gemag Zeichnung.

Material ................... Sonstiges

Lohn L 43 m2 EP..oos GP

02.0020 Untergrund reinigen Schienen
Reinigung Untergrund wie vor, jedoch

Reinigung Anschlussbereich Abdichtung an Schiene
der Gleise reinigen. Es wird jede Seite der Schiene in dieser
Position separat gemessen und vergiitet.

36m EP..oo GP s

02.0021 Trennlage Kunststofffaservlies lose verlegen

STLB-Bau 10/2024 021

Trennlage aus Kunststofffaservlies, Masse 250 g/m2, lose
verlegen, Nahte lose Uberlappen, Untergrund Beton,
Ausfiihrung geman Zeichnung.

Material ................... Sonstiges

Lohn ... 43 m2 EP..ooviieie, (€] =

02.0022 Abdichtung einlagig Kunststoffbahn lose

STLB-Bau 10/2024 021

Abdichtung von Dachern, DIN 18531-1 und DIN 18531-3, fur
genutzte Dacher, Neigung gréRer gleich 2 %, Anforderungen
hinsichtlich Widerstandsfahigkeit gegen Flugfeuer und
strahlende Warme B ROOF, einlagig,

aus Kunststoffbahnen, Polyvinylchlorid (PVC-P) DIN EN 13956,
bitumenvertraglich, mit Verstarkung, Anwendungstyp DIN SPEC
20000-201 DE, Eigenschaftsklasse E1, Dicke 1,5 mm, lose
verlegen und mechanisch befestigen, Lastannahme und
Anordnung DIN EN 1991-1-4, mit korrosionsgeschutzten
Befestigern, Untergrund Beton, Ausfiihrung geman Zeichnung.

Material

Lohn ... 43 m2 EP..ooveiieie (€] =

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 23
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53 LV Abdichtungsarbeiten Meistergang
02 Titel Abdichtungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.0023 Gleitlage/ Trennlage PE-Folie lose verlegen
STLB-Bau 10/2024 021
Trennlage aus Polyethylenfolie (PE), Dicke 0,2 mm, lose
verlegen, Nahte lose Uberlappen, Untergrund Beton,
Ausfuhrung gemaR Zeichnung.
Material ................... Sonstiges ...................
Lohn ... 43 m2 EP.oos GP oo
02.0024 Wandanschluss Fliissigkunststoff
STLB-Bau 10/2024 021
Wandanschluss, starr, Hohe iber Oberkante Belag mind. 15
cm, Untergrund grundieren, Abdichtung aus Flussigkunststoff
nach bauaufsichtlicher Zulassung, einkomponentig auf
PUR-Basis, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse P4,
Temperaturbestandigkeit TL3/TH3, Dicke der Abdichtung mind.
2 mm, mit Einlage nach Zulassung, mind. 110 g/m2, Abdichtung
hochflihren, einschl. Uberhangstreifen (Kappleiste), Untergrund
Bitumenbahn, Ausfiihrung gemaf Zeichnung.
Material ................... Sonstiges ...................
Lohn ... 16 m EP.oos GP oo,
02.0025 Anschluss an Schienen
Anschluss wie vor Wandanschluss, jedoch
Anschluss an Schiene der Gleise herstellen. Es wird jede Seite
der Schiene in dieser Position separat gemessen und vergtet.
36 m EP.oos GP oo,

Summe Titel 02
Abdichtungsarbeiten, Netto:  .............................

03 Titel Deckschicht auf Abdichtung

03.0001 Klinkersteine im Dickbett

Klinkersteine liefern und im Mérteldickbett nach Verlegeplan im
Verband zu verlegen und an die Wand- und
Schienenanschliisse sowie Randbereiche anzupassen, alle
Schneidarbeiten sind einzukalkulieren. Verfugung durch
vollfugiges Verfugen mit Mortel, Material wie Dickbett.

Starke Dickbett 3 bis 5cm.

Die Klinkersteine sind als Vollstein ohne Hohlrdume zu liefern.

Die Klinker sind vor Bestellung und Ausfiihrung zubemustern
und werden vom AG und dem Denkmalschutz frei gegeben. Die

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 24



Leistungsverzeichnis
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53 LV Abdichtungsarbeiten Meistergang
03 Titel Deckschicht auf Abdichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Klinker sind weitestgehend an die Klinkersteine im Bestand
anzupassen.
Bereich B, D, M, L, K, J, |, Hund G
Material ................... Sonstiges ..........cuueee.
Lohn ... 135 m2 EP..oees GP e
03.0002 Klinkersteine im Dickbett Bestandsstein
Bestandssteine reinigen und im Mdrteldickbett nach
Verlegeplan im Verband zu verlegen und an die Wand- und
Schienenanschliisse sowie Randbereiche anzupassen, alle
Schneidarbeiten sind einzukalkulieren. Verfugung durch
vollfugiges Verfugen mit Mortel, Material wie Dickbett.
Starke Dickbett 3 bis 5cm.
Die Klinkersteine sind als Vollstein ohne Hohlrdume zu liefern.
Die Klinker sind vor Bestellung und Ausfihrung zubemustern
und werden vom AG und dem Denkmalschutz frei gegeben. Die
Klinker sind weitestgehend an die Klinkersteine im Bestand
anzupassen.
Bereich B, D, M, L, K, J, |, Hund G
EP.oos GP oo,
03.0003 Klinkersteine schneiden
Zuschneiden von Klinkersteinen (Neu und Bestand) je Stein
150 St EP.oos GP oo,
03.0004 Mehrdicke Mortel d = 5mm
STLB-Bau 10/2024 024
Mehrdicke des Mértels beim Dickbettverfahren fir
Bodenbelage, Dicke bis 5 mm, Ausfilhrung auf Anordnung des
AG.
Material ................... Sonstiges ..........cuveee.
Lohn ... 30 m2 EP..o GP
03.0005 Zementestrich
Zementestrich CT-C35-F5, Starken von 35 bis 50mm DIN
18560 mit 3,0 kn/m2 inkl. Estrichmatte auf vorhandene
Abdichtung liefern, einbauen und héhengerecht abziehen.
Die Oberflache ist in der Rauhigkeit nachzubearbeiten und an
die leicht ausgewaschene Oberflachenstruktur der Oberflachen
im Bestand Bereich C anzupassen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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53 Abdichtungsarbeiten Meistergang
03 Titel Deckschicht auf Abdichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bereich Aund E
22 m2 EP GP oo,
03.0006 Abstellen des Estrichs an Ubergingen

Abstellen des Estrichs mittels geeignetem Material an
Dehnfugen, Ubergangen zu Rinnen und ahnlichem.

Liefern, erstellen und entsorgen der Abstellung.

12m EP..oo

Summe Titel 03

Deckschicht auf Abdichtung, Netto:

04 Titel

04.0010

Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen

Die folgenden Stundenlohnarbeiten kommen nur auf besondere
Anweisung des AG zur Ausfiihrung.

Material wird nach Aufwand auf Nachweis berechnet.

Tagelohnzettel sind arbeitstaglich zu erstellen und spatestens
am darauffolgenden Tag der Bauleitung vorzulegen.

Facharbeiterstunden

Stundenlohnarbeiten fur unvorhersehbare jedoch im Rahmen
der Ausfiihrung zwingend erforderlich werdende Leistungen
geringeren Umfangs die Uberwiegend Lohnkosten verursachen
sind nur auf Anordnung der Bauleitung des Auftraggebers
auszufthren. Mit Abgabe des Angebots erklart der Bieters, dass
die nachstehend aufgeflhrten Stundenverrechnungssatze unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften und der
Vertragsbedingungen ermittelt worden sind und unabhangig von
der Anzahl der abgerechneten Stunden gelten. Der
Tarifstundenlohn, preisrechtlich zulassige Zuschlage und
gegebenenfalls Kosten aus Auswartsbeschaftigung ergeben
zusammengenommen den Stundenverrechnungssatz.
Lohnzuschlége fiir Uberstunden, Nacht-, Sonn- und
Feiertagsarbeit enthalt der Stundenverrechnungssatz nicht.

40 h EP..oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.08.2026 - Seite 26
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53 LV Abdichtungsarbeiten Meistergang
04 Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.0020 Helferstunden
Stundenlohnarbeiten wie vor, jedoch

far Bauhelfer/-in

20 h EP..oo GP s

04.0030 Material
Liefern von Material zu Stundenlohnarabeiten vor.

Das Material wird nach Aufwand auf Nachweis berechnet.
Die Nachweise sind arbeitstaglich zu erstellen und spatestens
am darauffolgenden Tag der Bauleitung vorzulegen.

Fir die Kalkulation und Angebotspreisfindung ist fur diese
Position folgender Preis wie folgt auszurechnen und
einzutragen:

Summe EUR gesamt der Stundenlohnarbeiten

(Facharbeiter+Helfer) x 30 %
= Summe flr Pauschalpreis Material dieser Position.

1 psch GP

Summe Titel 04
Stundenlohnarbeiten, Netto:  ............cccccceeeeiie.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.08.2026 - Seite 27



LV-Zusammenfassung

Abdichtungsarbeiten Koksofenbatterie (C60)

Anbieter - Unterschrift

53 LV Abdichtungsarbeiten Meistergang
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Baustelleneinrichtung 7 sresresrssssssssssrssreseens
02 Titel Abdichtungsarbeiten - S
03 Titel Deckschicht auf Abdichtung 24 veeveeessesessersssaresrenes
04 Titel Stundenlohnarbeiten 26 sressssesssssssennsssseenesee
Summe LV 53 Abdichtungsarbeiten Meistergang

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.08.2026 - Seite 28
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