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Erstellt auf Grundlage folgender Pläne:
Architektenpläne:

Zu dieser Zeichnung gehören folgende
Pläne:

ÜBERSICHT PROJEKT-NR.

INDEX

FREIGABEVERMERK

Der Ausführende hat alle Angaben dieses Planes
mit den zugehörigen Architektenplänen bzw. Roh-
baumaßnahmen vor Beginn der Arbeiten zu vergleichen.
Bei Unstimmigkeiten ist unser Büro umgehend zu
benachrichtigen (0241-889900).

INDEX ÄNDERUNG DATUM GEZ.

PLAN-NR.

± 0,00 =

GRÖSSE GEZEICHNET GEZ. DATUM GEPRÜFT GEPR. DATUM

Kokerei-Zollverein
Werner Müller Platz
45141 Essen

Stiftung Zollverein
Bullmannaue 11
45327 Essen

H.N.                                                   JEn

Legende

1:50 DIN A1

Sanierung Ventilatorenkühler I und II

2025-0482

+49,1 m ü. NHN

Bestand Stahlbeton

Bestand Mauerwerk

Grobkonzept Wasser abpumpen

H/B = 594 / 841 (0.50m²) Allplan 2021

G-03

Instandsetzung der Stahlbeton-Außenwände oberhalb Sockel

19.02.2026                                         24.02.2026

  
  Abpumpen des Wassers (Grobkonzept)

  - Stehendes Wasser in den Kammern 1 bis 8 sowie
    Außenbecken 1 bis 3 abpumpen und fachgerecht entsorgen.

  Kammer 1- 4 über Außenbecken 1
  Kammer 5- 8 über Außenbecken 2
  Außenbecken 3 separat

  - Rückbau des PAK-haltigen Holzes (siehe G-01)
  - Reinigen der Kammern 1 bis 8 sowie der Außenbecken 1 bis 3
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