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Leistungsverzeichnis

Projekt (2019-29)
139 RSD Rathaus Sanierung Dacher

Leistung (LV)
29 Rohbauarbeiten

Bauvorhaben
Rathaus Essen
Sanierung der Rathausumfelddacher
und der Dacher der TG Parkhaus Nord
Porscheplatz 1, 45127 Essen

Bauherr
Stadt Essen Telefon
vertr. durch GVE Fax

Grundstiicksverwaltung Stadt Essen GmbH
Rottstr. 17, 45127 Essen

Planverfasser / Ausschreibung
Architektur- und Planungsg. Kochanowicz ... Telefon
Dr.-C.-Otto-Str. 192 Fax
44879 Bochum

Bauleitung
Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufillen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie fir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: = s s

zzgl. MwSLt. (19,0 %): e e

Angebotssumme, Brutto: 00 @ s,
Angebotsabgabe Gepruft
Anb|eter_ Datum Ort ............................................. ohrbodon — Ore Dot
________________________________________________________________________________________ J e aeeeaneesaaneeeaeeeeaaneeeaaneiiianeias
Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprift
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Leistungsverzeichnis 139 RSD Rathaus Sanierung Dicher (2019-29)

Allgemeine Angaben

- \Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren:

Abziige Netto Abziige Brutto

- Erfullungsbiirgschaft - - Bauleistungsversicherung -

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen moglich.
Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Legen Sie Ihrem Angebot eine giiltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Legen Sie Inrem Angebot einen vollstdndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

Skontovereinbarung: -

anteilige Baubeschilderung -
anteilige Baureinigung -
anteiliges Bauwasser -
anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch

Anbieter

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '112233PPPPI'

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
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Leistungsverzeichnis

139 RSD Rathaus Sanierung Dacher (2019-29)

29 LV Rohbauarbeiten

MaRnahmenbeschreibung

Bei dem Objekt handelt es sich um zu sanierende Flachdacher
des Rathauses auf Erdgeschossniveau,

Dachflachen des Parkhauses Nord und der Technischen
Ausristung des Parkhauses.

Das Rathaus Essen liegt im Osten der Innenstadt zwischen der
Schutzenbahn und der Ribbeckstraflte und ist iber die
Rathausgalerie an die Fuligangerzone der Innenstadt
angebunden. Uber die KlosterstralRe sind der Porscheplatz und
auf gleicher Ebene die Nord- und Ostterrassen zu erreichen. Ein
Treppenturm mit Aufzuganlage an der Ostseite des Rathauses
neben der Parkhausausfahrt fuhrt ebenfalls auf die Nord- und
Ostterrassen. Das angegliederte Parkhaus Nord hat seine Zu-
und Ausfahrt an der Ribbeckstral3e.

Die Flache A wird als Parkplatzflache und ggfs. mit zusatzlichen
Elektrotankstellen ausgestattet und genutzt. Das Thema der
E-Ladesaulen ist Bestandteil der Malinahme.

Die Flache B1 soll den Mitarbeiter*innen des Rathauses zur
Nutzung zur Verfigung stehen. Die Dachaufbauten erhalten
eine intensive Begrinung mit Strauchern und kleinen Baumen,
die in warmen Monaten zum Verweilen einladen. Eine
Berlicksichtigung der Biodiversitat wird im méglichen und
zulassigen Rahmen gewahrleistet.

Die Flache B2 wird extensiv begriint. In diesem Bereich
befinden sich groRere Flachen, die die Nutzung fir die
AuRengastronomie ermdglichen. Dieser Standort in exponierter
Lage wird mit geeigneter Stadtmdblierung ausgestattet, welche
zusatzlich vor den vorkommenden Witterungseinflliissen
schitzt, und damit die beabsichtigte Nutzung zwischen Frihjahr
und Spatherbst ermdglicht.

Die Flache C gliedert sich in unterschiedliche Bereiche, deren
Gestaltung sich nach den Nutzungsschwerpunkten voneinander
unterscheidet. Zunachst sind da die Flachen C1 und

C2, die lediglich als Verkehrswege genutzt werden und
zusatzlich der Entfluchtung des

Gebaudes dienen. Diese Teilbereiche sind der 6ffentlichen
Nutzung durch Abtrennung entzogen. Die Teilflachen C3 und
C4 hingegen sind vollumfanglich 6ffentliche Flachen, die nicht
nur den Zugang zum Rathaus garantieren, sondern auch
Fahrradstellplatze zur Verfiigung stellen. Ein Bestandsbrunnen
direkt vor dem Nebeneingang des Rathausgebaudes wird
abgerissen. Auf dieser Flache wird im Nachgang der
NaBnahme ein Kinstlerwettbewerb realisiert mit dem Ziel ein
fester Bestandteil des Stadtbildes zu werden.

Die angrenzende Briicke ist ebenfalls Bestandteil der
MaRnahme.

Im Vorfeld zum Leistungsbeginn des Auftragnehmers werden
die undichten Flachdachflachen samt Aufbauten
(Wasserbecken, Platze und Wege, Griinanlagen, Hochbeete,
Pflanztrdge usw.)bereits abgerdumt sein und es wird eine erste
Abdichtungslage mit Entwasserung eingebaut sein. Darauf ist
aufzubauen. Dabei ist beabsichtigt, dass die Flachdacher
weitestgehend extensiv begriint werden. Die Rettungswege und
anderen Zuwegungen zum Rathaus und anderen

26.06.2026 - Seite 5



Leistungsverzeichnis 139 RSD Rathaus Sanierung Dicher (2019-29)

29 LV Rohbauarbeiten

MaRnahmenbeschreibung

Gebaudeteilen sind abzustimmen und zu bertcksichtigen.
Andere Bauteile, wie Zaunlagen, Turen, Tore usw. sind
ebenfalls zu berlcksichtigen.

Besonderheit ist, dass die BaumalRnahme (z.T.) in

Vergabe und Abrechnung in zwei Bereiche zu unterteilen

ist:

- Parkhaus Nord als Betrieb gewerblicher Art BgA

- "hoheitliche™” Bauteile, die kein Betrieb gewerblicher Art sind

Hintergrund ist die besondere steuerliche Berlcksichtigung der
Ausgaben flir den Betrieb gewerblicher Art.

Die Abrechnung der einzelnen Flachenabschnitte muss
aufgeteilt nach BgA und Hoheit erfolgen.

(Siehe Anlage Lageplan und zwar wie folgt:

Die Flachen A1, B1, B2 und C1 werden nach BgA abgerechnet
Die Flachen C2 Anteilig 50 % werden nach BgA abgerechnet
und 50 % nach Hoheit abgerechnet.

Die Flachen C3, C4 und Briicke werden nach “"Hoheit™
abgerechnet.

Die Rechnungen werden dann Prozentual nach den Flachen
aufgestellt!

Bei der Auschreibung handelt es sich um Flachen A, B1
und B2

Es handelt sich um begehbare, befahrbare und begriinte
Dachflachen.

Die Leistung wird in mehreren Abschnitten durchgefihrt, die
nacheinander folgen. Parallel zu der MalRnahme werden
Abbrucharbeiten durchgeflhrt.

GEWERK: MAUERARBEITEN; DIN 18 330
GEWERK: BETON- UND STAHLBETONARBEITEN DIN 18 331

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Bei der Ausfiihrung sind zusatzlich bzw. ergédnzend zu den Regelungen gem. VOB/ C
folgende Hinweise zu beachten;

Leistungen die sich hieraus ergeben und im Leistungsverzeichnis nicht gesondert
vermerkt sind, sind in die Einheitspreise einzurechnen:

1. Evtl. vorhandene Einbauteile sind vor Verschmutzung zu schiitzen.

2.Evtl. notwendige Abfangungsarbeiten beim Herstellen von Durchbriichen oder
Sicherungen des Bauzustandes einschlie3lich des evtl. notwendigen statischen
Nachweises sind Nebenleistungen soweit daflir keine gesonderten
Leistungspositionen ausgewiesen sind.

3. Bauteile aus Holz ( Balkenkdpfe ) die ins Mauerwerk einbinden, sind zum Schutz
gegen Feuchtigkeit trocken zu ummauern und im Auflagerbereich gegen Feuchtigkeit
von unten mit einer Absperrung ( z.B. Bitumenbahn ) zu  schitzen .
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Leistungsverzeichnis 139 RSD Rathaus Sanierung Dicher (2019-29)
29 LV Rohbauarbeiten

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen - Mauerarbeiten

4. Das Anlegen von Offnungen, Durchbriichen u.&. in neuem Mauerwerk wird nicht
gesondert vergutet.

5. Arbeits- und Schutzgeriste auch Uber 2 m Héhe sind in die Preise einzukalkulieren.
6. Samtliche Stahltragerstirze sind gemaf DIN 4102 in FO0 auszubilden.

7. Far MaBtolleranzen gelten die jeweils kleinsten Abmessungen der DIN 18 201 bis
18 203.

8. Einbindungen vom neuem Mauerwerk in vorhandenes Mauerwerk werden mit
Verzahnungen hergestellt. Bei Aufmauerung von Schragen sind diese ausreichend
abzutreppen.

9.Rand- und Flachenfugen aus Styropor sind bei Anarbeitungen an Fremdbauteile mit
zu verlegen.

10. Die Abstimmung der Termine der Abnahmen mit dem Prifingenieur hat der
Unternehmer selbstandig durchzufiihren. Kopien der Uberwachungsberichte sind der
Bauleitung zu Ubergeben.

11. Samtliche Stahleinbauteile sind vor dem Einbau mit einem ausreichenden
Korrosionsschutzanstrich zu versehen.

12. Das Hinterflillen von Rahmen und Zargen mit Zargenfiillmaterial, sowie das
Einmauern von Rahmen, Zargen und Profilen ist so auszuflhren, dass keine
Hohlrdume entstehen.

13. Fur die einzelnen Arbeiten gelten die jeweils anwendbaren DIN-Vorschriften sowie
die VOB in ihren Teilen B und C.

01 Titel Baustelleneinrichtung

01.0010 Terminablaufplan

Erstellung und Ubergabe eines
Terminablaufplanes bezogen auf
die in der Rohbauausschreibung
aufgefiihrten Gewerke,

2 Wochen vor Ausfuihrungsbeginn,
innerhalb der vorgegebenen
verbindlichen Termine.

Darstellung der Ablaufe als Balkenplan
mit Angabe von Meilensteinen,

weitere Detailplanung, u.a. mit
Lieferzeiten und Leistungszeitraume
zugeordnet zu den Gewerken,
Ubergabe digital im pdf-Format,
Ausdruck gemaf den Erfordernissen.

1 psch GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.06.2026 - Seite 7



Leistungsverzeichnis 139 RSD Rathaus Sanierung Dicher (2019-29)

29 Lv Rohbauarbeiten
01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.0020 Anfertigen eines Baustelleneinrichtungsplanes

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Baumafinahmen auf
Grundlage

des AG vorgesehenen BE Plans in Anlage einen
Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen. Dieser Plan ist

mit der Bauleitung sowie der zur Verfligung stehenden Flachen
und Zuwegungsmaglichkeiten abzustimmen und verbindlich
einzuhalten.

Der Baustelleneinrichtungsplan muss insbesondere
folgende Angaben enthalten:

- Anzahl und Lage der Baustellenunterklnfte,

Magazine und Lagerplatze;

- Standorte von sonstigen stationdren Baumaschinen

und Anlagen;

- Wege fur Geh- und Fahrverkehr;

- Anzahl und Lage der Versorgungsanlagen (Strom,
Wasser, Gas) fur die Baustelle;

- Entsorgungseinrichtungen;

- bei notwendigen Wasserhaltungsarbeiten: Anzahl und
Lage der Pump- und Schluckbrunnen oder Vorfluter sowie
der erforderlichen Rohrleitungen.

1 psch

01.0030 Baustelleneinrichtung des AN

Baustelle einrichten fur sdmtliche im LV aufgefuhrten
Leistungen des AN. Eingeschlossen sind die fiir die
Durchfuihrung der vertraglichen Leistungen erforder-
lichen Lager- und Arbeitsplatze (BE-Plan liegt bei).

In der Baustelleneinrichtung ist folgendes enthalten:

1. Alle fur die Leistungen erforderlichen Gerate,
Hebezeuge,Werkzeuge, Ristungen, Arbeits- Schutz-
und Sicherheitsgerlste, sowie deren
betriebsfertiger Auf- und Abbau.

2. Eventuell erforderliche Absperrungen, Absicherungen
und Beschilderungen (Auf- und Abbau).

3. Regelméalige Reinigung der fur den Baubetrieb
genutzten Anfuhrstrallen.

4. Der AN hat wahrend seiner gesamten Bauzeit die
Baustelle standig sauber zu halten und ggf. in
geringem Umfang Wasserhaltung zu betreiben.
Ebenso sind die von ihm benutzten Auftenanlagen
und offentlichen Flachen standig sauber zu halten.
Der anfallende Schutt ist, geman
Kreislaufwirtschaftsgesetz,
zu beseitigen.

Der AG stell folgenden Stromanschluss zur Verfligung:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

139 RSD Rathaus Sanierung Dacher (2019-29)

29
01

Lv
Titel

Rohbauarbeiten
Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.0040

Baustrom-Hauptverteiler nach DIN VDE 0612 als
Verteilerschrank, Nennspannung 400 V AC, Schutzart
IP 43, Einbauten schutzisoliert, mit
korrosionsbestandigem Gehause und Untergestell
inkl.Sicherungseinsatze, FI-Schutzschaltern,
Zubehor, Anschlussklemmen etc.

Mindestanforderung an der Verteiler

Anschlussleistung 60 kVA

Bestuickung:

1 NHOO-Sicherungslasttrennschalter 100A mit
Bugelklemmen 35-95 mm2

1 DS-Zahlerplatz mit Zahler nach DIN 4387/2

1 NHOO-Lasttrennschalter mit Sicherung 80A

1 Klemmenabgang 10-50 mm2

2 FI-Schutzschalter 4-polig 63A/ 500mA mit je 1

Sicherungselement 3/63A

(E33)
2 CEE Steckdose 5/63A, 400V ohne Vorsicherung direkt
ab Fl

1 FI-Schutzschalter 4-polig 63A/ 30 mA mit

Sicherungselement  3/63A (E33)
2 CEE Steckdosen 5/32A, 400V mit je 1

Leitungsschutzschalter  3/32A, C

2 CEE Steckdosen 5/16A 400V/ mit je 1

Leitungsschutzschalter  3/16A, C

6 Schutzkontaktsteckdosen 2/16A 230V mit je 1

Leitungsschutzschalter 1/16A, C

sowie Baubeleuchtung.

Ferner steht ein Wasseranschluss 0,5 Zoll zur Verflgung.

Die Baustelleneinrichtung ist vor Beginn der Leistungen
mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Auf Verlangen des Auftraggebers ist ein Baustellenein-

richtungsplan vorzulegen.

1 psch

Lieferung und Einbau einer Bautiir.

Lieferung und Einbau einer Bautur.
Incl. der Vorhaltung fiir die Zeit der Bauarbeiten und Radumung.

§owie das Zuschalen der verbleibenden
Offnung.

Grosse: 2,38 x 2,50 m

2 St EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

139 RSD Rathaus Sanierung Dacher (2019-29)

29 Lv Rohbauarbeiten
01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.0050 Meterrisse anlegen
Meterrisse nach Abstimmungen mit der
Objektiberwachung im Gebaude fur
eigene Leistungen und Folgegewerke
anlegen und vorhalten. Der Meterriss
ist Uber die gesamte Bauzeit vorzuhalten.
10 St EP GP e
01.0060 Rollriistungen fiir Arbeiten liefern, vorhalten und aufbauen
Rollriistungen fir die nachbeschriebenen Arbeiten liefern, fir
die Dauer der Arbeiten vorhalten und aufbauen, RollrGistung als
Rollbockriistung mit einer Ebene fir die Arbeiten bei einer
Raumhdhe bis 2,60 m, und Rollriistungen als Rollbockristung
mit zwei Ebenen fir Arbeiten bei einer Raumhdhe bis 7,30 m.
Die Rollriistungen missen, unabhangig von der Anzahl der
Ebenen, Uber eine Zulassung fur die Ausfihrung von
vorbeschribenen Arbeiten vorweisen kdnnen.
Es obliegt der Entscheidung des AN, wieviele Rollriistungen er
fur welche Arbeiten auf der Baustelle aufbaut. Es sind jedoch
soviel Rollriistungen vorzuhalten, dass die vorgegebenen
Ausfuhrungszeiten eingehalten werden kénnen und es zu
keinen Stillstdnden bei den Arbeiten kommt.
1 psch GP
01.0070 Arbeitsbiihnen im Aufzugsturm

Liefern, Einbauen und Abbauen der Arbeitsbihnen im
Aufzugsturm fur die Durchfihrung der Arbeiten.

Schachtmale: Breite: 3,30 m, Tiefe: 2,02 m (i. L.)
Schachthh.: ca. 23,54 m

Hohenkoten der Haltestellen tiber NN:
OKRF SG: ca.58,32 m

OKFF 5. UG: ca. 59,67 m

OKFF 4. UG: ca. 62,50 m

OKFF 3. UG: ca. 65,35 m

OKFF 2. UG: ca. 68,20 m

OKFF 1 UG: ca. 71,315 m

OKFF EG: ca. 75,195 m

UKRD SK: ca. 81,86 m

5 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis 139 RSD Rathaus Sanierung Dicher (2019-29)

29 Lv Rohbauarbeiten
01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

02 Titel Abbrucharbeiten am Aufzugsturm

02.0010 Kernbohrung,Stahlbetonwand, DN bis 100 mm

Kernbohrung in den Wande des Bestandes, zur Durchfiihrung
fachtechnischer Leitungen mittel Diamantkernbohrverfahren
herstellen, Abrissmaterial wird Eigentum des AN und ist durch
den AN fachgerecht zu entsorgen.

Wanddicke: 25 - 40 cm,
Material: Stahlbeton,
Offnung: DN bis 100 mm,

20 St EP o GP s

02.0020 Kernbohrung, Stahlbetonwand, DN 100 bis 200mm

Deckendurchbruch in den Stahlbetonwand, des Bestandes, zur
Durchfiihrung fachtechnischer Leitungen bzw. Herstellung der
Offnungen in den Wanden mittels Diamantkernbohrverfahren
herstellen, Abrissmaterial wird Eigentum des AN und ist durch
den AN fachgerecht zu entsorgen.

Wanddicke: bis 34 cm
Material: Stahlbeton
Offnung: DN 100 bis 200 mm
0

4 St EP o GP

02.0030 Wanddurchbruch, Stahlbeton, bis 100,0/ 220 cm

Wanddurchbruch in den Wande des Bestandes, zur Erstellung
einer TUr herstellen, Abrissmaterial wird Eigentum des AN und
ist durch den AN fachgerecht zu entsorgen.Die Offnung ist
fachgerecht mit Fertigstlirzen zu Uberspannen.

Wanddicke: 25 - 40cm,
Material: Stahlbetonwand,
Offnung: bis100 x 220 cm,

Die Réander Wanden im Betonsegeverfahren und die Ecken mit
Kernbohrungen hergestellt. Die Abrechung erfolgt Giber
Folgepositionen.

1St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.06.2026 - Seite 11




Leistungsverzeichnis 139 RSD Rathaus Sanierung Dicher (2019-29)
29 LV Rohbauarbeiten

02 Titel Abbrucharbeiten am Aufzugsturm
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.0040 Diamantsdgeschnitt, Beton, Stb-Wand,24-34 cm
Diamantsageschnitte in den Wande des Bestandes, zur
Herstellung sauberer Abrisskanten.
Deckendicke: 20-28 cm,
Wandart: Stahlbeton
HINWEIS:
Die Abrechnung erfolgt nach m2 hergestellte Schnittflache. D.h.,
das Abrechnungsmal ergibt sich Multiplikation von Schnitttiefe
mit der Schnitthéhe.
Stahlschnitte von Bewehrungsstahlen werden mit gesonderter
Position separat vergutet.
2 m? EP GP oo,
02.0050 Zulage Sageschnitt Bewehrungsstahl
Zulage zu dem vor beschriebenen Diamantsageschnitt in den
Decken des Bestandes fir das Trennen von Bewehrungsstahl.
Stahldurchmesser: 6-22mm
2 cm? EP GP

Summe Titel 02
Abbrucharbeiten am Aufzugsturm, Netto: ...

03 Titel Rohbauarbeiten in der Tiefgarage und auf den Dachern

03.0010 Mauerwerk in Teilflaichen, KSL, 24cm, 1,01 bis 2,0m?
Herstellen von Aufien- und AulRen- und Innenwanderganzungen
aus Mauerwerk in kleinen Flachen, fur die Schliefung von
Tiréffnungen des Bestandes (Aufzugstiiren).
Die Mauerwerkserganzung werden als Ausmauerung der Tlren
des Aufzuges ausgefihrt .
Es werden komplette Offnungen des Bestandes geschlossen.

Geschosse: 5.UG-EG,
Wanddicke: 24 cm,
Einzelmenge: 1,01 bis 2,0 m?,

Mauerwerk: KSL 12-2,0, MG lla (KZM),
Format: nach Wahl des AN,

Wandverbindungen mit Maueranschlussschienen oder
Stahlverdiibelungen sind einzukalkulieren.

5 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.06.2026 - Seite 12




Leistungsverzeichnis 139 RSD Rathaus Sanierung Dicher (2019-29)

29
03

Rohbauarbeiten

Titel Rohbauarbeiten in der Tiefgarage und auf den Dachern

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.0020

03.0030

03.0040

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

SchlieBen von Wanddurchbriichen, bis 25,0/ 20,0 cm

Schliefsen von Wanddurchbriichen nach erfolgter Verlegung
von fachtechn. Leitungen incl. deren Isolierung, Schlie3en durch
vermauern mit Ziegeln oder Ziegelstlicken, oder soweit ein
vermauern nicht maglich ist, festes Ausstopfen der Restoffnung
mit Mineralwolle 1000°C,

nach verschlieRen der Offnung planebenens beiputzen des
Wanddurchbruchs mit dem Mértel der Vermauerung.

Material: HLZ, 12 oder MiWo > 1000°C-Zulassung,
Mortel: MG Il (ZM),

Wanddicke: 11,5 - 36,5 cm,

Querschnitt: bis 25/ 20 cm,

10 St EP o GP s

SchlieBen von Wanddurchbriichen, bis 60,0/ 30,0 cm

Schlielen von Wanddurchbrtichen nach erfolgter Verlegung
von fachtechn. Leitungen incl. deren Isolierung, SchlieRen durch
vermauern mit Ziegeln oder Ziegelstiuicken, oder soweit ein
vermauern nicht maglich ist, festes Ausstopfen der Restoffnung
mit Mineralwolle 1000°C,

nach verschlieRen der Offnung planebenens beiputzen des
Wanddurchbruchs mit dem Mértel der Vermauerung.

Material: HLZ, 12 oder MiWo > 1000°C-Zulassung,
Mortel: MG Il (ZM),

Wanddicke: 11,5 - 36,5 cm,

Querschnitt: Gber 25/ 20 cm bis 60/ 30cm,

HINWEIS:

Die Abrechnung erfolgt nach Meter geschlossener WD. D.h.,
wenn z.B. 1 WD in eine 48 cm dicken und 1 WD in einer 24 cm
dicken Wand geschlossen wurden, werden 0,72 m WD
abgerechnet.

10 St EP GP

SchlieBen von Wanddurchbriichen, bis 100,0/ 35,0 cm

Schliefsen von Wanddurchbriichen nach erfolgter Verlegung
von fachtechn. Leitungen incl. deren Isolierung, Schliel3en durch
vermauern mit Ziegeln oder Ziegelstiicken, oder soweit ein
vermauern nicht maglich ist, festes Ausstopfen der Restoffnung
mit Mineralwolle 1000°C,

nach verschlieRen der Offnung planebenens beiputzen des
Wanddurchbruchs mit dem Mértel der Vermauerung.

Material: HLZ, 12 oder MiWo > 1000°C-Zulassung,
Mortel: MG Il (ZM),
Wanddicke: 11,5 - 36,5 cm,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.06.2026 - Seite 13
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29
03

Lv

Rohbauarbeiten

Titel Rohbauarbeiten in der Tiefgarage und auf den Dachern

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.0050

03.0060

03.0070

Querschnitt: Gber 60/ 30 cm bis 100/ 35cm,

HINWEIS:

Die Abrechnung erfolgt nach Meter geschlossener WD. D.h.,
wenn z.B. 1 WD in eine 48 cm dicken und 1 WD in einer 24 cm
dicken Wand geschlossen wurden, werden 0,72 m WD
abgerechnet.

10 St EP ...........

Offnung in Mauerwerkwand schliessen

Offnung in Mauerwerk aus Kalksandsteinen oder
Mauerziegeln, Festigkeitsklasse Uber 6 bis 12,
verschliessen,schlieRen mit Mértel MG Il und Steinen, lot- und
fluchtgerecht ausgefihrt, flir nachfolgenden Putzauftrag.
Mauerwerk mit Verzahnung kraftschlissig an vorhandenes
Bauteil anschlief3en.

Offnung: ca. 1,0x 1,0 m
Wandstarke: bis 24 cm

5 St EP ............

Reparaturputz, MG Il (KZM), in kleinsten Flachen, bis 5,0m?

Innenwandputz als Reparaturputz, MGIl (KZM), einlagig,

i.M. ca. 40 mm dick, auf Betonwanden,

planeben aufziehen und glatt abreiben, an bestehenden
Wandputz durch auffilzen sauber anarbeiten und fertig fur die
malermafige Bearbeitung liefern und herstellen.

Anstrich aus Betokontakt bzw. Haftgrund ist in die Preise
einkalkulieren-

Flachen: bis 5,0m?

Leibungsputz herstellen

Einputzen von Leibungen und Stlrze an den Tlrzargen,
einputzen in MG I,

Dicken von 20 - 45 mm,

als Ausgleich von Maltolleranzen oden nach Setzen der Turen,
Putz glatt abgerieben und gefilzt.

Alle entstehenden Ecken sind mit Eckschutzschienen, lot- und
waagerecht gesetzt mit Ansetzbinder, zu versehen. Diese
werden jedoch separat vergitet.

Leibungs- und Sturzbreiten: 24,0 bis 30cm,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

26.06.2026 - Seite 14
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29 Lv Rohbauarbeiten
03 Titel Rohbauarbeiten in der Tiefgarage und auf den Dachern

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Leibungs- und Sturzflachen von offenen Durchgangen oder
freien Wandenden, traditionellen Fenster- und Turleibungen.
Das verputzen von Pfeilern wird ebenfalls Gber diese
Leistungsposition abgerechnet.

400 m EP o GP s

03.0080 Wandschlitz beiputzen, bis 5,0cm

Beiputzen des Wandschlitzes,

Beiputz als Reparaturputz, MGII (KZM), einlagig,

ca. 40 mm dick, planeben aufziehen und glatt abreiben, an
bestehenden Wandputz durch auffilzen sauber anarbeiten und
fertig fir die malermafige Bearbeitung liefern und herstellen.

Schlitze: bis 5,0cm

Die Leistung kommt dann zur Abrechnung, wenn die Schlitze
nicht im Zuge sonstiger Putzarbeiten Uberputzt werden sondern
der Beiputz nur dem Schlielsen des Wandschlitzes dient.

10m EP GP

03.0090 Wandschlitz beiputzen, 5,01 bis 10,0cm

Beiputzen des Wandschlitzes,

Beiputz als Reparaturputz, MGl (KZMM), einlagig,

ca. 40 mm dick, planeben aufziehen und glatt abreiben, an
bestehenden Wandputz durch auffilzen sauber anarbeiten und
fertig fir die malermaRige Bearbeitung liefern und herstellen.

Schlitze: 5,01 bis 10,0cm

Die Leistung kommt dann zur Abrechnung, wenn die Schlitze
nicht im Zuge sonstiger Putzarbeiten Gberputzt werden sondern
der Beiputz nur dem Schlielen des Wandschlitzes dient.

10 m EP o GP s

03.0100 Wandschlitz beiputzen, 10,01 bis 15,0cm

Beiputzen des Wandschlitzes,

Beiputz als Reparaturputz, MGIl (KZM), einlagig,

ca. 40 mm dick, planeben aufziehen und glatt abreiben, an
bestehenden Wandputz durch auffilzen sauber anarbeiten und
fertig fir die malermaRige Bearbeitung liefern und herstellen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.06.2026 - Seite 15
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29 LV Rohbauarbeiten

03 Titel Rohbauarbeiten in der Tiefgarage und auf den Dachern
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Schlitze: 10,01 bis 15,0cm
Die Leistung kommt dann zur Abrechnung, wenn die Schlitze
nicht im Zuge sonstiger Putzarbeiten Uberputzt werden sondern
der Beiputz nur dem Schlielsen des Wandschlitzes dient.
10 m EP GP
03.0110 Eckschutzwinkel, verzinkt
Liefern und lotrechtes Ansetzen von Unterputzeckschutzwinkeln
aus verzinktem Stahl, ansetzen mittels Batzen aus
Ansetzbinder,
Einsatz: Fenster- und Tirleibungen und -sturze, freie
Putzecken,
Lange: bis 3,20m,
400 m EP GP oo,
03.0120 Kellenschnitt
Erstellen von Kellenschnitt an Ubergangen zu
Anschlussbauteilen.
10 m EP GP oo,

Summe Titel 03
Rohbauarbeiten in der Tiefgarage und auf den Dachern, Netto: ...

04 Titel Betonarbeiten auf den Dachern

04.0010 Untergrundherstellung fiir die Betonage

Untergrundherstellung fir die Betonage der Wande der Rampe
durch Abbruch des Dachaufbau bestehend aus einer
zweilagigen bituminésen Abdichtung, einer EPS-Dammung und
einer bituminéser Dampfsperre.

Aufbau:

- Abdchtung - 2x 5mm
- Dammung - 8-14 cm
- Dampfsperre - 5mm

Breite des abzubrechenden Streifens 40 cm. Die Rander sind
sauber zu Schneiden.

Die Entsorgungspreise inkl. Transport sind im EP einzurechnen.

40 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.06.2026 - Seite 16
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139 RSD Rathaus Sanierung Dacher (2019-29)

29
04

Lv

Titel

Rohbauarbeiten
Betonarbeiten auf den Dachern

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

04.0020

04.0030

04.0040

04.0050

04.0060

Beton C 25/30, XF 4 der Wande der Rampe

Beton der Wande der Rampe in C 25/30, XF 4 nach Zeichnung
und Angaben sowie vorl. stat. Berechnung in Ausfihrung und in
den Nebenleistungen herstellen. Die erforderliche Schalung und
Stahlbewehrung ist in nachfolgender Pos. gesondert zu
berechnen.

Wandstarke der Wande: 15 cm

Hohen: 25-65 cm

Die Betonage der Hohe nach erfolgt in Abschnitten

Ausfiihrung gem. Detail 20

Vertikale Schalung der Stb.-Wande

Vertikale Schalung zu den Stb. Wande einschl. aller
erforderlichen Nebenarbeiten nach Zeichnung und Angaben
herstellen und unterhalten sowie abschalen. Die
Unfallverhiitungsvorschriften sind dabei peinlichst genau
zubeachten.

215 m? EP.............

Mehrpreis fiir die Erstellung der Schalung in Radien
Mehrpreis fur die Erstellung der Schalung in Radien

215 m? EP.............

Mehrpreis fiir die Erstellung der verlorenen Schalung
Mehrpreis fur die Erstellung der verlorenen Schalung

50 m? EP ..o

Mehrpreis fiir die Erstellung einer geneigten Wand-OK
Mehrpreis fur die Erstellung einer geneigten Wandoberkante.

Wndstéarke: 15 cm
Neigung 6%

40 m EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

26.06.2026 - Seite 17



Leistungsverzeichnis

139 RSD Rathaus Sanierung Dacher (2019-29)

29 Lv Rohbauarbeiten
04 Titel Betonarbeiten auf den Dachern
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.0070 Verankerung der Lingstwéande in der Deckenplatte
Verankerung der Langstwande in der Deckenplatte des Daches
mittel Injektionsanker FIS SB M10°, mittig zur Wand in einem
Abstend von 25 cm.
60 m EP GP e,
04.0080 Beton C 25/30, XF 4 der Decken der Rampe
Beton der Deckenplatten und Podeste der Rampe in C 25/30,
XF 4 nach Zeichnung und Angaben sowie vorl. stat.
Berechnung in Ausfiihrung und in den Nebenleistungen
herstellen. Die erforderliche Schalung und Stahlbewehrung ist in
nachfolgender Pos. gesondert zu berechnen.
Deckenstarke der Deckenplatten: 15 cm
Hohen: bis 171 cm von OK Ebene B1
Die Betonage erfolgt in Abschnitten
Ausfiihrung gem. Detail 20
12 m? EP GP oo,
04.0090 Mehrpreis fiir die Betonage einer Schrage
Mehrpreis fir die Betonage der Deckenplatten der Rampe in
einer Neigung von 6%
50 m EP o GP
04.0100 Vertikale Schalung der Stb.-Decken
Vertikale Schalung zu den Stb. Decken einschl. aller
erforderlichen Nebenarbeiten nach Zeichnung und Angaben
herstellen und unterhalten sowie abschalen. Die
Unfallverhiitungsvorschriften sind dabei peinlichst genau
zubeachten.
20 m? EP GP oo,
04.0110 Mehrpreis fiir die Erstellung der vertikalen Schalung in Radien
Mehrpreis fir die Erstellung der vertikalen Schalung in Radien
20 m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

26.06.2026 - Seite 18
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29 Lv Rohbauarbeiten
04 Titel Betonarbeiten auf den Dachern
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.0120 Horizontale Schalung der Stb.-Decken
Vertikale Schalung zu den Stb. Decken der Rampen und
Podeste einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten nach
Zeichnung und Angaben herstellen und unterhalten sowie
abschalen. Die Unfallverhitungsvorschriften sind dabei
peinlichst genau zubeachten.
75 m? EP GP
04.0130 Mehrpreis fiir die Erstellung der Réander der Schalung in Radien
Mehrpreis fur die Erstellung der Rander der horizontalen
Schalung in Radien
110 m EP GP oo,
04.0140 Mehrpreis fiir die Erstellung der verlorenen Schalung
Mehrpreis fur die Erstellung der horizontaler verlorenen
Schalung
75 m? EP o GP
04.0150 Verankerung der Deckenplatte in den Wanden des Bestandes
Verankerung der Deckenplatte in den Wéanden des Bestandes
mittel Injektionsanker FIS SB M10°, mittig zur Decke in einem
Abstend von 25 cm.
16 m EP GP oo,
04.0160 Baustahl - Betonstabstahl
Baustahl - Betonstabstahl B500B nach DIN 488
fur die Rampendecken und Wande incl. der Abstandshalter
liefern und gebogen nach Angabe der Statik einbauen.
Abrechnung nach gepriiften Bewehrungsplanen
6.000 kg EP GP oo,
04.0170 SchlieBen von Deckendurchbriichen, bis 0,50m?
Schliel3en von Deckendurchbrichen in Stahlbetondecken des
Bestandes nach erfolgter Verlegung von fachtechn. Leitungen
bzw. Ablaufen incl. deren Isloierung, schlieen durch
ausbetonieren mit Beton C20/ 25,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

26.06.2026 - Seite 19
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29 LV Rohbauarbeiten
04 Titel Betonarbeiten auf den Dachern
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Material: Beton C25/ 30,
Deckenbetondicke: 15 bis 25cm,
Querschnitt: bis 0,50m?,
50 Stck EP e, GP e,
04.0180 SchlieBen von Deckendurchbriichen, 0,50 bis 1,00 m?
SchlieRen von Deckendurchbriichen in Stahlbetondecken des
Bestandes nach erfolgter Verlegung von fachtechn. Leitungen
incl. deren Isloierung,
schlie®en durch ausbetonieren mit Beton C20/ 25,
Material: Beton C25 / 30,
Deckenbetondicke: 15 bis 25cm,
Querschnitt: 0,50 bis 1,00 m?
10 Stck ] (€] =

Summe Titel 04
Betonarbeiten auf den Dachern, Netto: ...,

05 Titel sonst. Arbeiten

05.0010 Stunde eines Vorarbeiters

Stunde eines Vorarbeiters fur Stundenlohnarbeiten auf
Anordnung der o6rtlichen Bauleitung, einschl. aller Zuschlage.

10 Std EP o GP

05.0020 Stunde eines Facharbeiters

Stunde eines Facharbeiters fur Stundenlohnarbeiten auf
Anordnung der o6rtlichen Bauleitung, einschl. aller Zuschlage.

20 Std EP GP

05.0030 Stunde eines Helfers

Stunde eines Helfers fur Stundenlohnarbeiten auf Anordnung
der ortlichen Bauleitung, einschl. aller Zuschlage.

20 Std EP o GP s

Summe Titel 05
sonst. Arbeiten, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.06.2026 - Seite 20



LV-Zusammenfassung 139 RSD Rathaus Sanierung Dicher (2019-29)
29 LV Rohbauarbeiten

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Baustelleneinrichtung 7 sresresrssssssssssrssreseens
02 Titel Abbrucharbeiten am Aufzugsturm 11 rvreseeressesssssssnaranranes
03 Titel Rohbauarbeiten in der Tiefgarage und auf den Dachern 12 ...iieiiircieeeneeens
04 Titel Betonarbeiten auf den Déachern 16 evessssessserssssessseeesas
05 Titel sonst. Arbeiten 20

Summe LV 29 Rohbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.06.2026 - Seite 21
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