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Leistungsverzeichnis
 Projekt (2019-29)

139 RSD Rathaus Sanierung Dächer

 Leistung (LV)

29    Rohbauarbeiten

     Bauvorhaben     

Rathaus Essen

Sanierung der Rathausumfelddächer

und der Dächer der TG Parkhaus Nord

Porscheplatz 1, 45127 Essen

 Bauherr

Stadt Essen Telefon

vertr. durch GVE Fax

Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH

Rottstr. 17, 45127 Essen

 Planverfasser / Ausschreibung

Architektur- und Planungsg. Kochanowicz ... Telefon

Dr.-C.-Otto-Str. 192 Fax

44879 Bochum

    

 Bauleitung

Telefon

Fax

 Ansprechpartner / Bemerkung

-

    

   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (19,0 %):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
Angebotsabgabe Geprüft

     ................................................................................................................................................
Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

StempelStempel

...................., ..........................................................................................................................
Angebotssumme nachgeprüftAnbieter - Unterschrift
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Leistungsverzeichnis  139 RSD Rathaus Sanierung Dächer (2019-29)

     Allgemeine Angaben     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender

Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-

nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus 

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto Abzüge Brutto

    

- Erfüllungsbürgschaft -

- anteilige Baubeschilderung -

- anteilige Baureinigung -

- anteiliges Bauwasser -

- anteiliger Baustrom -

-   Bauleistungsversicherung -

     Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift      GAEB-Datenaustausch     

-

Stempel - Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '112233PPPPI'

.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.
Anbieter
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 Maßnahmenbeschreibung

Bei dem Objekt handelt es sich um zu sanierende Flachdächer
des Rathauses auf Erdgeschossniveau,
Dachflächen des Parkhauses Nord und der Technischen
Ausrüstung des Parkhauses.
Das Rathaus Essen liegt im Osten der Innenstadt zwischen der
Schützenbahn und der Ribbeckstraße und ist über die
Rathausgalerie an die Fußgängerzone der Innenstadt
angebunden. Über die Klosterstraße sind der Porscheplatz und
auf gleicher Ebene die Nord- und Ostterrassen zu erreichen. Ein
Treppenturm mit Aufzuganlage an der Ostseite des Rathauses
neben der Parkhausausfahrt führt ebenfalls auf die Nord- und
Ostterrassen. Das angegliederte Parkhaus Nord hat seine Zu-
und Ausfahrt an der Ribbeckstraße.

Die Fläche A wird als Parkplatzfläche und ggfs. mit zusätzlichen
Elektrotankstellen ausgestattet und genutzt. Das Thema der
E-Ladesäulen ist Bestandteil der Maßnahme. 
Die Fläche B1 soll den Mitarbeiter*innen des Rathauses zur
Nutzung zur Verfügung stehen. Die Dachaufbauten erhalten
eine intensive Begrünung mit Sträuchern und kleinen Bäumen, 
die in warmen Monaten zum Verweilen einladen. Eine
Berücksichtigung der Biodiversität wird im möglichen und
zulässigen Rahmen gewährleistet. 
Die Fläche B2 wird extensiv begrünt. In diesem Bereich
befinden sich größere Flächen, die die Nutzung für die
Außengastronomie ermöglichen. Dieser Standort in exponierter
Lage wird mit geeigneter Stadtmöblierung ausgestattet, welche
zusätzlich vor den vorkommenden Witterungseinflüssen
schützt, und damit die beabsichtigte Nutzung zwischen Frühjahr
und Spätherbst ermöglicht. 
Die Fläche C gliedert sich in unterschiedliche Bereiche, deren
Gestaltung sich nach den Nutzungsschwerpunkten voneinander
unterscheidet. Zunächst sind da die Flächen C1 und 
C2, die lediglich als Verkehrswege genutzt werden und
zusätzlich der Entfluchtung des 
Gebäudes dienen. Diese Teilbereiche sind der öffentlichen
Nutzung durch Abtrennung entzogen. Die Teilflächen C3 und
C4 hingegen sind vollumfänglich öffentliche Flächen, die nicht
nur den Zugang zum Rathaus garantieren, sondern auch 
Fahrradstellplätze zur Verfügung stellen. Ein Bestandsbrunnen
direkt vor dem Nebeneingang des Rathausgebäudes wird
abgerissen. Auf dieser Fläche wird im Nachgang der
Naßnahme ein Künstlerwettbewerb realisiert mit dem Ziel ein
fester Bestandteil des Stadtbildes zu werden. 
Die angrenzende Brücke ist ebenfalls Bestandteil der
Maßnahme. 

Im Vorfeld zum Leistungsbeginn des Auftragnehmers werden
die undichten Flachdachflächen samt Aufbauten
(Wasserbecken, Plätze und Wege, Grünanlagen, Hochbeete,
Pflanztröge usw.)bereits abgeräumt sein und es wird eine erste
Abdichtungslage mit Entwässerung eingebaut sein. Darauf ist
aufzubauen. Dabei ist beabsichtigt, dass die Flachdächer
weitestgehend extensiv begrünt werden. Die Rettungswege und
anderen Zuwegungen zum Rathaus und anderen
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29 RohbauarbeitenLV

 Maßnahmenbeschreibung

Gebäudeteilen sind abzustimmen und zu berücksichtigen.
Andere Bauteile, wie Zaunlagen, Türen, Tore usw. sind
ebenfalls zu berücksichtigen.

Besonderheit ist, dass die Baumaßnahme (z.T.) in
Vergabe und Abrechnung in zwei Bereiche zu unterteilen
ist:
- Parkhaus Nord als Betrieb gewerblicher Art BgA
- ´´hoheitliche`` Bauteile, die kein Betrieb gewerblicher Art sind

Hintergrund ist die besondere steuerliche Berücksichtigung der
Ausgaben für den Betrieb gewerblicher Art.
Die Abrechnung der einzelnen Flächenabschnitte muss
aufgeteilt nach BgA und Hoheit erfolgen.

(Siehe Anlage Lageplan und zwar wie folgt:
Die Flächen A1, B1, B2 und C1 werden nach BgA abgerechnet
Die Flächen C2 Anteilig  50 % werden nach BgA abgerechnet
und 50 % nach Hoheit abgerechnet.

Die Flächen C3, C4 und Brücke werden nach ``Hoheit``
abgerechnet.

Die Rechnungen werden dann Prozentual nach den Flächen
aufgestellt!

Bei der Auschreibung handelt es sich um Flächen A, B1

und B2

Es handelt sich um begehbare, befahrbare und begrünte
Dachflächen.
Die Leistung wird in mehreren Abschnitten durchgeführt, die
nacheinander folgen. Parallel zu der Maßnahme werden
Abbrucharbeiten durchgeführt.

GEWERK: MAUERARBEITEN; DIN 18 330
GEWERK: BETON- UND STAHLBETONARBEITEN  DIN 18 331

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Bei der Ausführung sind zusätzlich bzw. ergänzend zu den Regelungen gem. VOB/ C
folgende Hinweise zu beachten;
Leistungen die sich hieraus ergeben und im Leistungsverzeichnis nicht gesondert
vermerkt sind, sind in die Einheitspreise einzurechnen:

1. Evtl. vorhandene Einbauteile sind vor Verschmutzung zu schützen.

2.Evtl. notwendige Abfangungsarbeiten beim Herstellen von Durchbrüchen oder
Sicherungen des Bauzustandes einschließlich des evtl. notwendigen statischen
Nachweises sind Nebenleistungen soweit dafür keine gesonderten
Leistungspositionen ausgewiesen sind.

3. Bauteile aus Holz ( Balkenköpfe ) die ins Mauerwerk einbinden, sind zum Schutz
gegen Feuchtigkeit trocken zu ummauern und im Auflagerbereich gegen Feuchtigkeit
von unten mit einer Absperrung ( z.B. Bitumenbahn ) zu    schützen .
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 Zusätzliche technische Vertragsbedingungen - Mauerarbeiten

4. Das Anlegen  von Öffnungen, Durchbrüchen u.ä. in neuem Mauerwerk wird nicht
gesondert vergütet.

5. Arbeits- und Schutzgerüste auch über 2 m Höhe sind  in die Preise einzukalkulieren.

6. Sämtliche Stahlträgerstürze sind gemäß DIN 4102 in F90 auszubilden.

7. Für Maßtolleranzen gelten die jeweils kleinsten Abmessungen der DIN 18 201 bis
18 203.

8. Einbindungen vom neuem Mauerwerk in vorhandenes Mauerwerk  werden mit
Verzahnungen hergestellt. Bei Aufmauerung von  Schrägen sind diese ausreichend
abzutreppen.

9.Rand- und Flächenfugen aus Styropor sind bei Anarbeitungen an  Fremdbauteile mit
zu verlegen.

10. Die Abstimmung der Termine der Abnahmen mit dem Prüfingenieur hat der
Unternehmer selbständig durchzuführen. Kopien der Überwachungsberichte sind der
Bauleitung zu übergeben.

11. Sämtliche Stahleinbauteile sind vor dem Einbau mit einem ausreichenden
Korrosionsschutzanstrich zu versehen.

12. Das Hinterfüllen von Rahmen und Zargen mit Zargenfüllmaterial, sowie das
Einmauern von Rahmen, Zargen und Profilen ist so auszuführen, dass keine
Hohlräume entstehen.

13. Für die einzelnen Arbeiten gelten die jeweils anwendbaren DIN-Vorschriften sowie
die VOB in ihren Teilen B und C.

01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.0010 Terminablaufplan

Erstellung und Übergabe eines
Terminablaufplanes bezogen auf
die in der Rohbauausschreibung
aufgeführten Gewerke,
2 Wochen vor Ausführungsbeginn,
innerhalb der vorgegebenen
verbindlichen Termine.

Darstellung der Abläufe als Balkenplan
mit Angabe von Meilensteinen,
weitere Detailplanung, u.a. mit
Lieferzeiten und Leistungszeiträume
zugeordnet zu den Gewerken,
Übergabe digital im pdf-Format,
Ausdruck gemäß den Erfordernissen.

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.0020 Anfertigen eines Baustelleneinrichtungsplanes

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Baumaßnahmen auf
Grundlage
des AG vorgesehenen BE Plans in Anlage einen
Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen. Dieser Plan ist
mit der Bauleitung sowie der zur Verfügung stehenden Flächen
und Zuwegungsmöglichkeiten abzustimmen und verbindlich
einzuhalten.
Der Baustelleneinrichtungsplan muss insbesondere
folgende Angaben enthalten:
- Anzahl und Lage der Baustellenunterkünfte,
Magazine und Lagerplätze;
- Standorte von sonstigen stationären Baumaschinen
und Anlagen;
- Wege für Geh- und Fahrverkehr;
- Anzahl und Lage der Versorgungsanlagen (Strom,
Wasser, Gas) für die Baustelle;
- Entsorgungseinrichtungen;
- bei notwendigen Wasserhaltungsarbeiten: Anzahl und
 Lage der Pump- und Schluckbrunnen oder Vorfluter sowie
 der erforderlichen Rohrleitungen.

1 psch GP ............................

01.0030 Baustelleneinrichtung des AN

Baustelle einrichten für sämtliche im LV aufgeführten
Leistungen des AN. Eingeschlossen sind die für die
Durchführung der vertraglichen Leistungen erforder-
lichen Lager- und Arbeitsplätze (BE-Plan liegt bei). 
In der Baustelleneinrichtung ist folgendes enthalten:

1. Alle für die Leistungen erforderlichen Geräte,
    Hebezeuge,Werkzeuge, Rüstungen, Arbeits- Schutz-
    und Sicherheitsgerüste, sowie deren
    betriebsfertiger Auf- und Abbau.
2. Eventuell erforderliche Absperrungen, Absicherungen
    und Beschilderungen (Auf- und Abbau).
3. Regelmäßige Reinigung der für den Baubetrieb
    genutzten Anfuhrstraßen.
4. Der AN hat während seiner gesamten Bauzeit die
    Baustelle ständig sauber zu halten und ggf. in
    geringem Umfang Wasserhaltung zu betreiben.
    Ebenso sind die von ihm benutzten Außenanlagen
    und öffentlichen Flächen ständig sauber zu halten.
    Der anfallende Schutt ist, gemäß
    Kreislaufwirtschaftsgesetz,
    zu beseitigen.

Der AG stell folgenden Stromanschluss zur Verfügung:

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Baustrom-Hauptverteiler nach DIN VDE 0612 als
Verteilerschrank, Nennspannung 400 V AC, Schutzart
IP 43, Einbauten schutzisoliert, mit
korrosionsbeständigem Gehäuse und Untergestell
inkl.Sicherungseinsätze, FI-Schutzschaltern,
Zubehör, Anschlussklemmen etc.
Mindestanforderung an der Verteiler
Anschlussleistung 60 kVA
Bestückung:
1 NH00-Sicherungslasttrennschalter 100A mit
Bügelklemmen        35-95 mm2
1 DS-Zählerplatz mit Zähler nach DIN 4387/2
1 NH00-Lasttrennschalter mit Sicherung 80A
1 Klemmenabgang 10-50 mm2
2 FI-Schutzschalter 4-polig 63A/ 500mA mit je 1
                        Sicherungselement 3/63A
(E33)
2 CEE Steckdose 5/63A, 400V ohne Vorsicherung direkt
ab FI
1 FI-Schutzschalter 4-polig 63A/ 30 mA mit
Sicherungselement      3/63A (E33)
2 CEE Steckdosen 5/32A, 400V mit je 1
Leitungsschutzschalter     3/32A, C
2 CEE Steckdosen 5/16A 400V/ mit je 1
Leitungsschutzschalter     3/16A, C
6 Schutzkontaktsteckdosen 2/16A 230V mit je 1
Leitungsschutzschalter 1/16A, C

sowie Baubeleuchtung.

Ferner steht ein Wasseranschluss 0,5 Zoll zur Verfügung.

Die Baustelleneinrichtung ist vor Beginn der Leistungen
mit dem Auftraggeber abzustimmen.
Auf Verlangen des Auftraggebers ist ein Baustellenein-
richtungsplan vorzulegen.

1 psch GP ............................

01.0040 Lieferung und Einbau einer Bautür.

Lieferung und Einbau einer Bautür.
Incl. der Vorhaltung für die Zeit der Bauarbeiten und Räumung.
Sowie das Zuschalen der verbleibenden
Öffnung.
Grösse: 2,38 x 2,50 m

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.0050 Meterrisse anlegen

Meterrisse nach Abstimmungen mit der
Objektüberwachung im Gebäude für
eigene Leistungen und Folgegewerke
anlegen und vorhalten. Der Meterriss
ist über die gesamte Bauzeit vorzuhalten.

10 St EP ......................... GP ............................

01.0060 Rollrüstungen für Arbeiten liefern, vorhalten und aufbauen

Rollrüstungen für die nachbeschriebenen Arbeiten liefern, für
die Dauer der Arbeiten vorhalten und aufbauen, Rollrüstung als
Rollbockrüstung mit einer Ebene für die Arbeiten bei einer
Raumhöhe bis 2,60 m, und Rollrüstungen als Rollbockrüstung
mit zwei Ebenen für Arbeiten bei einer Raumhöhe bis 7,30 m.

Die Rollrüstungen müssen, unabhängig von der Anzahl der
Ebenen, über eine Zulassung für die Ausführung von
vorbeschribenen Arbeiten vorweisen können.

Es obliegt der Entscheidung des AN, wieviele Rollrüstungen er
für welche Arbeiten auf der Baustelle aufbaut. Es sind jedoch
soviel Rollrüstungen vorzuhalten, dass die vorgegebenen
Ausführungszeiten eingehalten werden können und es zu
keinen Stillständen bei den Arbeiten kommt.

1 psch GP ............................

01.0070 Arbeitsbühnen im Aufzugsturm

Liefern, Einbauen und Abbauen der Arbeitsbühnen im
Aufzugsturm für die Durchführung der Arbeiten.

Schachtmaße: Breite: 3,30 m, Tiefe: 2,02 m (i. L.)

Schachthh.: ca. 23,54 m

Höhenkoten der Haltestellen über NN: 
OKRF SG: ca.58,32 m
OKFF 5. UG: ca. 59,67 m
OKFF 4. UG: ca. 62,50 m
OKFF 3. UG: ca. 65,35 m
OKFF 2. UG: ca. 68,20 m
OKFF 1 UG: ca. 71,315 m
OKFF EG: ca. 75,195 m
UKRD SK: ca. 81,86 m

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

02   Titel   Abbrucharbeiten am Aufzugsturm

02.0010 Kernbohrung,Stahlbetonwand, DN bis 100 mm

Kernbohrung in den Wände des Bestandes, zur Durchführung
fachtechnischer Leitungen mittel Diamantkernbohrverfahren
herstellen, Abrissmaterial wird Eigentum des AN und ist durch
den AN fachgerecht zu entsorgen.

Wanddicke: 25 - 40 cm,
Material: Stahlbeton,
Öffnung: DN bis 100 mm,

20 St EP ......................... GP ............................

02.0020 Kernbohrung, Stahlbetonwand, DN 100 bis 200mm

Deckendurchbruch in den Stahlbetonwand, des Bestandes, zur
Durchführung fachtechnischer Leitungen bzw. Herstellung der
Öffnungen in den Wänden mittels Diamantkernbohrverfahren
herstellen, Abrissmaterial wird Eigentum des AN und ist durch
den AN fachgerecht zu entsorgen.

Wanddicke: bis 34 cm
Material: Stahlbeton 
Öffnung: DN 100 bis 200 mm
0

4 St EP ......................... GP ............................

02.0030 Wanddurchbruch, Stahlbeton, bis 100,0/ 220 cm

Wanddurchbruch in den Wände des Bestandes, zur Erstellung
einer Tür herstellen, Abrissmaterial wird Eigentum des AN und
ist durch den AN fachgerecht zu entsorgen.Die Öffnung ist
fachgerecht mit Fertigstürzen zu überspannen.

Wanddicke: 25 - 40cm,
Material: Stahlbetonwand,
Öffnung: bis100 x 220 cm,

Die Ränder Wänden im Betonsegeverfahren und die Ecken mit
Kernbohrungen hergestellt. Die Abrechung erfolgt über
Folgepositionen.

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Abbrucharbeiten am Aufzugsturm

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.0040 Diamantsägeschnitt, Beton, Stb-Wand,24-34 cm

Diamantsägeschnitte in den Wände des Bestandes, zur
Herstellung sauberer Abrisskanten.

Deckendicke: 20-28 cm,
Wandart: Stahlbeton

HINWEIS:
Die Abrechnung erfolgt nach m2 hergestellte Schnittfläche. D.h.,
das Abrechnungsmaß ergibt sich Multiplikation von Schnitttiefe
mit der Schnitthöhe.
Stahlschnitte von Bewehrungsstählen werden mit gesonderter
Position separat vergütet.

2 m² EP ......................... GP ............................

02.0050 Zulage Sägeschnitt Bewehrungsstahl

Zulage zu dem vor beschriebenen Diamantsägeschnitt in den
Decken des Bestandes für das Trennen von Bewehrungsstahl.

Stahldurchmesser: 6-22mm

2 cm² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Abbrucharbeiten am Aufzugsturm, Netto: ...............................
    

03   Titel   Rohbauarbeiten in der Tiefgarage und auf den Dächern

03.0010 Mauerwerk in Teilflächen, KSL, 24cm, 1,01 bis 2,0m³

Herstellen von Außen- und Außen- und Innenwandergänzungen
aus Mauerwerk in kleinen Flächen, für die Schließung von
Türöffnungen des Bestandes (Aufzugstüren).
Die Mauerwerksergänzung werden als Ausmauerung der Türen
des Aufzuges ausgeführt .
Es werden komplette Öffnungen des Bestandes geschlossen.

Geschosse: 5.UG-EG,
Wanddicke: 24 cm,
Einzelmenge: 1,01 bis 2,0 m³,

Mauerwerk: KSL 12-2,0, MG IIa (KZM),
Format: nach Wahl des AN,

Wandverbindungen mit Maueranschlussschienen oder
Stahlverdübelungen sind einzukalkulieren.

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.06.2026 - Seite 12
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03 Titel Rohbauarbeiten in der Tiefgarage und auf den Dächern

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.0020 Schließen von Wanddurchbrüchen, bis 25,0/ 20,0 cm

Schließen von Wanddurchbrüchen nach erfolgter Verlegung
von fachtechn. Leitungen incl. deren Isolierung, Schließen durch
vermauern mit Ziegeln oder Ziegelstücken, oder soweit ein
vermauern nicht möglich ist, festes Ausstopfen der Restöffnung
mit Mineralwolle 1000°C,
nach verschließen der Öffnung planebenens beiputzen des
Wanddurchbruchs mit dem Mörtel der Vermauerung.

Material: HLZ, 12 oder MiWo > 1000°C-Zulassung,
Mörtel: MG III (ZM),
Wanddicke: 11,5 - 36,5 cm,
Querschnitt: bis 25/ 20 cm,

10 St EP ......................... GP ............................

03.0030 Schließen von Wanddurchbrüchen, bis 60,0/ 30,0 cm

Schließen von Wanddurchbrüchen nach erfolgter Verlegung
von fachtechn. Leitungen incl. deren Isolierung, Schließen durch
vermauern mit Ziegeln oder Ziegelstücken, oder soweit ein
vermauern nicht möglich ist, festes Ausstopfen der Restöffnung
mit Mineralwolle 1000°C,
nach verschließen der Öffnung planebenens beiputzen des
Wanddurchbruchs mit dem Mörtel der Vermauerung.

Material: HLZ, 12 oder MiWo > 1000°C-Zulassung,
Mörtel: MG III (ZM),
Wanddicke: 11,5 - 36,5 cm,
Querschnitt: über 25/ 20 cm bis 60/ 30cm,

HINWEIS:
Die Abrechnung erfolgt nach Meter geschlossener WD. D.h.,
wenn z.B. 1 WD in eine 48 cm dicken und 1 WD in einer 24 cm
dicken Wand geschlossen wurden, werden 0,72 m WD
abgerechnet.

10 St EP ......................... GP ............................

03.0040 Schließen von Wanddurchbrüchen, bis 100,0/ 35,0 cm

Schließen von Wanddurchbrüchen nach erfolgter Verlegung
von fachtechn. Leitungen incl. deren Isolierung, Schließen durch
vermauern mit Ziegeln oder Ziegelstücken, oder soweit ein
vermauern nicht möglich ist, festes Ausstopfen der Restöffnung
mit Mineralwolle 1000°C,
nach verschließen der Öffnung planebenens beiputzen des
Wanddurchbruchs mit dem Mörtel der Vermauerung.

Material: HLZ, 12 oder MiWo > 1000°C-Zulassung,
Mörtel: MG III (ZM),
Wanddicke: 11,5 - 36,5 cm,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.06.2026 - Seite 13
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03 Titel Rohbauarbeiten in der Tiefgarage und auf den Dächern

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Querschnitt: über 60/ 30 cm bis 100/ 35cm,

HINWEIS:
Die Abrechnung erfolgt nach Meter geschlossener WD. D.h.,
wenn z.B. 1 WD in eine 48 cm dicken und 1 WD in einer 24 cm
dicken Wand geschlossen wurden, werden 0,72 m WD
abgerechnet.

10 St EP ......................... GP ............................

03.0050 Öffnung in Mauerwerkwand schliessen

Öffnung in Mauerwerk aus Kalksandsteinen oder
Mauerziegeln, Festigkeitsklasse über 6 bis 12,
verschliessen,schließen mit Mörtel MG II und Steinen, lot- und
fluchtgerecht ausgeführt, für nachfolgenden Putzauftrag.
Mauerwerk mit Verzahnung kraftschlüssig an vorhandenes
Bauteil anschließen.

Öffnung: ca. 1,0 x 1,0 m
Wandstärke: bis 24 cm

5 St EP ......................... GP ............................

03.0060 Reparaturputz, MG II (KZM), in kleinsten Flächen, bis 5,0m²

Innenwandputz als Reparaturputz, MGII (KZM), einlagig,
i.M. ca. 40 mm dick, auf Betonwänden,
planeben aufziehen und glatt abreiben, an bestehenden
Wandputz durch auffilzen sauber anarbeiten und fertig für die
malermäßige Bearbeitung liefern und herstellen.
Anstrich aus Betokontakt bzw. Haftgrund ist in die Preise
einkalkulieren-

Flächen: bis 5,0m²

20 m² EP ......................... GP ............................

03.0070 Leibungsputz herstellen

Einputzen von Leibungen und Stürze an den Türzargen,
einputzen in MG II,
Dicken von 20 - 45 mm,
als Ausgleich von Maßtolleranzen oden nach Setzen der Türen,
Putz glatt abgerieben und gefilzt.
Alle entstehenden Ecken sind mit Eckschutzschienen, lot- und
waagerecht gesetzt mit Ansetzbinder, zu versehen. Diese
werden jedoch separat vergütet.

Leibungs- und Sturzbreiten: 24,0 bis 30cm,

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.06.2026 - Seite 14
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03 Titel Rohbauarbeiten in der Tiefgarage und auf den Dächern

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Leibungs- und Sturzflächen von offenen Durchgängen oder
freien Wandenden, traditionellen Fenster- und Türleibungen.
Das verputzen von Pfeilern wird ebenfalls über diese
Leistungsposition abgerechnet.

400 m EP ......................... GP ............................

03.0080 Wandschlitz beiputzen, bis 5,0cm

Beiputzen des Wandschlitzes,
Beiputz als Reparaturputz, MGII (KZM), einlagig,
ca. 40 mm dick, planeben aufziehen und glatt abreiben, an
bestehenden Wandputz durch auffilzen sauber anarbeiten und
fertig für die malermäßige Bearbeitung liefern und herstellen.

Schlitze: bis 5,0cm

Die Leistung kommt dann zur Abrechnung, wenn die Schlitze
nicht im Zuge sonstiger Putzarbeiten überputzt werden sondern
der Beiputz nur dem Schließen des Wandschlitzes dient.

10 m EP ......................... GP ............................

03.0090 Wandschlitz beiputzen, 5,01 bis 10,0cm

Beiputzen des Wandschlitzes,
Beiputz als Reparaturputz, MGII (KZMM), einlagig,
ca. 40 mm dick, planeben aufziehen und glatt abreiben, an
bestehenden Wandputz durch auffilzen sauber anarbeiten und
fertig für die malermäßige Bearbeitung liefern und herstellen.

Schlitze: 5,01 bis 10,0cm

Die Leistung kommt dann zur Abrechnung, wenn die Schlitze
nicht im Zuge sonstiger Putzarbeiten überputzt werden sondern
der Beiputz nur dem Schließen des Wandschlitzes dient.

10 m EP ......................... GP ............................

03.0100 Wandschlitz beiputzen, 10,01 bis 15,0cm

Beiputzen des Wandschlitzes,
Beiputz als Reparaturputz, MGII (KZM), einlagig,
ca. 40 mm dick, planeben aufziehen und glatt abreiben, an
bestehenden Wandputz durch auffilzen sauber anarbeiten und
fertig für die malermäßige Bearbeitung liefern und herstellen.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.06.2026 - Seite 15
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03 Titel Rohbauarbeiten in der Tiefgarage und auf den Dächern

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schlitze: 10,01 bis 15,0cm

Die Leistung kommt dann zur Abrechnung, wenn die Schlitze
nicht im Zuge sonstiger Putzarbeiten überputzt werden sondern
der Beiputz nur dem Schließen des Wandschlitzes dient.

10 m EP ......................... GP ............................

03.0110 Eckschutzwinkel, verzinkt

Liefern und lotrechtes Ansetzen von Unterputzeckschutzwinkeln
aus verzinktem Stahl, ansetzen mittels Batzen aus
Ansetzbinder,

Einsatz: Fenster- und Türleibungen und -sturze, freie
Putzecken,
Länge: bis 3,20m,

400 m EP ......................... GP ............................

03.0120 Kellenschnitt

Erstellen von Kellenschnitt an Übergängen zu
Anschlussbauteilen.

10 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

  Rohbauarbeiten in der Tiefgarage und auf den Dächern, Netto: ...............................
    

04   Titel   Betonarbeiten auf den Dächern

04.0010 Untergrundherstellung für die Betonage

Untergrundherstellung für die Betonage der Wände der Rampe
durch Abbruch des Dachaufbau bestehend aus einer
zweilagigen bituminösen Abdichtung, einer EPS-Dämmung und
einer bituminöser Dampfsperre.

Aufbau:
- Abdchtung - 2x 5mm
- Dämmung - 8-14 cm
- Dampfsperre - 5mm

Breite des abzubrechenden Streifens 40 cm. Die Ränder sind
sauber zu Schneiden.

Die Entsorgungspreise inkl. Transport sind im EP einzurechnen.

40 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.06.2026 - Seite 16
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04 Titel Betonarbeiten auf den Dächern

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.0020 Beton C 25/30, XF 4 der Wände der Rampe

Beton der Wände der Rampe in C 25/30, XF 4 nach Zeichnung
und Angaben sowie vorl. stat. Berechnung in Ausführung und in
den Nebenleistungen herstellen. Die erforderliche Schalung und
Stahlbewehrung ist in nachfolgender Pos. gesondert zu
berechnen.
Wandstärke der Wände: 15 cm
Höhen: 25-65 cm

Die Betonage der Höhe nach erfolgt in Abschnitten

Ausführung gem. Detail 20

16 m³ EP ......................... GP ............................

04.0030 Vertikale Schalung der Stb.-Wände

Vertikale Schalung zu den Stb. Wände einschl. aller
erforderlichen Nebenarbeiten nach Zeichnung und Angaben
herstellen und unterhalten sowie abschalen. Die
Unfallverhütungsvorschriften sind dabei peinlichst genau
zubeachten.

215 m² EP ......................... GP ............................

04.0040 Mehrpreis für die Erstellung der Schalung in Radien

Mehrpreis für die Erstellung der Schalung in Radien

215 m² EP ......................... GP ............................

04.0050 Mehrpreis für die Erstellung der verlorenen Schalung

Mehrpreis für die Erstellung der verlorenen Schalung

50 m² EP ......................... GP ............................

04.0060 Mehrpreis für die Erstellung einer geneigten Wand-OK

Mehrpreis für die Erstellung einer geneigten Wandoberkante.

Wndstärke: 15 cm
Neigung 6%

40 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.06.2026 - Seite 17
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29 RohbauarbeitenLV

04 Titel Betonarbeiten auf den Dächern

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.0070 Verankerung der Längstwände in der Deckenplatte

Verankerung der Längstwände in der Deckenplatte des Daches
mittel Injektionsanker FIS SB M10´, mittig zur Wand in einem
Abstend von 25 cm.

60 m EP ......................... GP ............................

04.0080 Beton C 25/30, XF 4 der Decken der Rampe

Beton der Deckenplatten und Podeste der Rampe in C 25/30,
XF 4 nach Zeichnung und Angaben sowie vorl. stat.
Berechnung in Ausführung und in den Nebenleistungen
herstellen. Die erforderliche Schalung und Stahlbewehrung ist in
nachfolgender Pos. gesondert zu berechnen.
Deckenstärke der Deckenplatten: 15 cm
Höhen: bis 171 cm von OK Ebene B1

Die Betonage erfolgt in Abschnitten

Ausführung gem. Detail 20

12 m³ EP ......................... GP ............................

04.0090 Mehrpreis für die Betonage einer Schräge

Mehrpreis für die Betonage der Deckenplatten der Rampe in
einer Neigung von 6%

50 m EP ......................... GP ............................

04.0100 Vertikale Schalung der Stb.-Decken

Vertikale Schalung zu den Stb. Decken einschl. aller
erforderlichen Nebenarbeiten nach Zeichnung und Angaben
herstellen und unterhalten sowie abschalen. Die
Unfallverhütungsvorschriften sind dabei peinlichst genau
zubeachten.

20 m² EP ......................... GP ............................

04.0110 Mehrpreis für die Erstellung der vertikalen Schalung in Radien

Mehrpreis für die Erstellung der vertikalen Schalung in Radien

20 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26.06.2026 - Seite 18
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04 Titel Betonarbeiten auf den Dächern

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.0120 Horizontale Schalung der Stb.-Decken

Vertikale Schalung zu den Stb. Decken der Rampen und
Podeste einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten nach
Zeichnung und Angaben herstellen und unterhalten sowie
abschalen. Die Unfallverhütungsvorschriften sind dabei
peinlichst genau zubeachten.

75 m² EP ......................... GP ............................

04.0130 Mehrpreis für die Erstellung der Ränder der Schalung in Radien

Mehrpreis für die Erstellung der Ränder der horizontalen
Schalung in Radien

110 m EP ......................... GP ............................

04.0140 Mehrpreis für die Erstellung der verlorenen Schalung

Mehrpreis für die Erstellung der horizontaler verlorenen
Schalung

75 m² EP ......................... GP ............................

04.0150 Verankerung der Deckenplatte in den Wänden des Bestandes

Verankerung der Deckenplatte in den Wänden des Bestandes
mittel Injektionsanker FIS SB M10´, mittig zur Decke in einem
Abstend von 25 cm.

16 m EP ......................... GP ............................

04.0160 Baustahl - Betonstabstahl

Baustahl - Betonstabstahl B500B nach DIN 488
für die Rampendecken und Wände incl. der Abstandshalter
liefern und gebogen nach Angabe der Statik einbauen.
Abrechnung nach geprüften Bewehrungsplänen

6.000 kg EP ......................... GP ............................

04.0170 Schließen von Deckendurchbrüchen, bis 0,50m²

Schließen von Deckendurchbrüchen in Stahlbetondecken des
Bestandes nach erfolgter Verlegung von fachtechn. Leitungen
bzw. Abläufen incl. deren Isloierung, schließen durch
ausbetonieren mit Beton C20/ 25,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Betonarbeiten auf den Dächern

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Material: Beton C25/ 30,
Deckenbetondicke: 15 bis 25cm,
Querschnitt: bis 0,50m²,

50 Stck EP ......................... GP ............................

04.0180 Schließen von Deckendurchbrüchen,  0,50 bis 1,00 m²

Schließen von Deckendurchbrüchen in Stahlbetondecken des
Bestandes nach erfolgter Verlegung von fachtechn. Leitungen
incl. deren Isloierung,
schließen durch ausbetonieren mit Beton C20/ 25,

Material: Beton C25 / 30,
Deckenbetondicke: 15 bis 25cm,
Querschnitt:  0,50 bis 1,00 m²

10 Stck EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  Betonarbeiten auf den Dächern, Netto: ...............................
    

05   Titel   sonst. Arbeiten

05.0010 Stunde eines Vorarbeiters

Stunde eines Vorarbeiters für Stundenlohnarbeiten auf
Anordnung der örtlichen Bauleitung, einschl. aller Zuschläge.

10 Std EP ......................... GP ............................

05.0020 Stunde eines Facharbeiters

Stunde eines Facharbeiters für Stundenlohnarbeiten auf
Anordnung der örtlichen Bauleitung, einschl. aller Zuschläge.

20 Std EP ......................... GP ............................

05.0030 Stunde eines Helfers

Stunde eines Helfers für Stundenlohnarbeiten auf Anordnung
der örtlichen Bauleitung, einschl. aller Zuschläge.

20 Std EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05  

  sonst. Arbeiten, Netto: ...............................
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