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Globale Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers:
SBO Servicebetriebe Oberhausen
Eigenbetrieb der Stadt Oberhausen
Bahnhofstralte 66

46145 Oberhausen

Angaben zur Ortlichkeit

Anschrift der Baustelle:

Erweiterung des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums
BismarckstralRe 53

46047 Oberhausen

Lage des Baugrundstuckes:

Das Baugrundstiick liegt auf dem Grundstiick des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums. Der vorhandene
eingeschossige Baukorper, welcher an der Westfassade des Haptschulgebdudes anschlief3t wird
rickgebaut. Der neu errichtete Erweiterungsbau schlie3t nicht unmittelbar an das Bestandgebaude an,
sondern ist westlich auf dem Grundstiick positioniert.

Die Arbeiten sind im laufenden Schulbetrieb auszufiihren und mit dem Betreiber sowie der ortlichen
Bauleitung abzustimmen.

Hoéhe des geplanten Gebaudes:
ca. +12,75 m ab GOK

Angaben zur Baustelle

Beginn der Arbeiten:
Dezember 2026

Lage und Transportwege

Zufahrtmaoglichkeiten:
Die Zufahrt erfolgt tber die Bismarckstrale und Goethestraflte.Die Zuwegung flir die Feuerwehr findet tGber
den Schulhof Uber die Goethestralle statt.

Transportwege fiir Transport der Baustoffe auf der Baustelle:

Die Zuwegung erfolgt iber die Lipperheidstralle. Die Baustelleneinfahrt, sowie -ausfahrt wird als
Einbahnstral3e ausgeflhrt.

Die Schule befindet sich in einem reinen Wohngebiet. Die Anlieferung darf nur zwischen 7:00 Uhr und 20:00
Uhr erfolgen.

Sonstige Baustelleneinrichtung

Schutz vorhandenen Bewuchses:
Auf dem Baufeld vorhandener Bewuchs ist zu schiitzen.

Hinweis:

Generell sind Bauarbeiten sofort einzustellen ,sofern Kampfmittel gefunden werden. In diesem Fall ist
unverzuglich der AG sowie das Ordnungsamt, die Feuerwehr oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu
verstandigen.

Entsorgung von Abfall nach DIN 18299
Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend,
spatestens taglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen.
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Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehalter
des AN zulassig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen AN selber daflir zu sorgen, dass keine Unbefugten
Abfalle in diese Behalter fullen.

Sofern Materialreste nachweislich dem Auftragnehmer (AN) zuzuordnen sind und diese trotz wiederholter
Aufforderung nicht beseitigt werden, behalt sich der Auftraggeber (AG) vor, die erforderlichen Reinigungs-
und Entsorgungsarbeiten durch Dritte ausfiihren zu lassen. Die hierbei entstehenden Kosten werden dem AN
in Rechnung gestellt.

Koordinationspflicht

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich mit den, zum Zeitpunkt der Ausfiihrung seiner Leistungen, anderen
an der Baumalinahme beteiligten Auftragnehmern und Personen hinsichtlich eines geordneten Ablaufes
abzustimmen.

Sonstige Angaben
Der AN hat dafiir Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausfuhrung seiner Leistungen immer mindestens ein
deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Die Arbeiten Baustelleinrichtung belaufen sich auf die gesamte Bauzeit, so dass eine mehrfache Anfahrt und
Ausfiuhrung von Arbeiten mit einzukalkulieren sind.

Der AN ist angehalten fiir die Dauer seiner Ausfliihrung Bautagebuch zu fihren und dies im Zuge seiner
Dokumentation an den AG zu Ubergeben.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausflihrungsunterlagen zahlt neben den Ausfiihrungsplanen auch
eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Sofern sich eine Position auf ein konkretes Produkt bezieht, erfolgt dies auf Grundlage notwendiger
Berechnungen, Dem Auftragnehmer ist es freigestellt, ein gleichwertiges Produkt zu wahlen. Dabei ist
sicherzustellen, dass dieses die gleichen Eigenschaften und Qualitadten wie das im Leistungsverzeichnis
enthaltene Produkt aufweist (Brandschutz, Schallschutz).

Angebotsabgabe
Es werden nur Angebote akzeptiert, die digital Uber die Vergabeplattform eingereicht werden!
Umfang der Leistungen

Ausschreibungsgegenstand sind die Trockenbauarbeiten einschliellich der Sanitartrennwande. Die
Leistungen stellen eine wesentliche Voraussetzung fiir die Ausfilhrung nachfolgender Gewerke,
insbesondere der TGA-Gewerke, dar.

Die Ausfiihrung erfolgt abschnittsweise entsprechend dem Bauablauf und den Erfordernissen der
nachfolgenden Gewerke. Das SchlieRen der Konstruktionen nach Durchfuhrung der erforderlichen
Installationsarbeiten erfolgt iber gesondert ausgeschriebene Positionen und wird entsprechend verglitet.

Fir die Ausfiihrung der Leistungen sind erforderliche Gerliste, Arbeitsbiihnen sowie sonstige
Zugangseinrichtungen eigenverantwortlich vorzusehen und in die Kalkulation einzubeziehen. Dies gilt
insbesondere fiir Arbeiten in grofieren Hohen sowie in den Treppenhdusern.

Ein bauseitiger Kran oder sonstiges Hebewerkzeug wird nicht zur Verfligung gestellt. Erforderliche Hebe- und
Transportmittel sind durch den Auftragnehmer (AN) im Rahmen seiner Baustelleneinrichtung
eigenverantwortlich vorzusehen und in die Kalkulation einzubeziehen.

Das Gebaude ist grundsatzlich von mindestens drei Seiten aus anfahrbar. Lediglich das 2. Obergeschoss im
Bereich des Dachgartens ist nur von zwei Seiten aus zuganglich. Die hieraus resultierenden Transportwege,
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Erschwernisse sowie logistischen Aufwendungen sind durch den AN bei der Angebotskalkulation und
Ausflihrung zu bericksichtigen.

Prifung Leistungsinhalte und -umfange

Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Positionen auf fachliche Ausfiuihrbarkeit und
Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck zu
Uberprtfen. Dies gilt auch besonders im Hinblick auf die
vorgesehene Verbindung mit dem Bauwerk und die zu
erwartenden Beanspruchungen. Die angegebenen Male sind
vom AN vor Ort zu Uberpriifen, und den Gegebenheiten
eigenverantwortlich anzupassen. Fiir die Uberpriifung vor Ort
erfolgt keine gesonderte Vergiitung.

Sicherung von Bauzwischenstanden sowie Schutz der eigenen Leistung

Die Sicherung von Bauzwischenstanden ist Sache des AN.

- Insbesondere das Einsetzen von temporaren
Absturzsicherungen ist in der Art und Weise sicherzustellen,
dass jederzeit alle auf dem Bau tatigen Personen ausreichend
gesichert sind.

- Es wird auf die Verpflichtung des AN hingewiesen, gemaf
VOB/B bis zur Abnahme flr den Schutz der von ihm
ausgefuhrten Leistungen vor Beschadigung und Diebstahl zu
sorgen. Bei Transport und Lagerung von Bauteilen sind
ebenfalls die notwendigen SchutzmalRnahmen durchzufiihren.

Die MaRnahmen gegen Beschadigungen liegen im Ermessen des AN (z.B. Abdecken beschichteter Flachen
mit Klebefolie,

Spanplattenverkleidungen von Konstruktionen und Tiren im

Bereich von Baustellen-, Materialtransport- und sonstigen

Wegen). Falls damit Behinderungen anderer Gewerke verbunden sind, ist der vom AN vorgesehene Schutz
rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Abnahme

Spatestens zwei Wochen vor Abnahme durch den Bauherrn, hat

der AN die erforderlichen Fachunternehmer-Erklarungen,

Fachbauleiter-Erklarungen, Ubereinstimmungserklarungen sowie evtl. Behérden-Abnahmepapiere
vollstandig beizubringen

Hinweis zur Kalkulation:

Die Ausfuhrung der Trockenbauarbeiten erfolgt in mehreren Teilabschnitten entsprechend dem jeweiligen
Baufortschritt. Zunachst werden die Unterkonstruktionen der Wande hergestellt. In Abhangigkeit von den
erteilten Freigaben erfolgt anschliefiend eine einseitige Beplankung, alternativ wird lediglich ein unterer
Beplankungsstreifen von ca. 50 cm ausgefihrt.

Nach Freigabe der (TGA) werden die Konstruktionen geschlossen und vollstandig beplankt. Eine
vergleichbare abschnittsweise Ausfuihrung gilt fir die Deckenarbeiten.

Die sich hieraus ergebenden Mehrfachanfahrten, Unterbrechungen sowie Etappenausfiihrungen sind in den
Einheitspreisen zu beriicksichtigen. Eine gesonderte oder nachtragliche Vergitung hierfir ist
ausgeschlossen.
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Samtliche zur Ausfliihrung der ausgeschriebenen Leistungen erforderlichen Arbeitsbiihnen, Fahrgeriiste,
Montagegeruste, Hebezeuge und sonstigen Zugangseinrichtungen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Eine bauseitige Stellung von Gerlisten, Hebezeugen oder vergleichbaren Einrichtungen erfolgt nicht.
Das Leistungsverzeichnis ist als Ganzes zu betrachten.

Dementsprechend sind auch die Vorbemerkungen vom Bieter

zurlckzusenden.

Angebotsinhalte

Grundsatzlich sind alle Leistungen, die zur Erbringung einer
abnahmereifen Gesamtleistung notwendig sind, vom
Auftragnehmer aus den beiliegenden Unterlagen zu entnehmen
und in die ausgeschriebenen Mengen mit einzukalkulieren.

Grundsatzlich Ubernimmt der Auftragnehmer die Verpflichtung der Vollstandigkeit seines Angebots, d.h.
Leistungen, die sich aus den Unterlagen ergeben, sind in die Mengen einzukalkulieren, auch wenn sie nicht
ausdricklich beschrieben oder als Einzelposition erfasst sind. Dies betrifft auch evtl. Erschwerniszulagen.

Anzuwendende Normen, Vorschriften und Richtlinien

Dieser Leistungsbeschreibung liegt die VOB mit ihren Teilen A,

"Allgemeine Bestimmungen fur die Vergabe von Bauleistungen”, Teil B "DIN 1961 Allgemeine
Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen" und C "DIN 18299 Allgemeine

Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art" zugrunde. Ergdnzend gelten die "allgemeinen anerkannten Regeln der
Technik (aaRdT)", die fur die Ausflihrung der Leistungen geltenden DIN-Normen, Richtlinien und sonstige
technischen und gesetzlichen Vorschriften in ihrer jeweils glltigen Fassung.

Planung

Die Unterlagen, die der AN vom AG erhalt, werden ausschlief3lich in digitaler Form (PDF oder DWG-Format)
zur Verfligung gestellt, sodass sich der AN, die fiir seine Belange erforderliche Anzahl als Planpausen selbst
erstellen oder erstellen lassen kann. Dies ist mit den Angebotspreisen abgegolten.

Bauuberwachung

Der Fachbauleiter des AN ist dafir verantwortlich, dass die Ausfliihrung der Leistung entsprechend der
gepruften

Ausfiuhrungs- bzw. Montageplane erfolgt, und mit den anderen

Beteiligten entsprechend koordiniert ist.

Der Auftragnehmer hat alle benachbarten Grundstiicke, Gebaude,Umwehrungen usw. durch geeignete
MalRnahmen so zu schitzen, sodass Stérungen, Beschmutzungen und Beschadigungen vermieden werden.
Die Sicherung der Baustelle ist so herzustellen, dass unbefugten Personen kein Zugang ermaglicht wird. Die
Gerauschbelastigungen und sonstigen Immissionen sind auf die zuldssigen Werte zu begrenzen.

Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten dirfen nur mit Zustimmung der Bauleitung
des Auftraggebers durchgefiihrt werden. Fir diese Arbeiten sind

der Bauleitung taglich Nachweise zur Anerkennung vorzulegen.

Die Nachweise sind fir einzelne Arbeiten abzugeben. Von der

Seite: 5 von 60



SEeC

Servicebetriebe Oberhausen

Projekt: 3968 Bertha von Suttner Gymnasium - Erweiterung G9
LV: 1" Trockenbauarbeiten

Bauleitung nicht anerkannte Nachweise bleiben bei der
Stundenlohnabrechnung unberiicksichtigt.

Es werden ausschlieBlich die vereinbarten Verrechnungssatze
vergutet.

Allgemeine Bedingungen zum Angebot
Die eingesetzten Preise sind Festpreise bis zur Abnahme. Durch diese Preise sind auch abgegolten:

- Alle Nebenleistungen - auch wenn sie nicht im Einzelnen
beschrieben sind - die zu einer einwandfreien und
termingerechten Ausfihrung der Leistung gehdren.

- Alle Kosten fir die Baustelleneinrichtung und deren
Unterhaltung, sofern hierflir nicht gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind.

Die besonderen Gegebenheiten der Baustelle einschlieRlich der
Zu- und Abfahrten, der Lagermaglichkeiten und sonstiger
Randbedingungen sind aus den Beschreibungen, und den zur
Verfligung gestellten Planunterlagen in allen Einzelheiten zu
entnehmen.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische

Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europaische

Normen umgesetzt werden, Europdische Technische

Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen,

internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz "oder
gleichwertig", immer

gleichwertige technische Spezifikationen vorausgesetzt.

Der Bieter ist verpflichtet, das vorliegende Leistungsverzeichnis

einschlielich der dazugehdrigen allgemeinen Vor-

bestimmungen auf Vollstandigkeit in Bezug auf die Textierung bzw. auf Mehrfachforderungen hin zu
Uberprifen. Auftretende Unklarheiten sind vor Angebotsabgabe abzuklaren. Spatere Reklamationen in Bezug
auf angebliche Textunklarheiten werden nicht anerkannt.

Vorbemerkung - Hinweis Montageablauf

1) Anlegen der Wand- und Deckenlagen nach Bezugsachse bzw. flachendeckendem Ausbauraster vor
Beginn der Grobmontage der TGA- und Elektroinstallationen.

Diese Leistung wird nicht gesondert vergitet und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

2) Verlegung des Estrichs (bauseitig) sowie Ausfiihrung der technischen Installationen (bauseitig).

3) Ergdnzung der Unterkonstruktion (Standerwerk), DA&mmung, Beplankung sowie Spachtelung.

Vergutung:

Die Verglitung erfolgt Gber gesonderte Positionen des Leistungsverzeichnisses.

Nachtragliche Arbeiten gemaR den im Leistungsverzeichnis aufgeflhrten Positionen erfolgen ausschlief3lich
auf Anweisung der Objektiiberwachung.
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Mitgeltende Normen und Regeln
Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss giltigen Fassung einschlieflich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen
Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 18100
Tiren; Wandoffnungen fiir Tiren; Male entsprechend DIN 4172

DIN 55634
Beschichtungsstoffe und Uberziige - Korrosionsschutz von tragenden diinnwandigen Bauteilen aus Stahl

BG Bau Fachinfo Pravention
Umgang mit Mineralwolle-Dammstoffen

IVD-Merkblatt Nr. 16
Anschlussfugen im Trockenbau
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 19-2
Abdichtungen von Fugen und Anschlissen im Dachbereich - Teil 2 Luftdichte Ebene
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 20
Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

Merkblatt Nr. 1
Baustellenbedingungen fir Trockenbauarbeiten mit Gipsplatten-Systemen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt Nr. 3
Gipsplattenkonstruktionen - Fugen und Anschlisse
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt Nr. 4
Regeldetails zum Warmeschutz gemafl EnEV 2009 Modernisierung mit Trockenbausystemen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt Nr. 4 Anhang
Regeldetails zum Warmeschutz gemafl EnEV 2009 Modernisierung mit Trockenbausystemen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt Nr. 5
Bader und Feuchtrdume im Holzbau und Trockenbau
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt Nr. 6
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Vorbehandlung von Trockenbauflachen aus Gipsplatten zur weitergehenden Oberflachenbeschichtung bzw.
-bekleidung
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt Nr. 8
Wandhdhen leichter Trennwéande
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

RAL-GZ 531
Trockenbau - Gitesicherung

Richtlinie

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden

Herausgeber: Bundesverband Systembdden e.V.

Richtlinie

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 13213 Hohlbdden

Herausgeber: Bundesverband Systembdden e.V.

Angaben zur Baustelle

Lage und Transportwege

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszufiihren: Erdgeschoss

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Priifzeugnis oder Priifbescheid
oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu tibergeben.

Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der
Bauleitung zu Ubergeben

Bei brandschutztechnischen Anforderungen an Doppel- und Hohlbdden sind die betreffenden Allgemeinen
Bauaufsichtlichen Prufzeugnisse (ABP), die zugehoérigen Ubereinstimmungserklarungen der Hersteller und
der Nachweis Uiber den Einbau schwerentflammbarer Dichtungen rechtzeitig zur Abnahme vorzulegen.
Klebstoffe miissen so beschaffen sein, dass durch sie eine feste und dauerhafte Verbindung erreicht wird.
Sie durfen die zu klebenden Materialien nicht negativ beeinflussen und nach der Verarbeitung keine
Belastigung durch Geruch hervorrufen.

Angaben zur Ausfiihrung

Allgemeines

Vor Ausflhrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende
Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Stérungen der am Bau beteiligten

Handwerker wahrend der Bauausfihrung zu vermeiden.

Vor der Durchfiihrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wanden und
Decken sind Leitungen mit einem Suchgerat zu orten.

Spane vom Bohren und Frasen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu
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entfernen.

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch
die Befestigungsmittel keine Beschadigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.

Saulen von Schwenkarmaufziigen diirfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden;
beim Einspannen in Mauerwerksoffnungen sind diese vor Beschadigungen zu schitzen, nach Mdglichkeit
sind Fensterwinkel zu verwenden.

Alle MaRe sind vor der Ausfiihrung am Bau zu Uberprifen, sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen
Maflangaben vorliegen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsachlichen Einbauhéhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der
Bauleitung abzustimmen, wenn unzulassige Toleranzen oder Anderungen des geplanten FuBbodenaufbaus
festgestellt oder vermutet werden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggerate zu verwenden.

Beschadigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an luftdichten Schichten sind, wenn diese
Schichten zum Leistungsumfang des Auftragnehmers zahlen, vor dem Abdecken mit nachfolgenden
Bauteilen dauerhaft und materialgerecht zu schlief3en.

Beschadigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an luftdichten Schichten sind, wenn diese
Schichten zum Leistungsumfang des Auftragnehmers zahlen, vor dem Abdecken mit nachfolgenden
Bauteilen dauerhaft und materialgerecht zu schlielen. Wenn diese Schichten zum Leistungsumfang eines
anderen Auftragnehmers zahlen, ist mit der Bauleitung zu klaren, wer die Schaden beseitigen soll. In beiden
Fallen ist vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen der Bauleitung die Uberpriifung der
Schadensbehebung zu ermdglichen.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen an Wande und Decken ist die Muster-Richtlinie Gber
brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie - MLAR) zu
beachten.

Die Verarbeitungsvorschriften und -richtlinien der Hersteller der Trockenbausysteme sind zu beachten. Dem
Auftraggeber ist auf Verlangen Einsicht in diese zu gewahren. Das gilt besonders fiir Anzahl und Anordnung
der Befestigungspunkte sowie die Fugenausbildung.

Die nach ATV DIN 18340 Abschnitt 3.7.2 erforderlichen Malinahmen bei Turéffnungen sind in die Leistungen
fur das Anlegen der Tiréffnungen einzurechnen.

Offen bleibende Schnittkanten impragnierter Platten, z.B. an Aulienecken, sind nachzuimpragnieren.

Brandschutzkleber oder Brandschutzspachtelmassen sind so zu verarbeiten, dass Uberstehendes Material
abgestrichen wird; ein gro3flachiges Verspachteln ist zu vermeiden.

Dammungen

Bei der Ausflihrung von Bauteilen und Anschliissen, die der Herstellung der Luftdichtheit des Gebaudes
dienen, ist davon auszugehen, dass vor oder bei der Abnahme der Leistungen durch den Auftraggeber oder
eine von ihm beauftragte Fachkraft eine Priifung der Luftdichtheit durch einen Blowerdoor-Test durchgefiihrt
wird.

Innenputz, Trockenbauoberflachen

Sofern bei der Beschreibung der Leistung nichts anderes angegeben ist, sind die Oberflachen von
Gipsplatten in der Qualitatsstufe Q2 herzustellen. Dies dient als Vorbereitung fur Malerarbeiten
(Feinspachtelung in Q3)
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0. Vorbereitende Arbeiten

0..1. Baustelleneinrichtung
Einrichten, Vorhalten, Unterhalten, Abbauen der
Baustelleneinrichtung mit allen zur Durchfiihrung der
eigenen Arbeiten erf. Maschinen und Gerate,
Materialaufziigen, Gerliste, Mannschaftseinrichtungen,
Versorgungsanlagen, Unfallverhitungseinrichtungen etc.

Einschlief3lich:

e Flhren des Bautagebuchs,

o Wiederherstellen des urspriinglichen Zustands von benutzten
Einrichtungen, wie Strallen, Gehwegen,

¢ Abstellflachen auf Grundstiicken etc. (Der Zustand ist vor
Baubeginn durch Fotos vom AN zu dokumentieren)

e Alle sonstigen Kosten, die der AN zur ordnungsgemafe
Durchfiihrung der Bauaufgabe zu erbringen hat.

¢ Lager/Personalscontainer fir das eigene Personal Herstellen
der Stellflache fiir zuvor genannte Container

Fassadengertste (bis zur Fertigstellung der Klinkerarbeiten)
und Sanitéreinrichtung werden bauseits gestellt und sind nicht
Gegenstand der Nebenleistungen.

1,000 psch

0..2. Geriiststellung Treppenhauser fiir Trockenbauarbeiten
Liefern, aufbauen, vorhalten, umsetzen und abbauen von
Arbeits- und Montagegeristen zur Ausfihrung sémtlicher
eigener Trockenbauarbeiten im Bereich der Treppenhauser.

Die Leistung umfasst samtliche erforderlichen
Gerustkonstruktionen fur die Montage der eigenen Leistung
innerhalb der Treppenhauser einschliel3lich aller
Nebenleistungen.

In den Einheitspreis einzukalkulieren sind insbesondere:

- Geruststellung Uber mehrere Geschosse,

- Anpassungen an Treppenlaufe, Podeste und Treppenaugen,
- gof. Umsetzungen wahrend des Bauablaufs,

- Schutz- und Sicherungsmaflinahmen gemaR den geltenden
Vorschriften,

- Vorhaltung fiir die Dauer der eigenen Arbeiten,

- sdmtliche Transport-, Montage- und Demontageleistungen.

Die Position gilt fur die vollstandige Erbringung der eigenen
Leistungen innerhalb eines Treppenhauses. Anspriiche auf
gesonderte Vergitung fur erforderliche Arbeits-, Fahr- oder
Montagegeriste zur Ausflihrung der ausgeschriebenen
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung
in EUR in EUR

Trockenbauarbeiten werden hierdurch abgegolten.

Abrechnung:
je Treppenhaus in Stk

2,000 St s e
Summe 0. Vorbereitende Arbeiten s
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2. Trennwande

2.1. Trennwand,GKH2,einfach, d= bis 125mm, Q2
Ausfihrung als Einfach-Metallstdnderkonstruktion inkl.
Unterkonstruktion, beidseitiger Beplankung, Dammung Liefern
und fachgerecht einbauen einschlie3lich aller Befestigungs- und
Verbindungsmittel.

Zweck: Trennwand,
Brandschutz: ohne
Schallschutz: Rw > 55 dB

Profil: 75mm
Korrosionsklasse: C3

Dammung: Mineralwolle A1

Anschluss:

Decke: Stahlbeton

Boden: Abdichtung auf Stahlbeton

Wande: Stahlbeton, Mauerwerk KS, Trockenbauwande

Beplankung: 2-seitig
unten: 1x12,5mm Gipskartonplatte Typ H2,
Abschluss: 1x12,5mm Gipskartonplatte Typ H2

Oberflache: Q2 verspachtelt
Einbaubereich: 2

Tiefe: ca 125mm, bis Vorderkante Beplankung
Raumhdghe: bis ca. 3,60m, OKRD bis UKRD

Einbauort: gemaR Planung Erdgeschoss, 1.0bergeschoss,
2.0bergeschoss

9,000 M? L e

2.2, Gemal Position 2..1.
Trennwand,GKH2,einfach, d= bis 150mm, Q2
Ausfiihrung als Einfach-Metallstdnderkonstruktion mit:

Profil: 100mm

Korrosionsklasse: C3

Tiefe: ca 175mm, bis Vorderkante Beplankung
Einbaubereich: 2
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Einbauort: geman Planung Erdgeschoss, 1.0bergeschoss,
2.0bergeschoss

392,760 M? L e

2.3. Gemal Position 2..1.
Trennwand,GKH2,einfach, d= bis 175mm, Q2
Ausfihrung als Einfach-Metallstdnderkonstruktion mit:

Profil: 125mm

Korrosionsklasse: C3

Tiefe: ca 175mm, bis Vorderkante Beplankung
Einbaubereich: 2

Einbauort: gemanR Planung Erdgeschoss, 1.0bergeschoss,
2.0bergeschoss

61,776 M? s

2.4, Trennwand,GKH2, verlascht d= bis 250mm, Q2
Ausfihrung als Doppel-Metallstdnderkonstruktion inkl.
Verlaschung, beidseitiger Beplankung, Dammung Liefern und
fachgerecht einbauen einschlieflich aller Befestigungs- und
Verbindungsmittel.

Zweck: Trennwand, Installationsebene TGA Leitungen
Brandschutz: ohne
Schallschutz: Rw > 55 dB

Profil: 2x 75mm
Korrosionsklasse: C3

Dammung: Mineralwolle A1

Anschluss:

Decke: Stahlbeton

Boden: Abdichtung auf Stahlbeton

Wande: Stahlbeton, Mauerwerk KS, Trockenbauwande

Beplankung: 2-seitig, 2x12,5mm Gipskartonplatte Typ H2 nach
DIN EN 520

Oberflache: Q2 verspachtelt
Einbaubereich: 1

Tiefe: ca 250mm, bis Vorderkante UK
Gesamthohe: bis ca. 3,60m, OKRD bis UKRD
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Einbauort: geman Planung Erdgeschoss, 1.0bergeschoss,
2.0bergeschoss
202,800 M2 s e
2.5. Gemal Position 2..4.
Trennwand,GKH2, verlascht d= bis 300mm, Q2
Ausfiihrung als Doppel-Metallstdnderkonstruktion mit:
Profil: 2x 75mm
Korrosionsklasse: C3
Tiefe: ca 300mm, bis Vorderkante Beplankung
Einbaubereich: 2
Einbauort: gemanR Planung Erdgeschoss, 1.0bergeschoss,
2.0bergeschoss
88,560 M? i e
2..6. Trennwand,GKH2, verlascht d= bis 350mm, Q2
Ausfihrung als Doppel-Metallstanderkonstruktion mit:
Profil: 2x 75mm
Korrosionsklasse: C3
Tiefe: ca 350mm, bis Vorderkante Beplankung
Einbaubereich: 2
Einbauort:
Erdgeschoss
0-17 WC Barr./ 0-199 WC M.
0-05 WC J./0-19 WC M.
0-14 WCD./0-13WC H.
41,640 M2 s e
2.7. Vorsatzschale,ZP, d= bis 250mm,Q2

Vorsatzschale als freistehende Metallstdnderwand mit
Einfachstanderwerk, Mineralwolledd@mmung und
Querbeplankung inkl. riickseitiger Aussteifung bzw. Abstitzung
zur vorhanden Wand, Anschlisse, Befestigungsmittel liefern
und einbauen.

Zweck: Installationsebene TGA Leitungen, Einbauten
Brandschutz: ohne
Schallschutz: Rw > 55 dB

Profil: 75mm
Korrosionsklasse: C3
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Dammung: Mineralwolle A1

Anschluss:

Decke: Stahlbeton

Boden: Abdichtung auf Stahlbeton

Wande: Stahlbeton, Mauerwerk KS, Trockenbauwande

Beplankung: 1-seitig, 2x12,5mm zementgebundenen
Bauplatten nach DIN EN 12467, Kategorie C, Klasse 2,

Oberflache: Q2 verspachtelt
Einbaubereich: 2

Tiefe: ca 250mm, bis Vorderkante Beplankung
Gesamthdhe: bis ca. 3,60m, OKRD bis UKRD

Einbauort:

Erdgeschoss

0-18 WC Madchen Vorraum
0-19 WC Méadchen

0-06 WC Jungen Vorraum
0-05 WC Jungen

0-14 WC Damen

0-15 WC Barrierefrei

0-13 WC Herren

0-35 Personal WC

0-39 Speiseraum

0-01 Foyer

120,000 M? i

2..8. Vorsatzschale, GKH2, d= bis 150mm,Q2
Vorsatzschale als freistehende Metallstanderwand mit
Einfachstanderwerk, Mineralwolleddmmung und
Querbeplankung vor Trockenbauwand mit F90 Qualitat,
Anschlusse, Befestigungsmittel Liefern und einbauen.

Zweck: Bindige Flucht der Trennwand, Aufnahme Installation
Brandschutz: ohne
Schallschutz: Rw > 55 dB

Profil: 75mm
Korrosionsklasse: C2

Dammung: Mineralwolle A1

Anschluss:

Decke: Stahlbeton

Boden: Abdichtung auf Stahlbeton

Wande: Stahlbeton, Mauerwerk KS, Trockenbauwande
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2..9.

Beplankung: 1-seitig, 2x12,5mm Gipskartonplatte Typ H2 nach
DIN EN 520

Oberflache: Q2 verspachtelt
Einbaubereich: 2

Tiefe: ca.150mm, bis Vorderkante Beplankung
Gesamthghe: bis ca. 3,60m, OKRD bis UKRD

Einbauort:

1.0Obergeschoss

1-12 Klasse 5/ 1-24 Lernzone

1-09 PuMi

samtliche Klassenraume (Tafelseitig)

2.0bergeschoss
samtliche Klassenrdume (Tafelseitig)

360,000 m*> ...

Vorsatzschale, GKH2, d= bis 200mm,Q2

Vorsatzschale als freistehende Metallstanderwand mit
Einfachstanderwerk, Mineralwolleddmmung und
Querbeplankung inkl. riickseitiger Aussteifung bzw. Abstiitzung
zur vorhanden Wand, Anschlusse, Befestigungsmittel liefern
und einbauen.

Zweck: Installationsebene TGA Leitungen, Einbauten
Brandschutz: ohne
Schallschutz: Rw > 55 dB

Profil: 75mm
Korrosionsklasse: C2

Dammung: Mineralwolle A1

Anschluss:

Decke: Stahlbeton

Boden: Abdichtung auf Stahlbeton

Wande: Stahlbeton, Mauerwerk KS, Trockenbauwande

Beplankung: 1-seitig, 2x12,5mm Gipskartonplatte Typ H2 nach
DIN EN 520

Oberflache: Q2 verspachtelt
Einbaubereich: 2

Tiefe: ca 200mm, bis Vorderkante Beplankung
Gesamthdhe: bis ca. 3,60m, OKRD bis UKRD
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Einbauort:
0-07 Teeklche

36,000 M? L

2..10. Gemal Position 2..9.
Vorsatzschale, GKH2, d= bis 200mm,Q2
Vorsatzschale als freistehende Metallstanderwand bis zu einer
Hohe von 1,50m vor Trockenbauwanden inkl. samtlicher
Beplankung und Verstarkung.

Einbauort:
Klassenraume hinter Waschtische

50,000 M? o e

2.11. Zul. Beplankung nachtraglich
Zul.Position: Mehrpreis fur nachtragliches oder verzgertes
Fertigstellen von Trockenbauflachen (Beplankungen,
Dammung, Erganzung der UK) etc.

Zeitversetztes Fertigstellen von Trenn- und Montagewande
Vorsatzschalen, soweit die Leistung nicht im Zuge der
Trockenbauarbeiten kontinuierlich ebracht werden konnte.

Ablauf: - Stellen der Metallstdnderwande und Vorbereitung fir
die Einbauten TGA in der UK.
- Nach Freigabe der TGA die Trockenbauflachen fertigstellen

Mindestflachen von 30m? sind entsprechend den Abschnitten
einzukalkulieren inkl. An und Abfahrt sowie ggf. Laden

Bauteil: Metallstanderwand / Vorsatzschale / Schachte
Hinweis: Diese Position kommt nur auf ausdriickliche

Anweisung der Bauleitung zur Ausfiihrung kommen.

500,000 M? s e

2.12. Zul. Anderung der Abschlussplatte, Typ ZP
Anderung von 2x12,5mm Gipskartonplatte Typ H2 auf
2x12,5mm Zementplatte

In dieser Position sind ausschlief3lich die Mehr- bzw.
Minderkosten, flr Material und Montage, Zuschnitt, anzugeben.

Einbauort:
Erdgeschoss
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0-15 WC Barr. / 0-13 WC Herren

0-32 Kiiche / 0-39 Speiseraum

0-32 Kiiche / Peronalbereiche Kiiche

0-34 P. Flur / 0-35 Personal Flur

0-35 P.WC / 0-37 Spllkiiche

0-06 WC J. /0-05 WC J.

0-18 WC M./ 0-19 WC M.

0-17 WC Barr. / 0-06 WC J. Vorr

0-17 WC Barr. / 0-19 WC M.

0-05 WC J./0-19 WC M.

0-14 WC D./0-15 WC B.

0-14 WC Damen, 0-13 WC Herren / 0-15 WC B.
0-14 WC D., 0-13 WC H. / 0-10 Sani., 0-08 Kop., 0-16 Pumi
0-14wWCD./0-13WC.H

445,000 m* ...

Briistung zwische Kiiche / Speiseraum

Kiichenwand mit Offnung geméaR Planung als Briistung erstellen
inkl. Verstarkung, Befestigunsmittel und Reduzierung des
Achsrasters.

Offnung: 4000
Wandstarke: 175mm

Bristung: 900mm
Beplankung: beidseitig 2x12,5 Zementbauplatten

Oberflache: Q2 verspachtelt
Einbaubereich: 2

3,600 m* ...

Freitragende Deckenschiirze zwische Kiiche / Speiseraum
Kichenwand mit Offnung gemag Planung als selbsttragende
Deckenschurze erstellen.

Offnung hxb: 4000x1860mm
Wandstarke: 175mm
Deckenhohe bis 3600m

Hohe der Deckenschirze bis 1000 mm
Befestigung der UA mittels Befestigungskit.
Beplankung: beidseitig 2x12,5 GKH2

inkl. statischem Nachweis der selbstragenden
Deckenschiirze, Kantenschutzprofile.

4,000 m* ...
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2..15. gleit. Deckenanschluss
Ausfuhrung eines gleitenden Deckenanschlusses ohne optische
Anforderung an Betondecke.

Brandschutz: keine Anforderungen
Korrosionsklasse Profile: C-2/3

samtliche Wande, Schalen ohne Brandschutzanforderung

250,000 M i e

2..16. Eckschutzschienen
Eckschutzschienen, an allen freien Ecken liefern und
einarbeiten, einspachteln.

Material: Aluminium
Oberflache: Q2 verspachtelt

Einbauort: Freie Ecken der Trockenbauwande nach Angaben
der Bauleitung.

150,000 M o

2.17. Zulage,Metallstanderwand,Anschlussprofil, T-Anschluss
Zulage fir die Herstellung eines T Anschlusses, von
vorbenannten Einfach-, Doppel-Metallstdnderkonstruktion inkl.
beidseitiger Anarbeitung der jeweiligen Beplankung.

In der Position ist die Verstarkung in der Unterkonstruktion
sowie die Anarbeitung der Platten "beidseitig" je m
einzukalkulieren.

490,000 M

2..18. Zulage, Metallstanderwénde, Eckausbildung
Zulage fir vorbeschriebene Doppel-Metallstdnderkonstruktion
fur Eckausbildung (Auen, Innenecken) herstellen mit
Wandprofilen LW einschlief3lich anarbeiten der jeweiligen
Beplankung.

25,000 M L

2.19. Zulage, freie Enden
Zulage fir vorbeschriebene Doppel-Metallstdnderkonstruktion
fur freie Enden inkl. Laibungsausbildung (Aufden, Innenecken)
herstellen mit verstarkten Profilen einschliel3lich anarbeiten der
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2..20.

2..21.

2..22.

2..23.

jeweiligen Beplankung.

Offnungen: Raumhoch

Zulage Verstarkung fiir Einbauten TGA

Zulage Verstarkungsprofile anstelle von den CW-Profilen,
verzinkt, liefern und in den Metallstdnderwanden und /oder
Vorsatzschalen zur Befestigung von Einbauelementen seitens
der TGA liefern und einbauen.

Korrosionsklasse Profile: C-3

Einbauort: gemaR Planung in sdmtlichen Geschossen

360,000 m ...

Verstarkungen, Traversen, Sanitarobjekte

Traversen, liefern und in den Metallstanderwanden zur
Befestigung von Waschtischen und Armaturen liefern und
fachgerecht einbauen.

Abmessung:625x300
Qualitat: Nassraume
Korrosionsklasse Profile: C-3

Abrechnung nach ST. (Waschtisch und Armaturkombination)

80,000 st ........

Zulage, Metallstdanderwédnde unter Stahltrager
Zulage fur vorbeschriebene Wande fur Verbindung der
Unterkonstruktion inkl. gleitenden Deckenanschluss an

Stahltragern inkl. Befestigungsmittel, Bohrungen, Gewinde etc.

Material: Stahltrager HEB 300, HEB 320, HEB 340

45,000 m ...

Zulage, Anarbeiten Stiitzen

Zulage fiir vorbeschriebene Wande als Mehrkosten fiir das
Anpassen der Unterkonstruktion um und an Stahlbetonstitzen
die in der Ebene der Wand liegen, inkl. Verstarkung und
Befestigungsmittel.

Die Abrechnnung Stiick bezieht sich auf die beidseitige
Anpassung je Stiitze.
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2..24,

2..25.

2..26.

Stutze: Stahlbeton
Abmessung: 240x240mm, 240x350 mm
Hohe: bis 3,60m

4,000 St .........

Zulage, Anarbeiten Unterziige, STB

Zulage fiir das Herstellen von Wandverlaufen als Mehrkosten
fur das Anpassen der Unterkonstruktion und anarbeiten der
Platten an querende Unterzlge.

Einschliel3lich aller erforderlichen Arbeiten zur Anpassung, wie
Zuschneiden, Versetzen und Ausrichten der Profile, sowie
erforderlicher Verstarkungen.

Die Abrechnnung "m" bezieht sich auf die Anpassung der
Unterkonsturktion sowie der Platten.

Stitze: Stahlbeton
Abmessung: bis 350x500mm
Hohe: bis 3,60m

30,000 m ...

Zulage, Aufnahmeplatten unter Trapezblech (Dach)
Feuchteunempfindliche Brandschutzplatten im Verlauf der
Metallstdnderwande und gem. Planung (Teilfdchen) direkt an
der Trapezblecheindeckung liefern und in den Tiefsicken mit
geeigenetem Befestigungsmitteln befestigen. Dies dient zur
Aufnahme der Trockenbauwande und als vorbeugender
Brandschutz. Vor Anbringen der Platten sind die Sicken mit
Minerallewolle A1 - 1000° vollflachig auszuftllen.

Platten: > 2x125mm feuchteunempfindliche Brandschutzplatten
Anforderung: F30

Untergrund: Trapezprofil: 135.1
Blechdicke: 1,25 mm

Befestigungsmittel: Inox
Auskragung je seite: bis zu 1,00m

140,000 m* ...

Wandflachen mit Sonderfunktion Q3

Liefern und herstellen einer flachenblindigen, Uberarbeitbaren
Wandflache in Qberflachenqualitat Q3, Wande vollflachig,
unabhangig von Teilbereichen mit Sonderfunktionen,

inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.
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Hoéhe: bis 3,50m
Oberflachenqualitat:
Spachtelung mindestens Q3
Oberflache glatt, streichfertig hergestellt
Spachtelarbeiten inkl. Zwischenschliff
Hinweis:
Die Oberflachenqualitat ist Gber die gesamte Wandflache
einheitlich auszufiihren. Ubergange zwischen Teilflachen sind
unsichtbar herzustellen.
345,000 M2 s e
2.27. Magnetwand Trockenbau herstellen

Liefern und herstellen einer flachenbiindigen Magnetwand im
Trockenbausystem, bestehend aus:

Untergrund: vorhandene Trockenbauwand (mehrlagige
Beplankung) Aufbringen von magnetischen Metallplatten
vollflachig oder in Teilbereichen gemaf Planung.
Befestigung der Magnetplatten gemaf Herstellervorgaben
kleben und verschrauben inkl. Uberarbeitung mit geeigneter
Spachteltechnik,

Oberflachenqualitat:

Spachtelung mindestens Q3
Oberflache glatt, streichfertig hergestellt
Spachtelarbeiten inkl. Zwischenschliff

Abmessung:

Einbauhdéhe UK-Metallplatte: ca. 1,00m

Hoéhe: ca. 1,00 m

Lange: entsprechend Raumlange / Wandlange
Einbau bereichsweise gemaf Planung

Technische Anforderungen:

gleichmaRige Magnetwirkung tber die Flache

keine sichtbaren Ubergange / PlattenstéRe

Schichtdicken so ausflihren, dass Magnetfunktion erhalten
bleibt Ausfiihrung geman Herstellerrichtlinien.

Leistungsumfang:
Lieferung aller Materialien
Zuschnitt und Montage der Magnetelemente

98,000 m* ...
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Summe 2. Trennwande

Seite: 23 von 60



SEeC

Servicebetriebe Oberhausen

Projekt: 3968 Bertha von Suttner Gymnasium - Erweiterung G9
LV: 1" Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

4, Offnungen Trennwand/Vorsatzschale/Schacht

4.1. Zulage, Turdéffnung erstellen in Einfach-Konstruktion
Zulage fir vorbeschriebene Einfach-Metallstanderkonstruktion
als Mehrkosten fiir das Anlegen von Tiréffnungen inkil.
Verstarkungsprofilen seitlich und oben in der Konstruktion,
Befestigungsmittel und Anarbeiten der Beplankung jeglicher Art.

Wandstarke: bis 175mm
Turéffnungen: bis 1010x2260mm

Tdrnummer:
T0.25,T0.28,T0.28-A,T0.35,T0.36
T1.18, T1.19, T1.20, T1.21,T1.15,T1.16,T1.17

20,000 St o

4.2, Zulage, Tiiréffnung erstellen in Doppel-Konstruktion
Zulage fiir vorbeschriebene Doppel-Metallstanderkonstruktion
inkl. Verlaschung als Mehrkosten fur das Anlegen von
Tiroffnungen inkl. Verstarkungsprofilen seitlich und oben in der
Konstruktion, Befestigungsmittel und Anarbeiten der
Beplankung jeglicher Art.

Wandstarke: bis 350mm
Tiréffnungen: ca. 1010x2260mm

Tdrnummer:
T0.19, T0.23,T0.34,T0.37
T1.04, T1.02, T1.05, T1.10, T1.12, T1.14, T1.23

17,000 St s e

4.3. Zulage, Fenster6ffnung erstellen in Einfach-Konstruktion
Zulage fir vorbeschriebene Einfach-Metallstanderkonstruktion
als Mehrkosten fur das Anlegen von Fensterdffnungen inkl.
Bristung, Verstarkungsprofilen seitlich und oben in der
Konstruktion, Befestigungsmittel und Anarbeiten der
Beplankung jeglicher Art.

Wandstarke: bis 175mm
Taréffnungen: ca. 750x1500mm

Einbauort:
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Erdgeschoss
0-32 Kiche
1,000 St s
4.4, Gemal Position 4..3.
Zulage, Fenstero6ffnung erstellen in Einfach-Konstruktion, Klassen
Offnungen bis ca. 2260x1885mm in Einfach-Konstruktionen
Wandstérke bis 175mm
Fensternr.:
F1.02, F1.03, F1.04, F1.06, F.1.07
8,000 St s
4.5. Gemal Position 4..3.
Zulage, Fenster6ffnung erstellen in Doppel-Konstruktion
Offnungen bis ca. 2260x1885mm in Doppel-Konstruktionen
Wandstarke: bis 350mm
4,000 St s e
4..6. Zulage, Erstellen aufgesetzte Schiebetiir
Zulage fiir vorbeschriebene Wande als Mehrkosten fir das
Anlegen von Verstarkungsprofilen seitlich und oben in
Metallstanderkonstruktion, Befestigungsmittel und Anarbeiten
der Beplankung jegliches Material fir eine aufgesetzte
Schiebetr.
Wandstarke: bis 125mm
Tirgrofe: 1,01x2,26m
Tlrnummer:
T1.16
1,000 St s
4.7. Wandoéffnungen <0,20m?
Offnungen in vorbeschrieben Wanden, Vorsatzschalen erstellen
ohne Brandschutzanforderung inkl. Ausfillen mit
Mineralischerddmmung A1 nach Freigabe TGA.
Abmessung bis kleiner 0,20m?
120,000 St o e
4..8. Wando6ffnungen <0,40m?

Offnungen in vorbeschrieben Wanden, Vorsatzschalen erstellen
ohne Brandschutzanforderung inkl. Ausfillen mit
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Mineralischerddmmung A1 nach Freigabe TGA.
Abmessung 0,21m? bis 0,40m?

40,000 St s e

4.9. Zulage Herstellen von Offnungen bis 0,3qm, Zementplatten
Zulage zu den vorbeschriebenen (Zementplatten)
Montagewanden und Wandvorsatzschalen fir das Herstellen
von Aussparungen. Nach der bauseitigen Montage der
Installationen bzw. Einbauten inkl. Beiarbeiten.

Grole bis 0,3 m2
fur runde und rechteckige Durchfiihrung.

64,000 St s

4.10. Zulage Herstellen von Offnungen bis 0,5qm, Zementplatten
Zulage zu den vorbeschriebenen (Zementplatten)
Montagewanden und Wandvorsatzschalen fiir das Herstellen
von Aussparungen. Nach der bauseitigen Montage der
Installationen bzw. Einbauten inkl. Beiarbeiten.

GroéRe bis 0,5 m2
fur runde und rechteckige Durchfihrung.

43,000 St s e

4.11. Zulage Herstellen von Offnungen bis 0,3 qm, GKH2
Zulage zu den vorbeschriebenen (Gipskarton) Montagewanden
und Wandvorsatzschalen fur das Herstellen von Aussparungen.
Nach der bauseitigen Montage der Installationen bzw.
Einbauten wieder Beiarbeiten.

fur runde und rechteckige Durchfihrung.
GroéRe bis 0,3 m2.

130,000 St o e

4.12. Zulage Herstellen von Offnungen bis 0,5 qm, GKH2
Zulage zu den vorbeschriebenen (Gipskarton) Montagewanden
und Wandvorsatzschalen fiir das Herstellen von Aussparungen.
Nach der bauseitigen Montage der Installationen bzw.
Einbauten wieder Beiarbeiten.

fur runde und rechteckige Durchfiihrung.
Grole von 0,31 bis 0,5 m2.

80,000 St i
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4.13. Revisionsklappe 400x400
Wandrevisionsklappe 500x500 fir Wande,
incl. Auswechslung, vorgerichtet fiir den Einbau beplankte
Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausfihrung,
mit flachenblindig eingeklebter GK 12,5 mm,

Abmessung (lichter Durchgang): 400 x 400 mm,
Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende
Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.

10,000 St s e

4.14. Revisionsklappe 300x300
Wandrevisionsklappe 500x500 fir Wande,
incl. Auswechslung, vorgerichtet fir den Einbau beplankte
Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausfiihrung,
mit flaichenbiindig eingeklebter GK 12,5 mm,

Abmessung (lichter Durchgang): 300 x 300 mm,
Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende
Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.

30,000 St s

4.15. Zulage erneute fonen__von fertigen Flachen
Zulage fur das erneute Offnen und fachgerechte
Wiederherstellen von fertigen Trockenbauwandflachen

Partielles Offnen bereits fertiggestellter Trockenbauwandflachen
OffnungsgréRe: bis 0,50 m? je Einzelstelle

Schonende Herstellung der Offnung unter Beriicksichtigung
angrenzender Bauteile.

Fachgerechtes Schlielen der gedffneten Wandflache
Erganzung bzw. Anpassung der Unterkonstruktion (sofern
erforderlich)

Einbau passgenauer Beplankung entsprechend dem
Bestandssystem

Lagenweise Ausfiihrung analog zur vorhandenen Konstruktion

Oberflachenbearbeitung:

Verspachtelung der Anschlussbereiche

Schleifen der gespachtelten Flachen

Herstellung der Oberflache mindestens in Qualitatsstufe Q2
(sofern im LV keine héhere Qualitat gefordert ist)

Oberflache so herstellen, dass keine sichtbaren Ubergéange zur
Bestandsflache erkennbar sind
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Besondere Anforderungen:

Anpassung an vorhandene Oberflachenstruktur und Ebenheit
Staubarme Ausfiihrung und Schutz angrenzender Bereiche
Berucksichtigung vorhandener Installationen

30,000 M? L

Summe 4. Offnungen Trennwand/Vorsatzscha.. ..
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5.1.

5..2.

Schachte

Abkofferung, RW-Leitung, 3-seitig
Nichttragende 3-seitige Schachtwand ohne
brandschutztechnische Anforderung.

Ausfiihrung als Metallstanderkonstruktion freistehend, mit
beidseitiger Beplankung und Dammung liefern und fachgerecht
einbauen einschlieBlich aller Befestigungs- und
Verbindungsmittel.

Zweck: Installationsebene TGA
Ausfiihrung gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
bzw. Systemprifung des Herstellers.

Profil: 75mm
Korrosionsklasse: C2
Dammung: A1

Decke: Stahlbeton
Boden: Stahlbeton
Wande: Stahlbeton, Mauerwerk KS, Trockenbauwande

Beplankung: 2-seitig, je seite 2x12,5mm, GKH2

Oberflache: Q2 verspachtelt
Einbaubereich: 2

Schachttiefe: bis 300mm (gesamt)
Schachtbreite: bis 1000mm (gesamt)
Gesamthdhe: bis ca. 3,60m, OKRD bis UKRD

Abrechnung nach sichtbarer Bekleidungsflach

Einbauort: geman Planung
Erdgeschoss, 1.0bergeschoss, 2.0bergeschoss

14,000 m*> ...

Abkofferung, RW-Leitung, 2-seitig
Nichttragende 2-seitige Schachtwand ohne
brandschutztechnische Anforderung.

Ausfihrung als Metallstdnderkonstruktion freistehend, mit
beidseitiger Beplankung und Dammung liefern und fachgerecht
einbauen einschlieRlich aller Befestigungs- und
Verbindungsmittel.

Zweck: Installationsebene TGA
Ausfuhrung gemal allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
bzw. Systemprifung des Herstellers.
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Profil: 75mm

Korrosionsklasse: C2
Dammung: A1

Decke: Stahlbeton

Boden: Stahlbeton

Wande: Stahlbeton, Mauerwerk KS, Trockenbauwande
Beplankung: 2-seitig, je seite 2x12,5mm, GKH2

Oberflache: Q2 verspachtelt
Einbaubereich: 2

Schachttiefe: bis 300mm (gesamt)
Schachtbreite: bis 350mm (gesamt)
Gesamthdhe: bis ca. 3,60m, OKRD bis UKRD
Abrechnung nach sichtbarer Bekleidungsflach

Einbauort: gemaf Planung
Erdgeschoss, 1.0bergeschoss, 2.0bergeschoss

40,000 M? L e

Summe 5. Schachte

Seite: 30 von 60



SEeC

Servicebetriebe Oberhausen
Projekt: 3968 Bertha von Suttner Gymnasium - Erweiterung G9
LV: 1" Trockenbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
6. Trennwande Sanitdrrdaume
6..1. WC-Kabinen, raumhoch, Holzfaser 6 Kabinen

Lieferung einer raumhohen WC-Kabine

In dieser Position bezieht sich die Menge 1 Stick auf ein
vollstéandige System wie folgt:

Kabinenanzahl: 6 Kabinen flachenbindig inkl. Tlren
Abmessung gesamt: ca. Ixbxh | ca.5,58m x1,60m x 3,00m
Abstand OKRF: 0,15m

Abmessung Kabine:  ca. Ixbxh | 1,60m x 0,90m x 3,00m

Ecken: 1x90°
Befestigung Wand: Mauerwerk mit Fliesen / Vorsatzschale
(Trockenbau mit Fliesen
Bodenaufbau: Bodenfliesen,

Estrich FuRbodenheizung
Abmessung Tur:
Tiréffnung: bxh min.0,70m x 2,10 im Lichten
Aufschlagrichtung: 6 x DIN L/ R nach aulRen
RAL: nach Bemusterung Standardfarbkarte des Herstellers
und Freigabe seitens AG

Konstruktion:

Trennwand aus ca. 36 mm verwindungssteifer HPL
Sandwichkonstruktion. Innenliegender Aluminiumrahmen aus
stabilen Mehrkammerprofilen, Oberflache eloxiert E6/EV1.
Der Rahmen bildet den auReren Rahmenabschluss des
Sandwichelements. Die senkrechten Kanten der Elemente
(Tdren und Seitenteile) bestehen aus einem gefalzten, den
Tarfalz bildenden Aluminiumprofil, biindig in der Wandebene
liegend. Beidseitige Deckschicht aus 3 mm starker Platte. Die
Vollkernplatten sind zur Fixierung in die Aluminiumrahmen
eingenutet. Elementfillung, FCKW-H-frei im statischen Verbund
mit glattflachigen Aluminiumprofilen. Uber der Vorderfront
verlauft zur Stabilisierung ein Aluminium-U-Profil 42 x 32 mm
oder Standardlieferung des geman Hersteller.

Die Konstruktion ist wasserbestandig, faulnissicher, kratz-,
bruch- und stol¥fest.

Alle sichtbaren Kanten sind im Radius von 2 mm abgerundet.
Zur Sicherstellung der Stabilitét, werden grundséatzlich keine
stirnseitigen Verschraubungen verwendet.

Tiren: 36 mm starke HPL-Sandwichkonstruktion stumpf
einschlagend. Alle Kanten umfrast, die Ecken im Radius von 2
mm abgerundet. Durchlaufende Dampfungsgummis im
Anschlagprofil zur Gerauschdampfung integriert. Die Turen sind
mit einem Sicherheits- Fingerklemmschutz an der Bandseite zu
bestucken.

Farben: Wand-, Turen Standardlieferung des Herstellers
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Profile: Aluminium. Verwindungssteife Profile in eckiger
Ausfihrung mit Wandanschlu3- rosette tber der Turfront.
Stabilisator steht durch Verschraubung in statischem Verbund
mit den glattflachigen Band-und Tulr- anschlagprofilen.
Kammer-Tiranschlagprofile sind verdrehsicher und
kraftschlissig mit dem Stabilisator verbunden. Unterer Abschluf®
der Band- und Tir- anschlagsprofile mit Aluminiumplatte
unfallsicher abgedeckt.

FlURe: Es wird keine FuBBkonsturktion vorgesehen, die Elemente
werden mittels ca. 5cm hohen Alu-Rahmen direkt auf OKFF
gesetzt und mittels abdichtenden Befestigungsmittel zu
befestigen. Aus Stabilitatsgriinden sind gesteckte Verbindungen
und Hohlrohre zu vermeiden. Fir die wesentlichen
Konstruktionsdetails sind ausschlief3lich Edelstahlteile zu
verwenden.

Beschlage: 3- Bander je Tur, Sicherstellung einer
unbeabsichtigtes Aushangen der Tir. Die Bandbefestigung in
den HPL-TUren muss materialgerecht in der Flache der Tlre
erfolgen, um ein Spalten der Platte zu vermeiden.
Verschraubung in den Profilen erfolgt mittels Edelstahl-
Schrauben, Nietenverbindungen sind nicht gewtinscht. Je Tur
ist ein Band mit eingebauter Feder zum Selbstschliel3en oder
Selbstoéffnen der Tur einzubauen.

Ausfuhrung der Bandachse aus Edelstahl und der Feder aus
nichtrostendem Stahl. Die Band- oberflache aus Aluminium .
Leicht austauschbares, kunststofffreies Ein-Riegel-Schloss,
nicht brennbarem Riegel.

Tardricker aus Aluminium

Die Verriegelung der Kabine muss auf durch eine farbliche
Kennzeichnung ersichtlich sein.

Standardzubehoér: Turpuffer, das Material des Zubehors
entspricht dem der Tlrgriffe.

Lieferung und Montage einschlieflich aller Befestigungs- und
Verbindungsmittel.

Profile zur Verstarkung und Aussteifung sind mit
einzukalkulieren

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilitat
TUV-gepruft sein. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine
zusatzliche GS-Prifung vorzuweisen.

Einbauort: Erdgeschoss

1,000 St s
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6..2. Gemal Position 6..1.
WC-Kabinen, raumhoch, Holzfaser, 2 Kabinen
Lieferung einer raumhohen WC-Kabine inkl. Eckausbildung

In dieser Position bezieht sich die Menge 1 Stlick auf das
vollstandige System wie folgt:

Kabinenanzahl: 2 Kabinen flachenbiindig inkl. Tiren
Abmessung gesamt: ca. Ixbxh | ca.1,90mm x1,60m x 3,00m
Abstand OKRF: 0,15m

Abmessung Kabine:  ca. Ixbxh | 1,60m x 0,90m x 3,00m

Einbauort: 0-19 WC Madchen

2,000 St s

6..3. Gemal Position 6..1.
WC-Kabinen, raumhoch, Holzfaser, 4 Kabinen
Lieferung einer raumhohen WC-Kabine

In dieser Position bezieht sich die Menge 1 Stlick auf das
vollstandige System wie folgt:

Kabinenanzahl: 4 Kabinen flachenbiindig inkl. Tiren
Abmessung gesamt: ca. Ixbxh | ca.3,94m x1,60m x 3,00m
Abstand OKRF: 0,15m

Abmessung Kabine:  ca. Ixbxh | 1,60m x 0,90m x 3,00m

Einbauort:
0-05 WC Jungen

1,000 St

6..4. Gemal Position 6..1.
WC-Kabinen, raumhoch, Holzfaser, 4 Kabinen, Lehrer
Lieferung einer raumhohen WC-Kabine

In dieser Position bezieht sich die Menge 1 Stick auf das
vollstéandige System wie folgt:

Kabinenanzahl: 4 Kabinen flachenbindig inkl. Tlren
Abmessung gesamt: ca. Ixbxh | ca.3,40m x1,60m x 3,00m
Abstand OKRF: 0,15m

Abmessung Kabine:  ca. Ixbxh | 1,60m x 0,85m x 3,00m
Einbauort: Lehrer WC's

4,000 St s
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6..5. Gemal Position 6..1.

Schamwand im System
Als Ausfiihrung Schamwand im System der zuvor
beschriebenen WC-Trennwand.

Befestigung: Vorsatzschalen, Trockenbau
Plattenhalter: Aluminium
Abmessung: H x T x B: 900mm x
435mm x 13mm
RAL: nach Bemusterung
Standardfarbkarte des Herstellers
und Freigabe seitens AG

Alle Kanten gefrast, die Ecken sind im Radius von min 2 cm
abgerundet.

Lieferung und Montage einschlief3lich aller Befestigungs- und
Verbindungsmittel.

Profile zur Verstarkung und Aussteifung sind mit
einzukalkulieren

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilitat
TUV-gepruft sein. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine
zusatzliche GS-Prifung vorzuweisen.

8,000 St ...

Summe 6. Trennwande Sanitarraume
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7. Akustikdecken/ -Wéande

Das Angebotenesystem muss mindestens folgende
Eigenschaften umfassen.

Die Eigenschaften sind durch geeignete Unterlagen
nachzuweisen und bereits mit der Angebotsabgabe vorzulegen.

o Akustische Eigenschaften, einschlielllich des Nachweises der
akustischen Wirksamkeit

¢ Brandschutzklassifizierung

e Materialeigenschaften (z.B. Zusammensetzung, Emissionen,
Bestandigkeit)

¢ Revisionsfahigkeit (Die gesamte Deckenkonstruktion ist
vollsténdig revisionsfahig (revisionsierbar) auszubilden.)

Zusatzlich gelten folgende Anforderungen:

¢ Die Mineralwolle ist direkt auf die Akustikplatten aufzukleben,
sodass eine einfache Demontage und Wiederherstellung im
Zuge von Revisionsarbeiten gewahrleistet bleibt.

e Samtliche Zwischenbereiche sind vollstdndig mit Dammstoff
auszuflllen, um eine gleichmafige akustische und
brandschutztechnische Wirkung sicherzustellen.

Sollte die vorgenannte Ausfihrung aufgrund
herstellerspezifischer Systemgegebenheiten nicht mdglich sein,
ist vor Ausfiuihrung eine Abstimmung mit der Bauleitung bzw.
Fachplanung ber die erforderliche alternative Ausfiihrung vor
Ort zu treffen.

In den folgenden Positionen sind sdmtliche zur vollstandigen
und funktionsgerechten Ausfiihrung erforderlichen Leistungen
des Auftragnehmers einzurechnen, insbesondere:

e Lieferung und fachgerechte Montage der Unterkonstruktion
¢ Herstellung der Abhangung einschlielich aller erforderlichen
Befestigungsmittel

e vollstdndige Randausbildungen entsprechend den baulichen
Gegebenheiten

e sichtbare Befestigung der Akustikplatten geman
Systemvorgaben

e samtliche Anpassungen, Zuschnitte und Passarbeiten an
Einbauten, Anschlissen und Geometrien

¢ Ausfiihrung aller erforderlichen Nebenleistungen, auch wenn
diese nicht gesondert aufgefuhrt sind

e Lieferung, Transport, Einbringung und Verteilung aller
Materialien

e fachgerechte Entsorgung von Verpackungsmaterialien und
anfallenden Reststoffen
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7.1. Akustikplattendecke, abgehangt, Holzwolleleichtbauplatten, bis 3,10m
Akustikdecke aus zementgebundenen Holzwolleleichtbauplatten
mit Akustikauflage, als abgehangte Decke, inkl.
Unterkonstruktion und sichtbare Befestigung.

Unterkonstruktion:

Abgehangte Metallunterkonstruktion aus verzinkten
Stahlprofilen (CD-System), Ausflhrung als
Kreuzrasterkonstruktion mit Trag- und Querprofilen

Abhangung von der Stahlbetondecke mittels zugelassener
Noniusabhanger oder gleichwertiger Abhangesysteme,
héhenjustierbar und kraftschliissig befestigt.

Befestigungsuntergrund: STB - Decke
Einbauhoéhe: bis ca. 3,10 m von OKFF bis UKFD

Abhangungslange: ca. 25 cm bis 60cm bis UKFD
Profile: min. 60mm
Randprofile: min. 28mm

Bekleidung: Holzwolleleichtbauplatten
Plattendicke: 25 mm

Struktur: Fein

Farbe: Natur hell

Montage: Sichtbar (Farbe in Anlehnung Natur hell)
Kantenausbildung: 5 mm Fase

Abmessung: 1250mm x 625mm

Ausflhrung: Ballwurfsicher

Brandverhalten; A2 -s1,d0 (EN 13501-1:2018)
Akustikauflage: ayy bis zu 1,00

Einbauort: gemaf Planung
Erdgeschoss, 1.0bergeschoss,
2.0bergeschoss

2.850,000 M? L e

7..2. Gemal Position 7..1.
Akustikplattendecke, abgehangt, Holzwolleleichtbauplatten bis 3,40m
Befestigungsuntergrund: STB - Decke
Einbauhoéhe: bis ca. 3,40 m von OKFF bis UKFD

Abhangungslange: ca. 20 cm bis UKFD

400,000 M? L e

7..3. Gemal Position 7..1.
Akustikplattendecke, vertikaler Abschluss
Akustikdecke aus zementgebundenen
Holzwolleleichtbauplatten, als vertikaler Abschluss der Decke,

Seite: 36 von 60



SEeC

Servicebetriebe Oberhausen
Projekt: 3968 Bertha von Suttner Gymnasium - Erweiterung G9
LV: 1" Trockenbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
inkl. Unterkonstruktion, Verstarkungen und Befestigung liefern
und montieren.
Hohe bis 60cm
Einbauort: Ubergang Akustikdecke zur Sichtbetondecke, z.B.
Flure
60,000 M o s
7..4. Gemal Position 7..1.
Akustikplattendecke, Holzwolleleichtbauplatten, Treppenhauser
Abnahmefertige Akustikdecke aus zementgebundenen
Holzwolleleichtbauplatten, unterseite der Treppenlaufe und
Podeste liefern und anbringen.
Ausfihrung geman Herstellervorgaben inkl. Unterkonstruktion,
Ausgleichen von Toleranzen, Zuschnitt etc.
Einbauho6he: bis ca. 3,20m
Einbauort: Treppenhauser
Abstand: bis 150mm
40,000 M2 L e
7.5. GemalR Position 7..1.
Akustikplattendecke, Holzwolleleichtbauplatten, Treppenlaufe
Abnahmefertige Akustikdecke aus zementgebundenen
Holzwolleleichtbauplatten, unterseite der Treppenlaufe direkt
aufgebracht geklebt oder gedibelt
Einbauho6he: bis ca. 3,20m
Einbauort: Treppenhauser
40,000 M2 o e
7..6. Abschlussprofil, Akustikplatten

Abschlussprofil / Winkel als Anschluss an Wanden oder
bauseitigen Einbauten wie z.B. Linienbeleuchtung liefern und
fachgerecht einbauen.

Abmessung LxBxT (mm): 3050x24x19

Materialstérke (mm): 0,5

Material: Aluprofile

Farbe Sichtseite: Weild bzw. Standardlieferung nach Freigabe
Bauherr und Planer

Die Wandanschlisse sind in Direktmontage mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsteilen anzubringen. In den Ecken
sind die Profile sauber auf Gehrung zu stof3en.

1.160,000 m
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7.7. Zulage Herstellen von Offnungen, Einbauten
Zulage zu den vorbeschriebenen Plattendecke fir das
Herstellen von Aussparungen inkl. Plattenverstarkung und
Profilverstarkung fur die Aufnahme von Deckeneinbau-,
Liftungsauslasse etc.

Abmessung der Beleuchtung: DN 68 bis DN 310mm
Kabelauslass: 20mm

fur runde und rechteckige Durchfihrung.

80,000 St i

7..8. Zul. Verstarkung Universaltraverse, Anbauten
Verstarkung in der Abhangdecke fiir Anbauten.
Montage der Universaltraverse inkl. Anpassung der
UK fir die Verstarkung.

Bewegungsmeldern, Sicherheitsbeleuchtung, Deckenanbau-,
Deckenhangeleuchten, Beamer

23 mm Mehrschichtholzplatte mit verzinkten
Stahlblechprofilen

Abmessung der Anbauten: DN 68 bis DN 682mm
Kabelauslass: 20mm

fur runde und rechteckige Durchfihrung.
Fir Punktlasten bis 0,75 kN

110,000 St s

7..9. Zul. Befestigung an Trapezblech
Zul. Abhangdecken, an Trapezblechdach befestigen.

Diese Position beinhaltet ausschlief3lich den Mehraufwand
sowie die bendtigten Befstigungsmittel fiir das Anbringen der
vorbenannten Decken an das Trapezblech anstelle Stahlbeton.
Einbauort: 2.0bergeschoss gemaf Planung

980,000 M? s

7..10. Gemal Position 7..1.
Akustikplattenwande, Holzwolleleichtbauplatten
Ausbildung als Wandabsorber in Teilflachen.

Einbauhohe: bis 3,00m

Seite: 38 von 60



SEeC

Servicebetriebe Oberhausen
Projekt: 3968 Bertha von Suttner Gymnasium - Erweiterung G9
LV: 1" Trockenbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Wandabstand: 50mm Hohlraum
Einbauort: Lehrerzimmer
20,000 M2 s e
7.11. Abschlussprofil, Akustikplatten, Wand )
Abschlussprofil / Winkel als Anschluss an Ubergangen oder
liefern und fachgerecht einbauen.
Abmessung LxBxT (mm): 75x19
Materialstarke (mm): 0,5
Material: Aluprofile
Farbe Sichtseite: Weild bzw. Standardlieferung nach Freigabe
Bauherr und Planer
Die Wandanschlisse sind in Direktmontage mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsteilen anzubringen. In den Ecken
sind die Profile sauber auf Gehrung zu sto3en.
30,000 M e s
7.12. Zul. Beplankung nachtraglich

Zul.Position: Mehrpreis fiir nachtragliches oder verzogertes
Fertigstellen von Deckenflachen (Beplankungen, Dammung,
Erganzung UK) etc.

Zeitversetztes Fertigstellen von Trenn- und Montagewande
Vorsatzschalen, soweit die Leistung nicht im Zuge der
Trockenbauarbeiten kontinuierlich ebracht werden konnte.

Ablauf: - Stellen der Metallstanderwande und Vorbereitung fir
die Einbauten TGA in der UK.
- Nach Freigabe der TGA die Trockenbauflachen
fertigstellen
Bauteil : Metallstanderwand / Vorsatzschale
Hinweis: Diese Position kommt nur auf ausdrickliche
Anweisung der Bauleitung zur Ausfiihrung kommen.

2.500,000 M? i s

Summe 7. Akustikdecken/ -Wande e
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8. Hygenedecke
8..1. Mineralfaser-Rasterdecke, Hygienedecke, Kiiche

Abnahmefertige Mineralfaser-Rasterdecke,Hygienedecke inkl.
Wandprofil, L-Winkel als Wandanschluss.

Einsatz: Hygienedecke System S 3
Deckenplatten LxB (mm): 1250x625

Technische Daten:

Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177
Verwendbarkeitsnachweis gema EU-Bau PVO:
CE-Kennzeichen und Leistungserklarung (DoP)
Luftdurchlassigkeitsklasse: PM 1
Formaldehydklasse: FH 1

Abgabe VOC: TVOC 1

Farbe: weil, endbehandelt

Lichtreflexionsgrad: ca. 86 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Baustoffklasse: A2-s3,d0 nach DIN EN 13501-1
Kante: 3, ringsum scharfkantig

Plattenstarke: 15 mm

Schallabsorption:

Alpha w = 0,15, Absorptionsklasse E (EN ISO 11654)
NRC = 0,15 (ASTM E 1264)

Schall-Langsddmmung: Dn,f,w = 35 - 49 dB (EN ISO 10848)
Feuchtigkeitsbesténdigkeit: bis 95% RH

Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite matt weil3.
Sichtflachen héhengleich, kein Auflegen der Profile.

Rohdecke: STB - Decke

UK-Rohdecke bis Rickseite Platte:
Abhangehdéhe (mm): bis 750mm

OKF-Fuliboden bis UK-Unterdecke:
Einbauhéhe (mm): ca. bis 3000mm

Im Randbereich angeordnete Verbindungsprofile sind
mit Verbindungswinkeln gegen Verschieben zu sichern.
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Ausschnitt: Deckenspiegel
In die beschriebene Position ist eine fertige Rasterdecke je m?
anzubieten inkl. samtlicher Schnitte, Verschnitt, Passplatten
gemaf Planung.
36,000 M? e e
8..2. Verstarkung fiir Beleuchtung
Verstarkungen in der Rasterdecke fur die Aufnahme von
Einbauten.
Abmessung: bis 400x1250
7,000 St

Summe 8. Hygenedecke
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10. GK-Decken

10..1. Abgehangdecke, GKH2, glatt, Q2
GKH2 Abhangdecke/-Deckenbekleidung, Metall-
Unterkonsturktion, Abhangern inkl. Dammung, Wandanschluss
und Eckschutzprofilen in Teilbereichen der Decke liefern und
montieren.

Einbauhohe: bis ca. 3,00 m von OKFF bis UKFD

Korrosionsklasse Profile: C-2

Brandschutz: ohne

Dammung: Mineralwolle A1 40mm
Untergrund: Stahlbetondecke

Abhanghdhe: bis 80cm

Beplankung: GKH2 1x 12,5mm
Oberflache: Q2 verspachtelt
Richtfabrik: Knauf D112 o. vglb.
Akustikauflage: ayy bis 0,90 gemaf Planung

35,000 M? L e

10..2. Gemal Position 10..1.
Abgehangdecke, GKH2, glatt, Q2
als vertikaler Abschluss der Decke, inkl. Unterkonstruktion,
Verstarkungen und Befestigung liefern und montieren.

Hohe bis 60cm

Einbauort: Lernzonen

60,000 M L

10..3. Zulage Herstellen von Offnungen
Zulage zu den vorbeschriebenen Plattendecke fir das
Herstellen von Aussparungen inkl. Plattenverstarkung und
Profilverstarkung fur die Aufnahme von Bewegungsmeldern,
Sicherheitsbeleuchtung, Deckeneinbau-,
Deckenanbau-,Deckenhangeleuchten, Liftungsauslasse etc.

Abmessung der Beleuchtung: DN 68 bis DN 682mm
Kabelauslass: 20mm

fur runde und rechteckige Durchfiihrung.

5,000 St s
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10..4.

10..5.

Revisionsklappe 500x500,

Deckenrevisionsklappe 500x500 fur vorbeschriebene Decken
inkl. Auswechslung, vorgerichtet fir den Einbau in 12,5 mm
(GKH2) dick beplankte Konstruktionen sowie allen notwendigen
Nebenarbeiten und Ziberhorteilen liefern und einbauen.

Abmessung (lichter Durchgang): ca. 500 x 500 mm,
Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende
Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem, Anschlag nach
Wahl AG, Farbe weil}

4,000 St ...

Akustikdecke aus gelochten Gipsplatten, als abgehangte Decke
Akustikdecke aus gelochten Gipsplatten, als abgehangte Decke
(Deckensegel), inkl. Unterkonstruktion.

Abschlussprofilen in gesonderter Position.

Deckensegel Abmessung: 3600x5760mm

Unterkonstuktion, verdeckt aus einem Tragerost aus verzinkten
Stahlprofilen als systemgerechte Abhdngung von

der STB - Decke.

Beplankung mit Gipskartonbauplatten, gelocht, Rander
scharfkantig.

Befestigungsuntergrund: STB -
Decke

Unterkonstruktion: Metallprofile
CD 60/27/06, UD 28/27/06

Abhanghdhe: bis 200mm
Bekleidung gem.

EN520: Gipsplatte
Typ A

Plattendicke: 1x12,5mm

Ausfuhrung: gelocht

Lochbild:  Streulochung

12/25 R

Dammung: 20 mm

Mineralwolle

Einbauhoéhe: bis 3,50 m

Oberflachenausbildung: Stand

ardverspachtelung Q2

Kantenausbildung:
scharfkantig geschnitten

Akustikauflage: ayy bis 0,90
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10..6.

10..7.

10..8.

10..9.

gemal Planung
Einbauort: Lehrerzimmer

110,000 m*> .

Zulage Herstellen von Offnungen bis 0, 1 gm

Zulage zu den vorbeschriebenen Plattendecke fir das
Herstellen von Aussparungen. Nach der bauseitigen Montage
der Installationen bzw. Einbauten wieder beiarbeiten.

GroRe bis 0,1 m2
fur runde und rechteckige Durchfihrung.

30,000 St e

Zulage Herstellen von Offnungen 0,1 bis 0,3 qm

Zulage zu den vorbeschriebenen Plattendecke fir das
Herstellen von Aussparungen. Nach der bauseitigen Montage
der Installationen bzw. Einbauten wieder beiarbeiten.

fur runde und rechteckige Durchfiihrung.
GrolRe Gber 0,1 m2 bis 0,3 m2.

10,000 St .

Aussparung/Verstarkung fiir Beleuchtung

Langen orientierte Aussparung flr eine eingelassende
Beleuchtung inkl. Verstarkungsprofile, Anpassung der gelochten
Decke und Spachtelarbeiten liefern und erstellen.

72,000 m

Abschlussprofile

Abschlusswinkel, eingespachtelter Winkel inkl. Rickkantung
Zuschnitt, Verschnitt. In den Ecken sind die Profile sauber auf
Gehrung zu stol3en.

Abmessung BxT (mm): 35x20
Materialstarke (mm): 0,5

Konstruktionskurzbeschreibung
Aluprofile, verzinkt, Sichtseite weifl}

Montagekurzbeschreibung:
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Wandanschlusse liefern und fachgerecht nach
Herstellervorschrift
95,000 M o e
10..10. Zul. Beplankung nachtraglich

Zul.Position: Mehrpreis fiir nachtragliches oder verzogertes

Fertigstellen von Deckenflachen (Beplankungen, Dammung,

Erganzung UK) etc.

Zeitversetztes Fertigstellen von Trenn- und Montagewande
Vorsatzschalen, soweit die Leistung nicht im Zuge der
Trockenbauarbeiten kontinuierlich ebracht werden konnte.

Ablauf: - Stellen der Metallstdnderwande und Vorbereitung fir

die Einbauten TGA in der UK.
- Nach Freigabe der TGA die Trockenbauflachen
fertigstellen
Bauteil : Metallstanderwand / Vorsatzschale
Hinweis: Diese Position kommt nur auf ausdrickliche
Anweisung der Bauleitung zur Ausfiihrung kommen.

150,000 m?

Summe 10. GK-Decken
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50. Trockenbau mit Brandschutzanforderung
50..1. Trennwand, F90, d= bis 150mm, Q2

Nichttragende innere Trennwand mit brandschutztechnischer
Anforderung F90 mit mechanischer Beanspruchung herstellen.

Ausfihrung als Metallstanderkonstruktion gemaf DIN 4103-1,
freistehend, mit beidseitiger Beplankung und Dammung Liefern
und fachgerecht einbauen einschlielich aller Befestigungs- und
Verbindungsmittel.

Zweck: Trennwand

Brandschutz: F30 / REI 30

Ausfuhrung gemaf allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
bzw. Systemprifung des Herstellers.

Schallschutz: Rw > 55 dB

Profil: 100mm
Korrosionsklasse: C2
Dammung: Minerallwolle A1

Anschlisse brandschutzgerecht und gemaf Systemvorgaben
ausflihren:

Decke: Stahlbeton

Boden: Stahlbeton

Wande: Kalksandstein, Stahlbeton

Beplankung: 2-seitig, je seite 2x12,5mm, Gipskartonplatten Typ
DF nach DIN EN 520

Oberflache: Q2 verspachtelt
Einbaubereich: 2

Tiefe: 150mm (gesamt)
Gesamthohe: bis ca. 3,60m, OKRD bis UKRD

Einbauort:
0.17 Flur / 0.18 Klassenraum
0.17 Flur / 0.20 Klassenraum

1.10 Flur / 1.11 Klassenraum
1.10 Flur / 1.13 Klassenraum

150,000 M2 L e
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50..2. Zulage, Metallstanderwand, Anschlussprofil, T-Anschluss

Zulage fur die Herstellung eines T Anschlusses, von
vorbenannten Metallstdnderwanden In der Position ist die
Verstarkung in der Unterkonstruktion sowie die Anarbeitung der
Platten beidseitig je m einzukalkulieren.

Brandschutz: F90

30,000 M L

50..3. Zulage, Erstellen Tiir6ffnung
Zulage fur vorbeschriebene Wande als Mehrkosten fir das
Anlegen von Turéffnungen inkl. Verstarkungsprofilen seitlich
und oben in Einfach-Metallstanderkonstruktion,
Befestigungsmittel und Anarbeiten der Beplankung.

Brandschutzqualitat: FO0
Wandstarke: bis 175mm
Tiréffnungen: ca. 1010x2260mm

7,000 St s

50..4. Schacht, 1-seitig, F90
Nichttragende 1-seitige Schachtwand mit
brandschutztechnischer Anforderung F-90.

Ausfiihrung als Metallstanderkonstruktion freistehend, mit
einseitger Beplankung und Dammung liefern und fachgerecht
einbauen einschlieBlich aller Befestigungs- und
Verbindungsmittel.

Zweck: Brandschutzanforderung F-90
Ausfiihrung gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
bzw. Systemprifung des Herstellers inkl. Anschlisse.

Profil: 100mm
Korrosionsklasse: C2
Dammung: A1

Decke: Stahlbeton
Boden: Stahlbeton
Wande: Stahlbeton, Kalksandstein

Beplankung: 1-seitig, 2x12,5mm Gipskartonplatten Typ DF nach
DIN EN 520

Oberflache: Q2 verspachtelt
Einbaubereich: 2

Schachtbreite: bis 2300mm (gesamt)

Seite: 47 von 60



SEeC

Servicebetriebe Oberhausen
Projekt: 3968 Bertha von Suttner Gymnasium - Erweiterung G9
LV: 1" Trockenbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Gesamthoéhe: bis ca. 3,60m, OKRD bis UKRD
Abrechnung nach sichtbarer Bekleidungsflache
30,000 M2 s e
50..5. Schacht, 2-seitig, F90
Nichttragende 2-seitige Schachtwand mit
brandschutztechnischer Anforderung F-90.
Ausfuhrung als Metallstdnderkonstruktion freistehend, mit
einseitger Beplankung und Dammung Liefern und fachgerecht
einbauen einschlieRlich aller Befestigungs- und
Verbindungsmittel.
Zweck: Brandschutzanforderung F-90
Ausfuhrung gemaf allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
bzw. Systempriifung des Herstellers inkl. Anschlisse.
Profil: 100mm
Korrosionsklasse: C2
Dammung: A1
Decke: Stahlbeton
Boden: Stahlbeton
Wande: Kalksandstein, Trockenbauwand F90
Beplankung: 1-seitig, 2x12,5mm Gipskartonplatten Typ DF nach
DIN EN 520
Oberflache: Q2 verspachtelt
Einbaubereich: 2
Schachtbreite: bis 2300mm (gesamt)
Gesamthdhe: bis ca. 3,60m, OKRD bis UKRD
Abrechnung nach sichtbarer Bekleidungsflache
15,000 M2 o e
50..6. gleit. Deckenanschluss, F90

Ausfihrung eines gleitenden Deckenanschlusses ohne optische
Anforderung an Betondecke.

Brandschutz: F90
Korrosionsklasse Profile: C-2/3

samtliche Wande, Schalen mit Brandschutzanforderung.

30,000 M L

Seite: 48 von 60



SEeC

Servicebetriebe Oberhausen

Projekt: 3968 Bertha von Suttner Gymnasium - Erweiterung G9
LV: 1" Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

50..7. Wandoéffnungen <0,10m?, F90
Offnungen in vorbeschrieben Wanden, Vorsatzschalen erstellen
mit Brandschutzanforderung inkl. ausflllen mit
Mineralischerddmmung A1 nach Freigabe TGA.

Anforderung F90
Abmessung bis kleiner 0,10m?

13,000 St

50..8. Verkofferung, 4seitig GKF 2x 12,5 mm, Mineralwolle, El 90
Verkofferung (Bekleidung) aus Gips-Feuerschutzplatten fur
Installationsleitungen 4-seitig an Decken, fir
Brandschutzanforderung, inkl. erforderlicher Unterkonstruktion
aus Metallprofilen.

Fugen und Schraubenkdpfe verspachteln, Hohlrdume mit loser
Mineralwolle bis zu hoher Dichte voll ausstopfen
Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung,
Qualitatsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus
Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemaf
Herstellerangaben.

Bauteil: Verkofferung TGA Liftung, Trassen
Ansichtsflache: > 1 m

Art der Platte: Feuerschutzplatte

Platte: 2x12,5 mm

Typ Platte: GM-F

Brandverhalten Dammstoff (DIN EN 13501-1): A1
Warmedammung: Mineralwolle
Oberflachenqualitat: Q2 (Standard)
Feuerwiderstandsklasse (DIN EN 13501-2): EI 90

16,000 M? L

50..9. Verkofferung, 3seitig GKF 2x 12,5 mm, Mineralwolle, El 90
Verkofferung (Bekleidung) aus Gips-Feuerschutzplatten fur
Installationsleitungen 3-seitig an Wanden, flir Brandschutz-
anforderung, inkl. erforderlicher Unterkonstruktion aus
Metallprofilen.

Fugen und Schraubenkdpfe verspachteln, Hohlrdume mit loser
Mineralwolle bis zu hoher Dichte voll ausstopfen, Anschliisse zu
den Wand- und Deckenflachen abrisssicher mit
Glasfaserstreifen 0.3. Gberspannen.

Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung,
Qualitatsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus
Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemaf
Herstellerangaben.

Bauteil: Verkofferung

Ansichtsflache: > 1 m

Art der Platte: Feuerschutzplatte

Platte: 2x12,5 mm
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3968 Bertha von Suttner Gymnasium - Erweiterung G9

11 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

in EUR in EUR

50..10.

50..11.

Typ Platte: GM-F

Material Kaschierung: Vlies

Brandverhalten Dammstoff (DIN EN 13501-1): A1
Warmedammung: Mineralwolle
Oberflachenqualitat: Q2 (Standard)
Feuerwiderstandsklasse (DIN EN 13501-2): EI 90

5500 m* ...

Wanddurchfiihrung verschlieBen, El 90

Wanddurchfiihrung in Trennwand feuerbestandig verschlief3en,
inkl. Andichtung an rechteckigen Durchflhrung.

Grole Aussparung bis 0,11m?2

Feuerwiderstandsklasse (DIN EN 13501-2): El 90

Leistung: Wanddurchfiihrung verschliefen

Wand: Trockenbau, Stahlbeton

12,000 St ...

Revisionsklappe 500x500, brandschutz im System
Deckenrevisionsklappe 500x500 fiur vorbeschriebene Schachte
inkl. Auswechslung, vorgerichtet fiir den Einbau in die Schachte
mit Brandschutzqualitat im System der Schachte

Abmessung (lichter Durchgang): ca. 500 x 500 mm,
Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende
Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem, Anschlag nach
Wahl AG, Farbe weil}

2,000 St ...

Summe 50. Trockenbau mit Brandschutzanfor..
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SEeC

Servicebetriebe Oberhausen

Zusammenstellung

Projekt: 3968 Bertha von Suttner Gymnasium - Erweiterung G9
LV: 1" Trockenbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
0. Vorbereitende Arbeiten
Summe 0. Vorbereitende Arbeiten s
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SEeC

Servicebetriebe Oberhausen

Zusammenstellung

Projekt: 3968 Bertha von Suttner Gymnasium - Erweiterung G9
LV: 1" Trockenbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
2, Trennwande
Summe 2. Trennwande
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SEeC

Servicebetriebe Oberhausen

Zusammenstellung

Projekt: 3968 Bertha von Suttner Gymnasium - Erweiterung G9
LV: 1" Trockenbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
4. Offnungen Trennwand/Vorsatzschale/Schacht
Summe 4. Offnungen Trennwand/Vorsatzscha.. = ..ccveecinnnens
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SEeC

Servicebetriebe Oberhausen

Zusammenstellung

Projekt: 3968 Bertha von Suttner Gymnasium - Erweiterung G9
LV: 1" Trockenbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
5. Schichte
Summe 5. Schiachte
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SEeC

Servicebetriebe Oberhausen

Zusammenstellung

Projekt: 3968 Bertha von Suttner Gymnasium - Erweiterung G9
LV: 1" Trockenbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
6. Trennwande Sanitdrraume
Summe 6. Trennwande Sanitarraume e
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SEeC

Servicebetriebe Oberhausen

Zusammenstellung

Projekt: 3968 Bertha von Suttner Gymnasium - Erweiterung G9
LV: 1" Trockenbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
7. Akustikdecken/ -Wande
Summe 7. Akustikdecken/ -Wande s
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SEeC

Servicebetriebe Oberhausen

Zusammenstellung

Projekt: 3968 Bertha von Suttner Gymnasium - Erweiterung G9
LV: 1" Trockenbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
8. Hygenedecke
Summe 8. Hygenedecke @
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SEeC

Servicebetriebe Oberhausen

Zusammenstellung

Projekt: 3968 Bertha von Suttner Gymnasium - Erweiterung G9
LV: 1" Trockenbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
10. GK-Decken
Summe 10. GK-Decken
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SEeC

Servicebetriebe Oberhausen

Zusammenstellung

Projekt: 3968 Bertha von Suttner Gymnasium - Erweiterung G9
LV: 1" Trockenbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
50. Trockenbau mit Brandschutzanforderung
Summe 50. Trockenbau mit Brandschutzanfor.. @ s
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SEeC

Servicebetriebe Oberhausen

Zusammenstellung
Projekt: 3968 Bertha von Suttner Gymnasium - Erweiterung G9
LV: 1" Trockenbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
LV 11
0. Vorbereitende Arbeiten
2. Trennwéande
4, Offnungen Trennwand/Vorsatzschale/Schacht L
5. Schéchte
6. Trennwande Sanitdarrgdume
7. Akustikdecken/ -Wénde
8. Hygenedecke
10. GK-Decken
50. Trockenbau mit Brandschutzanforderung L
Summe LV 11 Trockenbauarbeiten
Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
inHéhevon 19,00% EUR
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