
Anrechenbare Kosten:

Baukosten netto KG 300: 2.100.000,00 €

mitzuverarbeitende Bausubstanz: 420.000,00 €
Ansatz 20 % KG 300

Gesamt 2.520.000,00 €

gemäß Honorartafel nach § 34 Abs. 1 HOAI Honorarzone: III Dreiviertelsatz

Honorarbetrag netto: 310.545,02 €

Leistungsphasen gesamt davon auszuführen Honorar netto

1. Grundlagenermittlung 2% 0% 0,00 €

2. Vorplanung 7% 7% 21.738,15 €

3. Entwurfsplanung 15% 15% 46.581,75 €

4. Genehmigungsplanung 3% 1% 3.105,45 €

5. Ausführungsplanung 25% 25% 77.636,26 €

6. Vorbereitung der Vergabe 10% 10% 31.054,50 €

7. Mitwirkung bei der Vergabe 4% 4% 12.421,80 €

8. Objektüberwachung 32% 32% 99.374,41 €

9. Objektbetreuung 2% 0% 0,00 €

Honorar Leistungsphase 2-8 291.912,32 €

Fassadensanierung Bert-Brecht-Haus



Zu- bzw. Abschläge in %

Zwischensumme

Nebenkosten gemäß § 14 HOAI (%):

Gesamthonorar, netto (inkl. Nebenkosten und aller Zu- bzw. Abschläge)

MwSt. (19%)

Gesamthonorar, brutto (inkl. Nebenkosten und aller Zu- bzw. Abschläge)


