**LEGENDE:**

Planungsgrenze

Rückbau Einbauten *(erfolgt bauseits)*

befestigte Flächen

Betonsteinpflaster (30/20/8)

Rasenfugenpflaster (30/20/8)

Beton Kantenstein (8/25/100)

Einfassung Betonstein (30/8/50)

Einfassung L-Stein (8/40/40)

wassergebundene Decke

Schotterrasen

EPDM-Belag

Einbauten, Ausstattung

Hinweisschild, 3x3 Basketballanlage

Fahrradbügel

Natursteinquader

Sitzbank/Hockerbank

Abfallbehälter

Drängelgitter

Holzpfahl zur Abgrenzung der Ansaatfl.

Grünflächen

Baum Bestand

Baum neu

Gehölzpflanzungen

Hecke

Rasenfläche

Wiesenfläche

Pflanzfläche Stauden, Gräser, Bodendecker

Zur Bauausführung freigegeben

Unterschrift .....

| Index | Datum | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Die Lage aller Leitungen sowie aller Höhen und Maße sind am Bau zu prüfen! Abweichungen und Unstimmigkeiten sind der Bauleitung rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten mitzuteilen!

Projekt

**Ruhrpark - Grüne Runde im Stadtteilpark**

Auftraggeber

stadt oberhausen

**Stadt Oberhausen**
**Schwartzstraße 72**
**46042 Oberhausen**

Datum, Unterschrift, Stempel

Freianlagenplanung

Datum, Unterschrift, Stempel

Freianlagenplanung

Datum, Unterschrift, Stempel

Planinhalt

# Parkerweiterung Sportplatz - Lageplan

| Maßstab | Planformat | Datum | Bearbeitet/Gezeichnet | | | Leistungsphase | | | PNR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 200 | A0 | 13.03.2026 | DRE | | | LP5 | | | 5-6-1 |
| Planschlüssel | | 125411 | DRE / STF | 5 | Ausführungsplanung | LP | 13.03.2026 | 01 | - |
| | | Projektnummer | Verfasser | Phase | Benennung | Planart | Datum | Version | Index |