LEGENDE:

Planungsgrenze

Grünflächen

Baum Bestand

Baumpflanzung (Hochstamm)

Feld-Ahorn, Acer campestre
Spitz-Ahorn, Acer platanoides
Traubeneiche, Quercus petrea
Winterlinde, Tilia cordata
Vogelkirsche, Prunus avium
Hainbuche, Carpinus betulus
Eberesche, Sorbus aucuparia
Hängebirke, Betula pendula (mehrstämmig)

Strauchpflanzung (Solitärsträucher)

Kornelkirsche, Cornus mas
Gewöhnlicher Schneeball, Viburnum opulus
Roter Hartriegel, Cornus sanguinea
Schlehe, Prunus spinosa
Weißdorn, Crataegus monogyna

Gehölzpflanzungen
(TF_C_2.1; TF_C_3.1-3.3)

Hecke
(Carpinus betulus)

Rasenfläche
(TF_A_4.1)

Rasenmulde
(TF_A_5.1)

Wiesenfläche (Wildblumenwiese)
(TF_A_1.3 und 1.4)

Wiesenfläche (Grundmischung)
(TF_A_3.1 und 3.3)

Zur Bauausführung freigegeben

Unterschrift .....

Index	Datum	

Die Lage aller Leitungen sowie aller Höhen und Maße sind am Bau zu prüfen! Abweichungen und Unstimmigkeiten sind der Bauleitung rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten mitzuteilen!

Projekt

Ruhrpark - Grüne Runde im Stadtteilpark

Auftraggeber

Stadt Oberhausen
Schwartzstraße 72
46042 Oberhausen

Datum, Unterschrift, Stempel

Freianlagenplanung

Datum, Unterschrift, Stempel

Freianlagenplanung

Datum, Unterschrift, Stempel

Planinhalt

Parkerweiterung Sportplatz - Lageplan Bepflanzung

Maßstab	Planformat	Datum	Bearbeitet/Gezeichnet			Leistungsphase			PNR.
1 : 200	A0	13.03.2026	DRE			LP5			5-6-4
Planschlüssel		125411	DRE / STF	5	Ausführungsplanung	LP	13.03.26	01	-
		Projektnummer	Verfasser	Phase	Benennung	Planart	Datum	Version	Index