Leistu ngsverzeiChniS Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt

Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

Auf der Sportanlage Bahnstralie in Oberhausen-Holten
sind die gesamten fur Sportzwecke genutzten Anlagen-
teile in einem ersten Bauabschnitt 2023, mit Ausnahme
der Flutlichtanlage, zuriickgebaut bzw. umgebaut worden.
In Teilen sind die Flachen mit neuen Funktionen belegt
worden.

Im zweiten Bauabschnitt 2025 - 2026 wurden folgende
Baumalinahmen umgesetzt:

Neubau eines neuen Sportfunktionsgebaudes (Hochbau)

- Neubau von 3 Einzelgaragen (Hochbau)

- Neubau Wege und Zufahrten mit Schotterrasen
und Erganzung der vorhandenen Wegestruktur im Gelande
mit Pflasterbelagen und wassergebundener Wegedecke

- Pflanzung von ca. 13 Baumen

- Neubau von Entwasserungseinrichtungen

Das alte bestehende Vereinsheim und der Umkleidetrakt

werden im Juli / August 2026 zurlickgebaut und der

Bauraum wird bis ca. 30 cm unter neuem Erdniveau

verfullt.

Im dritten Bauabschnitt sollen folgende BaumalRnahmen
umgesetzt werden:

- Errichtung eines Kinderspielbereiches mit drei
Spielgeratschaften einschl. Fallschutz undEinfassungen

- Neubau und Erganzung von befestigten Wegeflachen
- Erganzung der Auf3enzaunanlage mit Zugangstor
- Bodenmodellierungen im Bereich des Spielplatzes

- Neu- und Erganzungspflanzungen von Solitarbaumen,
Hecken, Strauchern und Bodendeckern
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Leistu ngsverzeiChniS Sportanlage Holten in Oberhausen (191)
02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt

Vorbemerkungen

Der Zugang und die Nutzung des neuen
Sportfunktionsgebaudes und der verschiedenen
Sportflachen fur den Schulsport und den Vereinsbetrieb
sind wahrend der Bauphase 3. Bauabschnitt zu
gewahrleisten.

Im Rahmen der Bauabwicklung ist ein Bauzeitenplan
vom Auftragnehmer zu erstellen. Die einzelnen Meilen-
steine und Bauabschnitte sind vorab mit den Bauherren-
vertretern abzustimmen.
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Leistu ngsverzeiChniS Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen

Die Baustelle ist Uber die vorhandene Zufahrt von der
Bahnstrale Uber den Parkplatz und einen zum Teil neu
asphaltierte Zufahrtsweg zu erreichen.

Die Querung einer vorh. Olleitung (RMR) ist nach
Absprache mit Stahlplatten zu sichern.

Fir die Arbeiten oberhalb der Pipeline sind vor
Baubeginn Abstimmungsgesprache mit der RMR als
Betreiber und der Bauleitung erforderlich.

Der Verlauf der Leitung ist im beigefugten
Ubersichtsplan dargestellt.

Im Rahmen der Landschaftsbauarbeiten sind
Erdarbeiten durchzuflhren. Es wird erwartet, dass die
Baustelle mit einer ausreichenden Anzahl
Erdbaugerate und Mitarbeiter bestuckt wird, damit der
Bauzeitenplan eingehalten werden kann.

Vom Auftraggeber zur Verfigung gestellte Lagerplatze
und Zufahrtswege sind nach Beendigung der Arbeiten in
dem Ubernommenen Zustand zurtickzugeben.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Baustelle
wahrend der gesamten Bauzeit mit einem qualifizierten
Baustellenleiter, der Projekte in ahnlichem Umfang
bereits realisiert hat, besetzt zu halten.

Wenn nicht anders vermerkt, sind samtliche Baustoffe
vom Unternehmer zu liefern und frei Verwendungsstelle
anzufahren und abzuladen, auch wenn dies in den
einzelnen Positionen nicht besonders vermerkt ist. In

den Einheitspreisen der Positionen sind ferner enthal-
ten: die Vorhaltung aller zur Durchfuhrung der Arbeiten
erforderlichen Maschinen, Gerate und Fahrzeuge, die
Einrichtung und Raumung der Baustelle sowie Gestellung
von Betriebsmitteln und Wasser, ohne dass dies in den
einzelnen Positionen nochmals gesondert vermerkt ist.
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02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen

Die Kosten fur die Einrichtung der Baustelle sind in
den Einheitspreisen enthalten und konnen nicht
zusatzlich geltend gemacht werden.

Die vorhandenen sanitaren Einrichtungen der Sportanlage
konnen in einem dem Auftragnehmer zugewiesenen
Teilbereich wahrend der BaumaBRnahme genutzt werden
(WC-Raume).

Samtliche Arbeiten des Leistungsverzeichnisses
verstehen sich einschl. aller erforderlichen Neben-
arbeiten, auch dann, wenn sie nicht besonders in den
Positionen erwahnt sind. Die eingesetzten Starken fur
Schotter, Kies usw. gelten in verdichtetem Zustand.

Samtliche Schaden, die bei den Bauarbeiten an
bestehenden Hochbauten, Blrgersteigplatten, Bord-
steinen, Wegebefestigungen, Grinanlagen u. a.
entstehen, gehen zu Lasten des Unternehmers.

Der Unternehmer ist fur eine einwandfreie Qualitat der
Werkstoffe, der Unterbringung und Sicherung verant-
wortlich. Er hat vor Ausfuhrung der Arbeiten unauf-
gefordert Proben samtlicher Materialien dem Auftrag-
geber vorzulegen. Bei Unterlassung gehen Reklamationen
von Seiten der Bauleitung voll zu Lasten des Auftrag-
nehmers.

Die Beschaffung der Proben als auch die Bestellung
samtlicher Materialien sind vom Unternehmer rechtzeitig
vorzunehmen. Durch Versaumnis entstehende Termin-
schwierigkeiten gehen voll zu Lasten des Unternehmers.

Ausfiihrungstermin

Baubeginn: ca. September 2026
Fertigstellung: ca. November 2026
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Leistu ngsverzeiChniS Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02

Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen

Abrechnungshinweis fur angelieferte Oberbaumaterialien

Der Ist-Verbrauch fur den Oberbau ist durch Original-
Wiegekarten nachzuweisen. Sie sind innerhalb von
48 Stunden der Bauleitung zu ubergeben.

Die Wiegekarten missen folgende Angaben enthalten:
- Standort der Waage,

- Datum der Wagung,

- Anschrift der Baustelle,

- Nummer des Wiegescheines,

- eingedrucktes Brutto- und Taragewicht,

- KFZ-Kennzeichen des LKW,

- Unterschrift des Wagers.

Abrechnungsgewichte:

Boden Klasse 3-6 1 cbm lose Masse 1,7 t
Kies 1 cbm lose Masse 1,81
Dolomit 1 cbm feste Masse 1,81
Lavalith 1 cbm feste Masse 1,3t
Kalkstein 1 cbm feste Masse 2,2t
RCL-Material 1 cbm feste Masse 2,0t
Grauwacke 1 cbm feste Masse 2,2t
Oberboden 1 cbm feste Masse 1,5t
Sand 1 cbm feste Masse 1,81

1 cbm feste Masse = 1,25 cbm lose Masse

Schatt- Verdichtungs- Einbau-

gewicht  faktor gewicht
Lava ohne 0-Anteile 1,00 t/cbm 25% 1,25 t/cbm
Lava 0/16 1,30 t/cbm 30% 1,75 t/cbm
Lava 0/32 1,34 t/cbm 30 % 1,75 t/cbm
Sportplatzdecken-
material 0/3 1,35 t/cbm 30 % 1,75 t/cbm
(Halden- oder Naturstein-
material)

Das Taragewicht ist fur jede einzelne Fuhre auf der
Waage zu ermitteln.
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Leistu ngsverzeiChniS Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen

Die Abrechnung muss nach zu erstellender Soll-Ist-
Rechnung nach "Soll", bzw. wenn diese unterschritten
wird, nach "Ist" erfolgen.

Mindereinbau wird in Abzug gebracht, Mehreinbau wird
nicht vergutet.

Bei Umrechnungsfaktoren von Schattgltern, die nicht im
Leistungstext aufgefuhrt sind, werden die Werte aus der
Standardliteratur zugrunde gelegt.

Alle Mal3e- und Mengenangaben sind ca. - Angaben!

Alle aufgenommenen oder ausgebauten Stoffe,
Materialien, Bewuchs und dgl. werden vom Auftrag-
nehmer gemal} Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
beseitigt. Die Entsorgungskosten werden nicht gesondert
vergutet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Es werden nur behordlich zugelassene Entsorgungs-
stellen anerkannt.

Die vorgesehenen Entsorgungswege fur die anfallenden
Abfalle sind der Bauleitung mindestens 10 Werktage vor
Baubeginn mitzuteilen. Die Zulassigkeit der Entsorgung
ist dabei nachzuweisen.

Evtl. anfallende Mehrkosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Eine Abrechnung der jeweiligen Positionen erfolgt nur
nach Vorlage eines dort erhaltlichen Kippscheines und
der Original-Wiegekarte. Letztere muss der Bauleitung
innerhalb von 48 Stunden zum Abzeichnen vorgelegt
werden.
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Leistu ngsverzeiChniS Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
01 Titel Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten

01.1 Bauzaun aufstellen und nach Fertigstellung beseitigen

Bauzaun im Bereich Vorplatz neuen Sportgebaude und
entlang Spielfeldseite aufstellen, fir die Dauer der
vertraglichen Ausfiihrungsfrist vorhalten und

beseitigen, Ausfuhrung als Stabgitterzaun,
Zaunoberkante Uber Boden 2,00 m,

Feldlange bis 3,50 m,

mit Betonfllen,

Bauzaunfelder mit Schellen oder Kabelbindern kippsicher
miteinander verbinden.

90 m EP GP

01.2 Leistung wie vor, jedoch parallel zu den schiitzenden Ol- und
Gasleitungen

Leistung wie vor, jedoch parallel zu den schitzenden
Ol- und Gasleitungen.

15 m EP GP

01.3 Toranlage im Bauzaun und an der neuen Baustellenzufahrt

Toranlage im Bauzaun und an der neuen
Baustellenzufahrt

Tor aus 2 Zaunfeldern herstellen,

Durchfahrbreite ca. 7,00 m,

Tor abschlieBbar mit Kette und Vorhangeschloss.

1St EP GP

01.4 Bauzaun umsetzen

Bauzaun nach Angabe der Bauleitung umsetzen,
Stabgitterzaun Hoéhe bis 2,00 m,

Feldlange bis 3,50 m,

mit BetonfuRen.

50 m EP o GP s

01.5 Uberfahrten fiir zu schiitzende Leitungstrassen aus Stahlplatten

Uberfahrten fiir zu schiitzende Leitungstrassen aus 2
Lagen Stahlmatten herstellen,

GroRe Uberfahrt: ca. 5,00 m breit und ca. 6,00 m lang,
Untere Lage parallel zum Leitungsverlauf, nach der
Mittelachse ausgerichtet,

Starke der Stahlmatten: = 15 mm,

Obere Lage quer zum Leitungsverlauf auf die untere

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
01 Titel Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Lage verlegt.
Im Mittelbereich der Uberfahrt darf kein Druck auf die
vorhandene Leitung entstehen.
1St = GP oo,
01.6 Unterbau aus Kalkstein - und Recyclingschotter 0/45 mm ausbauen
und innerhalb des Baugelédndes wieder einbauen
Vorhandenen Unterbau aus dem Bereich Baustralle aus
Kalkstein- und Recyclingschotter 0/45 mm in >/= 30 cm
Starke ausbauen und innerhalb des Baugelandes nach
Angabe der Bauleitung fachgerecht als untere
Tragschicht im Bereich der Pflasterflachen in Lagen von
12 - 20 cm verdichtet wieder einbauen.
Eine Zwischenlagerung auf Mieten im Baugelande ist in
den Einheitspreis mit einzurechnen.
Abrechnung nach Ausbauflache im Abgleich mit Einbau-
flache.
Transportweg bis 100 m.
40 m? = GP oo,

Summe Titel 01

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
02 Titel Abbruchmalnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel AbbruchmaBnahmen

02.1 Wegebeldge aus Betonsteinpflaster aufnehmen

Vorhandene Wegebelage aus Betonsteinpflaster,
Rechteck- und Verbundpflaster, 8 cm stark,
einschl. 5 cm Bettung aufnehmen, laden und abfahren.

10 m? EP o GP s

02.2 Leistung wie vor, jedoch als Randeinfassung in 20 cm Breite auf 20 cm
Beton verlegt

Leistung wie vor, jedoch als Randeinfassung von
Pflaster- und wassergebundenen Wegflachen in 20 cm
Breite auf 20 cm Beton verlegt.

1 m? EP GP

02.3 Betonplatten aus vorhandenen Belagsflachen,
auf ca. 5 cm Sandbettung verlegt, aufnehmen und abfahren

Betonplatten, 30/30/5 cm, 40/40/5 cm, 60/40/5 cm und
50/50/5 cm,

aus vorhandenen Belagsflachen,

auf ca. 5 cm Sandbettung verlegt,

aufnehmen, laden und abfahren.

5 m? EP o GP e
02.4 Leistung wie Vorposition, jedoch in 5 cm Moértelmischung verlegt
Leistung wie Vorposition, jedoch in 5 cm Mértelmischung
verlegt.
50 m? EP o GP o,
02.5 Ortbeton, nicht armiert, ausbauen und abfahren

Ortbeton, nicht armiert, von Einzelfundamenten, die

nicht Gber die Abbruchpositionen erfasst sind, unter
Schonung des Bestandes ausbauen, laden und abfahren.
Abrechnung nach oértlichem Aufmal mit der Bauleitung.
Lieferscheine Entsorgung werden nicht akzeptiert.

Die Gruben sind mit vorhandenem, verdichtbarem
Unterbaumaterial, wie z. B. Kies oder RC-Material aus
dem Baugelande aufzuftllen.

1md EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
02 Titel Abbruchmalnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.6 Ortbetonfundamente, armiert, Betonplatten, ca. 20 - 40 cm stark,
abbrechen und abfahren

Ortbetonfundamente, armiert, Betonplatten,

ca. 20 - 40 cm stark,

mit einem Stemmhammer abbrechen, laden und
abfahren. Abrechnung nach Aufmal} vor Abbruch.
Lieferscheine Entsorgung werden nicht akzeptiert.
Die Gruben sind mit vorhandenem, verdichtbarem
Unterbaumaterial aufzufillen.

1md EP o GP

02.7 Leistung wie Vorposition, jedoch Streifenfundamente 20 - 40 cm breit
und 80 cm tief

Leistung wie Vorposition, jedoch Streifenfundamente
20 - 40 cm breit und 80 cm tief.

1m?d EP o GP s

02.8 Betonkantensteine, 6/20/100 cm und 8/20/100 cm, aufnehmen und abfahren

Vorhandene Betonkantensteine, 6/20/100 cm und
8/20/100 cm, einschl. Betonfundamente, ca. 20 cm stark
und 40 cm breit, aufnehmen, laden und abfahren.

20m EP GP

02.9 Unterbau von Wegeaufbauten ausbauen und im Gelande zum
Wiedereinbau zwischenlagern

Vorhandenen Unterbau von Wegeaufbauten

aus RC-Schotter und Kies,

0/16 mm, 0/32 mm und 0/45 mm sowie Kies 0/32 mm

in 8 - 30 cm Starke ausbauen und auf Mieten im Gelande
zum Wiedereinbau innerhalb der Wegeflachen und
Fundamentlécher zwischenlagern.

Abrechnung nach Ausbauflache.

Transportweg bis 150 m.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 15.07.2026 - Seite 10




Leistu ngsverzeiChniS Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
02 Titel Abbruchmalnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.10 Schilder mit Rohrpfosten ausbauen und zwischenlagern

Schilder mit Rohrpfosten, Durchmesser 60 mm,
Pfostenlange ca. 2,50 - 3,00 m,

einschl. Betonfundament, 40 x 40 x 80 cm, ausbauen,
Fundamentbeton abstemmen und entsorgen,
Schilder auf der Baustelle zum Wiedereinbau oder
Abtransport zwischenlagern.

1St EP GP

Summe Titel 02
AbbruchmaBnahmen, Netto:
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Leistungsverzeichnis

Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02 Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
03 Titel Herrichten der Gelandeoberflache
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
03 Titel Herrichten der Gelandeoberflache
03.1 Einzelgeholze roden, laden und entsorgen
Einzelgehdlze, 2,00 - 4,00 m hoch, mit Wurzelballen,
roden laden und entsorgen.
2 St EP oo GP oo
03.2 Gras- und Unkrautsoden abtragen, laden und abfahren
Gras- und Unkrautsoden aus dem Baubereich,
Erweiterungsflachen AuRenanlagen und zukunftigen
Spielflachen, sowie Rasenflachen an Belagsflachen,
in ca. 5 - 10 cm Starke (im Mittel 7 cm) abtragen,
laden, auf Mieten zum ortlichen Einbau zwischenlagern
und im Rahmen der Erbauarbeiten in Erdmodellierung
einbauen.
Abrechnung nach Flachenaufmald.
400 m? EP oo GP oo
03.3 Im Baustellengeldnde lagernde alte Holzabfélle 6rtlich sammeln,
laden und abfahren
Im Baustellengelande lagernde alte Holzabfalle,
ortlich sammeln, laden und abfahren.
Ausfuhrung nur nach Aufforderung durch die
Bauleitung.
Abrechnung nach Original-Lieferschein Entsorgung.
05t EP oo GP oo
03.4 Baumischabfille, Verpackungsreste, Kunststoffabfille etc. sammeln und
abfahren
Baumischabfalle, Verpackungsreste, Kunststoffabfalle
etc. auf Anweisung der Bauleitung sammeln, laden und
abfahren einschl. Kippgebluhr.
Der Unternehmer muss die Bauleitung rechtzeitig vor
Raumung von Bauschuttmassen informieren (mindestens
3 Tage vor Inanspruchnahme von Ausbauflachen).
Fur die Abrechnung werden nur Original-Lieferscheine
der Deponie anerkannt. Eine Massenprifung muss vor
dem Abtransport mit der Ortlichen Bauleitung
stattfinden.
25t EP oo GP oo,

Summe Titel 03

Herrichten der Gelandeoberflache, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02
04

LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
Titel Gelandebearbeitung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04 Titel

04.1

04.2

04.3

04.4

Geldndebearbeitung

Anmerkungen

Der Auftragnehmer hat vor Baubeginn und nach Bauende
eine Gesamtaufnahme des Geldndes zum Nachweis der
Gesamtmassenbilanz herzustellen. Die einzelnen Auf-
und Abtragsflachen sind gegebenenfalls tber
Zwischenaufmalde in enger Abstimmung mit der ortlichen
Bauleitung festzuhalten. Die Bauleitung kann auf
Anweisung zusatzliche Zwischenaufmalfie von Mieten
fordern.

Oberboden aufnehmen und zwischenlagern

Oberboden aus dem Baubereich, Erweiterungsflachen
befestigte Flachen, Rasenflachen an Belagsflachen (ca.
430 m?), in ca. 10 - 30 cm Starke aufnehmen, laden,
transportieren und im Parkplatzbereich auf Mieten zum
spateren Einbau oder zur Abfuhr zwischenlagern.
Transportweg bis 100 m.

Abrechnung nach Mietenaufmal3.

80 m* EP GP

Auf Mieten lagernden Oberboden im Ausbauprofil in ebenen Rasenlfachen
einbauen

Auf Mieten lagernden Oberboden im Ausbauprofil in
ebenen Rasenflachen seitlich der neuen Sportanlagen

und Wegelinien in Starken von 15 - 35 cm einbauen.
Transportweg bis 100 m.

40 m® EP GP

Leistung wie vor, jedoch in den Bereichen Bodenmodellierung

Leistung wie vor, jedoch Oberboden in den Bereichen
der zukinftigen Bodenmodellierung einbauen.

40 m® EP o GP s

Sandigen, unkrautfreien Oberboden liefern und in Pflanz- und
Rasenflachen einbauen

Sandigen, unkrautfreien Oberboden liefern und in Pfanz-
und Rasenflachen zur Anarbeitung Wegeflachen in 15 cm
Starke profilgerecht in Kleinbereichen einbauen.
Abrechnung nach Einbauflache im Abgleich mit
Lieferscheinen abzuglich 25 % Lockerungsfaktor.

65 m* EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02
04

Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt

Titel Gelandebearbeitung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

04.5

04.6

04.7

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Unterboden der spateren Pflanz- und Rasenflachen sdubern

Unterboden der spateren Pflanz- und Rasenflachen vor
dem Oberbodenauftrag sdubern,

die Flachen nach Hoéhenplan +/- 20 cm nachplanieren
und 60 cm tief aufreiRen oder mit Baggerschaufel
(auRerhalb Leitungstrasse Olpipeline) lockern.
Vorhandene Kabel und Leitungen sind zu berlicksichtigen
und vorher abzustecken.

Schaden gehen zu Lasten des Unternehmers.

820 m? EP o

Bauseits auf Mieten lagernden Fiillboden laden und 6rtlich einbauen

Bauseits auf Mieten lagernden Fillboden,

Bodenaushub aus dem zweiten Bauabschnitt, auf dem
Parkplatz lagernd,

laden, transportieren und im Gelande in Erdmodellierung
von 20 - 30 cm, leicht verdichtet, einbauen.

Abrechnung nach Mietenaufmal3.

Transportweg bis 100 m.

110 m® EP o

Suchgraben zur Ortung von Versorgungsleitungen

Suchgraben zur Ortung von Versorgungsleitungen,

wie Telekom, Strom- und Bewasserungsleitungen etc.,
nach Anweisung der Bauleitung in Handarbeit ausfihren.
Grabenbreite: 30 - 40 cm.

Grabentiefe: 40 - 100 cm.

Summe Titel 04

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02
05

LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
Titel Rasenansaat und Rasenpflege

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05 Titel

05.1

05.2

05.3

05.4

05.5

Rasenansaat und Rasenpflege

Gebrauchsrasenflachen in ebenen Bereichen ansaen

Spatere Gebrauchsrasenflachen in ebenen Bereichen,
hauptsachlich Rander entlang Wegen in Breiten von 1,50
- 2,50 m, feinplanieren, abharken und walzen.

Flache mit 25 g/m? ansaen.

Mischung RSM 2.1.

Der Samen ist einzuharken oder einzuigeln und gut
abzuwalzen. Einschl. 1. + 2. Schnitt.

400 m? EP o GP .o

Gebrauchsrasenflachen in Boschungsbereichen ansden

Leistung wie Vorposition, jedoch Ansaat von Bdschungs-
bereichen, Neigung 1:3 bis 1:5.

400 m? EP GP ..o

Rasenflachen 6 x schneiden

Rasenflachen nach Aufforderung durch die Bauleitung
wahrend einer Vegetationsperiode bis zum abnahme-
fahigen Zustand, 75 % projektive Bodendeckung,
sorgfaltig pflegen.

Der Rasen darf nie héher als 10 cm werden (Grof3t-
hohe vor dem Schnitt). Das anfallende Gras ist

sofort sauber abzuharken und abzufahren.

Sonst wie DIN 18917.

Der Einheitspreis ist fiir 6 Schnitte anzugeben.

400 m? EP o GP ..o

Leistung wie vor, jedoch auf Boschungsflachen max Steigung 1:5 bis 1.3

Leistung wie vor, jedoch auf Béschungsflachen Neigung
1:5 bis 1:3.

400 m? EP o GP .

Rasenflachen nach dem 1. Schnitt diingen

Volldinger (12+12+17)
12% N Gesamtstickstoff

12 % P20° Phosphat
17 % K20 Kaliumoxid

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoo......

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 15.07.2026
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Leistu ngsverzeiChniS Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
05 Titel Rasenansaat und Rasenpflege

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

2% MgO Gesamtmagnesiumoxid

6% S Schwefel
liefern und Rasenflachen nach dem 1. Schnitt
mit 40 g/m? gleichmalig abstreuen.
Die Arbeit hat bei tribem Wetter zu erfolgen.

800 m? EP o GP s

05.6 Leistung wie Vorposition, jedoch 2. Diingergang.
Leistung wie Vorposition, jedoch 2. Dingergang.

800 m? EP o GP

Summe Titel 05
Rasenansaat und Rasenpflege, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 15.07.2026 - Seite 16



Leistu ngsverzeiChniS Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
06 Titel Befestigte Flachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06 Titel Befestigte Flachen

06.1 Zu befestigende Baugrundflachen im Bereich von Wegeneubauten
nachplanieren und verdichten

Zu befestigende Baugrundflachen im Bereich von
Wegeneubauten im Auf- und Abtrag von 20 cm
nachplanieren und standfest mit schwerer Rittelplatte,
in mehreren Ubergéngen verdichten.

Die Planumshdhe darf an keiner Stelle mehr als 5 cm
von der Sollhéhe abweichen.

Das Planum muss das Verformungsmodul

EV2 > 45 MN/m? erreichen.

550 m? EP o GP s

06.2 Leistung wie vor, jedoch im Bereich Bestandsparkplatz

Leistung wie vor, jedoch im Bereich Bestandsparkplatz
nach Abschluss der Arbeiten im Innenbereich
im Auf- und Abtrag von 5 - 10 cm.

1.200 m? EP GP

06.3 Wegeflachen mit 10 - 15 cm zu lieferndem Frostschutzkies 0/32 mm
befestigen und verdichten

Zu befestigende Flachen, aulierhalb der Sportflachen,
in neuen Wegeflachen ohne Bestandsunterbau, mit zu
lieferndem Frostschutzkies entsprechend ZTV T-StB,
Koérnung 0/32 mm, in 10 - 15 cm Starke als Ausgleichs-
schicht profilgerecht befestigen und bis zur Stand-
festigkeit verdichten.

Alle beim Verdichten auftretenden Sackungen sind sofort
auszugleichen. Ebenflachigkeit unter der 4 m-Latte bis
max. Spaltweite von 3 cm.

Abrechnung nach Original-Lieferscheinen im
Soll-Ist-Vergleich mit Einbauflache.

Lieferscheinkopien werden nicht anerkannt.

12 t EP o GP s

06.4 Frostschutzkies nach ZTV T-StB fiir StraBen mit Bauklasse Il

Frostschutzkies nach ZTV T-StB liefern und nach
Abstimmung mit der Bauleitung bei Uberstarken sowie in
Bereichen zur Bodenverbesserung in Lagen von 30 cm
einbauen und verdichten. Diese Mehrstarken dirfen nur

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 15.07.2026 - Seite 17



Leistungsverzeichnis

Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02
06

LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
Titel Befestigte Flachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

06.5

06.6

06.7

06.8

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

nach vorheriger Abstimmung und Ortsbesichtigung mit
der Bauleitung durchgeftihrt werden.

Abrechnung nach Original-Lieferscheinen im
Soll-Ist-Vergleich mit Einbauflache.

Lieferscheinkopien werden nicht anerkannt.

12 t EP o

Bauseits auf Mieten lagernden Bestandsschotter aufnehmen und einbauen

Bauseits auf Mieten lagernden Bestandsschotter,
Ausbau 02.09., aufnehmen und in Pflasterflachen
als untere Lage in 12 - 20 cm Starke einbauen.

15 m? EP

Wegeflachen mit 25 cm zu lieferndem Recyclingschotter 0/45 mm
befestigen und verdichten

Befahrbare Wegeflachen mit 25 cm zu lieferndem
Recyclingschotter, Guteklasse I, mit Prifzeugnis, der
Kérnung 0/45 mm als Tragschicht

profilgerecht befestigen und standfest verdichten.
Sackungen sind sofort auszugleichen.
Profilgenauigkeit unter der 4 m-Richtlatte < 2 cm.

Das Material muss in seiner Kornabstufung und in seinen
Eigenschaften den giltigen Vorschriften der ZTV T-StB
entsprechen.

Abrechnung nach Original-Lieferscheinen im
Soll-Ist-Vergleich mit Einbauflache.

Lieferscheinkopien werden nicht anerkannt.

200 t EP o

Leistung wie vor, jedoch Flachen unter Bouleanlage

Leistung wie vor, jedoch Flachen unter Bouleanlage,
wassergebundenen Wegeflachen und Geoporpflaster
mit Kalksteinschotter 0/32 mm, in 15 cm Stéarke
befestigten.

80t EP o

Basaltsplittrandsteine 8/20/100 cm

Basaltsplittrandsteine, 8/20/100 cm,
mit zweiseitiger Fase,
Minifase zum Pflaster,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

15.07.2026 - Seite 18



Leistu ngsverzeiChniS Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02
06

Lv

Titel Befestigte Flachen

Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.9

06.10

06.11

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

grolRere Fase zur Vegetationsflache,

liefern und flucht- und héhengerecht auf 20 cm Beton,

C 20/25, mit 10 cm Ruckenstitze (1 : 1 abgeschragt) als
Einfassung fur Wegeflachen und Pflastereinfassung
versetzen.

180 m EP o GP s

Kantensteine 10/30/100 cm

Leistung wie Vorposition, jedoch Kantensteine
10/30/100 cm zur Uberwindung von starkeren
Hohenversatzen und im Bereich der Bouleanlage.

35m EP GP

Dynamische Schicht wassergebundene Wegedecke in neuen Wegelinien

Neu anzulegende wassergebundene Wegedecken mit
einer dynamischen Schicht aus Kalksteinschotter der
Kdérnung 0 - 11 mm profil- und héhengerecht, 6 cm stark,
befestigen.

Durchfihrung der Arbeiten auf der Bouleflache und

in neuen Wegelinien mit rand-

licher Einfassung aus Betonkantensteinen.

Der Nachweis Uber die Herkunft des Materials ist
beizubringen. Das Material ist nach dem profilgerechten
Einbau bis zur Standfestigkeit zu verdichten.
Abrechnung nach Einbauflache im Soll-Ist-Abgleich mit
Original-Lieferscheinen.

165 m? EP o GP o

Wegedeckschicht aus Dolomitsteinsand auf neu gebauten Wegeabschnitten

Wegedeckschicht aus Dolomitsteinsand der Kérnung
0 - 5/6 mm, 4 cm stark, auf neu gebauten Wege-
abschnitten und der Bouleanlage herstellen.

Das Material ist erdfeucht profil- und héhengerecht
einzubauen und mit einem geeigneten Gerat bis zur
Standfestigkeit zu verdichten.

Alle Mal3e gelten im verdichteten Zustand. Beim Ver-
dichten auftretende Unebenheiten sind wahrend jeden
Arbeitsganges auszugleichen. Die Deckschicht soll an
den Randern 1 cm hoher als die Randeinfassungen
liegen.

Abrechnung nach Einbauflache im Soll-Ist-Abgleich mit
Original-Lieferscheinen.

165 m? EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 15.07.2026 - Seite 19



Leistungsverzeichnis

Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02
06

LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
Titel Befestigte Flachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.12

06.13

06.14

Leistung wie vor, jedoch im Bereich Bestandsparkplatz

Leistung wie vor, jedoch im Bereich Bestandsparkplatz
nach Abschluss der Arbeiten im Innenbereich.

1.200 m? EP........

Wasserdurchladssiges Betonpflaster 20/10/8 cm, mit Fase, grau

Wasserdurchlassiges Betonpflaster gem. DIN 18501,
Format: 20/10/8 cm und 10/10/8 cm,

mit Fase, mit angearbeiteten Abstandsnocken,
Farbton: grau, Probestein ist vorzulegen,

in 5 cm Splitt, Kérnung 2/5 mm, fach- und
héhengerecht im Bereich Umlaufweg Bouleflache mit
geringeren Oberflachengefalle verlegen. Der Belag ist
so herzustellen,dass die durchlaufenden Fugen
vollkommen geradlinigverlaufen.

Der Belag ist anschlieRend mit einem Splittgemisch 2-5
mm nach Herstellervorschrift

einzudecken, bis alle Fugen vollstandig geschlossen
sind und bis zur Standfestigkeit mit einem geeigneten
Gerat (Zentrifugalkraft > 20 kN) mit Ansatzplatte
abzurdtteln.

Das Schlammen der Fugen ist unmittelbar nach jedem
Rammen oder Ruitteln zu wiederholen.

Anschlie3end ist der Belag zu saubern.
Beschadigungen an verlegten Steinen wahrend

der Bauzeit hat der Unternehmer sofort auf seine
Kosten zu beheben.

50 m? EP........

Betonpflaster 20/10/8 cm, mit Fase, grau

Betonpflaster mit Hartgesteinvorsatz gem. DIN 18501,
Format: 20/10/8 cm und 10/10/8 cm,

moglichst gleiches Material wie im Bestand,
Lieferfirma Bocke, Oberhausen,

mit Fase, mit angearbeiteten Abstandsnocken,
Farbton: grau, mit Natursteinvorsatz,

Probestein ist vorzulegen,

in 5 cm Brechsandsplitt, Kérnung 0/5 mm, fach- und
hoéhengerecht verlegen. Der Belag ist so herzustellen,
dass die durchlaufenden Fugen vollkommen geradlinig
verlaufen. Der Belag ist anschlie®end mit Brechsand
einzudecken, bis alle Fugen vollstandig geschlossen
sind und bis zur Standfestigkeit mit einem geeigneten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
06 Titel Befestigte Flachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Gerat (Zentrifugalkraft > 20 kN) mit Ansatzplatte
abzuritteln.
Das Schlammen der Fugen ist unmittelbar nach jedem
Rammen oder Ritteln zu wiederholen.
Anschlie3end ist der Belag zu saubern.
Beschadigungen an verlegten Steinen wahrend
der Bauzeit hat der Unternehmer sofort auf seine
Kosten zu beheben.
350 m? =] GP oo
06.15 Binderschicht 20 cm breit - Farbe grau
Betonrechteckpflaster, Steine wie Vorposition,
Format 20/10/8 cm, als Binderschicht, 20 cm breit, auf
20 cm Betonfundament, C 20/25, mit 10 cm Rickenstltze
(1 : 1 abgeschragt).
5m EP oo GP o
06.16 Binderschicht 40 cm breit - Farbe grau
Leistung wie vor, jedoch als doppelte Binderschicht in
40 cm Breite.
2m =] GP oo
06.17 FlieBrinne 30 cm breit - Farbe grau
Flierinne, Steine wie Vorposition, 30 cm breit,
auf 20 cm Betonfundament C 20/25,
0,5 - 1,0 cm tiefer als der angrenzende Belag,
fachgerecht herstellen.
5m EP oo GP e
06.18 Kantensteine, 8 - 10 cm stark, mit Motorschneidegerit schneiden
Kantensteine, 8 - 10 cm stark, mit Motornassschneide-
gerat sauber schneiden.
55 St =] GP oo
06.19 Sichtbaren, scharfen Schnitt bei Pflastersteinen
8 - 10 cm stark
Sichtbaren, scharfen Schnitt bei Pflastersteinen, 8 -
10 cm stark,
mit Motornassschneidegeraten sauber herstellen, wobei
keine Fugen von mehr als 3 mm Breite auftreten dirfen.
180 m EP oo GP o
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 15.07.2026 - Seite 21



Leistu ngsverzeiChniS Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
06 Titel Befestigte Flachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
06.20 Natursteinpflaster um Einbauten
Beldge um Einbauten wie Poller, Schilder, Mastleuchten
und Stltzen aus zu lieferndem Mosaik-Naturstein-
pflaster, in 5 cm Estrichmdrtel verlegt, herstellen.
Material: Mosaikpflaster Granit.
GrolRenklasse 2: 50 x 50 mm.
Guteklasse: I.
Fugenschluss: mit Mértelmischung trocken eingekehrt.
Abrechnung nach tatsachlich verlegen Quadrat-
metern. Eine Rundung auf 0,5 m? wird nicht anerkannt.
3 m? EP oo, GP oo
06.21 Rechteckpflaster aufnehmen, reinigen und wieder verlegen
Vorhandenes Rechteckpflaster, 8 cm stark, im Bereich
von Sackungen und Belagsanpassungen in kleineren
Einzelflachen aufnehmen, Steine reinigen, Unterbau
regulieren und Pflaster hdhen- und profilgerecht in
Brechsandsplitt 0/5 wieder verlegen und mit Brechsand
0/2 einsanden.
5 m? == GP oo
06.22 Schotterrasenflachen fiir stark beanspruchte Rasenflachen
und Rasenwege
Schotterrasenflachen fur stark beanspruchte Rasen-
flachen, wie z. B. Pflegezufahrt Sportanlage und
Rasenwege wie folgt auf vorhandenem Schotterplanum
herstellen.
15 cm Lavaschotter 0/32 mm mit 20 % Oberboden
gemischt.
Die Flachen sind mit 25 g/m? Rasenmischung RSM 5.1
einzusaen und zu walzen.
EV2 >/= 100 bis 120 MN/m?
Das Substrat ist mit trockenem Oberboden 2-fach lber
Haufen zu mischen.
Einschl. 1. und 2. Schnitt.
40 m? EP oo, GP oo
Asphaltarbeiten im Anschlussweg an LiitzowstraBe
Asphaltarbeiten im Anschlussweg an Liiztow StraBRe
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 15.07.2026 - Seite 22



Leistu ngsverzeiChniS Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
06 Titel Befestigte Flachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
06.23 Schnitt in Asphaltflachen - Schnitttiefe 5 - 15 cm
Schnitt in Asphaltflachen entlang der Grabenrander der
Versorgungsgraben mit einem Diamantschneide-
gerat, Schnitttiefe 5 - 15 cm.
30m EP oo GP oo
06.24 Asphaltmaterial aus vorhandener Zufahrt ausbauen und
fachgerecht entsorgen
Asphaltflachen aus Nachschnitt der Vorposition
vorhandener Zufahrt in 10 - 15 cm Starke ausbauen,
laden und fachgerecht entsorgen.
Angenommener Wert:
eine PAK-Konzentration (nach EPA) ist bei der Erst-
untersuchung (Schnelltest im Ansprihverfahren) nicht
festgestellt worden - Abfallschlissel-Nr. 170302.
Eine Nachuntersuchung des Materials kann bei Bedarf
durchgefuhrt werden.
Das Material ist recycelbar und als nicht pechhaltiger
Straltenaufbruch fachgerecht zu entsorgen.
Abrechnung nach Original-Lieferscheinen Entsorgung.
05t EP oo, GP oo
06.25 Asphalttragschicht, Mischgutart CS, Kérnung 0/32 mm,
Schichtdicke 10 cm
Asphalttragschicht ZTV T-StB, Mischgutart CS,
Kérnung 0/32 mm, liefern und in Fahrflachen, Bauklasse
Il RStO, und per Hand einbauen.
Mitverwendung von Asphaltgranulat ist zulassig,
Bindemittel StraRenbaubitumen 50/70 DIN EN 12591,
Schichtdicke 10 cm (normale Beanspruchung).
15 m? EP oo, GP oo
06.26 Oberfliche der bitumenhaltigen Tragschichten reinigen
Oberflache der bitumenhaltigen Tragschichten reinigen
fur das Aufspriihen von bitumenhaltigen Bindemitteln,
durch Entfernen der Schmutzschicht.
Das Kehrgut ist aufzunehmen, zu laden und fachgerecht
zu entsorgen.
15 m? = GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
06 Titel Befestigte Flachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

06.27 Bitumenhaltiges Bindemittel aufspriihen

Bitumenhaltiges Bindemittel aufspriihen, ZTV Asphalt-
StB, 0,2 kg/m?, ganzflachig, auf bitumenhaltigen
Flachen.

15 m? EP GP

06.28 Asphaltbetondeckschicht, HeiBeinbau, Schichtdicke 4 cm (normale
Beanspruchung)

Asphaltbetondeckschicht, HeilReinbau, ZTV Asphalt-StB,
Asphaltgranulat kann zugegeben werden, Mischgut,
Kérnung 0/8 mm,

Gemisch aus Edelsplitt, Brechsand, Natursand und
Faller, Schichtdicke 4 cm,

Bindemittel Stral3enbaubitumen 70/100 DIN EN 12591
(normale Beanspruchung), liefern und per Hand
einbauen.

15 m? EP o GP s

06.29 Fuge anlegen - Fugenbreite 8 mm, Fugentiefe 60 mm

Fuge beim Herstellen der Asphaltschicht durch Einlegen
von zu lieferndem schmelzbarem Bitumenband anlegen,
an Deckschicht,

Fugenflanke saubern, soweit erforderlich trocknen,
Fugenband einseitig anschmelzen und an vorbereitete
Fugenflanke festhaftend andriicken, Fugenbreite 8 mm,
Fugentiefe 60 mm.

32m EP o GP s

Summe Titel 06
Befestigte Flachen, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 15.07.2026 - Seite 24



Leistungsverzeichnis

Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02
07

LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
Titel Spielplatzflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07 Titel

07.1

07.2

07.3

07.4

07.5

Spielplatzflachen

Planum Spielflachen

Planum neue Spielflachen nach Full- oder
Oberbodenabtrag bzw. Abtrag vorh. Unterbauten

im Auf- und Abtrag von 0 - 20 cm entsprechend den
geplanten Ausbauprofilen herstellen.

Die Bodenflachen der Spielflachen sind mit Gefélle von
0,8 % zu einem Tiefpunkt zu planieren. Im Tiefpunkt
wird ein Sickerschlag hergestellt.

Abrechnung nach Bearbeitungsflache.

125 m? EP .ol

Spielflaichen nach Herstellung Grundplanum verdichten

Spielflachen nach Herstellung Grundplanum, in mehreren
Ubergéangen verdichten.

125 m? =

Kantensteine 8/40/100 cm

Kantensteine

8/40/100 cm, mit einseitig deutlich abgerundeter Fase
als Einfassung Hackselflachen im Bereich der
Spielflachen, Rickenstltze zur Innenflache gerade
abgezogen und sauber abgerieben.

Versetzung in gerade Flucht.

20m EP oooeeeee

Leistung wie vor, jedoch Kantensteine 8/40/50 lang

Leistung wie vor, jedoch Kantensteine 8/40/50 lang, im
Bereich Sandspielflache im Keisradius, ca. 8,00 m,
versetzt.

27 m =

Natursteinbrocken, Ruhrsandstein, als Sitzsteine und Spielsteine
liefern, transportieren und an Wegeréndern und Spielflaichen verlegen

Natursteinbrocken, Ruhrsandstein,

quaderférmig, Kanten gebrochen, auf Mal} ausgestolen,
Lange: ca. 50 - 140 cm,

Breite: ca.40 - 80 cm,

Hohe: ca. 40 - 65cm,

liefern, aufnehmen, transportieren und nach értlicher
Angabe als Sitz- und Spielsteine an Wegerandern und in
der Spielflacheneinfassung auf Betonfundamente

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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07

Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt

Titel Spielplatzflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.6

07.7

C 20/25, 20 cm stark, dem jeweiligen Stein angepasst,
verlegen.

Spitze Ecken und scharfe Kanten sind vor Ort mit einem
Schleifgerat abzurunden.

Zwischenraume der Natursteinbrocken in Reihe versetzt,
mit Mortel in einer Breite von 2 - 8 cm ausfugen mit
Glattstrich und Schattenfuge (1 cm).

Abrrechnung nach Original-Lieferscheinen im Abgleich
mit Anzahl und GroRe der verbauten Steine.

10t EP..........

Betonplattenband, 30 cm breit, als Pflegeplatte

Betonplattenband, als Pflegeplatte
Plattenformat: 30/30/8 cm, mit Mikrofase,
Farbe: grau,

in 30 cm Breite auf 20 cm Betonfundament C 20/25,
liefern und an Kantensteinen der Vorposition mit
einseitiger Rickenstiitze zur Vegetationsflache
einbauen.

Die Fugen sind mit Mértel einzuschlammen,

die Steine zu sdubern und abzusanden.
Zementmortel:

schlammbar oder gielRfahig

(Zementgehalt 600 kg/m? nach DIN 18318).

50 m EP ...........

Spielsand liefern und einbauen

Spielsand, Material mit Zertifizierung fir Spiel-
bereiche gemaf DIN EN 1176,
KorngréRe Feinsand 0,063 - 0,2 mm,

Mittelsand 0,2 - 0,63 mm,
die Bestandteile Mittelsand sollten tGberwiegen,
liefern und im Mittel in 40 - 45 cm Stérke einbauen.
Einbaustarke unter den Spielgeraten: 45 - 50 cm.
Einbaustarke im Randbereich: 35 -40 cm.
Die zum Sandeinbau notwendigen Analysebescheini-
gungen, die eine Unbedenklichkeit nach MAGS-Erlass

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
Titel Spielplatzflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

07.8

07.9

hinsichtlich der mdglichen Belastung mit Schwer-
metallen nachweisen, dirfen nicht dlter als 1 Kalen-
derjahr sein.

Abrechnung nach Original-Lieferscheinen.

Eine Probe ist der Bauleitung zur Freigabe vorzulegen.

40 t EP...........

Herstellung Fallschutz Schaukel- und Balancierbereich

Herstellung Fallschutz Schaukel- und
Balancierbereich

Drain- und Tragschicht aus Natursteinschotter 8/22 mm

Drain- und Tragschicht aus Natursteinschotter auf
Planum der Hackselflachen in 10 cm Stérke einbauen.
Material: Kornung 8/22 mm.

Abrechnung nach Aufmal 6rtliche Einbaustelle im
Soll-Ist-Vergleich mit Original-Lieferscheinen.
Umrechnungsfaktor: 2,10 to/m3.

Lieferscheinkopien werden nicht anerkannt.

83 m? EP ............

Fallschutzbelag aus Holzschnitzeln in 40 - 50 cm Starke

Fallschutzbelag aus Holzschnitzeln liefern und in 40 -
50 cm Starke einbauen,

bestehend aus unbehandelten, geschredderten,
trockenen Restholzern (Innenfeuchte 15 - 20 %),
ohne Rinden- und Laubanteile, kein Frischholz,

ca. 5 - 50 mm Korngroéli3e,

naturbelassen, KSB-O,

mit TUV-Bericht (gem. DIN EN 1177:2008),
Prifzeugnis zum Brandverhalten und zur Pflanzen-
vertraglichkeit, GS-Zeichen.

Vor Lieferung ist der Bauleitung eine Materialprobe zur
Freigabe vorzulegen.

Da das Material erfahrungsgemal stark nachsackt, ist es

beim Einbau ca. 5 m héher als die Randeinfassung
einzubauen und vorzuverdichten.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......c.c.c.......

Ubertrag: .....cccccvev....

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

15.07.2026
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Leistungsverzeichnis

Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02
07

Lv

Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt

Titel Spielplatzflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.10

Abrechnung nach Aufmal oértliche Einbauflache x
Einbaustarke im Soll-Ist-Vergleich mit
Original-Lieferscheinen.

Lieferscheinkopien werden nicht anerkannt.

38 m? EP ...

Sicherheitstechnische Abnahme

Sicherheitstechnische Abnahme des
Gesamtspielplatzgelandes einschl. der Spielgerate,
nach Fertigstellung.

Anfertigung eines Prufberichtes durch einen
unabhangigen Gutachter oder ein unabhangiges Institut
mit fachspezifischen Kenntnissen.

In dem Einheitspreis enthalten sind alle notwendigen
Kosten fiir An- und Abfahrt, Gerate- und
Materialgestellung, Berichterstellung, Blrotatigkeit
USW.

Terminabstimmung mit Auftraggeber.

1 psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 07

Spielplatzflaichen, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
08 Titel Abwasseranlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08 Titel Abwasseranlagen

Anmerkungen

Alle Drainage- und Entwasserungsarbeiten sind nach
DIN 18035 Teil 3 zu erstellen.

08.1 Rohrgraben 70 - 100 cm tief und 60 cm breit

Rohrgraben fiir Entwasserungsleitungen 70 - 100 cm tief
in einer Breite von 60 cm aus dem Baugrund ausheben.
Rohrbettung auf der Grabensohle in 10 cm zu lieferndem
Sand.

Graben nach dem Verlegen der Rohre bis 10 cm Uber
Rohrscheitel mit zu lieferndem Sand verfillen. Seitlich
lagernden Boden in Lagen von 30 cm verfullen und
jeweils verdichten, nach DIN 4033.

Uberfliissigen Boden laden und zur Abfuhr auf Mieten
lagern.

10m EP GP

08.2 Entwéasserungsleitung NW 100 mm

Entwasserungsleitung, PE-Rohr, KG 2000,

NW 100 mm Durchmesser, nach DIN 19 534 bemessen
fur eine ScheiteliUberdeckung von 60 - 100 cm,
bestehend aus geraden Rohren, Bogen und Abzweigen,
liefern und héhen- und fluchtgerecht in den Rohrgraben
der Vorposition in 10 cm starkes Sandbett verlegen.
Rohrverschnitt ist in den Einheitspreis einzurechnen.
Abgerechnet wird die tatsachlich verlegte Rohrlange.
Einschl. Um- und Uberfiillung der Rohrleitung mit zu
lieferndem Sand, 10 cm Uber OK Rohr.

10m EP o GP

08.3 Hofablauf-Kombinationen ohne Geruchsverschluss

Hofablauf-Kombinationen ohne Geruchsverschluss
mit Aufsatz Klasse B,

DIN 19.593-CB,

Ablauf mit Aufsatz mit

Eimerauflage,

Auflagering,

Eimer verzinkt,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
08 Titel Abwasseranlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Schaft kurz,
Boden DN 100,
liefern, gebrauchsfertig héhengerecht einbauen und
anschlieRen einschl. der erforderlichen Erdarbeiten und
Abfuhr der verdrangten Bodenmassen.
1St =] GP oo
08.4 Kernbohrung, Durchmesser DN 100
Kernbohrung, Durchmesser DN 100, fachgerecht,
einschl. aller Arbeiten an vorhandenen Bestands-
betonschachten herstellen.
Die Bohrkerne sind aufzunehmen, zu laden und
fachgerecht zu entsorgen.
1St =] GP oo
08.5 Sickerschlag 1,00 x 1,00 m und 1,20 m tief
Sickerschlag in Hacksel- und Sandflache herstellen,
1,00 x 1,00 m und 1,20 m tief.
Bodenmaterial ausbauen, laden und seitlich auf Mieten
zum ortlichen Einbau lagern.
Verflllung des Sickerschlages mit filterstabilem Kies,
Kiessand 0/32 mm mit Sieblinie,
Feinsandanteil d = < 0,2 mm < 10 M%,
Kieskornanteil d => 2,0 mm > 50 M%.
2 St =] GP oo,
08.6 Auflageringe DIN 4034 aus Beton
Auflageringe DIN 4034 aus Beton, AR 625 x 40,
liefern und zur Aufstockung von Schéachten einbauen.
Ring dicht gegen nichtdriickendes Wasser.
Dichtung nach Vorschrift des Fertigteilherstellers.
3 st == IO GP oo,
08.7 Vorhandenen Bestandsschacht um ca. 25 cm anheben, einschl.
Lieferung ungelochtes Betonrohr . W. 100 cm, Hohe 25 cm
Vorhandenen Bestandsschacht um ca. 25 cm anheben.
Schachtabdeckung, Ausgleichsringe und Konus abheben,
seitlich lagern,
ungelochtes Betonrohr, I. W. 100 cm, Hohe 25 cm,
liefern und fachgerecht einbauen,
danach Bestandselemente wieder einbauen.
1St =] GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
08 Titel Abwasseranlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
08.8 Defekte und nicht mehr benétigte Ausgleichsringe abfahren
Defekte und nicht mehr bendtigte Ausgleichsringe,
Hohe 4 - 6 cm, laden und abfahren.
2 st EP oo GP oo
08.9 Aushub von Hand, fiir Aufgrabungsarbeiten
Aushub von Hand, fur Aufgrabungsarbeiten im Bereich
von Stromleitungen etc., Bodenklasse 3 - 5 geman DIN
18300.
Suchgraben fur Wasserleitung u. &.
1m? = GP o
08.10 Leitungsgraben fiir Stromleitungen 60 cm tief und 30 - 40 cm breit
Graben flr die Strom- und Erdungsbander, in denen
herstellen.
Grabentiefe: 60 cm.
Grabenbreite: 30 - 40 cm.
Der Grabenaushub ist seitlich zur Wiederverfillung zu
lagern.
Uberschlssiges Bodenmaterial ist im Baugelande
aufzunehmen und im Baugelande zur Abfuhr auf Mieten
lagern.
Die Grabensohle ist mit 10 cm Sand abzudecken,
abzustampfen, sauber nach Tafelschnitt anzulegen und
mit Sohlenhobel zu glatten.
Graben nach erfolgter Verlegung der Kabel,
Kabelwarnbander und Kabelabdeckhauben mit Sand in
ca. 10 cm Starke Uberdecken und mit seitlich lagerndem,
vorhandenem Bodenmaterial bis OK Erdplanum verflllen
und standfest verdichten.
Abnahme der offenen Graben durch die Bauleitung.
EinschlieRlich sdmtlicher Nebenleistungen.
20 m = GP oo
08.11 Flexibles Kunststoffrohr DN 100 mit Zugdraht
Flexibles Kunststoffrohr DN 100 mit Zugdraht
liefern und als Leerrohr fur Stromversorgung in
Kabelgraben der Vorposition nach oértlicher Angabe
verlegen.
20 m EP oo, GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt

08 Titel Abwasseranlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

08.12 Schutz- und Drainsystem Gebdudefassaden als Noppenbahn mit einseitiger

Vliesauflage

Schutz- und Drainsystem Gebdudefassaden als
Noppenbahn mit einseitiger Vliesauflage,

mikroperforierte Gleitfolie mit aufkaschiertem Vlies,
Noppenbahn aus HDPE braun mit aufkaschiertem Vlies,
PP grau,

Noppenhothe ca. 9 mm,

Druckfestigkeit ca. 400 kN/m?2,

Zugfestigkeit 6,0 kN/m?,

fur die FassadenaulRenwande der Garage im Bereich von
Anfuliflachen in Héhen von ca. 0,50 m fachgerecht
herstellen.

13 m? EP o GP i

Summe Titel 08

Abwasseranlagen, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 15.07.2026 - Seite 32



Leistu ngsverzeiChniS Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
09 Titel Einfriedungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09 Titel Einfriedungsarbeiten

Technische Vorbemerkungen

Technische Vorbemerkungen

Zur Gesamtiibersicht liegt der Ausschreibung ein Uber-
sichtsplan mit den eingetragenen Zaunverlaufen bei.
Nachforderungen zu den Positionen werden nicht
akzeptiert.

Dem Auftragnehmer werden vom bauleitenden Land-
schaftsarchitekten vor Ausfuhrung detaillierte Ausfuh-
rungsplane, mit Darstellung der Ausbauhdhen und
Gefallerichtungen Sport- und Pflasterbelage, Ubergeben.
Der Auftragnehmer muss auf der Basis der Unter-
lagen die Zaunhohen, insbesondere die Bodenabstande
festlegen.

Die in den Leistungstexten angegebenen Bodenabstande
sind zwingend einzuhalten.

Die Einmessung der Zaunfluchten anhand der Planungs-
vorgaben ist ebenfalls Sache des Auftragnehmers.

Die Drahtmatten sind grundsatzlich ohne tiberstehende
Mattenenden zu liefern.

Bei der Planung und dem Einbau von Toranlagen ist die
Gefallesituation unter den zu 6ffnenden Torfligeln
besonders zu berlcksichtigen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
09 Titel Einfriedungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Die terminliche Abstimmung der Baustellenabwicklung
hat mit der Bauleitung zu erfolgen.

Alle zu verwendenden Stahlteile sind gemafy DIN 50976
St 37/2 feuerverzinkt herzustellen.

Die gesamten Einfriedungsarbeiten sind einschl. aller
Nebenarbeiten zu erstellen.

Zu diesen Nebenarbeiten gehoren u. a.:

Aushub von Fundamenten im Bereich Erd- und
Schotterplanum befestigte Flachen, Mehrkosten fur die
Herstellung der Locher in bis 25 cm starken
Schotterschichten werden nicht anerkannt;

Aushub von Fundamenten innerhalb von fertig gestellten
Vegetationsflachen wie Rasen- oder Pflanzflachen;

Aufnahme des vorhandenen Bodens oder Unterbaues und
nach Herstellung der Fundamente sauberes Beiarbeiten
der Tragschichten oder Herstellung des Erdplanums in
dem vorgefundenen Zustand.

Die verdrangten Erdmassen sind nach Abstimmung
mit der Landschaftsbaufirma durch den Auftragnehmer
zu laden und auf Mieten zum Abtransport durch die
Landschaftsbaufirma zu lagern.

Die Oberkanten der Fundamente Zaunanlagen werden
kegelférmig 15 cm unter Gelandehohe glatt gezogen;
es sei denn, in den einzelnen Positionen wird ein
besonderer Abschluss erwahnt.

Samtliche einzubauenden Zaunelemente

sollten dem Bestandsystem entsprechend und sollten dem
Bestandssystem entsprechen und sind vom Bauherrn
freigeben lassen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt

09 Titel Einfriedungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Von den Toranlagen sind vom Auftragnehmer Aus-
fuhrungszeichnungen zu fertigen und diese vor
Ausfiuhrung vom Auftraggeber oder dessen bevoll-
machtigtem Vertreter freigeben zu lassen.
Die Bauleitung behalt sich das Recht vor, Produkte, die
nicht dem Standard der Ausschreibung entsprechen,
abzulehnen.

09.1 Drahtgitterzaun 2,03 m
Drahtgitterzaun, Héhe 2,03 m, liefern und flucht- und
hdéhengerecht einbauen.
Gittermatten
aus gezogenen Stahldrahten, die an den Kreu-
zungspunkten in Rechteckverbund doppelt miteinander
verschweildt sind.
Senkrechte Rundstabe: 6 mm
Waagerechte Rundstabe,
doppelt angeordnet: 8 mm
Mattenbreite: ca. 2.500 mm
Maschenweite: 50/200 mm
ohne iiberstehende Spitzen.
Gitterpfosten
aus Quadratrohrprofil bzw. Rechteckrohrprofil mit
aufgeschweillter Kappe und Bohrungen zur Auf-
nahme der selbstschneidenen Spezialschrauben
und der Spezial — U — Klemmleisten.
Pfostenquerschnitt: 60/40 mm
Pfostenlange: 2.630 mm
fur Zaunhdhe: 2.030 mm
Pfostenabstand (AchsmalR): ca. 2.520 mm
Montage Gittermatten
Die Gittermatten werden mit Spezial-U-Klemm-
leisten sowie mit Spezial-Innensechskant-Schrau-
ben mit den Pfosten zu einer Einheit verschraubt.
Je Zaunpfosten sind 2 Spezialschrauben einzubauen,
um ein Abschrauben der Zaunfelder zu verhindern.
Durch die U-Klemmleisten werden die Matten-
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
09 Titel Einfriedungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
stoRe voll abgedeckt und somit gegen gewalt-
samen Aufbruch geschitzt. End- und Eckfelder,
die bedingt durch die Mattenlange von 2.500 mm
gekurzt werden mussen, werden auf der Baustelle
mit Zink- und Kunststoffspray nachgearbeitet.

Montage Gitterpfosten

Die Gitterpfosten werden in Abstanden von

2.520 mm (Achsmal) in Betonfundamente gesetzt.
Betongute: C 20/25

Fundamentgrofe: 300/300/800 mm

Einschl. sdmtlicher Erd- und Fundamentierungsarbeiten
sowie samtlicher Nebenleistungen.

Korrosionsschutz

Alle Stahlteile im Vollbad feuerverzinkt nach DIN EN
ISO 1461 und zweifach pulverbeschichtet (Pulver-
grundierung und Pulverdecklackierung).

Farbe: anthrazit RAL 7016.

5m EP o GP s

09.2 Zulage: Endpfosten fiir den Zaun der Vorposition
Endpfosten fir den Zaun der Vorposition.

1St EP o GP s

09.3 Drehfliigeltiir, 2-fliigelig, als Zugangstor, zweiseitig zu 6ffnen

Toranlage Zugangstor Sportanlage, von der
Litzowstralde, bestehend aus einem 2-fligeligen
Zugangstor, zweiseitig zu 6ffnen, beidseitig Drehknopf.
I.W. ca.2,70 m, mit 2 gleich breiten Fligeln
Offnungsrichtung auswarts und einem zusétzlichen
Verriegelungspfosten, mit Anschlag,

zum Festschliel3en eines Torflugels im

geoffneten Zustand. Torverriegelung von innen und
aufRen mit Drehkopf aus Edelstahl Einsteckschloss mit 3
Schlisseln, Falle und Stulp aus Edelstahl, mit
Profilzylinder 100 mm lang.

Einsch. Fundamentierung nach Torstatik und aller
Erdarbeiten.

1St EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
09 Titel Einfriedungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

09.4 Leistung wie vor, jedoch Personeneingangstor

Leistung wie vor, jedoch Personeneingangstor, Hoéhe

2,00 m, von aufien gesehen links vom zweifligeligen Tor

angeordnet,

I.W. 1,20 m Offnungsrichtung einwarts, 180° zu 6ffnen.

18t EP oo GP

Summe Titel 09
Einfriedungsarbeiten, Netto:
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Leistu ngsverzeiChniS Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
10 Titel Pflanzarbeiten und Lieferung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10 Titel Pflanzarbeiten und Lieferung

Vorbemerkungen Pflanzarbeiten
Vorbemerkungen Pflanzarbeiten

Die Landschaftsarchitekten behalten sich vor, die
Baumabstande und Fluchten 6rtlich zu kontrollieren.
Eventuell notwendige Standortkorrekturen berechtigen
nicht zu Nachforderungen.

Das Lockern der Pflanzflachen im Umfeld des
Gielirandes ist Nebenleistung und werden nicht
gesondert vergutet. Die Pflanzarbeiten sind
entsprechend DIN 18916 durchzuflihren.

Die Pflanzen sind nach Anlieferung, soweit nétig, in
Wourzeln und Holz zu schneiden.

Ballenpflanzen sind durchdringend zu wassern.
Pflanzgruben und Locher sind entsprechend den
Pflanzen grof} genug auszuheben.

Die Kronen sind fachmannisch zu schneiden.

Die Geholze sind nach Plan bzw. Angaben der Bauleitung
fachgerecht zu pflanzen. Notwendige Einmessungen sind
vom AN selbststandig durchzufuhren. Fir die
Pflanzarbeiten dirfen nur Fachkrafte eingesetzt werden.

10.1 Baumgruben
Baumgruben, Grofte 1,50 x 1,50 x 1,20 m, fachgerecht
ausheben und mit Baumsubstrat nach FLL fir nicht
Uberbaute Bereiche verflllen. Den Aushub laden und im
Gelande auf Mieten zum 6rtlichen Einbau
zwischenlagern.

5 St EP o GP

10.2 Volldiinger (12+12+17)
Volldinger (12+12+17)

12 % N Gesamtstickstoff

12 % P20° Phosphat

17 % K20 Kaliumoxid
2 % MgO Gesamtmagnesiumoxid
6 % S Schwefel

liefern und gleichmafig nach Angabe ausstreuen oder bei
der Pflanzung verwenden.

15 kg =2 GP e

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
10 Titel Pflanzarbeiten und Lieferung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10.3 Organisch-mineralischer NPK-Diinger (4+2+5)
Organisch-mineralischer NPK-Dunger (4+2+5)
mit Mg und S, mit Spurenelementen (chloridarm) auf
Braunalgenbasis zur Bodenverbesserung und Boden-
aktivierung liefern und bei der Pflanzung von
verwenden.
25 kg == GP oo
10.4 Wasserspeichergranulat
Wasserspeichergranulat liefern und bei der Pflanzung
verwenden.
50 kg EP oo, GP oo
Pflanzarbeiten Baume
10.5 Hochstamme pflanzen
Hochstamme mit Ballen,
Pflanzqualitat: 4 x v., m. DB.,
18 - 20 cm,
gemal DIN 18916 pflanzen,
Bodengruppe 5 und 6 DIN 18915 Teil 1.
Einschl. artgerechtem Kronenschnitt,
Anwassern, = 100 | pro Baum, Wasser ist durch den AN
zu liefern.
5 St EP oo, GP oo
10.6 Hochstamme diingen
Depot-Volldiinger liefern und mit 2 kg pro Hochstamm
und Solitargehdlz dingen.
Eigenschaften des Dungers:
NPK-Dunger mit Magnesium und
Schwefel 16+8+12(+4+9)
mit Bor, Kupfer, Eisen, Mangan, Molybdan und Zink.
Vor der Anwendung sind die Eigenschaften des
Produktes dem AG nachzuweisen.
Abrechnung: nach Stiick,
Lieferschein zum Soll-Ist-Vergleich.
5 St EP oo, GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
10 Titel Pflanzarbeiten und Lieferung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

10.7 GieRrand HDPE herstellen

Gieldirand zum Bewassern des Wurzelballens und

zum Schutz vor Mahschaden liefern und herstellen,
alterungs- und uv-bestandig, wiederverwendbar, aus
HDPE, Dicke 3 mm, Hohe 30cm, Einbau: Giefltrand rund
um den Baumstamm ca. 10 cm tief eingraben,
GiefRrandhdhe sichtbar:

20 cm. Die Uberlappung ist gemaR Herstellerangaben mit
doppelseitigem System-Abdichtklebeband abzudichten,
Befestigung an den Baumpfosten mittels Nageln.
Umfang des Gief3randes ca. 2,5 m, Durchmesser ca. 80
cm, Gief¥ring innenliegend der Pfosten, Dreibock,
Wasserkapazitat min. 100 Liter.

5 St EP o GP s

10.8 Dreibocke liefern und aufstellen

Verankerung aus Dreibdcken liefern und wie folgt
herstellen:

Durchgehend geschalte, unbehandelte Pfahle, 250 cm
lang, Zopfstarke 8/10 cm, vor der Pflanzung in die
Baumgrube mittels Kunststoffvorschlaghammer
einschlagen. Aufgeplatzte Pfahlenden werden als nicht
fachgerechte Arbeit zuriickgewiesen.

Nach der Pflanzung sind die Baume mittels
Gewebegurtbander 50mm breit (Sicherheitsgurt) sach-
und fachgerecht zu binden und die Gurtenden mittels
Krampen an den Pfahlen zu befestigen.

Die Zopfenden sind mittels halbrunden Latten 4/5 cm
stark waagerecht untereinander zu verbinden.

5 St EP o GP

10.9 Hochstdamme und Solitdrgeholze diingen

Depot-Volldinger liefern und mit 1 kg pro Hochstamm
und Solitargehdlz dungen.

Eigenschaften des Dungers:

NPK-Dunger mit Magnesium und

Schwefel 16+8+12(+4+9)

mit Bor, Kupfer, Eisen, Mangan, Molybdan und Zink.
Vor der Anwendung sind die Eigenschaften des
Produktes dem AG nachzuweisen.

Abrechnung: nach Stiick,

Lieferschein zum Soll-Ist-Vergleich.

5 St EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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10 Titel Pflanzarbeiten und Lieferung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

10.10 Rindenschutz mittels Stammschutzfarbe

Rindenschutz mittels Stammschutzfarbe,
Rindenschutz einschl. Voranstrich, herstellen.

Schutz der Rinde an Stamm und Hauptasten von
Hochstammen und Solitaren gegen Verdunstung und
Sonneneinstrahlung gemank Herstellerangabe herstellen.

Stammumfang tber 20 cm bis 30 cm,
Arbeitshohe bis ca. 3 m.

1. Stamm mittels Schleifvlies oder Spezialblrste
verletzungsfrei reinigen und mit dem Voranstrich
streichen.

2. Rindenschutz durch deckenden Anstrich mehrjahrig
(>= 5 Jahre) haftender Stammschutzfarbe (weill) vom
Stammful} bis in die Hauptaste anlegen.

5 St EP o GP

10.11 Spétere Pflanzflachen durcharbeiten

Spatere Pflanzflachen im Bereich von intensiven
Pflanzflachen 15 - 30 cm tief durcharbeiten, zu
liefernde Dingematerialien aufbringen (Lieferung
enthalten in Pos. 01.01.10.31 und 01.01.10.32) und mit
der Bodenfrase grindlich einarbeiten. Die Flachen den
angegebenen Hohen entsprechend im Feinplanum
herrichten, dabei anfallende Steine >/=5 cm und
Wourzelunkrauter sorgfaltig auslesen und abfahren.

Die Flachen liegen im fertigen Planum an den Randern
5 cm tiefer als der angrenzenden Belag bzw. Kanten-
stein. Sonst wie DIN 18 320/3.33.

20 m? EP o GP s

10.12 Straucher und Heckenpflanzen pflanzen
Straucher und Heckenpflanzen, Héhe 125 - 150 cm,
gemal DIN 18 916 pflanzen.
Einschl. artgerechtem Riickschnitt und Anwassern,
mind. 40 Liter.
Wasser ist durch den AN zu liefern.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Pflanzarbeiten und Lieferung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.13

Bodendecker mit Topfballen pflanzen

Bodendecker mit Topfballen gemal DIN 18 916 in bereits
vorbereitete Pflanzflachen pflanzen.

Einschl. artgerechtem Rickschnitt und Anwassern, mind.
3 - 4 Liter,

Wasser ist durch den AN zu liefern.

ZTV Pflanzung und Pflanzenlieferung

ZTV Pflanzung und Pflanzenlieferung

Die Lieferung hat gemafR FLL-Gltebestimmungen fir
Baumschulen zu erfolgen.

Transporte, Verpackungen sowie das Abladen,
Zwischenlagern, Verteilen bzw. ggfs. erforderliches
Einschlagen sind Nebenleistungen und werden nicht
gesondert verglitet.

Die Lieferbaumschule ist namentlich zu benennen.

Lieferbaumschule:

vom Bieter auszufullen.

Pflanzung

Samtliche Pflanzarbeiten durfen nur bei frostfreier
Witterung vorgenommen werden. Pflanzabstand der
einzelnen Pflanzen zueinander sowie Entfernungen zu
Wegen/Stralden, Nachbargrundsticken sind nach
Pflanzplan bzw. den értlichen Angaben des AG
vorzunehmen.

Samtliche Baumgruben sind im Rahmen der vorlaufenden
Arbeiten ausgekoffert und mit Baumsubstrat verfullt
worden. Die Pflanzarbeiten kénnen ohne grofe
Vorbereitungsmalinahmen in Abhangigkeit von der
Witterung und der Jahreszeit zeitnah nach
Auftragserteilung durchgefihrt werden.

Eine Pflanzung im Kalenderjahr 2026 ist gefordert.

Pflanzenlieferung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die zu liefernden Baume werden vor der Lieferung durch
den AG in der durch den AN ausgewahlten Baumschule
ausgewahlt und ausgebunden. Pflanzenlieferung und
Beginn der Pflanzarbeiten sind dem AG durch den AN
friihzeitig, mind. jedoch zwei Kalenderwochen vorher
anzuzeigen.
Pflanzen Gbernehmen
Mengen, Arten, Sortierung und Qualitat sind nach den
Lieferpositionen und den BDB-GUltebestimmungen zu
Uberprifen. Die Pflanzen sind leicht zahlbar und
Ubersichtlich sortiert zu lagern und ggfs. in
Baumschule einzuschlagen.
Es dirfen nur gut bewurzelte Pflanzen der Glteklasse A
geliefert werden.
Nicht angewachsene Pflanzen werden nach Ablauf der
Fertigstellungspflege fir den AG kostenfrei mdglichst
aus dem gleichem Quartier ersetzt.
Die Abnahme der Pflanzung erfolgt nach Beendigung der
Fertigstellungspflege. Die Abnahme ist vom AN
schriftlich zu beantragen. Die Abnahme der
nachgepflanzten Pflanzen erfolgt erst nach Ende einer
weiteren abgeschlossenen Vegetationsperiode.
Schaden durchTrockenheit, Kalte, Pflanzenschadlinge
und Pflanzkrankheiten gelten nicht als Schaden hdherer
Gewalt, diese sind dem AG anzuzeigen. Die Pflanzen
sind nach erfolgter Pflanzung ausreichend, = 100 |
pro Baum, an zuwassern. Die Leistungen gehéren zur
Pflanzung und werden nicht als separater
Wasserungsgang abgerechnet.
Die Kosten fir die Bereitstellung des Wassers sind mit
einzurechnen.
Baume
Baume
10.14 Acer campestre 'Elsrijk’
Acer campestre Elsrijk,
Ho., 4xv., m.DB, STU 18 - 20 cm.
1St = GP oo
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10 Titel Pflanzarbeiten und Lieferung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

10.15 Acer rubrum 'Armstrong’

Acer rubrum Armstrong,
Ho., 4xv., m.DB, STU 18 - 20 cm.

1St EP GP

10.16 Quercus palustris

Quercus palustris,
Ho., 4xv., m.DB, STU 18 - 20 cm.

1St EP o GP s

10.17 Liquidambar styraciflua

Liquidambar styraciflua,
Ho., 4xv., m.DB, STU 18 - 20 cm.

1St EP GP

10.18 Prunus avium 'Plena’

Prunus avium Plena,
Ho., 4xv., m.DB, STU 18 - 20 cm.

1St EP o GP s

Straucher und Bodendecker

10.19 Ligustrum vulgare 'Atrovirens’, Heckenpflanzen, 125 - 150 cm

Ligustrum vulgare Atrovirens,
Heckenpflanzen, , m. B., 125 - 150 cm.

20 St EP o GP oo,
10.20 Spirea cineria 'Grefsheim'
m.B. 125 - 150 cm.

Spirea cineria Grefsheim
m.B. 125 - 150 cm.

1St EP o GP

10.21 Salix purpurea Nana 40 - 60 cm

Salix purpurea Nana,
Str. 2 x v., im Container 40 - 60 cm.

5 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.22

10.23

10.24

10.25

Lonicera nitida Maigriin 40 - 50 cm

Lonicera nitida Maigrin,
m. Tb., 40 - 50 cm.

20 St EP ............

Hedera helix Woerner 60 - 80 cm

Hedera helix Woerner
m.Tb., 4 - 6 Triebe, gestabt, 60 - 80 cm.

1St EP...........

Pflege Vegetationsarbeiten fiir 1 Jahr

Pflege Vegetationsarbeiten fur 1 Jahr

Der Auftraggeber ist sofort nach Ausfihrung eines
Pflegeganges per Fax oder E-Mail zu informieren.

Nur bescheinigte Pflegegange werden bei Rechnungs-
vorlage bertcksichtigt.

Pflanzflachen, intensive Flachen, pflegen - 6 Pflegegange

Pflanzflachen, intensive Flachen innerhalb der
Sportanlage, in den Monaten Mai bis November je nach
Witterung alle 4 - 8 Wochen hacken, das Unkraut
sorgfaltig entfernen und abfahren. Die Arbeiten durfen
nur von Fachkraften ausgeflihrt werden, damit keine
Beschadigungen oder Pflanzenverluste durch
unsachgemalie Bodenbearbeitung verursacht werden.
Andernfalls verpflichtet sich der Unternehmer zu
Ersatzlieferungen.

- Arbeitsgange: 6 Stick.
- Abrechnung nach gepflegten Einheiten.

Der Einheitspreis ist fiir 6 Pflegegdnge anzugeben.

20 m? EP ............

Zusammenhangende Bodendeckerflichen und Gehélzflachen
bis 100 cm Hohe 10 x wassern

Zusammenhangende Bodendeckerflachen und
Geholzflachen bis 100 cm Hohe durchdringend wassern.
Das Wasser ist aus dem ortlichen Hydrantennetz zu
beschaffen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die Kosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

- Richtwert flr eine Wasserung: ca. 20 Liter/m>.
- Arbeitsgange: 10 Stiick.
- Abrechnung nach bewasserten Einheiten.

Der Einheitspreis ist fir 10 Wasserungsgange
anzugeben.

20 m? EP GP

10.26 Leistung wie vor, jedoch Heckenpflanzen Héhe bis 2,00 m

Leistung wie vor, jedoch Heckenpflanzen Hohe bis 2,00
m.

10 m? EP o GP s

10.27 Hochstamm-Baume 10 x wassern

Hochstamm-Baume fachgerecht und ohne Zerstérung der
Gielirander durchdringend wassern.

Das Wasser ist aus dem ortlichen Hydrantennetz zu
beschaffen.

Die Kosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

- Richtwert flir eine Wasserung: je Gehdlz 100 Liter.
- Arbeitsgange: 10 Stiick.
- Abrechnung nach bewasserten Einheiten.

Der Einheitspreis ist fir 10 Wasserungsgange
anzugeben.

5 St EP o GP s

Summe Titel 10
Pflanzarbeiten und Lieferung, Netto:  ..............................
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11 Titel Einbauten in AuBRenanlagen

1.1 Spielplatzschild montieren

Spielplatzschild, bauseits vom Bauherren bestellt, mit
zu liefernden 2 Rohrschellen aus verzink-

tem Stahl, Verschraubungen aus nichtrostendem Stahl,
anbringen an Rohrpfosten aus verzinktem Stahl,
Durchmesser mind. 60 mm, Wanddicke 2,9 mm.
Pfostenlange 3,5 m, mit Erdanker, Mindestlange

und Abstand vom unteren Pfostenende 30 cm,
aufstellen in unbefestigten Flachen, Bodenklasse

3 - 4, einschl. der Erdarbeiten. Uberschiissigen
Aushub beseitigen.

Fundament aus Ortbeton C 20/25.

B/L/H =30 cm x 30 cm x 60 cm.

1St EP GP

1.2 Sitzbanke mit Riickenlehne in Stahlgitterkonstruktion

Sitzbanke mit Rickenlehne in Stahlgitterrost,
3-sitzig, feuerverzinkt nach DIN 50976,
Farbbeschichtung: DB 703 Elegance,

mit 2 Stlick Bodenankern M-BA 5,

Lange: 180 cm,

mit verlangerten FliRen zum Einbetonieren,

liefern und in je 2 Stick Betonfundamente,

40 x 40 x 60 cm, aus zu lieferndem Beton C 20/25,
hoéhengerecht nach Plan einbauen.

Einschl. aller Bodenarbeiten und Abfuhr des verdrangten
Bodenmaterials.

Die erforderlichen Anpassarbeiten von wasser-
gebundenen Wegedecken und Pflasterflachen werden
nicht gesondert vergutet und sind mit in die Position
einzukalkulieren.

Einbaustandort: Pflasterflache am Boulefeld
und Pflaster am Kleinkinderspielbereich Pflaster

Produkt wie: Typ Relax P102
mit Bankful 12

Lieferfirma wie: Hygro care Esser GmbH
Neusser Str. 142
41363 Juchen

oder gleichwertig

ZFortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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11 Titel Einbauten in AuRenanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Angebotenes Produkt:
(vom Bieter einzutragen)
5 St EP oo GP oo,
11.3 Abfallbehilter mit Abdeckung 40 |
Abfallbehalter mit Abdeckung 40 |,
mit Dornschloss-Verriegelung aus rostfreiem Edelstahl,
zum Einbetonieren, feuerverzinkt,
DIN ISO EN 1461,
farblich beschichteter Behalter und Stander:
RAL 7016 anthrazit,
einschlielilich erforderlicher Erd- und Fundament-
arbeiten, Punktfundament C 20/25,
Abmessungen: 30 x 30 x 60 cm.
Liefern und Aufstellen gemal Herstellerangaben.
Produkt wie: Artikel-Nr. 407711
oder gleichwertig
Lieferfirma wie: Hahne & Liickel GmbH
An der Silberkuhle 13, 58239 Schwerte
Tel. 023 04 /94 28 40
oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:
(vom Bieter einzutragen)
2 st EP oo GP oo,
1.4 Spielhduschen
Spielhduschen bestehend aus:
Standpfosten aus Robinie d= 10-12 cm, geschalt und
geschliffen,
splintfrei
- Standpfosten montiert auf verzinkten Pfostenschuhen
F60-800
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

- Standpfosten farbig lasiert in RAL6029 Minzgrin
- Unterziige aus Robinienkantholzern

- Podestbelag, Seitenverkleidungen und Dach aus
Robinienbrettern 2,5 cm stark in unterschiedlichen
Breiten

- Schrauben und Beschlage verzinkt

- Standpfosten leicht schief gestellt

- Grundflache 1,30 x 1,70 m

- Podesthéhe 0,58 m

- Gesamthdhe ca. 2,00 m

- 1x Stirmseite und 1x Langsseite wild verkleidet,
Langsseite mit

einem grunen Plexiglasfenster

- 1x Stirnseite und 1x Langsseite mit jeweils einem
Handlauf mit einem wilden Satteldach

- 1x mit einem kleinen Schornstein montiert auf dem
Satteldach

- mit einer Rampe aus Robinie als Aufstieg mit
aufgeschraubten Trittleisten, Lange ca. 1,70 m

liefern und in einer ausgekofferten Flache mit 40 cm
Tiefe nach Herstellerangabe montieren, einschl. aller
Erd- und Fundamentarbeiten.

Einschl. Datenblatter, Herstellerkennzeichnung mit
Angaben gemaf’ DIN EN 1176 und Wartungsplan.

Artikel-Nr. 10-3025-XRP-0-000
oder gleichwertig

Produkt wie:

Lieferfirma wie: ESF Emsland Spiel - und
Freizeitgerate GmbH & Co. KG
Thyssenstralie 7, 49744 Geeste

Tel. 05937/971890

oder gleichwertig

Angebotenes Produkt:

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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11 Titel Einbauten in AuRenanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

11.5 Schaukelkombination

Schaukelstlitzen aus Edelstahl 1.4301, @ 76,1 mm,
Wandstarke 2,9 mm; Anbindung an Schaukeltrager Gber
Anschlussplatten - Schaukeltrager aus Edelstahl 1.4301,
& 88,9 mm, Wandstarke 3,2 mm; Anbindung an
Schaukelstiitzen tUber Anschlussplatten

- Schaukelachse aus Edelstahl, bestehend aus
innenliegender Lagerachse @ 28 mm aus Vollmaterial,
AulRenrohr @ 42,4 mm mit 2 mm Wandstarke sowie
Gleitlagern

- trapezformige Kettenabhangung bestehend aus
Edelstahlketten @ 7 mm, mit integrierten,
kugelgelagerten Drehwirbeln, um ein Verknoten der
Ketten zu verhindern

- an Schaukelachse und am Schaukelsitz/-Korb:
Kettenbefestigung mit Klemmadapter aus Edelstahl

- Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi mit formstabiler
Alu-Einlage und lickenloser Einpunktaufhangung

- zweiteilige Korbschaukelachse aus Edelstahl mit
Walzlagern, Kettenaufnahme mit gleitgelagertem
Ausgleichsquergelenk inklusive zweiter Vorrichtung zum
Sichern des Schaukelsitzes, um bei Versagen der
Hauptbefestigung ein Herunterfallen zu verhindern -
Schaukelkorb mit Rundum-Dampfung aus PUR Schaum
und PE-Seilummantelung blau @ 20 mm; Korbring & 1,20
m aus Edelstahlrohr @ 38 mm, Wandstarke 2 mm; Korb
aus Kunststoffgliedern blau-schwarz, verbunden mit
Stahlseil. Die TUV-geprifte, maximale Beschleunigung
betragt 50g. Der Grenzwert liegt It. DIN EN 1176-2 bei
120g. Der Flachenpressung betragt nach TV Prifung
79,6 N/cm?, der Grenzwert liegt bei 90N/cm?

liefern und in einer ausgekofferten Flache mit 40 cm
Tiefe nach Herstellerangabe montieren, einschl. aller
Erd- und Fundamentarbeiten.

Einschl. Datenblatter, Herstellerkennzeichnung mit
Angaben gemal DIN EN 1176 und Wartungsplan.

Produkt wie: Artikel-Nr. 940348220
oder gleichwertig

Lieferfirma wie: Kaiser & Kiihne Freizeitgerate GmbH
Im Sudkoh 5, 27324 Eystrup
Tel.04254/93150

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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11.6 Balancierstruktur

Offene Balancierstruktur
bestehend aus:
drei tellerférmigen Steh-/Sitzplattformen

in einem Winkel von ca. 120°.

Farben der Stahlteile, Seile etc. in Absprache
mit der Bauleitung und dem Bauherrn.

Geratemald: ca. 4,00 x 3,50 m
Geratehodhe ca. 47 cm

Fundamente: 3 Stck je 1,00 x 1,00, 0,80 m,
Beton C20/25,

lagern.

Artikel-Nr. 7216231
oder gleichwertig

Produkt wie:

Lieferfirma wie:
Technikerstrale 6/8
Tel. 0 33 42 /50837 -20

oder gleichwertig

Angebotenes Produkt:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
11 Titel Einbauten in AuRenanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
oder gleichwertiq
Angebotenes Produkt:
(vom Bieter einzutragen)

18t EP oo GP oo,

verbunden mit 3 schwebenden strahlenformige
angeordneten Stahlseilen, einschl. schwebender Sitz-
und Stehplattform am mittleren Kreuzungspunkt

Gesamtmale Fallschutzbereich : ca. 7,00 x 6,50 m

liefern und Herstellerangabe montieren, einschl. aller
Erdarbeiten. Der verdrangte Boden ist zum Bodenabfuhr,
aufzunehmen, zu transportieren und auf Mieten zu

smb Seilspielgerate GmbH Berlin

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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11 Titel Einbauten in AuRenanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

1St EP o

11.7 Umrandung Bouleanlage

AulRenumrandung Boule bestehend aus

Kantholzern (Robinie oder Eiche) ca. 10 x 10 cm

mit U-Pfostentrager liefern und auf der neu gesetzten
Randeinfassung aus Kantensteinen (100/30/10 cm).
gemal Detailzeichnung montieren.

Die Pfostenschuhe, passend zum Balkenquerschnitt,
aus Stahl feuerverzinkt,

Abstand ca. 1,50 m, ca. 19 Stick, sind in mittels
Bohrung in den Kantensteine zu verdiibeln oder dauerhaft
zu verkleben.

Die Kanthdlzer sind untereinander dauerthaft mit
Flachverbindern 0.a. zu verbinden.

Einschl. aller Verschraubungen etc.

28 m EP

Summe Titel 11
Einbauten in AuBenanlagen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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12 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

12 Titel Stundenlohnarbeiten

121

12.2

12.3

12.4

Anmerkungen

In den nachfolgend genannten Positionen Stunden-
lohnarbeiten sind samtliche Aufwendungen flr
Einsatz, Betriebs- und Geratevorhaltekosten und die
Kosten fir das Bedienungspersonal enthalten.
Abgerechnet wird nach den tatsachlich geleisteten
Arbeits- bzw. Einsatzstunden.

Stundenlohnarbeiten durfen nur auf Anordnung des
Auftraggebers durchgefuhrt werden. Nachweise Uber
Stundenlohnarbeiten sind spatestens am darauffolgenden
Tage der Bauleitung in zweifacher Ausfertigung zur
Anerkennung vorzulegen.

Auf den Stundenlohnzettel hat der Auftragnehmer die
Leistungen der einzelnen Arbeiter getrennt nach Berufs-
gruppen gesondert aufzufihren. Stellt sich bei der
Rechnungspriifung oder bei der spateren Nachpriifung
heraus, dass die im Stundenlohn abgerechnete Leistung
bereits zu anderen Vertragsleistungen gehdrt, so werden
die Stundenlohnarbeiten nicht vergitet, auch wenn die
Stundenlohnzettel schriftlich anerkannt worden sind.

Vorarbeiter

Vorarbeiter flir Sonderarbeiten nach Angabe der
Bauleitung.

S5h EP ..o

Facharbeiter
Facharbeiter fir Sonderarbeiten wie vor.

10 h EP ..o

Hilfsarbeiter
Hilfsarbeiter fir Sonderarbeiten wie vor.

5h EP ..o

Hydraulikbagger mit Kettenfahrwerk, Loffelkorbinahlt 0,5 bis 1,0 m*

Hydraulikbagger mit Kettenfahrwerk,
Loffelkorbinhalt 0,5 bis 1,0 mé3.

3h EP ..o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
12 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
12.5 Radlader

Radlader 55 bis 88 KW.

12.6 LKW 8 - 12 to
LKW 8 - 12 to.

12.7 Walzenzug
Walzenzug.

12.8 Flachenriittler

3h

2h

2h

Flachenruttler, Fliehkraft 10 bis 16 kn.

12.9 Pumpe, 2 KW Leistung
Pumpe, 2 KW Leistung.

12.10 Minibagger einschl. Fahrer

S5h

8h

Minibagger einschl. Fahrer, mit verschiedenen

Anbaugeraten, fur Sonderarbeiten.

8h

Summe Titel 12

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

Sportanlage Holten in Oberhausen (191)

02 LV Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten 7 sresresrssssssssssrssreseens
02 Titel AbbruchmafRnahmen e
03 Titel Herrichten der Geldndeoberfliache 120 ssvessesessssssssssnsneneen..
04 Titel Geldandebearbeitung 13 srrressssssssrssrsessesesssne
05 Titel Rasenansaat und Rasenpflege 15 dreeesssesressessssesenssnenes
06 Titel Befestigte Flachen 17 svesessssssssrssrsessasesnnn.
07 Titel Spielplatzflaichen 2
08 Titel Abwasseranlagen 1
09 Titel Einfriedungsarbeiten cc
10 Titel Pflanzarbeiten und Lieferung 38 ireeerssresssssesserseressenne
11 Titel Einbauten in AuBenanlagen .
12 Titel Stundenlohnarbeiten 53 susessssessssssssnsssssennnnes

Summe LV 02 Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..

Angebotssumme, Brutto: EUR  ........ccciiiiin.,

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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	191 Sportanlage Holten in Oberhausen
	02 Landschaftsbauarbeiten 3. Bauabschnitt
	Vorbemerkungen
	Zusätzliche technische Vertragsbedingungen
	01 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten
	1  Bauzaun aufstellen und nach Fertigstellung beseitigen
	2  Leistung wie vor, jedoch parallel zu den schützenden Öl- und Gasleitungen
	3  Toranlage im Bauzaun und an der neuen Baustellenzufahrt
	4  Bauzaun umsetzen
	5  Überfahrten für zu schützende Leitungstrassen aus Stahlplatten
	6  Unterbau aus Kalkstein - und Recyclingschotter 0/45 mm ausbauen und innerhalb des Baugeländes wieder einbauen

	02 Abbruchmaßnahmen
	1  Wegebeläge aus Betonsteinpflaster aufnehmen
	2  Leistung wie vor, jedoch als Randeinfassung in 20 cm Breite auf 20 cm Beton verlegt
	3  Betonplatten aus vorhandenen Belagsflächen, auf ca. 5 cm Sandbettung verlegt, aufnehmen und abfahren
	4  Leistung wie Vorposition, jedoch in 5 cm Mörtelmischung verlegt
	5  Ortbeton, nicht armiert, ausbauen und abfahren
	6  Ortbetonfundamente, armiert, Betonplatten, ca. 20 - 40 cm stark,  abbrechen und abfahren
	7  Leistung wie Vorposition, jedoch Streifenfundamente 20 - 40 cm breit und 80 cm tief
	8  Betonkantensteine, 6/20/100 cm und 8/20/100 cm, aufnehmen und abfahren
	9  Unterbau von Wegeaufbauten ausbauen und im Gelände zum Wiedereinbau zwischenlagern
	10  Schilder mit Rohrpfosten ausbauen und zwischenlagern

	03 Herrichten der Geländeoberfläche
	1  Einzelgehölze roden, laden und entsorgen
	2  Gras- und Unkrautsoden abtragen, laden und abfahren
	3  Im Baustellengelände lagernde alte Holzabfälle örtlich sammeln, laden und abfahren
	4  Baumischabfälle, Verpackungsreste, Kunststoffabfälle etc. sammeln und abfahren

	04 Geländebearbeitung
	Anmerkungen
	1  Oberboden aufnehmen und zwischenlagern
	2  Auf Mieten lagernden Oberboden im Ausbauprofil in ebenen Rasenlfächen einbauen
	3  Leistung wie vor, jedoch in den Bereichen Bodenmodellierung
	4  Sandigen, unkrautfreien Oberboden liefern und in Pflanz- und Rasenflächen einbauen
	5  Unterboden der späteren Pflanz- und Rasenflächen säubern
	6  Bauseits auf Mieten lagernden Füllboden laden und örtlich einbauen
	7  Suchgräben zur Ortung von Versorgungsleitungen

	05 Rasenansaat und Rasenpflege
	1  Gebrauchsrasenflächen in ebenen Bereichen ansäen
	2  Gebrauchsrasenflächen in Böschungsbereichen ansäen
	3  Rasenflächen 6 x schneiden
	4  Leistung wie vor, jedoch auf Böschungsflächen max Steigung 1:5 bis 1.3
	5  Rasenflächen nach dem 1. Schnitt düngen
	6  Leistung wie Vorposition, jedoch 2. Düngergang.

	06 Befestigte Flächen
	1  Zu befestigende Baugrundflächen im Bereich von Wegeneubauten nachplanieren und verdichten
	2  Leistung wie vor, jedoch im Bereich Bestandsparkplatz
	3  Wegeflächen mit 10 - 15 cm zu lieferndem Frostschutzkies 0/32 mm befestigen und verdichten
	4  Frostschutzkies nach ZTV T-StB für Straßen mit Bauklasse II
	5  Bauseits auf Mieten lagernden Bestandsschotter aufnehmen und einbauen
	6  Wegeflächen mit 25 cm zu lieferndem Recyclingschotter 0/45 mm befestigen und verdichten
	7  Leistung wie vor, jedoch Flächen unter Bouleanlage
	8  Basaltsplittrandsteine 8/20/100 cm
	9  Kantensteine 10/30/100 cm
	10  Dynamische Schicht wassergebundene Wegedecke in neuen Wegelinien
	11  Wegedeckschicht aus Dolomitsteinsand auf neu gebauten Wegeabschnitten
	12  Leistung wie vor, jedoch im Bereich Bestandsparkplatz
	13  Wasserdurchlässiges Betonpflaster 20/10/8 cm, mit Fase, grau
	14  Betonpflaster 20/10/8 cm, mit Fase, grau
	15  Binderschicht 20 cm breit - Farbe grau
	16  Binderschicht 40 cm breit - Farbe grau
	17  Fließrinne 30 cm breit - Farbe grau
	18  Kantensteine, 8 - 10 cm stark, mit Motorschneidegerät schneiden
	19  Sichtbaren, scharfen Schnitt bei Pflastersteinen 8 - 10 cm stark
	20  Natursteinpflaster um Einbauten
	21  Rechteckpflaster aufnehmen, reinigen und wieder verlegen
	22  Schotterrasenflächen für stark beanspruchte Rasenflächen und Rasenwege
	Asphaltarbeiten im Anschlussweg an Lützowstraße
	23  Schnitt in Asphaltflächen - Schnitttiefe 5 - 15 cm
	24  Asphaltmaterial aus vorhandener Zufahrt ausbauen und fachgerecht entsorgen
	25  Asphalttragschicht, Mischgutart CS, Körnung 0/32 mm, Schichtdicke 10 cm
	26  Oberfläche der bitumenhaltigen Tragschichten reinigen
	27  Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen
	28  Asphaltbetondeckschicht, Heißeinbau, Schichtdicke 4 cm (normale Beanspruchung)
	29  Fuge anlegen - Fugenbreite 8 mm, Fugentiefe 60 mm

	07 Spielplatzflächen
	1  Planum Spielflächen
	2  Spielflächen nach Herstellung Grundplanum verdichten
	3  Kantensteine 8/40/100 cm
	4  Leistung wie vor, jedoch Kantensteine 8/40/50 lang
	5  Natursteinbrocken, Ruhrsandstein, als Sitzsteine und Spielsteine liefern, transportieren und an Wegerändern un
	6  Betonplattenband, 30 cm breit, als Pflegeplatte
	7  Spielsand liefern und einbauen
	Herstellung Fallschutz Schaukel- und Balancierbereich
	8  Drain- und Tragschicht aus Natursteinschotter 8/22 mm
	9  Fallschutzbelag aus Holzschnitzeln in 40 - 50 cm Stärke
	10  Sicherheitstechnische Abnahme

	08 Abwasseranlagen
	Anmerkungen
	1  Rohrgraben 70 - 100 cm tief und 60 cm breit
	2  Entwässerungsleitung NW 100 mm
	3  Hofablauf-Kombinationen ohne Geruchsverschluss
	4  Kernbohrung, Durchmesser DN 100
	5  Sickerschlag 1,00 x 1,00 m und 1,20 m tief
	6  Auflageringe DIN 4034 aus Beton
	7  Vorhandenen Bestandsschacht um ca. 25 cm anheben, einschl.  Lieferung ungelochtes Betonrohr l. W. 100 cm, Höhe
	8  Defekte und nicht mehr benötigte Ausgleichsringe abfahren
	9  Aushub von Hand, für Aufgrabungsarbeiten
	10  Leitungsgräben für Stromleitungen 60 cm tief und 30 - 40 cm breit
	11  Flexibles Kunststoffrohr DN 100 mit Zugdraht
	12  Schutz- und Drainsystem Gebäudefassaden als Noppenbahn mit einseitiger Vliesauflage

	09 Einfriedungsarbeiten
	Technische Vorbemerkungen
	1  Drahtgitterzaun 2,03 m
	2  Zulage: Endpfosten für den Zaun der Vorposition
	3  Drehflügeltür, 2-flügelig, als Zugangstor, zweiseitig zu öffnen
	4  Leistung wie vor, jedoch Personeneingangstor

	10 Pflanzarbeiten und Lieferung
	Vorbemerkungen Pflanzarbeiten
	1  Baumgruben
	2  Volldünger (12+12+17)
	3  Organisch-mineralischer NPK-Dünger (4+2+5)
	4  Wasserspeichergranulat
	Pflanzarbeiten Bäume
	5  Hochstämme pflanzen
	6  Hochstämme düngen
	7  Gießrand HDPE herstellen
	8  Dreiböcke liefern und aufstellen
	9  Hochstämme und Solitärgehölze düngen
	10  Rindenschutz mittels Stammschutzfarbe
	11  Spätere Pflanzflächen durcharbeiten
	12  Sträucher und Heckenpflanzen pflanzen
	13  Bodendecker mit Topfballen pflanzen
	ZTV Pflanzung und Pflanzenlieferung
	Bäume
	14  Acer campestre 'Elsrijk'
	15  Acer rubrum 'Armstrong'
	16  Quercus palustris
	17  Liquidambar styraciflua
	18  Prunus avium 'Plena'
	Sträucher und Bodendecker
	19  Ligustrum vulgare 'Atrovirens', Heckenpflanzen, 125 - 150 cm
	20  Spirea cineria 'Grefsheim' m.B. 125 - 150 cm.
	21  Salix purpurea Nana 40 - 60 cm
	22  Lonicera nitida Maigrün 40 - 50 cm
	23  Hedera helix Woerner 60 - 80 cm
	Pflege Vegetationsarbeiten für 1 Jahr
	24  Pflanzflächen, intensive Flächen, pflegen - 6 Pflegegänge
	25  Zusammenhängende Bodendeckerflächen und Gehölzflächen bis 100 cm Höhe 10 x wässern
	26  Leistung wie vor, jedoch Heckenpflanzen Höhe bis 2,00 m
	27  Hochstamm-Bäume 10 x wässern

	11 Einbauten in Außenanlagen
	1  Spielplatzschild montieren
	2  Sitzbänke mit Rückenlehne in Stahlgitterkonstruktion
	3  Abfallbehälter mit Abdeckung 40 l
	4  Spielhäuschen
	5  Schaukelkombination
	6  Balancierstruktur
	7  Umrandung Bouleanlage
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	1  Vorarbeiter
	2  Facharbeiter
	3  Hilfsarbeiter
	4  Hydraulikbagger mit Kettenfahrwerk, Löffelkorbinahlt 0,5 bis 1,0 m³
	5  Radlader
	6  LKW 8 - 12 to
	7  Walzenzug
	8  Flächenrüttler
	9  Pumpe, 2 KW Leistung
	10  Minibagger einschl. Fahrer
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