Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen

Hochstmenge der Elemente

Kurztext Pos. LV-Menge Hochst-
menge
04.01.30, 04.01.60-110, 05.01.30-80, 05.01.100-210, 05.01.230-310,
Alu-Fensterelemente 05.01.330-380 216|St 260|St
Alu-Fassadensystem als P-R-Konstruktion 04.01.120, 04.01.140, 04.01.160-170, 05.01.530-600, 05.01.630-650 25(St 30|St
Stahl-Aul3entir 04.01.180 1|St 5[St
Motorschloss 04.01.130, 04.01.150, 05.01.670 16|St 20|St
SchutzmalRnahmen 04.01.190, 05.01.680 3450|m2 4140{m2
provisorische Bautlr 04.01.200, 05.01.690 3|St 4|St
Raffstoresysteme 04.02.10-70, 05.02.10-170 184|St 222(St
Revisionsblenden 04.02.80, 05.02.180 160|m 192|m
AuRere Blechverkleidung 04.02.90-100, 05.02.190-210, 160|St 192|St
Ausddmmen und Abdichten hinter/Uber Raffstore 04.02.110-120, 04.02.220 520|m 624|m
Fensterbanke, aullen 04.03.10-30, 05.03.10 700|m 840(m
Zulage Ausbildung FensterbankstoRverbinder 04.03.40, 05.03.20 131]|St 160|St
Zulage Fensterbanke fiir Randaufkantung 04.03.50, 05.03.30 328(St 400(St
Absturzsicherung 04.04.20, 05.04.20 69|St 84|St
Zulage Lamellenfenster RWA-Element 05.01.90, 1|St 2|St
Zulage RWA-Elemente 05.01.220, 05.01.320, 4|St 5[St
Zulage Ausflhrung als Kippflugel 05.01.390, 21|St 26(St
Zulage Beschlage 05.01.400-430 561|St 680|St
Zulage Offnungsbegrenzer 05.04.440-470 500(St 600(St
Blendrahmenverbreiterung seitlich 04.01.40, 05.01.480, 512|m 620|m
Alu-Abdeckwinkel innen 04.01.50, 05.01.490 1300|m 1560|m
Oberer Anschluss des Fensterelements, Bestand 05.01.500-520, 500|m 600|m
Zulage Drehtirantriebe 05.01.610-620 2|St 3|St
Zulage T90-RS Elemente 05.01.660 1St 2|St

Hinweis: Beschlage und Offnungsbegrenzer sind im Titel 04 Ringschluss direkt in den Fenster- bzw. Fassadenpositionen enthalten

und lediglich im Titel 05 in sep. Zulagepositionen enthalten
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