223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

16.07.2026

Baumalinahme 20079 - Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen

Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen Hammerstrasse 19 59174 Kamen

Leistun . .
9 LV 303 Rohbauarbeiten Neubau Ringschluss
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03 Rohbau Ringschluss Ge...
03.02 Bohlwandverbau Titel
03.02.70 Liefern Stahltrager % ;
03.02.80 Herstellen Bohrtragerverbau
Holzausfachung 470 m2
03.02.100 Vollstandiger Riickbau der
Holzausfachung 470 m2
03.02.110 Verbautrager ziehen
470 m2
03.03 Wasserhaltung Titel
03.03.40 Offene Wasserhaltung einrichten
1 psch
03.03.50 Offene Wasserhaltung betreiben 150 p
03.03.60 Geschlossene Wasserhaltung
einrichten 1 psch
03.03.70 Vakuumlanzen flr geschlossene
Wasserhaltung 25 St
03.03.80 Geschlossene Wasserhaltung
betreiben 150 d
03.04 Erdarbeiten Titel
03.04.20 Bodenaushub Baugrube,
Homogenbereich A1+A2 1210 m3
03.04.30 Aushub im Homogenbereich A3,
Mergel, 2.300 m3
03.04.50 Kippgebihr und Entsorgung BM 0
PPg gung 6.700 to

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

16.07.2026

Baumalinahme 20079 - Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen

Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen Hammerstrasse 19 59174 Kamen

24 cm

Leistun . .
9 LV 303 Rohbauarbeiten Neubau Ringschluss
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.04.90 Bodenaushub Suchgraben
20 m3
03.04.100 Verdichtungsfahigen Boden,
Fillsand, einbauen 340 m3
03.04.110 Arbeitsraumverfullung, Fullsand,
einbauen 600 m3
03.04.120 Kalksteinschotter
410 m3
03.04.150 Bodenaushub Unterfangungen
30 m3
03.05 Betonarbeiten Griindung + Un... Titel
03.05.160 Ortbeton der Bodenplatte, C
30/37 WU, 35 cm 95 m3
03.05.170 Ortbeton der Bodenplatte, C
30/37 WU, 45 cm 101 m3
03.05.190 Flugelglatten der Betonoberflache
410 m2
03.05.210 Klemmfugenband, Anschluss an
Bestand 10 m
03.05.220 Eckstlick senkrecht als Zulage 10 st
03.05.230 Beschichtetes Fugenblech
218 m
03.05.260 Aussenwand als
Halbfertigteilwand, H 298 cm 200 m2
03.05.270 Aussenwand als
Halbfertigteilwand, H 378 cm. 125 m2
03.05.280 Ortbeton Aussenwande, KG, d=
12 m3

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

16.07.2026

Baumalinahme 20079 - Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen

Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen Hammerstrasse 19 59174 Kamen

Leistun . .
9 LV 303 Rohbauarbeiten Neubau Ringschluss
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.05.290 Schalung der Aussenwand, KG
95 m2
03.05.300 Innenwand als Halbfertigteilwand,
H 278 cm 125 m2
03.05.310 Ortbeton Innenwande, KG, d= 25
cm m3
03.05.320 Schalung der Wand, KG
70 m2
03.05.340 Zulage Sichtbetonschalung
65 m2
03.05.370 Ortbeton der Stiitzen, C 30/37
0,3 m3
03.05.380 Schalung der Stiltzen
4 m2
03.05.450 Zweischichten-Deckenplatte, D 20
cm, C 30/37 202 m2
03.05.460 Zweischichten-Deckenplatte, D 28
cm, C 30/37 200 m2
03.05.470 Schragschnitte der Filigranplatten o1
m
03.05.480 Ortbeton Geschossdecke, h = 24
cm 1,4 m3
03.05.490 Schalung der Decke, 24 cm, h
0,70 m 6,5 m2
03.06 Betonarbeiten Geschosse Titel
03.06.10 Ortbeton Aulenwande, d= 24 cm,
C 30/37 75 m3
03.06.20 Schalung der Aussenwand,
605 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019

Seite 3von 9



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

16.07.2026

Baumalinahme 20079 - Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen

Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen Hammerstrasse 19 59174 Kamen

Leistun . .
9 LV 303 Rohbauarbeiten Neubau Ringschluss
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.06.30 Ortbeton Innenwande, d= 24 cm,
C 30/37 58 m3
03.06.40 Schalung der Wand,
475 m2
03.06.50 Zulage zur Schalung fir
nichtrechtwinklige Ecken 100 m
03.06.60 Zulage Sichtbetonschalung
500 m2
03.06.90 Ortbeton der Stiitzen, C 30/37
22 m3
03.06.100 Schalung der Stutzen
270 m2
03.06.110 Ortbeton der Stitzen, C 30/37,
Sonderform 24 m3
03.06.120 Schalung der Stutzen,
Sonderform 165 m2
03.06.200 Ortbeton Geschossdecke, h = 20
cm C 30/37 m3
03.06.210 Schalung der Decke, h 20 cm
44 m2
03.06.220 Ortbeton Treppenpodeste, h = 24
cm C 30/37 3 m3
03.06.230 Schalung der Treppenpodeste, h
24 cm 15 m2
03.06.310 Ortbeton der Uberziige/Attika, C
30/37 29 m3
03.06.320 Schalung der Uberziige/Attika
315 m2
03.07 Betonarbeiten - Bewehrung u... Titel

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

16.07.2026

Baumalinahme 20079 - Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen

Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen Hammerstrasse 19 59174 Kamen

Leistun . .
9 LV 303 Rohbauarbeiten Neubau Ringschluss
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
cloz 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' | Menge ' Yon: | zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge eignel’:\e-it satz2 23 2 24 Angebotener
Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.07.10 Betonstabstahl B 500 B DIN 488 15 .
03.07.20 Betonstahllagermatten B 500 A
DIN 488 4 t
03.07.30 Betonstabstahl fir Schubbugel,
dreidimensional 2.600 St
03.07.40 Abstandhalter
0,5 t
03.07.50 Betonstahl, Einbau im
Fertigteilwerk 80 to
03.07.60 Tronsole Typ B - V2 - L1500 -
B350 1 St
03.07.80 Tronsole F - V2
11 St
03.07.110 Perimeterddmmung XPS 120 mm
PB 615 m2
03.07.120 Perimeterddmmung XPS 120 mm
PW, Wande 440 m2
03.07.160 Durchstanzbewehrung, D= 12/145 18 st
03.07.170 Durchstanzbewehrung, D= 12/155 54 st
03.07.180 Durchstanzbewehrung, D= 12/235 60 st
03.07.190 Schraubanschliisse Muffe, D 12
mm 100 St
03.07.200 Schraubanschlisse Gewinde, D
12 mm 100 St
03.07.210 Ruckbiegeanschlisse 190-10/15, 135
m

Typ 5

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

16.07.2026

Baumalinahme 20079 - Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen

Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen Hammerstrasse 19 59174 Kamen

Leistun . .
9 LV 303 Rohbauarbeiten Neubau Ringschluss
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.07.220 Riickbiegeanschlisse 220-12/15,
Typ 5 20 m
03.07.230 Ruckbiegeanschlisse 220-10/15,
Typ 5 3 St
03.07.240 Ruckbiegeanschlisse 220-12/15,
Typ 5 12 St
03.07.250 Einklebeanker, d 12 mm, t 20 cm,
370 St
03.07.260 Einbauteil Zugstitzen ) st
03.08 Mauerarbeiten Titel
03.08.10 Mauerwerk 24 cm KS-XL SFK 20
RDK 1,8 940 m2
03.08.20 Mauerwerk der IW, nichttragend,
17,5 cm, KS-XL 155 m2
03.08.30 Mauerwerk der IW, nichttragend,
24 cm, KS-XL 4 m2
03.08.240 Mauerwerksanschluss an Beton,
D 17,5-24 cm 200 m
03.08.310 Moértelhohlkehle am
Fundamentibergang 30 m
03.08.320 Iso-Kimmschicht Klinker, H
7,5-10cm, D 11,5 cm 30 m
03.08.330 Verblendsteine, DF, aussen,
liefern 1.120 m2
03.08.340 Verblendmauerwerk herstellen,
aussen 1.120 m2
03.08.380 Verblendflachen verfugen, aussen
1.120 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

16.07.2026

Baumalinahme 20079 - Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen

Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen Hammerstrasse 19 59174 Kamen

Halbfertigteilwande

Leistun . .
9 LV 303 Rohbauarbeiten Neubau Ringschluss
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.08.390 Abdichtung, L-Folie,
Verblendmauerwerk 320 m
03.08.400 Warmedammung, 200 mm
1.000 m2
03.08.420 Warmedammung Sockelbereiche
120 m2
03.08.480 Klinkerabfangung Sockelbereich,
Wandabstand a = 225 mm 96 St
03.08.490 Auflagerwinkel 95 x 30 x 3 mm 3
m
03.08.500 Auflagerwinkel 95 x 40 x 4 mm "
m
03.08.510 Fertigteile als Zulage zum
Verblendmauerwerk 360 m
03.08.520 Abfangung Betonfertigteile
360 St
03.08.550 Klinkerriemchen, DF, innen, liefern
510 m2
03.08.560 Riemchen herstellen, innen
510 m2
03.08.570 Verblendflachen verfugen, innen
510 m2
03.09 Abdichtung Titel
03.09.10 Mértelhohlkehle herstellen
125 m
03.09.30 Wandabdichtung, KG, aussen
60 m2
03.09.40 Wandabdichtung, KG,
235 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

16.07.2026

Baumalinahme 20079 - Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen
Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen Hammerstrasse 19 59174 Kamen

Leistun . .
9 LV 303 Rohbauarbeiten Neubau Ringschluss
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.09.50 Sockelabdichtung, aussen
100 m2
03.10 Geriistarbeiten Titel
03.10.10 Arbeits- und Schutzgeruste
1.700 m2
03.10.20 GerUustvorhaltung
68.000 m2Wo
03.10.60 Treppenturm aufstellen ) st
03.12 Vorableistungen im Bauteil E Titel
03.12.30 Stemmen und Entsorgung
Wandfliesen 50 m2
03.12.40 Stemmen und Entsorgung
Bodenfliesen 28 m2
03.12.50 Abbruch und Entsorgung
Bodenbelag, Linoleum 225 m2
03.12.60 Trockenbauwand als
Staubschutzwand erstellen 58 m2
03.12.70 Mauerwerk abbrechen, D 24 cm
36 m2
03.12.80 Mauerwerk abbrechen, D 11,5
42 m2
03.12.90 Werksteinbelag aufschneiden a5
y m
03.12.120 Abbruch und Entsorgung
Abhangdecke, Rasterdecke 273 m2
03.12.130 Tuaréffnung Stahlbetonwand ] st

herstellen, d ca. 40 cm, KG, 1,50
X 2,26 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

16.07.2026

Baumalinahme 20079 - Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen

Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen Hammerstrasse 19 59174 Kamen

durchfiihren

Leistun . .
9 LV 303 Rohbauarbeiten Neubau Ringschluss
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.12.180 Profilstahl
450 kg
03.14 Erdarbeiten auBerhalb Gebaude Titel
03.14.10 Aushub Asphalt fir Rohrgraben, d
ca. 12 cm 5 m3
03.14.20 Aushub Schotterschicht fiir
Rohrgréaben, d ca. 30 cm m3
03.14.30 Aushub fir Rohrgraben
Regenentw. 410 m3
03.14.40 Aushub fir Rohrgraben
Schmutzwasser 160 m3
03.14.50 Rohrgrabenverbau
225 m
03.14.60 Kippgebihr und Entsorgung BM 0
1.100 to
03.14.100 Rohrgrabenverfillung
500 m3
03.14.120 Offene Wasserhaltung
225 m
03.14.130 Bodenaustausch unterhalb
Rohrauflager 0/45 75 m3
03.14.140 Bodenaustausch unterhalb
Rohrauflager 0/100 10 m3
03.14.230 Dyn. Plattendruckversuch im
Rohrgraben 40 St
03.14.240 Rammsondierung nach DIN 4094 5 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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	80  Geschlossene Wasserhaltung betreiben
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	20  Schalung der Aussenwand,
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	40  Schalung der Wand,
	50  Zulage zur Schalung für nichtrechtwinklige Ecken
	60  Zulage Sichtbetonschalung
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	20  Betonstahllagermatten B 500 A DIN 488
	30  Betonstabstahl für Schubbügel, dreidimensional
	40  Abstandhalter
	50  Betonstahl, Einbau im Fertigteilwerk
	60  Tronsole Typ B - V2 - L1500 - B350
	80  Tronsole F - V2
	110  Perimeterdämmung XPS 120 mm PB
	120  Perimeterdämmung XPS 120 mm PW, Wände
	160  Durchstanzbewehrung, D= 12/145
	170  Durchstanzbewehrung, D= 12/155
	180  Durchstanzbewehrung, D= 12/235
	190  Schraubanschlüsse Muffe, D 12 mm
	200  Schraubanschlüsse Gewinde, D 12 mm
	210  Rückbiegeanschlüsse 190-10/15, Typ 5
	220  Rückbiegeanschlüsse 220-12/15, Typ 5
	230  Rückbiegeanschlüsse 220-10/15, Typ 5
	240  Rückbiegeanschlüsse 220-12/15, Typ 5
	250  Einklebeanker, d 12 mm, t 20 cm,
	260  Einbauteil Zugstützen

	08 Mauerarbeiten
	10  Mauerwerk 24 cm KS-XL SFK 20 RDK 1,8
	20  Mauerwerk der IW, nichttragend, 17,5 cm, KS-XL
	30  Mauerwerk der IW, nichttragend, 24 cm, KS-XL
	240  Mauerwerksanschluss an Beton, D 17,5-24 cm
	310  Mörtelhohlkehle am Fundamentübergang
	320  Iso-Kimmschicht Klinker, H 7,5-10cm, D 11,5 cm
	330  Verblendsteine, DF, aussen, liefern
	340  Verblendmauerwerk herstellen, aussen
	380  Verblendflächen verfugen, aussen
	390  Abdichtung, L-Folie, Verblendmauerwerk
	400  Wärmedämmung, 200 mm
	420  Wärmedämmung Sockelbereiche
	480  Klinkerabfangung Sockelbereich, Wandabstand a = 225 mm
	490  Auflagerwinkel 95 x 30 x 3 mm
	500  Auflagerwinkel 95 x 40 x 4 mm
	510  Fertigteile als Zulage zum Verblendmauerwerk
	520  Abfangung Betonfertigteile
	550  Klinkerriemchen, DF, innen, liefern
	560  Riemchen herstellen, innen
	570  Verblendflächen verfugen, innen

	09 Abdichtung
	10  Mörtelhohlkehle herstellen
	30  Wandabdichtung, KG, aussen
	40  Wandabdichtung, KG, Halbfertigteilwände
	50  Sockelabdichtung, aussen

	10 Gerüstarbeiten
	10  Arbeits- und Schutzgerüste
	20  Gerüstvorhaltung
	60  Treppenturm aufstellen

	12 Vorableistungen im Bauteil E
	30  Stemmen und Entsorgung Wandfliesen
	40  Stemmen und Entsorgung Bodenfliesen
	50  Abbruch und Entsorgung Bodenbelag, Linoleum
	60  Trockenbauwand als Staubschutzwand erstellen
	70  Mauerwerk abbrechen, D 24 cm
	80  Mauerwerk abbrechen, D 11,5
	90  Werksteinbelag aufschneiden
	120  Abbruch und Entsorgung Abhangdecke, Rasterdecke
	130  Türöffnung Stahlbetonwand herstellen, d ca. 40 cm, KG, 1,50 x 2,26 m
	180  Profilstahl

	14 Erdarbeiten außerhalb Gebäude
	10  Aushub Asphalt für Rohrgräben, d ca. 12 cm
	20  Aushub Schotterschicht für Rohrgräben, d ca. 30 cm
	30  Aushub für Rohrgräben Regenentw.
	40  Aushub für Rohrgräben Schmutzwasser
	50  Rohrgrabenverbau
	60  Kippgebühr und Entsorgung BM 0
	100  Rohrgrabenverfüllung
	120  Offene Wasserhaltung
	130  Bodenaustausch unterhalb Rohrauflager 0/45
	140  Bodenaustausch unterhalb Rohrauflager 0/100
	230  Dyn. Plattendruckversuch im Rohrgraben
	240  Rammsondierung nach DIN 4094 durchführen





