
223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 16.07.2026

 Baumaßnahme 20079 - Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen

Sanierung und Erweiterung   Gymnasium Kamen   Hammerstrasse 19   59174 Kamen

 Leistung
LV    303    Rohbauarbeiten Neubau Ringschluss

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ge...03 Rohbau Ringschluss

        
Titel03.02 Bohlwandverbau

03.02.70 Liefern Stahlträger
90 t

03.02.80 Herstellen Bohrträgerverbau 
Holzausfachung 470 m2

03.02.100 Vollständiger Rückbau der 
Holzausfachung 470 m2

03.02.110 Verbauträger ziehen
470 m2

            
Titel03.03 Wasserhaltung

03.03.40 Offene Wasserhaltung einrichten
1 psch

03.03.50 Offene Wasserhaltung betreiben
150 d

03.03.60 Geschlossene Wasserhaltung 
einrichten 1 psch

03.03.70 Vakuumlanzen für geschlossene 
Wasserhaltung 25 St

03.03.80 Geschlossene Wasserhaltung 
betreiben 150 d

            
Titel03.04 Erdarbeiten

03.04.20 Bodenaushub Baugrube, 
Homogenbereich A1+A2 1.210 m3

03.04.30 Aushub im Homogenbereich A3, 
Mergel, 2.300 m3

03.04.50 Kippgebühr und Entsorgung BM 0
6.700 to

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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 Bieter  Vergabenummer  Datum

 16.07.2026

 Baumaßnahme 20079 - Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen

Sanierung und Erweiterung   Gymnasium Kamen   Hammerstrasse 19   59174 Kamen

 Leistung
LV    303    Rohbauarbeiten Neubau Ringschluss

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.04.90 Bodenaushub Suchgräben
20 m3

03.04.100 Verdichtungsfähigen Boden, 
Füllsand, einbauen 340 m3

03.04.110 Arbeitsraumverfüllung, Füllsand, 
einbauen 600 m3

03.04.120 Kalksteinschotter
410 m3

03.04.150 Bodenaushub Unterfangungen
30 m3

            
Titel03.05 Betonarbeiten Gründung + Un...

03.05.160 Ortbeton der Bodenplatte, C 
30/37 WU, 35 cm 95 m3

03.05.170 Ortbeton der Bodenplatte, C 
30/37 WU, 45 cm 101 m3

03.05.190 Flügelglätten der Betonoberfläche
410 m2

03.05.210 Klemmfugenband, Anschluss an 
Bestand 10 m

03.05.220 Eckstück senkrecht als Zulage
10 St

03.05.230 Beschichtetes Fugenblech
218 m

03.05.260 Aussenwand als 
Halbfertigteilwand, H 298 cm 200 m2

03.05.270 Aussenwand als 
Halbfertigteilwand, H 378 cm. 125 m2

03.05.280 Ortbeton Aussenwände, KG, d= 
24 cm 12 m3

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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LV    303    Rohbauarbeiten Neubau Ringschluss

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
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Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.05.290 Schalung der Aussenwand, KG
95 m2

03.05.300 Innenwand als Halbfertigteilwand, 
H 278 cm 125 m2

03.05.310 Ortbeton Innenwände, KG, d= 25 
cm 9 m3

03.05.320 Schalung der Wand, KG
70 m2

03.05.340 Zulage Sichtbetonschalung
65 m2

03.05.370 Ortbeton der Stützen, C 30/37
0,3 m3

03.05.380 Schalung der Stützen
4 m2

03.05.450 Zweischichten-Deckenplatte, D 20
cm, C 30/37 202 m2

03.05.460 Zweischichten-Deckenplatte, D 28
cm, C 30/37 200 m2

03.05.470 Schrägschnitte der Filigranplatten
21 m

03.05.480 Ortbeton Geschossdecke, h = 24 
cm 1,4 m3

03.05.490 Schalung der Decke, 24 cm, h 
0,70 m 6,5 m2

            
Titel03.06 Betonarbeiten Geschosse

03.06.10 Ortbeton Außenwände, d= 24 cm, 
C 30/37 75 m3

03.06.20 Schalung der Aussenwand,
605 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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 Leistung
LV    303    Rohbauarbeiten Neubau Ringschluss

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-
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Zeitan-
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Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.06.30 Ortbeton Innenwände, d= 24 cm, 
C 30/37 58 m3

03.06.40 Schalung der Wand,
475 m2

03.06.50 Zulage zur Schalung für 
nichtrechtwinklige Ecken 100 m

03.06.60 Zulage Sichtbetonschalung
500 m2

03.06.90 Ortbeton der Stützen, C 30/37
22 m3

03.06.100 Schalung der Stützen
270 m2

03.06.110 Ortbeton der Stützen, C 30/37, 
Sonderform 24 m3

03.06.120 Schalung der Stützen, 
Sonderform 165 m2

03.06.200 Ortbeton Geschossdecke, h = 20 
cm C 30/37 9 m3

03.06.210 Schalung der Decke, h 20 cm
44 m2

03.06.220 Ortbeton Treppenpodeste, h = 24 
cm C 30/37 3 m3

03.06.230 Schalung der Treppenpodeste, h 
24 cm 15 m2

03.06.310 Ortbeton der Überzüge/Attika, C 
30/37 29 m3

03.06.320 Schalung der Überzüge/Attika
315 m2

            
Titel03.07 Betonarbeiten - Bewehrung u...

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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gen-

einheit

Zeitan-
satz 
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Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
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Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.07.10 Betonstabstahl B 500 B DIN 488
115 t

03.07.20 Betonstahllagermatten B 500 A 
DIN 488 4 t

03.07.30 Betonstabstahl für Schubbügel, 
dreidimensional 2.600 St

03.07.40 Abstandhalter
0,5 t

03.07.50 Betonstahl, Einbau im 
Fertigteilwerk 80 to

03.07.60 Tronsole Typ B - V2 - L1500 - 
B350 1 St

03.07.80 Tronsole F - V2
11 St

03.07.110 Perimeterdämmung XPS 120 mm 
PB 615 m2

03.07.120 Perimeterdämmung XPS 120 mm 
PW, Wände 440 m2

03.07.160 Durchstanzbewehrung, D= 12/145
18 St

03.07.170 Durchstanzbewehrung, D= 12/155
54 St

03.07.180 Durchstanzbewehrung, D= 12/235
60 St

03.07.190 Schraubanschlüsse Muffe, D 12 
mm 100 St

03.07.200 Schraubanschlüsse Gewinde, D 
12 mm 100 St

03.07.210 Rückbiegeanschlüsse 190-10/15, 
Typ 5 135 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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 Leistung
LV    303    Rohbauarbeiten Neubau Ringschluss

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
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11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.07.220 Rückbiegeanschlüsse 220-12/15, 
Typ 5 20 m

03.07.230 Rückbiegeanschlüsse 220-10/15, 
Typ 5 3 St

03.07.240 Rückbiegeanschlüsse 220-12/15, 
Typ 5 12 St

03.07.250 Einklebeanker, d 12 mm, t 20 cm,
370 St

03.07.260 Einbauteil Zugstützen
2 St

            
Titel03.08 Mauerarbeiten

03.08.10 Mauerwerk 24 cm KS-XL SFK 20 
RDK 1,8 940 m2

03.08.20 Mauerwerk der IW, nichttragend, 
17,5 cm, KS-XL 155 m2

03.08.30 Mauerwerk der IW, nichttragend, 
24 cm, KS-XL 4 m2

03.08.240 Mauerwerksanschluss an Beton, 
D 17,5-24 cm 200 m

03.08.310 Mörtelhohlkehle am 
Fundamentübergang 30 m

03.08.320 Iso-Kimmschicht Klinker, H 
7,5-10cm, D 11,5 cm 30 m

03.08.330 Verblendsteine, DF, aussen, 
liefern 1.120 m2

03.08.340 Verblendmauerwerk herstellen, 
aussen 1.120 m2

03.08.380 Verblendflächen verfugen, aussen
1.120 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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LV    303    Rohbauarbeiten Neubau Ringschluss

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.08.390 Abdichtung, L-Folie, 
Verblendmauerwerk 320 m

03.08.400 Wärmedämmung, 200 mm
1.000 m2

03.08.420 Wärmedämmung Sockelbereiche
120 m2

03.08.480 Klinkerabfangung Sockelbereich, 
Wandabstand a = 225 mm 96 St

03.08.490 Auflagerwinkel 95 x 30 x 3 mm
43 m

03.08.500 Auflagerwinkel 95 x 40 x 4 mm
40 m

03.08.510 Fertigteile als Zulage zum 
Verblendmauerwerk 360 m

03.08.520 Abfangung Betonfertigteile
360 St

03.08.550 Klinkerriemchen, DF, innen, liefern
510 m2

03.08.560 Riemchen herstellen, innen
510 m2

03.08.570 Verblendflächen verfugen, innen
510 m2

            
Titel03.09 Abdichtung

03.09.10 Mörtelhohlkehle herstellen
125 m

03.09.30 Wandabdichtung, KG, aussen
60 m2

03.09.40 Wandabdichtung, KG, 
Halbfertigteilwände 235 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.09.50 Sockelabdichtung, aussen
100 m2

            
Titel03.10 Gerüstarbeiten

03.10.10 Arbeits- und Schutzgerüste
1.700 m2

03.10.20 Gerüstvorhaltung
68.000 m2Wo

03.10.60 Treppenturm aufstellen
2 St

            
Titel03.12 Vorableistungen im Bauteil E

03.12.30 Stemmen und Entsorgung 
Wandfliesen 50 m2

03.12.40 Stemmen und Entsorgung 
Bodenfliesen 28 m2

03.12.50 Abbruch und Entsorgung 
Bodenbelag, Linoleum 225 m2

03.12.60 Trockenbauwand als 
Staubschutzwand erstellen 58 m2

03.12.70 Mauerwerk abbrechen, D 24 cm
36 m2

03.12.80 Mauerwerk abbrechen, D 11,5
42 m2

03.12.90 Werksteinbelag aufschneiden
3,5 m

03.12.120 Abbruch und Entsorgung 
Abhangdecke, Rasterdecke 273 m2

03.12.130 Türöffnung Stahlbetonwand 
herstellen, d ca. 40 cm, KG, 1,50 
x 2,26 m

1 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit
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2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.12.180 Profilstahl
450 kg

            
Titel03.14 Erdarbeiten außerhalb Gebäude

03.14.10 Aushub Asphalt für Rohrgräben, d
ca. 12 cm 5 m3

03.14.20 Aushub Schotterschicht für 
Rohrgräben, d ca. 30 cm 6 m3

03.14.30 Aushub für Rohrgräben 
Regenentw. 410 m3

03.14.40 Aushub für Rohrgräben 
Schmutzwasser 160 m3

03.14.50 Rohrgrabenverbau
225 m

03.14.60 Kippgebühr und Entsorgung BM 0
1.100 to

03.14.100 Rohrgrabenverfüllung
500 m3

03.14.120 Offene Wasserhaltung
225 m

03.14.130 Bodenaustausch unterhalb 
Rohrauflager 0/45 75 m3

03.14.140 Bodenaustausch unterhalb 
Rohrauflager 0/100 10 m3

03.14.230 Dyn. Plattendruckversuch im 
Rohrgraben 40 St

03.14.240 Rammsondierung nach DIN 4094 
durchführen 5 St

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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	30  Ortbeton Innenwände, d= 24 cm, C 30/37
	40  Schalung der Wand,
	50  Zulage zur Schalung für nichtrechtwinklige Ecken
	60  Zulage Sichtbetonschalung
	90  Ortbeton der Stützen, C 30/37
	100  Schalung der Stützen
	110  Ortbeton der Stützen, C 30/37, Sonderform
	120  Schalung der Stützen, Sonderform
	200  Ortbeton Geschossdecke, h = 20 cm C 30/37
	210  Schalung der Decke, h 20 cm
	220  Ortbeton Treppenpodeste, h = 24 cm C 30/37
	230  Schalung der Treppenpodeste, h 24 cm
	310  Ortbeton der Überzüge/Attika, C 30/37
	320  Schalung der Überzüge/Attika

	07 Betonarbeiten - Bewehrung und Einbauteile
	10  Betonstabstahl B 500 B DIN 488
	20  Betonstahllagermatten B 500 A DIN 488
	30  Betonstabstahl für Schubbügel, dreidimensional
	40  Abstandhalter
	50  Betonstahl, Einbau im Fertigteilwerk
	60  Tronsole Typ B - V2 - L1500 - B350
	80  Tronsole F - V2
	110  Perimeterdämmung XPS 120 mm PB
	120  Perimeterdämmung XPS 120 mm PW, Wände
	160  Durchstanzbewehrung, D= 12/145
	170  Durchstanzbewehrung, D= 12/155
	180  Durchstanzbewehrung, D= 12/235
	190  Schraubanschlüsse Muffe, D 12 mm
	200  Schraubanschlüsse Gewinde, D 12 mm
	210  Rückbiegeanschlüsse 190-10/15, Typ 5
	220  Rückbiegeanschlüsse 220-12/15, Typ 5
	230  Rückbiegeanschlüsse 220-10/15, Typ 5
	240  Rückbiegeanschlüsse 220-12/15, Typ 5
	250  Einklebeanker, d 12 mm, t 20 cm,
	260  Einbauteil Zugstützen

	08 Mauerarbeiten
	10  Mauerwerk 24 cm KS-XL SFK 20 RDK 1,8
	20  Mauerwerk der IW, nichttragend, 17,5 cm, KS-XL
	30  Mauerwerk der IW, nichttragend, 24 cm, KS-XL
	240  Mauerwerksanschluss an Beton, D 17,5-24 cm
	310  Mörtelhohlkehle am Fundamentübergang
	320  Iso-Kimmschicht Klinker, H 7,5-10cm, D 11,5 cm
	330  Verblendsteine, DF, aussen, liefern
	340  Verblendmauerwerk herstellen, aussen
	380  Verblendflächen verfugen, aussen
	390  Abdichtung, L-Folie, Verblendmauerwerk
	400  Wärmedämmung, 200 mm
	420  Wärmedämmung Sockelbereiche
	480  Klinkerabfangung Sockelbereich, Wandabstand a = 225 mm
	490  Auflagerwinkel 95 x 30 x 3 mm
	500  Auflagerwinkel 95 x 40 x 4 mm
	510  Fertigteile als Zulage zum Verblendmauerwerk
	520  Abfangung Betonfertigteile
	550  Klinkerriemchen, DF, innen, liefern
	560  Riemchen herstellen, innen
	570  Verblendflächen verfugen, innen

	09 Abdichtung
	10  Mörtelhohlkehle herstellen
	30  Wandabdichtung, KG, aussen
	40  Wandabdichtung, KG, Halbfertigteilwände
	50  Sockelabdichtung, aussen

	10 Gerüstarbeiten
	10  Arbeits- und Schutzgerüste
	20  Gerüstvorhaltung
	60  Treppenturm aufstellen

	12 Vorableistungen im Bauteil E
	30  Stemmen und Entsorgung Wandfliesen
	40  Stemmen und Entsorgung Bodenfliesen
	50  Abbruch und Entsorgung Bodenbelag, Linoleum
	60  Trockenbauwand als Staubschutzwand erstellen
	70  Mauerwerk abbrechen, D 24 cm
	80  Mauerwerk abbrechen, D 11,5
	90  Werksteinbelag aufschneiden
	120  Abbruch und Entsorgung Abhangdecke, Rasterdecke
	130  Türöffnung Stahlbetonwand herstellen, d ca. 40 cm, KG, 1,50 x 2,26 m
	180  Profilstahl

	14 Erdarbeiten außerhalb Gebäude
	10  Aushub Asphalt für Rohrgräben, d ca. 12 cm
	20  Aushub Schotterschicht für Rohrgräben, d ca. 30 cm
	30  Aushub für Rohrgräben Regenentw.
	40  Aushub für Rohrgräben Schmutzwasser
	50  Rohrgrabenverbau
	60  Kippgebühr und Entsorgung BM 0
	100  Rohrgrabenverfüllung
	120  Offene Wasserhaltung
	130  Bodenaustausch unterhalb Rohrauflager 0/45
	140  Bodenaustausch unterhalb Rohrauflager 0/100
	230  Dyn. Plattendruckversuch im Rohrgraben
	240  Rammsondierung nach DIN 4094 durchführen





