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1 AUSBAU DER K1, NATHLANDSTRASSE

1 10 ERSCHLIESSEN UND ABRÄUMEN DER BAUSTELLE

Vorbemerkungen zu Arbeiten in den Vegetationsflächen
Die Arbeiten sind  nach FLL  Teil 1 und Teil 2 und der Ergänzung 
nach  DIN 18915 und DIN 18916  durchzuführen.  

1. Die Baumschutzarbeiten nach DIN - Norm  18920 - `Schutz von 
Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen` und RAS LP 4 - `Richtlinien für die Anlagen von 
Straßen, Teil: Landschaftsbau Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, 
Vegetatonsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen `sind zu 
beachten.    

2. Die Herstellung von Gräben, Mulden oder Baugruben im 
Wurzelbereich mit einem Bagger sind verboten. Die Herstellung 
darf hier per Handschachtung oder mittels Saugbaggern unter 
Aufsicht der beauftragten baumfachlichen Baubegleitung 
durchgeführt werden. Der Abstand vom Stammfuß muss 
mindestens 2,50 m betragen. 

3. Wurzelverletzungen und -kappungen sind ausdrücklich 
verboten. Für die Umsetzung der Maßnahme nachweislich 
erforderlichen Eingriffe ins Wurzelwerk sind zwingend mit der / 
dem verantwortlichen Baumsachverständigen vor Ort 
abzustimmen.  

4. Die Maßnahmen im Wurzelbereich der Straßenbäume sind vom 
bauausfühenden Unternehmen fotodokumentarisch zu 
begleiten. Der Bereich Umwelt der Stadt Oberhausen bzw. die 
SBO / Baumschutz behalten sich vor, diese während und / oder 
nach der Bauausführung einzufordern.

5. Müssen Grünflächen mit Gehölzbestand für die Dauer der 
Bautätigkeit überfahren werden, sind Schutzmaßnahmen zu 
ergreifen und einzuplanen, die die Wurzeln vor Beschädigung und 
direktem Lasteinfall schützen. Hierzu sind geeignete 
Abdeckmaßnahmen (z. B. Stahlplatte mit einem lichten Abstand 
von mind. 10 cm zum oberirdischen Wurzelwerk oder zum 
bestehenden Boden) vorzusehen. 

6. Bei Tiefbauarbeiten (Leitungsarbeiten) im Wurzelraum von 
Bäumen sind generell Wurzelschutzplatten einzubauen, um den 
Wurzeleinwuchs in die Leitungszone zu verhindern und die 
Baumwurzeln zukünftig bei Ausschachtungsarbeiten zu schützen. 

7. Der Fällverbotszeitraum gem. § 39 Bundesnaturschutzgesetz 
ist zu beachten, somit ist es verboten Bäume, Hecken, lebendige 
Zäune, Gebüsch und andere Gehölze in der Zeit vom      1. März 
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bis zum 30. September abzuschneiden und auf den Stock zu 
setzten, zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur 
Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur 
Gesunderhaltung von Bäumen.              

Die Mehraufwände, die durch die Einhaltung der Anforderungen 
aus den Vorbemerkungen entstehen, sind in den Einzelpreisen 
mit einzurechnen.

1 10 1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

1 10 1 0000 VORBEMERKUNGEN

1 10 1 1000 BAUSTELLENEINRICHTUNG

1 10 1 1010 Pau.1,00Baustelle einrichten
Baustelle für Anfuhr, Abladen, Aufstellen, 
Einrichten und Umbauen aller für die 
Bauausführung erforderlichen Geräte, Maschinen, 
Büro-, Mannschafts- und Gerätewagen/-buden 
einrichten. Die Vorhaltekosten sind in die 
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Eine Einzäunung der BE-Fläche ist in den 
Einheitspreis einzurechnen und wird nicht 
gesondert vergütet.

Hinweis: Die Personalkosten sind grundsätzlich in 
die entsprechenden Leistungspositionen 
einzurechnen.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1 10 1 1020 Pau.1,00Baustelle räumen
Für Abbauen, Verladen und Abfahren aller unter 
der Position "Baustelle einrichten" aufgeführten 
Einrichtungen.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:
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...............................................................................

1 10 1 1030 Pau.1,00Wasser heranbringen
Heranbringen von Wasser zu den jeweiligen 
Verwendungsstellen einschließlich der 
Herstellung der erforderlichen Zapfstellen und 
späterem Abbau.

Die Kosten für die Wasser- und 
Abwassergebühren sowie für 
Fahrbahnquerungen (Schlauchbrücken) sind in 
die entsprechenden Positionen einzurechnen und 
werden nicht gesondert vergütet.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1 10 1 1040 Pau.1,00Strom heranbringen
Heranbringen von Strom zu den 
Verwendungsstellen von einem an das öffentliche 
Versorgungsnetz angeschlossenen 
Baustromzähler.

Die Energiekosten sind in die entsprechenden 
Positionen einzurechnen und werden nicht 
gesondert vergütet.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1 10 1 1050 Pau.1,00
Bereitstellung und Rücktransport von 
Müllgefäßen

Der Auftragnehmer hat an allen im 
Abfuhrkalender festgelegten Tagen der 
Müllabfuhr die Müllgefäße der im Sperrbereich 
liegenden Grundstücke zu den in den Lageplänen 
ausgewiesenen Sammelplätzen außerhalb des 
Baufeldes zu transportieren und nach erfolgter 
Leerung wieder ordnungsgemäß zu den 
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jeweiligen Standorten zurückzubringen.

Die Müllgefäße sind an den Abfuhrtagen 
spätestens bis 7:00 Uhr an den Sammelplätzen 
bereitzustellen.

Maßgebend für Lage und Anzahl der 
Sammelplätze sind die der Ausschreibung 
beigefügten Lagepläne. Die Abfuhrtage ergeben 
sich aus den ebenfalls beigefügten 
Abfuhrkalendern.

Die Verpflichtung zur Leistungserbringung besteht 
auch an Tagen, an denen aufgrund 
ungünstiger Witterungseinflüsse 
(Schlechtwettertage) keine Bauleistungen 
ausgeführt werden.

Aus der Erbringung dieser Leistung, 
insbesondere an Schlechtwettertagen oder bei 
witterungsbedingtem Baustillstand, kann keine 
Behinderungsanzeige, kein Anspruch auf 
Bauzeitverlängerung sowie kein Anspruch auf 
Mehrvergütung abgeleitet werden, soweit sich der 
Leistungsumfang nicht ändert.

Die Leistung ist für die gesamte Dauer der 
Bauzeit zu erbringen und umfasst sämtliche 
erforderlichen Arbeitsleistungen, 
Transportleistungen, Geräte, Hilfsmittel, etc.

Die hierfür erforderlichen Kosten sind in den 
Einheitspreis dieser Position einzukalkulieren. 
Eine anderweitige Vergütung der Leistung erfolgt 
nicht.

Abrechnung: Pauschal für die gesamte Bauzeit.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1 10 1 4000 BÜROCONTAINER

1 10 1 4100 Pau.1,00Bereitstellen eines Bürocontainers
Bereithalten eines aus einem Raum bestehenden, 
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doppelwandigen Bauleitungsbüros mit folgender 
Mindesteinrichtung: Beleuchtung, jeweils mit 
Einzelgeräten, Heizung,  Waschgelegenheit, 2 
Schreibtische mit Stühlen, 1 verschließbarer 
Kleiderspind, 2 verschließbare Aktenschränke, 5 
Stühle und 2 Ablagetische, einschließlich 
Stromanschluss.

Im Einheitspreis ist die erforderliche tägliche 
Reinigung sowie die Übernahme der Strom-, 
Wasser und Heizkosten enthalten.

Die Kosten für An- und Abfuhr sind in die 
Positionen "Baustelle einrichten" und "Baustelle 
räumen" einzurechnen.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1 10 1 5000 BAUSTELLENHINWEISSCHILDER

1 10 1 5100 Stck.2,00Baustellenhinweisschild (STADT OB) liefern 
und aufstellen
Baustellenhinweisschild nach Vorlage der Stadt 
Oberhausen (siehe Anlage 2,00m x 2,00m), 
inklusive geeignetem Gestell bestellen, auf einen 
vom AN zur Verfügung gestellten  LKW aufladen, 
zum Verwendungsort transportieren, abladen und 
aufstellen. Das Gestell ist so zu wählen, dass der 
lichte Raum zwischen Unterkante Schild und 
GOK 2,30 m beträgt. Das Bauschild ist mit 
geeigneten Materialien gegen kippen zu sichern.

Das Gestell des Bauschildes ist komplett mit 
retroreflektierendem Absperrmaterial gemäß 
RSA 21 zu sichern und zu beleuchten. Die 
Kosten hierfür sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

Das Bauschild ist Eigentum des Auftragnehmers. 
Sämtliche Schäden, die während der Bauzeit 
an dem Bauschild und durch das Bauschild 
entstehen, hat der Auftragnehmer auf seine 
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Kosten zu beseitigen.

Vor der Fertigung des Schildes muss das 
Layout per E-Mail der WBO GmbH zur 
Verfügung gestellt werden. Die Fertigung des 
Schildes darf erst nach erfolgter schriftlicher 
Freigabe erfolgen.

Die Kosten für anfallende Bauzeitenänderungen 
auf dem Bauschild gehen zu Lasten des AN und 
werden nicht gesondert vergütet.
Nach Abschluss der Bauarbeiten ist das 
Bauschild mit Gestell abzubauen, auf einen vom 
AN zur Verfügung gestellten LKW aufzuladen und 
zu entsorgen.

Einheitspreis für das Stück in Worten:

...............................................................................

1 10 1 5300 Stck.2,00Bauseits gestelltes Baustellenhinweisschild 
abholen und nach Beendigung der Maßnahme 
zurückbringen
Es ist ein Baustellenhinweisschild mit den Maßen 
600*600mm am Zentralen Betriebshof der 
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH, 
Buschhausener Straße 149, 46149 Oberhausen 
zu Beginn der Maßnahme abzuholen, sichtbar auf 
der Baustelle aufzustellen, zu unterhalten und 
nach Beendigung der Maßnahme zum ZBH 
zurückzubringen.

An dem Schild ist ein Vierkantrohr mit einer 
Länge von 700mm (Öffnungsmaß 40*40mm) fest 
am SChild montiert. Die Fußplatten und ein 
Vierkantrohr sind bauseitig vom AN zu stellen.

Das Schild ist mit einem Barcode versehen und 
wird jeder Baumaßnahme zugeordnet. Die 
Kontaktdaten und die Baumaßnahme sind 
zwingend anzugeben.

Einheitspreis für das Stück in Worten:
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...............................................................................

1 10 1Titelsumme BAUSTELLENEINRICHTUNG

1 10 2 VERKEHRSSICHERUNG

1 10 2 0000 VORBEMERKUNGEN
Hinweis
Die in den einzelnen Leistungspositionen 
enthaltenen Richtlinien, Vorschriften, o. ä. gelten 
in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Abrechnung
Die Abrechnung erfolgt nur nach Vorlage einer 
Kopie der verkehrsrechtlichen Anordnung.

1 10 2 1000 VERKEHRSSICHERUNG

1 10 2 1005 Pau.1,00Verkehrssicherung  der Baustelle nach StVO
Maßnahmen zur Sicherung und Regelung des 
öffentlichen Verkehrs nach STVO und der 
verkehrsrechtlichen Anordnung des Fachbereichs 
5-6-20, Verkehrs- und Baustellenmanagement 
der Stadt Oberhausen, aufstellen, vorhalten, 
während der Bauzeit unterhalten und 
anschließend abbauen sowie die benutzten 
Flächen in den ursprünglichen Zustand versetzen.

Sämtliche Verkehrszeichen müssen den 
Vorschriften der StVO sowie den Richtlinien für 
die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 
2021), entsprechen.

Die Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen 
(ZTV-SA 1997, Ausgabe 2003) und die 
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen 
und Richtlinien für Fahrzeug - Rückhaltesysteme 
(ZTV - FRS, aktuelle Fassung) sind 
Vertragsbestandteil.

Für die Verkehrssicherung sind Fachfirmen oder 
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Fachpersonal für die Sicherung von Arbeitsstellen 
einzusetzen, die Mitarbeiter beschäftigen, die 
entsprechend dem Merkblatt über 
Rahmenbedingungen für erforderliche 
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von 
Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99) geschult 
sind. Die Kontrollen müssen von qualifizierten 
Sicherungsfachleuten durchgeführt werden, die in 
der Lage sind, genehmigungsfähige 
Verkehrssicherungspläne vorzulegen und 
jederzeit die ausgeführte Baustellensicherung 
beurteilen können. 

Mit der Annahme des Auftrages zur Durchführung 
der Baumaßnahme überträgt gleichzeitig der 
Auftraggeber (AG) die Verkehrssicherungspflicht 
- für die Dauer der gesamten Bauzeit der 
Maßnahme - auf den Auftragnehmer (AN). Der 
AN stellt den AG von allen Ansprüchen Dritter 
frei.

Das Einholen der erforderlichen Genehmigungen, 
Aufstellen eines Verkehrszeichen- / 
Absperrplanes  usw. einschl. Bezahlung der 
anfallenden Gebühren ist in den Einheitspreis 
dieser Position einzukalkulieren.

Die Baustellensicherung beinhaltet:
 
Die Sicherung und Regelung des Verkehrs. Die 
Ausschilderung der Baustelle muss entsprechend 
der STVO erfolgen. Alle gemäß 
Verkehrszeichenplan erforderlichen 
Verkehrsschilder, Sperreinrichtungen, etc. sind in 
den Preis dieser Position einzurechnen.

Die Warnleuchten, die gesamte Beschilderung 
und Absperrung sind zu kontrollieren und zu 
warten. Die Kontrolle und Wartung der gesamten 
Arbeitsstellensicherung erfolgt gemäß Punkt 7. 
der ZTV-SA (Ausgabe 1997, Stand 2003), 
während der gesamten Dauer der Bauzeit. Die 
Dokumentation der ordnungsgemäßen Kontrollen 
durch den Auftragnehmer ist dem Auftraggeber 
durch entsprechende Kontoll- und 
Wartungsprotokolle vorzulegen. Eine 
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Dokumentation in den Baustellentagesberichten 
ist nicht ausreichend.  

Die Verkehrssicherung muss im Zuge der 
fortschreitenden Baumaßnahme den ständig 
wechselnden Erfordernissen des Straßen- und 
Fußgängerverkehrs angepasst werden.

Die Zufahrten und Zugänge zu den anliegenden 
Grundstücken sind     während der gesamten 
Bauzeit zu gewährleisten. Die Müllabfuhr muss 
gewährleistet werden. Die Zufahrt für Feuerwehr 
und Rettungswagen muss gewährleistet sein. 
Hydranten sind frei zu halten.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1 10 2 1030 m770,00Absperrschranken zur Fußgängersicherung 
liefern und aufstellen (beidseitig)
Längsabsperrung zu beiden Gehwegseiten durch 
Absperrschranken, Höhe 1000 mm,  mit 
Tastleiste zur Fußgängersicherung liefern, zum 
Aufstellungsort transportieren, aufstellen, 
vorhalten, warten und entsprechend dem 
Baufortschritt versetzen. Nach Beendigung der 
Arbeiten sind die Absperrschranken abzubauen, 
aufzuladen und abzufahren.

Die Absperrschranken müssen den Vorschriften 
der StVO sowie den Richtlinien für die Sicherung 
von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 2021), 
entsprechen. 

Die Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen 
(ZTV-SA 1997, Stand 2003) werden 
Vertragsbestandteil.

Demzufolge müssen die Absperrschranken und 
Tastleisten für Sehbehinderte (Blinde) den 
Technischen Lieferbedingungen für 
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Absperrschranken entsprechen.

Die Abrechnungslänge ist die einfache
Straßenachsenlänge.

Hinweis:
Eine Vergütung von Absperrschranken auf der 
Fahrbahn, die zur Sperrung des fließenden 
Verkehrs angeorndet wird, erfolgt nicht über diese 
Position.

für den Meter in Worten

.............................................................................

1 10 2 1045 Stck.4,00Vorhandene Verkehrszeichen bzw. Wegweiser 
auskreuzen oder abdecken
Vorhandene Verkehrszeichen bzw. stationäre 
Wegweiser nach Vorgabe und Anweisung des 
Fachbereichs 5-6-20, Baustellenmanagement der 
Stadt Oberhausen, fachgerecht auf Zeit 
auskreuzen bzw. abdecken. 

Das Auskreuzen der Verkehrszeichen bzw. 
Wegweiser darf nur mit zugelassenen Band, 
welches eine mechanische Beschädigung der 
Oberfläche ausschließt oder mit 
Auskreuzvorrichtungen, erfolgen.

In den Einheitspreis sind alle Arbeiten, die 
erforderlichen Arbeits- und Hilfsgeräte sowie die 
spätere Wiederherstellung des ursprünglichen 
Zustandes des Verkehrszeichens bzw. 
Wegweisers einzurechnen.

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

Seitenübertrag:



WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
Kanäle und Straßen
Buschhausener Straße 149
46049 Oberhausen

0208 - 8578 - 321

0208 - 8578 - 322

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

46049 Oberhausen
Buschhausener Straße 149

Tel.

Fax

11Seite: von 115

LV : Ausbau der K1, Nathlandstraße

Datum:
LV-Nr.:

08.07.2026
PS_26_02

Auftraggeber:

Sachbearbeiter:

Tel.:

Positionsnummer Bezeichnung Menge EH EH-Preis Betrag in EURO

Seitenübertrag:

1 10 2 1200 UMLEITUNGEN

1 10 2 1211 Pau.1,00Sechs großräumige Umleitungsstrecken 
einrichten (Kfz-Verkehr)
Sechs großräumige Umleitungsstrecken gemäß 
verkehrsrechtlicher Anordnung des Fachbereichs 
5-6-20, Verkehrs- und Baustellenmanagement 
der Stadt Oberhausen, für den 
Kraftfahrzeugverkehr einrichten einschließlich 
Lieferung und fachgerechter Aufstellung der für 
die Umleitung erforderlichen Beschilderung 
gemäß StVO, für die gesamte Dauer unterhalten 
und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder 
abbauen, aufladen und abfahren.

Das Einholen der erforderlichen Genehmigungen, 
Aufstellen eines Umleitungsplanes einschl. 
Bezahlung der anfallenden Gebühren ist in den 
Einheitspreis dieser Position einzukalkulieren.

Es sind nummerierte Umleitungsstrecken mit 
Verkehrszeichen 455 der 
Straßenverkehrsordnung einzuplanen.

Die Verkehrszeichen müssen den Vorschriften 
der StVO sowie den Richtlinien  von Arbeitsstellen 
an Straßen (RSA 2021) und den Richtlinien für 
Umleitungsbeschilderungen (RUB 1992) 
entsprechen.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

[TB61'.....................................................................
.........']

1 10 2 1212 Pau.1,00Zwei großräumige Umleitungsstrecken 
einrichten (Radverkehr)
Zwei großräumige Umleitungsstrecke gemäß 
verkehrsrechtlicher Anordnung des Fachbereichs 
5-6-20, Verkehrs- und Baustellenmanagement 
der Stadt Oberhausen, für den Radverkehr 
einrichten einschließlich Lieferung und 
fachgerechter Aufstellung der für die Umleitung 
erforderlichen Beschilderung gemäß StVO, für die 
gesamte Dauer unterhalten und nach Abschluss 
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der Bauarbeiten wieder abbauen, aufladen und 
abfahren.

Das Einholen der erforderlichen Genehmigungen, 
Aufstellen eines Umleitungsplanes einschl. 
Bezahlung der anfallenden Gebühren ist in den 
Einheitspreis dieser Position einzukalkulieren.

Es sind nummerierte Umleitungsstrecken mit 
Verkehrszeichen 442 der 
Straßenverkehrsordnung einzuplanen.

Die Verkehrszeichen müssen den Vorschriften 
der StVO sowie den Richtlinien  von Arbeitsstellen 
an Straßen (RSA 2021) und den Richtlinien für 
Umleitungsbeschilderungen (RUB 1992) 
entsprechen.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

[TB61'.....................................................................
.........']

1 10 2 1220 Stck.6,00Planskizze (VZ 458) liefern und aufstellen
Lieferung einer Planskizze (Vorwegweiser - 
Verkehrszeichen 458), und Aufstellung an einem 
vom Fachbereich 5-6-20, Verkehrs- und 
Baustellenmanagement der Stadt Oberhausen, 
festgelegten Standort.

Die Planskizze muss mindestens 1250 mm breit 
und mindestens 1600 mm hoch sein. 
Eingeschlossen ist die Aufstellvorrichtung, die 
den Technischen Lieferbedingungen für 
Aufstellvorrichtungen entsprechen muss.
 
Das Gestell der Planskizze ist komplett mit 
retroreflektierendem Absperrmaterial gemäß 
RSA, aktuelle Fassung, zu sichern und zu 
beleuchten. Die Kosten hierfür sind in den 
Einheitspreis einzurechnen.

Im Einheitspreis ist auch die notwendige 
Beschriftung der Planskizze für die 
Umleitungsstrecke gemäß der 
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verkehrsrechtlichen Anordnung des Fachbereichs 
5-6-20, Verkehrs- und Baustellenmanagement 
enthalten.

Die Unterhaltung, der Abbau und die Abfuhr der 
Planskizze nach Abschluss der Bauarbeiten 
einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten 
und die Beseitigung der Fundamente ist ebenfalls 
im Einheitspreis enthalten.

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 10 2Titelsumme VERKEHRSSICHERUNG

1 10 3 BAUFELDFREIMACHUNG

1 10 3 2000 RODUNGSARBEITEN

1 10 3 2030 m²30,00Hecken auspflanzen, laden und abfahren
Mit Hecken bepflanzte Flächen ausmachen, laden 
und abfahren.

Alle anfallenden Materialien gehen in das 
Eigentum des AN  über und sind zu entsorgen. 
Die Entsorgungskosten gehen ebenfalls zu 
Lasten des AN.

Einheitspreis für den m² in Worten:

..............................................................................

1 10 3 2090 m²30,00Strauchwerk bzw. Hecken schneiden und 
Schnittgut entsorgen
Strauchwerk bzw. Hecken bis zu einer Höhe von 
2,00 m und einer Breite von 0,50 m schneiden.

Das Schnittgut laden, abfahren und entsorgen.

Alle anfallenden Materialien gehen in das 
Eigentum des AN  über und sind zu entsorgen. 
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Die Entsorgungskosten gehen ebenfalls zu 
Lasten des AN.

Einheitspreis für den m² in Worten:

..............................................................................

1 10 3 30000 ZAUN VERSETZTEN

1 10 3 30001 m11,00Gitterzaun ausbauen, lagern und wieder 
einbauen
Vorhandenen Gitterzaun einschließlich Pfosten 
sorgfältig und zur Wiederverwendung ausbauen, 
transportieren und auf einem von AN zu 
stellenden Lagerplatz lagern. Nach Beendigung 
der Maßnahme ist der Gitterzaun wieder an den 
Standort zu liefern und inklusive Pfosten auf 
wieder herzustellende Fundamente C12/15, 
einschließlich Materiallieferungen, wieder 
einzubauen.

Sämtliche Stemm-, Schneid- und 
Schlosserarbeiten sind in den Einheitspreis 
einzurechnen werden nicht gesondert vergütet. 
Das Entfernen der Betonfundamente ist ebenfalls 
im Einheitspreis enthalten. 

Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des 
AN  über und ist zu entsorgen. Die 
Entsorgungskosten gehen ebenfalls zu Lasten 
des AN.

Einheitspreis für den Meter in Worten:

..............................................................................

1 10 3 30002 m20,00Sichtschutzzaun ausbauen, lagern und wieder 
einbauen
Vorhandenen Sichtschutzzaun aus Holz 
einschließlich Pfosten sorgfältig und zur 
Wiederverwendung ausbauen, transportieren und 
auf einem von AN zu stellenden Lagerplatz 
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lagern. Nach Beendigung der Maßnahme ist der 
Zaun inklusive Pfosten auf wieder 
herzustellenden Fundamenten C12/15 wieder 
einzubauen.

Sämtliche Stemm-, Schneid- und 
Schlosserarbeiten sind in den Einheitspreis 
einzurechnen werden nicht gesondert vergütet. 
Das Entfernen der Betonfundamente ist ebenfalls 
im Einheitspreis enthalten. 

Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des 
AN  über und ist zu entsorgen. Die 
Entsorgungskosten gehen ebenfalls zu Lasten 
des AN.

Einheitspreis für den Meter in Worten:

..............................................................................

1 10 3 4000 PROVISORIEN / BAUSTRASSEN

1 10 3 4010 m36,00Bituminöse Bordsteinanrampung herstellen
Bordsteine mit geeigneten Vlies abdecken, mit 
bituminösem Mischgut anrampen und während 
der gesamten Bauzeit unterhalten. Nach 
Beendigung der Baumaßnahme ist die 
Anrampung zu  entfernen. Verunreinigungen an 
den angrenzenden Bauteilen sind rückstandsfrei 
zu entfernen. Das aufgenommene Material, 
einschließlich Vlies  aufladen und abfahren und 
entsorgen.

Im Einheitspreis sind sämtliche 
Materiallieferungen und die Ausführung aller 
Nebenarbeiten enthalten.

Alle anfallenden Materialien gehen in das 
Eigentum des AN  über und sind zu entsorgen. 
Die Entsorgungskosten gehen ebenfalls zu 
Lasten des AN.

Einheitspreis für den Meter in Worten: 

Seitenübertrag:



WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
Kanäle und Straßen
Buschhausener Straße 149
46049 Oberhausen

0208 - 8578 - 321

0208 - 8578 - 322

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

46049 Oberhausen
Buschhausener Straße 149

Tel.

Fax

16Seite: von 115

LV : Ausbau der K1, Nathlandstraße

Datum:
LV-Nr.:

08.07.2026
PS_26_02

Auftraggeber:

Sachbearbeiter:

Tel.:

Positionsnummer Bezeichnung Menge EH EH-Preis Betrag in EURO

Seitenübertrag:

..............................................................................

1 10 3 7000 VERKEHRSSCHILDER

1 10 3 7010 Stck.2,00Haltestellenschild mit Schilderpfosten (Bus) in 
befestigter Fläche ausbauen, lagern und 
wieder einbauen
Haltestellenschild mit Schilderpfosten (Bus) in 
befestigter Fläche (Bituminöse Fläche, 
Pflaster-/Plattenfläche) einschließlich 
Betonfundament ausbauen, im Baustellenbereich 
zwischenlagern und nach Abschluss der Arbeiten 
wieder in einem herzustellenden Betonfundament 
aus C12/15 einbauen einschließlich Lieferung 
aller Materialien und Ausführung der 
erforderlichen Nebenarbeiten.

Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des 
AN  über und ist zu entsorgen. Die 
Entsorgungskosten gehen ebenfalls zu Lasten 
des AN.

Einheitspreis für das Stück in Worten: 

[TB61'.....................................................................
.........']

1 10 3 7011 Stck.1,00Schild "Verkehrsinfo Radio 106.2" abbauen, 
lagern, wiederaufstellen
Schild "Verkehrsinfo Radio 106.2" abbauen, im 
Baustellenbereich zwischenlagern und nach 
Abschluss der Arbeiten wieder anbauen, 
einschließlich Lieferung aller Materialien und 
Ausführung der erforderlichen Nebenarbeiten.

Einheitspreis für das Stück in Worten: 

[TB61'.....................................................................
.........']
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1 10 3 7013 Stck.2,00Radwegschild, rot-weiß, aufnehmen, lagern, 
wiederanbauen
Radwegschild (Fahrradwegweiser), rot-weiß, 
abbauen, im Baustellenbereich zwischenlagern 
und nach Abschluss der Arbeiten wieder 
anbauen, einschließlich Lieferung aller Materialien 
und Ausführung der erforderlichen 
Nebenarbeiten.

Einheitspreis für das Stück in Worten: 

[TB61'.....................................................................
.........']

1 10 3 7014 Stck.6,00"Straßennamen", VZ 437, mit Schilderpfosten, 
aufnehmen, lagern, wiederanbauen
"Straßennamen", VZ 437, mit Schilderpfosten,  in 
befestigter Fläche (Bituminöse Fläche, 
Pflaster-/Plattenfläche) einschließlich 
Betonfundament ausbauen, im Baustellenbereich 
zwischenlagern und nach Abschluss der Arbeiten 
wieder in einem herzustellenden Betonfundament 
aus C12/15 einbauen einschließlich Lieferung 
aller Materialien und Ausführung der 
erforderlichen Nebenarbeiten.

Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des 
AN  über und ist zu entsorgen. Die 
Entsorgungskosten gehen ebenfalls zu Lasten 
des AN.

Einheitspreis für das Stück in Worten: 

[TB61'.....................................................................
.........']

1 10 3 7110 Stck.35,00Verkehrsschild mit Schilderpfosten ausbauen 
und abfahren
Verkehrsschild mit Schilderpfosten ausbauen 
einschließlich Betonfundament ausbauen, 
aufladen, abfahren und entsorgen einschließlich 
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aller Nebenarbeiten.

Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des 
AN  über und ist zu entsorgen. Die 
Entsorgungskosten gehen ebenfalls zu Lasten 
des AN.

Einheitspreis für das Stück in Worten: 

..............................................................................

1 10 3 7111 Stck.10,00Verkehrsschild abauen und abfahren

1 10 3 8035 Stck.2,00Abfallkörbe ausbauen, aufnehmen und zum 
ZBH der WBO abfahren
Vorhandene Abfallkörbe, bestehend aus 
Stahlfertigteilen ausbauen, aufnehmen und zum 
Zentralen Betriebshof der WBO GmbH 
Buschhausener Str. 149, 46049 Oberhausen 
abfahren.

Das Aufnehmen und Abfahren der 
Betonfundamente ist in den Einheitspreis 
einzurechnen.

Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des 
AN  über und ist zu entsorgen. Die 
Entsorgungskosten gehen ebenfalls zu Lasten 
des AN.
 

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 10 3 8040 Stck.2,00Blumentöpfe aus Beton aufnehmen und 
abfahren
Vorhandene sechskantige Blumentöpfe aus 
Beton, Maße ca. 70 cm x 70 cm, bestehend aus 
Betonblumentopf mit Bepflanzung, ausbauen, 
aufladen, abfahren und entsorgen einschließlich 
aller Nebenarbeiten.

Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des 
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AN  über und ist zu entsorgen. Die 
Entsorgungskosten gehen ebenfalls zu Lasten 
des AN und sind in den Einheitspreis mit 
einukalkulieren.

Einheitspreis für das Stück in Worten: 

[TB61'.....................................................................
.........']

1 10 3 8045 Stck.1,00Digitalen Geschwindigkeitsmesser 
demontieren und AG übergeben

Digitalen Geschwindigkeitsmesser auf Höhe 
Nathlandstraße Hausnummer 76 demontieren 
und dem AG übergeben.

1 10 3Titelsumme BAUFELDFREIMACHUNG

1 10 4 VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN

1 10 4 0000 VORBEMERKUNGEN
Gesetzliche Grundlagen
KREISLAUFSWIRTSCHAFTSGESETZ - KrWG
Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und 
Sicherung der umweltverträglichen 
Bewirtschaftung von Abfällen

LANDESABFALLGESTZ -  LAfG
Abfallgesetz für das Land Nordrhein - Westfalen

Bodenaushub
Abgerechnet wird von OK Erdplanum bis zur 
Baugrubensohle. 

Bodenabfuhr
Die Bodenabfuhr hat gemäß Absatz 5 der 
"Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen" 
zu erfolgen.

Entsorgung von Böden
Wiegescheine sind Leistungsnachweise in Form 
von Ausdrucken einer geeichten Waage für den 
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Nachweis der Entsorgung. Die Nummer des 
Wiegescheins muss vom Druckwerk fortlaufend 
eingedruckt worden sein.

Kosten für Transport und Verladung
Die Kosten für den Transport und das Verladen 
auf die vom Auftragnehmer zu stellenden LKW 
sind in die Einheitspreise einzurechnen. Eine 
gesonderte Vergütung erfolgt nicht!

Zwischenlager
Zwischenlager sind vom AN zur Verfügung zu 
stellen. Die Kosten für den Transport und das 
Verladen auf die vom Auftragnehmer zu 
stellenden LKW sowie die Kosten und Gebühren 
für die Zwischenlagerung sind in den 
Einheitspreis einzurechnen.

Die Bodenmieten auf dem Zwischenlager sind 
dauerhaft vor Witterungseinflüssen zu schützen. 
Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht!

Die Wiegekarten müssen folgende Angaben 
enthalten:

1. Kippstelle
2. Name der Baustelle
3. Bezeichnung des Wägegutes
4. Nummer des Wiegescheins
5. Datum und Uhrzeit der Wägung
6. Taramasse (T), kein gespeicherter   

mittlerer Tarawert (PT)
7. Bruttomasse (B)
8. Nettomasse (N)
9. Kennzeichnung des Fahrzeugs
10. (Amtliche Kennzeichen)
11. Name des Wägers

Der AN hat zum Nachweis der Entsorgung dem 
AG die Wiegescheine im Original vorzulegen. Die 
Bestätigung der Wiegescheine erfolgt durch 
Unterschrift des AG. Der AN erhält umgehend 
eine Kopie des gegengezeichneten Wiegescheins 
zurück.

Der Schlussrechnung müssen alle Lieferscheine 
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für die Entsorgung (in Kopie) einschließlich eines 
Soll-Ist Vergleichs beiliegen.

Ohne Vorlage der Originale der Wiegekarten 
erfolgt keine Vergütung für die entsprechende 
Position des Leistungsverzeichnisses.

Dies gilt auch für Abschlagszahlungen.

1 10 4 1000 OBERBODEN

1 10 4 1001 m³30,000Oberboden lösen, laden und zur Kippe des AN 
abfahren
Oberboden  nach DIN 18300, Klasse 1 - auch in 
Teilflächen - lösen, auf vom AN zur Verfügung 
gestellte  LKW aufladen und gemäß ATV DIN 
18300, Erdarbeiten, abfahren.

Einheitspreis für den m³ in Worten:  

..............................................................................

1 10 4 1050 m³10,200Oberboden liefern und einbauen
Oberboden nach DIN 18300, Klasse 1,   frei 
Baustelle liefern, zum Verwendungsort 
transportieren, fachgerecht bis zu einer Dicke von 
30 cm einbauen und sauber abharken. 
                                                 
                                                            
Einheitspreis für den m³ in Worten: 
             
   
                                                         
..............................................................................

1 10 4 1060 m²51,00Raseneinsaat liefern und einsäen
Boden vorbereiten, tiefgründig lockern, Unkräuter 
und Steine entfernen. 
Feinplanum nach DIN 18917 herstellen.

Lieferung einer Regel-Saatgut Mischung (RSM) 
und die Aussaat nach DIN 18917 herstellen.

Aussaatstärke 25g/m².
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Einheitspreis für den m²  in Worten:
                                       
                                                            
..............................................................................

1 10 4 3000 PFLANZENGRUBE

1 10 4 3015 m³102,000Pflanzgrube herstellen (BM-F3)
Boden gemäß DIN 18300 für Pflanzgruben 
ausheben, laden und abfahren.

Die maximale  Aushubtiefe beträgt 2,00 m.

Das Aushubmaterial geht in das Eigentum des 
AN  über und ist zu entsorgen. Die 
Entsorgungskosten gehen ebenfalls zu Lasten 
des AN. Es handelt sich um Bodenmateriel der 
Zuordnungsklasse BM-F3 nach EBV.

Beschreibung der Homogenbereiche nach 
Unterlagen des AG.
           
Abgerechnet wird von OK Erdplanum bis 
Baugrubensohle.

für den m³ in Worten:                                       

..............................................................................

1 10 4 3020 m²51,00Sohle der Pflanzgrube 20 cm tief auflockern
Sohle der Pflanzgrube (anstehender Boden)  vor 
Einbau des Pflanzsubstrats 20 cm tief auflockern.

Die maximale  Tiefe der Pflanzgrube beträgt 2,00 
m.
 
für den m² in Worten:                                       

..............................................................................

1 10 4 3031 to225,000Liefern eines Baumsubtrats
Liefern eines Baumsubstrates mit Anreicherung 
von Huminstoffen (Vulkatree Humin 0-16 oder 
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vergleichbar), das den Anforderungen der FLL an 
ein Substrat gemäß Bauweise 1 genügt.

Einheitspreis für die Tonne in Worten:

..............................................................................

1 10 4 3032 to225,000Einbau des Baumsubtrats
Gemäß Bodenauftrag zu vegetationstechnischen 
Zwecken (DIN 18915), ohne Nachverdichtung, bis 
min. 15 cm über Geländeoberkante zum 
Ausgleich nachfolgender Absackung des 
Materials an mehreren Einzelstandorten.

Einheitspreis für die Tonne in Worten:

..............................................................................

1 10 4 3035 m²123,00Verbau der Pflanzgrube nach Wahl des AN 
erstellen
Verbau der Pflanzgrubenwände bis 2,00 m Tiefe 
nach Wahl des Auftragnehmers, entsprechend 
den statischen Erfordernissen, herstellen, 
vorhalten und mit dem Verfüllen abschnittsweise 
ziehen.

Schäden, die auf mangelhafte Verbauarbeiten 
zurückzuführen sind, hat der AN auf seine Kosten 
zu beseitigen.

für den m² in Worten

...............................................................................

1 10 4 3050 m²123,00Wurzelschutzplatten liefern und einbauen
PE-Wurzelschuzplatten HD-ANO, Format ca. 
2000 x 1000 bzw. 3000 x 1500 mm, d = 2 mm, 
liefern und einbauen.

für den m² in Worten:

.............................................................................
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1 10 4 3055 m48,00Wurzelschutzplatten schneiden
Schnittkante an Wurzelschutzplatten  bis 2 cm 
Stärke herstellen.

für den Meter  in Worten: 

...............................................................................

1 10 4Titelsumme VEGETATIONSTECHNISCHE
ARBEITEN

1 10Obertitelsumme ERSCHLIESSEN UND ABRÄUMEN
DER BAUSTELLE

1 20 STRASSENBAU

1 20 0 ALLGEMEINES

1 20 0 0000 VORBEMERKUNGEN (ALLGEMEIN)

Einteilung des Verkehrsraums
Verkehrsräume, die nach dem Seperationsprinzip 
angelegt sind, werden in Fahrbahn und 
Seitenräume aufgeteilt. Unter Seitenräumen 
versteht man alle Bereiche neben der Fahrbahn, 
wie Geh- und Radwege, Parkflächen, 
Grünstreifen, unbefestigte Flächen, usw. Die 
Rinne gehört zur Fahrbahn während die 
Einfassung aus Bordsteinen zum Seitenraum 
gehört. Bei Mischverkehrsflächen findet keine 
weitere Aufteilung des Verkehrsraums statt.

Gesetzliche Grundlagen
KREISLAUFWIRTSCHAFTSGESETZ - KrWG
Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und 
Sicherung der umweltverträglichen 
Bewirtschaftung von Abfällen

LANDESABFALLGESETZ -  LAfG
Abfallgesetz für das Land Nordrhein - Westfalen

ErsatzbaustoffV 
Die Klassen für die Bodenmaterialien 0, 0*, F0, 
F1, F2 und F3 beziehen sich auf die Verordnung 
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zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung, 
zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung und zur Änderung der 
Deponieverordnung und der 
Gewerbeabfallverordnung vom 09.07.2021.

DepV
Die Deponieklassen 0, I, II und III beziehen sich 
auf die Verordnung über Deponien und 
Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV) vom 
27.04.2009, zuletzt geändert am 09.07.2021.

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
ZTV A-StB 12 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
und Richtlinien für Aufgrabungen in 
Verkehrsflächen

ZTV E-StB 17
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau 

ZTV SoB-StB 20
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
und Richtlinien für den Bau von Schichten ohne 
Bindemittel im Straßenbau

ZTV Asphalt-StB 07/13
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
und Richtlinien für den Bau von 
Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt

ZTV Fug-StB 15
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
und Richtlinien für Fugen in Verkehrsflächen 

ZTV Pflaster-StB 20 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
und Richtlinien zur Herstellung von 
Verkehrsflächen mit Pflasterdecken, 
Plattenbelägen sowie von Einfassungen

Technische Lieferbedingungen
TL BuB E-StB 20/23
Technische Lieferbedingungen für 
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Bodenmaterialien und Baustoffe für den Erdbau 
im Straßenbau

TL SoB-StB 20
Technische Lieferbedingungen für 
Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten 
ohne Bindemittel im Straßenbau

TL Asphalt-StB 07/13
Technische Lieferbedingungen für 
Asphaltmischgut für den Bau von 
Verkehrsflächenbefestigungen 

TL Fug-StB 15
Technische Lieferbedingungen für Fugenfüllstoffe 
in Verkehrsflächen

TL Pflaster-StB 06/15 
Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte 
zur Herstellung von Pflasterdecken, 
Plattenbelägen und Einfassungen 

Eignungsnachweise
Eignungsnachweise sind dem AG rechtzeitig vor 
dem Einbau unaufgefordert vorzulegen.

Teerhaltiges Aufbruchmaterial 
Der Auftragnehmer ist Abfallerzeuger des 
teerhaltigen Aufbruchmaterials aus 
Verkehrsflächen und damit zur Nachweisführung 
über die ordnungsgemäße Entsorgung 
(gefährlicher) Abfallstoffe verpflichtet. Die 
Erzeugernummer für die Abwicklung des 
elektronischen Abfallnachweisverfahrens (eANV) 
ist daher vom Auftragnehmer bei der Stadt 
Oberhausen zu beantragen. Das teerhaltige 
Aufbruchmaterial aus Verkehrsflächen ist dann 
über einen eigenen Entsorgungsnachweis 
abzufahren. Alle hierbei entstehenden Kosten 
sind in die Einheitspreise der entsprechenden 
Positionen einzurechnen und werden nicht 
gesondert vergütet.

Deklarationsanalytik
Die Kosten für die Deklarationsanalytik sowie die 
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Kosten und Gebühren für die Beschaffung 
sämtlicher Bescheinigungen und Unterlagen sind 
in die Einheitspreise einzurechnen und werden 
nicht gesondert vergütet. Die Bauleitung des AG 
ist über den Termin der Beprobung für die 
Deklarationsanalyse zu informieren. 

Transport und Verladung
Die Kosten für den Transport und das Verladen 
auf die vom Auftragnehmer zu stellenden LKW 
sind in die Einheitspreise einzurechnen. Eine 
gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Zwischenlager
Zwischenlager, welches nicht im Sinne des § 18 
der Ersatzbaustoffverordnung gilt, sind vom AN 
im räumlichen Umfeld zur Baumaßnahme zur 
Verfügung zu stellen. Die Kosten und Gebühren 
für die Zwischenlagerung sind in den 
Einheitspreis der Positionen einzurechnen. Die 
Bodenmieten auf dem Zwischenlager sind 
dauerhaft vor Witterungseinflüssen zu schützen. 
Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Abfuhr / Entsorgung / Wiederaufbereitung
Sämtliches Aushubmaterial geht in das Eigentum 
des AN  über und ist zu verwerten bzw. zu 
deponieren. Alle hierbei entstehenden Kosten 
sind in die Einheitspreise der entsprechenden 
Positionen einzurechnen und werden nicht 
gesondert vergütet. Dies gilt auch für die Kosten 
einer Wiederaufbereitung. Die Dokumentation der 
ordnungsgemäßen Verwertung bzw. Deponierung 
ist dem Auftraggeber vorzulegen. Unbrauchbares 
Material einschließlich Schutt ist auf vom AN 
aufzuladen und abzufahren. Die 
Entsorgungskosten, einschließlich der Kosten für 
eine Wiederaufbereitung von Materialien, gehen 
zu Lasten des Unternehmers.

Homogenbereiche
Die Beschreibung der Homogenbereiche nach 
DIN 18300 erfolgt gemäß dem beigefügten 
Baugrundgutachten.
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Abrechnung
Das Aufnehmen der Oberflächenbefestigungen 
(Asphalt, Pflaster, Platten, Borde, Rinnen, usw.) 
wird nicht als Zulage zum Bodenaushub 
abgerechnet.

Die Aufnahme und Abfuhr des Bettungsmaterials 
und der Fugenfüllung von Platten, Pflaster und 
Einfassungen sind in die Einheitspreise der 
entsprechenden Positionen einzukalkulieren. Es 
erfolgt keine gesonderte Vergütung.

Das Anschneiden, Aufbrechen und Aufnehmen 
von Verkehrsflächen erfolgt in unterschiedlichen 
Dicken  und Stärken.   

Das Abfräsen der Oberflächenbefestigungen wird 
nicht als Zulage zum Bodenaushub abgerechnet.

Das Anschneiden von bituminösen bzw. 
teerhaltigen Flächen muss mit einem 
Nassschneidegerät erfolgen. Die Herstellung 
eines Aufbruchs mit einer Straßenfräse wird 
daher nicht mit den Positionen im Titel  1.20.1 
vergütet.

Das Anschneiden der Deckschicht vor dem 
Anbringen des Fugenbandes ist in den Positionen 
des Titels 1.20.5 enthalten. Das Anstemmen von 
Aufbrüchen mit Meißeln ist nicht zulässig.   

Der Bodenaushub wird von OK Erdplanum bis zur 
Baugrubensohle abgerechnet.

Die Baugrubenbreite bestimmt sich gemäß den 
Vorgaben der DIN EN 1610. Die Baugruben und 
die Rohrgräben sind nach Verlegung der Rohre 
oder Herstellung der Bauwerke nach DIN 4033 zu 
verfüllen und zu verdichten.

Verkehrsprovisiorien
Im Einheitspreis für die Erstellung von 
Verkehrsprovisiorien ist auch die spätere 
Wiederaufnahme des eingebauten Materials und 
die Abfuhr und Entsorgung Materials enthalten. 
Diese Kosten sind in die entsprechenden 
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Einheitspreise für die Herstellung  von 
Verkehrsprovisorien einzurechnen und werden 
nicht gesondert vergütet.    

Wiegescheine
Wiegescheine sind Leistungsnachweise in Form 
von Ausdrucken einer geeichten Waage für den 
Nachweis der Lieferung/Entsorgung. Die Nummer 
des Wiegescheins muss vom Druckwerk 
fortlaufend eingedruckt worden sein.

Die Wiegekarten müssen folgende Angaben 
enthalten:

I. Lieferant/Kippstelle
II. Name der Baustelle
III. Bezeichnung des Wägegutes
IV. Nummer des Wiegescheins
V. Datum und Uhrzeit der Wägung
VI. Taramasse (T), kein gespeicherter   

mittlerer Tarawert (PT)
VII. Bruttomasse (B)
VIII. Nettomasse (N)
IX. Kennzeichnung des Fahrzeugs
X. (Amtliche Kennzeichen)
XI. Name des Wägers

Der AN hat zum Nachweis des Einbaus bzw. der 
Abfuhr dem AG die Wiegescheine im Original zu 
übergeben. Sie verbleiben beim AG. Der AN 
erhält vom AG eine Kopie des 
gegengezeichneten Wiegescheins zurück. Ohne 
Vorlage der Originale der Wiegekarten erfolgt 
keine Vergütung für die entsprechende Position 
des Leistungsverzeichnisses. Dies gilt auch bei 
Abschlagszahlungen.

Soll-Ist-Vergleich
Der Schlussrechnung muss ein Soll-Ist-Vergleich 
für jede(n):
-eingebaute Materialart
-jeden abgefahrenen MEB
-jeden deponierte Materialart
-teerhaltige / bituminöse Aufbrüche
beiliegen. 
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Bautagesberichte
Alle eingebauten Tragschichten müssen in die 
Bautagesberichte eingetragen werden. Die 
Bautagesberichte werden auf Vorlage des AG 
aufgestellt. 

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.20 - Straßenbau.
 

1 20 0 1000 VORBEMERKUNGEN
(ARBEITEN IM KONTAMINIERTEN BEREICH)

Gemäß Baugrundgutachten sind  Arbeiten des 
Titels 1.30. STRASSENBAU unter Anwendung 
eines Arbeits- und Sicherheitsplans nach 
DGUV-R-101-004 (BGR 128) -Kontaminierte 
Bereiche- und TRGS 551 -Teer und andere 
Pryrolseprodukte aus organischem Material- 
auszuführen.  

Unverzüglich nach Auftragserteilung hat der AN 
die Arbeiten im kontaminieren Bereich der 
zuständigen BG schriftlich anzuzeigen. Dem AG 
ist ein Duplikat der Anmeldung zuzusenden.

Der Nachweis der Sachkunde gemäß DGUV-R 
101-004 der aufsichtsführenden Personen des 
AN ist vor Aufnahme der Arbeiten schriftlich zu 
erbringen und dem AG vorzulegen.

Der Auftragnehmer hat die folgenden Unterlagen 
zum Nachweis der Leistung (in Kopie) vor 
Aufnahme der Arbeiten zu erbringen:

1.Nachweise der arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen für das eingesetzte 
Personal
2.Unterweisungsnachweise der Mitarbeiter.
3.Anmeldung der Arbeiten bei den zuständigen 
Behörden
4.Betriebsanweisungen
5.Gefährdungsbeurteilung
6.Maskenbuch (Führung durch den Unternehmer)
7.Nachweise zur geplanten und durchgeführten 
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Entsorgung kontaminierten 
Materials/Schutzkleidung

1 20 0 1100 Pau.1,00Arbeiten in kontaminierten Bereichen
Alle Aufwendungen des AN für die besonderen
Leistungen, die im beigefügten Arbeits- und 
Sicherheitsplan gefordert werden, sind in den 
Einheitspreis dieser Position einzukalkulieren.

Dies gilt ebenso für die erhöhten Aufwendungen 
des AN, die ihm durch die Anwendung der 
DGUV-R-101-004 und der TRGS 551 entstehen. 

Dazu zählt besonders:
Eine evtl. Aufteilung in Bauabschnitte, bei der 
nacheinander zeitlich versetzt gearbeitet werden 
muss.
Die entsprechnende Abstimmung mit dem 
Koordinator und dem Auftraggeber.
Maschinen mit geschlossenen Fahrerkabinen 
müssen mit einem Zuluftfilter zur Reinigung der 
PAK-belasteten Außenluft ausgestattet sein. 
Schwebstofffilter in der Frischluftanlage müssen 
mindestens die Anforderungen der Filtergruppe 
HEPA, Filterklasse H 13 (siehe DIN EN 1822) 
erfüllen.
Schwarzbereiche (Kontaminierte Bereiche) sind 
abzusperren und zu kennzeichnen. Die 
Absicherung erfolgt durch einen Bauzaun.
Im Zugangsbereich ist jeweils ein Warnzeichen 
D-P006 „ Zutritt für Unbefugte verboten“  
anzubringen.
Vor dem Verlassen des Schwarzbereichs sind die 
Maschinen zu reinigen.
Großfräsen (Fräsbreite > 100 cm) müssen mit 
einer wirksamen Erfassung und Abscheidung von 
Staub ausgestattet sein. Beim Einsatz von 
Kleinfräsen ist zu gewährleisten, dass immer 
genügend Wasser zum Kühlen der Meißel und 
zur Reduzierung der Staubbelastung zugeführt 
wird. Es sind Baumaschinen mit geschlossener 
Fahrerkabine einzusetzen, die mit einem 
Schwebstofffilter zur Reinigung der Außenluft 
ausgestattet sind.
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Alle Geräte und Maschinen, die den 
Schwarzbereich verlassen, sind vorher 
grundsätzlich zu dekontaminieren. Die 
Reinigungsarbeiten erfolgen ausschließlich im 
Schwarzbereich.
An der Arbeitsstelle müssen ein Waschcontainer 
und eine Möglichkeit zur getrennten 
Aufbewahrung für Schutzkleidung und 
Straßenkleidung zur Verfügung gestellt werden. 
Einmalhandtücher sowie Hautreinigungs-, 
Hautschutz- und Hautpflegemittel.
Stiefelwechselplatz, ggf. Becken zur 
Stiefelreinigung.
Es ist ein Hautschutzplan zu erstellen und auf der 
Baustelle auszuhängen.

Die verwendeten Einwegschutzanzüge sind in 
verschließbaren Abfallbehälter zu sammeln und 
fachgerecht zu entsorgen.

Folgende Untersuchungen sind angezeigt 
(letztendliche Festlegung durch den Betriebsarzt):

G 26.2 Atemschutz,

G 40 krebserzeugende Stoffe unter 
Berücksichtigung des Gefahrstoffes 
Benzo(a)pyren.

Der Nachweis sollte nicht älter als 1 Jahr sein.

Arbeiten in kontaminierten Bereichen müssen von 
einem fachlich geeigneten Vorgesetzten bzw. 
Bauleiter geleitet werden.

PSA im Schwarzbereich:
Textile dichtschließende Arbeitskleidung zur 
Vermeidung eines direkten Hautkontakts, 
Sicherheitsschuhe oder Sicherheitsstiefel, 
Kennzeichnung S5, 
Chemikalienschutzhandschuhe nach DIN EN 374 
aus Nitril- oder Butylkautschuk, 
Einwegschutzanzüge, Kategorie III, mindestens 
Typ 5 nach DIN EN ISO 13982-1, Atemschutz, 
Halbmasken mit P3-Filter für längerfristige 
Tätigkeiten, Atemschutz, partikelfiltrierende 

Seitenübertrag:



WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
Kanäle und Straßen
Buschhausener Straße 149
46049 Oberhausen

0208 - 8578 - 321

0208 - 8578 - 322

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

46049 Oberhausen
Buschhausener Straße 149

Tel.

Fax

33Seite: von 115

LV : Ausbau der K1, Nathlandstraße

Datum:
LV-Nr.:

08.07.2026
PS_26_02

Auftraggeber:

Sachbearbeiter:

Tel.:

Positionsnummer Bezeichnung Menge EH EH-Preis Betrag in EURO

Seitenübertrag:

Halbmasken FFP3 für kurzfristige Tätigkeiten.

Für Besucher, Gutachter, Behördenvertreter, 
Koordinatoren und Bauleitung ist die 
entsprechende persönlichen Schutzausrüstungen 
vorzuhalten.

Vor Beginn der Arbeiten hat der Unternehmer 
(Auftragnehmer) gemäß § 14 
Gefahrstoffverordnung sowie DGUV Regel 
101-004 Abs. 18 eine Betriebsanweisung unter 
Berücksichtigung der Arbeitsverfahren und der 
ermittelten Gefahrstoffe aufzustellen.

Der Auftragnehmer hat gemäß DGUV Regel 
101-004 Bauarbeiten in kontaminierten Bereichen 
spätestens vier Wochen vor Aufnahme der 
Arbeiten der zuständigen Berufsgenossenschaft 
schriftlich anzuzeigen.

Es ist ein Maskenbauch zu führen (Führung durch 
den Unternehmer).

Die Absperrrung durch Bauzäune wird in Pos. 
1.10.1.2100 gesondert vergütet. Die Kosten 
hiefür  müssen daher  nicht in diese Position 
einkalkuliert werden.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1 20 0Titelsumme ALLGEMEINES

1 20 1 AUFBRÜCHE IN VERKEHRSFLÄCHEN

1 20 1 2000 TEERHALTIGE BEFESTIGUNGEN AUFNEHMEN

1 20 1 2100 TEERHALTIGE BEFESTIGUNG ANSCHNEIDEN

1 20 1 2105 m²2,30Teerh. Befestigung anschn.
Teerhaltige Befestigung mit einem 
Nassschneidegerät -auch in Teillängen- 
anschneiden.

Seitenübertrag:
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Abgerechnet wird die Fläche aus der Länge des 
Schnitts multipliziert mit der Tiefe des Schnitts.

Einheitspreis für den m² in Worten:

..............................................................................

1 20 1 2200 TEERHALTIGE BEFESTIGUNG IN 
FAHRBAHNEN AUFNEHMEN

1 20 1 2205 m³326,000Teerh. Befestigung aufbr. + abf. (Fahrbahn)
Teerhaltige Befestigung in Fahrbahnen -auch in 
Teilflächen- aufbrechen, aufnehmen, laden und 
abfahren.

Einheitspreis für den m³ in Worten:

..............................................................................

1 20 1 2300 TEERHALTIGE BEFESTIGUNG IN SEITENRÄUMEN 
AUFNEHMEN

1 20 1 2305 m³21,000Teerh. Befestigung aufbr. + abf. (Seitenräume)
Teerhaltige Befestigung in Seitenräumen -auch in 
Teilflächen- aufbrechen, aufnehmen, laden und 
abfahren.

Einheitspreis für den m³ in Worten:

..............................................................................

1 20 1 4000 VERFESTIGTE SCHLACKEN AUFNEHMEN

1 20 1 4400 VERFESTIGTE SCHLACKEN (HOS-1) AUFNEHMEN

1 20 1 4410 m³1.863,000ToB -verfestigt- (HOS-1) aufbr. + abf. 
(Fahrbahn)
Tragschicht aus Schlacke in Fahrbahnen 
(Hochofenstückschlacke der Klasse 1 gemäß 
ErsatzbaustoffV) -auch in Teilflächen- 
aufbrechen, aufnehmen, laden, und abfahren.

Der ungebundene Oberbau besteht aus 
unsortierter/verfestigter Schlacke mit 
betonähnlichen Eigenschaften. (Kantenlängen 
teilweise > 20 cm). Die Schlacke ist mit 
Mineralstoffgemischen, Kies, Asphaltresten, 

Seitenübertrag:
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gebrochenen Sandsteinstücken, etc. vermischt. 

Einheitspreis für den m³ in Worten: 

..............................................................................

1 20 1 6000 EINFASSUNGEN AUFNEHMEN

1 20 1 6010 m740,00TB aufn. + abf.
Tiefbordsteine verschiedener Profile -auch in 
Teillängen- einschließlich 20 cm starkem 
Betonfundament und Rückenstütze aufnehmen, 
laden und abfahren.                                         
                                                            
Einheitspreis für den Meter  in Worten:

..............................................................................

1 20 1 6120 m87,00RB aufn. + abf.
Rundbordsteine verschiedener Profile -auch in 
Teillängen- einschließlich des 20 cm starken 
Betonfundaments und der Rückenstütze 
aufnehmen, laden und abfahren. 
          
Einheitspreis für den Meter  in Worten:

..............................................................................

1 20 1 6140 m27,50Buskapsteine aufn. + abf.
Buskapsteine verschiedener Profile -auch in 
Teillängen- einschließlich des 20 cm starken 
Betonfundaments und der Rückenstütze 
aufnehmen, laden und abfahren. 
                                                                   
Einheitspreis für den Meter  in Worten:

..............................................................................

1 20 1 6210 m370,00Naturbordsteine aufn. + abf.
Naturbordsteine verschiedener Profile -auch in 
Teillängen- einschließlich Untermauerung als 
Fundament aufnehmen, laden und abfahren. 
                                                      
Einheitspreis für den Meter  in Worten:

..............................................................................
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1 20 1 6220 m370,00Betonbordsteine aufn. + abf.
Betonbordsteine verschiedener Profile -auch in
Teillängen- einschließlich des 20 cm starken
Betonfundaments und der Rückenstütze
aufnehmen, laden und abfahren.
Einheitspreis für den Meter in Worten:
..............................................................................

1 20 1 7000 RINNEN AUFNEHMEN

1 20 1 7010 m740,00Rinnenpfl., 1-reihig, 24/16/14 cm, aufn. + abf.
Rinnenpflaster, einreihig, Format 24/16/14  bzw. 
16/16/14 cm, -auch  in Teillängen- einschließlich 
20 cm starkem Betonfundament aufnehmen, 
laden und abfahren.
   
Einheitspreis für den Meter  in Worten:

..............................................................................

1 20 1 8000 PLATTEN UND PFLASTER AUFNEHMEN

1 20 1 8010 m²2.015,00Gehwegpl. aufn. + abf.
Gehwegplatten bis zu einer Stärke von 6 cm in 
unterschiedlichen Formaten -auch in Teilflächen- 
aufnehmen, laden und  abfahren.
                                                           
Einheitspreis für den m² in Worten: 

..............................................................................

1 20 1 8110 m²889,00Betonsteinpfl. aufn. + abf.
Betonsteinpflaster bis zu einer Stärke von 12 cm 
in unterschiedlichen Formaten -auch in 
Teilflächen- aufnehmen, laden und  abfahren. 
                                                  
Einheitspreis für den m² in Worten:

..............................................................................

1 20 1 8310 m²221,00Natursteinkleinpfl. aufn. + abf.
Natursteinkleinpflaster in unterschiedlichen 
Formaten -auch in Teilflächen- aufnehmen, laden 
und abfahren.               

Einheitspreis für den m² in Worten:

Seitenübertrag:
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..............................................................................

1 20 1 8800 ANPASSUNG VON PRIVATEN  ZUWEGUNGEN

1 20 1 8805 m²585,00Pfl./Pl. aufn. + lag. (Private Zuwegungen)
Platten und Pflaster aus Betonstein bis zu einer 
Stärke von 12 cm in unterschiedlichen Formaten 
in privaten Zuwegungen -auch in Teilflächen- 
aufnehmen, reinigen und im Baustellenbereich 
lagern. 
                                                      
Einheitspreis für den m² in Worten:

..............................................................................

1 20 1 8815 m150,00TB (Private Zuwegungen) aufn. + lag.
Tiefbordsteine verschiedener Profile in privaten 
Zuwegungen -auch in Teillängen- einschließlich 
20 cm starkem Betonfundament und 
Rückenstütze aufnehmen, reinigen und im 
Baustellenbereich lagern.      

Einheitspreis für den Meter  in Worten:

..............................................................................

1 20 1 9000 EINBAUTEILE ENTFERNEN

1 20 1 9005 Stck.11,00Einbauteile aufn. + abf. (Asphalt)
Hydranten-, Schieber-, Ventil- oder 
Riechgaskappen  verschiedener Größen der 
Versorgungsträgerunternehmen im Bereich von 
Asphaltflächen ausbauen, aufnehmen und 
abfahren. Sämtliche Erd-  Stemm- und 
Schneidarbeiten  werden nicht gesondert 
vergütet.

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 1 9010 Stck.35,00Einbauteile aufn. + abf. (Pl. /Pfl.)
Hydranten-, Schieber-, Ventil, oder 
Riechgaskappen  verschiedener Größen der 
Versorgungsträgerunternehmen im Bereich von 
Pflaster- und Plattenflächen ausbauen, 
aufnehmen und abfahren. Sämtliche Erd- 
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Stemm- und Schneidarbeiten  werden nicht 
gesondert vergütet.

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 1 9100 VERBUNDSTEINPFLASTER AUFNEHMEN UND 
LAGERN

1 20 1 9101 m²40,00Verbundsteinpfl. aufn. + lag. + wieder einb.
Verbundsteinpflaster aus Beton bis zu einer 
Stärke von 12 cm in unterschiedlichen Formaten 
-auch in Teilflächen- aufnehmen, reinigen, im 
Baustellenbereich lagern und wieder einbauen.

Verbundsteinpflaster aufnehmen und wieder 
einbauen bei Station 0+300.00, Zufahrt zu 
Nathlandstraße 82-84F.

Wieder Einbau gemäß Planunterlagen.
                                                      
Einheitspreis für den m² in Worten:

[TB61'.....................................................................
.........']

1 20 1Titelsumme AUFBRÜCHE IN VERKEHRSFLÄCHEN

1 20 2 ERDARBEITEN

1 20 2 1500 BODENMATERIAL DER KLASSE F3 (BM-F3)

1 20 2 1510 m³288,400Böden (BM-F3) lös. + abf. (Fahrbahn)
Böden (Bodenmaterial der Klasse F3 gemäß 
ErsatzbaustoffV) innerhalb der Fahrbahn -auch in 
Teilflächen- bis zu einer Tiefe von maximal 1,00 
m lösen, fördern, laden und abfahren.

Einheitspreis für den m³ in Worten:

..............................................................................

1 20 2 1530 m³500,000Böden (BM-F3) lös. + abf. (Seitenräume)
Böden (Bodenmaterial der Klasse F3 gemäß 
ErsatzbaustoffV) innerhalb der Seitenräume 
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-auch in Teilflächen- bis zu einer Tiefe von 
maximal 1,00 m lösen, fördern, laden und 
abfahren.

Einheitspreis für den m³ in Worten:

..............................................................................

1 20 2 3000 ERDARBEITEN VERSORGER

1 20 2 3005 m740,00Versorgungsleitungen aufnehmen und zur 
Kippe des AN abfahren
Alte Wasserleitung, Gasleitung, Stromleitungen 
(Beleuchtung) bis DN 200 einschl. Zubehör 
(Schieber und dergleichen  innerhalb des 
Kanalgrabens ausbauen, aufnehmen, laden und 
abfahren.
 
Einheitspreis für den Meter in Worten:

[TB61'.....................................................................
.........']

1 20 2 3010 m³92,000Böden (BM-F3) lös. + abf. (Kopflöcher 
Versorger)
Kopflöcher für den Austausch, die Reperatur und 
die Umlegung von Schieberkreuzen, Kabeln oder 
Leitungen in kombinierter Hand- und 
Maschinenschachtung erstellen. Hierzu sind 
Böden (Bodenmaterial der Klasse F3 gemäß 
ErsatzbaustoffV) innerhalb des Straßenkörpers 
-auch in Teilflächen- bis zu einer Tiefe von 
maximal 2,00 m zu lösen, zu fördern, aufzuladen 
und abzufahren. Abrechnung von OK Erdplanum 
bis Baugrubensohle.

Einheitspreis für den m³ in Worten:

[TB61'.....................................................................
.........']

1 20 2 3020 m³100,000Bodenaushub für kreuzende 
Versorgungsleitungen in Handschachtung
Boden in der Baugrube im Bereich von 
kreuzenden und querenden 

Seitenübertrag:



WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
Kanäle und Straßen
Buschhausener Straße 149
46049 Oberhausen

0208 - 8578 - 321

0208 - 8578 - 322

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

46049 Oberhausen
Buschhausener Straße 149

Tel.

Fax

40Seite: von 115

LV : Ausbau der K1, Nathlandstraße

Datum:
LV-Nr.:

08.07.2026
PS_26_02

Auftraggeber:

Sachbearbeiter:

Tel.:

Positionsnummer Bezeichnung Menge EH EH-Preis Betrag in EURO

Seitenübertrag:

Versorgungsleitungen in Handschachtung 
ausheben, bei denen kein maschineller 
Bodenaushub auf Grund der räumlichen 
Gegebenheiten erfolgen kann.

In den Einheitspreis einzurechnen ist die 
Sicherung der Leitung gemäß den Richtlinien und 
Anordnungen der Versorgungsträger, die 
Erschwernisse bei der Durchführung der 
Verbauposition sowie der ordnungsgemäße 
Rückbau der Versorgungsleitungen beim 
Verfüllen der Baugrube (inklusive Sandbettung)..

Abrechnungsgrundlage:

l = Baugrubenbreite
b = DA + 1,00 m
h = DA + 1,00 m

Leitungspakete:

l = Baugrubenbreite / Mindestgrabenbreite
b = Summe DA Breite + 1,00 m
h = Summe DA Höhe + 1,00 m

Einzelleitung mit Achsabstand < = 1,00 m

l = Baugrubenbreite / Mindestgrabenbreite
b = Achsabstand + 1/2 DA links + 1/2 DA rechts + 
1,00 m 
h = Achsabstand + 1/2 DA oben + 1/2 DA unten + 
1,00 m

Einheitspreis für den m³ in Worten;

..............................................................................

1 20 2 3030 m400,00Kabelgraben (BM-F3) herstellen
Kabelgraben, auch in Teillängen, im Rad- 
Gehweg- sowie Fahrbahnbereich, Profil ca. 40/80 
cm in Maschinen- und Handschachtung
ausschachten und nach dem Verlegen der 
Kunststoffrohre wieder verfüllen und verdichten, 
einschließlich Herstellung des Planums.

Seitenübertrag:
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Bodenmaterial der Klasse F3 gemäß 
ErsatzbaustoffV.

Beschreibung der Homogenbereiche nach 
Unterlagen des AG.

Das nicht mehr benötigte Aushubmaterial ist zu 
laden und abzufahren. Die Verwertungskosten 
gehen ebenfalls zu Lasten des AN.

Einheitspreis für den Meter in Worten:

[TB61'.....................................................................
.........']

1 20 2 3040 m³60,000Steinfr. Sand lief. und einb.
Steinfreien Sand liefern und im Bereich  der 
Leitungszone gemäß DIN EN 1610 und im 
Bereich von Versorgungsträgerleitungen 
einbauen und verdichten.  

Einheitspreis für den m³ in Worten:

..............................................................................

1 20 2 3050 m400,00Kabelschutzrohre PE-HD DN 100 liefern und 
einbauen
Biegsame Kabelschutzrohre aus PE-HD DN 110 
mm gem. DIN EN 61386-24,
Farbe schwarz, außen gewellt, mit Innenhaut, mit 
den notwendigen Muffen und
Verschlusskappen liefern, zum Verwendungsort 
transportieren, in den Rohrgraben ablassen und 
gemäß den Verlegevorschriften des Herstellers 
im vorgeschriebenen Gefälle  in einer 
Sandbettung bis 5 cm über OK Rohre auch in 
Teillängen verlegen, einschließlich Ausführung 
aller Nebenarbeiten. Nach dem Verlegen sind die 
Rohre auf Beschädigungen und Durchgängigkeit 
zu überprüfen. Bei der Anbindung an 
Kleinkabelschächten oder Abzweigkästen 
müssen die Rohre bündig abschließen und mit 
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Verschlußkappen versehen werden.

Einheitspreis für den Meter in Worten:

..............................................................................

1 20 2 7000 ERDPLANUM

1 20 2 7005 m²3.060,00Erdplanum herst. (Fahrbahn)
Erdplanum der Fahrbahn -auch in Teilflächen- auf 
gewachsenem Boden bzw. Dammschüttung eben 
und profilgerecht zur Aufnahme einer 
ungebundenen Tragschicht  herstellen und 
verdichten, so dass an der Oberfläche eine 
Tragfähigkeit von mindestens Ev2 = 45 MN/m² 
erreicht wird. Der Auf- und Abtrag beträgt bis zu 5 
cm. Maximale Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 
cm. Massenausgleich im Bereich des Planums. 
Das Liefern von zusätzlichen Baustoffen wird 
gesondert vergütet.  
                                                            
Einheitspreis für den m² in Worten:

..............................................................................

1 20 2 7025 m²3.271,00Erdplanum herst. (Seitenräume)
Erdplanum der Seitenräume -auch in Teilflächen- 
auf gewachsenem Boden bzw. Dammschüttung 
eben und profilgerecht zur Aufnahme einer 
ungebundenen Tragschicht  herstellen und 
verdichten, so dass an der Oberfläche eine 
Tragfähigkeit von mindestens Ev2 = 45 MN/m² 
erreicht wird. Der Auf- und Abtrag beträgt bis zu 5 
cm. Maximale Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 
cm. Massenausgleich im Bereich des Planums. 
Das Liefern von zusätzlichen Baustoffen wird 
gesondert vergütet. 
                             
Einheitspreis für den m² in Worten:

..............................................................................

1 20 2 7100 m³865,200Füllboden lief. + einb.
Füllboden liefern, einbauen und verdichten. Als 
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Material ist Füllboden der Klasse F1, gemäß ZTV 
E-StB 17, Tabelle 3, zu verwenden.

Einheitspreis für den m³  in Worten:

..............................................................................

1 20 2 7900 Stck.3,00Stat. LPD durchführen (Erdplanum)
Lastplattendruckversuch gemäß DIN 18134 auf 
dem Erdplanum durchführen. Einschließlich der 
Bereitstellung sämtlicher Geräte und der 
Auswertung mit Darstellung des Messergebnisses 
(Erstellung der Protokolle).
  
Die Werte für das statische Verformungsmodul 
Ev2 gemäß Pkt. 4.5.2 der ZTV E-StB 17 müssen 
eingehalten werden. 

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 2 8000 QUERSCHLÄGE / SUCHGRÄBEN / 
HANDSCHACHTUNG

1 20 2 8100 m³52,500Querschläge, t<1,75 m, herst.
Böden für das Herstellen von Suchgräben 
(Querschlägen) ausheben, Freilegung von Kabeln 
und Leitungen in Handarbeit. Den erforderlichen 
und geeigneten Aushub seitlich lagern und die 
verdrängten Bodenmassen ordnungsgemäß 
entsorgen. Verbau ist einzurechnen, Gräben mit 
seitlich gelagerten Boden verfüllen und 
verdichten. 

Aushubtiefe bis 1,75 m

Einheitspreis für den m³  in Worten:

..............................................................................

1 20 2 9000 PROVISORIEN

1 20 2 9010 Stck.27,00Prov. Anrampung für Einfahrten / 
Grundstückszufahrten lief., einb. + vers.
Provisorische Anrampung für Einfahrten und 
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Grundstückszufahrten liefern, einbauen und 
verdichten. Für die Zeit der Ausführung der 
auskoffernden Erdarbeiten des entsprechenden 
Bauabschnitts vorhalten und gem. dem 
Baufortschritt versetzen. Material der Klasse F1, 
gemäß ZTV E-StB 09, Tabelle 1, zu verwenden.
Einschließlich Ausbesserungs- und 
Nachfüllarbeiten des Materials aufgrund von 
Abnutzung und Abrieb.

Rampenneigung max. 10%.

für Stck.  in Worten: 

.............................................................................

1 20 2Titelsumme ERDARBEITEN

1 20 3 SCHÄCHTE / ABLÄUFE

1 20 3 0000 VORBEMERKUNGEN (ZUSÄTZLICH)

Straßenablaufleitungen
Dem AN wird vom AG ein Anschlußbogen für die 
Arbeiten an Straßenabläufen zur Verfügung 
gestellt. Dieser ist zu verwenden. Jeder 
Straßenablauf einschließlich der 
Straßenablaufleitung ist einzeln zu erfassen und 
zu dokumentieren. Die Straßenabläufe werden 
durchnummeriert. Der Bogen wird als Aufmaß 
verwendet. 

Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu 
beachten und einzuhalten. Die technischen 
Bedingungen und Lastannahmen für die 
Hauptpositionen der Rohrverlegung gelten auch 
für alle Formteile, Bohrstutzen, etc., ohne das 
dies in den jeweiligen Positionen explizit erwähnt 
wird. Die Muffenverbindungen müssen einem 
Druck von 0,5 bar standhalten.

Für PP-Rohre gelten folgende Lastannahmen:
Verkehrslast SLW 60, Boden 21 KN/m3, loses 
Auflager, Dammbedingung, Einbaubedingungen 
nach A3/B3.  
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Als Fotodokumentation sind von dem neu 
erstellten Anschluss Digitalfotos zu erstellen. 
Hierbei ist der neu erstellte Anschluss inklusive 
der Umbindung an den Altbestand innerhalb der 
Baugrube zu erfassen. Weiterhin muss die neu 
verlegte Anschlußleitung einschließlich des 
Straßenablaufs mit digitalen Aufnahmen 
dokumentiert werden. Die Ausdrucke in Farbe 
sind dem Anschlußbogen beizulegen. Die Kosten 
für die Bilddokumentation  sind in die 
Einheitspreise  der entsprechenden Positionen 
einzurechnen und werden nicht gesondert 
vergütet.

Die Projekt- , Stamm- und Haltungsdaten für die 
zu untersuchenden Haltungen sind bei der WBO 
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH, Kanäle 
und Straßen,  Bereich Netztechnik, mit einer 
Vorlaufzeit von 10 Arbeitstagen bereitstellen zu 
lassen. Die Anforderung erfolgt über 
info.kanalnetz@wbo.oberhausen.de.

Die Untersuchungsergebnisse sind im IBAK-ISF 
Format, Modul "IKIS Stadt" (Dateiendung*.I32)  zu 
erstellen und zum Datentransport für das 
Kanalinformationssystem IKIS 4.0 zu liefern. 
Datenträger MOD oder CD.

Untersuchungen im Kanalnetz können nur nach 
ordnungsgemäßer Ankündigung bei der WBO 
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH,  Kanäle 
und Straßen, Bereich Kanalunterhaltung, in der 
Zeit von  8:00 bis 15:00 Uhr durchgeführt werden.

Ansprechpartner sind:

Herr  Kroggel  0208 - 8578 - 487
Herr   Klein-Reesink 0208 - 8578 - 4709
Herr  Brands   0208 - 8578 - 4785 

Die TV-Inspektionen bzw. Dichtigkeitsprüfungen 
sind bei Asphaltstraßen vor Aufbringen der 
Deckschicht durchzuführen. Bei 
Mischverkehrsflächen vor Verlegung des neuen 
Pflasters.
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Der Termin für die TV-Inspektionen/ 
Dichtigkeitsprüfungen der Straßenablaufleitungen 
ist der örtlichen Bauüberwachung mit einem 
Vorlauf von mindestens drei Tagen mitzuteilen. 

Die Abrechnung der inspizierten 
Straßenablaufleitungen  erfolgt nur über die 
erneuerte bzw. neu verlegte Länge der 
Straßenablaufleitungen. Es werden nur 
vollständig erneuerte oder erstmals hergestellte 
Straßenablaufleitungen auf ihre Dichtigkeit 
geprüft. Bei teilerneuerten Straßenablaufleitungen 
entfällt die Dichtigkeitsprüfung. 

Anschluß an Kanäle und Schächte
Der Hauptkanal bzw. das Schachtbauwerk, an 
dem die Straßenablaufleitung angeschlossen 
werden soll, befindet sich in Betrieb.

Die Befestigung des Kernbohrgerätes ist mit 
Spanngurten oder mit einem Vakuumsaugnapf 
vorzunehmen. Bei Verwendung von Spanngurten 
ist das gesamte Rohr freizulegen. Es sind die 
Richtlinien des Rohrherstellers über das 
Anbohren von Rohren zu beachten und 
einzuhalten. Im Einheitspreis sind sämtliche 
Arbeiten, die durch das Aufstellen, Ansetzen und 
Befestigen des Bohrgerätes entstehen, enthalten.

Aufbrüche
Beim Regulieren und Abfahren von 
Straßenabläufen, Schächten, etc. sind der 
Aufbruch des Straßenoberbaus bzw. die 
Aufnahme und Lagerung der Platten- und 
Pflasterflächen, der Aufbruch der ungebundenen 
Tragschicht mit Abfuhr und Entsorgung in den 
Einheitspreisen enthalten.

Die Wiederherstellung des Straßenoberbaus wird 
gesondert vergütet.

Regulierungsarbeiten
In den Einheitspreisen für die 
Regulierungsarbeiten ist die Lieferung der für die 
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Regulierung notwendigen Materialien und die 
Ausführung aller Nebenarbeiten einschließlich der 
Beiputzarbeiten enthalten.

Schachtabdeckungen
Schachtabdeckungen sind höhengleich zur 
angrenzenden Fahrbahn bzw. zum Seitenraum 
herzustellen. Vor Ablauf der Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche darf die Schachtabdeckung 
max. 5 mm tiefer als die angrenzende Fahrbahn 
bzw. Pflaster- oder Plattenfläche liegen. Bei 
Überschreitung der zulässigen Abweichung hat 
der gewährleistungspflichtige Auftragnehmer den 
Mangel auf seine Kosten zu beseitigen!

Die Schachtabdeckung darf keinen Kraftschluss 
mit dem Schachtbauwerk haben. Bei 
selbstnivellierenden Schachtabdeckungen muss 
der Adapterring unbedingt auf einem Mörtelbett 
auf das Schachtbauwerk aufgelegt werden.

Die Schachtabdeckungen sind während der 
Bauzeit gegen Verunreinigung zu schützen.

Die Schachtabdeckungen sind so einzubauen, 
daß das Schloß des aufklappbaren Deckels unter 
den Steigbügeln bzw. Steigeisen liegt. Die 
Schächte sind der Stadt Oberhausen geöffnet zu 
übergeben. Weiterhin sind die 
Schachtabdeckungen und Revisionsschächte bei 
der Abnahme gereinigt zu übergeben. 
Verschmutze Schächte sind dem AG vor der 
Bauausführung anzuzeigen.

Abrechnung
Baugrubenmindestbreite für Gräben = 
Rohraußendurchmesser + Mindestarbeitsraum 
nach DIN EN 1610 + Verbau.

Beispiel:
Verlegung DN/OD 160 PP - Rohr

Rohraußendurchmesser: 0,16 m
Mindestarbeitsraum: 0,40 m
Verbau: 2*0,20 m = 0,40m
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Baugrubenmindestbreite:
0,80 m (unverbaut) bzw. 1,00m (verbaut)

Baugrubenmindestbreite für Schachtbaugruben =
Aussenmaß des Schachtbauwerkes 
Mindestarbeitsraum nach DIN EN 1610 + Verbau.

Beispiel:
DN 1000 Schacht, Wanddicke 20 cm

Schachtaussendurchmesser: 1,40 m
Mindestarbeitsraum: 2 x 0,50 m = 1,00 m
Verbau: 2*0,20 m = 0,40m

Baugrubenmindestbreite: 2,80 m 

Eventueller Mehraushub durch ein Abweichen 
von den o. g. Abrechnungregelungen gehen zu 
Lasten des AN. Das Gleiche gilt für die Positionen 
beim Aufbruch der Oberflächen, Bodenaustausch 
und für die Positionen bei der Wiederherstellung 
von Oberflächen.

Verdichtung
Der eingebaute Boden ist allgemein auf Dpr =98% 
zu verdichten. Im Bereich von 0,50 m unterhalb 
des Planums bis OK Planum ist ein 
Verdichtungsgrad von Dpr>=100% zu erreichen.

Verfüllung 
Die Verfüllung der Baugruben für die Kanäle und 
Bauwerke erfolgt nach DIN EN 1610 und DWA - 
A -139: 2019-03.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30.3.

1 20 3 1000 STRASSENABLÄUFE

1 20 3 1110 Stck.17,00Straßenabl. aufn. + abf.
Vorhandenen Straßenablauf aufnehmen, 
aufladen und abfahren. Im Einheitspreis enthalten 
ist der Bodenaushub, die Handschachtung, der 
Verbau, das Laden, das Abfahren der 
Schuttmassen, die Lieferung des Füllbodens 
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sowie die Lieferung sämtlicher Hilfsstoffe.

Der Aufsatz des Straßenablaufs ist  zum 
Zentralen Betriebshof (ZBH) der WBO GmbH, 
Buschhausener Straße 149 in 46049 Oberhausen 
abzufahren und abzuladen.

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 3 1310 Stck.20,00Straßenabl., SW 36 mm, herst. (Pultform)
Straßenablauf gem. folgender Aufstellung liefern, 
auf einem 10 cm dicken Betonfundament 
einbauen und in MG III aufsetzen, einschließlich 
der Erdarbeiten.

Aufsatz : 
Klasse D 400 Pultform 500 x 500 AD, DIN 19583, 
Rahmen und Eimerauflage aus Gusseisen. Rost 
aus Gusseisen mit dämpfender Einlage gemäß 
DIN 19583 - 4/12. Schlitzweite 36 mm. 
Auflagerflächen mechanisch bearbeitet, DBP, 
pfützenfrei, mit Bauzeitenentwässerung, Schlitz 3, 
60 mm tief, Einlaufquerschnitt ca. 1300 cm² 

Die folgenden Materialien unterliegen der DIN 
4052:
Auflagering DIN 4052 - 10 a 

(passend  zu den  Aufsätzen  DIN  19583)
Bauhöhe: 60  mm

Schaft DIN 4052 -  5 b
Bauhöhe:  295  mm

Muffenteil DIN 4052 -  3 a
Bauhöhe:  350 mm, Steckmuffe L

Zwischenteil DIN 4052 -  6 a
Bauhöhe:  295 mm 

Boden DIN 4052 - 2 a
Bauhöhe:  300  mm

Eimer DIN 4052 - A 4 
(feuerverzinkt)
Bauhöhe: 600 mm  

Einheitspreis für das Stück in Worten:
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..............................................................................

1 20 3 1320 Stck.2,00Straßenabl., SW 16 mm, herst. (Pultform)
Straßenablauf gem. folgender Aufstellung liefern, 
auf einem 10 cm dicken Betonfundament 
einbauen und in MG III aufsetzen, einschließlich 
der Erdarbeiten.

Aufsatz : 
Klasse D 400 Pultform 500 x 500, DIN 19583, 
Rahmen und Eimerauflage aus Gusseisen. Rost 
aus Gusseisen mit dämpfender Einlage gemäß 
DIN 19583 - 4/12. Schlitzweite 16 mm. 
Auflagerflächen mechanisch bearbeitet, DBP, 
pfützenfrei, mit Bauzeitenentwässerung, Schlitz 3, 
60 mm tief 

Die folgenden Materialien unterliegen der DIN 
4052:
Auflagering DIN 4052 - 10 a 

(passend  zu den  Aufsätzen  DIN  19583)
Bauhöhe: 60  mm

Schaft DIN 4052 -  5 b
Bauhöhe:  295  mm

Muffenteil DIN 4052 -  3 a
Bauhöhe:  350 mm, Steckmuffe L

Zwischenteil DIN 4052 -  6 a
Bauhöhe:  295 mm 

Boden DIN 4052 - 2 a
Bauhöhe:  300  mm

Eimer DIN 4052 - A 4 
(feuerverzinkt)
Bauhöhe: 600 mm  

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 3 2000 STRASSENABLAUFLEITUNGEN

1 20 3 2200 STEINZEUGROHRLEITUNGEN DN 150

1 20 3 2205 m30,00Stz-Rohre DN 150 aufn. + abf.
Vorhandene Straßenablaufleitung Steinzeug DN 
150, einschließlich Rohrauflager, aufnehmen und 
abfahren.
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Einheitspreis für den Meter  in Worten:

..............................................................................

1 20 3 2300 PP-ROHRE DN/OD 150 (BLAU)

1 20 3 2310 m98,50PP-Rohre DN/OD 150 lief. + verl.
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN/OD 150 
Polypropylen, SN 10 nach DIN 1852-1, mit 
Steckmuffe und fest eingelegter Dichtung aus 
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), 
Ringsteifigkeit mindestens 10 KN/m² 
nachgewiesen, hochabriebsfest, ohne Zusatz von 
Füllstoffen, liefern, und im vorgeschriebenen 
Gefälle fluchtgerecht verlegen.

FARBE: BLAU
                                     
Einheitspreis für den Meter in Worten:

..............................................................................

1 20 3 2320 Stck.10,00PP-Bg. DN/OD 150 lief. + verl. (Zulage)
Vollwand-PP-Bögen DN/OD 150 mit 
Lippendichtung aus EPDM SN 10 nach EN ISO 
9969 Reihe 6 nach DIN EN 1852-1, maximal 30°, 
liefern und im vorgeschriebenen Gefälle verlegen.

FARBE: BLAU

Als Zulage zur Position Rohrverlegung.      
Verlegelänge: 0,20 m

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 3 2330 Stck.25,00PP-Überschiebmuffen DN/OD 150 lief. + verl. 
(Zulage)
Vollwand-PP-Überschiebmuffen DN/OD 150 mit 
Lippendichtung aus EPDM , SN 10 nach EN ISO 
9969 Reihe 6 nach DIN EN 1852-1, liefern und im 
vorgeschriebenen Gefälle verlegen.

FARBE: BLAU

Seitenübertrag:
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Als Zulage zur Position Rohrverlegung. 
Abrechnungslänge: 0,10 m       
            
Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 3 2350 Stck.10,00PP-Rohr-Abzw. DN/OD 150/150, 45°, lief. + verl. 
(Zulage)
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr-Abzweig DN/OD 
150 / DN/OD 150 Polypropylen, SN 10 nach DIN 
1852-1, mit Steckmuffe und fest eingelegter 
Dichtung aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk 
(EPDM), Ringsteifigkeit mindestens 10 KN/m² 
nachgewiesen, hochabriebsfest, ohne Zusatz von 
Füllstoffen, liefern und im vorgeschriebenen 
Gefälle fluchtgerecht verlegen. 

FARBE: BLAU

Als Zulage zur Position Rohrverlegung.            
Verlegelänge: 0,55 m

Einheitspreis für das Stück in Worten:

.............................................................................

1 20 3 2360 Stck.25,00PP-Rohr DN/OD 150 als Passstück lief. + verl. 
(Zulage)
Vollwand-PP-Rohre DN/OD 150 mit 
Lippendichtung aus EPDM, SN 10 nach EN ISO 
9969 Reihe 6 nach DIN EN 1852-1 als Passstück 
liefern und im vorgeschriebenen Gefälle verlegen. 

FARBE: BLAU

In den Einheitspreis ist der Trennschnitt, das 
Anfasen des Rohrende und der Verschnitt 
einzurechnen. 

Als Zulage zur Position Rohrverlegung.            

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................
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1 20 3 2900 INSPEKTION STRASSENABLÄUFE

1 20 3 2910 Stk25,000Druckprüfung (Straßenablaufeitung)
Strangprüfung der neu verlegten bzw. erneuerten 
Straßenablaufeitung DN 150 bzw. DN/OD 160 
durchführen. Die Dichtheitsprüfung erfolgt gemäß 
DIN EN 1610. Es ist ein Protokoll mit grafischer 
Darstellung der Prüfergebnisse zu erstellen. 

Im Einheitspreis enthalten ist die An- und Abfuhr 
sowie die Vorhaltung sämtlicher Hilfsmittel, die 
zum ordnungsgemäßen Ablauf der 
Dichtheitsprüfung erforderlich sind.

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 3 2920 m120,00Reinigen (Straßenablaufleitung)
Straßenablaufleitung DN 150 bzw. DN/OD 160 
mit einer Spezialhochdruckdüse (100 bar bei 
Austritt ) reinigen. Der Druck der Reinigungsdüse 
ist so zu wählen, dass keine Schäden durch die 
Reinigung entstehen.

Sämtlich anfallende Reinigungsrückstände sind 
vom AN ordnungsgemäß auf seine Kosten zu 
entsorgen. Die Reinigung ist unmittelbar vor der 
TV - Kanaluntersuchung vorzunehmen.

Einheitspreis für den Meter  in Worten:

..............................................................................

1 20 3 2930 m120,00TV-Inspektion (Straßenablaufleitung)
Straßenablaufleitung DN 150 bzw. DN/OD 160 
mit einer explosionsgeschützten 
Farb-Video-TV-Schwenkkopfkamera mit 
intergriertem Schadensvermessungssystem für 
die Schlußabnahme untersuchen. Die Kamera 
muss Richtungswechsel von 
aufeinanderfolgenden Rohrbögen bis 30° 
Abwicklung folgen können.

Die Untersuchungsergebnisse sind im IBAK-ISF 
Format, Modul "IKIS Stadt" (Dateiendung*.I32)  zu 
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erstellen und zum Datentransport für das 
Kanalinformationssystem IKIS 4.0 zu liefern. 
Datenträger MOD oder CDU/USB-Stick. Die 
Haltungsgrafiken sind zusätzlich in Papierform 
bereitzustellen.

Einheitspreis für den Meter  in Worten:

..............................................................................

1 20 3 4200 SCHACHTABDECKUNGEN AUFNEHMEN 

1 20 3 4210 Stck.14,00AR-V, DN 625, aufn. + abf.
Auflagering DN 625, AR-V nach DIN 4034, Höhe 
= 60/800/100 mm, aufnehmen und abfahren.

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 3 4230 Stck.14,00Schachtabdeckung aufn. + zum ZBH abf.
Schachtabdeckungen verschiedener Größen, 
aufnehmen, laden und zum Zentralen Betriebshof 
(ZBH) der WBO GmbH, Buschhausener Straße 
149 in 46049 Oberhausen abfahren und abladen.

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 3 4300 SCHACHTABDECKUNGEN EINBAUEN

1 20 3 4305 Stck.14,00Bauseits gestellte, selbstnivellierende 
Schachtabdeckung, Multitop Bituplan S, 
Klasse D 400, rund, versetzen
Selbstnivellierende Schachtabdeckung gemäß 
DIN EN 124-2 , lichte Weite 600 mm, mit Klasse 
D 400, rund, Bauhöhe Rahmen 160 mm 
Einbauhöhe 170-230 mm  mit dämpfender 
Einlage im Deckel, mit Scharnier und Deckel aus 
Vollguss einbauen.

Die Schachtabdeckungen sind bei der WBO 
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH, 
Buschhausener Straße 149, 46149 
Oberhausen, abzuholen. Die Mehrkosten für 
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die Abholung sind einzukalkulieren.

Rahmen zum Einwalzen, selbstnivellierend, 
hochziehbar, mit metallischem Adapterring sowie 
mit Verschlussvorrichtung und intergierter 
Aufnahme für Einstieghilfe entsprechend DIN 
19572, einschließlich Schmutzfänger, DIN 1221 
mit Kreuzstange,  einbauen.

Die Schachtabdeckungen sind höhengleich zur 
angrenzenden Fahrbahn herzustellen. Vor Ablauf 
der Verjährungsfrist für Mängelansprüche darf die 
Schachtabdeckung max. 5 mm tiefer als die 
angrenzende Fahrbahn liegen. Bei 
Überschreitung der zulässigen Abweichung hat 
der gewährleistungspflichtige Auftragnehmer den 
Mangel auf seine Kosten zu beseitigen!

Die Schachtabdeckung darf keinen Kraftschluss 
mit dem Schachtbauwerk haben. 

Die Schachtabdeckungen sind während der 
Bauzeit gegen Verunreinigung zu schützen!

Die Schachtabdeckungen sind so einzubauen, 
daß das Schloß des aufklappbaren Deckels unter 
den Steigbügeln bzw. Steigeisen liegt. 

Weiterhin sind die Schachtabdeckungen und 
Revisionsschächte bei der Abnahme gereinigt zu 
übergeben. Verschmutze Schächte sind dem AG 
vor der Bauausführung anzuzeigen.

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 3 4310 Stck.14,00AR-V, DN 625, lief. + einb.
Auflagering DN 625, DIN 4034, verschiebesicher, 
passend für den Schachthals S = 200 mm, liefern, 
und in Zementmörtel MG III fachgerecht verlegen 
einschließlich Fugenglattstrich.

Seitenübertrag:
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Bauhöhe: 60/80/100 mm
Wanddicke: s = 120 mm

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 3 4350 Stck.2,00Schachtabd. DN 600 reg. (Asphalt)
Schachtabdeckungen, rund, lichte Weite 600 mm, 
in Asphaltflächen aufnehmen und in neuer 
Höhenlage mit Zementmörtel MG III sach- und 
fachgerecht wieder einbauen.                      

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 3 8020 m98,50Rohrgraben für Straßenablaufleitung 
herstellen
Rohrgraben für das Auffinden und Verlegen von
Straßenablaufleitungen herstellen und nach der
Verlegung wieder verfüllen.
Die Verbauwahl, gemäß den statischen
Erfordernissen, obliegt dem Auftragnehmer und
ist mit einzukalkulieren.
Rohrdurchmesser bis DN 200.
Baugrubenbreite: Abrechnungsbreite = 1,00 m,
Mehraushub wird nicht vergütet!
Anschlusstiefe an dem Hauptkanal: siehe
Planunterlagen
Der erforderliche Aufbruch und die
Wiederherstellung der befestigten Oberfläche
bzw. das Aufnehmen der Pflasterfläche, Aufbruch
der Tragschicht, seitliches lagern und
anschließend die Oberfläche wiederherstellen,
werden nach Aufmaß und Fotodokumentation in
den jeweiligen Positionen gesondert vergütet.
Ausführung sämtlicher Erdarbeiten wie,
Bodenaushub, Boden seitlich lagern, die
Handschachtung, das Aufnehmen der alten
Schmutzwasserleitung, Entsorgen des
verdrängten Bodens, Leitungszone aus
steinfreiem Sand herstellen sowie die
anschließende Wiederverfüllung und Verdichten
der Baugrube sind im Einheitspreis mit
einzukalkulieren

Seitenübertrag:
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Bei Bedarf ist die Sicherung der Baugrube mit
umlaufendem Bauzaun (Höhe mindestens 2,00
m) mit im Einheitspreis einzukalkulieren.
Alle Leistungen werden pro Straßenablaufleitung
nur einmal vergütet. Mehrbreiten gehen zu Lasten
des AN.
Einheitspreis für den Meter in Worten:
..............................................................................

1 20 3 9000 ABLAUF BUSBORD

1 20 3 9001 Stck.3,00Straßenabl. - seitlicher Einlauf, Typ 
Bus-Sonderbord, herst.

Straßenablauf mit quadratischem Aufsatz als 
Seitenablauf passend zum System der 
Bus-Sonderborde, mit Schlammraum, mit 
verzinktem Eimer, bestehend aus DIN 4052 - 2a - 
5d -  3a - 10a - A4, mit Steckmuffe DN 150, 
Aufsatz für Ablauf DIN 4052, aus Gusseisen mit 
Beton-Guss Deckel, Rahmen mit 
Gitterrost-Streben und Eimerauflage, Klassen C 
250 , DIN EN 124 und DIN 1229, Gewicht bis 200 
kg liefern und versetzen. Betonauflager C 12/15 
DIN EN 206-1, Mindestdicke 15 cm herstellen, 
Ablauf an Leitung anschließen. Betonformteile 
sind in zu lieferndem erdfeuchtem 
korrosionsbeständigem Mauermörtel nach DIN 
EN 998 vollflächig versetzen und von innen mit 
Fugeisen glatt streichen. Anschließend Rahmen 
in zu lieferndem erdfeuchtem 
korrosionsbeständigem Mauermörtel nach DIN 
EN 998 sowie Rückenstütze, Mindestdicke 15cm, 
vollflächig versetzen.

Model vom Bieter anzugeben

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 3Titelsumme SCHÄCHTE / ABLÄUFE

1 20 4 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL

Seitenübertrag:
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1 20 4 1000 FROSTSCHUTZSCHICHTEN

1 20 4 1300 FROSTSCHUTZSCHICHTEN (FSS)

1 20 4 1315 m³808,000FSS aus RC-1 Schotter 0/45 herst. (Fahrbahn)
Frostschutzschicht der Fahrbahn aus 
korngestuftem RC-Baustoff für Schichten ohne 
Bindemittel 0/45 (Material: Recyclingschotter der 
Klasse 1 gemäß EBV) frei Baustelle liefern, - 
auch in Teilflächen - einbauen und verdichten.

Einheitspreis für den m³ in Worten:

..............................................................................

1 20 4 4000 SCHOTTERTRAGSCHICHTEN (STS)

1 20 4 4115 m²2.884,00STS aus RC-1 Schotter 0/45, d=15 cm, herst. 
(Fahrbahn)
Schottertragschicht der Fahrbahn aus 
korngestuftem RC-Baustoff für Schichten ohne 
Bindemittel 0/45 (Material: Recyclingschotter der 
Klasse 1 gemäß EBV) frei Baustelle liefern und 
entsprechend der ZTV SoB-StB 07 - auch in 
Teilflächen - einbauen und verdichten.

Schichtdicke im verdichtetem Zustand: 15 cm.      
                                                            
Einheitspreis für den m² in Worten: 

..............................................................................

1 20 4 4320 m²2.217,00Schottertragschicht liefern und herstellen 
(Seitenräume)
Material: Güteüberwachtes Baustoffgemisch 
0/32 mm (STS)
Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe 
(Primärbaustoff)
Als Gesteinsart darf kein Kalkstein verwendet 
werden.
Dicke: 20 cm
Verformungsmaß: Ev 2 => 80 MPa
Verdichtungsgrad: Dpr. => 103 %
Wasserdurchlässigkeit im eingebauten Zustand:

Seitenübertrag:
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Soll = 5,4 * 10-5 m/s
Feinkornanteil UF5: < 0,063 mm = 5 M.-%
Überkornanteil OC90: 100 M.-% bei 1,4 D
SZ-Wert: < 22 M.-% (Schlag- und 
Zertrümmerungswiderstandswert)
Nach dem Einbau des Materials muss vom AN 
die Abnahme
beantragt werden. Abgerechnet wird nach 
Einbauprofilen

1 20 4 4390 to80,275Verkehrsprov. aus RC-1 Schotter 0/45 herst.
Schottertragschicht aus korngestuftem 
RC-Baustoff für Schichten ohne Bindemittel 0/45 
(Material: Recyclingschotter der Klasse 1 gemäß 
EBV) als Verkehrsprovisorium frei Baustelle 
liefern, einbauen und verdichten. 

Einheitspreis für die Tonne in Worten:

..............................................................................

1 20 4 8000 LASTPLATTENDRUCKVERSUCHE

1 20 4 8100 Stck.3,00Statischen LPD (FSS)
Lastplattendruckversuch gemäß DIN 18134 auf 
der Frostschutzschicht durchführen. 
Einschließlich der Bereitstellung sämtlicher 
Geräte und der Auswertung mit Darstellung des 
Messergebnisses (Erstellung der Protokolle).
  
Die Werte für den Verdichtungsgrad und das 
Verformungsmodul Ev2 gemäß der ZTV SoB-StB 
müssen eingehalten werden. 

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 4 8200 Stck.3,00Statischen LPD (STS)
Lastplattendruckversuch gemäß DIN 18134 auf 
der Schottertragschicht durchführen. 
Einschließlich der Bereitstellung sämtlicher 
Geräte und der Auswertung mit Darstellung des 
Messergebnisses (Erstellung der Protokolle).
  

Seitenübertrag:
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Die Werte für den Verdichtungsgrad und das 
Verformungsmodul Ev2 gemäß der ZTV SoB-StB 
müssen eingehalten werden. 

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 4Titelsumme SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL

1 20 5 FRÄSEN / REINIGEN / SCHICHTENVERBUND / NÄHTE / 
ANSCHLÜSSE

1 20 5 0000 VORBEMERKUNGEN (ZUSÄTZLICH)

Fräsarbeiten
Das Freistemmen bzw. der Einsatz von 
Kleinfräsen im Bereich von Einfassungen und 
Einbauten wie Schächten, Straßenabläufen oder 
Kappen nach dem Fräsen wird nicht gesondert 
vergütet. Der Mehraufwand für die gesonderten 
Arbeitsgänge ist in den Einheitspreis der 
jeweiligen Fräsposition einzukalkulieren. 
Grundsätzlich sind in den Einheitspreisen die 
Lieferung sämtlicher Materialien sowie die 
Ausführung aller erforderlichen Nebenarbeiten 
enthalten.

Fugenband
Das gradlinige und scharfkantige Anschneiden 
der Ränder mit einem Schneidgerät und die 
Reinigung der Ränder vor Anbringen des 
Voranstrichs ist im Einheitspreis der 
entsprechenden Positionen enthalten.

Bitumenemulsion
Die Lieferung und der Einbau der 
polymermodifizierten und lösungsmittelhaltigen 
Bitumenemulsionen erfolgt gemäß ZTV 
Asphalt-StB  07/13. 

Einbauteile / Kabelschachtabdeckungen 
regulieren
Im Einheitspreis sind der Aufbruch der 
gebundenen und ungebundenen Tragschicht mit 

Seitenübertrag:
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Abfuhr und Entsorgung, die Lieferung der 
notwendigen Materialien und die Ausführung aller 
Nebenarbeiten enthalten. Die Wiederherstellung 
des Straßenoberbaus wird nach den Positionen 
des Titel 1.30.4 bis 1.30.6 vergütet. Die 
Einbauteile bzw. Schächte sind höhengleich zur 
angrenzenden Fahrbahn herzustellen. Vor Ablauf 
der Verjährungsfrist für Mängelansprüche dürfen 
die Einbauteile max. 5 mm tiefer als die 
angrenzende Fahrbahn liegen. Bei 
Überschreitung der zulässigen Abweichung hat 
der gewährleistungspflichtige Auftragnehmer den 
Mangel auf seine Kosten zu beseitigen.

Schachtabdeckungen sind während der Bauzeit 
gegen Verunreinigungen zu schützen. Weiterhin 
sind die Schachtabdeckungen bei der Abnahme 
gereinigt zu übergeben. Verschmutze 
Kabelschächte bzw. Kabelabzweigkästen sind 
dem AG vor der Bauausführung anzuzeigen.

Nahtflanken
Beim Einbau der Asphaltdeckschichten sind die 
Nahtflanken an  den entstehenden Anschlüssen 
mit einer verarbeitbaren, kunststoffvergüteten, 
bitumenhaltigen Masse vollflächig in einer 
gleichmäßigen Dicke von 2 mm zu beschichten. 
Die Nahtflanke ist mit dem Kantenschrägformer 
oder mit der Andrückrolle herzustellen. Die 
Kosten für die Nahtausbildung einschließlich der 
Materialkosten sind in die entsprechenden 
Einheitspreise für die Herstellung  der 
Asphaltdeckschichten einzurechnen und werden 
nicht gesondert vergütet.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30.5.

1 20 5 1000 FRÄSARBEITEN

1 20 5 1104 m²60,00Teerh. Schichten < 4 cm tief abfräsen
Teerhaltige Schichten -auch in Teilflächen- bis zu 
4 cm tief abfräsen, das Fräsgut aufnehmen, laden 
und abfahren.     
                                              
Einheitspreis für den m² in Worten:

Seitenübertrag:
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..............................................................................

1 20 5 2000 REINIGUNGSARBEITEN

1 20 5 2020 m²2.951,00Bit. befestigte Flächen reinigen 
(Binderschicht)
Bituminös befestigte Flächen -auch in Teilfächen- 
für den Einbau einer Asphaltbinderschicht intensiv 
reinigen, das Kehrgut aufnehmen, laden und 
abfahren.

Einheitspreis für den m² in Worten:

..............................................................................

1 20 5 2030 m²2.951,00Bit. befestigte Flächen reinigen (Deckschicht)
Bituminös befestigte Flächen -auch in Teilfächen- 
für den Einbau einer Asphaltdeckschicht intensiv 
reinigen, das Kehrgut aufnehmen, laden und 
abfahren. 

Einheitspreis für den m² in Worten:

..............................................................................

1 20 5 3000 SCHICHTENVERBUND

1 20 5 3100 POLYMERMODIFIZIERTE BITUMENEMULSION CB 
60 BP-1-S

1 20 5 3120 m²2.884,00C 60 BP 1-S ansprühen (Binderschicht)
Bituminöse Flächen für den Einbau einer 
Asphaltbinderschicht mit unternehmerseitig 
gelieferter Bitumenemulsion -auch in Teilflächen- 
vollflächig ansprühen.

Bindemittel: C 60 BP 1 - S
Ansprühmenge: 250 - 350 g/m²

Einheitspreis für den m² in Worten:

..............................................................................

1 20 5 3130 m²2.951,00C 60 BP 1-S ansprühen (Deckschicht)
Bituminöse Flächen für den Einbau einer 
Asphaltdeckschicht mit unternehmerseitig 
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gelieferter Bitumenemulsion -auch in Teilflächen- 
vollflächig ansprühen.
 
Bindemittel: C 60 BP 1 - S
Ansprühmenge: 250 - 350 g/m²

Einheitspreis für den m² in Worten:

..............................................................................

1 20 5 3140 m²176,00C 60 BP 1 - S ansprühen (HSD)
Bituminöse Flächen für den Einbau einer 
Halbstarren Deckschicht mit unternehmerseitig 
gelieferter Bitumenemulsion -auch in Teilflächen- 
vollflächig, gleichmäßig und flächenabdichtend 
anspühen.

Ansprühmenge: 0,5 - 1,0 kg/m².
Bindemittel: C 60 BP 1 - S

Einheitspreis für den m² in Worten:

..............................................................................

1 20 5 5100 FUGENBÄNDER

1 20 5 5104 m21,00Schmelzbares Bitumenfugenband 45/15 herst.
Schmelzbares Bitumenfugenband, 45 mm hoch, 
15 mm breit, -auch in Teillängen- liefern und 
einbauen.
                                             
Einheitspreis für den Meter  in Worten:

..............................................................................

1 20 5 5105 m60,00Schmelzbares Bitumenfugenband für HSD 
herst. 
Schmelzbares Bitumenfugenband 50 mm hoch 
und 10 mm breit für den Anschluss einer 
halbstarren Deckschicht -ohne Überhöhung- 
liefern und einbauen.

Einheitspreis für den Meter  in Worten:

..............................................................................
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1 20 5 6000 EINBAUTEN

1 20 5 6100 SCHIEBER

1 20 5 6105 Stck.20,00Einbauteile reg. (Asphaltflächen)
Hydranten-, Ventil- und Schieberkappen der 
Versorgungsträger in verschiedenen Größen 
einschließlich vorhandener Untersetzplatte in 
bituminösen Flächen freilegen und dem 
Baufortschritt entsprechend Zug um Zug auf die 
neue planmäßige Höhe setzen. Das Setzen der 
Einbauteile auf die endgültige Höhe muss vor
dem Aufbringen der Deckschicht erfolgen. Ein 
nachträgliches Öffnen der fertigen 
Abschlußdecke zum  Anpassen der Einbauteile 
an das neue Straßenniveau ist  nicht zulässig.

Einheitspreis für das Stück  in Worten:

..............................................................................

1 20 5Titelsumme FRÄSEN / REINIGEN /
SCHICHTENVERBUND / NÄHTE /
ANSCHLÜSSE

1 20 6 ASPHALTTRAGSCHICHTEN / BINDERSCHICHTEN / 
DECKSCHICHTEN

1 20 6 0000 VORBEMERKUNGEN (ZUSÄTZLICH)

Fertigereinbau
Das bituminöse Mischgut ist mit einem Fertiger 
und in Teilflächen von Hand einzubauen. Die 
Kosten für den zusätzlichen Aufwand für den 
Handeinbau sind in die Einheitspreise der 
entsprechnenden Positionen einzurechnen und 
werden nicht gesondert vergütet.

Nebenleistungen
Die Ausführung sämtlicher Nebenleistungen 
einschließlich Kantenhacken / Schneiden im 
Bereich der Rinnen und Straßeneinbauten, sowie 
anschließendes Säubern der Fahrbahn, Aufladen 
der bituminösen Reste mit Abtransport und 
Entsorgung einschließlich Entsorgungskosten 
sind in die Einheitspreise der entsprechnenden 
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Positionen einzurechnen. 

Abstreuen
Die Flächen der neu erstellten Deckschichten 
sind maschinell mit Feinsplitt 1/3, Material: 
Diabas, Verbrauch 0,5-1,0 kg/m², abzustreuen. 
Das Abstreumaterial ist zwischen dem 1. und 2. 
Walzgang aufzubringen und sofort einzuwalzen. 
Die Abstreuung muss gleichmäßig ohne 
Überlappung der abgestreuten Flächen erfolgen. 
Das nach dem Walzvorgang nicht eingebundene 
Abstreumaterial muss am nächsten Arbeitstag mit 
einem Motorbesen bzw. einer Kehrmachine 
restlos abgefegt werden. Das Material geht in das 
Eigentum des Auftragnehmers über und ist 
ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Kosten für das 
Abstreuen einschließlich Materiallieferung, 
Ausführung aller Nebenarbeiten, Abfegen sowie 
Entsorgungskosten sind in die Einheitspreise  der 
entsprechenden Positionen für die Herstellung 
der Asphaltdeckschichten einzurechnen.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.20.6.

1 20 6 2000 ASPHALTTRAGSCHICHTEN AC 32 T S

1 20 6 2010 m²2.814,00AC 32 T S, Einbaumg. 250 kg/m², herst. 
(Fahrbahn)
Asphalttragschicht AC 32 T S, Einbaumenge 250 
kg/m², für die Fahrbahn -auch in Teilflächen- 
liefern, einbauen verdichten. Als Bindemittel ist 
Straßenbaubitumen 50/70 zu verwenden.
                                                            
Einheitspreis für den m² in Worten:

..............................................................................

1 20 6 4100 ASPHALTBINDERSCHICHTEN AC 16 B S

1 20 6 4108 m²2.814,00AC 16 B S, Einbaumg. 200 kg/m², herst. 
(Fahrbahn)
Asphaltbinderschicht  AC 16 B S, Einbaumenge 
200 kg/m², für die Fahrbahn -auch in Teilflächen- 
liefern, einbauen und verdichten.

Seitenübertrag:
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Einheitspreis für den m² in Worten:

..............................................................................

1 20 6 9500 LÄRMARMER SPLITTMASTIXASPHALT SMA 5 L A

1 20 6 9501 Vorbemerkung: Helle Gesteinskörnung
Zur Aufhellung von Asphaltdeckschichten können 
sowohl natürliche als auch künstliche 
Aufhellungsgesteine oder helle Naturgesteine 
verwendet werden. Bei anteiliger Verwendung von 
Aufhellungsgestein in Asphaltdeckschichten 
müssen diese Aufhellungsgesteine die Kategorie 
PSV51 erfüllen. Die Anforderungen an Widerstand 
gegen Zertrümmern (SZ) und Widerstand gegen 
Frost-Tausalz-Beanspruchung (FEC) sind zu 
erfüllen. Bei Verwendung von hellem Naturgestein 
sind im Eignungsnachweis die lichttechnischen 
Eigenschaften nachzuweisen. Es gilt ein 
Anforderungswert von mind. 0,07 cd/ (m² lx). Der 
Nachweis der lichttechnischen Eigenschaften im 
Zuge des Eignungsnachweises und die 
lichttechnische Kennzeichnung der 
Gesteinskörnungen erfolgen nach dem 
„ Arbeitspapier Reflexionseigenschaften von 
Gesteinskörnungen und Oberflächen aus 
Asphalt“  der FGSV. 
[TB61'.....................................................................
.........']

1 20 6 9502 m²2.814,00SMA 5 S LA, Einbaumg. 69 kg/m², herst. 
(Fahrbahn)
Asphaltdeckschicht aus lärmarmen
Splittmastixasphalt  SMA 5 S LA, Einbaumenge 
69 kg/m², Material: künstliche 
Aufhellungsgesteine oder helle Naturgesteine, für 
die Fahrbahn -auch in Teilflächen- liefern, 
einbauen und verdichten.

Mischgutkenndaten:
Material: künstliche Aufhellungsgesteine oder 
helle Naturgesteine
Anteil gebrochener Kornoberflächen:  C100/0 
Widerstand gegen Zertrümmerung:  SZ18/LA20

Bindemittel:            PmB 40/100-65 
PSV > 51 

Seitenübertrag:
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lichttechnische Eigenschaften: mind. 0,07 cd/ (m² 
lx)

Hinweise für den Einbau des SMA 5 S LA
Die Deckschicht darf nicht abgestumpft werden. 
Die Verdichtung des SMA 5 S LA erfolgt in der 
Regel nur statisch mit 8 bis 
10-t-Glattmantelwalzen.

Einheitspreis für den m² in Worten:

[TB61'.....................................................................
.........']

1 20 6 9503 m²2.814,00SMA 5 S LA nachbehandeln
Entfernen des vorhandenen Bitumenfilms bis zur 
Freilegung der Kornstruktur, ohne diese zu 
zerstören, zur Erzielung des Helligkeitseffekts. Im 
Rahmen der Nachbehandlung darf der maximale 
Oberflächenabtrag 0,9 mm nicht überschreiten. 
Die Arbeiten sind nach Abkühlen der 
Asphaltdeckschicht und nach Möglichkeit bei 
niedrigen Außentemperaturen durchzuführen.
Einzukalkulieren in den Einheitspreis sind 
sämtliche erforderlichen Geräte, Hilfsstoffe, 
Nebenarbeiten, Personalkosten, sowie mögliche 
Abkühlzeiten des Arbeitsgeräts.

1 20 6 9504 to7,000SMA 5 S LA , Wiederherst./Profilausgleich
Asphaltdeckschicht SMA 5 S LA , zur 
Wiederherstellung von Aufgrabungen und 
Arbeitsräumen oder zum Profilausgleich -auch in 
Teilflächen- liefern, einbauen und verdichten.

SMA 5 LA gemäß Position 1.20.6.9502

Einheitspreis für die Tonne  in Worten:

[TB61'.....................................................................
.........']

1 20 6 9600 HALBSTARRER DECKSCHICHT (HSD) FÜR BUSSE

Seitenübertrag:



WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
Kanäle und Straßen
Buschhausener Straße 149
46049 Oberhausen

0208 - 8578 - 321

0208 - 8578 - 322

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

46049 Oberhausen
Buschhausener Straße 149

Tel.

Fax

68Seite: von 115

LV : Ausbau der K1, Nathlandstraße

Datum:
LV-Nr.:

08.07.2026
PS_26_02

Auftraggeber:

Sachbearbeiter:

Tel.:

Positionsnummer Bezeichnung Menge EH EH-Preis Betrag in EURO

Seitenübertrag:

1 20 6 9610 m²176,00AC 32 T S, Einbaumg. 250 kg/m², herst. (Bus)
Asphalttragschicht AC 32 T S, Einbaumenge 250 
kg/m², für den Bussonderstreifen -auch in 
Teilflächen- liefern, heiß einbauen verdichten.

Als Bindemittel ist Straßenbaubitumen 30/45 zu 
verwenden,  ca. 4,5 M.-% bei einer Sieblinie nach 
TL Asphalt-StB 07, Bild E 1 oder E 2, im mittleren 
Sieblinienbereich.
 
Einheitspreis für den m² in Worten:

..............................................................................

1 20 6 9620 m²176,00AC 16 B S (25/55-55 A), Einbaumg. 200 kg/m², 
herst. (Bus)
Asphaltbinderschicht  AC 16 B S, Einbaumenge 
200 kg/m², für den Bussonderstreifen -auch in 
Teilflächen- liefern, einbauen und verdichten. Als 
Bindemittel ist polymermodifiziertes Bitumen 
25/55-55 A zu verwenden.

Einheitspreis für den m² in Worten:

..............................................................................

1 20 6 9640 m²176,00HSD 11, Einbaudicke 5 cm, herst. (Busbucht)
Halbstarre Deckschicht HD 11, Einbaudicke: 5 
cm, liefern und einbauen. Der Einbau erfolgt in 
zwei Arbeitsgängen gemäß dem Merkblatt für die 
Herstellung von Halbstarren Deckschichten –  M 
HD, Ausgabe 2022.

1.Arbeitsgang:
Herstellen eines hohlraumreichen 
Asphalttraggerüstes 0/11 mm und Abkühlung der 
Schicht auf  30 °C (Vorzugsweise vor der 
Vermörtelung 1 Nacht auskühlen lassen), 
Asphalttraggerüst liefern, maschinell einbauen 
und vibrationsfrei unter Verwendung einer Walze 
 4 t (in Ausnahmefällen 6 t) verdichten. Der 
Brechvorgang der Bitumenemulsion muss vor 
Überbauung vollständig abgeschlossen sein. Die 
Flächen der halbstarren Deckschicht sind 
höhengleich an die angrenzende Flächen (auch 
Rinnen und Einbauten) anzuschließen. Mit dem 

Seitenübertrag:
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Fertiger nicht zu erreichende Flächen sind von 
Hand einzubauen.

Richtrezeptur für das Asphalttraggerüst:
96,0 M.-% grobe Gesteinskörnung 8/11 mm
3,8 M.-% Gesteinsmehl
0,2 M.-% Faserstoffe (Bindemittelträger)
100,0 M.-%

Schlagzertrümmerungswert der groben 
Gesteinskörnung: Kategorie SZ18

Bindemittelart und Sorte:
Straßenbaubitumen 50/70 oder 70/100
Bindemittelmenge:
Je nach Gesteinskörnungsrohdichte  4,2 M.-% 
gem. TL Asphalt StB 07, unterer Grenzwert => 
-0,3 M.-%. Die optimale Bindemittelmenge ist 
durch Eignungsnachweis zu ermitteln.
Hohlraumgehalt im Marshall-Probekörper = 25 - 
30 Vol.-% nach dem Ausmessverfahren mit 2 x 
25 Schlägen. Mischgutaufbereitungstemperatur 
max. 150 °C. Verdichtungstemperatur > 100 °C

2. Arbeitsgang:
Vollständiges Vermörteln der Hohlräume des 
Asphalttraggerüstes mit  Fließmörtel. Dieses ist 
gekennzeichnet durch eine vibrationsfreie 
Verfüllung mit einer Fließmörtel-Druckfestigkeit 
nach 1 Tag  40 N/mm² und nach 28 Tagen 
100 N/mm². Unmittelbar nach der Verfüllung ist 
der Schlämmhorizont gegen Verdunstung zu 
schützen (CURING). Das 
Beton-Nachbehandlungsmittel ist flächendeckend 
mit mindestens 150 g/m² aufzutragen.

Einheitspreis für den m² in Worten:
..............................................................................

1 20 6 9660 m²176,00HSD 11 kugelstrahlen
Entfernen vorhandener Schlämmeschicht bis zur 
Freilegung der Kornstruktur, ohne diese zu 
zerstören, zur Erhöhung der geforderten 
Griffigkeit, sowie Erzielung eines optisch 
sauberen und homogenen Flächenbildes. Die 
Hotspotbildung in der Strahlbahnmitte ist so 
gering wie möglich zu halten. Die Strahlenbahnen 
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sind gerade(!) zu halten, bzw Kurven, 
entsprechend der geometrischen Flächenform 
anzupassen. Der Überlappungsbereich , soweit 
es die geometrische Flächenform erlaubt, ist auf 
ein Minimum von maximal zwei Zentimetern zu 
reduzieren.

Vor dem Kugelstrahlen muss der Halbstarre 
Belag gut ausgehärtet sein (Ca. 7 Tage bei einer 
Aussentemperatur von über 5 Grad Celsius). Die 
Fläche muss für das Kugelstrahlen absolut 
trocken sein! Die Kosten für die Trocknung sind in 
den Einheitspreis dieser Position einzukalkulieren. 

Einheitspreis für den m² in Worten:

..............................................................................

1 20 6Titelsumme ASPHALTTRAGSCHICHTEN /
BINDERSCHICHTEN /
DECKSCHICHTEN

1 20 7 MATERIALLIEFERRUNGEN

1 20 7 0000 VORBEMERKUNGEN (ZUSÄTZLICH)

DIN-Normen für Pflasterdecken, Plattenbeläge 
und Einfassungen 
DIN 483 | 2005-10 
Bordsteine aus Beton
Formen, Maße, Kennzeichnung

DIN EN 1338 | 2003-08
Pflastersteine aus Beton
Anforderungen und Prüfverfahren

DIN EN 1339 | 2003-08
Platten aus Beton
Anforderungen und Prüfverfahren

DIN EN 1340 | 2003-08
Bordsteine aus Beton
Anforderungen und Prüfverfahren

Bordsteine anthrazit

Seitenübertrag:
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Typ D-T-I.
Zweischichtig mit Vorsatz aus Basaltsplitt und 
quarzhaltigem Natursand. 

Bordsteine Quarzkies
Typ D-T-I.
Zweischichtig mit Vorsatz aus Quarzkies mit 
quarzhaltigem Natursand, Körnung 2/4 mm.

Wasserleitbordsteine Quarzkies 
Typ D-U-I.
Zweischichtig mit Vorsatz aus Quarzkies mit 
quarzhaltigem Natursand, Körnung 2/4 mm.

Bordsteine weiß
Typ D-T-I.
Zweischichtig mit Weißbetonvorsatz, Kernbeton 
hergestellt unter ausschließlicher Verwendung 
von Basaltsplitt, Quarzsand, Portlandzement, 
ohne Flugasche als Zementaustauschstoff.

Bordsteine Weißvorsatz
Typ D-T-I.
Weißvorsatz hergestellt unter ausschließlicher 
Verwendung von weißem Portlandzement, 
weißem Quarzkies, Quarzsand und mit 
weißpigmentierter Acrylatbeschichtung in 
Anlehnung an die Richtlinie für die Herstellung 
von weißen Betonfertigteilen für 
Fahrbahnmarkierungen.

Bordsteine grau
Typ D-T-I.
Zweischichtig mit Vorsatz aus Basaltsplitt und 
quarzhaltigem Natursand.

Rinnenpflaster rot
Aus Beton auf Basaltsplittbasis (durch und durch). 
Mit umlaufender Fase

Rinnenpflaster anthrazit
Aus Beton auf Basaltsplittbasis (durch und durch).
Mit umlaufender Fase.

Rinnenpflaster Quarz- und Granit

Seitenübertrag:
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Aus Beton auf Basaltsplittbasis (durch und durch), 
Vorsatz der Ansichtsfläche aus Quarz- und 
Granitsplitten der Körnung 1/3, Ansichtsflächen 
fein angewaschen. Mit umlaufender Fase.

Rinnenpflaster, weiß
Aus Beton auf Basaltsplittbasis (durch und durch). 
Mit umlaufender Fase.

Rechteckpflaster, grau
Zweischichtig, Vorsatz aus Quarzkorn 0-5 mm, 
Vorsatzstärke 10 mm,
Mindestdruckfestigkeit 66 N/mm².

Rechteckpflaster, weiß
Zweischichtig, Vorsatz aus Weißzement, 
Vorsatzstärke 10 mm,
Mindestdruckfestigkeit 66 N/mm².

Rechteckpflaster anthrazit
Zweischichtig, Vorsatz aus Basaltsplitt 0-5 mm, 
Vorsatzstärke 10 mm, 
Mindestdruckfestigkeit 66 N/mm².

Rechteckpflaster, Radwegrot, scharfkantig
Zweischichtig mit Abstandhaltern, Vorsatz aus 
Liparitsplitt 0-5 mm,
Vorsatzstärke mind. 10 mm.

Schwalbenschwanzverbundpflaster
Typ: B-F-K . 
Einschließlich der erforderlichen 
Ergänzungssteine (Halbe und Anfangssteine) 
sowie Kurvensätze, Oberfläche planmäßig eben, 
ohne umlaufende Fase an der Steinoberseite, 
Abstandshalter an allen Steinseiten, Vorsatz der 
Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz.

S-Verbundsteinpflaster
Einschließlich der erforderlichen Kurvensätze, 
Rand- und Abschlusssteine, zweischichtig, 
Vorsatz aus Quarzkorn 0-5 mm, Vorsatzstärke 
mind. 10 mm, Quarzkornanteil im Vorsatz mind. 
55 %.
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Gehwegplatten
Typ B-G-U-L-R-7. 
Oberfläche planmäßig eben, ohne umlaufende 
Fase an der Oberseite, Abstandshalter an allen 
Steinseiten, Vorsatz der Ansichtsfläche aus 
Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand. 

Großpflaster Quarz-Granit-Weiß
Aus Beton auf Basaltsplittbasis (durch und durch), 
Vorsatz der Ansichtsfläche aus Quarz- und 
Granitsplitten der Körnung 1/3 sowie 
reflektierende Glasperlen, Ansichtsflächen 
ausgewaschen.
Mit umlaufender Fase.                    

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30.7.

1 20 7 0005 TIEFBORDSTEINE ANTHRAZIT

1 20 7 0008 m610,00TB 8/20/100 cm, anthrazit, lief.
Tiefbordsteine, 8/20/100 cm, anthrazit, 
Ansichtsflächen ausgewaschen liefern.
 
Einheitspreis für den Meter in Worten:

..............................................................................

1 20 7 1000 HOCHBORDSTEINE  MIT QUARZKIESVORSATZ

1 20 7 1004 m415,00HB 12/15/25/100 cm, Quarzkies, lief.
Hochbordsteine, 12/15/25/100 cm, Quarzkies, 
Ansichtsflächen ausgewaschen, liefern.

Einheitspreis für den Meter in Worten:

..............................................................................

1 20 7 1005 m50,00HB 12/15/25/50 cm, Quarzkies, lief.
Hochbordsteine, 12/15/25/50 cm, Quarzkies, 
Ansichtsflächen ausgewaschen, liefern.

Einheitspreis für den Meter in Worten:

..............................................................................
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1 20 7 1010 RUNDBORDSTEINE MIT QUARZKIESVORSATZ

1 20 7 1015 m73,00RB 15/22/100 cm, r=2 cm, Quarzkies, lief.
Rundbordsteine r=2 cm, 15/22/100 cm, 
Quarzkies, Ansichtsflächen ausgewaschen, 
liefern.

Einheitspreis für den Meter in Worten:

..............................................................................

1 20 7 1016 m10,00RB 15/22/50 cm, r=2 cm, Quarzkies, lief.
Rundbordsteine r=2 cm, 15/22/50 cm, Quarzkies, 
Ansichtsflächen ausgewaschen, liefern.

Einheitspreis für den Meter in Worten:

..............................................................................

1 20 7 1019 m32,00RB 15/22/78 cm, r=2 cm, konv., Quarzkies, lief.
Rundbordsteinkurven r=2 cm, 15/22/78 cm, 
konvex, Quarzkies, Ansichtsflächen 
ausgewaschen, liefern.

Einheitspreis für den Meter in Worten:

..............................................................................

1 20 7 1020 ÜBERGANGSBORDSTEINE MIT 
QUARZKIESVORSATZ

1 20 7 1024 m20,00Übergangsstein von HB 12/15/25 oder HB 
12/15/30 auf RB 15/22, r=2 cm, Quarzkies, lief.
Übergangsstein von Hochbordstein 12/15/25 oder 
Hochbordstein 12/15/30 auf Rundbordstein 15/22, 
r=2 cm, Absenkung über 1 m, rechts oder links, 
Quarzkies, Ansichtsflächen ausgewaschen, 
liefern.

Einheitspreis für den Meter in Worten:

..............................................................................

1 20 7 1050 PARKBUCHTSTEINE MIT QUARZKIESVORSATZ

1 20 7 1051 Stck.8,00Parkbuchtstein 90°, 50/50/30 cm, konv., zu HB 
12/15/25 bzw. 30, Quarzkies, lief.

Seitenübertrag:
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Parkbuchtstein 90°, 50/50/30 cm, konvex, zu 
Hochbordstein 12/15/25 oder Hochbordstein 
12/15/30,  Quarzkies, Ansichtsflächen 
ausgewaschen, liefern.

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 7 1052 Stck.8,00Parkbuchtstein 90°, 65/65/30 cm, konk. zu HB 
12/15/25 bzw. 30, Quarzkies, lief.
Parkbuchtstein 90°, 65/65/30 cm, konkav, zu 
Hochbordstein 12/15/25 oder Hochbordstein 
12/15/30, Quarzkies, Ansichtsflächen 
ausgewaschen, liefern.

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 7 1300 BUSBORDSONDERSTEINE MIT GLATTER 
ANSICHTSFLÄCHE

1 20 7 1310 m20,00Bussonderbordstein, 30/42,5/33/100 cm, lief.
Ansichtsflächen glatt
Taktile Trittfläche (Rautenförmig) mit 1,3 % 
Gefälle
Typ: C30/37-XF3 -Ausführung glatter Sichtbeton. 
Bordsteinsonderprofil für Niederflurbusse liefern

Technische Angaben:
Höhe:      33 cm 
Tiefe:   42,5 cm
Länge:  100 cm
Einstiegshöhe: 16 cm
Ausführung:  grau mit Weißzement

Für den Meter in Worten:

.............................................................................. 

1 20 7 1320 m4,00Busbordsonderstein, Übergangsstein auf HB, 
30/42,5/33/29/100 cm, lief.
Ansichtsflächen glatt
Taktile Trittfläche (Rautenförmig) mit 1,3 % 
Gefälle

Seitenübertrag:
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Typ: C30/37-XF3 - Ausführung glatter Sichtbeton. 
Bordsteinsonderprofil für Niederflurbusse, liefern.

Technische Angaben:
Höhe:  33/29 cm 
Tiefe:   42,5 cm
Länge:  100 cm
Einstiegshöhe:  16 cm 
Ausführung:  grau mit Weißzement        
                                              
Für den Meter in Worten:

.............................................................................. 

1 20 7 1400 SCHRÄGBORDSTEINE MIT QUARZKIESVORSATZ

1 20 7 1420 SCHRÄGBORDSTEINE 20/25

1 20 7 1421 m163,00SB 20/25/100 cm, Quarzkies, lief.
Schrägbordsteine, Breite 25 cm, Höhe 13 cm  bis 
20 cm, Länge=100 cm, Quarzkies, Anlauffläche 
glatt, liefern.

Einheitspreis für den Meter in Worten:

..............................................................................

1 20 7 1422 m50,00SB-Übergangssteine 20/25/100 cm, Quarzkies 
lief.
Schrägbordübergangssteine 20/25 links und 
rechts, zu Hochbordstein 15/30, Länge=100 cm, 
Quarzkies, Anlauffläche glatt, liefern.

Einheitspreis für den Meter in Worten:

..............................................................................

1 20 7 3700 QUERUNGSHILFE TYP II, 3 cm Querneigung

1 20 7 3710 m1,00Querungshilfe Typ II, SB 20/17/25/100 cm, 
anthrazit -glatt-, lief.
Schrägbordsteine, Breite 25 cm, Höhe 17 cm bis 
20 cm, Länge=100 cm, abgeschrägt mit 
Ausrundungsradius an der Vorderkante, anthrazit, 
Ansichtsflächen glatt, liefern.

Einheitspreis für den Meter in Worten:
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..............................................................................

1 20 7 3720 m4,00Querungshilfe Typ II, Anschlussteine 
23,5/20/25/100 cm, anthrazit -glatt-, lief.
Anschlusssteine auf Mittelstücke, Breite 25 cm, 
Höhe 20 cm bis 23,5 cm, Länge=100 cm, 
abgeschrägt mit Ausrundungsradius an der 
Vorderkante, anthrazit, Ansichtsflächen glatt, 
liefern.

Einheitspreis für den Meter in Worten:

..............................................................................

1 20 7 3730 m1,00Querungshilfe Typ II, Mittelsteine 20/25/100 
cm, weiß -glatt-, lief.
Mittelsteine, Breite 25 cm, Höhe 20 cm, Länge 
100 cm, mit Ausrundungsradius von r=1 cm an 
der Vorderkante, weiß, Ansichtflächen glatt,
liefern.

Einheitspreis für den Meter in Worten:

..............................................................................

1 20 7 3740 m2,00Querungshilfe Typ II, Absenker auf HB 12/15, 
15/20/25/100 cm, anthrazit -glatt-, lief.
Absenkungsbordsteine links und rechts, Breite 15 
cm, Höhe 20 cm bis 25 cm, Länge 100 cm, 
abgeschrägt mit Ausrundungsradius an der 
Vorderkante, anthrazit, Ansichtflächen glatt, 
liefern.

Einheitspreis für den Meter in Worten:

..............................................................................

1 20 7 4000 RINNEN

1 20 7 4100 RINNEN 24/16/14 UND 16/16/14

1 20 7 4111 m330,00Rinnenpfl., einreihig, 16-24/16/14 cm, 
anthrazit, lief.
Rinnenpflaster, einreihig, 24/16/14 cm und 
16/16/14 cm, Farbe anthrazit, liefern. 
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Einheitspreis für den Meter in Worten:

..............................................................................

1 20 7 4200 RINNENPLATTEN

1 20 7 4201 m727,00Rinnenpl., weiß, 50/25/12 cm, lief.
Rinnenplatten, 50/25/12, Farbe
Weißbetonvorsatz, Ansichtsflächen zusätzlich mit 
weißem Anstrich, mit Abstandshaltern, 
scharfkantig, liefern.

Einheitspreis für den Meter in Worten:

..............................................................................

1 20 7 4202 m²34,00Pflasterpl., 30/30/8 cm, anthrazit, lief.
Pflasterplatten, Format 30/30/8 cm, scharfkantig, 
Farbe anthrazit, liefern.

Einheitspreis für den m² in Worten:

..............................................................................

1 20 7 4203 m²3,00Pflasterpl., 20/20/8 cm, anthrazit, lief.
Pflasterplatten, Format 20/20/8 cm, scharfkantig, 
Farbe anthrazit, liefern.

Einheitspreis für den m² in Worten:

[TB61'.....................................................................
.........']

1 20 7 5000 PFLASTER

1 20 7 5010 SICKERPFLASTER MIT FASE

1 20 7 5011 m²1.299,00Sickerpflaster 20/20/8 cm, Betongrau mit Fase, 
lief.
Sickerpflastersteine, Format 20/20/8 cm, mit 
Fase, Entwässerungsöffnung und 
Wasserspeicher, Farbe beton grau, liefern.

Material: Kiesbeton mit quarzhaltigem 
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Natursand

Steinhöhe: 8 cm

Format: 20 x 20 cm

Farbe: Beton grau

Einheitspreis für den m² in Worten:

[TB61'............................................................
..................']

1 20 7 5100 RECHTECKPFLASTER MIT FASE

1 20 7 5110 m²672,00Rechteckpfl., 20/10/8 cm, grau, mit Fase, lief.
Rechteckpflastersteine, Format 20/10/8 und 
10/10/10 cm, mit umlaufender Fase, Farbe grau, 
liefern.

Einheitspreis für den m² in Worten:

[TB61'.....................................................................
.........']

1 20 7 5128 m²165,00Rechteckpfl., 20/10/8 , anthrazit, mit Fase, lief.
Rechteckpflastersteine, Format 20/10/8 und 
10/10/8 cm, mit umlaufender Fase, Farbe 
anthrazit, liefern.

Einheitspreis für den m² in Worten:

..............................................................................

1 20 7 5129 m²69,00Rechteckpfl., 20/10/10 cm, grau, scharfkantig, 
lief.
Rechteckpflastersteine, Format 20/10/10 und 
10/10/10 cm, scharfkantig, Farbe grau, liefern.

Einheitspreis für den m² in Worten:
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[TB61'.....................................................................
.........']

1 20 7 5200 RECHTECKPFLASTER  - SCHARFKANTIG

1 20 7 5238 m²17,00Rechteckpfl., 20/10/8 cm, radwegrot, 
scharfkantig, lief.
Rechteckpflaster, Format 20/10/8 und 10/10/8, 
scharfkantig, Farbe radwegrot, liefern.

Einheitspreis für den m² in Worten:

..............................................................................

1 20 7 5239 m²2,40Rechteckpfl., 20/10/8 cm, weiß, scharfkantig, 
lief.
Rechteckpflastersteine, Format 20/10/8 und 
10/10/8 cm, scharfkantig, Farbe weiß, liefern.

Einheitspreis für den m² in Worten:

[TB61'.....................................................................
.........']

1 20 7 5400 NOPPENPFLASTER- UND PLATTEN

1 20 7 5405 m²7,00Noppenpl., 30/30/8, weiß, lief.
Noppenplatten, 30/30/8 cm mit 
Weißzementvorsatz und Weißauflage, gefast, 
Fugenbreite ca. 3-5 mm, Format (Raster), 32 
Noppen in diagonaler Anordnung, 
Noppenabstand: Scheitelpunkte benachbarter 
Noppen 75 mm, Noppenbreite 35 mm, 
Noppenhöhe 5 mm, zur taktilen und optischen 
Orientierung als Bodenindikator gemäß DIN 
32984 und Pflasterstein nach DIN EN 1338 
Qualität DIK, liefern. 

Einheitspreis für den m² in Worten:

..............................................................................

1 20 7 5500 RILLENPFLASTER- UND PLATTEN

1 20 7 5505 m²33,00Rillenpl., 30/30/8 cm, weiß, lief.
Rillenplatten 30/30/8, Betonrippenplatte mit 
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Trapezprofil, Weißzementvorsatz und 
Weißauflage, 1-seitig gefast in Anlehnung an DIN 
1338, Fugenbreite ca. 3-5 mm, mit 6 
trapezförmigen Rippen, Rippenraster 50 mm, 
Rippenbreite 20 mm, Rippenhöhe 5 mm, 
Rillenbreite 30 mm, zur taktilen und optischen 
Orientierung als Bodenindikator gemäß DIN 
32984 und Pflasterstein nach DIN EN 1338 
Qualität DIK, liefern.

Einheitspreis für den m² in Worten:

..............................................................................

1 20 7 5600 VERBUNDSTEINPFLASTER

1 20 7 5601 m²14,00S-Verbundsteinpfl., 21,6/9,6/10 cm, grau, 
scharfkantig, lief.
S-Verbundsteinpflaster, Format 21,6/9,6/10, ohne 
Fase, mit Abstandhaltern,  Farbe grau, liefern.

Einheitspreis für den m² in Worten:

[TB61'.....................................................................
.........']

1 20 7 5602 RAMPENSTEINE MIT QUARZKIESVORSATZ

1 20 7 5603 m9,35Rampenstein, Mittelstein, 75/32,5/22-14 cm, 
Quarzkies, lief.
Rampenstein, Mittelstein, 75/32,5/22-14 cm, 
Quarzkies, Ansichtsflächen ausgewaschen, 
liefern.

Einheitspreis für den Meter in Worten:

..............................................................................

1 20 7 5604 m0,65Rampenstein, Anschluss li.+re., 75/32,5/22-14 
cm, Quarzkies, lief.
Rampenstein, Anschlussstein links und rechts, 
75/32,5/22-14 cm, Quarzkies, Ansichtsflächen 
ausgewaschen, liefern.

Einheitspreis für den Meter in Worten:

Seitenübertrag:



WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
Kanäle und Straßen
Buschhausener Straße 149
46049 Oberhausen

0208 - 8578 - 321

0208 - 8578 - 322

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

46049 Oberhausen
Buschhausener Straße 149

Tel.

Fax

82Seite: von 115

LV : Ausbau der K1, Nathlandstraße

Datum:
LV-Nr.:

08.07.2026
PS_26_02

Auftraggeber:

Sachbearbeiter:

Tel.:

Positionsnummer Bezeichnung Menge EH EH-Preis Betrag in EURO

Seitenübertrag:

..............................................................................

1 20 7Titelsumme MATERIALLIEFERRUNGEN

1 20 8 RANDEINFASSUNGEN VERSETZEN

1 20 8 0000 VORBEMERKUNGEN (ZUSÄTZLICH)

Schnitte
Im Einheitspreis ist der Verschnitt mit Abfuhr und 
Entsorgung, die Lieferung der notwendigen 
Materialien und die Ausführung aller 
Nebenarbeiten enthalten.

Einfassungen
Die Einfassungen werden auf einem 
Betonfundament mit einer von Höhe 20 cm und 
mit einer 15 cm breiten Rückenstütze versetzt. 
Die Herstellung der Fundamente, die Lieferung 
aller Zusatzmaterialien und die Gestellung der 
Schalung ist in die Positionen der entsprechenden 
Einheitspreise einzukalkulieren. 

Rinnen
Die Rinnen werden auf einem Betonfundament 
mit einer von Höhe 20 cm versetzt. Die 
Herstellung der Fundamente, die Lieferung aller 
Zusatzmaterialien und die Gestellung der 
Schalung ist in die Positionen der Einheitspreise 
einzukalkulieren. 

L-Wände
Die Betonwinkelstützmauern werden auf einem 
Betonfundament mit einer von Höhe 20 cm 
versetzt. Die Herstellung der Fundamente, die 
Lieferung aller Zusatzmaterialien und das 
Verschließen der Fugen mit 
wasserundurchlässigem Dichtband ist in die 
Positionen der Einheitspreise einzukalkulieren.

Beton
Gemäß DIN 18318 ist bei befahrbaren Flächen 
Beton der Güte  C 20/25 und bei begehbaren 
Flächen Beton der Güte C 16/20 zu verwenden. 
Der Beton für Fundamente und Rückenstützen ist 
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zu verdichten.

Fugen
Die Bordsteine und Rinnen einschließlich  der 
Fundamente sind alle 5 Meter mit durchgehenden 
Dehnungsfugen zu versehen, die durch den 
Einbau von 12 mm starken 
Gummi-Dehnscheiben herzustellen sind.

Die übrigen 10-15 mm dicken Fugen von 
Bordsteinen sind bis 2 cm unter Außenkante mit 
Sand zu verfüllen und mit kalteinbaufähigen 
Bitumenfugenkitt sauber zu verstreichen.

Die Herstellung der Fugen ist in die Positionen 
der entsprechenden Einheitspreise 
einzukalkulieren.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30.8.

1 20 8 0005 TIEFBORDSTEINE (TB) VERSETZEN

1 20 8 0008 m610,00TB 8/20 cm vers.
Tiefbordsteine, Format 8/20 cm, in Geraden und 
in Bögen, einschließlich Ecksteinen, -auch in 
Teillängen- versetzen.

Einheitspreis für den Meter in Worten:

..............................................................................

1 20 8 0900 TIEFBORDSTEINE SCHNEIDEN

1 20 8 0908 Stck.50,00TB 8/20 cm schn.
Tiefbordsteine, Format 8/20 cm, im 
Nassschnittverfahren schneiden. 

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 8 1000 HOCHBORDSTEINE (HB) VERSETZEN

1 20 8 1100 m465,00HB 12/15/25 cm vers.
Hochbordsteine, Format 12/15/25 cm, in Geraden 
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und Bögen, einschließlich der erforderlichen 
Übergangs-, Eck- und Parkbuchtsteine, -auch in 
Teillängen- versetzen.

Einheitspreis für den Meter in Worten:

..............................................................................

1 20 8 1900 HOCHBORDSTEINE SCHNEIDEN

1 20 8 1910 Stck.40,00HB 12/15/25 schn.
Hochbordsteine, Formate 12/15/25 cm, im 
Nassschnittverfahren schneiden. 

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 8 2000 RUNDBORDSTEINE (RB) VERSETZEN

1 20 8 2100 m115,00RB 15/22 cm, r=2 cm, vers.
Rundbordsteine, Format 15/22 cm, r=2 cm, in 
Geraden und Bögen, auch in Teillängen- 
versetzen.

Einheitspreis für den Meter in Worten:

..............................................................................

1 20 8 2900 RUNDBORDSTEINE (RB) SCHNEIDEN

1 20 8 2910 Stck.15,00RB 15/22 cm, r=2 cm schn.
Rundbordsteine RB 15/22 cm, r=2 cm, im 
Nassschnittverfahren schneiden. 

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 8 4000 SONDERBORDSTEINE VERSETZEN

1 20 8 4100 m20,00Buskapbordsteine  10/18/30 vers.
Buskapbordsteine, Format 10/18/30, 
einschließlich der Übergangssteine, -auch in 
Teillängen- versetzen.

Einheitspreis für den Meter in Worten:
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..............................................................................

1 20 8 4400 SCHRÄGBORDSTEINE VERSETZEN

1 20 8 4407 m163,00SB, b=25 cm/h=13-20 cm, vers.
Schrägbordsteine, b=25 cm/h=13 bis 20 cm, 
einschließlich der Übergangssteine, -auch in 
Teillängen- versetzen.

Einheitspreis für den Meter in Worten:

..............................................................................

1 20 8 4700 QUERUNGSHILFEN VERSETZEN

1 20 8 4720 m8,00Querungshilfe Typ II vers.
Schrägbordsteine, b=25 cm/h=17 bis 20 cm, 
einschließlich der Anschlusssteine auf das 
Mittelstück, der Mittelsteine b = 25 cm / h = 20 cm 
und der Übergangssteine auf Hochbord- und 
Flachbordsteine, -auch in Teillängen- versetzen.

Einheitspreis für den Meter in Worten:

..............................................................................

1 20 8 4900 SONDERBORDSTEINE SCHNEIDEN

1 20 8 4910 Stck.4,00Buskapbordsteine  10/18/30 schn.
Buskapbordsteine, 10/18/30, im 
Nassschnittverfahren schneiden. 

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 8 4940 Stck.20,00SB schn.
Schrägbordsteine, Breite bis 25 cm/Höhe bis 25 
cm, im Nassschnittverfahren schneiden.

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 8 6000 RINNENSTEINE VERSETZEN
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1 20 8 6124 m330,00Rinnenpfl., einreihig, 16-24/16/14 cm vers.
Rinnenpflaster, Format, 24/16/14 cm und 
16/16/14 cm, in Geraden und Bögen, als 
einreihige  Rinnen- oder Abschlussbahn -auch in 
Teillängen- versetzen.

Einheitspreis für den Meter  in Worten:

..............................................................................

1 20 8 6425 m727,00Rinnenpl., 50/25/12, vers.
Rinnenplatten, Format 50/25/12, -auch in 
Teillängen- versetzen.

Einheitspreis für den Meter  in Worten:

..............................................................................

1 20 8 6910 Stck.50,00Rinnenpfl., 24/16/14 cm, schn.
Rinnenpflaster, Format 24/16/14 bzw. 16/16/14 
cm, im Nassschnittverfahren schneiden. 

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 8 6920 Stck.50,00Rinnenpl., 50/25/12 cm, schn.
Rinnenplatten, Format 50/25/12 cm, im 
Nassschnittverfahren schneiden. 

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 8 6921 EINFAHRTSSCHWELLEN UND RAMPENSTEINE 
VERSETZEN

1 20 8 6922 m10,00Rampensteine 75/32,5/22-14 cm vers.
Rampensteine, 75/32,5/22-14 cm, einschließlich 
Eck- und Anschlusssteinen links + rechts, -auch 
in Teillängen- versetzen.

Einheitspreis für den Meter in Worten:

..............................................................................

Seitenübertrag:
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1 20 8 6923 EINFAHRTSSCHWELLEN UND RAMPENSTEINE 
SCHNEIDEN

1 20 8 6924 Stck.2,00Rampensteine 75/32,5/22-14 cm schn.
Rampensteine, Breite bis 32,5 cm/Höhe 14 bis 22 
cm, im Nassschnittverfahren schneiden.

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 8Titelsumme RANDEINFASSUNGEN VERSETZEN

1 20 9 PFLASTER / PLATTEN / SONSTIGE ARBEITEN

1 20 9 0000 VORBEMERKUNGEN (ZUSÄTZLICH)

Schnitte
Im Einheitspreis ist der Verschnitt mit Abfuhr und 
Entsorgung, die Lieferung der notwendigen 
Materialien und die Ausführung aller 
Nebenarbeiten enthalten.

Mülheimer Rot
Das Pfaster "Mülheimer Rot" besteht aus drei 
verschiedenfarbigen Pflastersteinen. Die Steine 
sind auf der Baustelle zu mischen. Der erhöhte 
Aufwand für das Mischen und Verlegen des 
Pflasters Mülheimer Rot in Mischverkehrsflächen 
ist in die Einheitspreise der entsprechenden 
Positionen einzukalkulieren.

Bettungs- und Fugenmaterial
Das Bettungs- und Fugenmaterial für die 
Verlegung des Pflasters muss die gleiche 
Gesteinart wie die Schottertragschicht haben. In 
Mischverkehrsflächen ist daher die Gesteinsart 
Basalt zu verwenden.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.20.9.

1 20 9 0005 PFLASTER IN SEITENRÄUMEN VERLEGEN

1 20 9 0100 m²1.299,00Ökopflaster 20/20/8 cm, in Seitenräumen 
(Läufer- oder Reihenverband) verl.

Seitenübertrag:
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Sickerpflaster, Format 20/20/8 cm, -auch in 
Teilflächen- im Läufer- oder Reihenverband 
in Seitenräumen verlegen.

Einheitspreis für den m² in Worten:

[TB61'............................................................
..................']

1 20 9 0108 m²856,40Rechteckpfl., 20/10/8 cm, in Seitenräumen 
(Läufer- oder Reihenverband) verl.
Rechteckpflaster, Format 20/10/8 bzw. 10/10/8 
cm, -auch in Teilflächen- im Läufer- oder 
Reihenverband in Seitenräumen verlegen.

Einheitspreis für den  m²  in  Worten:

..............................................................................

1 20 9 0200 PFLASTER IN 
EINMÜNDUNG/MISCHVERKEHRSFLÄCHE 
VERLEGEN

1 20 9 0201 m²69,00Rechteckpfl., 20/10/10 cm, in Mischverkehrsfl. 
(Ellenbogenverband) verl.
Rechteckpflaster, Format 20/10/10 bzw. 10/10/10 
cm,  -auch in Teilflächen- im Ellenbogenverband 
in Mischverkehrsflächen verlegen.

Einheitspreis für den  m²  in  Worten:

..............................................................................

1 20 9 0900 RECHTECKPFLASTER ALS LÄUFER IN BETON 
VERSETZEN

1 20 9 0908 m538,00Rechteckpfl., 20/10/8, als Läufer hinter TB 
vers.
Rechteckpflaster, Format 20/10/8 als einreihigen 

Seitenübertrag:
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Läufer auf der Rückenstütze der Tiefbordsteine in 
Beton -auch in Teillängen-  versetzen.

Einheitspreis für den Meter in  Worten:

..............................................................................

1 20 9 2000 PFLASTERPLATTEN 20/20/8 BZW. 30/30/8 
VERLEGEN

1 20 9 2001 m²34,00Pflasterpl. , 30/30/8 cm, anthrazit , in 
Seitenräumen verl.

Pflasterplatten , Format 30/30/8 bzw. 15/30/8 cm, 
anthrazit, -auch in Teilflächen- im Läufer- oder 
Reihenverband in Seitenräumen verlegen.

Einheitspreis für den  m²  in  Worten:

[TB61'.....................................................................
.........']

1 20 9 2018 m²3,00Pflasterpl., 20/20/8 cm, in Seitenräumen 
(Läufer- oder Reihenverband) verl.
Rechteckpflaster, Format 20/20/8 bzw. 15/20/8 
cm, -auch in Teilflächen- im Läufer- oder 
Reihenverband in Seitenräumen verlegen.

Einheitspreis für den  m²  in  Worten:

[TB61'.....................................................................
.........']

1 20 9 4000 NOPPENPLASTER / RILLENPLATTEN / 
GROSSPFLASTER VERLEGEN

1 20 9 4100 NOPPENPLATTEN

1 20 9 4110 m²7,00Noppenpl., 30/30/8 cm, in Seitenräumen verl.
Noppenplatten, Format 30/30/8 bzw. 15/30/8 cm, 
-auch in Teilflächen- im Läufer- oder 
Reihenverband in Seitenräumen verlegen.

Einheitspreis für den  m²  in  Worten:

..............................................................................
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1 20 9 4200 RILLENPLATTEN

1 20 9 4220 m²33,00Rillenpl., 30/30/8 cm, in Seitenräumen verl.
Rillenplatten, Format 30/30/8 bzw. 15/30/8 cm, 
-auch in Teilflächen- im Läufer- oder 
Reihenverband in Seitenräumen verlegen.

Einheitspreis für den  m²  in  Worten:

..............................................................................

1 20 9 7100 PLATTEN- UND PFLASTERSCHNITT

1 20 9 7108 m140,00Betonsteinpfl. bis 8 cm stark schn.
Schnittkante an Pflastersteinen bis 8 cm Stärke 
mittels Motorschneidegerät im 
Nassschnittverfahren herstellen.

Einheitspreis für den Meter  in Worten:

..............................................................................

1 20 9 7110 m600,00Sickerpflaster bis 8 cm stark schn.

Schnittkante an Pflastersteinen bis 8 cm 
Stärke mittels Motorschneidegerät im 
Nassschnittverfahren herstellen.

Einheitspreis für den Meter in Worten:

[TB61'............................................................
..................']

1 20 9 7111 m10,00Pflasterpl., bis 8 cm stark schn.
Schnittkante an Platten bis 8 cm Stärke mittels 
Motorschneidegerät im Nassschnittverfahren 
herstellen.

Seitenübertrag:
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Einheitspreis für den Meter in Worten:

.......................................................................

1 20 9 7200 EINBAUTEN

1 20 9 7210 Stck.35,00Einbauteile in Pfl./Pl. reg.
Hydranten-, Ventil- oder Schieberkappen der 
Versorgungsträger in verschiedenen Größen 
einschließlich der vorhandenen Untersetzplatten 
in Pflaster- und Plattenflächen und verfestigtem 
Straßenoberbau freilegen und dem Baufortschritt 
entsprechend Zug um Zug auf neue planmäßige 
Höhe setzen. 
 
Einheitspreis für das Stück  in Worten:

..............................................................................

1 20 9 7220 Stck.6,00Schachtabd. in Pfl./Pl. reg.
Schachtabdeckungen verschiedener Größe in 
Platten- und Pflasterflächen aufnehmen  und in 
neuer Höhenlage mit Zementmörtel MG III sach- 
und fachgerecht wieder einbauen.

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 9 7230 Stck.2,00Kabelschachtabd. Pfl./Pl. reg.
Kabelschachtabdeckungen verschiedener Größe 
in Platten- und Pflasterflächen aufnehmen  und in 
neuer Höhenlage mit Zementmörtel MG III sach- 
und fachgerecht wieder einbauen.

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 9 7300 AUSSTATTUNG

1 20 9 7340 Stck5,000Poller "Diamamtkopf", lief. + einb.

Seitenübertrag:
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Poller liefern und in einem herzustellenden 
Betonfundament aus C12/15 einbauen.

Typ: Diamantkopf 
Gewicht: 17,0 kg 
Abmessung: 14,0 x 14,0 cm 
Länge: 140,0 cm 
Farbe: anthrazit
Reflektoren: 2 Bänder (rot/weiß) 
Fabrikat: hanit® Poller 
Eigenschaften: durchgefärbt, 
witterungsbeständig, splitterfrei, wartungsfrei 
Hersteller: HAHN KUNSTSTOFFE GMBH 
Gebäude 1027 
55483 Hahn - Flughafen 
Tel.: 0 65 43 / 98 86 - 0 
Fax: 0 65 43 / 98 86 - 99 

Das Fundament  von 300 * 300 * 400 mm wird 
anschließend bis zur Unterkante der 
Straßenfläche mit Beton C12/15 geschlossen. 
Sämtliche Erd-, Stemm-, Schneidarbeiten werden 
nicht gesondert vergütet.

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 9 7500 NOPPENBAHNEN

1 20 9 7510 m²23,00Noppenbahnen lief. + einb.
Noppenbahn liefern und als Grundmauerschutz 
an angrenzenden Gebäuden fachgerecht  auf 
senkrechter Fläche verlegen. Auf eine sorgfältige 
Überlappung der Bahnen von mindestens 20 cm 
ist zu achten.

Einheitspreis für den  m²  in  Worten:

..............................................................................

1 20 9 9100 ANPASSUNG VON PRIVATEN  ZUWEGUNGEN

1 20 9 9108 m²585,00Betonpfl., 10/10/8-30/20/8 cm, in privaten 
Zuwegungen, verl.
Betonpflaster, Formate 10/10/8 bis 30/20/8 cm, 

Seitenübertrag:
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-auch in Teilflächen-  im vorgefundenen Verband 
in privaten Zuwegungen verlegen.

Einheitspreis für den  m²  in  Worten:

..............................................................................

1 20 9 9109 m²10,00Estrich in Kleinflächen ausbessern
Kleinflächen mit Estrich ausbessern. Für 
Ausbesserungsarbeiten an Eingängen, 
Grundstücksgrenzen, etc.
Die entsprechenden Flächen sind einzuschalen 
und sauber, glatt abzuziehen.

Körnung: 0/8 mm

Inklusive Lieferung aller erforderlichen 
Materialien.

Einbaudicke bis 10 cm. 

Einheitspreis für den  m²  in  Worten:

..............................................................................

1 20 9 9110 ANPASSUNG EINMÜNDUNGSBEREICHEN / 
MISCHVERKEHRSFLÄCHEN

1 20 9 9111 m²9,00Betonpfl., 10/10/8-30/20/8 cm, in 
Einmündungsbereichen / 
Mischverkehrsflächen, verl.
Betonpfl., 10/10/8-30/20/8 cm, in 
Einmündungsbereichen/Mischverkehrsflächen 
verl. Betonpflaster, Formate 10/10/8 bis 30/20/8 
cm, -auch in Teilflächen-  im vorgefundenen 
Verband  in 
Einmündungsbereichen/Mischverkehrsflächen 
verlegen.  Einheitspreis für den  m²  in  Worten: 
[TB61'.....................................................................
.........']

1 20 9 9300 KELLERLICHTSCHÄCHTE

1 20 9 9301 Stck.6,00Kellerlichtschachtrost mit Rahmen aufn. + 
wieder einb.
Kellerlichtschachtrost einschließlich Rahmen 

Seitenübertrag:
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verschiedener Größe aufnehmen und in neuer 
Höhenlage mit Zementmörtel MG III sach- und 
fachgerecht wieder einbauen. Im Einheitspreis 
sind  die Lieferung der notwendigen Materialien 
und die Ausführung aller Nebenarbeiten 
einschließlich der Beiputzarbeiten enthalten.
 
Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 9 9303 Stck.6,00Kellerlichtschacht neu mauern, < 1,00 m²
Kellerlichtschächte aus Mauerwerk, lichte Höhe 
bis 0,70 m,  lichte Fläche bis 1,00 m², auf einer 15 
cm dicken Betonplatte mit Sickerloch herstellen.

Die Innenfläche mit Zementmörtel verputzen, die 
Außenflächen mit Mörtel berappen und mit einem 
zweimaligen Isolieranstrich versehen. Im 
Einheitspreis  sind die Lieferung der notwendigen 
Materialien und die Ausführung aller 
Nebenarbeiten einschließlich der Beiputzarbeiten 
enthalten.

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 20 9Titelsumme PFLASTER / PLATTEN / SONSTIGE
ARBEITEN

1 20Obertitelsumme STRASSENBAU

1 21 STRASSENEINRICHTUNG

1 21 1 MARKIERUNGSARBEITEN

1 21 1 0000 VORBEMERKUNGEN 
Die Ausführung der Markierungsarbeiten erfolgt 
gemäß den Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Markierungen auf Straßen, Ausgabe 2013
(ZTV M 13). Es sind Markierungssysteme des 
Typs II zu verwenden.

Seitenübertrag:
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Die Richtlinien für die Markierung von Straßen 
(RMS), Teil 1 und 2, sind zu beachten. 

Die Fahrbahnmarkierung ist als Dauermarkierung 
in Heiss- oder Kaltplastik  herzustellen.

Es darf keine vorgefertigte Markierung verwendet 
werden.

Abgerechnet wird nur die neu markierte Länge 
bzw. Fläche. Im Einheitspreis enthalten ist die 
Vormarkierung, sowie die Einmessung und 
Anzeichnung der Markierungen. Loser Schmutz 
ist von der zu markierenden Fläche zu entfernen.

Bei der Beseitigung von Markierungen wird  die 
beseitigte Markierungsfläche vergütet. Bei Pfeil 
Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und 
Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem 
kleinsten umschließenden Rechteck.  

1 21 1 1000 VORBEREITENDE MASSNAHMEN

1 21 1 1040 m²2.951,00Nasse Fahrbahndecken trocknen
Nasse Fahrbahndecken in nicht 
zusammenhängenden Flächen schonend 
trocknen.

Einheitspreis für den m² in Worten:

..............................................................................

1 21 1 2100 LÄNGSMARKIERUNGEN

1 21 1 2110 m7,00Fahrbahnmarkierung herstellen, 
durchgehender Schmalstrich, b = 12 cm
Fahrbahnmarkierung, in reflektierender 
Dickschichtmarkierung, weiß, in einer Dicke von 
3,0 mm herstellen.

Durchgehender Schmalstrich (S)
Strichbreite: 0,12 m 

Seitenübertrag:
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Einheitspreis für den Meter  in Worten:

..............................................................................

1 21 1 2120 m453,00Fahrbahnmarkierung herstellen, 
unterbrochener Schmalstrich, b = 12 cm
Fahrbahnmarkierung, in reflektierender 
Dickschichtmarkierung, weiß, in einer Dicke von 
3,0 mm herstellen.

Unterbrochener Schmalstrich (S) 
Strichbreite: 0,12 m 

Einheitspreis für den Meter  in Worten:

..............................................................................

1 21 1 2130 m27,00Fahrbahnmarkierung herstellen, 
durchgehender Breitstrich, b = 25 cm
Fahrbahnmarkierung, in reflektierender 
Dickschichtmarkierung, weiß, in einer Dicke von 
3,0 mm herstellen.

Durchgehender Breitstrich (B)
Strichbreite: 0,25 m 

Einheitspreis für den Meter  in Worten:

..............................................................................

1 21 1 2140 m15,00Fahrbahnmarkierung herstellen, 
unterbrochener Breitstrich, b = 25 cm
Fahrbahnmarkierung, in reflektierender 
Dickschichtmarkierung, weiß, in einer Dicke von 
3,0 mm herstellen.

Unterbrochener Breitstrich (B)
Strichbreite: 0,25 m 

Einheitspreis für den Meter  in Worten:

Seitenübertrag:
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..............................................................................

1 21 1 2300 GRENZMARKIERUNG FÜR HALT- UND 
PARKVERBOTE

1 21 1 2330 m34,00Fahrbahnmarkierung herstellen, N- oder X - 
Form, b = 12 cm
Fahrbahnmarkierung, in reflektierender 
Dickschichtmarkierung, weiß, in einer Dicke von 
3,0 mm, herstellen.

N- oder X - Form
Strichbreite: 0,12 m 

Einheitspreis für den Meter  in Worten:

..............................................................................

1 21 1 2400 QUERMARKIERUNGEN

1 21 1 2410 m12,00Fahrbahnmarkierung herstellen, Haltelinie
Fahrbahnmarkierung, in reflektierender 
Dickschichtmarkierung, weiß, in einer Dicke von 
3,0 mm, herstellen.

Haltelinie
Querstrich
Strichbreite: 0,50 m 

Einheitspreis für den Meter  in Worten:

..............................................................................

1 21 1 2430 m24,00Fahrbahnmarkierung herstellen, 
Fußgängerfurt
Fahrbahnmarkierung, in reflektierender 
Dickschichtmarkierung, weiß, in einer Dicke von 
3,0 mm, herstellen.

Fußgängerfurt

Seitenübertrag:
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unterbrochener Querstrich  2,5:1
Strichbreite: 0,12 m 
Strich / Lücke: 0,50 / 0,20 m

Einheitspreis für den Meter  in Worten:

..............................................................................

1 21 1 2600 SONSTIGE MARKIERUNGSZEICHEN

1 21 1 2610 BUCHSTABEN UND ZIFFERN

1 21 1 2615 Stck.4,00Fahrbahnmarkierung herstellen, BUS
Fahrbahnmarkierung, in reflektierender 
Dickschichtmarkierung, weiß in einer Dicke von 3 
mm  herstellen.

BUS

Je Haltepunkt sind drei Buchstaben aus 
Normbuchstaben 4,00 m lang, 12 cm breit,  zu 
markieren. 

Einheitspreis für das Stück  in Worten:

..............................................................................

1 21 1 2630 PIKTOGRAMME

1 21 1 2631 Stck.23,00Fahrbahnmarkierung herstellen, Piktogramm 
Radfahrer
Fahrbahnmarkierung, in reflektierender 
Dickschichtmarkierung, weiß, in einer Dicke von 3 
mm  herstellen.

Piktogramm Radfahrer 
Breite: 800 mm, Höhe: 900 mm

Einheitspreis für das Stück  in Worten:
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..............................................................................

1 21 1Titelsumme MARKIERUNGSARBEITEN

1 21 2 BESCHILDERUNG

1 21 2 2000 VORBEMERKUNGEN VERKEHRSSCHILDER
Die Verkehrsschilder sind nach den gültigen RAL- 
und CE Kennzeichnungen frei Baustelle zu 
liefern, zum Verwendungsort zu transportieren 
und an die Rohrpfosten gemäß IVZ-Norm 2007 
anzubauen. 

Die Lochpläne für Schilder der Größe 2 erfolgen 
nach Standardplan II der IVZ Norm 2007.

Im Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten und die 
Lieferung der Befestigungsschellen aus Stahl 
feuerverzinkt incl. Schrauben, Unterleg- und 
Übergangsscheiben aus V4A (WS 1.4571) 
enthalten und werden nicht gesondert vergütet.

1 21 2 2050 Stck.3,00"Vorfahrt gewähren"  VZ 205, Gr. 2, liefern und 
anbauen
Verkehrszeichen Nr.  205, -Vorfahrt gewähren -,
aus Flachaluminum 2 mm, Typ RA2, Größe 2, 
liefern und an den Rohrpfosten anbauen.

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 21 2 2741 Stck.1,00"Beginn einer Tempo 30 - Zone"  VZ 274.1-50, 
Gr. 2, liefern und anbauen
Verkehrszeichen Nr.  274.1-50, -Beginn einer 
Tempo 30 - Zone-  aus Flachaluminum 2 mm, 
Typ RA2, Größe 2, liefern und an den 
Rohrpfosten anbauen.

Einheitspreis für das Stück in Worten:

Seitenübertrag:
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1 21 2 2864 Stck.1,00"Eingeschränktes Halteverbot Ende 
(Rechtsaufstellung)", VZ 286-20, Gr. 1, liefern 
und anbauen
Verkehrszeichen Nr.  286-20,
-Eingeschränktes Halteverbot Ende 
(Rechtsaufstellung)-,
aus Flachaluminum 2 mm, Typ RA1, Größe 1, 
liefern und an den Rohrpfosten anbauen.

Die Lochung erfolgt nach Standardplan I der IVZ 
Norm 2007.

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 21 2 3060 Stck.4,00"Vorfahrtstraße" VZ 306, Gr. 2, liefern und 
anbauen
Verkehrszeichen Nr.  306, -Vorfahrtstraße-, aus 
Flachaluminum 2 mm, Typ RA2, Größe 2, liefern 
und an den Rohrpfosten anbauen.

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 21 2 3570 Stck.1,00"Sackgasse", VZ  357, Gr. 2, liefern und 
anbauen
Verkehrszeichen Nr.  357, -Sackgasse-, aus 
Flachaluminum 2 mm, Typ RA1, Größe 2, liefern 
und an den Rohrpfosten anbauen.

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 21 2 3575 Stck.1,00"Für Radverkehr und Fußgänger durchlässige 
Sackgasse", VZ  357-50, Gr. 2, liefern und 
anbauen
Verkehrszeichen Nr.  357-50, -Für Radverkehr 

Seitenübertrag:



WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
Kanäle und Straßen
Buschhausener Straße 149
46049 Oberhausen

0208 - 8578 - 321

0208 - 8578 - 322

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

46049 Oberhausen
Buschhausener Straße 149

Tel.

Fax

101Seite: von 115

LV : Ausbau der K1, Nathlandstraße

Datum:
LV-Nr.:

08.07.2026
PS_26_02

Auftraggeber:

Sachbearbeiter:

Tel.:

Positionsnummer Bezeichnung Menge EH EH-Preis Betrag in EURO

Seitenübertrag:

und Fußgänger durchlässige Sackgasse-, aus 
Flachaluminum 2 mm, Typ RA1, Größe 2, liefern 
und an den Rohrpfosten anbauen.

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 21 2 3580 Stck.1,00"Oberhausen" Ortsschild, VZ 310, Gr. 2, liefern 
und anbauen
Verkehrszeichen Nr.  310, -Ortstafel-, aus 
Flachaluminum 2 mm, Typ RA2, Größe 2, liefern 
und an den Rohrpfosten anbauen.

Einheitspreis für das Stück in Worten:

[TB61'.....................................................................
.........']

1 21 2Titelsumme BESCHILDERUNG

1 21 3 ROHRPFOSTEN

1 21 3 0000 VORBEMERKUNGEN
Die Erdarbeiten, die Lieferung des Betons und die 
Herstellung der Fundamente aus Beton C 12/15 K 
1 ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Abmessungen der Fundamente:
Rohrpfosten, l = 5000 mm:  80/80/80 cm
Rohrpfosten, l = 4000 mm:  30/30/60 cm
Rohrpfosten, l = 1750 mm 30/30/60 cm

Sämtliche Kosten für Stemm-, Schneid- und 
Schlosserarbeiten sind ebenfalls in den 
Einheitspreis der jeweiligen Position 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert 
vergütet.

1 21 3 3500 Stck.13,00Rohrpfosten DN 76 mm, l = 3.500 mm, liefern 
und einbauen

Seitenübertrag:
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Rohrpfosten aus Stahl feuerverzinkt DN 76,  nach 
IVZ-Norm, Wandstärke 2 mm, Länge 3.500 mm, 
mit Kappe und Anker liefern und fachgerecht 
einbauen.

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 21 3 3501 Stck.5,00Rohrpfosten DN 76 mm, l = 4.000 mm, liefern 
und einbauen
Rohrpfosten aus Stahl feuerverzinkt DN 76,  nach 
IVZ-Norm, Wandstärke 2 mm, Länge 4.000 mm, 
mit Kappe und Anker liefern und fachgerecht 
einbauen.

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1 21 3Titelsumme ROHRPFOSTEN

1 21 4 LICHTSIGNALANLAGE

1 21 4 0001 Stck.1,00Normalmast einbauen
Normalmast in einem zu erstellenden 0,8x0,8x1,0 
m großen Betonfundament aus C 25/30, unter 
Verwendung eines Hüllrohres (DN300) aus Beton 
oder Kunststoff mit Kabeleinführung 
(einschließlich evtl. notwendig werdender 
Schalung) setzen (Fundamentoberkante 0,2 m 
unter Oberfläche). Die Anlieferung des Mastes 
vom Lagerplatz des AN oder bauseits gelagert ist 
in den Einheitspreis einzurechnen. Zur Einführung 
des Erdkabels ist ein flexibles 
Kunststoffpanzerrohr FFKuS - EM - F M 63 von 
außen (10 cm Überstand) durch das Fundament 
bis in den Mast (Unterkante Masttür) einzubauen. 
Ausführung der erforderlichen Erdarbeiten (Boden 
nach DIN 18.300 Homogenbereich B), Abfuhr des 
überschüssigen Bodens entsprechen Abs. 5 der 

Seitenübertrag:
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Zusätzlichen Vertragsbedingungen, Hinterfüllung, 
Gestellung der Schalung sowie Lieferung des 
Beton C 25/30, der Zusatzmaterialien, Verfüllung 
des Innenmastes - vom Fuß bis 10 cm 
Unterkante Masttür- mit trockenem Rheinsand 
und Ausführung der erforderlichen 
Nebenarbeiten.

1 21 4 0002 Stck.1,00Peitschenmast einbauen
Peitschenmast ( 2 tlg. Ausführung ) in einem zu 
erstellenden 1,2 x 1,2 x 1,3 m großen 
Betonfundament aus C 25/30, unter Verwendung 
eines Hüllrohres (DN 400) aus Beton oder 
Kunststoff mit Kabeleinführung (einschließlich 
evtl.
notwendig werdender Schalung) setzen 
(Fundamentoberkante 0,15 m unter Oberfläche). 
Die Anlieferung des Mastes vom Lagerplatz des 
AN oder bauseits gelagert ist in den Einheitspreis 
einzurechnen. Bei 2 tlg. Masten ist der 
Peitschenausleger nach dem aufsetzen mit den 
mitgelieferten Schrauben fachgerecht zu 
befestigen. Zur Einführung des Erdkabels ist ein 
flexibles Kunststoffpanzerrohr FFKuS - EM - F M 
63 von außen (10 cm Überstand) durch das 
Fundament bis
in den Mast (Unterkante Masttür) einzubauen. 
Ausführung der erforderlichen Erdarbeiten (Boden 
nach DIN 18.300 Homogenbereich B), Abfuhr des
überschüssigen Bodens entsprechen Abs. 5 der 
Zusätzlichen Vertragsbedingungen, Hinterfüllung, 
Gestellung der Schalung sowie Lieferung des 
Beton C 25/30, der Zusatzmaterialien, Verfüllung 
des Innenmastes-vom Fuß bis 10 cm Unterkante 
Masttür- mit trockenem Rheinsand und 
Ausführung
der erforderlichen Nebenarbeiten.

1 21 4 0003 Stck.1,00Fertigteilfundament ausbauen
Fertigteilfundament ca. 1,2 x 0,8 x 0,32 groß 
ausbauen im Baustellenbereich lagern oder zum 
Lagerplatz des AN abfahren und fachgerecht 
entsorgen. Boden nach DIN 18.300 
Homogenbereich B verfüllen und verdichten, 
einschließlich Herstellung des Planums. nicht 
mehr benötigte Bodenmassen sind auf LKW zu 

Seitenübertrag:
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laden und entsprechend Abs. 5 der Zusätzlichen 
Technischen
Vertragsbedingungen abzufahren.

1 21 4 0004 Stck.1,00Fertigteilfundament einbauen
Fertigteilfundament ca. 1,2 x 0,8 x 0,32 m groß 
fachgerecht einbauen, einschließlich 
Bodenaushub nach DIN 18.300 Homogenbereich 
B und Abfuhr
des überschüssigen Bodens entsprechend Abs. 5 
der Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen. Einführen der 
Kabelschutzrohre DN 110 mm in die hierfür 
vorgesehenen Öffnungen einschließlich Lieferung 
der Zusatzmaterialien sowie Anlieferung vom 
Lagerplatz des AN oder bauseits gelagert und 
Ausführung sämtlicher Nebenarbeiten.

1 21 4 0005 Stck.5,00Kabelabzweigkästen anschlagen
Im Baustellenbereich vorhandene 
Kabelabzweigkästen oder Kleinkabelschächte
zur Einführung von weiteren Kabelschutzrohren 
anschlagen und nach dem Verlegen der Rohre 
die Öffnungen mit Zementmörtel abdichten 
einschließlich Lieferung der Zusatzmaterialien 
sowie Abfuhr des Bauschuttes entsprechend
Abs. 5 der Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen.

1 21 4 0006 m50,00Kabelschutzrohre liefern und einbauen
Biegsame Kabelschutzrohre aus PE-HD DN 110 
mm gem. DIN EN 61386-24, Farbe schwarz, 
außen gewellt, mit Innenhaut, mit den 
notwendigen Muffen und Verschlusskappen 
liefern und in Sandbettung bis 5 cm über OK 
Rohre auch in Teillängen verlegen, einschließlich 
Ausführung aller Nebenarbeiten. Nach dem 
Verlegen sind die Rohre auf Beschädigungen und 
Durchgängigkeit zu
überprüfen. Bei der Anbindung an 
Kleinkabelschächten oder Abzweigkästen
müssen die Rohre bündig abschließen und mit 
Verschlusskappen versehen werden.

1 21 4 0007 m15,00Flex. Kunststoff-Panzerrohr liefern und 
einbauen

Seitenübertrag:
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Flexibles Kunststoff-Panzerrohr FFKuS - EM - F 
M 63 einschließlich benötigter Muffen liefern und 
vom Betonfundament eines Normal- oder 
Peitschenmastes bis in den nächstgelegenen 
Abzweigkasten in Sandbettung bis 5 cm über OK
Rohre verlegen, einschließlich Ausführung aller 
Nebenarbeiten. Nach dem Verlegen ist das Rohr 
auf Beschädigungen und Durchgängigkeit zu 
überprüfen.

1 21 4 0008 Stck.2,00Abzweigkasten 65/40/80 Brkl. 12 liefern und 
einbauen
Abzweigkasten 65/40/80 Brkl. 12 nach den 
technischen Vorschriften FTZ 736219 TV 1, 
bestehend aus Bodenplatte, Kastenrahmen, 
Zwischenrahmen 15 cm und 7,5 cm hoch, 
Deckelrahmen, Deckel und 4 Rundstahlstäben 
liefern, fachgerecht einbauen einschließlich evtl. 
Anschlagen vorhandener Kabelschutzrohre bzw. 
Einführung der Kabelschutzrohre und Abdichtung 
der Öffnungen mit Zementmörtel, sowie 
Ausführung der erforderlichen Nebenarbeiten, 
einschließlich Bodenaushub DIN. 18.300 
Homogenbereich B
und Abfuhr des überschüssigen Bodens 
entsprechend Abs. 5 der zusätzlichen
Technischen Vertragsbedingungen.

1 21 4Titelsumme LICHTSIGNALANLAGE

1 21Obertitelsumme STRASSENEINRICHTUNG

1 30 VERMESSUNG

1 30 1 VERMESSUNGSLEISTUNGEN ÖbVI

1 30 1 0100 Pau.1,00Bestandsunterlagen des Altzustands durch 
einen ÖbVI erstellen lassen
Es ist ein Bestandsplan des Altzustands vor 
Beginn der Baumaßnahme von einen Öffentlich 
bestellten Vermessungsingenieur zu erstellen.

Für den Bestandsplan sind von allen 
darzustellenden  Punkten, Koordinaten und 
Höhen, aus den bei der Stadt Oberhausen 

Seitenübertrag:
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verbindlichen Lage- und Höhensystemen, zu 
ermitteln.

Die Messgenauigkeit soll in der Lage +/- 5 cm 
und in der Höhe +/- 2 cm  sein.

Die gesamte öffentliche Verkehrsfläche ist 
darzustellen.

Einzutragen sind der Baumbestand, die Anlagen 
der  
Straße mit Kennzeichnung der Art der 
Oberflächenbe 
festigung, Fahrbahn, Gehwege mit 
Bordsteinkanten, Überfahrten, Parkstreifen, 
Rinnenbahn mit Straßenabläufen, 
Straßenbeleuchtung, Verkehrseinrichtungen, 
Verkehrssignalanlagen, Verkehrsschilder, 
Fußgängerüberwege usw.

Die Kanalisation mit allen Schächten und 
sämtlichen Schieberkappen sind in den 
Bestandsplan einzutragen.

Der zu erstellende Bestandsplan ist als DXF- 
oder  
DWG- und als PDF-Datei zu liefern.

Die Vermessungspunkte sind als  
ASCII-Datei auf CD zu liefern.

Der Bestandsplan als Papierplot ist  
gestempelt und unterschrieben in 3-facher 
Ausfertigung zu liefern.

Die erste Ausfertigung ist gerollt und die beiden 
anderen Ausfertigungen sind gefaltet.

Eine DXF-Datei mit dem zu verwendenden 
Rahmen  
einschließlich Schriftfeld und ein Leitfaden zur 
Erstel lung von Straßenbestands- plänen in 
Form einer Textdatei sind bei der WBO 
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH 
erhältlich.
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Kontakt:
info-netztechnik@wbo.oberhausen.de. 

Die für die Lagepläne benötigten Grundlagen wie 
z. B.  
ALK, Nivellement- und Aufnahmepunkte sind bei 
der Stadt Oberhausen, Fachbereich 5-2-10, 
Vermessung,  
Kartografie  in aktueller 
Version und mit neuesten Datum anzufordern 
und einzuarbeiten.

Kontakt:
bereich.vermessung_und_kataster
@oberhausen.de. 

Sämtliche Kosten und Gebühren sind in den 
Einheits 
preis dieser Position einzurechnen und werden 
nicht  
gesondert vergütet.

Weiterhin sind zum Bestandsplan Flächen- und 
Längenberechnungen sowie Massenermittlungen 
vorzulegen.

Die Ermittlung der tatsächlichen Flächeninhalte 
und  Längen erfolgt unter 
Berücksichtigung der Abrechnungsregeln der 
VOB in der jeweils neuesten Fassung.

Ausdrucke der Flächenberechnungen als 
Protokoll der  
Berechnung mit Punktnummer, Rechts- und 
Hochwert  
sowie der Positionssumme sind anzufertigen.

Der Ausdruck der Längenberechnung erfolgt wie 
vor  
beschrieben getrennt nach Linienarten.

Der Bestandsplan ist  vor der Einreichung der 
Schlussrechnung vorzulegen.
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Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1 30 1 0200 Pau.1,00Bestandsunterlagen Straßenbau 
(Fertigstellung) durch einen ÖbVI erstellen 
lassen
Es ist ein Bestandsplan der 
Straßenbaumaßnahme nach Fertigstellung 
Baumaßnahme von einen Öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieur zu erstellen.

Für den Bestandsplan sind von allen 
darzustellenden  Punkten, Koordinaten und 
Höhen, aus den bei der Stadt Oberhausen 
verbindlichen Lage- und Höhensystemen, zu 
ermitteln.

Die Messgenauigkeit soll in der Lage +/- 5 cm 
und in der Höhe +/- 2 cm  sein.

Die gesamte öffentliche Verkehrsfläche ist 
darzustellen.

Einzutragen sind der Baumbestand, die Anlagen 
der  
Straße mit Kennzeichnung der Art der 
Oberflächenbe 
festigung, Fahrbahn, Gehwege mit 
Bordsteinkanten, Überfahrten, Parkstreifen, 
Rinnenbahn mit Straßenabläufen, 
Straßenbeleuchtung, Verkehrseinrichtungen, 
Verkehrssignalanlagen, Verkehrsschilder, 
Fußgängerüberwege, usw.

Die Kanalisation mit allen Schächten und 
sämtliche Schieberkappen sind in den 
Bestandsplan einzutragen.

Der zu erstellende Bestandsplan ist als DXF- 
oder  
DWG- und als PDF-Datei zu liefern.

Die Vermessungspunkte sind als  
ASCII-Datei auf CD zu liefern.
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Der Bestandsplan als Papierplot ist  
gestempelt und unterschrieben in 3-facher 
Ausfertigung zu liefern.

Die erste Ausfertigung ist gerollt und die beiden 
anderen Ausfertigungen sind gefaltet.

Eine DXF-Datei mit dem zu verwendenden 
Rahmen  
einschließlich Schriftfeld und ein Leitfaden zur 
Erstel lung von Straßenbestands- plänen in 
Form einer Textdatei sind bei der WBO 
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH 
erhältlich.

Kontakt:
info-netztechnik@wbo.oberhausen.de. 

Die für die Lagepläne benötigten Grundlagen wie 
z. B.  
ALK, Nivellement- und Aufnahmepunkte sind bei 
der Stadt Oberhausen, Fachbereich 5-2-10, 
Vermessung,  
Kartografie  in aktueller 
Version und mit neuesten Datum anzufordern 
und einzuarbeiten.

Kontakt:
bereich.vermessung_und_kataster
@oberhausen.de. 

Sämtliche Kosten und Gebühren sind in den 
Einheits 
preis dieser Position einzurechnen und werden 
nicht  
gesondert vergütet.

Weiterhin sind zum Bestandsplan Flächen- und 
Längenberechnungen sowie Massenermittlungen 
vorzulegen.

Die Ermittlung der tatsächlichen Flächeninhalte 
und  Längen erfolgt unter 
Berücksichtigung der Abrechnungsregeln der 
VOB in der jeweils neuesten Fassung.

Seitenübertrag:
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Ausdrucke der Flächenberechnungen als 
Protokoll der  
Berechnung mit Punktnummer, Rechts- und 
Hochwert  
sowie der Positionssumme sind anzufertigen.

Der Ausdruck der Längenberechnung erfolgt wie 
vor  
beschrieben getrennt nach Linienarten.

Der Bestandsplan ist  vor der Einreichung der 
Schlussrechnung vorzulegen.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1 30 1Titelsumme VERMESSUNGSLEISTUNGEN ÖbVI

1 30 2 VERMESSUNGSLEISTUNGEN DURCH DEN AN

1 30 2 0020 Pau.1,00Ausführung von vermessungstechnischen 
Arbeiten durch den AN
Ausführung von zusätzlichen 
vermessungstechnischen Arbeiten durch den 
Auftragnehmer zur Sicherstellung eines 
ausreichenden Längs- und Quergefälles für die 
Oberflächenentwässerung. Die vorhandenen 
Höhen der Grenzbebauung sind anzunehmen. 
Die Vermessungsarbeiten müssen jeweils so 
rechtzeitig erfolgen, dass grundsätzlich ein 
kontinuierlicher Bauablauf gewährleistet ist.

Im Einheitspreis sind auch die Kosten für Achs- 
und Grenzabsteckungen sowie für die 
notwendigen Kontrollmessungen während der 
Bauausführung enthalten.

Die Vermessungsleistungen sind in eigener 
Zuständigkeit und Verantwortung zu erbringen.

Hinweis

Seitenübertrag:



WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
Kanäle und Straßen
Buschhausener Straße 149
46049 Oberhausen

0208 - 8578 - 321

0208 - 8578 - 322

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

46049 Oberhausen
Buschhausener Straße 149

Tel.

Fax

111Seite: von 115

LV : Ausbau der K1, Nathlandstraße

Datum:
LV-Nr.:

08.07.2026
PS_26_02

Auftraggeber:

Sachbearbeiter:

Tel.:

Positionsnummer Bezeichnung Menge EH EH-Preis Betrag in EURO

Seitenübertrag:

Die Angabe der Grenzen des Geländes gemäß 
VOB / B § 3 (2) erfolgt durch den AG. Das 
Abstecken der Hauptachsen der baulichen 
Anlagen erfolgt entgegen der VOB / B § 3 (2) 
durch den AN. Die Kosten für diesen erhöhten 
Aufwand sind in den Einheitspreis dieser Position 
einzukalkulieren.   

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1 30 2Titelsumme VERMESSUNGSLEISTUNGEN DURCH
DEN AN

1 30Obertitelsumme VERMESSUNG

1 40 KAMPFMITTEL

1 40 1 KAMPFMITTELBAUBEGLEITUNG 

1 40 1 1000 VORBEMERKUNGEN SICHERHEITSHINWEISE 

Bauarbeiten im Bereich der gekennzeichneten 
Kampfmittelverdachtsflächen sind mit gebotener 
Vorsicht auszuführen. Insbesondere sind die 
persönlichen bzw. organisatorischen Maßnahmen 
vor Beginn der Arbeiten bzw. bei 
Kampfmittelfunden zu beachten. 

Persönliche bzw. organisatorische 
Maßnahmen vor Beginn der Arbeiten:

•  Mitarbeiter vor Aufnahme der Arbeiten über 
mögliche Gefährdungen informieren und über 
Verhalten beim Auffinden von Kampfmitteln 
unterweisen.

•  Zahl der eingesetzten Personen/Mitarbeiter 
begrenzen (soviel wie nötig, sowenig wie 
möglich). 

•  Abraum/Aushub visuell überwachen.

Seitenübertrag:
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•  Boden schichtweise (lagenweise) abtragen 
(max. 50 cm pro Schicht/Lage).

•  Kabinen der Erdbaumaschinen geschlossen 
halten. 

•  Beim Auftreten von außergewöhnlichen 
Bodenverfärbungen (z.B. Einschlagkanal, 
Trichter) bzw. unbekannten Objekten in der 
Abbaufläche Arbeiten unverzüglich einstellen.

 Persönliche bzw. organisatorische 
Maßnahmen bei Kampfmittelfunden:

•  Beim Auftreten von Kampfmitteln bzw. 
Verdacht auf Kampfmittel Arbeiten unverzüglich 
einstellen, Kampfmittel möglichst nicht berühren.

•  Arbeitsgerät mit versehentlich aufgenommenen 
Kampfmitteln (Bombe, Granate) vorsichtig 
absenken (nicht entleeren), Motor abstellen und 
Bedienstand (Fahrerhaus) verlassen.

 •  "Fundstelle" verlassen und Unbefugte am 
Betreten der "Fundstelle" hindern, Fundstelle 
möglichst kennzeichnen und/oder absperren.

•  Eventuell in Brand geratene Kampfmittel mit 
nasser Erde abdecken, Rauchwolken meiden. •  
Zuständige Polizeidienststelle/Ordnungsbehörde 
informieren. 

Weist bei Durchführung der Bauvorhaben der 
Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbungen 
hin oder werden verdächtige Gegenstände 
beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen. 
Die Entschärfung und Beseitigung der 
Kampfmittel obliegt dem 
Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland der 
Bezirksregierung Düsseldorf. Mögliche 
Kampfmittelfunde sind der Polizei (110) oder der 
Feuerwehr (112) zu melden. Die 
Benachrichtigung des 

Seitenübertrag:
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Kampfmittelbeseitigungsdienstes/Ordnungsbehör
de wird dann veranlasst.

Diese Hinweise sind nur gültig, wenn keine 
Ramm- und/oder Bohrarbeiten durchgeführt 
werden.

Sie gelten für vorsichtiges Schürfen und 
Schachten bei gestörter Infrastruktur, wenn eine 
Oberflächensondierung nicht möglich ist aufgrund 
der Leitungslage.

1 40 1 1010 Pau1,000Sicherheitshinweise bei gekennzeichneten 
Kampfmittelverdachtsflächen beachten und 
umsetzen.

Alle Arbeiten die sich aus den Vorbemerkungen 
Sicherheitshinweise ergeben sind in die Position 
einzukalkulieren.

Weiter ist eine Kampfmittelbaubegleitung gemäß 
den Anweisungen der Bezirksregierung 
Düsseldorf für die gekennzeichneten 
Kampfmittelverdachtsflächen zu beauftragen und 
einzukalkulieren. 

Die gekennzeichnten 
Kampfmittelverdachtsflächen sind dem Lageplan 
"Kampfmittel" zu entnehmen. 

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

...............................................................................

1 40 1Titelsumme KAMPFMITTELBAUBEGLEITUNG

1 40Obertitelsumme KAMPFMITTEL

1Lossumme AUSBAU DER K1,
NATHLANDSTRASSE
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Positionsnummer Bezeichnung Betrag in Euro

1 AUSBAU DER K1, NATHLANDSTRASSE

1 10 ERSCHLIESSEN UND ABRÄUMEN DER BAUSTELLE

1 10 1 BAUSTELLENEINRICHTUNG Titelsumme

1 10 2 VERKEHRSSICHERUNG Titelsumme

1 10 3 BAUFELDFREIMACHUNG Titelsumme

1 10 4 VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN Titelsumme

Obertitelsumme1 10 ERSCHLIESSEN UND ABRÄUMEN DER BAUSTELLE

1 20 STRASSENBAU

1 20 0 ALLGEMEINES Titelsumme

1 20 1 AUFBRÜCHE IN VERKEHRSFLÄCHEN Titelsumme

1 20 2 ERDARBEITEN Titelsumme

1 20 3 SCHÄCHTE / ABLÄUFE Titelsumme

1 20 4 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL Titelsumme

1 20 5 FRÄSEN / REINIGEN / SCHICHTENVERBUND / NÄHTE /
ANSCHLÜSSE

Titelsumme

1 20 6 ASPHALTTRAGSCHICHTEN / BINDERSCHICHTEN /
DECKSCHICHTEN

Titelsumme

1 20 7 MATERIALLIEFERRUNGEN Titelsumme

1 20 8 RANDEINFASSUNGEN VERSETZEN Titelsumme

1 20 9 PFLASTER / PLATTEN / SONSTIGE ARBEITEN Titelsumme

Obertitelsumme1 20 STRASSENBAU

1 21 STRASSENEINRICHTUNG

1 21 1 MARKIERUNGSARBEITEN Titelsumme

1 21 2 BESCHILDERUNG Titelsumme

1 21 3 ROHRPFOSTEN Titelsumme

1 21 4 LICHTSIGNALANLAGE Titelsumme
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Obertitelsumme1 21 STRASSENEINRICHTUNG

1 30 VERMESSUNG

1 30 1 VERMESSUNGSLEISTUNGEN ÖbVI Titelsumme

1 30 2 VERMESSUNGSLEISTUNGEN DURCH DEN AN Titelsumme

Obertitelsumme1 30 VERMESSUNG

1 40 KAMPFMITTEL

1 40 1 KAMPFMITTELBAUBEGLEITUNG Titelsumme

Obertitelsumme1 40 KAMPFMITTEL

1 AUSBAU DER K1, NATHLANDSTRASSE

=  Netto

+  gesetzl. Mehrwertsteuer 19%

=  Brutto

------------------------------------------------                --------------------------------------------------------
Ort / Datum                                                         Stempel / Unterschrift  rechtsverbindlich


