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Vorbemerkung zum Leistungsverzeichnis

StichstraBe Richard-Wagner-Alle

1. Allgemeines

Die Strallenbaumalnahme liegt in Oberhausen im Stadtbezirk Osterfeld.

Die Stichstrale zur ErschlieBung von zwei Wohngebauden beginnt nérdlich des Gebaudes Winkelstralie
27 und fdhrt parallel zum Fuf3- und Radweg Richard-Wagner-Alle in Richtung Osten zu den Gebduden
Richard-Wagner-Alle 136/138.

Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe an Ort und Stelle (iber die Ortlichkeit, sowie tber die
zweckmaligsten Transport- und Lagermadglichkeiten zu informieren.

Spéatere Berufungen und Forderungen, die sich auf Unkenntnis der 6rtlichen Verhaltnisse, der genannten
Hinweise, Auflagen, Vertrags- und Planunterlagen usw. stlitzen, werden nicht anerkannt.

2. Beschreibung der BaumaBnahme

Es ist vorgesehen die Stichstrale mit eine 4 cm starken Asphaltdeckschicht zu versehen, um die
Unterhaltungskosten zu verringern. Z.zt ist die Stichstralle mit einer wassergebundenen Deckschicht
versehen, im hinteren Teil der StralRe befinden sich kleine alte Asphaltflachen.

Die innerhalb der Baufelder liegenden Aufbruchstellen fir Senkenanschlussleitungen, Schachte,
Schieberkappen, etc. sind entsprechend abzusperren und zu sichern.

Die Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen an Strallen (RSA), Ausgabe 1995, sind zu beachten.
Die Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Sicherungsarbeiten von
Arbeitsstellen an Stralen (ZTV-SA), Ausgabe 1997, und die Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien flr passive Schutzeinrichtungen (ZTV-PS 98) werden
Vertragsbestandsteil. Alle entstehenden Kosten fir die Verkehrsfiihrung sind in die Positionen des Titels
"Baustelleneinrichtung" einzurechnen.

Die Mallnahme umfasst den Abtrag der unbefestigten Oberflache und des Unterbaues bis zu einer Tiefe
von 0,60 cm. Der Regelaufbau wird entsprechend BK 1,8 mit versickerungsfahigem Schotter fur die
Frostschutzschicht und Schottertragschicht aufgebaut.

Wahrend der Ausfihrung der Strallenbauarbeiten ist auch innerhalb der gesperrten Bereiche zu
gewahrleisten, dass bei Rettungseinsatzen (Krankentransportwagen, Feuerwehr etc.) die Baustelle
passiert werden kann. In der arbeitsfreien Zeit muss den Anwohnern - soweit mdglich - die eingeschrankte
Zufahrt zu den Hausern ermdglicht werden.
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Die gesamte Baustelle ist wahrend der gesamten Bauzeit so abzusperren, dass keine unbefugten
Personen das Baugelande betreten kénnen. Die Kosten hierfir sind in die Positionen der
Baustelleneinrichtung einzurechnen.

Alle Aufwendungen flr vermessungstechnische Arbeiten des Auftragnehmers, sind in die Position
Vermessungsleistungen einzurechnen.

Die durch den Baustellenverkehr verschmutzten Verkehrsflachen innerhalb und auRerhalb des
abgesperrten Baubereichs, sind regelmafig mit einer Kehrmaschine nass zu reinigen. Die Flachen sind
mindestens 1 x taglich, insbesondere zum Feierabend, zu reinigen, bei Bedarf auch ofter. Die Kosten
hierfir, einschlieBlich der Kosten fir Vorhaltung und Entsorgung, sind in die Position
"Baustelleneinrichtung" einzurechnen.

Im gesamten Baustellenbereich stehen nur eingeschrankte Arbeitsrdume und minimale Lagerflachen zur
Verfluigung. Die Gehwege kdnnen nicht als Arbeits- oder Lagerflachen zur Verfligung gestellt werden.

Die Baumallinahme liegt in einem Wohngebiet. Aus diesem Grund ist damit zu rechnen, dass sich
verhaltnismaRig viele Kinder in unmittelbarer Nahe zur Strallenbaumalinahme aufhalten.

Wegen des groflen Gefahrenpotentials - Baumallinahmen laden Kinder férmlich zum Verweilen ein - hat
der Auftragnehmer im hohen MaRe daflir Sorge zu tragen, dass die Baustelle wahrend des Baubetriebs
und vor allem in den baubetriebsfreien Zeiten umfassend gesichert ist.

Zum Schutz des bestehenden Baumbestandes ist bei der Bauausfilhrung der Kanal- und
StraRenbauarbeiten die Einhaltung der Vorgaben der RAS-LP 4 und der DIN 18920 zwingend
notwendig. Die Kosten fiir die Erschwernisse bei der Bauausfiihrung sind in die entsprechenden
Positionen einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet. Kosten fiir eventuelle Schaden, die
durch unsachgemiRe Arbeiten an Wurzeln, Stamm und Astwerk verursacht werden, gehen zu
Lasten des Auftragnehmers.

3. Weitere Hinweise

Alle von der Baumalinahme betroffenen Anwohner/Anlieger missen rechtzeitig vor Baubeginn Uber die
Malnahme informiert werden. Die Erstellung der Blrgerinformation erfolgt durch die Bauleitung der Stadt
Oberhausen.

Der Titel "Baustelleneinrichtung" wird rechnungstechnisch wie folgt vergutet:

20% der Einheitspreise bei der 1. Teilrechnung. Die restlichen 80% der Einheitspreise ab einem
Leistungsstand von mehr als 20% anteilig gemaf Baufortschritt in den weiteren Teilbereichen.

Baudurchfiihrung allgemein hier: Neue Telekommunikationsleitungsnetze

Neben den Anfragen bei den bereits bekannten Versorgungstragern zu den jeweils bestehenden
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Versorgungsnetzen, ist hinsichtlich der vorgenannten neuen Telekommunikationsleitungsnetze
grundsatzlich auch eine Anfrage beim Fachbereich 5-6-20, Baustellenmanagement der Stadt Oberhausen,
erforderlich.

Lager- und Arbeitsplatze sowie Versorgungsanschlisse (Strom, Wasser) werden nicht vom Auftraggeber
zur Verfugung gestellt. Der Auftragnehmer hat sie auf seine Kosten zu beschaffen.

Fur die Baudurchfihrung hat der Auftragnehmer schriftlich einen Fachbauleiter entsprechend der BauO
NW zu benennen. Dieser darf nur mit Zustimmung des Auftraggebers gewechselt werden.

Mangelanspriiche gemaR VOB/B, § 13

Die Gewahrleistungsfrist fur die gesamten StraBenbauarbeiten betragt vier Jahre.
Sie beginnt mit dem Tag der Abnahme.

Fir die Erstellung der priffahigen Schlussrechnung gelten die in der VOB/B, § 14 Absatz 3, genannten
Fristen.
Nach Fristablauf wird die Schlussrechnung zu Lasten des Auftragsnehmers erstellt
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1 STRASSENBAUARBEITEN

VORBEMERKUNGEN (ALLGEMEIN)

Einteilung des Verkehrsraums

Verkehrsraume, die nach dem Seperationsprinzip angelegt
sind, werden in Fahrbahn und Seitenrdume aufgeteilt.
Unter Seitenrdumen versteht man alle Bereiche neben der
Fahrbahn, wie Geh- und Radwege, Parkflachen,
Grunstreifen, unbefestigte Flachen, usw. Die Rinne

gehort zur Fahrbahn wahrend die Einfassung aus
Bordsteinen zum Seitenraum gehort. Bei
Mischverkehrsflachen findet keine weitere Aufteilung

des Verkehrsraums statt.

Gesetzliche Grundlagen
KREISLAUFWIRTSCHAFTSGESETZ - KtWG

Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und
Sicherung der umweltvertraglichen Bewirtschaftung von
Abfallen

LANDESABFALLGESETZ - LAfG
Abfallgesetz fur das Land Nordrhein - Westfalen

ErsatzbaustoffV

Die Klassen fur die Bodenmaterialien 0, 0%, FO, F1, F2
und F3 beziehen sich auf die Verordnung zur Einfihrung
einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur
Anderung der Deponieverordnung und der
Gewerbeabfallverordnung vom 09.07.2021.

DepV

Die Deponieklassen 0, I, Il und Il beziehen sich auf
die Verordnung Uber Deponien und Langzeitlager
(Deponieverordnung - DepV) vom 27.04.2009, zuletzt
geandert am 09.07.2021.

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
ZTV A-StB 12

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien flr Aufgrabungen in Verkehrsflachen

ZTV E-StB 17
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fiir Erdarbeiten im Straenbau

ZTV SoB-StB 20

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fiir den Bau von Schichten ohne Bindemittel
im Strallenbau
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ZTV Asphalt-StB 07/13

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt

ZTV Fug-StB 15
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur Fugen in Verkehrsflachen

ZTV Pflaster-StB 20

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien zur Herstellung von Verkehrsflachen mit
Pflasterdecken, Plattenbeldgen sowie von Einfassungen

Technische Lieferbedingungen

TL BuB E-StB 20/23

Technische Lieferbedingungen flr Bodenmaterialien und
Baustoffe fur den Erdbau im Straflenbau

TL SoB-StB 20

Technische Lieferbedingungen fir Baustoffgemische zur
Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im
Strallenbau

TL Asphalt-StB 07/13
Technische Lieferbedingungen flr Asphaltmischgut fir
den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen

TL Fug-StB 15
Technische Lieferbedingungen flir Fugenfillstoffe in
Verkehrsflachen

TL Pflaster-StB 06/15

Technische Lieferbedingungen flir Bauprodukte zur
Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelagen und
Einfassungen

Eignungsnachweise
Eignungsnachweise sind dem AG rechtzeitig vor dem
Einbau unaufgefordert vorzulegen.

Teerhaltiges Aufbruchmaterial

Der Auftragnehmer ist Abfallerzeuger des teerhaltigen
Aufbruchmaterials aus Verkehrsflachen und damit zur
Nachweisfiihrung tber die ordnungsgemafe Entsorgung
(gefahrlicher) Abfallstoffe verpflichtet. Die
Erzeugernummer flr die Abwicklung des elektronischen
Abfallnachweisverfahrens (eANV) ist daher vom
Auftragnehmer bei der Stadt Oberhausen zu beantragen.
Das teerhaltige Aufbruchmaterial aus Verkehrsflachen
ist dann Uber einen eigenen Entsorgungsnachweis
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abzufahren. Alle hierbei entstehenden Kosten sind in
die Einheitspreise der entsprechenden Positionen
einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet.

Deklarationsanalytik

Die Kosten fur die Deklarationsanalytik sowie die

Kosten und Gebuhren fir die Beschaffung samtlicher
Bescheinigungen und Unterlagen sind in die
Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet. Die Bauleitung des AG ist Uber den Termin der
Beprobung fir die Deklarationsanalyse zu informieren.

Transport und Verladung

Die Kosten fir den Transport und das Verladen auf die
vom Auftragnehmer zu stellenden LKW sind in die
Einheitspreise einzurechnen. Eine gesonderte Vergutung
erfolgt nicht.

Zwischenlager

Zwischenlager, welches nicht im Sinne des § 18 der
Ersatzbaustoffverordnung gilt, sind vom AN im
raumlichen Umfeld zur BaumafRnahme zur Verfigung zu
stellen. Die Kosten und Gebuhren fir die
Zwischenlagerung sind in den Einheitspreis der
Positionen einzurechnen. Die Bodenmieten auf dem
Zwischenlager sind dauerhaft vor Witterungseinflissen
zu schutzen. Eine gesonderte Vergutung erfolgt nicht.

Abfuhr / Entsorgung / Wiederaufbereitung

Samtliches Aushubmaterial geht in das Eigentum des AN
Uber und ist zu verwerten bzw. zu deponieren. Alle

hierbei entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise
der entsprechenden Positionen einzurechnen und werden
nicht gesondert vergutet. Dies gilt auch fur die Kosten
einer Wiederaufbereitung. Die Dokumentation der
ordnungsgemafien Verwertung bzw. Deponierung ist dem
Auftraggeber vorzulegen. Unbrauchbares Material
einschliel8lich Schutt ist auf vom AN aufzuladen und
abzufahren. Die Entsorgungskosten, einschlieRlich der
Kosten fur eine Wiederaufbereitung von Materialien,
gehen zu Lasten des Unternehmers.

Homogenbereiche
Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18300
erfolgt gemaRk dem beigefligten Baugrundgutachten.

Abrechnung

Das Aufnehmen der Oberflachenbefestigungen (Asphalt,
Pflaster, Platten, Borde, Rinnen, usw.) wird nicht als
Zulage zum Bodenaushub abgerechnet.

Die Aufnahme und Abfuhr des Bettungsmaterials und der
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Fugenfillung von Platten, Pflaster und Einfassungen
sind in die Einheitspreise der entsprechenden
Positionen einzukalkulieren. Es erfolgt keine
gesonderte Vergutung.

Das Anschneiden, Aufbrechen und Aufnehmen von
Verkehrsflachen erfolgt in unterschiedlichen Dicken
und Starken.

Das Abfrasen der Oberflachenbefestigungen wird nicht
als Zulage zum Bodenaushub abgerechnet.

Das Anschneiden von bitumindsen bzw. teerhaltigen
Flachen muss mit einem Nassschneidegerat erfolgen. Die
Herstellung eines Aufbruchs mit einer StralRenfrase wird
daher nicht mit den Positionen im Titel 1.30.1

vergutet.

Das Anschneiden der Deckschicht vor dem Anbringen des
Fugenbandes ist in den Positionen des Titels 1.30.5
enthalten. Das Anstemmen von Aufbriichen mit MeiRReln ist
nicht zulassig.

Der Bodenaushub wird von OK Erdplanum bis zur
Baugrubensohle abgerechnet.

Die Baugrubenbreite bestimmt sich gemaR den Vorgaben

der DIN EN 1610. Die Baugruben und die Rohrgraben sind
nach Verlegung der Rohre oder Herstellung der Bauwerke
nach DIN 4033 zu verfillen und zu verdichten.

Verkehrsprovisiorien

Im Einheitspreis fir die Erstellung von
Verkehrsprovisorien ist auch die spatere Wiederaufnahme
des eingebauten Materials und die Abfuhr und Entsorgung
Materials enthalten. Diese Kosten sind in die
entsprechenden Einheitspreise fir die Herstellung von
Verkehrsprovisorien einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Wiegescheine

Wiegescheine sind Leistungsnachweise in Form von
Ausdrucken einer geeichten Waage fir den Nachweis der
Lieferung/Entsorgung. Die Nummer des Wiegescheins muss
vom Druckwerk fortlaufend eingedruckt worden sein.

Die Wiegekarten mussen folgende Angaben enthalten:

Lieferant/Kippstelle

Name der Baustelle
Bezeichnung des Wagegutes
Nummer des Wiegescheins
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Datum und Uhrzeit der Wagung

Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert
(PT)

Bruttomasse (B)

Nettomasse (N)

Kennzeichnung des Fahrzeugs

(Amtliche Kennzeichen)

Name des Wagers

Der AN hat zum Nachweis des Einbaus bzw. der Abfuhr dem
AG die Wiegescheine im Original zu tibergeben. Sie
verbleiben beim AG. Der AN erhalt vom AG eine Kopie des
gegengezeichneten Wiegescheins zurlick. Ohne Vorlage der
Originale der Wiegekarten erfolgt keine Vergutung fur

die entsprechende Position des Leistungsverzeichnisses.
Dies gilt auch bei Abschlagszahlungen.

Soll-Ist-Vergleich

Der Schlussrechnung muss ein Soll-Ist-Vergleich fir
jede(n):

-eingebaute Materialart

-jeden abgefahrenen MEB

-jeden deponierte Materialart

beiliegen.

Bautagesberichte
Alle eingebauten Tragschichten missen in den
Bautagesberichten eingetragen werden.
0

Baustelle einrichten

Baustelle fir Anfuhr, Abladen, Aufstellen, Einrichten

und Umbauen aller fiir die Bauausfiihrung erforderlichen
Gerate, Maschinen, Buro-, Mannschafts- und
Geratewagen/-buden einrichten. Die Vorhaltekosten sind
in die entsprechenden Positionen einzurechnen.

Eine Einzaunung der BE-Flache ist in den Einheitspreis
einzurechnen und wird nicht gesondert vergtet.

Hinweis: Die Personalkosten sind grundsatzlich in die

entsprechenden Leistungspositionen einzurechnen.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

psch

Baustelle raumen
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Fir Abbauen, Verladen und Abfahren aller unter der
Position "Baustelle einrichten" aufgefihrten
Einrichtungen.
Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:
psch
4 Verkehrssicherung der Baustelle nach StVO

MaRnahmen zur Sicherung und Regelung des 6ffentlichen
Verkehrs nach STVO und der verkehrsrechtlichen
Anordnung des Fachbereichs 5-6-20, Verkehrs- und
Baustellenmanagement der Stadt Oberhausen, aufstellen,
vorhalten, wahrend der Bauzeit unterhalten und
anschliefend abbauen sowie die benutzten Flachen in den
urspringlichen Zustand versetzen.

Samtliche Verkehrszeichen missen den Vorschriften der
StVO sowie den Richtlinien fir die Sicherung von
Arbeitsstellen an Stralen (RSA 2021), entsprechen.

Die Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien fir Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an
Strallen (ZTV-SA 1997, Ausgabe 2003) und die
Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien flr Fahrzeug - Rickhaltesysteme (ZTV - FRS,
aktuelle Fassung) sind Vertragsbestandteil.

Fir die Verkehrssicherung sind Fachfirmen oder
Fachpersonal fir die Sicherung von Arbeitsstellen
einzusetzen, die Mitarbeiter beschaftigen, die
entsprechend dem Merkblatt Giber Rahmenbedingungen flr
erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von
Arbeitsstellen an Strallen (MVAS 99) geschult sind. Die
Kontrollen missen von qualifizierten
Sicherungsfachleuten durchgefiihrt werden, die in der
Lage sind, genehmigungsfahige Verkehrssicherungsplane
vorzulegen und jederzeit die ausgefiihrte
Baustellensicherung beurteilen kénnen.

Mit der Annahme des Auftrages zur Durchfiihrung der
BaumalRnahme Ubertragt gleichzeitig der Auftraggeber
(AG) die Verkehrssicherungspflicht - fur die Dauer der
gesamten Bauzeit der Malinahme - auf den Auftragnehmer
(AN). Der AN stellt den AG von allen Anspruchen Dritter
frei.

Das Einholen der erforderlichen Genehmigungen,
Aufstellen eines Verkehrszeichen- / Absperrplanes usw.
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einschl. Bezahlung der anfallenden Gebuhren ist in den
Einheitspreis dieser Position einzukalkulieren.

Die Baustellensicherung beinhaltet:

Die Sicherung und Regelung des Verkehrs. Die
Ausschilderung der Baustelle muss entsprechend der STVO
erfolgen. Alle gemaR Verkehrszeichenplan erforderlichen
Verkehrsschilder, Sperreinrichtungen, etc. sind in den

Preis dieser Position einzurechnen.

Die Warnleuchten, die gesamte Beschilderung und
Absperrung sind zu kontrollieren und zu warten. Die

Kontrolle und Wartung der gesamten

Arbeitsstellensicherung erfolgt gemaf Punkt 7. der

ZTV-SA (Ausgabe 1997, Stand 2003), wahrend der gesamten
Dauer der Bauzeit. Die Dokumentation der
ordnungsgemalfien Kontrollen durch den Auftragnehmer ist
dem Auftraggeber durch entsprechende Kontoll- und
Wartungsprotokolle vorzulegen. Eine Dokumentation in

den Baustellentagesberichten ist nicht ausreichend.

Die Verkehrssicherung muss im Zuge der fortschreitenden
BaumalRnahme den standig wechselnden Erfordernissen des
Strallen- und Fulgangerverkehrs angepasst werden.

Die Zufahrten und Zugange zu den anliegenden
Grundstucken sind  wahrend der gesamten Bauzeit zu
gewahrleisten. Die Mullabfuhr muss gewahrleistet
werden. Die Zufahrt fur Feuerwehr und Rettungswagen
muss gewabhrleistet sein. Hydranten sind frei zu halten.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

psch

DoB, Dolomitsand 0/5, 75 kg/m?, herst.
Dolomitsand 0/5 frei Baustelle liefern und mit 75
kg/m? einbauen und abwalzen.

Einheitspreis fir den t in Worten:

10t

Bit. Befestigung anschn.
Bitumindse Befestigung mit einem Nassschneidegerat
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-auch in Teillangen- anschneiden.

Maximale Schnitttiefe: 40 cm

Abgerechnet wird die Flache aus der Lange des Schnitts

multipliziert mit der Tiefe des Schnitts.

Einheitspreis fir den m2 in Worten:

.................... 3 m?
7 Bit. Befestigung aufbr. + abf. (Fahrbahn)

Bitumindse Befestigung in Fahrbahnen -auch in

Teilflachen- aufbrechen, aufnehmen, laden und abfahren.

i.M. 10 cm dick

Einheitspreis flr den m? in Worten:

"""""""""""" 50 m?
8 ToB (DK 0) aufbr. + abf. (Fahrbahn)

Tragschicht ohne Bindemittel, Schlacke (Deponieklasse 0

gemaf’ Deponieverordnung), in Fahrbahnen -auch in

Teilflachen- aufbrechen, aufnehmen, laden und abfahren.

Einheitspreis fir den m? in Worten:

"""""""""""" 70 m?
9 Erdplanum herst. (Fahrbahn)

Erdplanum der Fahrbahn -auch in Teilflachen- auf
gewachsenem Boden bzw. Dammschuttung eben und
profilgerecht zur Aufnahme einer ungebundenen
Tragschicht herstellen und verdichten, so dass an der
Oberflache eine Tragfahigkeit von mindestens Ev2 = 45
MN/m? erreicht wird. Der Auf- und Abtrag betragt bis zu

5 cm. Maximale Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm.
Massenausgleich im Bereich des Planums. Das Liefern von
zusatzlichen Baustoffen wird gesondert vergiitet.

Einheitspreis flr den m? in Worten:

700 m*
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EUR EUR
10 KG - Entwasserungsleitung

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr,
Material: PP-KG 2000,
Ringsteifigkeit: SN 10 nach DIN 1852-1
KGEM, DN 160 mit Steckmuffen nach DIN EN 1401,
einschlieBlich eingelegter Lippendichtung,
aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM),
Muffenverbindungen und Stutzen
mussen einem Druck von 0,5 bar standhalten,
ausgestattet mit den Qualitatszeichen,
in vorhandene Graben nach DIN EN 1610 und ATV A 139
und den Verlegerichtlinien des Herstellers verlegen,
Verkehrslast SLW 60,
Boden 21 KN/m3,
loses Auflager,
Dammbedingung,
Einbaubedingungen nach A3/B3.
Abrechnung nach Langenaufmaf}
3 M e e,

11 Schwerlastrinne D400 DN160
Betonrinne 21x21 cm inkl. Gussrost und Kantenschutz
C2500 liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.
Einschl. Lieferung des Betons.
B M e

12 FSS aus RC-1 Schotter 0/45 herst. (Fahrbahn)
Frostschutzschicht der Fahrbahn aus korngestuftem
RC-Baustoff fiir Schichten ohne Bindemittel 0/45
(Material: Recyclingschotter der Klasse 1 gemaf EBV)
frei Baustelle liefern, - auch in Teilflachen -
einbauen und verdichten.

Einheitspreis fir den t in Worten:

147 t s s

13 AC 11 D N, Einbaumg. 100 kg/m?, herst. (Fahrbahn)
Einbaugewicht 100 kg/m?, Material: Diabas, fur die
Fahrbahn -auch in Teilflachen- liefern, einbauen und
verdichten.

Einheitspreis fir den m2 in Worten:

700 m*>

14
Abdichten des Randes von Asphaltschichten
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Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP Kosten in Gesamtbetrag in

EUR EUR

Heisses Bindemittel in einer Menge von 4,0 kg/m? aufbringen.

Bindemittel 25/55-55A
200 m s s
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