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Vorbemerkung zum Leistungsverzeichnis

Wegeverbindung - zwischen der HarkortstraBe und VogesenstraRe -

1. Allgemeines
Die Strallenbaumalnahme liegt in Oberhausen im Stadtbezirk Klosterhardt-Siid.

Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe an Ort und Stelle tber die Ortlichkeit, sowie lber die
zweckmaligsten Transport- und Lagermdglichkeiten zu informieren.

Spéatere Berufungen und Forderungen, die sich auf Unkenntnis der 6rtlichen Verhaltnisse, der genannten
Hinweise, Auflagen, Vertrags- und Planunterlagen usw. stlitzen, werden nicht anerkannt.

2. Beschreibung der BaumafRnahme

Zwischen der Harkortstralte und der Vogesenstralle befindet sich ein offentlicher FuRweg, der zurzeit nur
ein Trampelpfad ist. Es ist vorgesehen, hier ein ca. 2,00 m breiten asphaltierten Rad- und FuRweg
herzustellen. Den Aufbau des Rad- und FuRBweges entnehmen Sie den Ausschreibungsunterlagen. Die
Oberflache soll mit einem hellen Splitt abgestreut werden - siehe Position 3.3 des Leistungsverzeichnisses.

Die innerhalb der Baufelder liegenden Aufbruchstellen fir Senkenanschlussleitungen, Schachte,
Schieberkappen, etc., sind entsprechend abzusperren und zu sichern.

Die Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen an Strallen (RSA), Ausgabe 1995, sind zu beachten.
Die Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Sicherungsarbeiten von
Arbeitsstellen an Stralen (ZTV-SA), Ausgabe 1997, und die Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien flr passive Schutzeinrichtungen (ZTV-PS 98) werden
Vertragsbestandsteil. Alle entstehenden Kosten fir die Verkehrsfuhrung sind in die Positionen des Titels
"Baustelleneinrichtung" einzurechnen.

Wahrend der Ausfihrung der Strallenbauarbeiten ist auch innerhalb der gesperrten Bereiche zu
gewahrleisten, dass bei Rettungseinsatzen (Krankentransportwagen, Feuerwehr etc.) die Baustelle
passiert werden kann. In der arbeitsfreien Zeit muss den Anwohnern - soweit moglich - die eingeschrankte
Zufahrt zu den Hausern ermdglicht werden.

Alle Aufwendungen flir vermessungstechnische Arbeiten des Auftragnehmers sind Nebenleistungen und in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die durch den Baustellenverkehr verschmutzten Verkehrsflachen innerhalb und au3erhalb des

Fachbereich 5-6-40, StraRen- und Kanalbau, Schnittstelle
WBO
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abgesperrten Baubereichs, sind regelmafig mit einer Kehrmaschine nass zu reinigen. Die Flachen sind
mindestens 1 x taglich, insbesondere zum Feierabend, zu reinigen; bei Bedarf auch ofter. Die Kosten
hierfir, einschlieBlich der Kosten fir Vorhaltung und Entsorgung, sind in die Position
"Baustelleneinrichtung" einzurechnen.

Im gesamten Baustellenbereich stehen nur eingeschrankte Arbeitsrdume und minimale Lagerflachen zur
Verfliigung. Die Gehwege kdnnen nicht als Arbeits- oder Lagerflachen zur Verfligung gestellt werden.

Die BaumalBnahme liegt in einem Wohngebiet. Aus diesem Grund ist damit zu rechnen, dass sich
verhaltnismaRig viele Kinder in unmittelbarer Nahe zur StraRenbaumalnahme aufhalten.

Wegen des groflen Gefahrenpotentials - Baumallinahmen laden Kinder férmlich zum Verweilen ein - hat
der Auftragnehmer im hohen Male daflir Sorge zu tragen, dass die Baustelle wahrend des Baubetriebs
und vor allem in den baubetriebsfreien Zeiten umfassend gesichert ist.

Zum Schutz des bestehenden Baumbestandes, ist bei der Bauausfiihrung der Kanal- und
StraRenbauarbeiten, die Einhaltung der Vorgaben der RAS-LP 4 und der DIN 18920 zwingend
notwendig. Die Kosten fiir die Erschwernisse bei der Bauausfiihrung sind in die entsprechenden
Positionen einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet. Kosten fiir eventuelle Schaden, die
durch unsachgemiRe Arbeiten an Wurzeln, Stamm und Astwerk verursacht werden, gehen zu
Lasten des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an den Tagen der Mullabfuhr die Millgefalte der im Sperrbereich
liegenden Hauser zu den Sammelplatzen aulRerhalb des Baufeldes hin und nach erfolgter Leerung wieder
zurtick zu bringen. Die Sammelplatze sind in den entsprechenden Lageplanen definiert. Die Abfuhrtage
sind den beigefligten Abfuhrkalendern zu entnehmen. Dies gilt fir die gesamte Bauzeit. Die
entsprechenden Mehrkosten sind in die jeweiligen Leistungspositionen einzukalkulieren.

3. Weitere Hinweise

Alle von der Baumalinahme betroffenen Anwohner/Anlieger missen rechtzeitig vor Baubeginn Uber die
Malnahme informiert werden. Die Erstellung der Blrgerinformation erfolgt durch die Bauleitung der Stadt
Oberhausen.

Der Titel "Baustelleneinrichtung" wird rechnungstechnisch wie folgt vergutet:

20% der Einheitspreise bei der 1. Teilrechnung. Die restlichen 80% der Einheitspreise ab einem
Leistungsstand von mehr als 20% anteilig gemaf Baufortschritt in den weiteren Teilbereichen.

Baudurchfiihrung allgemein hier: Neue Telekommunikationsleitungsnetze

Neben den Anfragen bei den bereits bekannten Versorgungstragern zu den jeweils bestehenden
Versorgungsnetzen, ist hinsichtlich der vorgenannten neuen Telekommunikationsleitungsnetze
grundsatzlich auch eine Anfrage beim Fachbereich 5-6-20, Baustellenmanagement der Stadt Oberhausen,
erforderlich.

Fachbereich 5-6-40, StraRen- und Kanalbau, Schnittstelle
WBO
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Lager- und Arbeitsplatze sowie Versorgungsanschlisse (Strom, Wasser) werden nicht vom Auftraggeber
zur Verfligung gestellt. Der Auftragnehmer hat sie auf seine Kosten zu beschaffen.

Fir die Baudurchfihrung hat der Auftragnehmer schriftlich einen Fachbauleiter entsprechend der BauO
NW zu benennen. Dieser darf nur mit Zustimmung des Auftraggebers gewechselt werden.

Mangelanspriiche gemaR VOB/B, § 13

Die Gewahrleistungsfrist fur die gesamten StraBenbauarbeiten betragt vier Jahre.
Sie beginnt mit dem Tag der Abnahme.

Fir die Erstellung der priffahigen Schlussrechnung gelten die in der VOB/B, § 14 Absatz 3, genannten
Fristen. Nach Fristablauf wird die Schlussrechnung zu Lasten des Auftragsnehmers erstellt.

Fachbereich 5-6-40, StraRen- und Kanalbau, Schnittstelle
WBO
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Position

Leistungsbeschreibung Menge Einh EP Kosten in Gesamtbetrag in

EUR

EUR

1.2

1.3

Baustelleneinrichtung

psch
Baustelle fir Anfuhr, Abladen, Aufstellen, Einrichten und Umbauen aller fir die
Bauausfiihrung erforderlichen Gerate, Maschinen, Biro-, Mannschafts- und
Geratewagen/-buden einrichten.
Die Vorhaltekosten sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen.

Hinweis: Die Personalkosten sind grundsatzlich in die entsprechenden
Leistungspositionen einzurechnen.

psch
Fir Abbauen, Verladen und Abfahren aller unter der Position "Baustelle
einrichten" aufgefiihrten Einrichtungen. Die Ubergabe der ordnungsgeman
geraumten Bauplatze in ihrem urspriinglich vorgefundenen Zustand ist mit der
drtlichen Bauleitung in einem gesonderten Protokoll festzustellen.

psch
Verkehrssicherung der Baustelle nach StVO
MaRnahmen zur Sicherung und Regelung des offentlichen Verkehrs nach StVO
und der verkehrsrechtlichen Anordnung des Fachbereiches 5-6-20/ Verkehrs-
und Baustellenmanagement der Stadt Oberhausen, aufstellen, vorhalten,
wahrend der Bauzeit unterhalten und anschliel3end abbauen sowie die
benutzten Flachen in den urspriinglichen Zustand versetzen.

Samtliche Verkehrszeichen missen den Vorschriften der StVO sowie den
Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an StralRen (RSA), Ausgabe
1995, entsprechen.

Die Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Strafden (ZTV-SA), Ausgabe 1997 und
die Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien flr passive
Schutzeinrichtungen (ZTV-PS ), Ausgabe 1998 sind Vertragsbestandteil.

Fir die Verkehrssicherung sind Fachfirmen oder Fachpersonal fir die
Sicherung von Arbeitsstellen einzusetzen, die Mitarbeiter beschaftigen, die
entsprechend dem Merkblatt Gber Rahmenbedingungen fur erforderliche
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an StralRen (MVAS
99) geschult sind. Die Kontrollen missen von qualifizierten
Sicherungsfachleuten durchgefiihrt werden, die in der Lage sind,
genehmigungsfahige Verkehrssicherungsplane vorzulegen und jederzeit die
ausgefiihrte Baustellensicherung beurteilen konnen.

Mit der Annahme des Auftrages zur Durchfiihrung der BaumaRRnahme Ubertragt
gleichzeitig der Auftraggeber (AG) die Verkehrssicherungspflicht - fur die Dauer
der gesamten Bauzeit der Mallnahme - auf den Auftragnehmer (AN). Der AN
stellt den AG von allen Ansprtichen Dritter frei.

Das Einholen der erforderlichen Genehmigungen, Aufstellen eines
Verkehrszeichen-/ Absperrplanes usw. einschliefliche der anfallenden
Gebduhren ist in den Einheitspreis dieser Position einzukalkulieren.

Die Baustellensicherung beinhaltet:

Fachbereich 5-6-40, StraRen- und Kanalbau, Schnittstelle
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Position

Leistungsbeschreibung Menge Einh EP Kosten in Gesamtbetrag in

EUR

EUR

1.4

1.5

Die Sicherung und Regelung des Verkehrs. Die Ausschilderung der Baustelle
muss entsprechend der StVO erfolgen. Alle gemaR Verkehrszeichenplan
erforderlichen Verkehrsschilder, Sperreinrichtungen, etc. sind in den Preis
dieser Position einzurechnen.

Die Warnleuchten, die gesamte Beschilderung und Absperrung sind zu
kontrollieren und zu warten. Die Kontrolle und Wartung der gesamten
Arbeitsstellensicherung erfolgt gemaf Punkt 7 der ZTV-SA, Ausgabe 1997
wahrend der gesamten Dauer der Bauzeit. Die Dokumentation der
ordnungsgemalfien Kontrollen durch den Auftragnehmer ist dem Auftraggeber
vorzulegen.

Die Verkehrssicherung muss im Zuge der fortschreitenden Baumafnahme den
stéandig wechselnden Erfordernissen des Stralen- und Fullgangerverkehrs
angepasst werden.

Die Zufahrten und Zugange zu den anliegenden Grundstiicken sind
wahrend der gesamten Bauzeit zu gewdhrleisten. Die Miillabfuhr muss
gewahrleistet werden. Die Zufahrt fiir Feuerwehr und Rettungswagen
muss gewadhrleistet sein. Hydranten sind freizuhalten.

psch
Die Absperrung der Baustelle einschlie3lich der Fuligangerfihrung innerhalb
und aulerhalb der Baustelle, die Kennzeichnung sowie die Umleitung des
StralRenverkehrs nach StVO und der verkehrsrechtlichen Anordnung des
Fachbereichs 5-6-20, Verkehrs- und Baustellenmanagement der Stadt
Oberhausen mit allen erforderlichen Verkehrs- und Hinweisschildern,
Abschrankungen, Uberwegen, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen und
Beleuchtung aufstellen, unterhalten und nach Beendigung der Bauzeit abbauen,
aufladen und abfahren.

Zur Absperrung durfen nur retro-reflektierende Verkehrsschilder und
Abschrankungen gemal RSA 21 verwendet werden. Auf dem Absperrmaterial
muss die komplette und gut lesbare Anschrift des Unternehmers einschliellich
Telefonnummer angebracht sein.

Samtliche Verkehrszeichen mussen den Vorschriften der StVO sowie den
Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Stralken ( RSA ), Ausgabe
2021, entsprechen.

Die Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an StralRen ( ZTV-SA ), Ausgabe 1997 und
die Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien flr passive
Schutzeinrichtungen ( ZTV-PS 98 ), Ausgabe 1998 sind Vertragsbestandteil.

psch
Absperrung, Kennzeichnung und Umleitung der Baustelle
gemaf StVO wahrend der gesamten Bauzeit vorhalten,
unterhalten und regelmaBig kontrollieren und warten.

Die Kontrolle und Wartung der gesamten Arbeitsstellensicherung erfolgt geman
Punkt 7 der ZTV-SA, Ausgabe 1997 wahrend der gesamten Dauer der Bauzeit.

Fachbereich 5-6-40, StraRen- und Kanalbau, Schnittstelle

WBO
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Position Leistungsbeschreibung Menge Einh EP Kosten in Gesamtbetrag in
EUR EUR

Die Dokumentation der ordnungsgeméafien Kontrollen durch den Auftragnehmer
ist dem Auftraggeber vorzulegen.

Die Kosten fur die Kontrolle und Wartung gemaf ZTV-SA, Ausgabe 1997 sind

in den Einheitspreis dieser Position einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.

1 Baustelleneinrichtung __ ....................

Fachbereich 5-6-40, StraRen- und Kanalbau, Schnittstelle
WBO
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Position

Leistungsbeschreibung Menge Einh EP Kosten in Gesamtbetrag in

EUR

EUR

22

2.3

24

2.5

2.6

StraBRenbauarbeiten

10 St

Baumschutz fir Badume Gber 10cm Durchmesser

Baume mit einem Stammdurchmesser Giber 10 cm, gemessen
1,00 Meter Uber Gelandeoberflache, bis 2,00 Meter hoch,
gegen Beschadigungen durch Verschalung mit Holzbohlen
oder durch eine Wickelung aus kokosumantelten
Drainagerohren wahrend der Bauzeit schiitzen.

Nach Fertigstellung der Arbeiten ist der Baumschutz
abzubauen und abzutransportieren.

200 m*

Baufeld von Strduchern, Hecken, Wildwuchs und Bdumen
mit einem Stammumfang bis zu 0,30 m - gemessen in 1,00
m Héhe - einschliel3lich des Wurzelstocks roden, laden,
abfahren und entsorgen.

Alle anfallenden Materialien gehen in das Eigentum des
AN (dber und sind zu entsorgen. Die Entsorgungskosten
gehen ebenfalls zu Lasten des AN.

500 m*

Grasnabe abtragen, auf vom AN zur Verfugung gestellten LKW aufladen und
zur Kippe des AN abfahren.

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass Kippgebuhren einschlieRlich der
Wiederaufbereitung zu Lasten des Unternehmers gehen.

200 m*

Boden lIésen, laden und abfahren Deponieklasse DK 0

Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht 16sen, abtragen, laden und zur
Verwertung nach Wahl des AN abfahren.

Abtragsstarken bis 0,50 m.

Deponieklasse DK 0 Zuordnungsklasse nach DepV

Homogenbereich: Auffullungen, bindig und gemischkdrnig

Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG.

Die Massenermittlung erfolgt nach Abtragsflache x mittlerer Abtragsstarke.
Den Bodenaushub zur Verwertung nach Wahl des AN abfahren.

350 m*

Frostschutzschicht, Geh-Radweg, 24 cm liefern und herstellen
In Verkehrsflachen, Geh-/Radwege der Belastungsklassen Bk 1,0
Baustoffgemisch, natirlich gebrochen, HKS 0/32.

Verformungsmodul Ev2 auf der Oberflache mindestens 120 MPa.
Einbaudicke = 24 cm.

500 m*

Fachbereich 5-6-40, StraRen- und Kanalbau, Schnittstelle
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Position Leistungsbeschreibung Menge Einh

EP Kosten in Gesamtbetrag in

EUR

EUR

Planum herstellen
Planum herstellen und verdichten, max. Abweichung von
der Sollhéhe +/- 2 cm.

2.7 300 t
Oberboden liefern und einbauen
Oberboden gem. DIN 18300 Klasse 1 frei Baustelle
liefern und nach Anweisung der Bauleitung einbauen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

2 StraBenbauarbeiten

Fachbereich 5-6-40, StraRen- und Kanalbau, Schnittstelle
WBO
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3 Asphalttragschichten/ Binderschichten/ Deckschichten
3.1 350 M2 s e

Asphaltragschicht AC 22 T N, Einbaumenge 150 kg/m?, Material: Basalt, nach

ZTV- Asphalt - StB 07, fur die Bushaltestelle - auch in Teilflachen- liefern, heif’

einbauen und verdichten

Die Lieferung des Materials nach TL Asphalt - StB 07 sowie die Ausuhrung aller

Nebenleistungen sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht

gesondert vergutet.

Als Bindemittel ist Stralenbaubitumen 30/45 zu verwenden, ca. 4,5 M.-% bei

einer Sieblinie nach TL Asphalt - StB 07, Bild E1 oder E2, im mittleren

Sieblinienbereich.

Das bitumindse Mischgut ist mit einem Fertiger und in kleinen Teilflachen von

Hand einzubauen.

Die Kosten fir den zusatzlichen Aufwand sind ebenfalls in den Einheitspreis

einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.
3.2 350 M2 s e

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 DL, Einbaumg. 100 kg/m?, liefern

und einbauen (Geh- und Radweg).

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 DL,

Einbaugewicht 100 kg/m?, Material: Diabas, fur die

Geh- und Radwege -auch in Teilflachen- liefern, einbauen und

verdichten. Als Bindemittel ist polymermodifiziertes

Bitumen 25/55-55 A zu verwenden.
3.3 350 M2 s e

Splittiiberwurf 2/5 hell

Oberflachenbehandlung mit einfacher Abstreuung (OB-eA) fachgerecht
herstellen.

Vorh. Asphalttragdeckschicht bituminds anspritzen, mit staubfreiem
Natursteinsplitt

abstreuen, walzen, nach Austrockung nicht gebundene Abstreustoffe abkehren,
laden und abfahren einschl. Gebiihren.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk 1,0 bis 3,2.

Bindemittel: Bitumenemulsion C69BP4-OB

Anspritzmenge: 1,5-2,0 kg/m?

Lieferkornung: 2/5, Farbton naturfarben gemischt grau,

braun, hell etc., staubfrei

Abstreumenge: 11-17 kg/m?

Der Natursteinsplitt ist vor Arbeitsausfithrung anzumustern und wird durch den
AG freigegeben. Es wird groBen Wert auf eine moglichst helle (nicht weil3e)
Farbe des Splittes gelegt. Es sind mind. 3 Farbproben verschiedener heller
Splitte vorzulegen.

Fachbereich 5-6-40, StraRen- und Kanalbau, Schnittstelle

WBO
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3 Asphalttragschichten/ Binderschichten/ Deckschichten __ ....................

Fachbereich 5-6-40, StraRen- und Kanalbau, Schnittstelle
WBO
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6 Vegetationstechnische Arbeiten

6.1 340 M2 e e

Schmetterlings- und Wildblumensaum,2 g/m?, Saatgutmischung auf Grundlage
der Erhaltungsmischungsverordnung (ErMiV), herstellen, einharken und
einwassern.

6 Vegetationstechnische Arbeiten __  ....................

Fachbereich 5-6-40, StraRen- und Kanalbau, Schnittstelle
WBO
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7 Beschilderung
7.1 2 St e
Rohrpfosten, | = 4000 mm, liefern und einbauen
Rohrpfosten aus Stahl feuerverzinkt DN 76, Wandstarke 2
mm, Lange 4000 mm, mit Kappe und Anker liefern und
fachgerecht einbauen.
7.2 2 St e

"gemeinsamer Ful3- und Radweg" VZ 240, Gr. 2

liefern und anbauen

Verkehrszeichen Nr. 240,

-gemeinsamer Ful3- und Radweg-,

aus Flachaluminum 2 mm, Typ RA2, GréRe 2, liefern und
an den Rohrpfosten anbauen.

7 Beschilderung _  ....................

Fachbereich 5-6-40, StraRen- und Kanalbau, Schnittstelle
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8 Vermessungsleistungen

8.1 psch

Ausfuhrung von zusatzlichen vermessungstechnischen
Arbeiten zur Sicherstellung eines ausreichenden Langs-
und Quergefalles fur die Oberflachenentwasserung. Die
vorhandenen Héhen der Grenzbebauung sind anzunehmen.
Die Vermessungsarbeiten mussen jeweils so rechtzeitig
erfolgen, dass grundsatzlich ein kontinuierlicher

Bauablauf gewahrleistet ist.

Im Einheitspreis sind auch die Kosten fur Achs- und
Grenzabsteckungen sowie fiir die notwendigen
Kontrollmessungen wahrend der Bauausfihrung enthalten.
Die Vermessungsleistungen sind in eigener Zustandigkeit
und Verantwortung zu erbringen.

8 Vermessungsleistungen __ .................

Fachbereich 5-6-40, StraRen- und Kanalbau, Schnittstelle
WBO
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9 VERMESSUNGSLEISTUNGEN OBVI

9.1 psch

Bestandsunterlagen Straflenbau (Fertigstellung) durch
einen ObVI erstellen lassen

Es ist ein Bestandsplan der Strallenbaumalinahme nach
Fertigstellung BaumaRnahme von einen Offentlich
bestellten Vermessungsingenieur zu erstellen.

Fur den Bestandsplan sind von allen darzustellenden
Punkten, Koordinaten und Hoéhen, aus den bei der Stadt
Oberhausen verbindlichen Lage- und Héhensystemen, zu
ermitteln.

Die Messgenauigkeit soll in der Lage +/- 5 cm und in
der HGhe +/- 2 cm sein.

Die gesamte offentliche Verkehrsflache ist
darzustellen.

Einzutragen sind der Baumbestand, die Anlagen der

Stralle mit Kennzeichnung der Art der

Oberflachenbe festigung, Fahrbahn, Gehwege mit
Bordsteinkanten, Uberfahrten, Parkstreifen, Rinnenbahn
mit StraRenablaufen, Stralkenbeleuchtung,
Verkehrseinrichtungen, Verkehrssignalanlagen,
Verkehrsschilder, Fuligangeriiberwege, usw.

Die Kanalisation mit allen Schachten und samtliche
Schieberkappen sind in den Bestandsplan einzutragen.

Der zu erstellende Bestandsplan ist als DXF- oder DWG-
und als PDF-Datei zu liefern.

Die Vermessungspunkte sind als ASCII-Datei auf CD zu
liefern.

Der Bestandsplan als Papierplotist  gestempelt und
unterschrieben in 3-facher Ausfertigung zu liefern.

Die erste Ausfertigung ist gerollt und die beiden
anderen Ausfertigungen sind gefaltet.

Eine DXF-Datei mit dem zu verwendenden Rahmen
einschlieBlich Schriftfeld und ein Leitfaden zur
Erstellung von Straflenbestands- pléanen in Form einer
Textdatei sind bei der WBO Wirtschaftsbetriebe
Oberhausen GmbH erhaltlich.

Kontakt:
info-netztechnik@wbo.oberhausen.de.

Die fir die Lageplane benétigten Grundlagen wie z. B.
ALK, Nivellement- und Aufnahmepunkte sind bei  der
Stadt Oberhausen, Fachbereich 5-2-10, Vermessung,

Fachbereich 5-6-40, StraRen- und Kanalbau, Schnittstelle

WBO
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Wegeverbindung HarkortstralRe

Position

Leistungsbeschreibung Menge Einh EP Kosten in Gesamtbetrag in

EUR

EUR

Kartografie in aktueller Version und mit neuesten
Datum anzufordern und einzuarbeiten.

Kontakt:
bereich.vermessung_und_kataster
@oberhausen.de.

Samtliche Kosten und Gebuhren sind in den
Einheits preis dieser Position einzurechnen und werden
nicht gesondert vergutet.

Weiterhin sind zum Bestandsplan Flachen- und
Langenberechnungen sowie Massenermittiungen vorzulegen.

Die Ermittlung der tatséchlichen Flacheninhalte und
Langen erfolgt unter Berlicksichtigung der
Abrechnungsregeln der VOB in der jeweils neuesten
Fassung.

Ausdrucke der Flachenberechnungen als Protokoll der
Berechnung mit Punktnummer, Rechts- und Hochwert sowie
der Positionssumme sind anzufertigen.

Der Ausdruck der Langenberechnung erfolgt wie vor
beschrieben getrennt nach Linienarten.

Der Bestandsplan ist vor der Einreichung der
Schlussrechnung vorzulegen.

9 VERMESSUNGSLEISTUNGEN OBVI

Fachbereich 5-6-40, StraRen- und Kanalbau, Schnittstelle

WBO
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Wegeverbindung HarkortstralRe Wegeverbindung HarkortstralRe
Zusammenstellung

1 Baustelleneinrichtung ~——

2 StraBenbauarbeiten o —

3 Asphalttragschichten/ Binderschichten/ Deckschichten @ i

6 Vegetationstechnische Arbeiten

7 Beschilderung

8 Vermessungsleistungen

9 VERMESSUNGSLEISTUNGENOBVI e

Summe .

zzgl. MwSt ......... %o i
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