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1. DROSSELKALIBRIERUNGEN

1.10. Hermann-Freye-Weg

1.10.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.10.1.0001 Pau.1,00Baustelle einrichten
Baustelle für Anfuhr, Abladen, Aufstellen, 
Einrichten und Umbauen aller für die 
Bauausführung erforderlichen Geräte, Maschinen, 
Büro-, Mannschafts- und Gerätewagen/-buden 
einrichten. Die Vorhaltekosten sind in die 
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Hinweis: Die Personalkosten sind grundsätzlich in 
die entsprechenden Leistungspositionen 
einzurechnen.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.10.1.0002 Pau.1,00Baustelle räumen
Für Abbauen, Verladen und Abfahren aller unter 
der Position "Baustelle einrichten" aufgeführten 
Einrichtungen.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

...............................................................................

1.10.1.0003 Pau.1,00Wasser heranbringen
Heranbringen von Wasser zu den jeweiligen 
Verwendungsstellen einschließlich der 
Herstellung der erforderlichen Zapfstellen und 
späterem Abbau.

Die Kosten für die Wasser- und 
Abwassergebühren sowie für 
Fahrbahnquerungen (Schlauchbrücken) sind in 
die entsprechenden Positionen einzurechnen und 
werden nicht gesondert vergütet.
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Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.10.1.0004 Pau.1,00Strom heranbringen
Heranbringen von Strom zu den 
Verwendungsstellen von einem an das öffentliche 
Versorgungsnetz angeschlossenen 
Baustromzähler.

Die Energiekosten sind in die entsprechenden 
Positionen einzurechnen und werden nicht 
gesondert vergütet.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.10.1.Titelsumme BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.10.2. VERKEHRSSICHERUNG

1.10.2.0001 Pau.1,00Verkehrssicherung  der Baustelle nach StVO
Maßnahmen zur Sicherung und Regelung des 
öffentlichen Verkehrs nach STVO und der 
verkehrsrechtlichen Anordnung des Fachbereichs 
5-6-20, Verkehrs- und Baustellenmanagement 
der Stadt Oberhausen, aufstellen, vorhalten, 
während der Bauzeit unterhalten und 
anschließend abbauen sowie die benutzten 
Flächen in den ursprünglichen Zustand versetzen.

Sämtliche Verkehrszeichen müssen den 
Vorschriften der StVO sowie den Richtlinien für 
die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 
2021), entsprechen.

Die Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen 
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(ZTV-SA 1997, Ausgabe 2003) und die 
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen 
und Richtlinien für Fahrzeug - Rückhaltesysteme 
(ZTV - FRS, aktuelle Fassung) sind 
Vertragsbestandteil.

Für die Verkehrssicherung sind Fachfirmen oder 
Fachpersonal für die Sicherung von Arbeitsstellen 
einzusetzen, die Mitarbeiter beschäftigen, die 
entsprechend dem Merkblatt über 
Rahmenbedingungen für erforderliche 
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von 
Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99) geschult 
sind. Die Kontrollen müssen von qualifizierten 
Sicherungsfachleuten durchgeführt werden, die in 
der Lage sind, genehmigungsfähige 
Verkehrssicherungspläne vorzulegen und 
jederzeit die ausgeführte Baustellensicherung 
beurteilen können. 

Mit der Annahme des Auftrages zur Durchführung 
der Baumaßnahme überträgt gleichzeitig der 
Auftraggeber (AG) die Verkehrssicherungspflicht 
- für die Dauer der gesamten Bauzeit der 
Maßnahme - auf den Auftragnehmer (AN). Der 
AN stellt den AG von allen Ansprüchen Dritter 
frei.

Das Einholen der erforderlichen Genehmigungen, 
Aufstellen eines Verkehrszeichen- / 
Absperrplanes  usw. einschl. Bezahlung der 
anfallenden Gebühren ist in den Einheitspreis 
dieser Position einzukalkulieren.

Die Baustellensicherung beinhaltet:
 
Die Sicherung und Regelung des Verkehrs. Die 
Ausschilderung der Baustelle muss entsprechend 
der STVO erfolgen. Alle gemäß 
Verkehrszeichenplan erforderlichen 
Verkehrsschilder, Sperreinrichtungen, etc. sind in 
den Preis dieser Position einzurechnen.

Die Warnleuchten, die gesamte Beschilderung 
und Absperrung sind zu kontrollieren und zu 
warten. Die Kontrolle und Wartung der gesamten 

Seitenübertrag:
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Arbeitsstellensicherung erfolgt gemäß Punkt 7. 
der ZTV-SA (Ausgabe 1997, Stand 2003), 
während der gesamten Dauer der Bauzeit. Die 
Dokumentation der ordnungsgemäßen Kontrollen 
durch den Auftragnehmer ist dem Auftraggeber 
durch entsprechende Kontoll- und 
Wartungsprotokolle vorzulegen. Eine 
Dokumentation in den Baustellentagesberichten 
ist nicht ausreichend.  

Die Verkehrssicherung muss im Zuge der 
fortschreitenden Baumaßnahme den ständig 
wechselnden Erfordernissen des Straßen- und 
Fußgängerverkehrs angepasst werden.

Die Zufahrten und Zugänge zu den anliegenden 
Grundstücken sind     während der gesamten 
Bauzeit zu gewährleisten. Die Müllabfuhr muss 
gewährleistet werden. Die Zufahrt für Feuerwehr 
und Rettungswagen muss gewährleistet sein. 
Hydranten sind frei zu halten.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.10.2.Titelsumme VERKEHRSSICHERUNG

1.10.3. DROSSELKALIBRIERUNG

1.10.3.0006 Stck.1,00Schachtbauwerk reinigen
Schachtbauwerk durch Hochdruckspülverfahren 
in einem für die Kalibrierungsmessung nötigen 
Maß reinigen.

Die Leistung des Gerätes ist so zu wählen, dass 
eine einwandfreie Messung möglich ist und das 
Schachtbauwerk nicht zusätzlich beschädigt wird. 
Es ist zu gewährleisten, dass das 
Schachtbauwerk einen für diese Arbeiten 
ausreichenden, einwandfreien Reinigungsgrad 
aufweist. Mehrfaches, auch zeitversetztes, 
Reinigen ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Seitenübertrag:
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Die Kosten für das für die Kanalreinigung 
benötigte Wasser sind in den Einheitspreis 
einzurechnen (Standrohre sind beim örtlichen 
Versorgungsträgerunternehmen RWW gegen 
Kaution erhältlich).

Alle anfallenden Entsorgungskosten sowie Kosten 
für die Klärung des Spülwassers werden vom AN 
getragen und sind in die Einheitspreise 
einzurechnen.

Einzukalkulieren sind die Gestellung sämtlicher 
erforderlicher  Fahrzeuge,  der Wasser- und 
Räumguttransport, sowie des Bedienungs- und 
Sicherheitspersonal und aller weiteren 
anfallenden Nebenarbeiten. 

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1.10.3.0010 Pau.1,00Hydraulische Überprüfung und Kalibrierung

Hydraulische Überprüfung und Kalibrierung des 
elektronisch gesteuerten Schiebers, einschl. 
Prüfbericht mit Prüfbescheinigung und der 
erforderlichen Wasserlieferung.

Einschl. aller erforderlichen Geräte, 
Absperrungen und Leistungen.

Gemäß den Anforderungen der SüwVO Abw. 
NRW.

Sollabfluss: 10 l/s

Aufgrund von Gefahren für die Anwohner durch 
evtl. defekte oder nicht vorhandene 
Rückschlagklappen, sind vor dem Einstau 
Abstimmung mit dem Betrieb zu treffen.

Hierzu ist der SK (Stauraumkanal) bei 
Trockenwetter einzustauen.

Seitenübertrag:
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Das Einstauen ist durch den AN zu überwachen.
Nach dem erfolgreichem Probebetrieb und 
vorliegender Messdatenaufzeichnung über diesen 
Zeitraum ist eine nach SüwVO Abw. NRW 
geforderte hydraulische Vorort-Kalibrierung des 
Drosselorgans durchzuführen.
Die Kalibrierung und die Erstellung des 
Prüfberichtes sind gemäß den aktuellen 
Technischen Informationen zur 
Drosselkalibrierung des Landesumweltamtes 
Nordrhein-Westfalen durchzuführen.
Im Zuge der Kalibrierung ist die Abflussmenge bei
unterschiedlichen Einstauhöhen im Zulauf 
kontinuierlich zu messen. Zur Erfassung der 
Abflussmenge und zur Erfassung der 
Einstauhöhen sind externe, von der zu 
überprüfenden Anlage unabhängige, 
Messeinrichtungen einzusetzen. Die gemessenen 
Einstauhöhen und die zugehörigen 
Abflussmengen
sind zu protokollieren.
Unter dieser Position sind alle vorbereitenden 
Arbeiten zur Gewährleistung eines ausreichenden 
Beckeneinstaus, die Gestellung und Installation 
der erforderlichen Messeinrichtungen und des 
Messdatenerfassungssystems, die Erstellung 
eines ausführlichen Prüfberichtes sowie alle 
Nebenleistungen und Fahrtkosten einzurechnen.
Die Kalibrierung ist unter der Mitwirkung der 
Betriebsabteilung der Wirtschaftsbetriebe 
Oberhausen GmbH durchzuführen.

Es muss nachgewiesen werden, dass die 
Drosseleinheit korrekt eingestellt ist und 
funktioniert. Sollte das Drosselorgan die 
Überprüfung nicht bestehen, so ist die Drossel 
richtig einzustellen/ zu kalibrieren und die 
Überprüfung erneut durchzuführen!

Einheitspreis pauschal in Worten:

[TB61'.....................................................................
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1.10.3.Titelsumme DROSSELKALIBRIERUNG

1.10.Obertitelsumme Hermann-Freye-Weg

1.11. Sterkrader Venn

1.11.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.11.1.0001 Pau.1,00Baustelle einrichten
Baustelle für Anfuhr, Abladen, Aufstellen, 
Einrichten und Umbauen aller für die 
Bauausführung erforderlichen Geräte, Maschinen, 
Büro-, Mannschafts- und Gerätewagen/-buden 
einrichten. Die Vorhaltekosten sind in die 
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Hinweis: Die Personalkosten sind grundsätzlich in 
die entsprechenden Leistungspositionen 
einzurechnen.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.11.1.0002 Pau.1,00Baustelle räumen
Für Abbauen, Verladen und Abfahren aller unter 
der Position "Baustelle einrichten" aufgeführten 
Einrichtungen.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

...............................................................................

1.11.1.0003 Pau.1,00Wasser heranbringen
Heranbringen von Wasser zu den jeweiligen 
Verwendungsstellen einschließlich der 
Herstellung der erforderlichen Zapfstellen und 
späterem Abbau.

Die Kosten für die Wasser- und 
Abwassergebühren sowie für 

Seitenübertrag:
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Fahrbahnquerungen (Schlauchbrücken) sind in 
die entsprechenden Positionen einzurechnen und 
werden nicht gesondert vergütet.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.11.1.0004 Pau.1,00Strom heranbringen
Heranbringen von Strom zu den 
Verwendungsstellen von einem an das öffentliche 
Versorgungsnetz angeschlossenen 
Baustromzähler.

Die Energiekosten sind in die entsprechenden 
Positionen einzurechnen und werden nicht 
gesondert vergütet.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.11.1.Titelsumme BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.11.2. VERKEHRSSICHERUNG

1.11.2.0001 Pau.1,00Verkehrssicherung  der Baustelle nach StVO
Maßnahmen zur Sicherung und Regelung des 
öffentlichen Verkehrs nach STVO und der 
verkehrsrechtlichen Anordnung des Fachbereichs 
5-6-20, Verkehrs- und Baustellenmanagement 
der Stadt Oberhausen, aufstellen, vorhalten, 
während der Bauzeit unterhalten und 
anschließend abbauen sowie die benutzten 
Flächen in den ursprünglichen Zustand versetzen.

Sämtliche Verkehrszeichen müssen den 
Vorschriften der StVO sowie den Richtlinien für 
die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 
2021), entsprechen.
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Die Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen 
(ZTV-SA 1997, Ausgabe 2003) und die 
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen 
und Richtlinien für Fahrzeug - Rückhaltesysteme 
(ZTV - FRS, aktuelle Fassung) sind 
Vertragsbestandteil.

Für die Verkehrssicherung sind Fachfirmen oder 
Fachpersonal für die Sicherung von Arbeitsstellen 
einzusetzen, die Mitarbeiter beschäftigen, die 
entsprechend dem Merkblatt über 
Rahmenbedingungen für erforderliche 
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von 
Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99) geschult 
sind. Die Kontrollen müssen von qualifizierten 
Sicherungsfachleuten durchgeführt werden, die in 
der Lage sind, genehmigungsfähige 
Verkehrssicherungspläne vorzulegen und 
jederzeit die ausgeführte Baustellensicherung 
beurteilen können. 

Mit der Annahme des Auftrages zur Durchführung 
der Baumaßnahme überträgt gleichzeitig der 
Auftraggeber (AG) die Verkehrssicherungspflicht 
- für die Dauer der gesamten Bauzeit der 
Maßnahme - auf den Auftragnehmer (AN). Der 
AN stellt den AG von allen Ansprüchen Dritter 
frei.

Das Einholen der erforderlichen Genehmigungen, 
Aufstellen eines Verkehrszeichen- / 
Absperrplanes  usw. einschl. Bezahlung der 
anfallenden Gebühren ist in den Einheitspreis 
dieser Position einzukalkulieren.

Die Baustellensicherung beinhaltet:
 
Die Sicherung und Regelung des Verkehrs. Die 
Ausschilderung der Baustelle muss entsprechend 
der STVO erfolgen. Alle gemäß 
Verkehrszeichenplan erforderlichen 
Verkehrsschilder, Sperreinrichtungen, etc. sind in 
den Preis dieser Position einzurechnen.
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Die Warnleuchten, die gesamte Beschilderung 
und Absperrung sind zu kontrollieren und zu 
warten. Die Kontrolle und Wartung der gesamten 
Arbeitsstellensicherung erfolgt gemäß Punkt 7. 
der ZTV-SA (Ausgabe 1997, Stand 2003), 
während der gesamten Dauer der Bauzeit. Die 
Dokumentation der ordnungsgemäßen Kontrollen 
durch den Auftragnehmer ist dem Auftraggeber 
durch entsprechende Kontoll- und 
Wartungsprotokolle vorzulegen. Eine 
Dokumentation in den Baustellentagesberichten 
ist nicht ausreichend.  

Die Verkehrssicherung muss im Zuge der 
fortschreitenden Baumaßnahme den ständig 
wechselnden Erfordernissen des Straßen- und 
Fußgängerverkehrs angepasst werden.

Die Zufahrten und Zugänge zu den anliegenden 
Grundstücken sind     während der gesamten 
Bauzeit zu gewährleisten. Die Müllabfuhr muss 
gewährleistet werden. Die Zufahrt für Feuerwehr 
und Rettungswagen muss gewährleistet sein. 
Hydranten sind frei zu halten.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.11.2.Titelsumme VERKEHRSSICHERUNG

1.11.3. DROSSELKALIBRIERUNG

1.11.3.0006 Stck.1,00Schachtbauwerk reinigen
Schachtbauwerk durch Hochdruckspülverfahren 
in einem für die Kalibrierungsmessung nötigen 
Maß reinigen.

Die Leistung des Gerätes ist so zu wählen, dass 
eine einwandfreie Messung möglich ist und das 
Schachtbauwerkl nicht zusätzlich beschädigt wird. 
Es ist zu gewährleisten, dass das 
Schachtbauwerk einen für diese Arbeiten 
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ausreichenden, einwandfreien Reinigungsgrad 
aufweist. Mehrfaches, auch zeitversetztes, 
Reinigen ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Die Kosten für das für die Kanalreinigung 
benötigte Wasser sind in den Einheitspreis 
einzurechnen (Standrohre sind beim örtlichen 
Versorgungsträgerunternehmen RWW gegen 
Kaution erhältlich).

Alle anfallenden Entsorgungskosten sowie Kosten 
für die Klärung des Spülwassers werden vom AN 
getragen und sind in die Einheitspreise 
einzurechnen.

Einzukalkulieren sind die Gestellung sämtlicher 
erforderlicher  Fahrzeuge,  der Wasser- und 
Räumguttransport, sowie des Bedienungs- und 
Sicherheitspersonal und aller weiteren 
anfallenden Nebenarbeiten. 

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1.11.3.0008 Stck.1,00Abmauerung Kanal DN 2600 STB

Abmauerung des Kanals am Zulauf zum Schacht 
(11543108) herstellen und nach erfolgter 
Drosselkalibrierung abbrechen, der Kanal ist in 
den Ursprungszustand zu versetzten und nach 
Beendigung aller Arbeiten zu reinigen.

Im Einheitspreis enthalten ist die Lieferung des 
Materials einschließlich aller anfallenden 
Nebenarbeiten und Hilfsstoffe.

Mauerwerk Kanalklinker d = 24 cm, MG III mit 
HOZ

Die Kosten für das für die Reinigung benötigte 
Wasser sind in den Einheitspreis einzurechnen 
(Standrohre sind beim örtlichen 
Versorgungsträgerunternehmen RWW gegen 
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Kaution erhältlich).

Alle anfallenden Entsorgungskosten sowie Kosten 
für die Klärung des Spülwassers werden vom AN 
getragen und sind in die Einheitspreise 
einzurechnen.

Einzukalkulieren sind die Gestellung sämtlicher 
erforderlicher Fahrzeuge, der Wasser- und 
Räumguttransport, sowie des Bedienungs- und 
Sicherheitspersonal und aller weiteren 
anfallenden Nebenarbeiten.

1.11.3.0010 Pau.1,00Hydraulische Überprüfung und Kalibrierung

Hydraulische Überprüfung und Kalibrierung des 
elektronisch gesteuerten Schiebers, einschl. 
Prüfbericht mit Prüfbescheinigung und der 
erforderlichen Wasserlieferung.

Einschl. aller erforderlichen Geräte, 
Absperrungen und Leistungen.

Gemäß den Anforderungen der SüwVO Abw. 
NRW.

Sollabfluss: 300 l/s

Aufgrund von Gefahren für die Anwohner durch 
evtl. defekte oder nicht vorhandene 
Rückschlagklappen, sind vor dem Einstau 
Abstimmung mit dem Betrieb zu treffen.

Hierzu ist der Schacht in dem die Drossel sitzt bei 
Trockenwetter einzustauen.
Das Einstauen ist durch den AN zu überwachen.
Nach dem erfolgreichem Probebetrieb und 
vorliegender Messdatenaufzeichnung über diesen 
Zeitraum ist eine nach SüwVO Abw. NRW 
geforderte hydraulische Vorort-Kalibrierung des 
Drosselorgans durchzuführen.
Die Kalibrierung und die Erstellung des 
Prüfberichtes sind gemäß den aktuellen 
Technischen Informationen zur 
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Drosselkalibrierung des Landesumweltamtes 
Nordrhein-Westfalen durchzuführen.
Im Zuge der Kalibrierung ist die Abflussmenge bei
unterschiedlichen Einstauhöhen im Zulauf 
kontinuierlich zu messen. Zur Erfassung der 
Abflussmenge und zur Erfassung der 
Einstauhöhen sind externe, von der zu 
überprüfenden Anlage unabhängige, 
Messeinrichtungen einzusetzen. Die gemessenen 
Einstauhöhen und die zugehörigen 
Abflussmengen
sind zu protokollieren.
Unter dieser Position sind alle vorbereitenden 
Arbeiten zur Gewährleistung eines ausreichenden 
Beckeneinstaus, die Gestellung und Installation 
der erforderlichen Messeinrichtungen und des 
Messdatenerfassungssystems, die Erstellung 
eines ausführlichen Prüfberichtes sowie alle 
Nebenleistungen und Fahrtkosten einzurechnen.
Die Kalibrierung ist unter der Mitwirkung der 
Betriebsabteilung der Wirtschaftsbetriebe 
Oberhausen GmbH durchzuführen.

Es muss nachgewiesen werden, dass die 
Drosseleinheit korrekt eingestellt ist und 
funktioniert. Sollte das Drosselorgan die 
Überprüfung nicht bestehen, so ist die Drossel 
richtig einzustellen/ zu kalibrieren und die 
Überprüfung erneut durchzuführen!

Einheitspreis pauschal in Worten:

[TB61'.....................................................................
.........']

1.11.3.Titelsumme DROSSELKALIBRIERUNG

1.11.Obertitelsumme Sterkrader Venn

1.12. Zum Aquarium

1.12.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG

Seitenübertrag:



WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
Kanäle und Straßen
Buschhausener Straße 149
46049 Oberhausen

0208 - 8578 - 321

0208 - 8578 - 322

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

46049 Oberhausen
Buschhausener Straße 149

Tel.

Fax

14Seite: von 60

LV : Drosselkalibrierungen 2025 im Stadtgebiet
Oberhausen

Datum:
LV-Nr.:

18.06.2026
SJ_25_01

Auftraggeber: WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

Sachbearbeiter:

Tel.:

Positionsnummer Bezeichnung Menge EH EH-Preis Betrag in EURO

Seitenübertrag:

1.12.1.0001 Pau.1,00Baustelle einrichten
Baustelle für Anfuhr, Abladen, Aufstellen, 
Einrichten und Umbauen aller für die 
Bauausführung erforderlichen Geräte, Maschinen, 
Büro-, Mannschafts- und Gerätewagen/-buden 
einrichten. Die Vorhaltekosten sind in die 
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Hinweis: Die Personalkosten sind grundsätzlich in 
die entsprechenden Leistungspositionen 
einzurechnen.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.12.1.0002 Pau.1,00Baustelle räumen
Für Abbauen, Verladen und Abfahren aller unter 
der Position "Baustelle einrichten" aufgeführten 
Einrichtungen.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

...............................................................................

1.12.1.0003 Pau.1,00Wasser heranbringen
Heranbringen von Wasser zu den jeweiligen 
Verwendungsstellen einschließlich der 
Herstellung der erforderlichen Zapfstellen und 
späterem Abbau.

Die Kosten für die Wasser- und 
Abwassergebühren sowie für 
Fahrbahnquerungen (Schlauchbrücken) sind in 
die entsprechenden Positionen einzurechnen und 
werden nicht gesondert vergütet.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................
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1.12.1.0004 Pau.1,00Strom heranbringen
Heranbringen von Strom zu den 
Verwendungsstellen von einem an das öffentliche 
Versorgungsnetz angeschlossenen 
Baustromzähler.

Die Energiekosten sind in die entsprechenden 
Positionen einzurechnen und werden nicht 
gesondert vergütet.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.12.1.Titelsumme BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.12.2. VERKEHRSSICHERUNG

1.12.2.0001 Pau.1,00Verkehrssicherung  der Baustelle nach StVO
Maßnahmen zur Sicherung und Regelung des 
öffentlichen Verkehrs nach STVO und der 
verkehrsrechtlichen Anordnung des Fachbereichs 
5-6-20, Verkehrs- und Baustellenmanagement 
der Stadt Oberhausen, aufstellen, vorhalten, 
während der Bauzeit unterhalten und 
anschließend abbauen sowie die benutzten 
Flächen in den ursprünglichen Zustand versetzen.

Sämtliche Verkehrszeichen müssen den 
Vorschriften der StVO sowie den Richtlinien für 
die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 
2021), entsprechen.

Die Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen 
(ZTV-SA 1997, Ausgabe 2003) und die 
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen 
und Richtlinien für Fahrzeug - Rückhaltesysteme 
(ZTV - FRS, aktuelle Fassung) sind 
Vertragsbestandteil.

Für die Verkehrssicherung sind Fachfirmen oder 
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Fachpersonal für die Sicherung von Arbeitsstellen 
einzusetzen, die Mitarbeiter beschäftigen, die 
entsprechend dem Merkblatt über 
Rahmenbedingungen für erforderliche 
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von 
Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99) geschult 
sind. Die Kontrollen müssen von qualifizierten 
Sicherungsfachleuten durchgeführt werden, die in 
der Lage sind, genehmigungsfähige 
Verkehrssicherungspläne vorzulegen und 
jederzeit die ausgeführte Baustellensicherung 
beurteilen können. 

Mit der Annahme des Auftrages zur Durchführung 
der Baumaßnahme überträgt gleichzeitig der 
Auftraggeber (AG) die Verkehrssicherungspflicht 
- für die Dauer der gesamten Bauzeit der 
Maßnahme - auf den Auftragnehmer (AN). Der 
AN stellt den AG von allen Ansprüchen Dritter 
frei.

Das Einholen der erforderlichen Genehmigungen, 
Aufstellen eines Verkehrszeichen- / 
Absperrplanes  usw. einschl. Bezahlung der 
anfallenden Gebühren ist in den Einheitspreis 
dieser Position einzukalkulieren.

Die Baustellensicherung beinhaltet:
 
Die Sicherung und Regelung des Verkehrs. Die 
Ausschilderung der Baustelle muss entsprechend 
der STVO erfolgen. Alle gemäß 
Verkehrszeichenplan erforderlichen 
Verkehrsschilder, Sperreinrichtungen, etc. sind in 
den Preis dieser Position einzurechnen.

Die Warnleuchten, die gesamte Beschilderung 
und Absperrung sind zu kontrollieren und zu 
warten. Die Kontrolle und Wartung der gesamten 
Arbeitsstellensicherung erfolgt gemäß Punkt 7. 
der ZTV-SA (Ausgabe 1997, Stand 2003), 
während der gesamten Dauer der Bauzeit. Die 
Dokumentation der ordnungsgemäßen Kontrollen 
durch den Auftragnehmer ist dem Auftraggeber 
durch entsprechende Kontoll- und 
Wartungsprotokolle vorzulegen. Eine 
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Dokumentation in den Baustellentagesberichten 
ist nicht ausreichend.  

Die Verkehrssicherung muss im Zuge der 
fortschreitenden Baumaßnahme den ständig 
wechselnden Erfordernissen des Straßen- und 
Fußgängerverkehrs angepasst werden.

Die Zufahrten und Zugänge zu den anliegenden 
Grundstücken sind     während der gesamten 
Bauzeit zu gewährleisten. Die Müllabfuhr muss 
gewährleistet werden. Die Zufahrt für Feuerwehr 
und Rettungswagen muss gewährleistet sein. 
Hydranten sind frei zu halten.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.12.2.Titelsumme VERKEHRSSICHERUNG

1.12.3. DROSSELKALIBRIERUNG

1.12.3.0006 Stck.1,00Schachtbauwerk reinigen
Schachtbauwerk durch Hochdruckspülverfahren 
in einem für die Kalibrierungsmessung nötigen 
Maß reinigen.

Die Leistung des Gerätes ist so zu wählen, dass 
eine einwandfreie Messung möglich ist und das 
Schachtbauwerk nicht zusätzlich beschädigt wird. 
Es ist zu gewährleisten, dass das 
Schachtbauwerk einen für diese Arbeiten 
ausreichenden, einwandfreien Reinigungsgrad 
aufweist. Mehrfaches, auch zeitversetztes, 
Reinigen ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Die Kosten für das für die Kanalreinigung 
benötigte Wasser sind in den Einheitspreis 
einzurechnen (Standrohre sind beim örtlichen 
Versorgungsträgerunternehmen RWW gegen 
Kaution erhältlich).
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Alle anfallenden Entsorgungskosten sowie Kosten 
für die Klärung des Spülwassers werden vom AN 
getragen und sind in die Einheitspreise 
einzurechnen.

Einzukalkulieren sind die Gestellung sämtlicher 
erforderlicher  Fahrzeuge,  der Wasser- und 
Räumguttransport, sowie des Bedienungs- und 
Sicherheitspersonal und aller weiteren 
anfallenden Nebenarbeiten. 

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1.12.3.0010 Pau1,000Hydraulische Überprüfung und Kalibrierung

Hydraulische Überprüfung und Kalibrierung der 
Rohrdrossel, einschl. Prüfbericht mit 
Prüfbescheinigung und der erforderlichen 
Wasserlieferung.

Einschl. aller erforderlichen Geräte, 
Absperrungen und Leistungen.

Gemäß den Anforderungen der SüwVO Abw. 
NRW.

Sollabfluss: 70 l/s

Aufgrund von Gefahren für die Anwohner durch 
evtl. defekte oder nicht vorhandene 
Rückschlagklappen, sind vor dem Einstau 
Abstimmung mit dem Betrieb zu treffen.

Hierzu ist der SK (Stauraumkanal) bei 
Trockenwetter einzustauen.
Das Einstauen ist durch den AN zu überwachen.
Nach dem erfolgreichem Probebetrieb und 
vorliegender Messdatenaufzeichnung über diesen 
Zeitraum ist eine nach SüwVO Abw. NRW 
geforderte hydraulische Vorort-Kalibrierung des 
Drosselorgans durchzuführen.
Die Kalibrierung und die Erstellung des 
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Prüfberichtes sind gemäß den aktuellen 
Technischen Informationen zur 
Drosselkalibrierung des Landesumweltamtes 
Nordrhein-Westfalen durchzuführen.
Im Zuge der Kalibrierung ist die Abflussmenge bei
unterschiedlichen Einstauhöhen im Zulauf 
kontinuierlich zu messen. Zur Erfassung der 
Abflussmenge und zur Erfassung der 
Einstauhöhen sind externe, von der zu 
überprüfenden Anlage unabhängige, 
Messeinrichtungen einzusetzen. Die gemessenen 
Einstauhöhen und die zugehörigen 
Abflussmengen
sind zu protokollieren.
Unter dieser Position sind alle vorbereitenden 
Arbeiten zur Gewährleistung eines ausreichenden 
Beckeneinstaus, die Gestellung und Installation 
der erforderlichen Messeinrichtungen und des 
Messdatenerfassungssystems, die Erstellung 
eines ausführlichen Prüfberichtes sowie alle 
Nebenleistungen und Fahrtkosten einzurechnen.
Die Kalibrierung ist unter der Mitwirkung der 
Betriebsabteilung der Wirtschaftsbetriebe 
Oberhausen GmbH durchzuführen.

Es muss nachgewiesen werden, dass die 
Drosseleinheit korrekt eingestellt ist und 
funktioniert. Sollte das Drosselorgan die 
Überprüfung nicht bestehen, so ist die Drossel 
richtig einzustellen/ zu kalibrieren und die 
Überprüfung erneut durchzuführen!

Einheitspreis pauschal in Worten:

[TB61'.....................................................................
.........']

1.12.3.Titelsumme DROSSELKALIBRIERUNG

1.12.Obertitelsumme Zum Aquarium

1.13. Am Kaisergarten
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1.13.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.13.1.0001 Pau.1,00Baustelle einrichten
Baustelle für Anfuhr, Abladen, Aufstellen, 
Einrichten und Umbauen aller für die 
Bauausführung erforderlichen Geräte, Maschinen, 
Büro-, Mannschafts- und Gerätewagen/-buden 
einrichten. Die Vorhaltekosten sind in die 
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Hinweis: Die Personalkosten sind grundsätzlich in 
die entsprechenden Leistungspositionen 
einzurechnen.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.13.1.0002 Pau.1,00Baustelle räumen
Für Abbauen, Verladen und Abfahren aller unter 
der Position "Baustelle einrichten" aufgeführten 
Einrichtungen.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

...............................................................................

1.13.1.0003 Pau.1,00Wasser heranbringen
Heranbringen von Wasser zu den jeweiligen 
Verwendungsstellen einschließlich der 
Herstellung der erforderlichen Zapfstellen und 
späterem Abbau.

Die Kosten für die Wasser- und 
Abwassergebühren sowie für 
Fahrbahnquerungen (Schlauchbrücken) sind in 
die entsprechenden Positionen einzurechnen und 
werden nicht gesondert vergütet.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:
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..............................................................................

1.13.1.0004 Pau.1,00Strom heranbringen
Heranbringen von Strom zu den 
Verwendungsstellen von einem an das öffentliche 
Versorgungsnetz angeschlossenen 
Baustromzähler.

Die Energiekosten sind in die entsprechenden 
Positionen einzurechnen und werden nicht 
gesondert vergütet.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.13.1.Titelsumme BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.13.2. VERKEHRSSICHERUNG

1.13.2.0001 Pau.1,00Verkehrssicherung  der Baustelle nach StVO
Maßnahmen zur Sicherung und Regelung des 
öffentlichen Verkehrs nach STVO und der 
verkehrsrechtlichen Anordnung des Fachbereichs 
5-6-20, Verkehrs- und Baustellenmanagement 
der Stadt Oberhausen, aufstellen, vorhalten, 
während der Bauzeit unterhalten und 
anschließend abbauen sowie die benutzten 
Flächen in den ursprünglichen Zustand versetzen.

Sämtliche Verkehrszeichen müssen den 
Vorschriften der StVO sowie den Richtlinien für 
die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 
2021), entsprechen.

Die Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen 
(ZTV-SA 1997, Ausgabe 2003) und die 
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen 
und Richtlinien für Fahrzeug - Rückhaltesysteme 
(ZTV - FRS, aktuelle Fassung) sind 
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Vertragsbestandteil.

Für die Verkehrssicherung sind Fachfirmen oder 
Fachpersonal für die Sicherung von Arbeitsstellen 
einzusetzen, die Mitarbeiter beschäftigen, die 
entsprechend dem Merkblatt über 
Rahmenbedingungen für erforderliche 
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von 
Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99) geschult 
sind. Die Kontrollen müssen von qualifizierten 
Sicherungsfachleuten durchgeführt werden, die in 
der Lage sind, genehmigungsfähige 
Verkehrssicherungspläne vorzulegen und 
jederzeit die ausgeführte Baustellensicherung 
beurteilen können. 

Mit der Annahme des Auftrages zur Durchführung 
der Baumaßnahme überträgt gleichzeitig der 
Auftraggeber (AG) die Verkehrssicherungspflicht 
- für die Dauer der gesamten Bauzeit der 
Maßnahme - auf den Auftragnehmer (AN). Der 
AN stellt den AG von allen Ansprüchen Dritter 
frei.

Das Einholen der erforderlichen Genehmigungen, 
Aufstellen eines Verkehrszeichen- / 
Absperrplanes  usw. einschl. Bezahlung der 
anfallenden Gebühren ist in den Einheitspreis 
dieser Position einzukalkulieren.

Die Baustellensicherung beinhaltet:
 
Die Sicherung und Regelung des Verkehrs. Die 
Ausschilderung der Baustelle muss entsprechend 
der STVO erfolgen. Alle gemäß 
Verkehrszeichenplan erforderlichen 
Verkehrsschilder, Sperreinrichtungen, etc. sind in 
den Preis dieser Position einzurechnen.

Die Warnleuchten, die gesamte Beschilderung 
und Absperrung sind zu kontrollieren und zu 
warten. Die Kontrolle und Wartung der gesamten 
Arbeitsstellensicherung erfolgt gemäß Punkt 7. 
der ZTV-SA (Ausgabe 1997, Stand 2003), 
während der gesamten Dauer der Bauzeit. Die 
Dokumentation der ordnungsgemäßen Kontrollen 

Seitenübertrag:



WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
Kanäle und Straßen
Buschhausener Straße 149
46049 Oberhausen

0208 - 8578 - 321

0208 - 8578 - 322

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

46049 Oberhausen
Buschhausener Straße 149

Tel.

Fax

23Seite: von 60

LV : Drosselkalibrierungen 2025 im Stadtgebiet
Oberhausen

Datum:
LV-Nr.:

18.06.2026
SJ_25_01

Auftraggeber: WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

Sachbearbeiter:

Tel.:

Positionsnummer Bezeichnung Menge EH EH-Preis Betrag in EURO

Seitenübertrag:

durch den Auftragnehmer ist dem Auftraggeber 
durch entsprechende Kontoll- und 
Wartungsprotokolle vorzulegen. Eine 
Dokumentation in den Baustellentagesberichten 
ist nicht ausreichend.  

Die Verkehrssicherung muss im Zuge der 
fortschreitenden Baumaßnahme den ständig 
wechselnden Erfordernissen des Straßen- und 
Fußgängerverkehrs angepasst werden.

Die Zufahrten und Zugänge zu den anliegenden 
Grundstücken sind     während der gesamten 
Bauzeit zu gewährleisten. Die Müllabfuhr muss 
gewährleistet werden. Die Zufahrt für Feuerwehr 
und Rettungswagen muss gewährleistet sein. 
Hydranten sind frei zu halten.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.13.2.Titelsumme VERKEHRSSICHERUNG

1.13.3. DROSSELKALIBRIERUNG

1.13.3.0006 Stck.1,00Schachtbauwerk reinigen
Schachtbauwerk durch Hochdruckspülverfahren 
in einem für die Kalibrierungsmessung nötigen 
Maß reinigen.

Die Leistung des Gerätes ist so zu wählen, dass 
eine einwandfreie Messung möglich ist und das 
Schachtbauwerkl nicht zusätzlich beschädigt wird. 
Es ist zu gewährleisten, dass das 
Schachtbauwerk einen für diese Arbeiten 
ausreichenden, einwandfreien Reinigungsgrad 
aufweist. Mehrfaches, auch zeitversetztes, 
Reinigen ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Die Kosten für das für die Kanalreinigung 
benötigte Wasser sind in den Einheitspreis 
einzurechnen (Standrohre sind beim örtlichen 
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Versorgungsträgerunternehmen RWW gegen 
Kaution erhältlich).

Alle anfallenden Entsorgungskosten sowie Kosten 
für die Klärung des Spülwassers werden vom AN 
getragen und sind in die Einheitspreise 
einzurechnen.

Einzukalkulieren sind die Gestellung sämtlicher 
erforderlicher  Fahrzeuge,  der Wasser- und 
Räumguttransport, sowie des Bedienungs- und 
Sicherheitspersonal und aller weiteren 
anfallenden Nebenarbeiten. 

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1.13.3.0010 Pau.1,00Hydraulische Überprüfung und Kalibrierung

Hydraulische Überprüfung und Kalibrierung des 
festen Schiebers, einschl. Prüfbericht mit 
Prüfbescheinigung und der erforderlichen 
Wasserlieferung.

Einschl. aller erforderlichen Geräte, 
Absperrungen und Leistungen.

Gemäß den Anforderungen der SüwVO Abw. 
NRW.

Sollabfluss: 500 l/s

Aufgrund von Gefahren für die Anwohner durch 
evtl. defekte oder nicht vorhandene 
Rückschlagklappen, sind vor dem Einstau 
Abstimmung mit dem Betrieb zu treffen.

Hierzu ist der SK (Stauraumkanal) bei 
Trockenwetter einzustauen.
Das Einstauen ist durch den AN zu überwachen.
Nach dem erfolgreichem Probebetrieb und 
vorliegender Messdatenaufzeichnung über diesen 
Zeitraum ist eine nach SüwVO Abw. NRW 
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geforderte hydraulische Vorort-Kalibrierung des 
Drosselorgans durchzuführen.
Die Kalibrierung und die Erstellung des 
Prüfberichtes sind gemäß den aktuellen 
Technischen Informationen zur 
Drosselkalibrierung des Landesumweltamtes 
Nordrhein-Westfalen durchzuführen.
Im Zuge der Kalibrierung ist die Abflussmenge bei
unterschiedlichen Einstauhöhen im Zulauf 
kontinuierlich zu messen. Zur Erfassung der 
Abflussmenge und zur Erfassung der 
Einstauhöhen sind externe, von der zu 
überprüfenden Anlage unabhängige, 
Messeinrichtungen einzusetzen. Die gemessenen 
Einstauhöhen und die zugehörigen 
Abflussmengen
sind zu protokollieren.
Unter dieser Position sind alle vorbereitenden 
Arbeiten zur Gewährleistung eines ausreichenden 
Beckeneinstaus, die Gestellung und Installation 
der erforderlichen Messeinrichtungen und des 
Messdatenerfassungssystems, die Erstellung 
eines ausführlichen Prüfberichtes sowie alle 
Nebenleistungen und Fahrtkosten einzurechnen.
Die Kalibrierung ist unter der Mitwirkung der 
Betriebsabteilung der Wirtschaftsbetriebe 
Oberhausen GmbH durchzuführen.

Es muss nachgewiesen werden, dass die 
Drosseleinheit korrekt eingestellt ist und 
funktioniert. Sollte das Drosselorgan die 
Überprüfung nicht bestehen, so ist die Drossel 
richtig einzustellen/ zu kalibrieren und die 
Überprüfung erneut durchzuführen!

Einheitspreis pauschal in Worten:

[TB61'.....................................................................
.........']

1.13.3.Titelsumme DROSSELKALIBRIERUNG

1.13.Obertitelsumme Am Kaisergarten
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1.14. Im Mattensfeld

1.14.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.14.1.0001 Pau.1,00Baustelle einrichten
Baustelle für Anfuhr, Abladen, Aufstellen, 
Einrichten und Umbauen aller für die 
Bauausführung erforderlichen Geräte, Maschinen, 
Büro-, Mannschafts- und Gerätewagen/-buden 
einrichten. Die Vorhaltekosten sind in die 
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Hinweis: Die Personalkosten sind grundsätzlich in 
die entsprechenden Leistungspositionen 
einzurechnen.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.14.1.0002 Pau.1,00Baustelle räumen
Für Abbauen, Verladen und Abfahren aller unter 
der Position "Baustelle einrichten" aufgeführten 
Einrichtungen.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

...............................................................................

1.14.1.0003 Pau.1,00Wasser heranbringen
Heranbringen von Wasser zu den jeweiligen 
Verwendungsstellen einschließlich der 
Herstellung der erforderlichen Zapfstellen und 
späterem Abbau.

Die Kosten für die Wasser- und 
Abwassergebühren sowie für 
Fahrbahnquerungen (Schlauchbrücken) sind in 
die entsprechenden Positionen einzurechnen und 
werden nicht gesondert vergütet.

Seitenübertrag:



WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
Kanäle und Straßen
Buschhausener Straße 149
46049 Oberhausen

0208 - 8578 - 321

0208 - 8578 - 322

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

46049 Oberhausen
Buschhausener Straße 149

Tel.

Fax

27Seite: von 60

LV : Drosselkalibrierungen 2025 im Stadtgebiet
Oberhausen

Datum:
LV-Nr.:

18.06.2026
SJ_25_01

Auftraggeber: WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

Sachbearbeiter:

Tel.:

Positionsnummer Bezeichnung Menge EH EH-Preis Betrag in EURO

Seitenübertrag:

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.14.1.0004 Pau.1,00Strom heranbringen
Heranbringen von Strom zu den 
Verwendungsstellen von einem an das öffentliche 
Versorgungsnetz angeschlossenen 
Baustromzähler.

Die Energiekosten sind in die entsprechenden 
Positionen einzurechnen und werden nicht 
gesondert vergütet.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.14.1.Titelsumme BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.14.2. VERKEHRSSICHERUNG

1.14.2.0001 Pau.1,00Verkehrssicherung  der Baustelle nach StVO
Maßnahmen zur Sicherung und Regelung des 
öffentlichen Verkehrs nach STVO und der 
verkehrsrechtlichen Anordnung des Fachbereichs 
5-6-20, Verkehrs- und Baustellenmanagement 
der Stadt Oberhausen, aufstellen, vorhalten, 
während der Bauzeit unterhalten und 
anschließend abbauen sowie die benutzten 
Flächen in den ursprünglichen Zustand versetzen.

Sämtliche Verkehrszeichen müssen den 
Vorschriften der StVO sowie den Richtlinien für 
die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 
2021), entsprechen.

Die Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen 
(ZTV-SA 1997, Ausgabe 2003) und die 
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Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen 
und Richtlinien für Fahrzeug - Rückhaltesysteme 
(ZTV - FRS, aktuelle Fassung) sind 
Vertragsbestandteil.

Für die Verkehrssicherung sind Fachfirmen oder 
Fachpersonal für die Sicherung von Arbeitsstellen 
einzusetzen, die Mitarbeiter beschäftigen, die 
entsprechend dem Merkblatt über 
Rahmenbedingungen für erforderliche 
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von 
Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99) geschult 
sind. Die Kontrollen müssen von qualifizierten 
Sicherungsfachleuten durchgeführt werden, die in 
der Lage sind, genehmigungsfähige 
Verkehrssicherungspläne vorzulegen und 
jederzeit die ausgeführte Baustellensicherung 
beurteilen können. 

Mit der Annahme des Auftrages zur Durchführung 
der Baumaßnahme überträgt gleichzeitig der 
Auftraggeber (AG) die Verkehrssicherungspflicht 
- für die Dauer der gesamten Bauzeit der 
Maßnahme - auf den Auftragnehmer (AN). Der 
AN stellt den AG von allen Ansprüchen Dritter 
frei.

Das Einholen der erforderlichen Genehmigungen, 
Aufstellen eines Verkehrszeichen- / 
Absperrplanes  usw. einschl. Bezahlung der 
anfallenden Gebühren ist in den Einheitspreis 
dieser Position einzukalkulieren.

Die Baustellensicherung beinhaltet:
 
Die Sicherung und Regelung des Verkehrs. Die 
Ausschilderung der Baustelle muss entsprechend 
der STVO erfolgen. Alle gemäß 
Verkehrszeichenplan erforderlichen 
Verkehrsschilder, Sperreinrichtungen, etc. sind in 
den Preis dieser Position einzurechnen.

Die Warnleuchten, die gesamte Beschilderung 
und Absperrung sind zu kontrollieren und zu 
warten. Die Kontrolle und Wartung der gesamten 
Arbeitsstellensicherung erfolgt gemäß Punkt 7. 
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der ZTV-SA (Ausgabe 1997, Stand 2003), 
während der gesamten Dauer der Bauzeit. Die 
Dokumentation der ordnungsgemäßen Kontrollen 
durch den Auftragnehmer ist dem Auftraggeber 
durch entsprechende Kontoll- und 
Wartungsprotokolle vorzulegen. Eine 
Dokumentation in den Baustellentagesberichten 
ist nicht ausreichend.  

Die Verkehrssicherung muss im Zuge der 
fortschreitenden Baumaßnahme den ständig 
wechselnden Erfordernissen des Straßen- und 
Fußgängerverkehrs angepasst werden.

Die Zufahrten und Zugänge zu den anliegenden 
Grundstücken sind     während der gesamten 
Bauzeit zu gewährleisten. Die Müllabfuhr muss 
gewährleistet werden. Die Zufahrt für Feuerwehr 
und Rettungswagen muss gewährleistet sein. 
Hydranten sind frei zu halten.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.14.2.Titelsumme VERKEHRSSICHERUNG

1.14.3. DROSSELKALIBRIERUNG

1.14.3.0006 Stck.1,00Schachtbauwerk reinigen
Schachtbauwerk durch Hochdruckspülverfahren 
in einem für die Kalibrierungsmessung nötigen 
Maß reinigen.

Die Leistung des Gerätes ist so zu wählen, dass 
eine einwandfreie Messung möglich ist und das 
Schachtbauwerkl nicht zusätzlich beschädigt wird. 
Es ist zu gewährleisten, dass das 
Schachtbauwerk einen für diese Arbeiten 
ausreichenden, einwandfreien Reinigungsgrad 
aufweist. Mehrfaches, auch zeitversetztes, 
Reinigen ist in den Einheitspreis einzurechnen.
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Die Kosten für das für die Kanalreinigung 
benötigte Wasser sind in den Einheitspreis 
einzurechnen (Standrohre sind beim örtlichen 
Versorgungsträgerunternehmen RWW gegen 
Kaution erhältlich).

Alle anfallenden Entsorgungskosten sowie Kosten 
für die Klärung des Spülwassers werden vom AN 
getragen und sind in die Einheitspreise 
einzurechnen.

Einzukalkulieren sind die Gestellung sämtlicher 
erforderlicher  Fahrzeuge,  der Wasser- und 
Räumguttransport, sowie des Bedienungs- und 
Sicherheitspersonal und aller weiteren 
anfallenden Nebenarbeiten. 

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1.14.3.0010 pau1,000Hydraulische Überprüfung und Kalibrierung

Hydraulische Überprüfung und Kalibrierung des 
festen Schiebers, einschl. Prüfbericht mit 
Prüfbescheinigung und der erforderlichen 
Wasserlieferung.

Einschl. aller erforderlichen Geräte, 
Absperrungen und Leistungen.

Gemäß den Anforderungen der SüwVO Abw. 
NRW.

Sollabfluss: 15 l/s

Aufgrund von Gefahren für die Anwohner durch 
evtl. defekte oder nicht vorhandene 
Rückschlagklappen, sind vor dem Einstau 
Abstimmung mit dem Betrieb zu treffen.

Hierzu ist der Schacht in welchem die Drossel 
sitzt bei Trockenwetter einzustauen.
Das Einstauen ist durch den AN zu überwachen.
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Nach dem erfolgreichem Probebetrieb und 
vorliegender Messdatenaufzeichnung über diesen 
Zeitraum ist eine nach SüwVO Abw. NRW 
geforderte hydraulische Vorort-Kalibrierung des 
Drosselorgans durchzuführen.
Die Kalibrierung und die Erstellung des 
Prüfberichtes sind gemäß den aktuellen 
Technischen Informationen zur 
Drosselkalibrierung des Landesumweltamtes 
Nordrhein-Westfalen durchzuführen.
Im Zuge der Kalibrierung ist die Abflussmenge bei
unterschiedlichen Einstauhöhen im Zulauf 
kontinuierlich zu messen. Zur Erfassung der 
Abflussmenge und zur Erfassung der 
Einstauhöhen sind externe, von der zu 
überprüfenden Anlage unabhängige, 
Messeinrichtungen einzusetzen. Die gemessenen 
Einstauhöhen und die zugehörigen 
Abflussmengen
sind zu protokollieren.
Unter dieser Position sind alle vorbereitenden 
Arbeiten zur Gewährleistung eines ausreichenden 
Beckeneinstaus, die Gestellung und Installation 
der erforderlichen Messeinrichtungen und des 
Messdatenerfassungssystems, die Erstellung 
eines ausführlichen Prüfberichtes sowie alle 
Nebenleistungen und Fahrtkosten einzurechnen.
Die Kalibrierung ist unter der Mitwirkung der 
Betriebsabteilung der Wirtschaftsbetriebe 
Oberhausen GmbH durchzuführen.

Es muss nachgewiesen werden, dass die 
Drosseleinheit korrekt eingestellt ist und 
funktioniert. Sollte das Drosselorgan die 
Überprüfung nicht bestehen, so ist die Drossel 
richtig einzustellen/ zu kalibrieren und die 
Überprüfung erneut durchzuführen!

Einheitspreis pauschal in Worten:

[TB61'.....................................................................
.........']
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1.14.3.Titelsumme DROSSELKALIBRIERUNG

1.14.Obertitelsumme Im Mattensfeld

1.15. Am Mühlenbach (Koppenburgs- Mühlenbach)

1.15.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.15.1.0001 Pau.1,00Baustelle einrichten
Baustelle für Anfuhr, Abladen, Aufstellen, 
Einrichten und Umbauen aller für die 
Bauausführung erforderlichen Geräte, Maschinen, 
Büro-, Mannschafts- und Gerätewagen/-buden 
einrichten. Die Vorhaltekosten sind in die 
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Hinweis: Die Personalkosten sind grundsätzlich in 
die entsprechenden Leistungspositionen 
einzurechnen.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.15.1.0002 Pau.1,00Baustelle räumen
Für Abbauen, Verladen und Abfahren aller unter 
der Position "Baustelle einrichten" aufgeführten 
Einrichtungen.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

...............................................................................

1.15.1.0003 Pau.1,00Wasser heranbringen
Heranbringen von Wasser zu den jeweiligen 
Verwendungsstellen einschließlich der 
Herstellung der erforderlichen Zapfstellen und 
späterem Abbau.

Die Kosten für die Wasser- und 
Abwassergebühren sowie für 
Fahrbahnquerungen (Schlauchbrücken) sind in 
die entsprechenden Positionen einzurechnen und 
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werden nicht gesondert vergütet.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.15.1.0004 Pau.1,00Strom heranbringen
Heranbringen von Strom zu den 
Verwendungsstellen von einem an das öffentliche 
Versorgungsnetz angeschlossenen 
Baustromzähler.

Die Energiekosten sind in die entsprechenden 
Positionen einzurechnen und werden nicht 
gesondert vergütet.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.15.1.Titelsumme BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.15.2. VERKEHRSSICHERUNG

1.15.2.0001 Pau.1,00Verkehrssicherung  der Baustelle nach StVO
Maßnahmen zur Sicherung und Regelung des 
öffentlichen Verkehrs nach STVO und der 
verkehrsrechtlichen Anordnung des Fachbereichs 
5-6-20, Verkehrs- und Baustellenmanagement 
der Stadt Oberhausen, aufstellen, vorhalten, 
während der Bauzeit unterhalten und 
anschließend abbauen sowie die benutzten 
Flächen in den ursprünglichen Zustand versetzen.

Sämtliche Verkehrszeichen müssen den 
Vorschriften der StVO sowie den Richtlinien für 
die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 
2021), entsprechen.

Die Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
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Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen 
(ZTV-SA 1997, Ausgabe 2003) und die 
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen 
und Richtlinien für Fahrzeug - Rückhaltesysteme 
(ZTV - FRS, aktuelle Fassung) sind 
Vertragsbestandteil.

Für die Verkehrssicherung sind Fachfirmen oder 
Fachpersonal für die Sicherung von Arbeitsstellen 
einzusetzen, die Mitarbeiter beschäftigen, die 
entsprechend dem Merkblatt über 
Rahmenbedingungen für erforderliche 
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von 
Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99) geschult 
sind. Die Kontrollen müssen von qualifizierten 
Sicherungsfachleuten durchgeführt werden, die in 
der Lage sind, genehmigungsfähige 
Verkehrssicherungspläne vorzulegen und 
jederzeit die ausgeführte Baustellensicherung 
beurteilen können. 

Mit der Annahme des Auftrages zur Durchführung 
der Baumaßnahme überträgt gleichzeitig der 
Auftraggeber (AG) die Verkehrssicherungspflicht 
- für die Dauer der gesamten Bauzeit der 
Maßnahme - auf den Auftragnehmer (AN). Der 
AN stellt den AG von allen Ansprüchen Dritter 
frei.

Das Einholen der erforderlichen Genehmigungen, 
Aufstellen eines Verkehrszeichen- / 
Absperrplanes  usw. einschl. Bezahlung der 
anfallenden Gebühren ist in den Einheitspreis 
dieser Position einzukalkulieren.

Die Baustellensicherung beinhaltet:
 
Die Sicherung und Regelung des Verkehrs. Die 
Ausschilderung der Baustelle muss entsprechend 
der STVO erfolgen. Alle gemäß 
Verkehrszeichenplan erforderlichen 
Verkehrsschilder, Sperreinrichtungen, etc. sind in 
den Preis dieser Position einzurechnen.

Die Warnleuchten, die gesamte Beschilderung 
und Absperrung sind zu kontrollieren und zu 
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warten. Die Kontrolle und Wartung der gesamten 
Arbeitsstellensicherung erfolgt gemäß Punkt 7. 
der ZTV-SA (Ausgabe 1997, Stand 2003), 
während der gesamten Dauer der Bauzeit. Die 
Dokumentation der ordnungsgemäßen Kontrollen 
durch den Auftragnehmer ist dem Auftraggeber 
durch entsprechende Kontoll- und 
Wartungsprotokolle vorzulegen. Eine 
Dokumentation in den Baustellentagesberichten 
ist nicht ausreichend.  

Die Verkehrssicherung muss im Zuge der 
fortschreitenden Baumaßnahme den ständig 
wechselnden Erfordernissen des Straßen- und 
Fußgängerverkehrs angepasst werden.

Die Zufahrten und Zugänge zu den anliegenden 
Grundstücken sind     während der gesamten 
Bauzeit zu gewährleisten. Die Müllabfuhr muss 
gewährleistet werden. Die Zufahrt für Feuerwehr 
und Rettungswagen muss gewährleistet sein. 
Hydranten sind frei zu halten.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.15.2.Titelsumme VERKEHRSSICHERUNG

1.15.3. DROSSELKALIBRIERUNG

1.15.3.0006 Stck.1,00Schachtbauwerk reinigen
Schachtbauwerk durch Hochdruckspülverfahren 
in einem für die Kalibrierungsmessung nötigen 
Maß reinigen.

Die Leistung des Gerätes ist so zu wählen, dass 
eine einwandfreie Messung möglich ist und das 
Schachtbauwerkl nicht zusätzlich beschädigt wird. 
Es ist zu gewährleisten, dass das 
Schachtbauwerk einen für diese Arbeiten 
ausreichenden, einwandfreien Reinigungsgrad 
aufweist. Mehrfaches, auch zeitversetztes, 
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Reinigen ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Die Kosten für das für die Kanalreinigung 
benötigte Wasser sind in den Einheitspreis 
einzurechnen (Standrohre sind beim örtlichen 
Versorgungsträgerunternehmen RWW gegen 
Kaution erhältlich).

Alle anfallenden Entsorgungskosten sowie Kosten 
für die Klärung des Spülwassers werden vom AN 
getragen und sind in die Einheitspreise 
einzurechnen.

Einzukalkulieren sind die Gestellung sämtlicher 
erforderlicher  Fahrzeuge,  der Wasser- und 
Räumguttransport, sowie des Bedienungs- und 
Sicherheitspersonal und aller weiteren 
anfallenden Nebenarbeiten. 

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1.15.3.0010 pau1,000Hydraulische Überprüfung und Kalibrierung

Hydraulische Überprüfung und Kalibrierung der 
Rohrdrossel, einschl. Prüfbericht mit 
Prüfbescheinigung und der erforderlichen 
Wasserlieferung.

Einschl. aller erforderlichen Geräte, 
Absperrungen und Leistungen.

Gemäß den Anforderungen der SüwVO Abw. 
NRW.

Sollabfluss: 125 l/s

Aufgrund von Gefahren für die Anwohner durch 
evtl. defekte oder nicht vorhandene 
Rückschlagklappen, sind vor dem Einstau 
Abstimmung mit dem Betrieb zu treffen.

Hierzu ist der SK (Stauraumkanal) bei 

Seitenübertrag:



WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
Kanäle und Straßen
Buschhausener Straße 149
46049 Oberhausen

0208 - 8578 - 321

0208 - 8578 - 322

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

46049 Oberhausen
Buschhausener Straße 149

Tel.

Fax

37Seite: von 60

LV : Drosselkalibrierungen 2025 im Stadtgebiet
Oberhausen

Datum:
LV-Nr.:

18.06.2026
SJ_25_01

Auftraggeber: WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

Sachbearbeiter:

Tel.:

Positionsnummer Bezeichnung Menge EH EH-Preis Betrag in EURO

Seitenübertrag:

Trockenwetter einzustauen.
Das Einstauen ist durch den AN zu überwachen.
Nach dem erfolgreichem Probebetrieb und 
vorliegender Messdatenaufzeichnung über diesen 
Zeitraum ist eine nach SüwVO Abw. NRW 
geforderte hydraulische Vorort-Kalibrierung des 
Drosselorgans durchzuführen.
Die Kalibrierung und die Erstellung des 
Prüfberichtes sind gemäß den aktuellen 
Technischen Informationen zur 
Drosselkalibrierung des Landesumweltamtes 
Nordrhein-Westfalen durchzuführen.
Im Zuge der Kalibrierung ist die Abflussmenge bei
unterschiedlichen Einstauhöhen im Zulauf 
kontinuierlich zu messen. Zur Erfassung der 
Abflussmenge und zur Erfassung der 
Einstauhöhen sind externe, von der zu 
überprüfenden Anlage unabhängige, 
Messeinrichtungen einzusetzen. Die gemessenen 
Einstauhöhen und die zugehörigen 
Abflussmengen
sind zu protokollieren.
Unter dieser Position sind alle vorbereitenden 
Arbeiten zur Gewährleistung eines ausreichenden 
Beckeneinstaus, die Gestellung und Installation 
der erforderlichen Messeinrichtungen und des 
Messdatenerfassungssystems, die Erstellung 
eines ausführlichen Prüfberichtes sowie alle 
Nebenleistungen und Fahrtkosten einzurechnen.
Die Kalibrierung ist unter der Mitwirkung der 
Betriebsabteilung der Wirtschaftsbetriebe 
Oberhausen GmbH durchzuführen.

Es muss nachgewiesen werden, dass die 
Drosseleinheit korrekt eingestellt ist und 
funktioniert. Sollte das Drosselorgan die 
Überprüfung nicht bestehen, so ist die Drossel 
richtig einzustellen/ zu kalibrieren und die 
Überprüfung erneut durchzuführen!

Einheitspreis pauschal in Worten:
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[TB61'.....................................................................
.........']

1.15.3.Titelsumme DROSSELKALIBRIERUNG

1.15.Obertitelsumme Am Mühlenbach (Koppenburgs-
Mühlenbach)

1.16. Zum Dörnbusch

1.16.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.16.1.0001 Pau.1,00Baustelle einrichten
Baustelle für Anfuhr, Abladen, Aufstellen, 
Einrichten und Umbauen aller für die 
Bauausführung erforderlichen Geräte, Maschinen, 
Büro-, Mannschafts- und Gerätewagen/-buden 
einrichten. Die Vorhaltekosten sind in die 
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Hinweis: Die Personalkosten sind grundsätzlich in 
die entsprechenden Leistungspositionen 
einzurechnen.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.16.1.0002 Pau.1,00Baustelle räumen
Für Abbauen, Verladen und Abfahren aller unter 
der Position "Baustelle einrichten" aufgeführten 
Einrichtungen.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

...............................................................................

1.16.1.0003 Pau.1,00Wasser heranbringen
Heranbringen von Wasser zu den jeweiligen 
Verwendungsstellen einschließlich der 
Herstellung der erforderlichen Zapfstellen und 
späterem Abbau.
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Die Kosten für die Wasser- und 
Abwassergebühren sowie für 
Fahrbahnquerungen (Schlauchbrücken) sind in 
die entsprechenden Positionen einzurechnen und 
werden nicht gesondert vergütet.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.16.1.0004 Pau.1,00Strom heranbringen
Heranbringen von Strom zu den 
Verwendungsstellen von einem an das öffentliche 
Versorgungsnetz angeschlossenen 
Baustromzähler.

Die Energiekosten sind in die entsprechenden 
Positionen einzurechnen und werden nicht 
gesondert vergütet.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.16.1.Titelsumme BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.16.2. VERKEHRSSICHERUNG

1.16.2.0001 Pau.1,00Verkehrssicherung  der Baustelle nach StVO
Maßnahmen zur Sicherung und Regelung des 
öffentlichen Verkehrs nach STVO und der 
verkehrsrechtlichen Anordnung des Fachbereichs 
5-6-20, Verkehrs- und Baustellenmanagement 
der Stadt Oberhausen, aufstellen, vorhalten, 
während der Bauzeit unterhalten und 
anschließend abbauen sowie die benutzten 
Flächen in den ursprünglichen Zustand versetzen.

Sämtliche Verkehrszeichen müssen den 
Vorschriften der StVO sowie den Richtlinien für 
die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 
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2021), entsprechen.

Die Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen 
(ZTV-SA 1997, Ausgabe 2003) und die 
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen 
und Richtlinien für Fahrzeug - Rückhaltesysteme 
(ZTV - FRS, aktuelle Fassung) sind 
Vertragsbestandteil.

Für die Verkehrssicherung sind Fachfirmen oder 
Fachpersonal für die Sicherung von Arbeitsstellen 
einzusetzen, die Mitarbeiter beschäftigen, die 
entsprechend dem Merkblatt über 
Rahmenbedingungen für erforderliche 
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von 
Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99) geschult 
sind. Die Kontrollen müssen von qualifizierten 
Sicherungsfachleuten durchgeführt werden, die in 
der Lage sind, genehmigungsfähige 
Verkehrssicherungspläne vorzulegen und 
jederzeit die ausgeführte Baustellensicherung 
beurteilen können. 

Mit der Annahme des Auftrages zur Durchführung 
der Baumaßnahme überträgt gleichzeitig der 
Auftraggeber (AG) die Verkehrssicherungspflicht 
- für die Dauer der gesamten Bauzeit der 
Maßnahme - auf den Auftragnehmer (AN). Der 
AN stellt den AG von allen Ansprüchen Dritter 
frei.

Das Einholen der erforderlichen Genehmigungen, 
Aufstellen eines Verkehrszeichen- / 
Absperrplanes  usw. einschl. Bezahlung der 
anfallenden Gebühren ist in den Einheitspreis 
dieser Position einzukalkulieren.

Die Baustellensicherung beinhaltet:
 
Die Sicherung und Regelung des Verkehrs. Die 
Ausschilderung der Baustelle muss entsprechend 
der STVO erfolgen. Alle gemäß 
Verkehrszeichenplan erforderlichen 
Verkehrsschilder, Sperreinrichtungen, etc. sind in 
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den Preis dieser Position einzurechnen.

Die Warnleuchten, die gesamte Beschilderung 
und Absperrung sind zu kontrollieren und zu 
warten. Die Kontrolle und Wartung der gesamten 
Arbeitsstellensicherung erfolgt gemäß Punkt 7. 
der ZTV-SA (Ausgabe 1997, Stand 2003), 
während der gesamten Dauer der Bauzeit. Die 
Dokumentation der ordnungsgemäßen Kontrollen 
durch den Auftragnehmer ist dem Auftraggeber 
durch entsprechende Kontoll- und 
Wartungsprotokolle vorzulegen. Eine 
Dokumentation in den Baustellentagesberichten 
ist nicht ausreichend.  

Die Verkehrssicherung muss im Zuge der 
fortschreitenden Baumaßnahme den ständig 
wechselnden Erfordernissen des Straßen- und 
Fußgängerverkehrs angepasst werden.

Die Zufahrten und Zugänge zu den anliegenden 
Grundstücken sind     während der gesamten 
Bauzeit zu gewährleisten. Die Müllabfuhr muss 
gewährleistet werden. Die Zufahrt für Feuerwehr 
und Rettungswagen muss gewährleistet sein. 
Hydranten sind frei zu halten.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.16.2.Titelsumme VERKEHRSSICHERUNG

1.16.3. DROSSELKALIBRIERUNG

1.16.3.0006 Stck.1,00Schachtbauwerk reinigen
Schachtbauwerk durch Hochdruckspülverfahren 
in einem für die Kalibrierungsmessung nötigen 
Maß reinigen.

Die Leistung des Gerätes ist so zu wählen, dass 
eine einwandfreie Messung möglich ist und das 
Schachtbauwerkl nicht zusätzlich beschädigt wird. 
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Es ist zu gewährleisten, dass das 
Schachtbauwerk einen für diese Arbeiten 
ausreichenden, einwandfreien Reinigungsgrad 
aufweist. Mehrfaches, auch zeitversetztes, 
Reinigen ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Die Kosten für das für die Kanalreinigung 
benötigte Wasser sind in den Einheitspreis 
einzurechnen (Standrohre sind beim örtlichen 
Versorgungsträgerunternehmen RWW gegen 
Kaution erhältlich).

Alle anfallenden Entsorgungskosten sowie Kosten 
für die Klärung des Spülwassers werden vom AN 
getragen und sind in die Einheitspreise 
einzurechnen.

Einzukalkulieren sind die Gestellung sämtlicher 
erforderlicher  Fahrzeuge,  der Wasser- und 
Räumguttransport, sowie des Bedienungs- und 
Sicherheitspersonal und aller weiteren 
anfallenden Nebenarbeiten. 

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1.16.3.0010 pau1,000Hydraulische Überprüfung und Kalibrierung

Hydraulische Überprüfung und Kalibrierung des 
festen Schiebers, einschl. Prüfbericht mit 
Prüfbescheinigung und der erforderlichen 
Wasserlieferung.

Einschl. aller erforderlichen Geräte, 
Absperrungen und Leistungen.

Gemäß den Anforderungen der SüwVO Abw. 
NRW.

Sollabfluss: 2150 l/s

Aufgrund von Gefahren für die Anwohner durch 
evtl. defekte oder nicht vorhandene 
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Rückschlagklappen, sind vor dem Einstau 
Abstimmung mit dem Betrieb zu treffen.

Hierzu ist der SK (Stauraumkanal) bei 
Trockenwetter einzustauen.
Das Einstauen ist durch den AN zu überwachen.
Nach dem erfolgreichem Probebetrieb und 
vorliegender Messdatenaufzeichnung über diesen 
Zeitraum ist eine nach SüwVO Abw. NRW 
geforderte hydraulische Vorort-Kalibrierung des 
Drosselorgans durchzuführen.
Die Kalibrierung und die Erstellung des 
Prüfberichtes sind gemäß den aktuellen 
Technischen Informationen zur 
Drosselkalibrierung des Landesumweltamtes 
Nordrhein-Westfalen durchzuführen.
Im Zuge der Kalibrierung ist die Abflussmenge bei
unterschiedlichen Einstauhöhen im Zulauf 
kontinuierlich zu messen. Zur Erfassung der 
Abflussmenge und zur Erfassung der 
Einstauhöhen sind externe, von der zu 
überprüfenden Anlage unabhängige, 
Messeinrichtungen einzusetzen. Die gemessenen 
Einstauhöhen und die zugehörigen 
Abflussmengen
sind zu protokollieren.
Unter dieser Position sind alle vorbereitenden 
Arbeiten zur Gewährleistung eines ausreichenden 
Beckeneinstaus, die Gestellung und Installation 
der erforderlichen Messeinrichtungen und des 
Messdatenerfassungssystems, die Erstellung 
eines ausführlichen Prüfberichtes sowie alle 
Nebenleistungen und Fahrtkosten einzurechnen.
Die Kalibrierung ist unter der Mitwirkung der 
Betriebsabteilung der Wirtschaftsbetriebe 
Oberhausen GmbH durchzuführen.

Es muss nachgewiesen werden, dass die 
Drosseleinheit korrekt eingestellt ist und 
funktioniert. Sollte das Drosselorgan die 
Überprüfung nicht bestehen, so ist die Drossel 
richtig einzustellen/ zu kalibrieren und die 
Überprüfung erneut durchzuführen!
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Einheitspreis pauschal in Worten:

[TB61'.....................................................................
.........']

1.16.3.Titelsumme DROSSELKALIBRIERUNG

1.16.Obertitelsumme Zum Dörnbusch

1.17. Erzberger Straße

1.17.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.17.1.0001 Pau.1,00Baustelle einrichten
Baustelle für Anfuhr, Abladen, Aufstellen, 
Einrichten und Umbauen aller für die 
Bauausführung erforderlichen Geräte, Maschinen, 
Büro-, Mannschafts- und Gerätewagen/-buden 
einrichten. Die Vorhaltekosten sind in die 
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Hinweis: Die Personalkosten sind grundsätzlich in 
die entsprechenden Leistungspositionen 
einzurechnen.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.17.1.0002 Pau.1,00Baustelle räumen
Für Abbauen, Verladen und Abfahren aller unter 
der Position "Baustelle einrichten" aufgeführten 
Einrichtungen.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

...............................................................................
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1.17.1.0003 Pau.1,00Wasser heranbringen
Heranbringen von Wasser zu den jeweiligen 
Verwendungsstellen einschließlich der 
Herstellung der erforderlichen Zapfstellen und 
späterem Abbau.

Die Kosten für die Wasser- und 
Abwassergebühren sowie für 
Fahrbahnquerungen (Schlauchbrücken) sind in 
die entsprechenden Positionen einzurechnen und 
werden nicht gesondert vergütet.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.17.1.0004 Pau.1,00Strom heranbringen
Heranbringen von Strom zu den 
Verwendungsstellen von einem an das öffentliche 
Versorgungsnetz angeschlossenen 
Baustromzähler.

Die Energiekosten sind in die entsprechenden 
Positionen einzurechnen und werden nicht 
gesondert vergütet.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.17.1.Titelsumme BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.17.2. VERKEHRSSICHERUNG

1.17.2.0001 Pau.1,00Verkehrssicherung  der Baustelle nach StVO
Maßnahmen zur Sicherung und Regelung des 
öffentlichen Verkehrs nach STVO und der 
verkehrsrechtlichen Anordnung des Fachbereichs 
5-6-20, Verkehrs- und Baustellenmanagement 
der Stadt Oberhausen, aufstellen, vorhalten, 
während der Bauzeit unterhalten und 
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anschließend abbauen sowie die benutzten 
Flächen in den ursprünglichen Zustand versetzen.

Sämtliche Verkehrszeichen müssen den 
Vorschriften der StVO sowie den Richtlinien für 
die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 
2021), entsprechen.

Die Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen 
(ZTV-SA 1997, Ausgabe 2003) und die 
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen 
und Richtlinien für Fahrzeug - Rückhaltesysteme 
(ZTV - FRS, aktuelle Fassung) sind 
Vertragsbestandteil.

Für die Verkehrssicherung sind Fachfirmen oder 
Fachpersonal für die Sicherung von Arbeitsstellen 
einzusetzen, die Mitarbeiter beschäftigen, die 
entsprechend dem Merkblatt über 
Rahmenbedingungen für erforderliche 
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von 
Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99) geschult 
sind. Die Kontrollen müssen von qualifizierten 
Sicherungsfachleuten durchgeführt werden, die in 
der Lage sind, genehmigungsfähige 
Verkehrssicherungspläne vorzulegen und 
jederzeit die ausgeführte Baustellensicherung 
beurteilen können. 

Mit der Annahme des Auftrages zur Durchführung 
der Baumaßnahme überträgt gleichzeitig der 
Auftraggeber (AG) die Verkehrssicherungspflicht 
- für die Dauer der gesamten Bauzeit der 
Maßnahme - auf den Auftragnehmer (AN). Der 
AN stellt den AG von allen Ansprüchen Dritter 
frei.

Das Einholen der erforderlichen Genehmigungen, 
Aufstellen eines Verkehrszeichen- / 
Absperrplanes  usw. einschl. Bezahlung der 
anfallenden Gebühren ist in den Einheitspreis 
dieser Position einzukalkulieren.

Die Baustellensicherung beinhaltet:
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Die Sicherung und Regelung des Verkehrs. Die 
Ausschilderung der Baustelle muss entsprechend 
der STVO erfolgen. Alle gemäß 
Verkehrszeichenplan erforderlichen 
Verkehrsschilder, Sperreinrichtungen, etc. sind in 
den Preis dieser Position einzurechnen.

Die Warnleuchten, die gesamte Beschilderung 
und Absperrung sind zu kontrollieren und zu 
warten. Die Kontrolle und Wartung der gesamten 
Arbeitsstellensicherung erfolgt gemäß Punkt 7. 
der ZTV-SA (Ausgabe 1997, Stand 2003), 
während der gesamten Dauer der Bauzeit. Die 
Dokumentation der ordnungsgemäßen Kontrollen 
durch den Auftragnehmer ist dem Auftraggeber 
durch entsprechende Kontoll- und 
Wartungsprotokolle vorzulegen. Eine 
Dokumentation in den Baustellentagesberichten 
ist nicht ausreichend.  

Die Verkehrssicherung muss im Zuge der 
fortschreitenden Baumaßnahme den ständig 
wechselnden Erfordernissen des Straßen- und 
Fußgängerverkehrs angepasst werden.

Die Zufahrten und Zugänge zu den anliegenden 
Grundstücken sind     während der gesamten 
Bauzeit zu gewährleisten. Die Müllabfuhr muss 
gewährleistet werden. Die Zufahrt für Feuerwehr 
und Rettungswagen muss gewährleistet sein. 
Hydranten sind frei zu halten.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.17.2.Titelsumme VERKEHRSSICHERUNG

1.17.3. DROSSELKALIBRIERUNG

1.17.3.0006 Stck.1,00Schachtbauwerk reinigen
Schachtbauwerk durch Hochdruckspülverfahren 
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in einem für die Kalibrierungsmessung nötigen 
Maß reinigen.

Die Leistung des Gerätes ist so zu wählen, dass 
eine einwandfreie Messung möglich ist und das 
Schachtbauwerkl nicht zusätzlich beschädigt wird. 
Es ist zu gewährleisten, dass das 
Schachtbauwerk einen für diese Arbeiten 
ausreichenden, einwandfreien Reinigungsgrad 
aufweist. Mehrfaches, auch zeitversetztes, 
Reinigen ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Die Kosten für das für die Kanalreinigung 
benötigte Wasser sind in den Einheitspreis 
einzurechnen (Standrohre sind beim örtlichen 
Versorgungsträgerunternehmen RWW gegen 
Kaution erhältlich).

Alle anfallenden Entsorgungskosten sowie Kosten 
für die Klärung des Spülwassers werden vom AN 
getragen und sind in die Einheitspreise 
einzurechnen.

Einzukalkulieren sind die Gestellung sämtlicher 
erforderlicher  Fahrzeuge,  der Wasser- und 
Räumguttransport, sowie des Bedienungs- und 
Sicherheitspersonal und aller weiteren 
anfallenden Nebenarbeiten. 

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1.17.3.0010 pau1,000Hydraulische Überprüfung und Kalibrierung

Hydraulische Überprüfung und Kalibrierung der 
Rohrdrossel, einschl. Prüfbericht mit 
Prüfbescheinigung und der erforderlichen 
Wasserlieferung.

Einschl. aller erforderlichen Geräte, 
Absperrungen und Leistungen.

Gemäß den Anforderungen der SüwVO Abw. 
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NRW.

Sollabfluss: 10 l/s

Aufgrund von Gefahren für die Anwohner durch 
evtl. defekte oder nicht vorhandene 
Rückschlagklappen, sind vor dem Einstau 
Abstimmung mit dem Betrieb zu treffen.

Hierzu ist das RRB (Regenrückhaltebecken) bei 
Trockenwetter einzustauen.
Das Einstauen ist durch den AN zu überwachen.
Nach dem erfolgreichem Probebetrieb und 
vorliegender Messdatenaufzeichnung über diesen 
Zeitraum ist eine nach SüwVO Abw. NRW 
geforderte hydraulische Vorort-Kalibrierung des 
Drosselorgans durchzuführen.
Die Kalibrierung und die Erstellung des 
Prüfberichtes sind gemäß den aktuellen 
Technischen Informationen zur 
Drosselkalibrierung des Landesumweltamtes 
Nordrhein-Westfalen durchzuführen.
Im Zuge der Kalibrierung ist die Abflussmenge bei
unterschiedlichen Einstauhöhen im Zulauf 
kontinuierlich zu messen. Zur Erfassung der 
Abflussmenge und zur Erfassung der 
Einstauhöhen sind externe, von der zu 
überprüfenden Anlage unabhängige, 
Messeinrichtungen einzusetzen. Die gemessenen 
Einstauhöhen und die zugehörigen 
Abflussmengen
sind zu protokollieren.
Unter dieser Position sind alle vorbereitenden 
Arbeiten zur Gewährleistung eines ausreichenden 
Beckeneinstaus, die Gestellung und Installation 
der erforderlichen Messeinrichtungen und des 
Messdatenerfassungssystems, die Erstellung 
eines ausführlichen Prüfberichtes sowie alle 
Nebenleistungen und Fahrtkosten einzurechnen.
Die Kalibrierung ist unter der Mitwirkung der 
Betriebsabteilung der Wirtschaftsbetriebe 
Oberhausen GmbH durchzuführen.

Es muss nachgewiesen werden, dass die 
Drosseleinheit korrekt eingestellt ist und 

Seitenübertrag:
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funktioniert. Sollte das Drosselorgan die 
Überprüfung nicht bestehen, so ist die Drossel 
richtig einzustellen/ zu kalibrieren und die 
Überprüfung erneut durchzuführen!

Einheitspreis pauschal in Worten:

[TB61'.....................................................................
.........']

1.17.3.Titelsumme DROSSELKALIBRIERUNG

1.17.Obertitelsumme Erzberger Straße

1.18. Vogelsangweg

1.18.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.18.1.0001 Pau.1,00Baustelle einrichten
Baustelle für Anfuhr, Abladen, Aufstellen, 
Einrichten und Umbauen aller für die 
Bauausführung erforderlichen Geräte, Maschinen, 
Büro-, Mannschafts- und Gerätewagen/-buden 
einrichten. Die Vorhaltekosten sind in die 
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Hinweis: Die Personalkosten sind grundsätzlich in 
die entsprechenden Leistungspositionen 
einzurechnen.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.18.1.0002 Pau.1,00Baustelle räumen
Für Abbauen, Verladen und Abfahren aller unter 
der Position "Baustelle einrichten" aufgeführten 
Einrichtungen.
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Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

...............................................................................

1.18.1.0003 Pau.1,00Wasser heranbringen
Heranbringen von Wasser zu den jeweiligen 
Verwendungsstellen einschließlich der 
Herstellung der erforderlichen Zapfstellen und 
späterem Abbau.

Die Kosten für die Wasser- und 
Abwassergebühren sowie für 
Fahrbahnquerungen (Schlauchbrücken) sind in 
die entsprechenden Positionen einzurechnen und 
werden nicht gesondert vergütet.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.18.1.0004 Pau.1,00Strom heranbringen
Heranbringen von Strom zu den 
Verwendungsstellen von einem an das öffentliche 
Versorgungsnetz angeschlossenen 
Baustromzähler.

Die Energiekosten sind in die entsprechenden 
Positionen einzurechnen und werden nicht 
gesondert vergütet.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.18.1.Titelsumme BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.18.2. VERKEHRSSICHERUNG

1.18.2.0001 Pau.1,00Verkehrssicherung  der Baustelle nach StVO
Maßnahmen zur Sicherung und Regelung des 
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öffentlichen Verkehrs nach STVO und der 
verkehrsrechtlichen Anordnung des Fachbereichs 
5-6-20, Verkehrs- und Baustellenmanagement 
der Stadt Oberhausen, aufstellen, vorhalten, 
während der Bauzeit unterhalten und 
anschließend abbauen sowie die benutzten 
Flächen in den ursprünglichen Zustand versetzen.

Sämtliche Verkehrszeichen müssen den 
Vorschriften der StVO sowie den Richtlinien für 
die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 
2021), entsprechen.

Die Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen 
(ZTV-SA 1997, Ausgabe 2003) und die 
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen 
und Richtlinien für Fahrzeug - Rückhaltesysteme 
(ZTV - FRS, aktuelle Fassung) sind 
Vertragsbestandteil.

Für die Verkehrssicherung sind Fachfirmen oder 
Fachpersonal für die Sicherung von Arbeitsstellen 
einzusetzen, die Mitarbeiter beschäftigen, die 
entsprechend dem Merkblatt über 
Rahmenbedingungen für erforderliche 
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von 
Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99) geschult 
sind. Die Kontrollen müssen von qualifizierten 
Sicherungsfachleuten durchgeführt werden, die in 
der Lage sind, genehmigungsfähige 
Verkehrssicherungspläne vorzulegen und 
jederzeit die ausgeführte Baustellensicherung 
beurteilen können. 

Mit der Annahme des Auftrages zur Durchführung 
der Baumaßnahme überträgt gleichzeitig der 
Auftraggeber (AG) die Verkehrssicherungspflicht 
- für die Dauer der gesamten Bauzeit der 
Maßnahme - auf den Auftragnehmer (AN). Der 
AN stellt den AG von allen Ansprüchen Dritter 
frei.

Das Einholen der erforderlichen Genehmigungen, 
Aufstellen eines Verkehrszeichen- / 
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Absperrplanes  usw. einschl. Bezahlung der 
anfallenden Gebühren ist in den Einheitspreis 
dieser Position einzukalkulieren.

Die Baustellensicherung beinhaltet:
 
Die Sicherung und Regelung des Verkehrs. Die 
Ausschilderung der Baustelle muss entsprechend 
der STVO erfolgen. Alle gemäß 
Verkehrszeichenplan erforderlichen 
Verkehrsschilder, Sperreinrichtungen, etc. sind in 
den Preis dieser Position einzurechnen.

Die Warnleuchten, die gesamte Beschilderung 
und Absperrung sind zu kontrollieren und zu 
warten. Die Kontrolle und Wartung der gesamten 
Arbeitsstellensicherung erfolgt gemäß Punkt 7. 
der ZTV-SA (Ausgabe 1997, Stand 2003), 
während der gesamten Dauer der Bauzeit. Die 
Dokumentation der ordnungsgemäßen Kontrollen 
durch den Auftragnehmer ist dem Auftraggeber 
durch entsprechende Kontoll- und 
Wartungsprotokolle vorzulegen. Eine 
Dokumentation in den Baustellentagesberichten 
ist nicht ausreichend.  

Die Verkehrssicherung muss im Zuge der 
fortschreitenden Baumaßnahme den ständig 
wechselnden Erfordernissen des Straßen- und 
Fußgängerverkehrs angepasst werden.

Die Zufahrten und Zugänge zu den anliegenden 
Grundstücken sind     während der gesamten 
Bauzeit zu gewährleisten. Die Müllabfuhr muss 
gewährleistet werden. Die Zufahrt für Feuerwehr 
und Rettungswagen muss gewährleistet sein. 
Hydranten sind frei zu halten.

Einheitspreis für die Pauschale in Worten:

..............................................................................

1.18.2.Titelsumme VERKEHRSSICHERUNG

Seitenübertrag:
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1.18.3. DROSSELKALIBRIERUNG

1.18.3.0006 Stck.1,00Schachtbauwerk reinigen
Schachtbauwerk durch Hochdruckspülverfahren 
in einem für die Kalibrierungsmessung nötigen 
Maß reinigen.

Die Leistung des Gerätes ist so zu wählen, dass 
eine einwandfreie Messung möglich ist und das 
Schachtbauwerkl nicht zusätzlich beschädigt wird. 
Es ist zu gewährleisten, dass das 
Schachtbauwerk einen für diese Arbeiten 
ausreichenden, einwandfreien Reinigungsgrad 
aufweist. Mehrfaches, auch zeitversetztes, 
Reinigen ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Die Kosten für das für die Kanalreinigung 
benötigte Wasser sind in den Einheitspreis 
einzurechnen (Standrohre sind beim örtlichen 
Versorgungsträgerunternehmen RWW gegen 
Kaution erhältlich).

Alle anfallenden Entsorgungskosten sowie Kosten 
für die Klärung des Spülwassers werden vom AN 
getragen und sind in die Einheitspreise 
einzurechnen.

Einzukalkulieren sind die Gestellung sämtlicher 
erforderlicher  Fahrzeuge,  der Wasser- und 
Räumguttransport, sowie des Bedienungs- und 
Sicherheitspersonal und aller weiteren 
anfallenden Nebenarbeiten. 

Einheitspreis für das Stück in Worten:

..............................................................................

1.18.3.0010 pau1,000Hydraulische Überprüfung und Kalibrierung

Hydraulische Überprüfung und Kalibrierung der 
Rohrdrossel, einschl. Prüfbericht mit 
Prüfbescheinigung und der erforderlichen 

Seitenübertrag:
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Wasserlieferung.

Einschl. aller erforderlichen Geräte, 
Absperrungen und Leistungen.

Gemäß den Anforderungen der SüwVO Abw. 
NRW.

Sollabfluss: 125 l/s

Aufgrund von Gefahren für die Anwohner durch 
evtl. defekte oder nicht vorhandene 
Rückschlagklappen, sind vor dem Einstau 
Abstimmung mit dem Betrieb zu treffen.

Hierzu ist das RRB (Regenrückhaltebecken) bei 
Trockenwetter einzustauen.
Das Einstauen ist durch den AN zu überwachen.
Nach dem erfolgreichem Probebetrieb und 
vorliegender Messdatenaufzeichnung über diesen 
Zeitraum ist eine nach SüwVO Abw. NRW 
geforderte hydraulische Vorort-Kalibrierung des 
Drosselorgans durchzuführen.
Die Kalibrierung und die Erstellung des 
Prüfberichtes sind gemäß den aktuellen 
Technischen Informationen zur 
Drosselkalibrierung des Landesumweltamtes 
Nordrhein-Westfalen durchzuführen.
Im Zuge der Kalibrierung ist die Abflussmenge bei
unterschiedlichen Einstauhöhen im Zulauf 
kontinuierlich zu messen. Zur Erfassung der 
Abflussmenge und zur Erfassung der 
Einstauhöhen sind externe, von der zu 
überprüfenden Anlage unabhängige, 
Messeinrichtungen einzusetzen. Die gemessenen 
Einstauhöhen und die zugehörigen 
Abflussmengen
sind zu protokollieren.
Unter dieser Position sind alle vorbereitenden 
Arbeiten zur Gewährleistung eines ausreichenden 
Beckeneinstaus, die Gestellung und Installation 
der erforderlichen Messeinrichtungen und des 
Messdatenerfassungssystems, die Erstellung 
eines ausführlichen Prüfberichtes sowie alle 
Nebenleistungen und Fahrtkosten einzurechnen.
Die Kalibrierung ist unter der Mitwirkung der 

Seitenübertrag:
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Betriebsabteilung der Wirtschaftsbetriebe 
Oberhausen GmbH durchzuführen.

Es muss nachgewiesen werden, dass die 
Drosseleinheit korrekt eingestellt ist und 
funktioniert. Sollte das Drosselorgan die 
Überprüfung nicht bestehen, so ist die Drossel 
richtig einzustellen/ zu kalibrieren und die 
Überprüfung erneut durchzuführen!

Einheitspreis pauschal in Worten:

[TB61'.....................................................................
.........']

1.18.3.Titelsumme DROSSELKALIBRIERUNG

1.18.Obertitelsumme Vogelsangweg

1.20. Baustellenhinweisschild

1.20.1. BAUSTELLENHINWEISSCHILD

1.20.1.5300 Stck.1,00Bauseits gestelltes Baustellenhinweisschild 
abholen und nach Beendigung der Maßnahme 
zurückbringen
Es ist ein Baustellenhinweisschild mit den Maßen 
600*600mm am Zentralen Betriebshof der 
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH, 
Buschhausener Straße 149, 46149 Oberhausen 
zu Beginn der Maßnahme abzuholen, sichtbar auf 
der Baustelle aufzustellen, zu unterhalten und 
nach Beendigung der Maßnahme zum ZBH 
zurückzubringen.

An dem Schild ist ein Vierkantrohr mit einer 
Länge von 700mm (Öffnungsmaß 40*40mm) fest 
am SChild montiert. Die Fußplatten und ein 
Vierkantrohr sind bauseitig vom AN zu stellen.

Das Schild ist mit einem Barcode versehen und 
wird jeder Baumaßnahme zugeordnet. Die 

Seitenübertrag:
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Kontaktdaten und die Baumaßnahme sind 
zwingend anzugeben.

Einheitspreis für das Stück in Worten:

...............................................................................

1.20.1.Titelsumme BAUSTELLENHINWEISSCHILD

1.20.Obertitelsumme Baustellenhinweisschild

1.Lossumme DROSSELKALIBRIERUNGEN
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Titelzusammenstellung

Positionsnummer Bezeichnung Betrag in Euro

1. DROSSELKALIBRIERUNGEN

1.10. Hermann-Freye-Weg

1.10.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG Titelsumme

1.10.2. VERKEHRSSICHERUNG Titelsumme

1.10.3. DROSSELKALIBRIERUNG Titelsumme

Obertitelsumme1.10. Hermann-Freye-Weg

1.11. Sterkrader Venn

1.11.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG Titelsumme

1.11.2. VERKEHRSSICHERUNG Titelsumme

1.11.3. DROSSELKALIBRIERUNG Titelsumme

Obertitelsumme1.11. Sterkrader Venn

1.12. Zum Aquarium

1.12.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG Titelsumme

1.12.2. VERKEHRSSICHERUNG Titelsumme

1.12.3. DROSSELKALIBRIERUNG Titelsumme

Obertitelsumme1.12. Zum Aquarium

1.13. Am Kaisergarten

1.13.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG Titelsumme

1.13.2. VERKEHRSSICHERUNG Titelsumme

1.13.3. DROSSELKALIBRIERUNG Titelsumme

Obertitelsumme1.13. Am Kaisergarten

1.14. Im Mattensfeld

1.14.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG Titelsumme

1.14.2. VERKEHRSSICHERUNG Titelsumme
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1.14.3. DROSSELKALIBRIERUNG Titelsumme

Obertitelsumme1.14. Im Mattensfeld

1.15. Am Mühlenbach (Koppenburgs- Mühlenbach)

1.15.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG Titelsumme

1.15.2. VERKEHRSSICHERUNG Titelsumme

1.15.3. DROSSELKALIBRIERUNG Titelsumme

Obertitelsumme1.15. Am Mühlenbach (Koppenburgs- Mühlenbach)

1.16. Zum Dörnbusch

1.16.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG Titelsumme

1.16.2. VERKEHRSSICHERUNG Titelsumme

1.16.3. DROSSELKALIBRIERUNG Titelsumme

Obertitelsumme1.16. Zum Dörnbusch

1.17. Erzberger Straße

1.17.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG Titelsumme

1.17.2. VERKEHRSSICHERUNG Titelsumme

1.17.3. DROSSELKALIBRIERUNG Titelsumme

Obertitelsumme1.17. Erzberger Straße

1.18. Vogelsangweg

1.18.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG Titelsumme

1.18.2. VERKEHRSSICHERUNG Titelsumme

1.18.3. DROSSELKALIBRIERUNG Titelsumme

Obertitelsumme1.18. Vogelsangweg

1.20. Baustellenhinweisschild

1.20.1. BAUSTELLENHINWEISSCHILD Titelsumme

Obertitelsumme1.20. Baustellenhinweisschild

1. DROSSELKALIBRIERUNGEN
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=  Netto

+  gesetzl. Mehrwertsteuer 19%

=  Brutto

------------------------------------------------                --------------------------------------------------------
Ort / Datum                                                         Stempel / Unterschrift  rechtsverbindlich


