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vorh. Haltung wird zukünftig
teilweise weiter genutzt
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Stauraumkanal mit
Trockenwetterrinne,
keine Seitenzuläufe
zugelassen!

Fertigteilschacht DN 1500

Blatt 1 und 3

Entwässerung des
Verwaltungsgebäudes
überplanen!

Bauwerksdetail
siehe Anlage 5, Blatt 2 Fertigteilschacht DN 1500
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Fertigteilschächte DN 1500

Fertigteilschächte DN 1500

Fertigteilschacht DN 1500

Fertigteilschacht DN 1200

Fertigteilschächte DN 1200

Bauwerk mit fernwirkbarem
Drosselscheiber ( 300 l/s)
und Füllstandsmessung
Details: siehe Anlage 5, Blatt 1
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Fertigteilschacht DN 1500

Provisorium DN 200

X

neuer Endschacht

Anschlusshöhe vor
Baubeginn prüfen

Schaltschrank mit
Stromversorgung und
2 Leerohren DN 100
bis zum Bauwerk
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Ausführungsplanung
Kanallage- und Unterflurplan

Kanallage- und Unterflurplan Pr.10.14 Pr.10.14 10.14
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P a r t n e r s c h a f t

I n g e n i e u r b ü r o

K  E  I  N  E     W  A  S  S  E  R  S  C  H  U  T  Z  Z  O  N  E

V E R W E N D E T E R   H Ö H E N B O L Z E N

L E G E N D E :

G R U N D W A S S E R S T A N D :

X X

H I N W E I S :

Prinzipskizze
Versorgungsleitungen

S C H A C H T K O O R D I N A T E N :

Schacht: Rechtswert: Hochwert:

M00 32 2352 254,43 57 12402,85

M01 32 2352 255,57 57 12406,66

M02

M03

M04 32 2352 297,75 57 12476,44

M05 32 2352 300,66 57 12494,20

M06 32 2352 355,29 57 12533,41

M07 32 2352 373,02 57 12530,50

M08 32 2352 410,90 57 12477,72

M09 32 2352 450,13 57 12423,06

M10 32 2352 488,04 57 12370,25

M20 32 2352 358,01 57 12392,48

M21 32 2352 387,17 57 12351,86

M22 32 2352 412,84 57 12316,10

M23 32 2352 430,56 57 12313,20

M24 32 2352 485,13 57 12352,49

M25 32 2352 487,56 57 12367,29

M30 32 2352 201,96 57 12422,71

M31 32 2352 139,70 57 12441,35

M32 32 2352 096,69 57 12454,23

siehe Bauwerksdetail

siehe Bauwerksdetail
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