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        1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absicherungsmaßnahmen

    1.1. Einrichtungen für den Auftragnehmer

   Vorbemerkungen
 Bei der Erstellungen von Gründungen oder sonstigen 
 Befestigungen mit Recyclingboden muss vor dem Einbau eine 
   Genehmigung bei der Stadt Duisburg, Amt für kommunalen 
    Umweltschutz, Unteren Wasserbehörde eingeholt werden.
   Das Material muss auf Umweltverträglichkeit nach DEV S 4, 
        DIN 38414, Teil 4, geprüft und zugelassen sein.

   Boden- und Materialzwischenlagerungen im Bereich der 
   Baustelle sind nicht möglich. Die Flächen zur 
   Bodenzwischenlagerung, Materiallagerung und zum Abstellen 
   der Maschinen sowie Geräte die zum Einsatz kommen, müssen 
  vom Auftragnehmer angemietet werden. 
   Gebühren,Transporte und Mietkosten für das Abstellen der 
   Maschinen, Materialien und Geräte sind in die Einheitspreise 
  der Baustelleneinrichtung einzurechnen. 
   Durch die Lagerflächen, vor allem durch die Zwischenlagerung 
   von Aushubmaterial, den Schüttgütern und gestapelten Rohren 
    dürfen keine Gefahren für Fußgänger, spielende Kinder, 
   Fahrradfahrer und Fahrzeuge aller Art ausgehen. Deshalb 
 müssen die gemieteten Lagerflächen durch Bauzäune 
 eingezäumt werden und vor allem Rohre vor dem Wegrollen 
  gesichert werden.

    1.1.1. Baustelleneinrichtung für offenen Kanalbau aufstellen
     Aufladen, Anfahren, Aufstellen und Umbauen aller für die 
 Bauausführung erforderlichen Einrichtungen und 
   Vorhaltegeräte, wie Geräte und Maschinen die in keiner 
   gesonderten Leistungsposition einzurechnen sind, ferner 
        Bauwagen, -buden, Lagerschuppen, Aufenthaltsräume und 
     WC-Anlagen, Absperrungen und Beleuchtung der 
   Baustelleneinrichtung sowie Heranbringen von Wasser, Gas 
 und Strom von den vom Auftraggeber bezeichneten Stellen bis 
  zur jeweiligen Anschlussstelle im Bereich der Baustelle. 
   Einzurechnen sind ferner die Lohn- und Gehaltskosten der 
        Bauleitung, Schachtmeister/ Polier, Abrechner etc. 

      Kosten für Leistungsgeräte wie Bagger, Radlader, LKW, 
   Rüttelplatten etc. sind in die entsprechenden Positionen des LVs 
  einzukalkulieren!

   Weiterhin sind alle Geräte und Einrichtungen, die die Sicherheit 
   gewährleisten, entsprechend den Vorschriften vorzuhalten und 
   bei Notwendigkeit einzusetzen. Ständig vorzuhalten sind ein 
      Multiwarngerät, persönliche Schutzausrüstung, Einstieghilfen, 
   eine Absturzsicherung, von der Umgebungsluft unabhängig 
   wirkende Atemschutzgeräte, erste Hilfe Ausrüstung sowie eine 
 Lampe und ein Kanalspiegel mit Gestänge zur Kontrolle der neu 
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    verlegten bzw. der vorhandenen Kanäle.

    Die benötigten Flächen (Untergrundvorbereitung/ 
   Aufstellflächen) für die Baustelleneinrichtung sind durch den AN 
  herzustellen.

         1,000 Stck ......................... .........................

    1.1.3. Baustelleneinrichtung vorhalten
 Baustelleneinrichtung der Vorposition während der vom AG 
    geplanten Bauzeit vorhalten, instandhalten und betreiben. 
   Einzurechnen sind alle laufenden Kosten wie Mieten, Kosten für 
        Energie, Wasser, Entsorgungskosten, Betriebsstoffe etc.
  Die Vergütung erfolgt nach Baufortschritt.

         1,000 Stck ......................... .........................

    1.1.5. Baustelleneinrichtung für offenen Kanalbau räumen
      Abräumen, Aufladen und restloses Abfahren der in Pos. 1.1.1 
       genannte Baustelleneinrichtung. Die BE- Flächen sind, wie 
    vorgefunden,  wieder herzurichten.

         1,000 Stck ......................... .........................

      1.1.18. Unterbrechung bzw. Stillstand der Kanalarbeiten in Tagen
   Mehrmalige auch plötzliche Unterbrechung der Arbeiten, die der 
   Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, gleich aus welchem 
       Anlass, 'z. B. bedingt durch erforderliche Umlegungsarbeiten 
    von Versorgungsleitungen etc., auf Anweisung der Bauleitung 
       für die Dauer von 1 bis 7 Kalendertagen.'

 In diese Position sind alle Kosten die durch die Unterbrechung 
       entstehen einzurechnen, wie z. B. Vorhaltekosten und 
  Unterhaltungskosten der Sicherung der Baustelle, 
    Vorhaltekosten der Baugeräte, Maschinen und des Verbaus, 
 Kosten für das Umsetzten und später wieder Zurücksetzten der 
 Baugeräte und Maschinen wenn in einen anderen 
   Arbeitsbereich der Baustelle gearbeitet werden kann, sowie die 
 Kosten der Leerlaufzeit des Baustellenpersonals und aus 
    Gemeinkostenanteil in der Unterbrechungs- bzw. 
  Stillstandszeiten.
 ' '

         5,000 Tage ......................... .........................

      1.1.19. Unterbrechung bzw. Stillstand der Kanalarbeiten in Stunden
   Mehrmalige auch plötzliche Unterbrechung der Arbeiten, die der 
   Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, gleich aus welchem 
       Anlass, 'z. B. bedingt durch erforderliche Umlegungsarbeiten 
    von Versorgungsleitungen etc., auf Anweisung der Bauleitung 
      für die Dauer von 1 bis 6 Stunden'

 In diese Position sind alle Kosten die durch die Unterbrechung 
       entstehen einzurechnen, wie z. B. Vorhaltekosten und 
  Unterhaltungskosten der Sicherung der Baustelle, 
    Vorhaltekosten der Baugeräte, Maschinen und des Verbaus, 
 Kosten für das Umsetzten und später wieder Zurücksetzten der 
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 Baugeräte und Maschinen wenn in einen anderen 
   Arbeitsbereich der Baustelle gearbeitet werden kann, sowie die 
 Kosten der Leerlaufzeit des Baustellenpersonals und aus 
      Gemeinkostenanteil in der Unterbrechungs- bzw. Stillstandszeit.
 ' '

         15,000 Std ......................... .........................
    
          Summe 1.1. Einrichtungen für den Auftragne.. .........................

      1.3. Baustellensicherung, Umleitung und Regelung des Verkehrs

   Vorbemerkungen
   Für die Verkehrsführung und eine eventuelle, teilweise Sperrung 
   der Fahrbahn in den einzelnen Bauabschnitten, ist vor Beginn 
 der Bauarbeiten beim Amt für Stadtentwicklung und 
   Projektmanagement eine Genehmigung einzuholen. Die 
 Angaben der städtischen Verkehrslenkung sind zu jedem 
  Zeitpunkt zu befolgen. 

 Für den Termin mit der Straßenverkehrsbehörde sind weitere 
          Beteiligte wie Polizei, Feuerwehr, DVG, NIAG, DUISPORT, 
      Frische Kontor, Verkehrssteuerung, Straßen NRW einzuladen. 
 Die zu beteiligenden Ämter und Behörden können beim Amt für 
   Baurecht und Bauberatung, Abteilung Erschließung und 
  Straßenverkehrsbehörde erfragt werden.
 Bei diesem Termin muss durch den AN ein Protokoll angefertigt 
    werden, welches allen Beteiligten zugeschickt werden muss.
  Die Kosten hierfür sind in die  Einheitspreise einzurechnen.

    Der Andienungs- und Anliegerverkehr ist aufrecht zu erhalten. 
 Während der Bauarbeiten sowie in der arbeitsfreien Zeit muss 
   sichergestellt sein, dass Rettungsfahrzeuge unbehindert die 
  Baustelle passieren können.

      1.3.10. Maßnahmen zur Verkehrsregelung, gesamt
 Maßnahmen zur Sicherung sowie zur Umleitung und Regelung 
  des öffentlichen Verkehrs.

 Eine Vergütung erfolgt nur bei Vorlage der von der 
  Verkehrslenkung genehmigten Absperrpläne.

     Die geplante Absicherung beantragen. Sie muss der RSA 21, 
     den ZTV - SA 97 und den TL entsprechen und ist mit den 
  zuständigen Behörden abzustimmen.
 Ortstermine mit der Straßenverkehrsbehörde und weiteren 
       Behörden und Beteiligten wie Polizei, Feuerwehr, DVG etc. sind 
  einzukalkulieren.

 Die Vergütung dieser Position erfolgt bei der ersten 
     Abschlagszahlung mit 15 %, bei jeder weiteren 
    Abschlagszahlung werden 75 % nach Baustellenfortschritt 
   aufgeteilt und mit der Schlussrechnung die restlichen 10 %.
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 Gebühren für Genehmigungen der Maßnahmen zur 
 Verkehrslenkung und Verkehrssicherung im Bereich der 
  Baustelle und ihren Nebenanlagen werden auf Nachweis, 
     zuzüglich 12 % Zuschlag für allgemeine Geschäftskosten, 
  gesondert vergütet.

    'Die erforderlichen Umleitungen sind einzukalkulieren. '

 ' '
         1,000 Stck ......................... .........................

       1.3.300. Informationstafeln bis 2,0 m²
          Baustellen-Informationstafel Größe '0,80' m x '0,60'
  m einteilig nach Angabe und wie in der Leistungsbeschreibung 
      als Muster  dargestellt, anfertigen, nach Angabe aufstellen, 
 während der Bauzeit unterhalten sowie wieder abbauen und 
   fachgerecht entsorgen. Einschließlich der Materialien und 
    Geräte zum Anfertigen, Aufstellen und Befestigen der Tafeln, 
    wie Schrauben, Vierkanthölzer etc.
   Weitere Informationen zum möglichen Lieferant, können beim 
  AG erfragt werden.
 ' '

         1,000 Stck ......................... .........................
    
            Summe 1.3. Baustellensicherung, Umleitung .. .........................

    1.4. Aufrechterhaltung des Verkehrs

    1.4.70. Mobilzaun
   Absperrung der Baustelle mit einem Mobilzaun, Feldgröße 
       '2,00m x 3,50m', aus einem Stahlrohrrahmen und einer inneren 
    Drahtausfachung, zum Aufstellen in Lochsteinen. 
 Die Mobilzäune sind mit Metallklammern mit Verschraubung 
   untereinander zu verbinden. Notwendige Öffnungen für die 
 Durchführung der Arbeiten müssen außerhalb der Arbeitszeiten 
   wieder verschlossen werden, auch hier sind die Mobilzäune 
 untereinander mit Metallklammern mit Verschraubung zu 
  verbinden.
     Anlieferung, Vorhaltung, Umsetzung entsprechend dem 
   Baufortschritt und Abbau inkl. der Lochsteine und sonstigem 
  Befestigungsmaterial ist einzurechnen.

 ' '
         280,000 m ......................... .........................

      1.4.90. Wegebefestigung herstellen u. beseitigen
   Wegebefestigung für Zu- und Abfahrten nach freier Wahl des 
   Unternehmers herstellen, während der Bauzeit unterhalten und 
  nach Abschluss der Bauarbeiten wieder aufnehmen, 
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 fachgerecht entsorgen und den ursprünglichen Zustand wieder 
  herstellen.
     'Die Einbaudicke beträgt 14 cm'

          400,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 1.4. Aufrechterhaltung des Verkehrs .........................

    1.6. Dokumentation

    1.6.10. Fotodokumentation für Kanalbau
 Zur Dokumentation der ausgeschriebenen Bauleistungen wie 
           z.B. Bauwerke, Verbau, Baugruben, der vorhandenen sowie der 
     neu verlegten Kanalrohre, Hausanschlussrohre, kreuzenden 
         Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufbrüche, Boden- und 
 Straßenaufbau hat der AN geeignete Digitalfotos mit einer 
   Mindestauflösung von  2,0 Megapixel ergänzend zum örtlichen 
   Aufmaß anzufertigen. Die Digitalkamera ist ständig vor Ort 
  vorzuhalten. 
 Die Fotodokumentation hat der AN dem AG wöchentlich als 
  Fortschreibung zur Verfügung zu stellen. 
 Die Fotos müssen eine eindeutige Zuordnung zum jeweiligen 
  Bauabschnitt ermöglichen. 

   1. Bei Hausanschlussleitungen muss eindeutig die 
     Zuordnung zu den Grundstücken möglich sein. Evtl. muss 
   dazu das Grundstück bzw. das Gebäude aufgenommen 
  werden.
     2. Bei kreuzenden Ver- und Entsorgungsleitungen sowie 
   Boden- und Straßenaufbauten die Zuordnung der genauen 
     Lage und evtl. Höhe. Sofern erforderlich soll bei der 
   Aufnahme ein Zollstock und / oder ein Maßband die 
  Höhenlage verdeutlichen. 
   3. Bei neu verlegten Kanalrohren die eindeutige Zuordnung 
  zu der Kanalhaltung.
   4. Schon bei der Bauausführung müssen die gesammelten 
 Fotos in Farbe ausgedruckt werden und auf Verlangen des 
  Auftraggebers übergeben werden.

 '
   Diese Position bezieht sich auf die Kanalbau Positionen. Die 
 Dokumentation von Sonderbauwerken und für die Herstellung 
 von Hausanschlussleitungen für Eigentümer sind in den 
    einzelnen LV - Abschnitten zu berücksichtigen. 

 '

 Die Vergütung dieser Position erfolgt bei der ersten 
     Abschlagszahlung mit 15 %, bei jeder weiteren 
    Abschlagszahlung werden 75 % nach Baustellenfortschritt 
   aufgeteilt und mit der Schlussrechnung die restlichen 10 %.
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        1,000 psch  .........................
    
         Summe 1.6. Dokumentation .........................

    
            Summe 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrs.. .........................

       2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,
    Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung,
 Sonderarbeiten

    2.1. Baufeldräumung

      2.1.30. Baumschutz für Bäume über 50 cm Dicke
      Bäume mit einem Stammdurchmesser über 50 cm, 1 m über 
        dem Boden gemessen, bis '2,00m' hoch gegen Beschädigung 
  während der Bauzeit durch Verschalung schützen.
 ' '

         2,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 2.1. Baufeldräumung .........................

        2.2. Oberboden  "Organischer Boden nach DIN 18915"

      2.2.15. Oberboden per Hand  abheben, lagern und einbauen
       Oberboden (Organischer Boden) nach DIN 18300, 
      Homogenbereich A, im Mittel '30'
  cm dick per Hand abheben und getrennt vom übrigen Aushub 
  lagern. 
 Nach Fertigstellung der Bauarbeiten den Oberboden 
  gleichmäßig wieder andecken.
  Einzurechnen sind die Mietkosten für die Lagerfläche.
 ' '

          10,000 m² ......................... .........................
    
            Summe 2.2. Oberboden  "Organischer Boden .. .........................

    2.3. Straßenaufbruch

        2.3.30. Bordsteine, in Sand verlegt, aufnehmen
      Bordsteine jeder Art und Abmessung, im Sandbett verlegt, auf- 
   nehmen. Die brauchbaren Bordsteine reinigen und nach 
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   Angabe lagern, den Bruch und Bauschutt abfahren und 
    fachgerecht ent- sorgen. 
 ' '

         10,000 m ......................... .........................

      2.3.45. Bordsteine, in Beton verlegt aufnehmen und abfahren
     Bordsteine, jeder Art und Größe in Beton verlegt, einschließlich 
     Fundament aufnehmen, aufladen, abfahren und fachgerecht 
  entsorgen.

         15,000 m ......................... .........................

    2.3.65. Randstein in Beton verlegt aufnehmen und abfahren
   Randsteine aller Art und Größe in Beton verlegt, einschließlich 
     Fundament aufnehmen, aufladen, abfahren und fachgerecht
  entsorgen.
 ' '

         5,000 m ......................... .........................

      2.3.85. Rinnenbahn in Beton verlegt, aufnehmen und abfahren
        Rinnen- oder Abschlussbahn '...reihig' jeder Art und Abmessung 
    in Beton versetzt, einschließlich Fundament aufnehmen, 
    aufladen, abfahren und fachgerecht entsorgen.

         25,000 m ......................... .........................

   Aufbruch und Entsorgung von Bituminöse Befestigung
  Aufbruch und Entsorgung von bituminösen Befestigungen, 
  einschließlich bituminösen Tragschichten.
   Klassifizierung: RuVA Verwertungklasse A

      2.3.120. Bitu Befestigung  bis 5 cm  aufbrechen und entsorgen
   Bituminöse Befestigung, einschließlich bituminösen 
     Tragschichten bis einschließlich 5 cm Dicke, den Erfordernissen 
    entsprechend senkrecht und geradlinig schneiden bzw. fräsen, 
      aufbrechen, laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. 
 ' '

          160,000 m² ......................... .........................

         2.3.130. Bitu Befestigung > 5 bis 12 cm  aufbrechen und entsorgen
   Bituminöse Befestigung, einschließlich bituminösen 
      Tragschichten von über 5 cm bis einschließlich 12 cm Dicke, 
 den Erfordernissen entsprechend senkrecht und geradlinig 
         schneiden bzw. fräsen, aufbrechen, laden, abfahren und 
  fachgerecht entsorgen. 
   Als Zulage zur Position 2.3.120.
 ' '

          160,000 m² ......................... .........................
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         2.3.140. Bitu Befestigung > 12 bis 17 cm aufbrechen und entsorgen
   Bituminöse Befestigung, einschließlich bituminösen 
      Tragschichten von über 12 cm bis einschließlich 17 cm Dicke, 
 den Erfordernissen entsprechend senkrecht und geradlinig 
         schneiden bzw. fräsen, aufbrechen, laden, abfahren und 
  fachgerecht entsorgen. 
   Als Zulage zur Position 2.3.130.
 ' '

          160,000 m² ......................... .........................

           2.3.300. ungebundene Tragschicht (Oberbau), Homogenbereich B1,
  aufbrechen
      ungebundene Tragschichten 'Homogenbereich B1' nach DIN 
       18300, lt. beigefügtem Bodengutachten 'geotechnische 
          Kategorie 2, bestehend aus z.B. Bergematerial, Schlacke und 
        Schotter ' bis '60'cm  aufbrechen und ausheben.
 Aufgemessen wird von Unterkante bituminöse Tragschicht bis 
  Oberkante Planum.
 ' '

          130,000 m³ ......................... .........................

   Vorbemerkungen zu teerhaltigen Aufbrüchen
 Teerhaltige Aufbruchstoffe sind gesondert aufzubrechen und 
  zügig ohne Unterbrechung aufzuladen.
    Klassifizierung RuVA-Verwertungklasse B und C.

  Der Auftraggeber hat mit Entsorgungsfirmen eine Rahmen- 
  vereinbarung für den Transport und der Entsorgung von teer- 
  haltigen Straßenaufbrüchen abgeschlossen.

  Der AG stellt für den Transport einen Übernahmeschein zur Ver- 
    fügung, der beim Transport mitgeführt werden muss.

 Die Vergütung des Transporteurs und der Entsorgung erfolgt 
  durch den AG.
 ' '

      2.3.520. Teer Befestigung  bis 5 cm aufbrechen und verladen
   Teerhaltige Befestigung, einschließlich teerhaltiger 
     Tragschichten bis einschließlich 5 cm Dicke, den Erfordernissen 
   entsprechend senkrecht und geradlinig schneiden bzw. fräsen 
 und aufbrechen und in vom AG bereit gestellten Behältnissen 
  laden.
   Einzurechnen sind die evtl. Mehrkosten beim Aushub und 
  Transport.
 ' '

          90,000 m² ......................... .........................
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         2.3.530. Teer Befestigung  >5 - 12 cm aufbrechen und verladen
   Teerhaltige Befestigung, einschließlich teerhaltiger 
      Tragschichten von über 5 cm bis einschließlich 12 cm Dicke, 
 den Erfordernissen entsprechend senkrecht und geradlinig 
   schneiden bzw. fräsen und aufbrechen und in vom AG bereit 
  gestellten Behältnissen laden.
   Einzurechnen sind die evtl. Mehrkosten beim Aushub und 
  Transport.
   Als Zulage zur Position 2.3.520.
 ' '

          50,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 2.3. Straßenaufbruch .........................

    2.4. Baugrubenaushub

   Hinweise
   Boden- und Materialzwischenlagerungen im Bereich der 
   Baustelle sind nicht möglich. Die Flächen zur 
   Bodenzwischenlagerung, Materiallagerung und zum Abstellen 
   der Maschinen sowie Geräte die zum Einsatz kommen, müssen 
  vom Auftragnehmer angemietet werden. 
   Gebühren,Transporte und Mietkosten für die 
  Bodenzwischenlagerung und das Abstellen der Maschinen, 
 Materialien und Geräte sind in die Einheitspreise der 
  Baustelleneinrichtung einzurechnen. 

   Durch die Lagerflächen, vor allem durch die Zwischenlagerung 
   von Aushubmaterial, den Schüttgütern und gestapelten Rohren 
    dürfen keine Gefahren für Fußgänger, spielende Kinder, 
   Fahrradfahrer und Fahrzeuge aller Art ausgehen. Deshalb 
 müssen die gemieteten Lagerflächen durch Bauzäune 
 eingezäumt werden und vor allem Rohre vor dem Wegrollen 
  gesichert werden.

     Böden für Baugruben lösen und ausheben - ohne Einrechnung des Verbaus

              2.4.10. Böden für Baugruben, Homogenbereich C1 u./o. D1,
   lösen und ausheben - ohne Verbau
             Böden, Homogenbereich C1 u./o. D1 '(bindige Auffüllungen mit 
       < 10% an mineralischen Fremdbestandteilen u./o. gewachsener 
        Boden mit bindigem Charakter)' nach DIN 18300, lt. 
      beigefügtem Bodengutachten, 'geotechnische Kategorie 2 ', für 
    die Baugruben der Kanäle und Bauwerke nach DIN 4124, DIN 
       EN 1610 und DWA-A 139 zwischen Verbauwänden aller Art 
   profilgerecht lösen und  ausheben. Der Bodenaushub ist in 
   Abhängigkeit von der weiteren Verwendung / Verwertung und 
     umwelttechnischen Eigenschaften - ggf. schichtweise getrennt 
   vorzunehmen. Der hierdurch entstehende Mehraufwand wird 
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  nicht gesondert vergütet und ist einzukalkulieren. 

 Die Entsorgung wird nach gesonderten Positionen des LV´s 
  vergütet.

  Baugrubentiefen nach Ausschreibungsunterlagen. 

     Dem Aufmaß werden, wenn nicht anders festgelegt, die in DIN 
    EN 1610 festgelegten Baugrubenbreiten zu Grunde gelegt. 

     Der Mehraufwand für das Lösen, Ausheben, Laden und Fördern 
     von Beton- und Mauerwerksabbruch bzw. der Rückbau von 
  Kanalleitungen wird gesondert vergütet.

 Die Aufwendungen für das Reinigen von freigelegten Bauteilen 
  und Verbauwänden von Bodenanhaftungen sind einzurechnen.

   Die Baugruben- und Leitungsgrabensohlen sind nach DIN EN 
   1610 und Angaben des AG herzustellen.

 Der erforderliche Verbau wird nach der entsprechenden Position 
    des LV's vergütet.

          285,000 m³ ......................... .........................

        2.4.40. Böden für Baugruben, Homogenbereich C4,
   lösen und ausheben - ohne Verbau
       Böden, Homogenbereich C4 '(nicht bindige Auffüllungen mit 
        >10% bis 50% an mineralischen Fremdbestandteilen)' nach DIN 
       18300, lt. beigefügtem Bodengutachten, 'geotechnische 
    Kategorie 2 ', für die Baugruben der Kanäle und Bauwerke nach 
          DIN 4124, DIN EN 1610 und DWA-A 139 zwischen 
   Verbauwänden aller Art profilgerecht lösen und  ausheben. Der 
 Bodenaushub ist in Abhängigkeit von der weiteren Verwendung 
     / Verwertung und umwelttechnischen Eigenschaften - ggf. 
   schichtweise getrennt vorzunehmen. Der hierdurch entstehende 
 Mehraufwand wird nicht gesondert vergütet und ist 
  einzukalkulieren. 

 Den zum Verfüllen der Baugruben erforderlichen und 
   geeigneten Aushubboden zwischenlagern. Die übrigen 
  Aushubböden fachgerecht entsorgen. 

 Die Zwischenlagerung und Entsorgung wird nach gesonderten 
  Positionen des LV´s vergütet.

  Baugrubentiefen nach Ausschreibungsunterlagen. 

     Dem Aufmaß werden, wenn nicht anders festgelegt, die in DIN 
    EN 1610 festgelegten Baugrubenbreiten zu Grunde gelegt. 

     Der Mehraufwand für das Lösen, Ausheben, Laden und Fördern 
     von Beton- und Mauerwerksabbruch bzw. der Rückbau von 
  Kanalleitungen wird gesondert vergütet.
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 Die Aufwendungen für das Reinigen von freigelegten Bauteilen 
  und Verbauwänden von Bodenanhaftungen sind einzurechnen.

   Die Baugruben- und Leitungsgrabensohlen sind nach DIN EN 
   1610 und Angaben des AG herzustellen.

 Der erforderliche Verbau wird nach der entsprechenden Position 
    des LV's vergütet.

          160,000 m³ ......................... .........................

   Bodenaushub in Handarbeit

             2.4.410. Aushub in Handarbeit, Böden Homogenbereich C1 u./o. D1
             Böden, Homogenbereich C1 u./o. D1 '(bindige Auffüllungen mit 
       < 10% an mineralischen Fremdbestandteilen u./o. gewachsener 
        Boden mit bindigem Charakter)' nach DIN 18300, lt. 
      beigefügtem Bodengutachten, 'geotechnische Kategorie 2 ', für 
    die Baugruben der Kanäle und Bauwerke nach DIN 4124, DIN 
       EN 1610 und DWA-A 139 in Handarbeit profilgerecht lösen und  
         ausheben. Baugrubentiefen bis 'ca 2,00m', Baugrubenbreiten 
        bis 'ca. 2,00m. '
  

 Die Entsorgung wird nach gesonderten Positionen des LV´s 
  vergütet.

         Als Zulage zu den Positionen: '2.4.10, 2.4.110 oder 2.4.210 '

          10,000 m³ ......................... .........................

       2.4.440. Aushub in Handarbeit, Böden Homogenbereich C4
       Böden, Homogenbereich C4 '(nicht bindige Auffüllungen mit 
        >10% bis 50% an mineralischen Fremdbestandteilen)' nach DIN 
       18300, lt. beigefügtem Bodengutachten, 'geotechnische 
    Kategorie 2 ', für die Baugruben der Kanäle und Bauwerke nach 
          DIN 4124, DIN EN 1610 und DWA-A 139 in Handarbeit 
     profilgerecht lösen und  ausheben. Baugrubentiefen bis 'ca 
           2,00m', Baugrubenbreiten bis 'ca. 2,00m. '
  

 Den zum Verfüllen der Baugruben erforderlichen und 
   geeigneten Aushubboden zwischenlagern. Die übrigen 
  Aushubböden fachgerecht entsorgen. 

 Die Zwischenlagerung und Entsorgung wird nach gesonderten 
  Positionen des LV´s vergütet.

         Als Zulage zu den Positionen: '2.4.40, 2.4.140 oder 2.4.240 '

          5,000 m³ ......................... .........................
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     Querschläge - Suchgräben

              2.4.510. Querschläge - Suchgräben in Böden Homogenbereich C1 u./o. D1 erstellen
           Baugrubenaushub, Boden Homogenbereich C1 u./o. D1, 
      '(bindige Auffüllungen mit < 10% an mineralischen 
     Fremdbestandteilen u./o. gewachsener Boden mit bindigem 
      Charakter)', in Handarbeit, für das Herstellen von Querschlägen 
       (Suchgräben), zwecks Feststellung der Lage von Leitungen, in 
       einer Breite von etwa 0,8 m und in einer Tiefe von 0 - 2,0 m 
  ausheben. 
 Den zum Verfüllen der Baugruben erforderlichen und 
   geeigneten Aushubboden lagern. Die Baugruben gemäß ZTV 
  wieder verfüllen und verdichten.

   Ab einer Tiefe von 1,25 m ist der erforderliche Verbau 
  einzurechnen. 

         Als Zulage zu den Positionen: ' 2.4.10, 2.4.110 oder 2.4.210  '

  Nur nach Anordnung durch den AG.
 ' '

          10,000 m³ ......................... .........................

        2.4.540. Querschläge - Suchgräben in Böden Homogenbereich C4 erstellen
       Baugrubenaushub, Boden Homogenbereich C4, '(nicht bindige 
      Auffüllungen mit > 10% bis 50% an mineralischen 
      Fremdbestandteilen)', in Handarbeit, für das Herstellen von 
      Querschlägen (Suchgräben), zwecks Feststellung der Lage von 
     Leitungen, in einer Breite von etwa 0,8 m und in einer Tiefe von 
     0 - 2,0 m ausheben. 

 Den zum Verfüllen der Baugruben erforderlichen und 
   geeigneten Aushubboden lagern. Die Baugruben gemäß ZTV 
  wieder verfüllen und verdichten.

   Ab einer Tiefe von 1,25 m ist der erforderliche Verbau 
  einzurechnen. 

         Als Zulage zu den Positionen: ' 2.4.40, 2.4.140 oder 2.4.240  '

  Nur nach Anordnung durch den AG.
 ' '

          5,000 m³ ......................... .........................
    
         Summe 2.4. Baugrubenaushub .........................

    2.5. Abbruch unter Gelände
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    2.5.240. Schachtringe und Unterteile abbrechen
    Alte Einsteigeschächte aus Betonfertigteilen (Schachtringe, 
   Schachtabdeckungen) und Schachtunterteile bis zu einer 
       Grundfläche von 4,0 m², aus Mauerwerk oder Beton, 
      einschließlich Fundamentplatte bis max. 30 cm, innerhalb der 
   neuen Baugrube abbrechen, die Abbruchmaterialien abfahren 
   und fachgerecht entsorgen. Aufgemessen wird von Sohle 
   Flusslauf bis Oberkante Schachtabdeckung. Als Zulage zum 
  Erdaushub.
 ' '

         7,000 m ......................... .........................

          2.5.310. Vorhandenen Kanal > DN 200 bis DN 350 abbrechen und entsorgen
        Vorhandenen Kanal größer DN 200 bis DN 350 aus 'Beton, 
      Stahlbeton, Steinzeug oder PVC- Rohren'
       -innerhalb der Baugrube- abbrechen, abfahren und fachgerecht 
    entsorgen. Eingeschlossen sind alle Schmutzarbeiten. 
   Aufgemessen wird zwischen den äußeren Abmessungen'der 
    vorhandenen Schächte bzw. der aufgenommen Kanalleitung'
   . Als Zulage zum Bodenaushub.
 ' '

         30,000 m ......................... .........................

          2.5.320. Vorhandenen Kanal > DN 350 bis DN 450 abbrechen und entsorgen
        Vorhandenen Kanal größer DN 350 bis DN 450 aus 'Beton, 
        Stahlbeton, Steinzeug- oder PVC- Rohren'
       -innerhalb der Baugrube- abbrechen, abfahren und fachgerecht 
    entsorgen. Eingeschlossen sind alle Schmutzarbeiten. 
   Aufgemessen wird zwischen den äußeren Abmessungen'der 
    vorhandenen Schächte bzw. der aufgenommen Kanalleitung'
   . Als Zulage zum Bodenaushub.
 ' '

         16,000 m ......................... .........................
    
         Summe 2.5. Abbruch unter Gelände .........................

        2.6. Entsorgung / Verwertung von Aufbruch- und Aushubmaterial

      2.6.410. Entsorgung DK I gemäß DepV, nicht gefährlicher Abfall
     Tragschicht, Baugrubenaushub, Bauschutt
       -Tragschicht jeglicher Art, wie Schüttpacklage, Setzpacklage, 
           Hochofenschlacke  (heiß eingebaut), RC-Material, Bauschutt, 
 wassergebundene Schotterdecken und Pflaster mit 
    Fugenverguss bzw. bituminösem Überzug,

      -Baugrubenaushub, schuttdurchsetzte Böden bis 10 % 
           mineralische Fremdbestandteile, (z.B. Ziegel, Mauerwerk, 
       Beton, Stahlbeton, Schlacken und Aschen),

     -Bodenmaterial mit mehr als 10 % mineralischen 
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             Fremdbestandteilen, (z.B. Bauschutt, Ziegelbruch, Mauerwerk, 
       Beton, Stahlbeton, Schlacken und Aschen),

    Klassifizierung: nicht gefährlicher Abfall der Deponieklasse I, 
          AVV 170107, 170504 und 100202, aufladen, abfahren und 
  fachgerecht entsorgen.

   Einzurechnen sind die anfallenden Kosten für das Aufladen, den 
   Transport und die Entsorgung. Die fachgerechte Entsorgung ist 
 dem Auftraggeber anhand der Wiegescheine der 
  Entsorgungsanlage nachzuweisen.
 ''

          290,000 m³ ......................... .........................

      2.6.420. Entsorgung DK II gemäß DepV, nicht gefährlicher Abfall
     Tragschicht, Baugrubenaushub, Bauschutt
       -Tragschicht jeglicher Art, wie Schüttpacklage, Setzpacklage, 
           Hochofenschlacke  (heiß eingebaut), RC-Material, Bauschutt, 
 wassergebundene Schotterdecken und Pflaster mit 
    Fugenverguss bzw. bituminösem Überzug,

      -Baugrubenaushub, schuttdurchsetzte Böden bis 10 % 
           mineralische Fremdbestandteile, (z.B. Ziegel, Mauerwerk, 
       Beton, Stahlbeton, Schlacken und Aschen),

     -Bodenmaterial mit mehr als 10 % mineralischen 
             Fremdbestandteilen, (z.B. Bauschutt, Ziegelbruch, Mauerwerk, 
       Beton, Stahlbeton, Schlacken und Aschen),

    Klassifizierung: nicht gefährlicher Abfall der Deponieklasse II, 
          AVV 170107, 170504 und 100202, aufladen, abfahren und 
  fachgerecht entsorgen.

   Einzurechnen sind die anfallenden Kosten für das Aufladen, den 
   Transport und die Entsorgung. Die fachgerechte Entsorgung ist 
 dem Auftraggeber anhand der Wiegescheine der 
  Entsorgungsanlage nachzuweisen.
 ''

          70,000 m³ ......................... .........................

   Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV
   Entsorgungsposition für alle Materialien, welche die 
   Materialwerte der ErsatzbaustoffV einhalten. Grundsätzlich ist in 
 diesen Positionen sowohl die interne und externe Verwertung 
   als auch die Deponierung von Materialien vorzusehen, welche 
  die Materialwerte der ErsatzbaustoffV einhalten.

   Wenn dem Auftragnehmer eine Verwertung nicht möglich ist, so 
    ist gemäß Artikel 3 der Mantelverordnung für Materialien, 
                    welche die Materialwerte für BM-0, BM-0*, BM-F0*, BM-F1, 
                              BG-0, BG-0*, BG-F0*, BG-F1, GS-0, GS-1, SKG einhalten, 
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 ohne weitere Analytik gemäß DepV eine Einstufung in die 
       Deponieklasse DK 0 möglich. Für Materialien, welche die 
                        Materialwerte für BM-F2, BM-F3, BG-F2, BG-F3, SWS-1, 
                            SWS-2, HOS-1, HOS-2, HS, GKOS, GRS-1, CUM-1, CUM-2, 
                                SKA, BFA, HMVA-1, HMVA-2, RC-1, RC-2, RC-3, GS-2, GS-3 
   einhalten, ist ohne weitere Deklarationsanalytik eine Einstufung 
  in die Deponieklasse DK I möglich.

   Grundsätzlich sollte für Material, welches die Materialwerte der 
     ErsatzbaustoffV einhält, eine Verwertung (innerhalb oder 
   außerhalb der bestehenden Baumaßnahme) angestrebt 
   werden. Nur wenn das Material aufgrund von Fremdanteilen 
 oder fehlender geotechnischer Eignung nicht verwertet werden 
   kann, ist eine Deponierung und somit Einstufung in die 
  Deponieklassen notwendig.

   Für Material, welches die Materialwerte der ErsatzbaustoffV 
   überschreitet, muss weiterhin eine Deklarationsanalytik gemäß 
  DepV mit anschließender Einstufung erfolgen.

      2.6.510. Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV bis 10 %
           mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-F0*/BM-F1
      -Baugrubenaushub, schuttdurchsetzte Böden bis 10 % 
           mineralische Fremdbestandteile, (z.B. Ziegel, Mauerwerk, 
       Beton, Stahlbeton, Schlacken und Aschen), 

                 Klassifizierung: BM-F0* bis BM-F1 gemäß Anlage 1, Tabelle 3 
         der ErsatzbaustoffV, AVV 170504, aufladen, abfahren, 
  verwerten oder fachgerecht entsorgen.

  Einzurechnen sind die anfallenden Kosten für das  Aufladen, 
     den Transport und die Entsorgung, ggf. bei fehlenden 
 Verwertungsmöglichkeiten einschließlich Kosten für die 
   Deponierung. Die fachgerechte Entsorgung ist dem 
 Auftraggeber anhand der Wiegescheine der Entsorgungsanlage 
  nachzuweisen.
 ' '

          65,000 m³ ......................... .........................

         2.6.530. Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV > 10% bis 50 %
           mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-F0*/BM-F1
       -Tragschicht jeglicher Art, wie Schüttpacklage, Setzpacklage, 
           Hochofenschlacke  (heiß eingebaut), RC-Material, Bauschutt, 
 wassergebundene Schotterdecken und Pflaster mit 
    Fugenverguss bzw. bituminösem Überzug,

        -Bodenmaterial mit > 10% bis zu 50 % mineralischen 
             Fremdbestandteilen, (z.B. Bauschutt, Ziegelbruch, Mauerwerk, 
       Beton, Stahlbeton, Schlacken und Aschen),

                 Klassifizierung: BM-F0* bis BM-F1 gemäß Anlage 1, Tabelle 3 
         der ErsatzbaustoffV, AVV 170107 und 170504, aufladen, 
    abfahren, verwerten oder fachgerecht entsorgen.
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   Einzurechnen sind die anfallenden Kosten für das Aufladen, den 
     Transport und die Entsorgung, ggf. bei fehlenden 
 Verwertungsmöglichkeiten einschließlich Kosten für die 
   Deponierung. Die fachgerechte Entsorgung ist dem 
 Auftraggeber anhand der Wiegescheine der Entsorgungsanlage 
  nachzuweisen.
 ' '

          150,000 m³ ......................... .........................
    
            Summe 2.6. Entsorgung / Verwertung von Auf.. .........................

    2.7. Kreuzungen mit Versorgungsleitungen

           2.7.20. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite >  0,10 m bis 0,30 m
     Kreuzungen 'des neuen Kanals'  mit den vorhandenen 
   Versorgungsleitungen aller Art. In diese Position sind alle 
   Erschwernisse und Nebenleistungen einzurechnen, die bei der 
  Kreuzung entstehen. 
    Als Zulage zum Aushub, Verbau und Rohrverlegung. 
     Für eine Hindernisbreite größer 0,10 m bis 0,30 m
 ' '

         3,500 m ......................... .........................

           2.7.40. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite >  0,50 m bis 1,00 m
     Kreuzungen 'des neuen Kanals'  mit den vorhandenen 
   Versorgungsleitungen aller Art. In diese Position sind alle 
   Erschwernisse und Nebenleistungen einzurechnen, die bei der 
  Kreuzung entstehen. 
    Als Zulage zum Aushub, Verbau und Rohrverlegung. 
     Für eine Hindernisbreite größer 0,50 m bis 1,00 m
 ' '

         3,500 m ......................... .........................

           2.7.50. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite > 1,00 m bis 1,50 m
     Kreuzungen 'des neuen Kanals'  mit den vorhandenen 
   Versorgungsleitungen aller Art. In diese Position sind alle 
   Erschwernisse und Nebenleistungen einzurechnen, die bei der 
  Kreuzung entstehen. 
    Als Zulage zum Aushub, Verbau und Rohrverlegung. 
     Für eine Hindernisbreite größer 1,00 m bis 1,50 m
 ' '

         2,000 m ......................... .........................

   Hinweise zur  parallelen Versorgungsleitungen
  Abrechnung:
   1. Abgerechnet wird die Länge vom Eintritt des Hindernisses in 

  die Baugrube bis zum Austritt aus der Baugrube.
     2. Mehrere parallel laufende Hindernisse, bis zu einem lichten 

      Abstand von 100 cm, werden als Einheit betrachtet.
   3. Abgerechnet wird der in der Haltung gewählte Verbau bis 

     Datum:    Seite 16

   Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
 Geschäftsbereich Stadtentwässerung



 Leistungsbeschreibung Langtext

              Projekt: 2026-021.. Emanuelstr. in Vierld, von Peterstr. bis Emanuel..
        LV: 1 von 2 Kanalbau
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   2,00 m Tiefe unter Geländeoberkannte.
     4. Unterhalb von 2,00 m Tiefe unter Geländeoberkante wird der 

    Verbau nach der Position 2.10.010. mit der tatsächlichen 
     Breite, jedoch höchstens 0,30 m rechts und links des 
    Hindernisses, bis zur Baugrubensohle vergütet.

     5. Unterhalb von 2,00 m Tiefe unter Geländeoberkante wird 
       Handschachtung nach der Position '2.4.432 bis 442' mit der 
     tatsächlichen Verbaubreite, jedoch höchstens 0,30 m rechts 
   und links des Hindernisses, bis zur Baugrubensohle 
  vergütet.

  Einzurechnen sind:
    1. Orten der Leitungen mittels Suchbaugrube.
   2. Beachtung der Vorschriften der einzelnen Versorgungsträger
   3. Behinderung und Erschwernisse beim Aushub
   4. Behinderung und Erschwernisse beim Abbruch der 

  Kanalrohre.
      5. Handschachtung bis 2,00 m Tiefe unter Geländeoberkante.
     6. Behinderungen und Erschwernisse beim Verbau. Alle 

 Aussparungen müssen den örtlichen Gegebenheiten 
    entsprechend verbaut bzw. gesichert werden.

    7. Verlorener Verbau.
    8. Behinderungen und Erschwernisse bei der Rohrverlegung.
    9. Längstransport der Rohre.
   10. Behinderung und Erschwernisse bei der Wiederverfüllung 

  und Verdichtung.
    11. Fachgerechte Sicherung der Versorgungsleitungen.
   12. Meldung der Freilegung und der Wiederverfüllung der 

  Versorgungsleitung dem Versorgungsträger.
     13. Wiederverfüllung und Verdichtung der Baugrube bis 0,80 m 

   um die Versorgungsleitung herum, einschließlich Lieferung 
       des Sandes 0/4, Materialklasse BM-0 gemäß 
  Ersatzbaustoffverordnung.
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      2.7.200. Parallele Versorgungsleitungen bis 0,10 m
    Längs 'der Kanalachse'
    liegende Versorgungsleitungen aller Art.  In diese Position sind 
   alle Erschwernisse und Nebenleistungen einzurechnen, die 
  durch die längs liegenden Leitungen entstehen. 
    Als Zulage zum Aushub, Verbau und Rohrverlegung. 
    Für eine Hindernisbreite bis 0,10 m.
 ' '

         10,000 m ......................... .........................
    
          Summe 2.7. Kreuzungen mit Versorgungsleitu.. .........................

      2.8. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz

       Ausführungsbeschreibung zu 2.8 Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz
   Können die anstehenden, beim Baugrubenaushub gewonnenen 
 Böden auf Grund ihrer bodenmechanischen Eigenschaften 
 weder für die Verfüllung der Leitungszone noch für die 
 Hauptverfüllung der Baugruben und Rohrgräben verwendet 
       werden, so sind »entsprechend DIN EN 1610 und ZTV A-StB« 
   Ersatzböden zu liefern, mit denen eine den statischen Vorgaben 
 entsprechende Bettung der Rohre und eine für den 
  Straßenoberbau ausreichende Verdichtung gewährleistet  wird.

   Bodenarten, die sowohl für die Verfüllung der Leitungszone wie 
   auch für die Hauptverfüllung geeignet sind, sind nicht bindige 
   bis schwach bindige, grobkörnige und gemischtkörnige Böden 
                   der Bodengruppe GW, GI, GE, GU, GT, SW, SI, SE, SU, ST 
     nach DIN 18196 sowie Recycling-Baustoffe mit entsprechenden  
  Kornabstufungen und wasserwirtschaftlicher Eignung.

   Flüssigboden mit einer Korngröße von 0/16 ist sowohl für die 
 Verfüllung der Leitungszone als auch für die Hauptverfüllung 
   geeignet. Flüssigboden ist ein elastisch fixiertes Lockergestein 
     und damit ein Boden- Komponentengemisch, das aus 
   Normsanden, Recyclingmaterial oder Bodenaushub unter 
     Verwendung umweltunbedenklicher, mineralischer und/oder 
       pflanzlicher Zusätze (Plastifikator, Konditioner) und eines 
       wasserbindenden Mittels (Stabilisator) herzustellen ist. Die 
 Unbedenklichkeit der einzelnen Komponenten und Zusätze ist 
  nachzuweisen. 
  
   Es ist eine Abbindung bzw. eine Wiederverfestigung des 
      verflüssigten Bodens nach ca. 4 bis 8 Stunden für eine 
  Begehbarkeit zu gewährleisten.

 Der eingebaute Flüssigboden muss nach Abbindung eine 
          Festigkeit von 0,2 bis 0,7 N/mm² aufweisen.

   Zur Vermeidung bekannter Problemfälle (zu langsame oder 
   ausbleibende oder zu steife Verfestigung) sind Produkte auf der 
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 Basis von Bentonitsuspensionen und auf Zementbasis mit 
    Zusatzmitteln aus der Betonchemie / Chemie auszuschließen.

     Auch ist nachzuweisen, dass das Produkt, seine Herstellung 
   und Eigenschaften durch eine vom DIBt (Deutsches Institut für 
   Bautechnik) autorisierte und auf dem Gebiet der zeitweisen 
 Bodenverflüssigung qualifizierte Materialprüfanstalt 
     fremdüberwacht werden. Dem Auftraggeber müssen alle, im 
 Rahmen des in der Norm für die zeitweise Bodenverflüssigung 
   geforderten QMs zu erbringenden Nachweise, vom AN zur 
  Verfügung gestellt werden.

 Zunächst ist die Baugrubensohle eben und höhengerecht 
   herzustellen und ordnungsgemäß zu verdichten. Als Auflager für 
 Rohrleitungen können Säcke mit Flüssigboden in trockener 
     Form bzw. Flüssigboden in plastischer Konsistenz dienen. Falls 
 erforderlich sind vorhandene Rohrleitungen und 
   Schachtbauwerke gegen Auftrieb zu sichern. Diese Sicherung 
   kann mittels Haltebänken (Flüssigboden in plastischer 
    Konsistenz) oder mechanischer Auftriebssicherungen erfolgen. 
 Anschließend ist die Leitungszone neben dem Rohrkanal und 
 der Arbeitsraum neben dem Einsteigeschacht bis zur 
 Verbauwand oder bei unverbauter Baugrube bis an den 
   anstehenden Boden heran zu verfüllen. Gegen mögliche 
 Umläufigkeiten beim Einbau des Flüssigbodens sind geeignete 
  Maßnahmen zu treffen.

 Der Flüssigboden ist mit dem Fahrmischer mit entsprechender 
     Konsistenz (kp oder kf) zum Einbauort zu transportieren und mit 
   geeigneten Anbauteilen sachgemäß einzubringen. Sämtliche 
  Kosten für die Lieferung und den Einbau des Flüssigbodens, 
   sowie Sicherungsmaßnahmen gegen Auftrieb, sind in den 
  Einheitspreis mit einzurechnen.

       Beim Einsatz von Grabenverbaugeräten (DIN 4124) bzw. 
      senkrechten Normverbauelementen (DIN 4124) ist der Verbau 
 schnellstmöglich nach Einbringen des Flüssigbodens 
   fortschreitend zu beseitigen, um einen kraftschlüssigen Verbund 
 zwischen dem Flüssigboden und dem anstehenden Baugrund 
  zu gewährleisten.

 Bei Angebotsabgabe ist vom Bieter der in Aussicht genommen 
  Hersteller des Flüssigbodens zu benennen.

 Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr für die Eignung des 
 angelieferten Materials und den ordnungsgemäßen Einbau der 
 von ihm gelieferten Ersatzböden nach den Vorgaben der DIN 
      EN 1610 und ZTV A-StB.
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    2.8.5. Sohlstabilisierung herstellen
       Auflager aus HKS '0/22 - 0/45' in filterstabiler Kornabstufung 
     entsprechend DIN EN 1610 in Baugrubenbreite, Dicke im 
         Bereich der Kanalbaugrubensohle '30 cm,' herstellen, einschl. 
    Materiallieferung. Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand. 
 Die eingebaute Menge ist durch Originalwiegekarten 
  nachzuweisen.
 ' '

          75,000 m³ ......................... .........................

    2.8.10. Sand für die Sauberkeitsschicht liefern und einbauen
    Sand 0/4 mm liefern und als Sauberkeitsschicht auf der Bau-
 grubensohle nach Angabe des Auftraggebers profilgemäß und 
        nach DIN EN 1610 herstellen. Materialklasse BM-0 gemäß 
  ErsatzbaustoffV.

  Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand.
 ' '

          30,000 m³ ......................... .........................

    2.8.110. Sand zur Rohrummantelung liefern und einbauen
       Sand (Korngröße 0-4 mm) zur Rohrummantelung liefern und 
 nach Angabe innerhalb der Rohrzone fachgerecht nach DIN EN 
        1610 einbauen. Materialklasse BM-0 gemäß ErsatzbaustoffV.

  Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand. 
 ' '

          220,000 m³ ......................... .........................

    2.8.200. Füllkies als Ersatzboden liefern und einbauen
       Ersatzboden nach DIN EN 1610 und ZTVA-StB, Materialklasse 
       BM-0 gemäß ErsatzbaustoffV. liefern und nach Angabe als 
  Ersatz für vorgefundenen ungeeigneten Boden einbauen. 
 Als Ersatzboden für die Verfüllung sind ausschließlich die in der 
         ZTVA-StB Ziffer 4.3.2, Tabelle 2, aufgeführten Bodengruppen 
     nach DIN 18196 zu verwenden. Die als Ersatzboden 
   vorgesehene Bodenart ist nach DIN 18196 zu klassifizieren und 
  deren Lieferung dem Auftraggeber nachzuweisen.

  Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand.

          100,000 m³ ......................... .........................
    
            Summe 2.8. Rohrauflager, Rohrummantelung .. .........................

    2.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten
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   Vorbemerkungen zum senkrechten Verbau
   Alle Maßnahmen, wie besonders erschütterungsarmes 
   Eindrücken der Kanaldielen sowie Vorbohren, müssen in den 
   Verbaupositionen einkalkuliert werden. Es können nur 
   erschütterungsarme Verfahren zum Einsatz kommen. Der 
  Verbau muss dicht und geschlossen ausgeführt werden.
 Das Unterrammen der Baugrubensohle und das Ziehen von 
   Kanaldielen in einem Zuge ist generell nicht zulässig, es sei 
     denn, es wird ausdrücklich zugelassen, oder es ist 
  Spundbohlenverbau ausgeschrieben.
 ' '

    2.10.10. Waagerechter Verbau mit Holzbohlen
 Baugrubenwände mit waagerechtem Verbau aus Holzbohlen 
      nach DIN 4124 verkleiden, den Verbau einschließlich der erfor- 
  derlichen Aussteifungen vorhalten und später wieder beseitigen. 
 Die Abrechnung des Verbaues erfolgt nach bodenberührter 
      Fläche der Holzbohlen, bis höchstens 10 cm über Gelände.
 ' '

          10,000 m² ......................... .........................

      2.10.190. Großflächenverbau, Stahlplattenverbau
 Baugrubenverbau mit Großflächenverbau oder Stahlplatten 
        (randgestützt) verkleiden. Den Verbau einschließl. der 
 erforderlichen Aussteifungen vorhalten und später wieder 
   beseitigen. Der Einbau des Verbaus darf hinter dem Erdaushub 
     höchstens 30 cm zurück sein, beim Rückbau und Verfüllen der 
     Baugrube ist sinn- gemäß zu verfahren. Im Bereich von 
       Bauwerken, Knickpunkten, kreuzenden Leitungen usw. ist zum 
     Einheitspreis dieser Position, entspr. der örtlichen 
   Gegebenheiten zu verbauen. Die Abrechnung erfolgt nach 
   Bodenberührter Fläche des Verbaus bis höchstens 10 cm über 
  Gelände.
 ' '

          500,000 m² ......................... .........................

    2.10.210. Senkrechter Grabenverbau mit Kammerdielenelementen
 Baugrubenwände mit senkrechtem Grabenverbau mit 
   Kammerelementen mit geführten Kanaldielen verkleiden, den 
   Verbau einschl. der erforderlichen Aussteifungen vorhalten und 
           später wieder beseitigen (z.B. Firma: Emunds & Staudinger 
  oder gleichwertig).
 Das Eindrücken der Dielen erfolgt parallel zum Aushub durch 
   den Bagger. Das Eindrücken der Dielen im Vibrationsverfahren 
  ist nicht zugelassen.
 Die Abrechnung des Verbaus erfolgt maximal zwischen 
     Baugrubensohle und 10 cm über Geländeoberkante. Die 
  Einbindetiefe wird nicht besonders vergütet.
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 ' 

 '

 ' '
          100,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 2.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten .........................

    2.11. Zusetzen alter Kanalleitungen

        2.11.5. Einfüll- bzw. Entlüftungsvorrichtung für Verdämmung
         Einfüll- bzw. Entlüftungsvorrichtung aus KG-Rohren DN 150 
  herstellen und mit Befestigungsmaterialen die Lage sichern.
  Enthalten sind ebenfalls alle notwendigen Formstücke.
  Zusätzlich ist ein Einfülltrichter bereit zu stellen und vorzuhalten.
 Nach Beendigung des Verfüllvorganges die Vorrichtungen 
  abbauen und beseitigen.
     Können die Einfüll- bzw. Entlüftungsvorrichtungen aus KG 
 Rohren nicht ausgebaut werden so gehen diese in das 
  Eigentum des AG über.
      Als Zulage zu Pos. '2.11.10. '

 ' '
         11,500 m ......................... .........................

    2.11.10. Kanäle mit Dämmer verfüllen
     Alte Kanäle, Bauwerke, Stollen und Hohlräume mit Dämmer 
   oder gleichwertigem, nach den Vorschriften des Lieferwerkes 
       verfül- len, einschl. Lieferung der Materialien und Stellung aller 
  Maschinen und Geräte. 
   Die Schächte und Bauwerk sind mindestens bis 1,50 m unter 
  Geländeoberkante mit Dämmer zu verfüllen.
        Die Druckfestigkeit darf 100 N/cm² nicht unterschreiten. 
   Abgerechnet wird nach Aufmaß. Auf Verlangen ist ein Nachweis 
  zu erbringen.
 ' '

          10,000 m³ ......................... .........................

          2.11.30. Alte Kanäle > DN 200 - 500 abmauern
          Öffnungen in alten Kanälen > DN 200 - DN 500 mit 24 cm 
   dickem Mauerwerk abmauern, einschließlich Reinigung des 
  Kanals im Bereich der Abmauerungsstelle.
 ' '

         5,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 2.11. Zusetzen alter Kanalleitungen .........................
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    2.13. Bodenverdichtungsprüfung

   Eigenüberwachungsprüfungen
     Eigenüberwachungsprüfungen gemäß ZTV E-StB 09,
      ZTV A-StB 12. 
 Die Verdichtung der Verfüllung im Kanalgraben ist vom 
  Auftragnehmer grundsätzlich zu überprüfen und nachzuweisen.
   Der Auftraggeber ist mindestens 2 Werktage vor der 
   Ausführung zu benachrichtigen. Der AG behält sich vor bei den 
   Prüfungen anwesend zu sein, so dass er die ordnungsgemäße 
   Durchführung bestätigen kann.   
   Die Protokollierung erfolgt durch den Auftragnehmer. Das 
   Original-Protokoll ist dem Auftraggeber zur Unterschrift 
 vorzulegen und für seine Baustellendokumentation zu 
   übergeben. 

  Verdichtungsgrad und Verformungsmodul  
  Leistung und Umfang der geforderten  
  Eigenüberwachungsprüfungen:

    -  Grabenverfüllung:
   Die Gleichmäßigkeit der Verdichtung ist in 
      Anlehnung an die DIN EN ISO 22476-2 (alt DIN 
         4094) mit einer leichten Rammsonde DPL 5, bzw. 
              DPL 10, gemäß ZTV A-StB 12, 1.6.22, Tabelle 1
       alle 25 m zu überprüfen. 
        Geforderte, bzw. nachzuweisen ist eine  
             Lagerungsdichte von (D) = 0,30 - 0,50 (mitteldicht).  

      -  Oberbau -Schichten ohne Bindemittel  
          (Frostschutzschicht, Kies- oder Schotter-  
    tragschicht):
  
    Planum:
   Die Prüfungen der Tragfähigkeit des Planums ist
         gemäß ZTV A-StB 12, 1.6.2.2.2 bei Aufträgen ab 
      50 m² zusammenhängenden Flächen je
      angefangene 100 m Grabenlänge durchzuführen.
  
   Ausgehend von einem Verformungsmodul auf dem 
          Planum, gemäß ZTV E-StB 09, von mindestens 
            Ev2 = 45 MN/m² ist bei der Eigenüber-
     wachungsprüfungen der erreichte   
   Verdichtungsgrad auf der Schottertragschicht mit 
   dem statischem Plattendruckversuch  nach DIN 
          18134 zu bestimmen, bzw. nachzuweisen. 
    Die Mindestanzahl der Eigenüberwachungs-
      prüfungen werden gemäß ZTV E  StB 09, Tabelle 
                8, Zeile 4 „Leitungsgräben“ auf 3 Stk. je 150 m 
            festgelegt (=> 1 Stk./50m) 

      Ausgehend von dem zu erreichenden Ev2-Wert 
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         von 120 MN/m² auf der Frostschutzschicht richtet 
         sich der geforderte Ev2-Wert (Verformungsmodul) 
       auf der Kies- und Schottertragschicht, gemäß ZTV 
         SoB-StB, 2.3 nach Aufbaustärken der Schotter-
    Tragschicht.
          Gefordert, bzw. festgelegt ist ein Ev2-Wert von 
         mindestens 150 MN/m² mit einem Verhältniswert 
           EV2/EV1 <, gleich 2,2 bei einem Verdichtungsgrad  
       D-Pr 103%.

  Kontrollprüfungen:
       In Anlehnung an die ZTV  A-StB 12, 1.6.2.3 behält sich der 
     Auftraggeber vor ca. 30 % des Umfanges der 
    Eigenüberwachungsprüfungen Kontrollprüfungen (AG) 
  vorzunehmen.
   Das Gegengewicht, erforderlich für den statischen 
    Plattendruckversuch, ist vom Auftragnehmer zu stellen. 
   Abgerechnet wird die Zeit als Std-Leistung über die 
     entsprechenden LV-Positionen. 
     Die Kosten für die Wiederholung von Kontroll-Prüfungen, die 
  aufgrund nicht eingehaltener Anforderungen notwendig werden, 
  sind vom Auftragnehmer zu tragen.

    2.13.10. Plattendruckversuche
   Plattendruckversuche entsprechend der DIN 18134 auf 
 besondere Anordnung des Auftraggebers durch ein anerkanntes 
      Fachinstitut ausführen lassen, einschl. aller Nebenarbeiten, 
   Gestellung der Hilfskräfte und Gegengewichte. Abgerechnet 
  wird nach den vorgelegten Laborberichten.
 ' '

         30,000 Stck ......................... .........................

    2.13.20. Rammsondierungen
           Rammsondierungen, ca. '3' Stück, (Tiefe nach Planunterlagen 
        im Mittel  von '2,00' m bis '2,20 '
      m tief) entsprechend der DIN 4094 auf besondere Anordnung 
   des Auftraggebers durch ein anerkanntes, unabhängiges 
       Fachinstitut / Prüflabor ausführen lassen, einschl. aller 
   Nebenarbeiten und Gestellung der Hilfskräfte. Eine mehrmalige 
    An- und Abfahrt ist in die Position einzurechnen.
 Die zu prüfenden Stellen werden durch den Auftraggeber 
     festgelegt. Der Auftraggeber ist mindestens 2 Werktage vor 
    Ausführung zu benachrichtigen, so dass er teilnehmen kann. 
  Abgerechnet wird nach den vorgelegten Laborberichten.
 Für folgende Voraussetzungen müssen sich Werte von 
          mindestens 8 Schlägen ergeben: leichte Rammsonde (LRS 5), 
              5 cm²  Spitzenquerschnitt, Rammbär 10 kg, Fallhöhe 50 cm, für 
  einen schwach kiesigen Sandboden.
 ' '

         6,500 m ......................... .........................
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         Summe 2.13. Bodenverdichtungsprüfung .........................

    
             Summe 2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,.. .........................

    3. Wasserhaltungsarbeiten

    3.50. Abwasserhaltung

       3.50.10. Abwasserhaltung für Kanäle DN 250 bis DN 350
  Abwasserhaltung für die Überleitung des anfallenden Ab- 
  wassers einrichten und während der Bauzeit betreiben.
  Abgerechnet wird nach Länge der Baugrube. 
 Das Abwasser muss im Bereich des aufgenommenen alten 
        Kanals 'DN 250 - DN 350'
    ständig in geschlossenen Rohrleitungen (im Freigefälle oder 
      durch Pumpen) übergeleitet werden. Die Einbindung der Rohre, 
   im alten und neuen Kanal, muss auch bei Vollfüllung des Kanals 
   wasserdicht sein, so dass zu keiner Zeit Abwasser in die 
   Baugrube gelangen kann. Beim Einleiten des Abwassers in 
  Schachtbauwerke ist eine Geruchsentwicklung zu vermeiden. 
   Die Rohrleitungen und Pumpen sind so zu dimensionieren, dass 
  auch bei Vollfüllung des Kanals kein Rückstau entsteht.
 ' '

         30,000 m ......................... .........................

         3.50.15. Abwasserhaltung für Kanäle > DN 350 bis DN 500
  Abwasserhaltung für die Überleitung des anfallenden Ab- 
 wassers einrichten und während der Bauzeit betreiben 
   (abgerechnet wird nach Länge der Baugrube).
 Das Abwasser muss im Bereich des aufgenommenen alten 
         Kanals '>DN 350 - DN 500' ständig in geschlossenen 
     Rohrleitungen (im Freigefälle oder durch Pumpen) übergeleitet 
      werden. Die Einbindung der Rohre, im alten und neuen Kanal, 
   muss auch bei Vollfüllung des Kanals wasserdicht sein, so dass 
   zu keiner Zeit Abwasser in die Baugrube gelangen kann. Beim 
 Einleiten des Abwassers in Schachtbauwerke ist eine 
   Geruchsentwicklung zu vermeiden. Die Rohrleitungen und 
   Pumpen sind so zu dimensionieren, dass auch bei Vollfüllung 
  des Kanals kein Rückstau entsteht.
 ' '

         15,700 m ......................... .........................
    
         Summe 3.50. Abwasserhaltung .........................

    
         Summe 3. Wasserhaltungsarbeiten .........................
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     4. Rohrverlegearbeiten ab DN 250

     Hersteller- und Fabrikatsangaben
   Angaben mit mehr als einem Hersteller/Fabrikat führen zum 
 Ausschluss

    Vorbemerkungen für glasierte Steinzeugmuffenrohre.
 Vorbemerkungen für glasierte Steinzeugmuffenrohre mit 
   Steckverbindung und Original-Zubehör

   Rohre nach DIN EN 295.

        Rohre DN 250H / DN 250N mit Scheitelmarkierung, 
  Verbindungssystem C.
       Innen und außen glasiert, Baulänge 2,50 m, Muffe und 
      Spitzende mit Polyurethan-Verguss (Steckmuffe S).

                    Rohre DN 300H, DN 300N, DN 350H, DN 400H, DN 400N, 
             DN500H, DN 500N, DN 600H und DN 600N mit 
    Scheitelmarkierung, Verbindungssystem C. 
       Innen und außen glasiert, Baulänge 2,50 m, Muffeninnenseite 
   kreisrund geschliffen, Spitzende mit werkseitig montiertem 
      Kautschuk-Elastomerring mit Stahleinlagen. Keramik-
      Kautschuk-Dichtung (Steckmuffe S)

      Rohre DN 350N und DN 450N mit Scheitelmarkierung, 
  Verbindungssystem C. 
       Innen und außen glasiert, Baulänge 2,00 m, Muffeninnenseite 
   kreisrund geschliffen, Spitzende mit werkseitig montiertem 
      Kautschuk-Elastomerring mit Stahleinlagen. Keramik-
      Kautschuk-Dichtung (Steckmuffe K)

      Rohre DN 700H bis DN 800H mit Scheitelmarkierung, 
  Verbindungssystem C. 
       Innen und außen glasiert, Baulänge 2,50 m, Muffe und 
      Spitzende mit Polyurethan-Verguss (Steckmuffe K).

 Die statische Berechnung für die Steinzeugrohre ist nach dem 
      ATV-Arbeitsblatt A 127 "Richtlinie für die statische Berechnung 
     von Abwasserkanälen und -leitungen" zu erstellen und in den 
    Rohrliefer- und Rohrverlegepositionen einzukalkulieren.
 Aus Gründen der Gewährleistung und der Austauschbarkeit 
     dürfen Rohre, Formstücke und Original-Zubehör nur von einem 
   Hersteller / einer Herstellergruppe angeboten und eingebaut 
  werden.

    4.10. Steinzeugrohre
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      4.10.50. Steinzeugrohre DN 300H
      Steinzeugrohre DN 300 mit einer Baulänge von 2,50m,  
      Tragfähigkeitsklasse 240 / FN 72 mit Steckmuffe S nach 
   Verbindungssystem C liefern und höhen- und fluchtgerecht 
     gemäß DIN EN 1610 verlegen. Abgerechnet wird nach 
   tatsächlicher Rohrlänge.' '

         130,000 m ......................... .........................
    
         Summe 4.10. Steinzeugrohre .........................

    4.11. Steinzeugrohrformstücke

     4.11.20. Gelenkstück GZ DN 300
         Steinzeug-Gelenkstück Zulauf (GZ) DN 300, 
    Tragfähigkeitsklasse 240, Steckmuffe K nach 
    Verbindungssystem C, als Zulage liefern und verlegen.
 ' '

         3,000 Stck ......................... .........................

     4.11.25. Gelenkstück GA DN 300
         Steinzeug-Gelenkstück Ablauf (GA) DN 300, 
    Tragfähigkeitsklasse 240, Steckmuffe K nach 
    Verbindungssystem C, als Zulage liefern und verlegen.
 ' '

         3,000 Stck ......................... .........................

     4.11.200. Abzweig DN 300/150-200
            Steinzeug-Abzweig DN 300 / 150-200, 45° oder 90°, Hauptrohr 
  mit Steckmuffe K nach Verbindungssystem C, 
    Tragfähigkeitsklasse 240, Abzweigstutzen mit Steckmuffe L 
       nach Verbindungssystem F, Abzweig rechts / links, als Zulage 
   liefern und verlegen.' '

         12,000 Stck ......................... .........................

         4.11.260. Steinzeugrohre schneiden und verlegen > DN 200 bis DN 350
    Fachgerechtes Schneiden bzw. Ablängen von Steinzeugrohren, 
   auch schräg zur Rohrachse. Die Schnittkanten sind zu 
     entgraten. Einzurechnen ist die Verlegung, der Verschnitt und 
       dessen fachgerechte Entsorgung. Für Rohre > DN 200 bis DN 
  350.
  Als Zulage zur Rohrverlegung.
 ' '

         4,000 Stck ......................... .........................
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          4.11.265. Glasierung von Steinzeugrohre > DN 200 bis DN 350 entfernen
       Glasierung von Steinzeugrohre > DN 200 bis DN 350 im 
  Bereich der Schachteinbindung als Zulage entfernen.  

         2,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 4.11. Steinzeugrohrformstücke .........................

       Vorbemerkungen für Betonrohre für Misch- bzw. Schmutzwasser
    Vorbemerkungen für Betonrohre für Misch- bzw. 
 Schmutzwasser einschließlich werksseitig integriertem 
      Muffendichtelement nach DIN 4060, DIN EN 681-1 und 
      Prüfzeichen I.F.BT.

 Rohre nach den Qualitätsanforderungen der FBS nach DIN EN 
     1916 und DIN V 1201. Der Nachweis der Gütesicherung muss 
  erbracht werden.
 Aus Gründen der Gewährleistung und der Austauschbarkeit 
     dürfen Rohre, Formstücke und Original-Zubehör nur von einem 
   Hersteller/einer Herstellergruppe angeboten und eingebaut 
  werden. 

   Die Betonrohre sind im Spezial-Vibartionsverfahren 
   herzustellen, wobei durch Einsatz einer Innenschalung absolut 
   maßgenaue Außen- und Innenflächen gewährleistet werden 
   müssen. Die so hergestellten Rohre müssen in der Schalung 
     erhärten, sofort entschalte Rohre sind nicht zugelassen. Die 
 Standzeit der Rohre in der Schalung darf durch 
   Wärmebehandlung nicht verkürzt werden. Für vergleichbares 
 Rohrmaterial sind bei der Abgabe des Angebotes alle benötigten 
  Nachweise beizufügen.
 Der Auftragnehmer hat den rohrstatischen Nachweis als 
  Nebenleistung beizubringen.

   Vorbemerkungen für Betonrohre für Regenwasser
 Vorbemerkungen für Betonrohre für Regenwasser einschließlich 
   werksseitig integriertem Muffendichtelement nach DIN 4060, 
        DIN EN 681-1 und Prüfzeichen I.F.BT.

 Rohre nach den Qualitätsanforderungen der FBS nach DIN EN 
     1916 und DIN V 1201. Der Nachweis der Gütesicherung muss 
  erbracht werden.
 Aus Gründen der Gewährleistung und der Austauschbarkeit 
     dürfen Rohre, Formstücke und Original-Zubehör nur von einem 
   Hersteller/einer Herstellergruppe angeboten und eingebaut 
  werden. 

 Der Auftragnehmer hat den rohrstatischen Nachweis in die 
    Rohrliefer- und Rohrverlegepositionen einzukalkulieren.
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    4.20. Betonrohre

           4.20.10. Betonrohre - KF-GM - DN 300
           Betonrohre - KF-GM - DN 300, Kreisquerschnitt, 
    durchgehendem Fuß, wandverstärkt und Glockenmuffe, 
 einschließlich werkseitig integriertem Muffendichtelement 
         (Forsheda  F 113  oder gleichwertiges), liefern und höhen- und 
    fluchtgerecht gemäß DIN EN 1610 verlegen.
 ' '

         2,000 m ......................... .........................
    
         Summe 4.20. Betonrohre .........................

    4.21. Betonrohrformstücke

         4.21.210. Betonrohre schneiden und verlegen > DN 200 bis DN 350
    Fachgerechtes Schneiden bzw. Ablängen von Betonrohren, 
   auch schräg zur Rohrachse. Die Schnittkanten sind zu 
   entgraten. Einzurechnen ist die Verlegung sowie der Verschnitt 
  und dessen Entsorgung.
  Als Zulage zur Rohrverlegung.
       Betonrohre schneiden > DN 200 bis DN 350.
 ' '

         12,000 Stck ......................... .........................

         4.21.225. Betonrohre schneiden > DN 350 bis DN 550
    Fachgerechtes Schneiden bzw. Ablängen von Betonrohren, 
   auch schräg zur Rohrachse. Die Schnittkanten sind zu 
   entgraten. Einzurechnen sind die Erschwernisse für das 
  Arbeiten innerhalb der Baugrube.
        Betonrohre schneiden > DN 350 bis DN 550.' '

         1,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 4.21. Betonrohrformstücke .........................

    4.90. Dichtungssysteme

         4.90.15. Manschettendichtungen > DN 200 bis DN 350
            Manschettendichtungen (M-Dichtungen) '> DN 200 bis DN 350', 
         Typ '2 B', 2,5bar druckdicht, in Hochdruckspülfester Ausführung 
  zum Verbinden zweier Spitzenden von Abwasserrohren. 
 Anwendungsfall gemäß Allgemeiner bauaufsichtlichen 
      Zulassung Z-42.5.442 - für Übergänge aller Rohrmaterialien - 
     EPDM-Dichtung nach DIN EN 681-1 mit Führungsrillen zur 
 Fixierung der Spannbänder und Scherbänder aus Edelstahl 
   nach DIN EN 10088-2 und deren Verbindungen in 
   korrosionsresistenter, geTOXter Ausführung mit einer Breite von 
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   '190'
  mm.
  Fabrikat KeraMat von Steinzeug oder gleichwertig. 
         Ein RE-System, Rohrverbindungs - Erkennungssystem, zur 
   Klassifizierung einer Rohrverbindungsstelle, die mittels außen 
   anliegender Manschettendichtung hergestellt wurde, liefern und 
  fachgerecht zwischen dem Rohrstoß im Scheitel einbauen.

      Als Zulage liefern und einbauen, incl. aller Materialien.
 ' '

         2,000 Stck ......................... .........................

           4.90.105. Passring (P-Ring) DN 300
           Passring (P-Ring)  nach DIN EN 295-4 NR-Dichtung nach DIN 
   EN 681-1 zum Anschluss eines abgelängten Steinzeugrohr 
   Spitzendes aller Hersteller mit einer Steinzeug-Muffe gleicher 
  DN und TKL Verbindungssystem C.

  DN 300
  TKL' '

   Vorlage eines Zertifikates nach DIN EN ISO 9001:2000 für 
  Dichtungen für Rohrwerkstoffe der drucklosen Abwassertechnik. 
          Fabrikat Mücher, Fax: 02333 / 838755 oder gleichwertig. Als 
      Zulage liefern und einbauen, incl. aller Materialien.
 ' '

         2,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 4.90. Dichtungssysteme .........................

    
          Summe 4. Rohrverlegearbeiten ab DN 250 .........................

     HAUS- UND SENKENANSCHLÜSSE

        8. Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200 
 und Baugruben für Versorgungsleitungen

    8.4. Baugrubenaushub

   Bodenaushub für Anschlussleitungen

              8.4.110. Böden für Baugruben, Homogenbereich C1 u./o. D1,
   lösen und ausheben - für Anschlussleitungen
   In dieser Position sind die Massen zu erfassen, die über die 
     Umschluss.- und Verbindungsarbeiten hinausgehen. Das heißt 
   alle Massen über 1,5m ab Hauptkanal bis zur Übernahme der 
  bestehenden Anschlussleitung.
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             Böden, Homogenbereich C1 u./o. D1 '(bindige Auffüllungen mit 
       < 10% an mineralischen Fremdbestandteilen u./o. gewachsener 
        Boden mit bindigem Charakter)' nach DIN 18300, lt. 
     beigefügtem Bodengutachten, lösen und ausheben, für die 
     Herstellung von Haus- und Senkenanschlüssen. Baugrubentiefe 
       t = 'bis 2,00m '
   m. 
     Dem Aufmaß werden, wenn nicht anders festgelegt, die in DIN 
    EN 1610 festgelegten Baugrubenbreiten zu Grunde gelegt.

 Die Entsorgung wird nach gesonderten Positionen des LV´s 
  vergütet.

 Die Aufwendungen für das Reinigen von freigelegten Bauteilen 
  und Verbauwänden von Bodenanhaftungen sind einzurechnen.

   Die Baugruben- und Leitungsgrabensohlen sind nach DIN EN 
   1610 und Angaben des AG herzustellen.
 '
   Sofern für Arbeiten im Wurzelbereich, für das Herstellen der 
    Anschlussleitung nach Schacht -237 ein Saugbagger benötigt 
        wird, wird dieser als Zulage zum Bodenaushub, Pos. 8.4.110. / 
        8.4.120, über die Position 40.1.180. vergütet. '

          30,000 m³ ......................... .........................

        8.4.140. Böden für Baugruben, Homogenbereich C4,
   lösen und ausheben - für Anschlussleitungen
   In dieser Position sind die Massen zu erfassen, die über die 
     Umschluss.- und Verbindungsarbeiten hinausgehen. Das heißt 
   alle Massen über 1,5m ab Hauptkanal bis zur Übernahme der 
  bestehenden Anschlussleitung.

        Böden, Homogenbereich C4 '(nicht bindige Auffüllungen mit > 
       10% bis 50% an mineralischen Fremdbestandteilen)' nach DIN 
        18300, lt. beigefügtem Bodengutachten, lösen und ausheben, 
    für die Herstellung von Haus- und Senkenanschlüssen. 
   Baugrubentiefe t = ' '
   m. 
 Den zum Verfüllen der Baugruben erforderlichen und 
   geeigneten Aushubboden zwischenlagern. Die übrigen 
  Aushubböden fachgerecht entsorgen. 

     Dem Aufmaß werden, wenn nicht anders festgelegt, die in DIN 
    EN 1610 festgelegten Baugrubenbreiten zu Grunde gelegt.

 Die Zwischenlagerung und Entsorgung wird nach gesonderten 
  Positionen des LV´s vergütet.

 Die Aufwendungen für das Reinigen von freigelegten Bauteilen 
  und Verbauwänden von Bodenanhaftungen sind einzurechnen.

   Die Baugruben- und Leitungsgrabensohlen sind nach DIN EN 
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   1610 und Angaben des AG herzustellen.
 '
   Sofern für Arbeiten im Wurzelbereich, für das Herstellen der 
    Anschlussleitung nach Schacht -237 ein Saugbagger benötigt 
        wird, wird dieser als Zulage zum Bodenaushub, Pos. 8.4.110. / 
        8.4.120, über die Position 40.1.180. vergütet. '

          5,000 m³ ......................... .........................

   Bodenaushub in Handarbeit

             8.4.410. Aushub in Handarbeit, Böden Homogenbereich C1 u./o. D1
             Böden, Homogenbereich C1 u./o. D1 '(bindige Auffüllungen mit 
       < 10% an mineralischen Fremdbestandteilen u./o. gewachsener 
        Boden mit bindigem Charakter)' nach DIN 18300, lt. 
      beigefügtem Bodengutachten, 'geotechnische Kategorie 2 ', für 
    die Baugruben der Kanäle und Bauwerke nach DIN 4124, DIN 
       EN 1610 und DWA-A 139 in Handarbeit profigerecht lösen und  
        ausheben. Baugrubentiefen bis 'ca 2,00m'
      . Dem Aufmaß werden, wenn nicht anders festgelegt, die in DIN 
    EN 1610 festgelegten Baugrubenbreiten zu Grunde gelegt. 

 Die Entsorgung wird nach gesonderten Positionen des LV´s 
  vergütet.

 Die Aufwendungen für das Reinigen von freigelegten Bauteilen 
  und Verbauwänden von Bodenanhaftungen sind einzurechnen.

   Die Baugruben- und Leitungsgrabensohlen sind nach DIN EN 
   1610 und Angaben des AG herzustellen.

   Als Zulage zu den Positionen: 8.4.110
          5,000 m³ ......................... .........................

       8.4.440. Aushub in Handarbeit, Böden Homogenbereich C4
        Böden, Homogenbereich C4 '(nicht bindige Auffüllungen mit > 
       10% bis 50% an mineralischen Fremdbestandteilen)' nach DIN 
       18300, lt. beigefügtem Bodengutachten, 'geotechnische 
    Kategorie 2 ', für die Baugruben der Kanäle und Bauwerke nach 
          DIN 4124, DIN EN 1610 und DWA-A 139 in Handarbeit 
     profigerecht lösen und  ausheben. Baugrubentiefen bis 'ca 
   2,00m'
      . Dem Aufmaß werden, wenn nicht anders festgelegt, die in DIN 
    EN 1610 festgelegten Baugrubenbreiten zu Grunde gelegt. 

 Den zum Verfüllen der Baugruben erforderlichen und 
   geeigneten Aushubboden zwischenlagern. Die übrigen 
  Aushubböden fachgerecht entsorgen. 

 Die Zwischenlagerung und Entsorgung wird nach gesonderten 
  Positionen des LV´s vergütet.

 Die Aufwendungen für das Reinigen von freigelegten Bauteilen 
  und Verbauwänden von Bodenanhaftungen sind einzurechnen.
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   Die Baugruben- und Leitungsgrabensohlen sind nach DIN EN 
   1610 und Angaben des AG herzustellen.

   Als Zulage zu den Positionen: 8.4.140
          5,000 m³ ......................... .........................
    
         Summe 8.4. Baugrubenaushub .........................

    8.5. Abbruch unter Gelände

         8.5.300. Vorhandenen Kanal DN 150 - DN 200 abbrechen
     Vorhandenen Haus.- oder Senkenanschlusskanal DN 150 bis 
      DN 200 abbrechen, abfahren und fachgerecht entsorgen. 
   Eingeschlossen sind alle Schmutzarbeiten. Aufgemessen wird 
  zwischen Hauptkanal und Grundstücksgrenze bzw. 
     Revisionsschacht oder Gebäudekante bzw. Senkenstandort. Als 
  Zulage zum Bodenaushub.
 ' '

         7,500 m ......................... .........................
    
         Summe 8.5. Abbruch unter Gelände .........................

    8.7. Kreuzungen mit Versorgungsleitungen

   Hinweis zur parallelen Versorgungsleitungen
  Abrechnung:
   1. Abgerechnet wird die Länge vom Eintritt des Hindernisses in 

  die Baugrube bis zum Austritt aus der Baugrube.
     2. Mehrere parallel laufende Hindernisse, bis zu einem lichten 

      Abstand von 100 cm, werden als Einheit betrachtet.
   3. Abgerechnet wird der in der Haltung gewählte Verbau bis 

   2,00 m Tiefe unter Geländeoberkannte.
     4. Unterhalb von 2,00 m Tiefe unter Geländeoberkante wird der 

    Verbau nach der Position 2.10.010. mit der tatsächlichen 
     Breite, jedoch höchstens 0,30 m rechts und links des 
    Hindernisses, bis zur Baugrubensohle vergütet.

     5. Unterhalb von 2,00 m Tiefe unter Geländeoberkante wird 
       Handschachtung nach der Position '8.4.410 bis 460' mit der 
     tatsächlichen Verbaubreite, jedoch höchstens 0,30 m rechts 
   und links des Hindernisses, bis zur Baugrubensohle 
  vergütet.

  Einzurechnen sind:
    1. Orten der Leitungen mittels Suchbaugrube.
   2. Beachtung der Vorschriften der einzelnen Versorgungsträger
   3. Behinderung und Erschwernisse beim Aushub
   4. Behinderung und Erschwernisse beim Abbruch der 

  Kanalrohre.
      5. Handschachtung bis 2,00 m Tiefe unter Geländeoberkante.
     6. Behinderungen und Erschwernisse beim Verbau. Alle 
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 Aussparungen müssen den örtlichen Gegebenheiten 
    entsprechend verbaut bzw. gesichert werden.

    7. Verlorener Verbau.
    8. Behinderungen und Erschwernisse bei der Rohrverlegung.
    9. Längstransport der Rohre.
   10. Behinderung und Erschwernisse bei der Wiederverfüllung 

  und Verdichtung.
    11. Fachgerechte Sicherung der Versorgungsleitungen.
   12. Meldung der Freilegung und der Wiederverfüllung der 

  Versorgungsleitung dem Versorgungsträger.
     13. Wiederverfüllung und Verdichtung der Baugrube bis 0,80 m 

   um die Versorgungsleitung herum, einschließlich Lieferung 
       des Sandes 0/4, Materialklasse BM-0 gemäß 
  Ersatzbaustoffverordnung.
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      8.7.200. Parallele Versorgungsleitungen bis 0,10 m
    Längs 'der Kanalachse'
    liegende Versorgungsleitungen aller Art.  In diese Position sind 
   alle Erschwernisse und Nebenleistungen einzurechnen, die bei 
  der Kreuzung entstehen. 
    Als Zulage zum Aushub, Verbau und Rohrverlegung. 
    Für eine Hindernisbreite bis 0,10 m.
 ' '

         6,000 m ......................... .........................
    
          Summe 8.7. Kreuzungen mit Versorgungsleitu.. .........................

      8.8. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz

       Ausführungsbeschreibung zu 8.8 Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz
   Können die anstehenden, beim Baugrubenaushub gewonnenen 
 Böden auf Grund ihrer bodenmechanischen Eigenschaften 
 weder für die Verfüllung der Leitungszone noch für die 
 Hauptverfüllung der Baugruben und Rohrgräben verwendet 
       werden, so sind »entsprechend DIN EN 1610 und ZTV A-StB« 
   Ersatzböden zu liefern, mit denen eine den statischen Vorgaben 
 entsprechende Bettung der Rohre und eine für den 
  Straßenoberbau ausreichende Verdichtung gewährleistet  wird.

   Bodenarten, die sowohl für die Verfüllung der Leitungszone wie 
   auch für die Hauptverfüllung geeignet sind, sind nicht bindige 
   bis schwach bindige, grobkörnige und gemischtkörnige Böden 
                   der Bodengruppe GW, GI, GE, GU, GT, SW, SI, SE, SU, ST 
     nach DIN 18196 sowie Recycling-Baustoffe mit entsprechenden  
  Kornabstufungen und wasserwirtschaftlicher Eignung.

   Flüssigboden mit einer Korngröße von 0/16 ist sowohl für die 
 Verfüllung der Leitungszone als auch für die Hauptverfüllung 
   geeignet. Flüssigboden ist ein elastisch fixiertes Lockergestein 
     und damit ein Boden- Komponentengemisch, das aus 
   Normsanden, Recyclingmaterial oder Bodenaushub unter 
     Verwendung umweltunbedenklicher, mineralischer und/oder 
       pflanzlicher Zusätze (Plastifikator, Konditioner) und eines 
       wasserbindenden Mittels (Stabilisator) herzustellen ist. Die 
 Unbedenklichkeit der einzelnen Komponenten und Zusätze ist 
  nachzuweisen. 
  
   Es ist eine Abbindung bzw. eine Wiederverfestigung des 
      verflüssigten Bodens nach ca. 4 bis 8 Stunden für eine 
  Begehbarkeit zu gewährleisten.

 Der eingebaute Flüssigboden muss nach Abbindung eine 
          Festigkeit von 0,2 bis 0,7 N/mm² aufweisen.

   Zur Vermeidung bekannter Problemfälle (zu langsame oder 
   ausbleibende oder zu steife Verfestigung) sind Produkte auf der 
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 Basis von Bentonitsuspensionen und auf Zementbasis mit 
    Zusatzmitteln aus der Betonchemie / Chemie auszuschließen.

     Auch ist nachzuweisen, dass das Produkt, seine Herstellung 
   und Eigenschaften durch eine vom DIBt (Deutsches Institut für 
   Bautechnik) autorisierte und auf dem Gebiet der zeitweisen 
 Bodenverflüssigung qualifizierte Materialprüfanstalt 
     fremdüberwacht werden. Dem Auftraggeber müssen alle, im 
 Rahmen des in der Norm für die zeitweise Bodenverflüssigung 
   geforderten QMs zu erbringenden Nachweise, vom AN zur 
  Verfügung gestellt werden.

 Zunächst ist die Baugrubensohle eben und höhengerecht 
   herzustellen und ordnungsgemäß zu verdichten. Als Auflager für 
 Rohrleitungen können Säcke mit Flüssigboden in trockener 
     Form bzw. Flüssigboden in plastischer Konsistenz dienen. Falls 
 erforderlich sind vorhandene Rohrleitungen und 
   Schachtbauwerke gegen Auftrieb zu sichern. Diese Sicherung 
   kann mittels Haltebänken (Flüssigboden in plastischer 
    Konsistenz) oder mechanischer Auftriebssicherungen erfolgen. 
 Anschließend ist die Leitungszone neben dem Rohrkanal und 
 der Arbeitsraum neben dem Einsteigeschacht bis zur 
 Verbauwand oder bei unverbauter Baugrube bis an den 
   anstehenden Boden heran zu verfüllen. Gegen mögliche 
 Umläufigkeiten beim Einbau des Flüssigbodens sind geeignete 
  Maßnahmen zu treffen.

 Der Flüssigboden ist mit dem Fahrmischer mit entsprechender 
     Konsistenz (kp oder kf) zum Einbauort zu transportieren und mit 
   geeigneten Anbauteilen sachgemäß einzubringen. Sämtliche 
  Kosten für die Lieferung und den Einbau des Flüssigbodens, 
   sowie Sicherungsmaßnahmen gegen Auftrieb, sind in den 
  Einheitspreis mit einzurechnen.

       Beim Einsatz von Grabenverbaugeräten (DIN 4124) bzw. 
      senkrechten Normverbauelementen (DIN 4124) ist der Verbau 
 schnellstmöglich nach Einbringen des Flüssigbodens 
   fortschreitend zu beseitigen, um einen kraftschlüssigen Verbund 
 zwischen dem Flüssigboden und dem anstehenden Baugrund 
  zu gewährleisten.

 Bei Angebotsabgabe ist vom Bieter der in Aussicht genommen 
  Hersteller des Flüssigbodens zu benennen.

 Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr für die Eignung des 
 angelieferten Materials und den ordnungsgemäßen Einbau der 
 von ihm gelieferten Ersatzböden nach den Vorgaben der DIN 
      EN 1610 und ZTV A-StB.
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    8.8.10. Sand für die Sauberkeitsschicht liefern und einbauen
    Sand 0/4 mm liefern und als Sauberkeitsschicht auf der Bau- 
 grubensohle nach Angabe des Auftraggebers profilgemäß und 
    nach DIN EN 1610 herstellen. 
     Materialklasse BM-0 gemäß ErsatzbaustoffV.
  Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand.
 ' '

          3,000 m³ ......................... .........................

    8.8.110. Sand zur Rohrummantelung liefern und einbauen
       Sand (Korngröße 0-4 mm) zur Rohrummantelung liefern und 
 nach Angabe innerhalb der Rohrzone fachgerecht nach DIN EN 
   1610 einbauen. 
     Materialklasse BM-0 gemäß ErsatzbaustoffV.
  Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand. 
 ' '

          17,000 m³ ......................... .........................

    8.8.190. Füllkies als Ersatzboden liefern und einbauen
       Ersatzboden nach DIN EN 1610 und ZTVA-StB, Materialklasse 
       BM-0 gemäß ErsatzbaustoffV. liefern und nach Angabe als 
  Ersatz für vorgefundenen ungeeigneten Boden einbauen. 
 Als Ersatzboden für die Verfüllung sind ausschließlich die in der 
         ZTVA-StB Ziffer 4.3.2, Tabelle 2, aufgeführten Bodengruppen 
     nach DIN 18196 zu verwenden. Die als Ersatzboden 
   vorgesehene Bodenart ist nach DIN 18196 zu klassifizieren und 
  deren Lieferung dem Auftraggeber nachzuweisen.

  Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand.
 ' '

          15,000 m³ ......................... .........................
    
            Summe 8.8. Rohrauflager, Rohrummantelung .. .........................

      8.9. Arbeiten für Haus- und Straßenablaufanschlüsse

    8.9.60. Verbinden von Anschlussleitungen 
 außerhalb des Kanalgrabens
       Neu verlegte Haus- und Straßenablaufleitungen 'DN 150 bis DN 
         200' an bestehende Anschlussleitungen 'DN 150 bis DN 200'
       vorschriftsmäßig anschließen: direkt am Haus, an vorh. 
   Senkentöpfen oder innerhalb der Hausanschluss- oder 
 Senkenleitungsgräben bei Teilerneuerungen und bei 
  verkehrsbedingten Erneuerung in Abschnitten. 
 Folgende Leistungen und Materiallieferungen sind 
  einzurechnen:

        1. Sauberes Abtrennen der vorh. Leitung, Aufnehmen, 
 Abfuhr und fachgerechte Entsorgung der bestehenden 
    Anschlussleitung im Anschlussbereich, einschl. 
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    2. Handschachtung im Bereich des vorhandenen Kanals.
 Liefern und einbauen von Manschettendichtungen und 
 sämtliche Verbindungselemente für den Anschluss von Rohren 
   anderer Abmessungen und anderer Materialien, einschließlich 
   evtl. wieder aufnehmen der Verbindungselemente im nächsten 
  Bauabschnitt. 
 Die erforderlichen Aufwendungen für eine Rohrverbindung 
     hinter der Verbauwand (minieren) sowie eine kurzzeitige 
 Abwasserhaltung und Schmutzzulage bei den 
  Umschlussarbeiten sind einzurechnen.
 ' '

         13,000 Stck ......................... .........................
    
            Summe 8.9. Arbeiten für Haus- und Straßena.. .........................

    8.12. Vollwand Kunststoffrohre

     8.12.20. Vollwand Kunststoffrohre DN 160
           Kunststoffrohre DN 160, System KG 2000 (o. glw.), 
        wandverstärkt, SLW 60,  Ringsteifigkeit nach EN ISO 9969:  
              10 KN/m², (SN 10) liefern, verlegen und mit Dichtringen 
     vorschriftsmäßig dichten. Einschl. aller Nebenleistungen und 
  Lieferung des Dichtungsmaterials. 
  Die Verlegevorschrift des Herstellerwerkes ist zu beachten.
 Die Grabensohle und die Rohrbettung sind nach den Vorgaben 
    der DIN EN 1610 herzustellen.
         Form-, Pass- und Gelenkstücke, für den Anschluss von Haus- 
   und Senkenanschlussleitungen, sind in den Einheitspreis 
    einzurechnen. Abgerechnet wird nach tatsächlicher Rohrlänge.
 ' '

         30,000 m ......................... .........................

     8.12.30. Vollwand Kunststoffrohre DN 200
           Kunststoffrohre DN 200, System KG 2000 (o. glw.), 
        wandverstärkt, SLW 60,  Ringsteifigkeit nach EN ISO 9969:  
              10 KN/m², (SN 10) liefern, verlegen und mit Dichtringen 
     vorschriftsmäßig dichten. Einschl. aller Nebenleistungen und 
  Lieferung des Dichtungsmaterials. 
  Die Verlegevorschrift des Herstellerwerkes ist zu beachten.
 Die Grabensohle und die Rohrbettung sind nach den Vorgaben 
    der DIN EN 1610 herzustellen.
         Form-, Pass- und Gelenkstücke, für den Anschluss von Haus- 
     und Senken- anschlussleitungen, sind in den Einheitspreis 
    einzurechnen. Abgerechnet wird nach tatsächlicher Rohrlänge.
 ' '

         1,000 m ......................... .........................
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          8.12.220. Verschlussteller KG 2000, DN 100 bis DN 200
           Verschlussteller für System KG 2000 (o.glw.), DN 100 bis DN 
       200 liefern und einbauen, incl. aller Materialien.

         12,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 8.12. Vollwand Kunststoffrohre .........................

    8.15. Baugrubenverkleidungsarbeiten

    8.15.10. Waagerechter Verbau mit Holzbohlen
 Baugrubenwände mit waagerechtem Verbau aus Holzbohlen 
      nach DIN 4124 verkleiden, den Verbau einschließlich der erfor- 
  derlichen Aussteifungen vorhalten und später wieder beseitigen. 
 Die Abrechnung des Verbaues erfolgt nach bodenberührter 
      Fläche der Holzbohlen, bis höchstens 10 cm über Gelände.
 ' '

          80,000 m² ......................... .........................

      8.15.190. Großflächenverbau, Stahlplattenverbau
 Baugrubenverbau mit Großflächenverbau oder Stahlplatten 
        (randgestützt) verkleiden. Den Verbau einschließl. der 
 erforderlichen Aussteifungen vorhalten und später wieder 
   beseitigen. Der Einbau des Verbaus darf hinter dem Erdaushub 
     höchstens 30 cm zurück sein, beim Rückbau und Verfüllen der 
     Baugrube ist sinn- gemäß zu verfahren. Im Bereich von 
       Bauwerken, Knickpunkten, kreuzenden Leitungen usw. ist zum 
     Einheitspreis dieser Position, entspr. der örtlichen 
   Gegebenheiten zu verbauen. Die Abrechnung erfolgt nach 
   Bodenberührter Fläche des Verbaus bis höchstens 10 cm über 
  Gelände.
 ' '

          45,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 8.15. Baugrubenverkleidungsarbeiten .........................

    
            Summe 8. Umschluss der Haus- und Senkena.. .........................

   BAUWERKE

    10. Bauwerke

     Hersteller- und Fabrikatsangaben
   Angaben mit mehr als einem Hersteller/Fabrikat führen zum 
 Ausschluss
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     Eigenschaften für Fertigteil- und Ortbetonbauwerke
 Nachfolgende Eigenschaften sind bei der Ausführung der 
  Fertigteile und Ortbetonbauwerke zu beachten:
        1. Alle Fertigteilbauwerke sind auf einer 10 cm starken 
       Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10 mit einer 
      Mörtelausgleichsschicht aufzusetzen.
      2. Bei den Ortbetonbauwerken sind die Betonsohlen aus 
        Stahlbeton C25/30 auszuführen.
        3. Die Wand- und Sohlendicke der Fertigteilbauwerke muss 
        mindestens 25 cm betragen.
      4. Bei allen Fertigteilbauwerken müssen die Innenflächen 
    der   Wände und der Deckenunterseite mit reinem 
     Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes 
        und der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, 
     zweimalig   imprägniert werden.
       5. Zur Reduzierung der Betonfertigteile auf das lichte Maß, 
       sind die erforderlich Stahlbetonabdeckplatten aus C 35/45 
      herzustellen und aufzulegen.
      6. Der weitere Aufbau der Schächte erfolgt durch 
       Schachtringe DN 1000 und Schachthälse aus 
         Betonfertigteilen gemäß DIN 4034 und FBS-Qualität mit 
        einer Mindestwandstärke von 20 cm.
        7. Bei allen Schächten und Bauwerken ist der Sohlen- und 
    der   Bermenbereich mit einer Ausrollung 
        (Auskleidung) aus   Kanalklinker, 
           Steinzeug-Platten, Steinzeug-Sohlschalen   bzw. 
    Steinzeug-Bogenschalen herzustellen.
      8. Die Rohreinbindungen und Dichtungsfugen werden 
    generell   durch Verpressschläuche 
  abgedichtet.
       9. Die Aufsatzteile sind ohne Steigeisen zu liefern.
      10. Die Anordnung der Steigeisen muss nach Angabe der 
     WBD eingehalten werden und ist der beiliegenden 
      Zeichnung zu entnehmen.
      11. Sicherheitssteigkästen und Haltegriffe sind in Edelstahl 
        V4A auszuführen.
       12. Der Einbau von Steigkästen in Schachtunterteilen, 
            DN 1000 bis DN 1500, sind unter dem Titel 10.10. 
       Bauwerkseinrichtungen der "Hinweis zur 
       Steigeisenanordnung" zu beachten

   Materialeigenschaften für Quellmörtel
 Quellmörtel
  Eigenschaften:

        ExposiƟonsklassenzuordung gemäß: DIN 1045-2 / EN 206-1 : 
  Anforderung XA 2

   · Druckfestigkeit nach DIN EN 12390-3
            · nach 4h  13N/mm²
            · nach 28d  55N/mm²
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      · nach 90d kein Festigkeitsabfall

    · Quellenmaß nach DIN 4227-5 
  ·  
         · nach 1d  +0,1%
  · chlorfrei
      · Frost- und Tausalzprüfung cdf nach DIN EN 12390-9 
  ·  
       · (3% NaCl-Lösung)
       · Fließmaß sofort  650mm
  · hoher Wiederstand gegen dynamische Beanspruchung
   · wasserdicht gemäß DIN 1045
      · Wassereindringtiefe  10 mm

         z.B. Pagel Turboverguss VT05 oder VT10 oder gleichwertig

     10.1. Schächte aus Fertigteilen nach DIN 4034
 und den Qualitätsanforderungen der FBS 
     nach DIN EN 1917 oder gleichwertig, liefern 
 und versetzen

          10.1.10. Arbeitssohle C 8/10, XO, 10 cm dick
        Arbeitssohle C 8/10, XO, 10 cm dick einschl. 
   Mörtelausgleichsschicht, nach Zeichnung und Angabe 
    herstellen, einschließlich Materiallieferung.
 ' '

          30,000 m² ......................... .........................

             10.1.100. Schachtunterteile 1000, für 1 Zu- und 1 Ablauf
    Betonschachtunterteil DN 1000 liefern und einbauen.
       Betonschachtunterteil nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2 
 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
 4030-1
 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb 
     Expositionsklasse XC4/XA2
        Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101
        Das Schachtunterteil beinhaltet u.a. Bermen, Gerinne und Zu- 
    und Abläufe einschließlich werkseitig integr. Schachtfutter. 

   Auskleidung des Schachtgerinnes, der Schachtpodeste und der 
      Schwannenhälse mit Kanalklinker, Steinzeug-Sohlschalen bzw. 
     Steinzeug-Bogenschalen, einschließlich Lieferung und 
          Verlegung mit einem Spezial-Verlegemörtel (z.B. PCI Kanalit, 
      Ergelit KS-2 oder gleichwertig). Der werkseitige Einbau von 
  Steigkästen ist einzurechnen.
 Die Verfugung muss mit einem Epoxidharz in einem 
         schwindarmen, kunststoffvergütetem Fugenmörtel (z.B. Ergelit 
      Kombina S, Sopro FEP FugenEpoxi oder gleichwertig) erfolgen.  
  Die Elemente müssen hohlraumfrei nass in nass verlegt sein. 
        Die Haftzugfestigkeit darf 1,5 N/mm² nicht unterschreiten.
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        Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker, 
      gemäß DWA-A139. Nach Verwendung fachgerecht 
 verschließen

    Wanddicke des Schachtunterteiles:  250mm
      Wanddicke im Muffenbereich: mind. 200 mm
   (Detailzeichnung beachten)

        Schnitt A  -  A                                                 Draufsicht

     Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit DIN Spitzende
   Schachtunterteil C40/50 werkseitig mit Klinkergerinne gemäß 
    DIN 4051, säurefester Verfugung und zusätzlichen technischen 
  Bedingungen auf einem Betonbett C16/20
     Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
 Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und 
     der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
 werkseitig behandeln
 '
   Schacht Nr.: -058

  Zulauf:
      DN 150 oder eine bruchrauhe Öffnung mit den Maßen b=30cm 
     x h=30cm.

  Ablauf:
   DN 300 StzH oder eine bruchrauhe Öffnung mit den Maßen 
       b=50cm x h=50cm

   Steigkasten: Nein 

   Richtungsänderung: Ja

   Schacht Nr.: -059

  Zulauf:
   DN 300 StzH oder eine bruchrauhe Öffnung mit den Maßen 
        b=50cm x h=50cm.
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  Ablauf:
   DN 300 StzH oder eine bruchrauhe Öffnung mit den Maßen 
       b=50cm x h=50cm

   Steigkasten: Nein 

   Richtungsänderung: Ja

   Schacht Nr.: -061

  Zulauf:
   DN 300 StzH oder eine bruchrauhe Öffnung mit den Maßen 
        b=50cm x h=50cm.

  Ablauf:
   DN 400 B oder eine bruchrauhe Öffnung mit den Maßen 
       b=60cm x h=60cm

   Steigkasten: Nein 

   Richtungsänderung: Ja

     Für Schacht -061 gilt zusätzlich:
     Das Gerinne ist auf Unterbeton C16/20 herzustellen. Die 
          Gesamtdicke, incl. Klinker, beträgt 20cm.
 Bei einer Rohreinbindung mittels bruchrauer Öffnung ist eine 
      Aufkantung vorzusehen. Die Höhe beträgt 15cm von OK-
    Bodenplatte bis UK-bruchrauhe Öffnung.

 '
 ''

         3,000 Stck ......................... .........................

           10.1.110. Schachtunterteile 1000, für 2 Zuläufe und 1 Ablauf
    Betonschachtunterteil DN 1000 liefern und einbauen.
       Betonschachtunterteil nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2 
 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
 4030-1
 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb 
     Expositionsklasse XC4/XA2
        Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101
        Das Schachtunterteil beinhaltet u.a. Bermen, Gerinne und Zu- 
    und Abläufe einschließlich werkseitig integr. Schachtfutter. 

   Auskleidung des Schachtgerinnes, der Schachtpodeste und der 
      Schwannenhälse mit Kanalklinker, Steinzeug-Sohlschalen bzw. 
     Steinzeug-Bogenschalen, einschließlich Lieferung und 
          Verlegung mit einem Spezial-Verlegemörtel (z.B. PCI Kanalit, 
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      Ergelit KS-2 oder gleichwertig). Der werkseitige Einbau von 
  Steigkästen ist einzurechnen.
 Die Verfugung muss mit einem Epoxidharz in einem 
         schwindarmen, kunststoffvergütetem Fugenmörtel (z.B. Ergelit 
      Kombina S, Sopro FEP FugenEpoxi oder gleichwertig) erfolgen.  
  Die Elemente müssen hohlraumfrei nass in nass verlegt sein. 
        Die Haftzugfestigkeit darf 1,5 N/mm² nicht unterschreiten.

        Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker, 
      gemäß DWA-A139. Nach Verwendung fachgerecht 
 verschließen

    Wanddicke des Schachtunterteiles:  250mm
      Wanddicke im Muffenbereich: mind. 200 mm
   (Detailzeichnung beachten)

        Schnitt A  -  A                                                 Draufsicht

     Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit DIN Spitzende
   Schachtunterteil C40/50 werkseitig mit Klinkergerinne gemäß 
    DIN 4051, säurefester Verfugung und zusätzlichen technischen 
  Bedingungen auf einem Betonbett C16/20
     Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
 Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und 
     der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
 werkseitig behandeln

    'Schacht Nr.: -060

   Zulauf 1:
   DN 300 B oder eine bruchrauhe Öffnung mit den Maßen 
        b=50cm x h=50cm.

   Zulauf 2:
   DN 300 StzH oder eine bruchrauhe Öffnung mit den Maßen 
        b=50cm x h=50cm.

  Ablauf:
   DN 300 StzH oder eine bruchrauhe Öffnung mit den Maßen 
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       b=50cm x h=50cm

   Steigkasten: Nein

   Achtung!: für die Bauzeit ist eine provisorische Verbindung zum 
      Bestandsschacht -284 herzustellen. Hierfür soll eine 
     Kernbohrung für ein Kunststoffrohr DN 200 erfolgen. Siehe 
   Position 10.7.15  

 '

         1,000 Stck ......................... .........................

   Schachtringe und Ausgleichsringe
 Um die Anzahl von Fugen bei der Verwendung von werkseitig 
 vorgefertigten Schachtelementen zu reduzieren sind nach 
  Möglichkeit nur Bauteile über einem Meter Höhe zu verwenden.
   Es müssen mindestens ein, jedoch höchstens drei 
  Ausgleichringe als Abschluss verwendet werden.

     10.1.700. Schachtfertigteile DN 1000
   Schachtaufbauteile, Einstiegseite senkrecht mit einer 
        Wanddicke von mindestens 20 cm, für Schächte DN 1000, wie 
       Schachtringe, Schachthals, Abdeckplatte, Fußauflagerring und 
         Auflagerringe, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2 den 
 zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
  4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
         Expositionsklasse XC4/XA2 Verkehrslast SLW60 nach ATV-
       A127 und DIN FB 101. Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, 
          z.B. Transportanker gemäß DWA-A 139, nach Verwendung 
  verschließen.
     Verbindungssystem IDLA plus o. glw.  mit werkseitig 
   integriertem dreiteiligen Lastabtragselement, integrierter 
  Muffendichtung und DIN Spitzende.
     Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
 Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und 
     der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
  werkseitig behandeln.
        Schächte DN 1000, C40/50,  in der Form erhärtet. 
  Die Auflagerringe sind in Quellmörtel zu versetzen.
         z.B. Pagel Turboverguss VT05 oder VT10 oder gleichwertig
  wasserdicht zu versetzen und zu verfugen. 
 Aufgemessen wird von Oberkante Schachtunterteil bis 
  Oberkante Schachtabdeckung.
     'für 4 Schächte '
 ' '

         3,000 m ......................... .........................
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          Summe 10.1. Schächte aus Fertigteilen nach .. .........................

    10.7. Arbeiten an Bauwerken

         10.7.15. Anbohren von Schachtbauwerken für > DN 150 bis DN 250
     Anbohren von Schachtbauwerken mit einer Wanddicke 'bis 30 
   cm aus Beton- oder Stahlbeton für den Anschluss eines 
    Rohrstutzens DN 200' und fachgerechter Entsorgung der 
  Anbohrreste.
 Nach Einsetzen des Rohrstutzens den Durchbruch wasserdicht 
     mit Pagelmörtel V1/50 bis V1/160 oder gleichwertig zwischen 
  Schalung einbringen und verdichten.
   Einschließlich Lieferung des Pagelmörtels, Vorhalten der 
 erforderlichen Schalung und Anlegen sämtlicher 
  Aussparrungen.

       'Bis DN 200 - Einschl. Lieferung und Einsetzen einer 
     Dichtungsmanschette "Fabekun".  '

 ' '
         1,000 Stck ......................... .........................

         10.7.70. Dichtung von bruchrauhen Öffnungen SW / MW DN 300 bis DN 500
      'Einbindung des Zulaufes, als bruchrauhe Öffnung, für den 
        einmündenen Kanal DN 300 B, an den neuen Schacht Nr. -060 
     'gem. den Vorgaben der ATV wasserdicht anschließen.
 Nach Einsetzen des Rohrstutzens die Aussparung wasserdicht 
     mit Pagelmörtel V1/50 bis V1/160 oder gleichwertig zwischen 
  Schalung einbringen und verdichten.
    'Das Gerinnen ist im Anschlussbereich zu vervollständigen. '

   Einschließlich Lieferung des Pagelmörtels, Vorhalten der 
     erforderlichen Schalung', Kanalklinker' und Anlegen sämtlicher 
  Aussparrungen.

     Als Zulage zur Position '10.1.110.'

      'Einbindung des Auslaufes, als bruchrauhe Öffnung, für den 
        einmündenen Kanal DN 400 B, an den neuen Schacht Nr. -061 
    gem. den Vorgaben der ATV wasserdicht anschließen.
 Nach Einsetzen des Rohrstutzens die Aussparung wasserdicht 
     mit Pagelmörtel V1/50 bis V1/160 oder gleichwertig zwischen 
  Schalung einbringen und verdichten.
  Das Gerinnen ist im Anschlussbereich zu vervollständigen. 

   Einschließlich Lieferung des Pagelmörtels, Vorhalten der 
   erforderlichen Schalung, Kanalklinker und Anlegen sämtlicher 
  Aussparrungen.
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    Als Zulage zur Position 10.1.100. '

         2,000 Stck ......................... .........................

    10.7.90. Verpressarbeiten der Arbeitsfugen
       Verpressarbeiten mit Intectin PUR-Harz bzw. Acryl-Harz oder 
 gleichwertig nach Angaben des Herstellers und zum spätest 
    möglichen Zeitpunkt, nachdem Hydratationswärme, 
 Betonschwinden und Bauwerkssetzungen weitgehend 
    abgeklungen sind, durchführen.
  Einzurechnen sind die Stellung des fachkundigen Personals, 
    der  Verpressgeräte, des Zubehörs sowie der Harzverbrauch.
  Nur auf besondere Anordnung des AG´s.
 ' '

         6,000 m ......................... .........................

     10.7.115. Zulage für Anschlussarbeiten an Schächte bis DN 250
 Zulage für die Anschlussarbeiten in den vorhandenen und 
         wasserführenden Schacht Nr. '-237'  mit den Kanälen DN 'DN 
     400 B'. In diese Position sind alle Erschwernisse und 
   Nebenleistungen einzurechnen die über die Durchbruch- und 
    Dichtungsarbeiten hinausgehen, wie unter anderem: 
 Die Abwasserhaltung mit den daraus erfolgenden 
   Erschwernissen im Bauwerk. Es ist eine 
         Trockenwetterabflußhöhe von 'ca. 10 cm ' gemessen worden. 
 Die Abwassermengen sind in geschlossenen Leitung durch das 
  Bauwerk zu leiten oder überzupumpen.
 Der Einsatz und die Vorhaltung von Belüftungsgeräten zum 
  Einstieg und Versorgung mit Frischluft der Schächte.
 Weiterhin alle Erschwernisse bei den Abstemmarbeiten und der 
   Erneuerung der Bankette einschl. aller notwendigen 
  Materiallieferungen.
 ' '

         1,000 Stck ......................... .........................

      10.7.200. Beton C 35/45 als Profilbeton liefern und einbauen
            C 35/45, XC4, XA2, XM2 liefern und als Profilbeton nach 
 Zeichnung und Angabe über der Sohle von Bauwerken 
   einbringen und verdichten, einschließlich Vorhalten der 
  erforderlichen Schalung und Anlegen sämtlicher Aussparungen. 
 Auch Schwanenhälse und Unterstürze sind in diese Position 
  eingeschlossen. 
      'Die Oberfläche ist mit Zementestrich 1:2 sauber zu glätten.'

 ' '
          0,500 m³ ......................... .........................

        10.7.370. Auskleidung der Schachtgerinne und Schachtpodeste bis 1,0 m² Innengrundfläche
   Auskleidung des Schachtgerinnes, der Schachtpodeste und der 
     Schwannenhälse mit Kanalklinker nach DIN 4051, Steinzeug-
       Sohlschalen bzw. Steinzeug-Bogenschalen, einschließlich 
        Lieferung und Verlegung mit einem Spezial-Verlegemörtel (z.B. 
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       PCI Kanalit, Ergelit KS-2 oder gleichwertig).
 Die Verfugung muss mit einem Epoxidharz in einem 
         schwindarmen, kunststoffvergütetem Fugenmörtel (z.B. Ergelit 
     Kombina S, PCI Durapox NT plus, Sopro FEP FugenEpoxi oder 
     gleichwertig) erfolgen. Die Elemente müssen hohlraumfrei nass 
       in nass verlegt werden, incl. aller notwendigen Schneid- und 
   Anpassarbeiten, aller Materiallieferungen sowie der 
  fachgerechten Entsorgung der Restmaterialien. 
        Die Haftzugfestigkeit darf 1,5 N/mm² nicht unterschreiten. 
     Der Profilbeton wird nach der Position 10.7.200. vergütet.

     Für Schächte bis 1,0 m² Innengrundfläche
        Schacht Nr. '-237, Umbau zu Revisionsschacht '

  Zuläufe:
           'DN 70 PVC, DN 100 PVC und DN 110 PVC'
              

  Abläufe:
     'DN 200 KG'
         
      'Für Schächte bis 1,0 m² Innengrundfläche
     Schacht Nr. -060, Änderung des Gerinnes von 
 Zwischenbauzustand zu endgültiger Wasserführung 

  Zuläufe:
     DN 300 StzH und DN 300 B 
              

  Abläufe:
    DN 300B '

         2,000 Stck ......................... .........................

           10.7.620. Schachtabdeckung Kennmaß 800mm, rund, mit Ventilation,
    Klasse D 400, liefern und aufsetzen
        Voll-Guss-Schachtabdeckung Klasse D400, für Fahrbahnen von 
     Straßen, r und, mit Ventilation und dämpfender Einlage 
   MEIPREN® im Rahmen oder gleichwertig, mit schraubenloser 
     Edelstahlverriegelung selbsttätig einrastend, inkl. System 
 MEISTEP® mit integrierter Aufnahmebuchse für eine 
         Haltestange (Einsteighilfe) oder gleichwertig, Kennmaß Ø 800 
     mm, Rahmenhöhe gesamt 150 mm
         Fabrikat: MEIERGUSS Art.-Nr. B275500 oder  gleichwertig

   Rahmen aus Beton-Guss mit dämpfender Einlage MEIPREN® 
   oder gleichwertig, Deckel aus Gusseisen mit Ventilation

      Entsprechend DIN EN 124 sowie DIN 19572 und den UVV-
   Vorschriften, gemäß den Anforderungen der Gütesicherung 
             nach RAL-GZ 692 (abrufbar unter www.fv-get.de).
 Die Einhaltung der Anforderung kann insbesondere durch den 
   Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens oder 
  gleichwertig nachgewiesen werden.
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        Schachtabdeckung liefern, höhengerecht in Quellmörtel (z.B. 
      Pagel Turboverguss VT05 oder VT10 oder gleichwertig) 
 wasserdicht versetzen und verfugen und gemäß den 
  Herstellervorschriften einbauen.

 ' '

         4,000 Stck ......................... .........................

        10.7.800. Zulage für die Herstellung von Schächten, mit einer Füllhöhe bis 10 cm
        Zulage für die Herstellung von Schacht Nr. '-060 '. Der Schacht 
       wird ein Zusammenführungs-/ Knick-Bauwerk, das über den 
      vorhandenen und wasserführenden Kanälen 'DN 300 B'
    zu erstellen ist. In diese Position sind alle Erschwernisse und 
   Nebenleistungen einzurechnen, die durch die vorhandenen 
      Kanäle und die Abwasserführung entstehen, wie u. a.:
 Die Abwasserhaltung in der Baugrube einrichten und während 
   der Bauzeit betreiben einschl. Ausbau der Abwasserhaltung 
   nach der Herstellung des Bauwerks, mit den daraus 
 erfolgenden Erschwernissen bei der Herstellung des Bauwerks 
         wie u.a. die Aushub- und Verbauarbeiten einschl. der 
     notwendigen Handausschachtung, die Einschalungs- und 
     Betonierarbeiten, der Abbruch des vorhandenen Kanals, das 
 saubere Abtrennen am verbleibenden Kanal und das saubere 
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     Beiarbeiten. Weiterhin sind alle Schmutzarbeiten, alle 
 zusätzlichen Materiallieferungen und alle sonstigen 
 Nebenleistungen die zur Sicherung der Abwasserhaltung und 
     der Baugrube notwendig sind, einzurechnen. Bei den 
   Abwasserhaltungsarbeiten sind die Abwassermengen (auch bei 
   Vollfüllung) in geschlossenen Leitungen mit ausreichendem 
   Querschnitt durch die Baugrube und das Bauwerk zu leiten. Im 
   vorhandenen Kanal bzw. Schacht wurde eine 
    Trockenwetterfüllhöhe bis 10 cm gemessen.
 ' '

         1,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 10.7. Arbeiten an Bauwerken .........................

    10.10. Bauwerkseinrichtungen

    10.10.500. Steigeisen liefern und einbauen
      Steigeisen DIN 1212, Form GS liefern und im Steigmaß von 25 
    cm in Schächte und Bauwerke mit Hinterschnittankern, Zyklon-
     Anker zur Befestigung von Steigeisen, der Fa. Fischer oder 
    gleichwertig nach DIN 1212-3 aus Edelstahl einbauen. 
     Die Verankerungstiefe im Beton muss mindestens 40 mm (FZA 
             14 x 40 ST A4) und Mauerwerk mindestens 60 mm (FZA 14 x 
       60 ST A4) betragen. Für die Befestigung sind ausschließlich 
   Dübel und Bolzen zu verwenden, die über eine bauaufsichtliche 
  Zulassung verfügen.

     Der Mittenabstand der Steigeisen, im Grundriss gesehen, muss  
     35 cm betragen.Die Steigeisen müssen so befestigt werden, 
   dass die in der DIN EN 13101 festgelegten Auszugskräfte 
  dauerhaft gesichert sind.

     Für ' 5 Schächte'
  .

                     

         20,000 Stck ......................... .........................

     10.10.511. vorhandene Einstiegsleiter entfernen und entsorgen.
  Vorhandene Einstiegsleiter entfernen.
      Die im Einstiegsschacht, -237, vorhandene Leiter abtrennen 
  und entsorgen. 
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         1,000 Stck ......................... .........................

    10.10.570. Hülse für Einstiegshilfe aus Edelstahl liefern und einbauen
 Führungshülse als Haltevorrichtung für eine Einstieghilfe aus 
     Edelstahl in schweiß- und nietfreier Ausführung, TÜV geprüft 
   und zertifiziert als schweiß- und nietfreie Rechteckkonstruktion 
          (Quadrathohlprofil) komplett in Edelstahl A4 (WS 1.4571), 
     Materialstärke 3mm, zum Einstecken und Arretieren einer 
   mobilen bzw. transportablen oder versenkbaren          
    Einstieghilfe bzw. Haltestange liefern und montieren. 

   Weitere Informationen zum möglichen Lieferant, können beim 
  AG erfragt werden. 

      Führungshülse mit 2-Punkt-Befestigung und einem 
   Wandabstand von 40 mm für eine Haltestange mit einem 
   Durchmesser von 38 mm liefern an der Schachtwand zwischen 
  den Steigeisen befestigen.
 Für die Befestigung sind ausschließlich Dübel und Bolzen zu 
   verwenden, die über eine bauaufsichtliche Zulassung verfügen 
  und vom Hersteller freigegeben sind.
   
      Für ' 4 Schächte' .
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 Systemskizze für das Anbringen einer Führungshülse
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         4,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 10.10. Bauwerkseinrichtungen .........................

    10.15. Straßenabläufe
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      10.15.20. Trockenschlamm Straßenablauf 500/500 liefern und setzen
  Straßenablauf für Trockenschlamm bestehend aus: 

            1. BEGU Aufsatz 500 x 500, DIN 19583 A D 400 mit 
             PEWEPREN-Einlage, Schlitzbreite 36 mm (s. unten)
     2. Auflagerring DIN 4052-10a
       3. Schlammeimer aus Stahlblech DIN 4052-A2
     4. Schaft DIN 4052-5d
     5. Zwischenteil DIN 4052-6a
     6. Boden DIN 4052-1a

   für Längsaufsatz Klasse D 400 liefern und nach Angabe in 
 Quellmörtel mit vorstehenden Eigenschaften wasserdicht 
  versetzen und verfugen.

            Das Auflager ist in C12 / 15, Dicke  20 cm herzustellen. Die 
  Kosten sind in den Angebotspreis einzurechnen.

 ' '
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         8,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 10.15. Straßenabläufe .........................

    
         Summe 10. Bauwerke .........................

   STUNDENLOHNARBEITEN

    40. Stundenlohnarbeiten

    40.1. Stundenlohnarbeiten auf der Grundlage
       des § 15 der VOB-Teil B. In die Einheitspreise sind die entsprechenden
  Lohnnebenkosten sowie die Beaufsichtigung mit einzurechnen.

    40.1.10. Einsatz eines Vorarbeiters
 Einsatz eines Vorarbeiters
 ' '

         10,000 Std ......................... .........................

    40.1.20. Einsatz eines Fachwerkers
 Einsatz eines Fachwerkers
 ' '

         20,000 Std ......................... .........................

         40.1.120. Einsatz eines Radbaggers, ca. 0,6 cbm
        Einsatz eines Radbaggers, ca. 0,6 cbm, mit Bedienung
 ' '

         10,000 Std ......................... .........................
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           40.1.130. Einsatz eines LKW-Allrad-Kippers, 8 t
          Einsatz eines LKW-Allrad-Kippers, 8 t, mit Bedienung
 ' '

         10,000 Std ......................... .........................

    40.1.180. Einsatz eines Saugbaggers
    Einsatz eines Saugbaggers, mit Bedienung.

         8,000 h ......................... .........................
    
          Summe 40.1. Stundenlohnarbeiten auf der Gru.. .........................

    
         Summe 40. Stundenlohnarbeiten .........................
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         1.  Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absicherungsmaßnahmen
      1.1. Einrichtungen für den Auftragnehmer .........................
         1.3. Baustellensicherung, Umleitung und Regelung des Verke.. .........................
      1.4. Aufrechterhaltung des Verkehrs .........................
      1.6. Dokumentation .........................
    
            Summe 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrs..  .........................

        2.  Erdarbeiten, Straßenaufbruch,
    Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung,
 Sonderarbeiten

      2.1. Baufeldräumung .........................
          2.2. Oberboden  "Organischer Boden nach DIN 18915" .........................
      2.3. Straßenaufbruch .........................
      2.4. Baugrubenaushub .........................
      2.5. Abbruch unter Gelände .........................
           2.6. Entsorgung / Verwertung von Aufbruch- und Aushubmater.. .........................
      2.7. Kreuzungen mit Versorgungsleitungen .........................
        2.8. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz .........................
      2.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten .........................
      2.11. Zusetzen alter Kanalleitungen .........................
      2.13. Bodenverdichtungsprüfung .........................
    
          Summe 2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,

    Baugrubenaushub, Baugrubenverkl..
   Sonderarbeiten  .........................

     3.  Wasserhaltungsarbeiten
      3.50. Abwasserhaltung .........................
    
         Summe 3. Wasserhaltungsarbeiten  .........................

      4.  Rohrverlegearbeiten ab DN 250
      4.10. Steinzeugrohre .........................
      4.11. Steinzeugrohrformstücke .........................
      4.20. Betonrohre .........................
      4.21. Betonrohrformstücke .........................
      4.90. Dichtungssysteme .........................
    
          Summe 4. Rohrverlegearbeiten ab DN 250  .........................

         8.  Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200 
 und Baugruben für Versorgungsleitungen

      8.4. Baugrubenaushub .........................
      8.5. Abbruch unter Gelände .........................
      8.7. Kreuzungen mit Versorgungsleitungen .........................
        8.8. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz .........................
        8.9. Arbeiten für Haus- und Straßenablaufanschlüsse .........................
      8.12. Vollwand Kunststoffrohre .........................
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      8.15. Baugrubenverkleidungsarbeiten .........................
    
          Summe 8. Umschluss der Haus- und Senkena..

    und Baugruben für Versorgungsle..  .........................

     10.  Bauwerke
     10.1. Schächte aus Fertigteilen nach DIN 4034

 und den Qualitätsanforderungen der FBS 
     nach DIN EN 1917 oder gleichwertig, liefern 
   und versetzen .........................

      10.7. Arbeiten an Bauwerken .........................
      10.10. Bauwerkseinrichtungen .........................
      10.15. Straßenabläufe .........................
    
         Summe 10. Bauwerke  .........................

     40.  Stundenlohnarbeiten
    40.1. Stundenlohnarbeiten auf der Grundlage

        des § 15 der VOB-Teil B. In die Einheitspreise sind ..
    Lohnnebenkosten sowie die Beaufsichtigung mit einzure.. .........................

    
         Summe 40. Stundenlohnarbeiten  .........................

      LV  1 von 2
           1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absic.. .........................
       2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,

    Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung,
   Sonderarbeiten .........................

      3. Wasserhaltungsarbeiten .........................
       4. Rohrverlegearbeiten ab DN 250 .........................
        8. Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200 

   und Baugruben für Versorgungsleitungen .........................
      10. Bauwerke .........................
      40. Stundenlohnarbeiten .........................
    
          Summe LV 1 von 2 Kanalbau  .........................
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      2. Untergrund, Unterbau und Entwässerung

    2.1. Erschließen und Abräumen

     Hinweis zu Geh- und Radwegbefestigungen

 Für den Positionsbereich mit teerhaltigen Aufbruchstoffen 
 sind die technischen Vorbemerkungen zur Bauausführung zu 
  beachten.

 Auch für die Positionsbereiche ohne teerhaltige 
  Aufbruchstoffe sind die technischen Vorbemerkungen zur 
  Bauausführung zu beachten.

 Alle abzufahrenden und aufzubereitenden mineralischen 
     Ausbaustoffe im Sinne der Ersatzbaustoffverordnung (EBV), 
   beinhalten die Materialwerte der Anlage 1 der EBV und 
  überschreiten diese nicht.

    Für alle zu lagernden Materialien gilt: Der Ausbau und 
 spätere Einbau erfolgt in Einzellängen oder kleinen Mengen für 
            z.B. Anschlußbereiche, Wechselbereiche, Querungen, etc..

      2.1.6. Geh- und Radwegbefestigungen

    2.1.6.1010. Fundament zwischen Bord und Rinne in Längsrichtung 
  trennen.
   Betonfundament von Bord- und Rinnenanlage an 
  Bordsteinvorderkante in Längsrichtung trennen.

         15,000 m ......................... .........................
    
           Summe 2.1.6. Geh- und Radwegbefestigungen .........................

    
         Summe 2.1. Erschließen und Abräumen .........................

    
            Summe 2. Untergrund, Unterbau und Entwäs.. .........................

    3. Oberbau

    3.1. Tragschichten

   Hinweise zu Tragschichten ohne Bindemittel
   Für gelieferte Stoffe ist der Materialverbrauch in geeigneter 
     Form (Liefer-/ Wiegescheine gemäß Ersatzbaustoffverordnung 
     (EBV)) nachzuweisen.
     Siehe auch die Technischen Vorbemerkungen zur 
  Baubeschreibung.
   Der geforderte und nachzuweisende Verdichtungsgrad/ 
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  Verformungsmodul richtet sich nach der vereinbarten 
  Belastungsklasse der RStO.
     In Wasserschutzbereiche darf für die Frostschutz- und 
       Schottertragschicht (FSS + STS) nur natürliches Gestein
     (Grauwacke) eingebaut werden.

       Als RC-Material für die FSS und STS ist ein Recycling-Baustoff 
               der Klasse 1 + 2 (RC-1; RC-2) gemäß der 
         Ersatzbaustoffverordnung (EBV) Anlage 1 Tabelle 1 und Anlage 
                     2 Tabelle 1 (RC-1) (Einbauweise 7, 8 + 15, Spalte 2 + 3) und 
                 Tabelle 2 (RC-2) (Einbauweise 7 + 8, Spalte 2 + 3 und 
       Einbauweise 15 Spalte 3) zu verwenden.

      Die Lieferung hat gemäß TL SoB-StB zu erfolgen.
            Die in Anlage 1 Tabelle 1 und Anlage 2 Tabelle 1 und 2, der 
  Ersatzbaustoffverordnung angegebenen Materialwerte, 
   einschließlich der dazu gehörigen Fußnoten, sind zwingend
  einzuhalten.

     Der Eignungsnachweis ist vor Baubeginn der Projektleitung 
  vorzulegen und hat alle Angaben nach Vorgabe der 
         Ersatzbaustoffverordnung (§ 25 und Anhang 7) zu enthalten.

  Gebundene Deckschicht
 Eine gebundene Deckschicht im Sinne der EBV ist eine 
 wasserundurchlässige Schicht oder Bauweise mit
       - Asphalt gemäß ZTV Asphalt-StB,
      - Beton gemäß ZTV Beton-StB oder
    - Pflasterdecken oder Plattenbelägen mit dauerhaft 
     wasserdichter Fugenabdichtung gemäß ZTV Fug-StB
  deren vollständige Entwässerung über das Kanalnetz erfolgt.

    3.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel

               3.1.1.1236. FSS, d = 36 cm, aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahn-
  flächen einbauen.
    Tragschicht als Frostschutzschicht aus RC-1 Material der 
       Körnung 0/45 mm gem. EBV und TL SoB-StB liefern und unter 
        Fahrbahnfläche 36 cm dick gem. ZTV SoB-StB einbauen.

          250,000 m² ......................... .........................

             3.1.1.2215. STS, d = 15 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahn-
  flächen einbauen.
    Tragschicht als Schottertragschicht aus RC-1 Material der 
       Körnung 0/45 mm gem. EBV und TL SoB-StB liefern und unter 
        Fahrbahnfläche 15 cm dick gem. ZTV SoB-StB einbauen.

          250,000 m² ......................... .........................
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             3.1.1.2318. STS, d = 18 cm aus RC-1 Material liefern und unter Neben-
  flächen einbauen.
    Tragschicht als Schottertragschicht aus RC-1 Material der 
       Körnung 0/45 mm gem. EBV und TL SoB-StB liefern und unter 
        Nebenflächen 18 cm dick gem. ZTV SoB-StB einbauen.

          10,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 3.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel .........................

   Hinweise zu Asphalttragschichten in Fahrbahnen
       Die Angaben zur Belastungsklasse (Bk) beziehen sich auf die 
  RStO.
   Die Eignungsnachweise sind der AG rechtzeitig vor dem 
  geplanten Einbau zur Kenntnis zu geben.

  Bindemittel:
     Als Bindemittel ist für  Bk 3,2 bis 100 grundsätzlich ein 
         Straßenbaubitumen [30/45 // 35/50 VL] zu verwenden.
     Als Bindemittel ist für  Bk 0,3 bis1,8 grundsätzlich ein 
         Straßenbaubitumen [50/70 // 50/80 VL] zu verwenden.

  Einbau:
 Gefräste Unterlagen oder Unterlagen aus verfestigten Schichten 
  sind vor dem Einbau von Asphalttragschichten anzusprühen.
   Grundsätzlich hat der Einbau mit einem Straßen- oder 
  Minifertiger zu erfolgen.

   Asphalttragschichten unter Pflaster- und Plattendecken und für 
 versickerungsfähige Verkehrsflächen müssen die 
            Anforderungen der Tabelle 18, ZTV-A, Teil 1 erfüllen. Das  
     Merkblatt für versickerungsfähige Verkehsrflächen (M VV) ist zu 
  beachten.

 Für gelieferte Stoffe ist der Materialverbrauch in geeigneter 
        Form (Liefer-/ Wiegescheine) nachzuweisen. 
 Siehe auch die Technischen Vorbemerkungen zur 
  Baubeschreibung.

  Abrechnung:
 In Ausnahmefällen begründeter Handeinbau wird nur gesondert 
      vergütet, wenn die Flächen über 5 % der Gesamtfläche 
 betragen und bei Angebotsabgabe keine Unterlagen zur 
 Berücksichtigung des technologisch bedingten Handeinbaues 
    vorlagen, oder wenn die Gründe von der AG zu vertreten sind.

    3.1.6. Asphalttragschichten in Fahrbahnen
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       3.1.6.1. Rückschnitt bis 30 cm Tiefe maschinell herstellen und vorstreichen.
 Vor Einbau der Asphaltschichten die Ränder der vorhandenen 
      Asphaltschichten bis 30 cm Stärke nach Angabe des AG, je-
      doch mindestens 20 cm über den Aufbruchrand hinaus, bei Ver-
          breiterungen (Schächte, Ausbrüche) unter 45°, scharfkantig und 
  senkrecht nach unten schneiden.
  Anfallendes Material aufnehmen und entsorgen.
  Vor Einbau der Asphaltschichten ist die entstandene Schnittflä-
      che zu säubern und entsprechend der ZTV Asphalt-StB Abs. 3.3 
     mit ausreichender Menge von min. 50g bituminöser Spachtel-
             masse (z. B. Corabit-Nahtkleber, ESTOL-Kontaktkleber oder 
     gleichwertig) pro cm Schichtdicke je laufender Meter, vollflächig 
  zu beschichten.

   "Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit nachzuweisen"

    Herstellerangabe: Spachtelmasse'

   ....................................................' vom Bieter auszufüllen

   !"Haftkleber darf nicht verwendet werden"!
         15,000 m ......................... .........................

       3.1.6.30. Asphaltkante bis 22 cm Stärke vorstreichen.
 Vor dem Einbau der neuen Asphaltschichten die Anschlüsse der 
    alten Schichten bis zu einer Dicke von 22 cm vorstreichen. 
   Vorher ist die Schnittkante zu säubern. Die Kante ist mit 
    ausreichender Menge von mind. 50 g bituminöser 
             Spachtelmasse (z.B. Corabit-Nahtkleber, ESTOL-Kontaktkleber 
   oder gleichwertige) pro cm Schichtdicke je laufendem Meter 
  vollflächig zu beschichten.

   "Haftkleber darf nicht verwendet werden."

   "Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit nachzuweisen"

    Herstellerangabe: Spachtelmasse'

    ....................................................' vom Bieter auszufüllen.
         20,000 m ......................... .........................

               3.1.6.6130.2 AC 32 T S; Bk 1,0; ca. 10 cm dick, in Fahrbahnen einbauen
  Asphalttragschicht aus Asphaltbeton für Asphalttrag-
    schichten AC 32 T S herstellen.
     In Verkehrsflächen ' Belastungsklasse 1.0'
     Einbaudicke = 10 cm.
         Resultierendes Bindemittel '[50/70 // 50/80 VL] '

          250,000 m² ......................... .........................
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          Summe 3.1.6. Asphalttragschichten in Fahrbah.. .........................

    
         Summe 3.1. Tragschichten .........................

   Hinweise zu den Fahrbahndeckschichten
   Angaben zu Bindemattelart- und sorte der jeweiligen 
  Apshaltsorten sind in den Hinweistexten angegeben.
  Einbau:
 Gefräste Unterlagen oder Unterlagen aus verfestigten Schichten 
  sind vor dem Einbau von Asphaltdeckschichten anzusprühen.
     Grundsätzlich hat der Einbau mit einem Straßen- oder 
   Minifertiger zu erfolgen.
 Wo die Technik oder die Örtlichkeit den Einbau mit einem 
      Straßen- oder Minifertiger nicht zulässt, ist in Ausnahmefällen 
   Handeinbau erlaubt.
 Für gelieferte Stoffe ist der Materialverbrauch in geeigneter 
         Form (Liefer-/ Wiegescheine) nachzuweisen. (siehe auch 
  kaufmännische Vorbemerkungen)

    3.3. Fahrbahndeckschichten

    3.3.0. Vorarbeiten

     3.3.0.10. Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.
 Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche mit Kehrmaschine 
     (bei kleineren Flächen von Hand), unter Zuhilfenahme von 
     Wasser, gründlich reinigen. Das Kehrgut abfahren und 
  entsorgen.

          750,000 m² ......................... .........................

         3.3.0.30. Asphaltkante oder -längsnaht bis 6 cm Stärke vorstreichen.
 Vor dem Einbau der neuen Asphaltschichten die Anschlüsse der 
    alten Schichten bis zu einer Dicke von 6 cm vorstreichen. 
   Vorher geschnittene Kanten sind zu säubern. Die Kante ist mit 
    ausreichender Menge von mind. 50 g bituminöser 
             Spachtelmasse (z.B. Corabit-Nahtkleber, ESTOL-Kontaktkleber 
   oder gleichwertige) pro cm Schichtdicke je laufendem Meter 
  vollflächig zu beschichten.

   "Haftkleber darf nicht verwendet werden."

      Herstellerangabe: Voranstrich/ Spachtelmasse'

   ....................................................'vom Bieter auszufüllen
         20,000 m ......................... .........................
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              3.3.0.110. Ansprühen der Unterlage mit bis zu 0,35 kg/qm C60BP4-S.
         Gereinigte und trockene Unterlage mit 0,25 - 0,35 kg/m² 
              C60BP4-S, lieferung gemäß TL BE-StB, ansprühen. Ein 
 gleichmäßiges Aufbringen des Bindemittelfilms auf der 
     Unterlage, insbesondere in den Randbereichen, ist 
    sicherzustellen. Angrenzende Zonen wie Einfassungen,  
   Abflussrinnen und Einbauten sind zu schützen. Vor Einbau der 
  nächsten Schicht muss die Bitumenemulsion gebrochen sein. 
  Das Wasser aus der Bitumenemulsion muss verdunstet sein.

          250,000 m² ......................... .........................

     3.3.0.150. Ansprühen gefräster Asphaltunterlage zum Deckenüberzug.
      Bitumenemulsion C40B5-S zur Herstellung des 
     Schichtenverbundes gem. TL BE-StB liefern und mit 
       Rampenspritzgerät in einer Menge von 0,25 kg/m² auf zuvor 
   gefräster, gereinigter und trockener Asphaltunterlage 
  aufsprühen.
 Das gleichmäßige Aufbringen des Bindemittels auf der 
     Asphaltunterlage, insbesondere in den Randbereichen, ist 
     sicherzustellen. Angrenzende Rinnen- und Bordanlagen sowie 
  Einbauten sind vor Verunreinigungen zu schützen.
 Vor einbau der Asphaltschicht muss die Bitumenemulsion 
    gebrochen, das Wasser verdunstet sein.

          500,000 m² ......................... .........................

         3.3.0.310. Anschlüsse und Fugen mit Fugenband, 10 mm, herstellen
      Anschlüsse und Fugen mit Fugenband 10 mm stark, herstellen.
 Die Höhe des Bitumenbandes ist gleich der Höhe des 
  einzubauenden Mischgutes im verdichteten Zustand zu wählen. 
    Die Ränder, in Stärke der aufzubringenden Asphaltdeckschicht, 
      geradlinig und scharfkantig, mit einem Schneidgerät, schneiden.
 Die Anschlussflächen säubern und mit Voranstrich des 
  Bitumenbandherstellers anstreichen.

         20,000 m ......................... .........................

    3.3.0.350. Überstehendes Asphaltdeckenmaterial vorwiegend maschinell
  entfernen.
 Überstehendes Asphaltdeckenmaterial an Randeinfassungen 
   und Einbauten in unterschielichen Längen, vorwiegend 
 maschinell mit Kantenhacker mit hydraulisch angetriebenem 
   Schlaghammer entfernen. Nur in mit der Maschine nicht 
        zugänglichen Bereichen wie z. B. engen Kurven, Ecken, 
  punktuellen Einbauten von Hand geradlinig mit einem Meißel, 
    abstemmen. Materialtrennlinie über dem Materialwechsel.
 Das anfallende überschüssige Material ist aufzunehmen und zu 
  entsorgen. 

         275,000 m ......................... .........................
    
         Summe 3.3.0. Vorarbeiten .........................
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   Hinweise für Asphalteckschichten aus Asphaltbeton
        Für die Bk  3,2 bis BK 32 ist grundsätzlich Bindemittel [25/55 // 
     PmB 25/45] zu verwenden. 
           Für AC 11 D SP ist das Bindemittel [10/40-65A // PmB 10/25 VL]

        Für die Bk  0,3 bis BK 1,8  ist grundsätzlich Bindemittel [50/70 // 
     50/80 VL] zu verwenden. 

   Für Geh- und Radwege ist grundsätzlich das Bindemittel 
         [70/100// 50/80 VL] zu verwenden, was auch in Ausnahmefällen 
      für Bk0,3 und Bk 1,0 verwendet werden kann.

  Abweichungen sind einzelvertraglich möglich.

   Gestein bei Asphaltbetondeckschichten aus Diabas:
   Als Gesteinskörnungen kommen ausschließlich natürliche 
      Hartgesteine (Erstarrungsgesteine) zur Anwendung.
 Als Aufhellungsgestein für das einzubauende Asphaltmischgut 
     darf nur ein intrusiver Diabas verwendet werden. Der intrusive 
  Diabas muß als Hauptkomponenten Feldspate enthalten.
   Gestein bei Asphaltbetondeckschichten aus Kalkstein:
   Als Gesteinskörnungen kommen Sedimentgesteine zur 
  Anwendung. 
   Als Aufhellungsgestein für das Asphaltmischgut findet 
  Kalkstein Verwendung.

   Die Eignungsnachweise sind der AG rechtzeitig vor dem 
  geplanten Einbau zur Kenntnis vorzulegen.
   Für gelieferte Stoffe ist der Materialverbrauch in geeigneter 
        Form (Liefer-/ Wiegescheine) nachzuweisen.

    Vor dem Einbau von Asphaltdeckschichten sind gefräste 
  Unterlagen und Unterlagen aus verfestigten Schichten 
  anzusprühen.

  Abrechnung:
  In Ausnahmefällen begründeter Handeinbau wird nur 
      gesondert vergütet, wenn die Flächen über 5 % der 
 Gesamtfläche betragen und bei Angebotsabgabe keine 
 Unterlagen zur Berücksichtigung des technologisch bedingten 
   Handeinbaues vorlagen, oder wenn die Gründe von der AG zu 
  vertreten sind.

    3.3.1. Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton

                 3.3.1.4020.2 AC 8 D S; Bk 1,0; ca. 4 cm dick; Diabas, in Fahrbahnen 
 einbauen
  Asphaltbetondeckschicht mit Aufhellungsgestein Diabas.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk1,0.
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  Einbau als Schicht in gleichmäßiger Dicke auf neu her-
  gestellter oder gefräster Unterlage.
     Einbaudicke = 4 cm.
       Resultierendes Bindemittel = [50/70 // 50/80 VL].

          750,000 m² ......................... .........................

      3.3.1.8110. Asphaltdeckschicht mit Edelsplitt aus Diabas 1/3 mm
  abstreuen.
 Zur Abstumpfung und zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit der 
   Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, Edelsplitt aus Diabas der 
   Körnung 1/3 mm auf die Oberfläche der noch heißen Schicht 
   aufbringen und einwalzen. Nicht gebundenes Abstreumaterial ist 
  zu entfernen.

          750,000 m² ......................... .........................
    
          Summe 3.3.1. Asphaltdeckschichten aus Asphal.. .........................

              3.3.9. Einbauten (Schächte, Abläufe, Kappen usw.) setzen, regulieren

   Kappen

     3.3.9.3010. Kappen der Fahrbahn in Pflasterbelag regulieren.
   Hydranten- oder Schieberkappen einschließlich vorhandener 
  Untersetzplatte in Pflasterbelag der Fahrbahn regulieren. 
  Inklusive Anarbeiten der Oberflächenbefestigung.
  Eventuell anfallender Pflasterschnitt wird gesondert vergütet.

         5,000 Stck ......................... .........................
    
               Summe 3.3.9. Einbauten (Schächte, Abläufe, .. .........................

    
         Summe 3.3. Fahrbahndeckschichten .........................

   Hinweise zu den Fräsarbeiten
   Fräsarbeiten sind im Kaltfräsverfahren und entsprechend der 
 Hinweise für das Fräsen von Asphaltbefestigungen und 
      Befestigungen mit teer-/ pechtypischen Bestandteilen (H FA) 
  auszuführen. 
    Fräsart- und verfahren:
   Kopierfräsen/ Standardfräsen

 Im Hinblick auf eine spätere Wiederverwendung des 
 gewonnenen Fräsgutes ist zuvor eine vorhandene 
  Fahrbahnmarkierung in einem separaten Arbeitsgang zu 
    entfernen. (Microfeinfäse)
 Der beim Fräsen anfallende Fräsasphalt sollte einer 
  Wiederverwendung auf möglichst hohem Niveau der 
   Wertschöpfung, das heißt der Wiederverwendung in 
    Asphaltmischgut, zugeführt werden.
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   Beim Fräsen von Asphaltbefestigungen und Befestigungen mit 
   teer-/ pechtypischen Bestandteilen sind unbedingt die 
     Technischen Regelwerke für Gefahrstoffe (TRGS) und hier 
        insbesondere die Teile 517, 551 und 559 zu beachten.
   Zur Sicherstellung des Schichtenverbundes vor dem 
     Aufbringen der nächsten Schicht, sind nicht fest auf der 
    Unterlage haftende Teile durch Nachfräsen zu beseitigen.
   Arbeitsbedingte Auflockerungen und Verunreinigungen des 
  Planums beim Abtrag sind zu beseitigen. 
    Teer-/ pechhaltiges Fräsgut ist gesondert aufzubrechen und 
  zügig ohne Unterbrechung aufzuladen. 
  Restflächen in Bereichen von Randeinfassungen und 
         Einbauten, z.B. Schächten, Schiebern und Straßenabläufen 
  sind mit Kleinfräsen oder von Hand nachzuarbeiten. 
    Anschlusskanten an Bestand gradlinig, scharfkantig und 
  senkrecht auf Frästiefe herstellen.
  Unebenheiten der gefrästen bituminösen Fläche dürfen bei 
       Asphaltdechschichten höchstens 6 mm innerhalb einer 4,00 m 
     langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung aufweisen,  bei 
    allen anderen Asphaltschichten höchstens 10 mm.
    Beschädigungen an Einfassungen, Abflussrinnen und 
   Einbauten sind von der AN zu beseitigen. Die vorgenannten 
 Arbeiten sind in die Fräspositionen einzurechnen und werden 
  nicht gesondert vergütet.

      3.4. Fräsen/ Schälen

    3.4.1. Asphaltschichten fräsen

       3.4.1.50. Bituminöse Schichten  bis 6 cm tief ausfräsen.
   Bituminöse Schichten mit einer Fräsmaschine bis 6 cm tief 
    ausfräsen. Das anfallende Material entsorgen.

          500,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 3.4.1. Asphaltschichten fräsen .........................

    
           Summe 3.4. Fräsen/ Schälen .........................

     Hinweis zu Profilausgleich/ Mehreinbau
    Profilausgleich wird wie folgt definiert: auf vorhandener Schicht 
 Material in unterschiedlichen Dicken in einem separaten 
   Arbeitsgang einbauen, damit darüber liegende Schichten 
  vertragsgemäß eingebaut werden können.

    Mehreinbau wird wie folgt definiert: über das Soll hinaus 
   geliefertes und abrechenbares Material einer Schicht, weil auf 
  der darunterliegenden Schicht kein Profilausgleich möglich ist. 
 Der Mehreinbau erfolgt in einem Arbeitsgang mit dem Einbau 
  der vertragsgemäßen Schicht.
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   Für gelieferte Stoffe ist der Materialverbrauch in geeigneter 
         Form (Liefer-/ Wiegescheine) nachzuweisen. (siehe auch 
  kaufmännische Vorbemerkungen)

 Siehe auch die Technischen Vorbemerkungen zur 
  Baubeschreibung.

      An die Misch-, Schüttgüter und den Einbau werden die gleichen 
    vertraglichen Anforderungen gestellt, wie sie für die 
 vertragsgemäße Herstellung der entsprechenden Schichten 
  gestellt werden.

   Die Ausführung und Abrechnung dieser Positionen bedarf 
 immer einer gesonderten Vereinbarung zwischen der AG und 
  der AN direkt vor der Ausführung.

      3.5. Profilausgleich/ Mehreinbau

     Hinweise zum Mehreinbau mit RC-Material
         Als RC-Material ist ein Recycling-Baustoff der Klasse 1+2 
             (RC-1; RC-2) gemäß der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) 
              Anlage 1 Tabelle 1 und Anlage 2 Tabelle 1 (RC-1) (Einbauweise 
                     7, 8 + 15, Spalte 2 + 3) und Tabelle 2 (RC-2) (Einbauweise 7 
              + 8, Spalte 2 + 3 und Einbauweise 15 Spalte 3) zu verwenden.

      Die Lieferung hat gemäß TL SoB-StB zu erfolgen.
           Die in Anlage 1 Tabelle 1 und Anlage 2 Tabelle 1 und 2 der 
  Ersatzbaustoffverordnung angegebenen Materialwerte, 
   einschließlich der dazu gehöriger Fußnoten, sind zwingend
  einzuhalten.

     Der Eignungsnachweis ist vor Baubeginn der Projektleitung 
  vorzulegen und hat alle Angaben nach Vorgabe der 
         Ersatzbaustoffverordnung (§ 25 und Anhang 7) zu enthalten.
  Der geforderte und nachzuweisende Verdichtungsgrad/ 
 Verformungsmodul richtet sich nach der vereinbarten 
  Belastungsklasse der RStO.

  Gebundene Deckschicht
 Eine gebundene Deckschicht im Sinne der EBV ist eine 
 wasserundurchlässige
  Schicht oder Bauweise mit:
       - Asphalt gemäß ZTV Asphalt-StB,
      - Beton gemäß ZTV Beton-StB oder
    - Pflasterdecken oder Plattenbelägen mit dauerhaft
     wasserdichter Fugenabdichtung gemäß ZTV Fug-StB
  deren vollständige Entwässerung über das Kanalnetz erfolgt.

     Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen, welche 
 bestimmten Profilausgleichbereichen zugeordnet werden 
       können oder ausnahmsweise im Mengen - Soll - Ist - Vergleich 
  für den jeweiligen Tag oder zeitlichen Abschnitt.
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      3.5.6. Mehreinbau mit Recycling-Material

           3.5.6.130. FSS, 0/45 mm aus RC-1 Material als Mehreinbau.
    Tragschicht als Frostschutzschicht aus RC-1 Material der 
       Körnung 0/45 mm gem. EBV und TL SoB-StB liefern und als 
    Mehrmenge nach ZTV SoB-StB einbauen.

         2,500 t ......................... .........................

         Schottertragschicht (STS) aus RC-1

           3.5.6.330. STS, 0/45 mm aus RC-1 Material als Mehreinbau.
    Tragschicht als Schottertragschicht aus RC-1 Material der 
       Körnung 0/45 mm gem. EBV und TL SoB-StB liefern und als 
    Mehrmenge nach ZTV SoB-StB einbauen.

         2,500 t ......................... .........................
    
           Summe 3.5.6. Mehreinbau mit Recycling-Material .........................

    
           Summe 3.5. Profilausgleich/ Mehreinbau .........................

      Hinweis zum Positionsbereich 03.6. Nebenflächenbefestigungen
  Nebenflächen im Sinne dieser Ausschreibung sind alle Flächen 

  außerhalb der Fahrbahn.

  Die Fahrbahn wird begrenzt durch die Bordsteinvorderkante.

     Zu den Nebenflächen zählen:  Bushaltebuchten

       Parkstreifen; Parkbuchten

        Geh- und Radwege; 

       Kombinierte Geh-Radwege

     Verkehrsinseln

     Grünstreifen

     Schutzstreifen

      usw.

    3.6. Nebenflächenbefestigungen

    3.6.6. Deckschichten ohne Bindemittel

          3.6.6.10. Wegebefestigung mit 10 cm KA und 3 cm Dolomit-Deckschicht
  liefern und herstellen.
   Platz- und Wegebefestigung aus korngestuftem Gemisch liefern 
  und herstellen.

          Die Tragschicht besteht aus ca. 10 cm, 0/45 mm Kalkstein (190 
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        kg/qm). Die Deckschicht besteht aus ca. 3 cm Fertiggemisch 
         aus 60% Dolomit 0/7 mm und 40% Moränensplitt 2/5 mm 
         (insges. 70 kg/qm). Die Flächen sind während der Herstellung 
 zu wässern und mit einer Glattmantelwalze statisch zu 
      verdichten. Die Oberfläche darf an keiner Stelle mehr als +/-0,5 
  cm von der Nennhöhe abweichen.
   Bei Mindereinbau wird der Einheitspreis, sofern kein wesentlicht 
       Mangel vorliegt, im Verhältnis Soll/ Ist verringert, Mehrmengen 
  werden nicht vergütet.

          50,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 3.6.6. Deckschichten ohne Bindemittel .........................

    
         Summe 3.6. Nebenflächenbefestigungen .........................

    3.7. Randbefestigungen

     Hinweise zu Bord-/ Randsteinen
     Das Liefern der Bord-/ Randsteine wird in den folgenden 
     Positionen, mit Ausnahme der Positionen 03.7.1.4XXX und 
     03.7.1.5XXX, gesondert vergütet.

        Basalt-Betonbord- und Basalt-Betonrandsteine sind 
  ausschließlich aus Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand, 
      Ansichtsflächen ausgewaschen, Anthrazit, zu liefern.

        Quarz-Betonbord- und Quarz-Betonrandsteine sind 
     ausschließlich aus Kiesbeton mit Vorsatz aus mind. 60 % Quarz 
       2/4 mm, ausgewaschen, zu liefern.

     Das Vorbereiten der Unterlage wie Nachverdichten, Herstellen 
   der profilgerechten Höhenlage im Auf- und Abtrag oder eine 
 eventuelle Beseitigung schädlicher Verunreinigungen ist bei 
  bildung der Einheitspreise zu berücksichtigen.

        Bord-/ randsteine und Pflasterrinnen sind, soweit sie 
    nebeneinander verlegt werden, auf ein gemeinsames 
   Fundament zu verlegen.
  Die Rückenstütze ist frisch in frisch mit dem 
  Betonfundament einzubauen und zu verdichten 

      Das Betonfundament sowie die Rückenstütze für Bord-/ 
        Randsteine ist gemäß DIN 18318 aus einem Beton C 20/25 
       nach DIN EN 206/ DIN 1045-2 herzustellen.
  Ausnahmen werden in den jeweiligen Positionen beschrieben.
        Dem Beton muss ausreichend Verzögerer, mind. aber für 6 
    Stunden verlängerte Verarbeitbarkeitszeit, zugesetzt werden, 
  was in den entsprechenden Positionen zu berücksichtigen ist.
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      Die Verlegung von Einfahrtsteinen, Außen- und Innenecken 
    für Parkbuchten sowie Bordsteinwinkel (Eckstücke Außen 
      und Innen) wird als "Bordstein in Geraden verlegen" 
  abgerechnet.

     In die Positionen zum Bordstein-/ Randsteinschnitt ist der 
  Mehrverbrauch an Material einzurechnen.
    Anfallender Verschnitt ist aufzuladen und zu entsorgen.

    3.7.1. Bordsteine

         3.7.1.310. Basalt-Betonbordstein HB 12/15/25/100 cm liefern.
      Basalt-Betonbordstein HB 12/15/25/100 cm liefern.

         15,000 m ......................... .........................

         3.7.1.610. Basalt-Betonrandstein TB 8/20/100 cm liefern.
      Basalt-Betonrandstein TB 8/20/100 cm liefern.

         5,000 m ......................... .........................

            3.7.1.3200. Betonbordstein 15/22-30 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden 
  verlegen.
          Betonbordstein RB 15/22, HB 15/25 und/oder HB 15/30 cm in 
       Geraden und Kurven R >= 20 m auf einem 20 cm dicken 
  Betonfundament mit Rückenstütze verlegen.
  Die Lieferung der Bordsteine erfolgt gesondert.

         25,000 m ......................... .........................

            3.7.1.3260. Betonrandstein  8/20 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden  
  verlegen.
       Betonbordstein TB 8/20 cm in Geraden und Kurven R >= 20 m 
   auf einem 20 cm dicken Betonfundament mit Rückenstütze 
  verlegen.
  Die Lieferung der Bordsteine erfolgt gesondert.

         5,000 m ......................... .........................

       3.7.1.3320. Lagernde Bordsteine auf 20 cm Beton in Geraden verlegen.
 Lagernde Bordsteine aller Art und Größe in Geraden und  
       Kurven R >= 20 m auf einem 20 cm dicken Betonfundament mit 
  Rückenstütze verlegen.

         10,000 m ......................... .........................

       3.7.1.6120. Bordsteinschnitt 15/22-30 cm herstellen.
         Köpfe von Betonbordsteinen HB 15/25, 15/30 cm, RB 15/22 und 
  Übergangssteinen schneiden.

         2,000 Stck ......................... .........................

       3.7.1.6140. Randsteinschnitt 8/20 cm herstellen.
   Köpfe von Betonbordsteinen TB 8/20 cm mit 
  Nassschneidegerät schneiden.

         1,000 Stck ......................... .........................
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     3.7.1.7120. Bordsteinstoßrückenfugen schließen.
 Fugenausbildung der Bordsteine aller Art und Größe wie folgt 
   herstellen. Die Rückseite der Fugen über der Betonrückenstütze 
        bis Bordsteinoberkante mit Zementmörtel, MV 1 : 3 schließen.

         2,000 m ......................... .........................

       3.7.1.7130. Bordsteinlängs- und Rinnenfugen schließen.
  Fugenausbildung der Bordsteinlängsfuge und Rinnenfugen, 
    gemeinsam verlegt, wie folgt herstellen: 
    Die Fugen mit einem kunststoffvergüteten, zementären, 
 schnellhärtenden und wasserundurchlässigem Fugenmörtel 
         (z. B. vdw 400 PLUS Zementfugenmörtel der Firma GftK)
  oder gleichwertig,
 mit nachstehend aufgeführten Eigenschafften vergießen und 
   verfugen. Das Vergießen und Verfugen ist am gleichen Tag 
  durchzuführen.

  Technische Eigenschaften Fugenfüllstoff:
    Farbe: grau
    Wasserdurchlässigkeit: Wasserundurchlässig
          Frost-/Tausalzwiderstand: 500 g/m²
   Fließfähig
   Selbstverdichtend
   Kehrsaugmaschinenfest
       Druckfestigkeit:  30 MPa
    Umweltfreundlich.

  Herstellerangabe Fugenfüllstoff'

   ....................................................'vom Bieter auszufüllen

  Aufmass entsprechend der Länge der verlegten Bordsteine.
         25,000 m ......................... .........................

      3.7.1.7225. Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bord- und Rinnenanlage
           HB 12/15/30 // Ri.-1-Stein 16/24/14 herstellen.
   Dehnungsfuge zwischen Bordsteinen HB 12/15/30 und
       1-Stein-Rinne aus Betonstein 16/24/14 cm durchgehend in 
 Betonfundament und Rückenstütze mit vorgeformter
 Dehnscheibe aus

   PU-Kautschuk auf Recyclingbasis
      · d =  10 mm
           · Raumgewicht =  ca. 810 kg/m³
           · Flächengewicht =  ca. 8,10 kg/m²
          · Shore-A-Härte =  48-52 A
          · Temperaturbeständigkeit =  -30°C bis +120°C
       · Chemisches Verhalten =  bedingte Säuren- und 

   Laugenbeständigkeit
     Beständig gegen Frost- und 
   Tausalz
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             · Wärmeausdehnung =  ca. 10 * 10-5 / °C (in Anlehnung 
       der DIN EN 13471) = 1 mm

     Längenänderung pro 1000 mm
        bei D T = 10 K
  herstellen.

   Im Bereich der Rinnenanlage sind die oberen 3 cm der 
   sichtbaren Bewegungsfuge gemäß ZTV Fug - StB mit einer 
    elastischen und treibstoffbeständigen Pflasterfugenmasse z. B. 
         Sikaflex Pro-3 (oder gleichwertig) nach TL Fug - StB zu
  schließen.

  Beschreibung Pflasterfugenmasse:
     · Farbton:  schwarz
           · Dichte:  1,35 kg/ l gem. DIN 53479
                · Hautbildung:  60 min. (+ 23 °C/ 50 % r. F.)
     · zul. Gesamt-
       verformung:  25 %
   · Gebrauchs-
           temperatur:  -40 °C bis + 80 °C
   · Weiter-
         reisfestigkeit:  8 N/ mm
                   · Shor A Härte:  37 (nach 28 Tagen) (+ 23 °C/ 50 % r. F.)
             · Zugspannung:  0,6 N/ mm² bei 100 % Dehnung 

                (nach 28 Tagen) (+ 23 °C/ 50 % r. F.)
          · Bruchdehnung:  600 % (nach 28 Tagen)
            ·  (+ 23 °C/ 50 % r. F.)
           · Rückstellvermögen:  >80 % (nach 28 Tagen)
  · Chemische
           Beständigkeit:  Beständig gegen: Wasser, Meerwasser, 
         verdünnte Laugen, Kalkwasser, neutrale 
     wässrige Reinigungsmittel Unbeständig 
          gegen: Alkohol, organische Säuren, 
      konzentrierte Laugen und Säuren, 
        chlorierte Kohlenwasserstoffe, Aromen.

    Herstellerangabe Fugenfüllstoff, Farbton schwarz'

   ....................................................' vom Bieter auszufüllen
         3,000 Stck ......................... .........................

    3.7.1.7260. Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bordsteinen 
    TB 8/20 herstellen.
   Dehnungsfuge zwischen Bordsteinen TB 8/20 durchgehend in 
 Betonfundament und Rückenstütze mit vorgeformter
 Dehnscheibe aus

   PU-Kautschuk auf Recyclingbasis 
      · d =  10 mm
           · Raumgewicht =  ca. 810 kg/m³
           · Flächengewicht =  ca. 8,10 kg/m²

     Datum:    Seite 75

   Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
 Geschäftsbereich Stadtentwässerung



 Leistungsbeschreibung Langtext

              Projekt: 2026-021.. Emanuelstr. in Vierld, von Peterstr. bis Emanuel..
        LV: 2 von 2 Straßenbau
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

          · Shore-A-Härte =  48-52 A
          · Temperaturbeständigkeit =  -30°C bis +120°C
       · Chemisches Verhalten =  bedingte Säuren- und 

   Laugenbeständigkeit
     Beständig gegen Frost- und 
   Tausalz
             · Wärmeausdehnung =  ca. 10 * 10-5 / °C (in Anlehnung 

       der DIN EN 13471) = 1 mm 
     Längenänderung pro 1000 mm 
        bei D T = 10 K

  herstellen.
         2,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 3.7.1. Bordsteine .........................

   Hinweise zu Rinnenbahnen
   Die Lieferung der Rinnensteine wird gesondert vergütet und ist 
    in den Verlege-Positionen nicht enthalten.
     Die Rinnensteine sind ausschließlich ohne Fase mit glatter 
   Struktur und in zement-grau zu liefern

     Das Vorbereiten der Unterlage wie Nachverdichten, Herstellen 
   der profilgerechten Höhenlage im Auf- und Abtrag oder eine 
 eventuelle Beseitigung schädlicher Verunreinigungen ist bei 
  Bildung der Einheitspreise zu berücksichtigen.

     Das Betonfundament sowie die seitliche Stütze für die 
      Rinnenbahn ist gemäß DIN 18318 aus einem Beton C 20/25 
       nach DIN EN 206/ DIN 1045-1 herzustellen.

      Pflasterrinnen und Bordsteine sind, soweit sie nebeneinander 
     verlegt werden, auf ein gemeinsames Betonfundament zu 
  verlegen.
 Die Rückenstütze ist frisch in frisch mit dem Betonfundament 
  einzubauen und zu verdichten.

        Dem Beton muss ausreichend Verzögerer, mind. aber für 6 
    Stunden verlängerte Verarbeitbarkeitszeit, zugesetzt werden, 
  was in den entsprechenden Positionen zu berücksichtigen ist.

   In die Positionen zur Pflasterschnittkante ist der 
  Mehrverbrauch an Material einzurechnen.

   Die Abrechnung der zu liefernden Rinnensteine erfolgt nach
        Stück/ Meter PLUS Fuge, so dass ein Wert von = 0,25 m 
  anzusetzen ist.

   Systematik der Abrechnung: 
          1-Stein-Rinne = Meter verlegter Rinne ÷ 0,25
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            2-Stein-Rinne = Meter verlegter Rinne ÷ 2 x 0,25
            3-Stein-Rinne = Meter verlegter Rinne ÷ 3 x 0,25
  usw.

    3.7.2. Rinnen

           3.7.2.1010. Betonstein 16/24/14 cm grau, glatt ohne Fase, liefern.
          Betonpflastersteine 16/24/14 cm und 16/16/14 cm, Stein-Nr. 
           3400 glatt ohne Fase, mit min. 7 mm Vorsatz, Mineral/ Körnung 
            im Vorsatz (Basalt 1/3 mm, min. 45%) zementgrau liefern.

         250,000 Stck ......................... .........................

              3.7.2.2030. Rinne 16/24/14, auf 20 cm Beton, 1-reihig herstellen.
     Rinne mit Pflastersteinen 16/24/14 cm und 16/16/14 cm in 
   Geraden und Kurven auf einem 20 cm dicken Betonfundament    
     - e i n r e i h i g - herstellen. 
  Die Lieferung der Steine erfolgt gesondert.

         50,000 m ......................... .........................

     3.7.2.3010. Rinne einreihig mit Fugenmörtel einschlämmen.
     Fugenausbildung der - e i n r e i h i g e n - Rinnenbahn aus 
  Pflastersteinen aller Art mit einem kunststoffvergüteten, 
   zementären, schnellhärtenden und wasserundurchlässigem 
    Fugenmörtel, mit nachstehend aufgeführten Eigenschafften, 
   vergießen und verfugen. Das Vergießen und Verfugen ist am 
  gleichen Tag durchzuführen.

  Technische Eigenschaften Fugenfüllstoff:
    Farbe: grau
    Wasserdurchlässigkeit: Wasserundurchlässig
            Frost-/Tausalzwiderstand:  500 g/m²
   Fließfähig
   Selbstverdichtend
   Kehrsaugmaschinenfest
       Druckfestigkeit:  30 MPa
    Umweltfreundlich.

  Herstellerangabe Fugenfüllstoff'

   ....................................................' vom Bieter auszufüllen
         50,000 m ......................... .........................

       3.7.2.5010. Betonpflaster bis 14 cm stark maschinell schneiden.
   Pflasterschnitt für Betonpflastersteine bis 14 cm stark 
  herstellen.

         10,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 3.7.2. Rinnen .........................
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         Summe 3.7. Randbefestigungen .........................

    
         Summe 3. Oberbau .........................
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       2.  Untergrund, Unterbau und Entwässerung
      2.1. Erschließen und Abräumen .........................
    
            Summe 2. Untergrund, Unterbau und Entwäs..  .........................

     2.1.  Erschließen und Abräumen
        2.1.6. Geh- und Radwegbefestigungen .........................
    
         Summe 2.1. Erschließen und Abräumen  .........................

     3.  Oberbau
      3.1. Tragschichten .........................
      3.3. Fahrbahndeckschichten .........................
        3.4. Fräsen/ Schälen .........................
        3.5. Profilausgleich/ Mehreinbau .........................
      3.6. Nebenflächenbefestigungen .........................
      3.7. Randbefestigungen .........................
    
         Summe 3. Oberbau  .........................

     3.1.  Tragschichten
      3.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel .........................
      3.1.6. Asphalttragschichten in Fahrbahnen .........................
    
         Summe 3.1. Tragschichten  .........................

     3.3.  Fahrbahndeckschichten
      3.3.0. Vorarbeiten .........................
      3.3.1. Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton .........................
                3.3.9. Einbauten (Schächte, Abläufe, Kappen usw.) setzen, .. .........................
    
         Summe 3.3. Fahrbahndeckschichten  .........................

       3.4.  Fräsen/ Schälen
      3.4.1. Asphaltschichten fräsen .........................
    
           Summe 3.4. Fräsen/ Schälen  .........................

       3.5.  Profilausgleich/ Mehreinbau
        3.5.6. Mehreinbau mit Recycling-Material .........................
    
           Summe 3.5. Profilausgleich/ Mehreinbau  .........................

     3.6.  Nebenflächenbefestigungen
      3.6.6. Deckschichten ohne Bindemittel .........................
    
         Summe 3.6. Nebenflächenbefestigungen  .........................

     3.7.  Randbefestigungen
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      3.7.1. Bordsteine .........................
      3.7.2. Rinnen .........................
    
         Summe 3.7. Randbefestigungen  .........................

      LV  2 von 2
        2. Untergrund, Unterbau und Entwässerung .........................
      3. Oberbau .........................
    
          Summe LV 2 von 2 Straßenbau  .........................
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    LVs  Zusammenfassung LVs
        LV 1 von 2 Kanalbau .........................
        LV 2 von 2 Straßenbau .........................
    
       Summe LVs Zusammenfassung LVs  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR
        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)

     Datum:    Seite 81

   Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
 Geschäftsbereich Stadtentwässerung


