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Untertitel 10.03 Ober-/Unterlicht, fest aus Aluminiumprofilen 116
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Inhaltsverzeichnis EPA 270 Metallbauarbeiten einschl Beschlagarbeiten

 
EPA 270    Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
 Art / Nr. Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene - Seite -

Untertitel 13.03 Sicherheitstüren RC 2  Stahl 163
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Untertitel 13.04 Stahl-Objekttüren-Feuerschutz, 1 flg 164
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Vorbemerkungen EPA 270 Metallbauarbeiten einschl Beschlagarbeiten

 
EPA 270    Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

Vorbemerkungen

Es gelten die Regeln der Technik, nach dem
neuesten Stand, unter Zugrundelegung der
DIN-Bestimmungen in der jeweils gültigen Fassung;
Beachtung und Umsetzung dieser Regeln und Bestimmungen
in die Praxis werden als bekannt vorausgesetzt.

Vorschriften, Merkblätter, Richtlinien, Empfehlungen
usw., auch der jeweiligen Produkthersteller, welche
sich auf das angebotene Material und dessen
Verarbeitung beziehen, werden Vertragsbestandteil.

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten,
bei dem Nutzer/ Mieter etc. am Objekt/ Liegenschaft
anzumelden.

Die Arbeitsstellen sind bei Beendigung der Arbeiten -
falls gewünscht auch täglich - zu säubern.

Die örtlich angetroffenen Bauteile bzw. sonstigen
bauseitigen Vorleistungen sind vom Auftragnehmer auf
ihre Eignung für die auszuführenden Arbeiten zu prüfen.
Beanstandungen sind rechtzeitig vor Arbeits- /
Montagebeginn dem Auftraggeber mitzuteilen. Eventuell
zusätzliche Forderungen die aus Unterlassung herrühren
werden nicht anerkannt.

Mit den Einheitspreisen des Angebotes sind alle
Leistungen, die zur abnahmefähigen Abwicklung der
Arbeiten erforderlich sind, abgegolten, auch wenn die
Leistungen nicht einzeln und detailliert in den
Positionstexten aufgeführt sind.

Die Einheits- bzw. Angebotspreise des Bieters
beinhalten die Lieferung und Verarbeitung aller
notwendigen Materialien einschließlich Transport,
Transporteinrichtung, Gerät usw.

Wenn im Positionstext eine Dokumentation
gefordert wird, ist diese separat auf Anforderung zu
erstellen bzw. vorzulegen.

In den Einheitspreisen sind auch die An- und
Abfahrtszeiten enthalten und können nicht separat
berechnet werden.
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
01 Titel Schutz von Bauteilen

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

01    Titel    Schutz von Bauteilen

01.1 Flächen abdecken, mit Folie
Position Flächen, Mobiliar usw., abdecken / schützen, mit Folie

aus Kunststoff, Dicke 0,2 mm, einlagig, Stöße
mindestens 10 cm überlappt und dicht
verschlossen einschließlich der Ränder, mit
Klebebändern einschließlich der Vor- und Unterhaltung
während der Bauzeit bzw. bis zum Abschluß
der beauftragten Leistungen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist
nach Aufforderung durch den Auftraggeber umgehend zu
beseitigen.

1,80 1,801 m² EP ........................

01.2 Bodenflächen abdecken, mit Folie
Position Bodenflächen abdecken / schützen, mit Folie aus

Kunststoff, Dicke 0,2 mm, einlagig, Stöße mindestens 10
cm überlappt und dicht verschlossen einschließlich der
Ränder, mit Klebebändern einschließlich der Vor- und
Unterhaltung während der Bauzeit bzw. bis zum Abschluß
der beauftragten Leistungen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist
nach Aufforderung durch den Auftraggeber umgehend zu
beseitigen.

2,05 2,051 m² EP ........................

01.3 Bodenflächen abdecken, mit Rohfilzpappe und Folie
Position Bodenflächen abdecken / schützen, untere Lage aus

Rohfilzpappe, Nähte dicht verschlossen, obere Lage aus
Kunststoff- Folie, Dicke 0,2 mm, Stöße mindestens 10 cm
überlappt und verklebt einschließlich der Ränder, mit
Klebebändern einschließlich der Vor- und Unterhaltung
während der Bauzeit bzw. bis zum Abschluß der
beauftragten Leistungen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist
nach Aufforderung durch den Auftraggeber umgehend zu
beseitigen.

2,45 2,451 m² EP ........................
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
01 Titel Schutz von Bauteilen

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

01.4 Bodenflächen abdecken, mit Hartfaserplatten
Position Bodenflächen abdecken / schützen, mit Hartfaserplatten,

einlagig, Nähte dicht verschlossen einschließlich der
Ränder, mit geeigneten Klebebändern einschließlich der
Vor- und Unterhaltung während der Bauzeit bzw. bis zum
Abschluß der beauftragten Leistungen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist
nach Aufforderung durch den Auftraggeber umgehend zu
beseitigen.

7,50 7,501 m² EP ........................

01.5 Bodenflächen abdecken, mit Rohfilzpappe und Holzbohlen
Position Bodenflächen abdecken / schützen, untere Lage aus

Rohfilzpappe, Nähte dicht verschlossen einschließlich
der Ränder, obere Lage aus Holzbohlen einschließlich
der Vor- und Unterhaltung während der Bauzeit bzw. bis
zum Abschluß der beauftragten Leistungen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist
nach Aufforderung durch den Auftraggeber umgehend zu
beseitigen.

13,50 13,501 m² EP ........................

01.6 Öffnungen schließen, mit Holzrahmen und Gitterfolie, bis 3,00 m²
Position Schließen von Öffnungen, z. B. Fenster- und

Türöffnungen, mittels Holzrahmen mit verstärkter
Gitterfolie, alle Zwischen- bzw. Hohlräume
zu den begrenzenden Bauteilen dicht mit Mineralwolle
ausgestopft einschließlich der Vor- und Unterhaltung
während der Bauzeit bzw. bis zum Abschluß der
beauftragten Leistungen.

Das verwendete Baumaterial bleibt Eigentum des
Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den
Auftraggeber zu beseitigen.

Einzelgrößen von bis 3,00 m².

20,00 20,001 m² EP ........................

01.7 Öffnungen schließen, mit Holzrahmen und Gitterfolie, 3,00 m² bis
10,00 m²

Position
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
01 Titel Schutz von Bauteilen

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

Schließen von Öffnungen, z. B. Fenster- und
Türöffnungen, mittels Holzrahmen mit verstärkter
Gitterfolie, alle Zwischen- bzw. Hohlräume
zu den begrenzenden Bauteilen dicht mit Mineralwolle
ausgestopft einschließlich der Vor- und Unterhaltung
während der Bauzeit bzw. bis zum Abschluß der
beauftragten Leistungen.

Das verwendete Baumaterial bleibt Eigentum des
Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den
Auftraggeber zu beseitigen.

Einzelgrößen über 3,00 m² bis 10,00 m².

17,50 17,501 m² EP ........................

01.8 Öffnungen schließen, mit Holzrahmen und Gitterfolie, über 10,00 m²
Position Schließen von Öffnungen, z. B. Fenster- und

Türöffnungen, mittels Holzrahmen mit verstärkter
Gitterfolie, alle Zwischen- bzw. Hohlräume
zu den begrenzenden Bauteilen dicht mit Mineralwolle
ausgestopft einschließlich der Vor- und Unterhaltung
während der Bauzeit bzw. bis zum Abschluß der
beauftragten Leistungen.

Das verwendete Baumaterial bleibt Eigentum des
Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den
Auftraggeber zu beseitigen.

Einzelgrößen über 10,00 m².

15,00 15,001 m² EP ........................

01.9 Staubschutzwand als Holzkonstruktion, bis 5,00 m²
Position Staubschutz- und Trennwand, als Holzkonstruktion,

bestehend aus Kanthölzern 10 / 10 cm, mit zweiseitiger
Verschalung (eine Seite mit Schaltafeln und Brettern,
eine Seite mit Seekieferplatten). Alle Zwischen- bzw.
Hohlräume dicht mit Mineralwolle ausgestopft sowie mit
entsprechender Folie (unter der Verschalung)
dicht abgedeckt.

Einbau und Montage an den Schnittstellen / Übergängen
zum Baustellenbereich, innerhalb des bestehenden
Gebäudes, in allen Geschossen, auch in mehrfach
abgewinkelter Form. Standsichere sowie dicht

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
01 Titel Schutz von Bauteilen

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 01.9 -

schließende Befestigung nach Wahl des Auftragnehmers,
ohne Beschädigung der bestehenden Bausubstanz
einschließlich der Vor- und Unterhaltung während der
Bauzeit bzw. bis zum Abschluß der beauftragten
Leistungen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist
nach Aufforderung durch den Auftraggeber (auch
partiell) zu beseitigen. Abrechnung nach abgewickelter
Fläche, einseitig gemessen.

Einzelgrößen von bis 5,00 m².

40,00 40,001 m² EP ........................

01.10 Staubschutzwand als Holzkonstruktion, 5,00 m² bis 10,00 m²
Position Staubschutz- und Trennwand, als Holzkonstruktion,

bestehend aus Kanthölzern 10 / 10 cm, mit zweiseitiger
Verschalung (eine Seite mit Schaltafeln und Brettern,
eine Seite mit Seekieferplatten). Alle Zwischen- bzw.
Hohlräume dicht mit Mineralwolle ausgestopft sowie mit
entsprechender Folie (unter der Verschalung)
dicht abgedeckt.

Einbau und Montage an den Schnittstellen / Übergängen
zum Baustellenbereich, innerhalb des bestehenden
Gebäudes, in allen Geschossen, auch in mehrfach
abgewinkelter Form. Standsichere sowie dicht
schließende Befestigung nach Wahl des Auftragnehmers,
ohne Beschädigung der bestehenden Bausubstanz
einschließlich der Vor- und Unterhaltung während der
Bauzeit bzw. bis zum Abschluß der beauftragten
Leistungen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist
nach Aufforderung durch den Auftraggeber (auch
partiell) zu beseitigen. Abrechnung nach abgewickelter
Fläche, einseitig gemessen.

Einzelgrößen über 5,00 m² bis 10,00 m².

37,00 37,001 m² EP ........................

01.11 Staubschutzwand als Holzkonstruktion, über 10,00 m²
Position Staubschutz- und Trennwand, als Holzkonstruktion,

bestehend aus Kanthölzern 10 / 10 cm, mit zweiseitiger
Verschalung (eine Seite mit Schaltafeln und Brettern,
eine Seite mit Seekieferplatten). Alle Zwischen- bzw.

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
01 Titel Schutz von Bauteilen

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 01.11 -

Hohlräume dicht mit Mineralwolle ausgestopft sowie mit
entsprechender Folie (unter der Verschalung)
dicht abgedeckt.

Einbau und Montage an den Schnittstellen / Übergängen
zum Baustellenbereich, innerhalb des bestehenden
Gebäudes, in allen Geschossen, auch in mehrfach
abgewinkelter Form. Standsichere sowie dicht
schließende Befestigung nach Wahl des Auftragnehmers,
ohne Beschädigung der bestehenden Bausubstanz
einschließlich der Vor- und Unterhaltung während der
Bauzeit bzw. bis zum Abschluß der beauftragten
Leistungen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist
nach Aufforderung durch den Auftraggeber (auch
partiell) zu beseitigen. Abrechnung nach abgewickelter
Fläche, einseitig gemessen.

Einzelgrößen über 10,00 m².

34,00 34,001 m² EP ........................

01.12 Zulage zur Staubschutzwand für eine Türöffnung
Position Türen in Staubschutzwand, Holz/Metall Türelement in Staubschutzwand wie

folgt: Türaussparung herstellen, seitlich mit Profilen verstärken, Sturzprofil
einbauen, Holztürblatt mit Stahlzarge und Beschlägen für die Dauer der
Baumaßnahme liefern und einbauen.  

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist
nach Aufforderung durch den Auftraggeber (auch
partiell) zu beseitigen.  

100,00 100,001 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
02 Titel Einfriedungen, Tore, Zäune und Absperrtechnik

Zäune und PfostenUntertitel02.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

02.01    Untertitel    Zäune und Pfosten

02.01.1 Doppelstabmatten verzinkt, bis 1,60 m Höhe
Position Doppelstabmatten mit Maschenweite 50 x 200 mm, die

senkrechten Drähte d = 6 mm, die waagerechten Drähte
doppelt gegenüberliegend d = 8 mm, alle Kreuzungspunkte
punktgeschweißt. Die Matten werden mittels Klemmleisten
einschl. Abstandhalter im Abstand von 200 mm mit den
Pfosten verschraubt. Doppelstabmatten liefern und in
feuerverzinkter Ausführung montieren.

Zaunhöhe bis 1,60 m

62,44 62,441 m² EP ........................

02.01.2 Doppelstabmatten verzinkt, von 1,61 bis 2,00 m Höhe
Position Doppelstabmatten mit Maschenweite 50 x 200 mm, die

senkrechten Drähte d = 6 mm, die waagerechten Drähte
doppelt gegenüberliegend d = 8 mm, alle Kreuzungspunkte
punktgeschweißt. Die Matten werden mittels Klemmleisten
einschl. Abstandhalter im Abstand von 200 mm mit den
Pfosten verschraubt. Doppelstabmatten liefern und in
feuerverzinkter Ausführung montieren.

Zaunhöhe von 1,61 bis 2,00 m

67,64 67,641 m² EP ........................

02.01.3 Doppelstabmatten kunststoffbeschichtet, bis 1,60 m Höhe
Position Doppelstabmatten mit Maschenweite 50 x 200 mm, die

senkrechten Drähte d = 6 mm, die waagerechten Drähte
doppelt gegenüberliegend d = 8 mm, alle Kreuzungspunkte
punktgeschweißt. Die Matten werden mittels Klemmleisten
einschl. Abstandhalter im Abstand von 200 mm mit den
Pfosten verschraubt. Doppelstabmatten liefern und in
feuerverzinkter/kunststoffbeschichteter Ausführung
montieren.
Farbe nach Wahl RAL 6005 (grün) oder RAL 7003 (grau).

Zaunhöhe bis 1,60 m

72,57 72,571 m² EP ........................
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
02 Titel Einfriedungen, Tore, Zäune und Absperrtechnik

Zäune und PfostenUntertitel02.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

02.01.4 Doppelstabmatten kunststoffbeschichtet, von 1,61 bis 2,00 m Höhe
Position Doppelstabmatten mit Maschenweite 50 x 200 mm, die

senkrechten Drähte d = 6 mm, die waagerechten Drähte
doppelt gegenüberliegend d = 8 mm, alle Kreuzungspunkte
punktgeschweißt. Die Matten werden mittels Klemmleisten
einschl. Abstandhalter im Abstand von 200 mm mit den
Pfosten verschraubt. Doppelstabmatten liefern und in
feuerverzinkter/kunststoffbeschichteter Ausführung
montieren.
Farbe nach Wahl RAL 6005 (grün) oder RAL 7003 (grau).

Zaunhöhe von 1,61 bis 2,00 m

78,26 78,261 m² EP ........................

02.01.5 Doppelstabmatten-Ballfanggitter verzinkt, ab 2,00 m Höhe
Position Doppelstabmatten-Ballfanggitter herstellen und liefern,

sowie höhen- und fluchtgerecht montieren;
Matten bestehend aus stark punktgeschweißten
Stahldrähten mit folgendem Querschnitt:
senkrechte Drähte: 6,0 mm;
waagerechte Drähte: 8,0 mm;
waagerechte Drähte sind doppelt gegenüberliegend
angeordnet; senkrechte Drähte am Maschenende als
Verstärkungsdrähte, Abstand: 250 mm;
Maschenweite: 100/200 mm ab 2,00 m bis 6,00 m Höhe bzw.
nach Herstellervorschrift;
alle Bauelemente des Ballfanggitters sind
feuerverzinkt.
Fahrbares Gerüst oder Hubwagen wird in gesonderter
Position abgerechnet.

Zaunhöhe ab 2,00 m bis 6,00 m

72,29 72,291 m² EP ........................

02.01.6 Doppelstabmatten-Ballfanggitter verzinkt/kunststoffbeschichtet, ab
2,00 m Höhe

Position Doppelstabmatten-Ballfanggitter herstellen und liefern,
sowie höhen- und fluchtgerecht montieren;
Matten bestehend aus stark punktgeschweißten
Stahldrähten mit folgendem Querschnitt:
senkrechte Drähte: 6,0 mm;
waagerechte Drähte: 8,0 mm;
waagerechte Drähte sind doppelt gegenüberliegend
angeordnet; senkrechte Drähte am Maschenende als

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
02 Titel Einfriedungen, Tore, Zäune und Absperrtechnik

Zäune und PfostenUntertitel02.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.6 -

Verstärkungsdrähte, Abstand: 250 mm;
Maschenweite: 100/200 mm ab 2,00 m bis 6,00 m Höhe bzw.
nach Herstellervorschrift;
alle Bauelemente des Ballfanggitters sind feuerverzinkt
und kunststoffbeschichtete.
Farbe nach Wahl RAL 6005 (grün) oder RAL 7003 (grau).
Fahrbares Gerüst oder Hubwagen wird in gesonderter
Position abgerechnet.

Zaunhöhe ab 2,00 m bis 6,00 m

80,48 80,481 Stck EP ........................

02.01.7 Rohrrahmenzaunfeld Vierkantrohr 60/40/3 mm
Position Rohrrahmenzaunfeld aus Vierkantrohr 60/40/3 mm mit

Stabfüllung und Langlochlaschen, zur Befestigung an den
Pfosten liefern und montieren, alle Stahlteile in
feuerverzinkter Ausführung.

197,03 197,031 m² EP ........................

02.01.8 Rohrrahmenzaunfeld Vierkantrohr 80/40/3 mm
Position Rohrrahmenzaunfeld aus Vierkantrohr 80/40/3 mm, mit

Stabfüllung und Langlochlaschen, zur Befestigung an den
Pfosten liefern und montieren, alle Stahlteile in
feuerverzinkter Ausführung.

210,90 210,901 m² EP ........................

02.01.9 Pfosten aus verz. Rechteckrohr, 60/40/3 mm bis 1,60 m Höhe
Position Pfosten aus Rechteckrohr 60/40/3 mm liefern und

montieren.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten für die Pfosten, mit Beton C 12/15,
Abmessungen ca. l/b/h = 40/40/80 cm, mit den
dazugehörigen Erdarbeiten, entsprechend dem
Geländeverlauf angepasst einbauen, alle Stahlteile in
feuerverzinkter Ausführung, jedoch ohne Pflasterung.

Höhe der Pfosten über OKFF: bis 1,60 m

166,50 166,501 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
02 Titel Einfriedungen, Tore, Zäune und Absperrtechnik

Zäune und PfostenUntertitel02.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

02.01.10 Pfosten aus verz. Rechteckrohr, 60/40/3 mm, von 1,61 bis 2,00 m Höhe
Position Pfosten aus Rechteckrohr 60/40/3 mm liefern und

montieren.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten für die Pfosten, mit Beton C 12/15,
Abmessungen ca. l/b/h = 40/40/80 cm, mit den
dazugehörigen Erdarbeiten, entsprechend dem
Geländeverlauf angepasst einbauen, alle Stahlteile in
feuerverzinkter Ausführung, jedoch ohne Pflasterung.

Höhe der Pfosten über OKFF: von 1,61 bis 2,00 m

175,25 175,251 Stck EP ........................

02.01.11 Pfosten aus verz./kunststoffbes. Rechteckrohr, 60/40/3 mm, bis 1,60 m
Höhe

Position Pfosten aus Rechteckrohr 60/40/3 mm, Farbe nach Wahl
RAL 6005 (grün) oder RAL 7003 (grau) liefern und
montieren.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten für die Pfosten, mit Beton C 12/15,
Abmessungen ca. l/b/h = 40/40/80 cm, mit den
dazugehörigen Erdarbeiten, entsprechend dem
Geländeverlauf angepasst einbauen, alle Stahlteile in
feuerverzinkter Ausführung und kunststoffbeschichtet,
jedoch ohne Pflasterung.

Höhe der Pfosten über OKFF: bis 1,60 m

180,38 180,381 Stck EP ........................

02.01.12 Pfosten aus verz./kunststoffbes. Rechteckrohr, 60/40/3 mm, von 1,61
bis 2,00 m Höhe

Position Pfosten aus Rechteckrohr 60/40/3 mm, Farbe nach Wahl
RAL 6005 (grün) oder RAL 7003 (grau) liefern und
montieren.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten für die Pfosten, mit Beton C 12/15,
Abmessungen ca. l/b/h = 40/40/80 cm, mit den
dazugehörigen Erdarbeiten, entsprechend dem
Geländeverlauf angepasst,

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
02 Titel Einfriedungen, Tore, Zäune und Absperrtechnik

Zäune und PfostenUntertitel02.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.12 -

alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausführung und
kunststoffbeschichtet, jedoch ohne Pflasterung.

Höhe der Pfosten über OKFF: von 1,61 bis 2,00 m

189,12 189,121 Stck EP ........................

02.01.13 Pfosten aus verzinkten IPE 80 bis 4,00 m Höhe
Position Stahlträger/Pfosten, IPE-Profil, DIN 1025-5 mit

angeschraubten Befestigungslaschen, die gleichzeitig
ein Aufhängen der Matten ermöglichen sowie Bohrungen
fuer die Befestigungsschrauben nach
Herstellervorschriften liefern und montieren.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten für die Pfosten, mit Beton C 20/25,
Abmessungen ca. l/b/h = 50/50/100 cm, mit den
dazugehörigen Erdarbeiten, entsprechend dem
Geländeverlauf angepasst einbauen, alle Stahlteile in
feuerverzinkter Ausführung, jedoch ohne Pflasterung.

Höhe der Pfosten über OKFF: bis 4,00 m

450,94 450,941 Stck EP ........................

02.01.14 Pfosten aus verzinkten IPE 80 bis 6,00 m Höhe
Position Stahlträger/Pfosten, IPE-Profil, DIN 1025-5 mit

angeschraubten Befestigungslaschen, die gleichzeitig
ein Aufhängen der Matten ermöglichen sowie Bohrungen
fuer die Befestigungsschrauben nach
Herstellervorschriften liefern und montieren.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten für die Pfosten, mit Beton C 20/25,
Abmessungen ca. l/b/h = 60/60/100 cm, mit den
dazugehörigen Erdarbeiten, entsprechend dem
Geländeverlauf angepasst einbauen, alle Stahlteile in
feuerverzinkter Ausführung, jedoch ohne Pflasterung.

Höhe der Pfosten über OKFF: bis 6,00 m

631,31 631,311 Stck EP ........................

02.01.15 Pfosten für Rohrrahmenzaunfeld, bis 1,60 m Höhe
Position Pfosten aus Vierkantrohr 60/40/3 mm, für

Rohrrahmenzaunfeld mit Langlochlaschen liefern,
anfertigen und montieren, Diese Position beinhaltet
auch die Herstellung von Betonfundamenten für die
Pfosten, mit Beton C 12/15, Abmessungen ca. l/b/h =
40/40/80 cm, mit den dazugehörigen Erdarbeiten,
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
02 Titel Einfriedungen, Tore, Zäune und Absperrtechnik

Zäune und PfostenUntertitel02.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.15 -

entsprechend dem Geländeverlauf angepasst einbauen,
alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausführung, jedoch
ohne Pflasterung.

Höhe der Pfosten über OKFF: bis 1,60 m

173,44 173,441 Stck EP ........................

02.01.16 Pfosten für Rohrrahmenzaunfeld, von 1,61 bis 2,00 m
Position Pfosten aus Vierkantrohr 60/40/3 mm, für

Rohrrahmenzaunfeld mit Langlochlaschen liefern,
anfertigen und montieren, Diese Position beinhaltet
auch die Herstellung von Betonfundamenten für die
Pfosten, mit Beton C 12/15, Abmessungen ca. l/b/h =
40/40/80 cm, mit den dazugehörigen Erdarbeiten,
entsprechend dem Geländeverlauf angepasst einbauen,
alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausführung, jedoch
ohne Pflasterung.

Höhe der Pfosten über OKFF: von 1,61 bis 2,00 m

182,18 182,181 Stck EP ........................

02.01.17 Zulage für die Befestigung von Pfosten mit Fußplatte
Position Zulage für die Befestigung von Pfosten mit Fußplatte zum Aufdübeln auf

vorhandenes Betonfundament oder Asphalt etc.

7,66 7,661 Stck EP ........................

28.10.2026 - Seite 17 von 378Alle Einzelbeträge Netto in EUR



Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
02 Titel Einfriedungen, Tore, Zäune und Absperrtechnik

Ein- und Zweiflügelige ToreUntertitel02.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

02.02    Untertitel    Ein- und Zweiflügelige Tore

02.02.1 Einflüglige Tore, aus verz. Vierkantrohr 40/40/3 mm
Position Einflüglige Tore bestehend aus Vierkantrohr 40/40/3 mm,

Ausführung einschließlich 160er Stahlbändern und
Rohrrahmenschloss mit abgerundeter Drückergarnitur, in
verzinkter Ausführung, jedoch ohne Füllung.

153,03 153,031 m² EP ........................

02.02.2 Einflüglige Tore, aus verz. Vierkantrohr 60/40/3 mm
Position Einflüglige Tore bestehend aus Vierkantrohr 60/40/3 mm,

Ausführung einschließlich 160er Stahlbändern und
Rohrrahmenschloss mit abgerundeter Drückergarnitur, in
verzinkter Ausführung, jedoch ohne Füllung

166,47 166,471 m² EP ........................

02.02.3 Einflüglige Tore, aus verz./kunststoffb. Vierkantrohr 60/40/3 mm
Position Einflüglige Tore bestehend aus Vierkantrohr 60/40/3 mm,

einschließlich 160er Stahlbändern und Rohrrahmenschloss
mit abgerundeter Drückergarnitur, in verzinkter und
kunststoffbeschichteter Ausführung, jedoch ohne Füllung
Farbe nach Wahl RAL 6005 (grün) oder RAL 7003 (grau).

212,95 212,951 m² EP ........................

02.02.4 Einflüglige Tore, aus verz. Vierkantrohr 80/40/3 mm
Position Einflüglige Tore bestehend aus Vierkantrohr 80/40/3 mm,

einschließlich 160er Stahlbändern und Rohrrahmenschloss
mit abgerundeter Drückergarnitur, in verzinkter
Ausführung, jedoch ohne Füllung

177,11 177,111 m² EP ........................

02.02.5 Zweiflüglige Tore, aus Vierkantrohr 40/40/3 mm
Position Zweiflüglige Tore bestehend aus Vierkantrohr 40/40/3

mm, der Standflügel mit Schließblech, Grentriegel und
Auflaufkloben, einschließlich Stellbänder M16 und
Rohrrahmenschloss mit abgerundeter Drückergarnitur, in
verzinkter Ausführung, jedoch ohne Füllung.

202,59 202,591 m² EP ........................
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
02 Titel Einfriedungen, Tore, Zäune und Absperrtechnik

Ein- und Zweiflügelige ToreUntertitel02.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

02.02.6 Zweiflüglige Tore, aus Vierkantrohr 60/40/3 mm
Position Zweiflüglige Tore bestehend aus Vierkantrohr 60/40/3

mm, der Standflügel mit Schließblech, Grentriegel und
Auflaufkloben, einschließlich Stellbänder M16 und
Rohrrahmenschloss mit abgerundeter Drückergarnitur, in
verzinkter Ausführung, jedoch ohne Füllung.

210,43 210,431 m² EP ........................

02.02.7 Zweiflüglige Tore, aus verz./kunststoffb. Vierkantrohr 60/40/3 mm
Position Zweiflüglige Tore bestehend aus Vierkantrohr 60/40/3

mm, der Standflügel mit Schließblech, Grentriegel und
Auflaufkloben, einschließlich Stellbänder M16 und
Rohrrahmenschloss mit abgerundeter Drückergarnitur, in
verzinkter und kunststoffbeschichteter Ausführung,
jedoch ohne Füllung.
Farbe nach Wahl RAL 6005 (grün) oder RAL 7003 (grau).

252,00 252,001 m² EP ........................

02.02.8 Zweiflüglige Tore, aus Vierkantrohr 80/40/3 mm
Position Zweiflüglige Tore bestehend aus Vierkantrohr 80/40/3

mm, der Standflügel mit Schließblech, Grentriegel und
Auflaufkloben, einschließlich Stellbänder M20 und
Rohrrahmenschloss mit abgerundeter Drückergarnitur, in
verzinkter Ausführung, jedoch ohne Füllung.

224,71 224,711 m² EP ........................

02.02.9 Torfüllung, verz. Stahlmatten, Maschenweite 50x200 mm
Position Torfüllung zu den Positionen Ein- und Zweiflüglige

Tore, liefern und einbauen:

Material: verzinkte Stahlmatten, Maschenweite 50 x 200
mm

53,91 53,911 m² EP ........................

02.02.10 Torfüllung, verz./kunststoffb. Stahlmatten, Maschenweite 50x200 mm
Position Torfüllung zu den Positionen Ein- und Zweiflüglige

Tore, liefern und einbauen:

Material: verzinkte und kunststoffbeschichtete

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
02 Titel Einfriedungen, Tore, Zäune und Absperrtechnik

Ein- und Zweiflügelige ToreUntertitel02.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.10 -

Stahlmatten, Maschenweite 50 x 200 mm,
Farbe nach Wahl RAL 6005 (grün) oder RAL 7003 (grau).

73,54 73,541 m² EP ........................

02.02.11 Torfüllung, Verzinkte Bleche bis 3 mm
Position Torfüllung zu den Positionen Ein- und Zweiflüglige

Tore, liefern und einbauen:

Material: Verzinkte Bleche bis 3 mm

95,55 95,551 m² EP ........................

02.02.12 Torfüllung, Verzinkter Stabstahl
Position Torfüllung zu den Positionen Ein- und Zweiflüglige

Tore, liefern und einbauen:

Material: Verzinkter Stabstahl, max. Abstand 120 mm

39,20 39,201 m² EP ........................

02.02.13 Pfosten aus verz. Vierkantrohr, 80/80/4 mm, bis 1,60m Höhe
Position Pfosten aus Vierkantrohr 80/80/4 mm liefern und

einbauen.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten für die Pfosten, mit Beton C 12/15,
Abmessungen ca. l/b/h = 40/40/80 cm und der
dazugehörigen Erdarbeiten, jedoch ohne Pflasterung und
alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausführung.

Höhe der Pfosten über OKFF: bis 1,60 m

182,00 182,001 Stck EP ........................

02.02.14 Pfosten aus verz. Vierkantrohr, 80/80/4 mm, von 1,61 bis 2,00 m Höhe
Position Pfosten aus Vierkantrohr 80/80/4 mm, liefern und

einbauen.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten für die Pfosten, mit Beton C 12/15,
Abmessungen ca. l/b/h = 40/40/80 cm und der
dazugehörigen Erdarbeiten, jedoch ohne Pflasterung und
alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausführung.

Höhe der Pfosten über OKFF: von 1,61 bis 2,00 m

207,20 207,201 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
02 Titel Einfriedungen, Tore, Zäune und Absperrtechnik

Ein- und Zweiflügelige ToreUntertitel02.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

02.02.15 Pfosten aus verz./kunststoffb. Vierkantrohr, 80/80/4 mm,
bis 1,60 m Höhe

Position Pfosten aus Vierkantrohr 80/80/4 mm liefern und
einbauen.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten für die Pfosten, mit Beton C 12/15,
Abmessungen ca. l/b/h = 40/40/80 cm und der
dazugehörigen Erdarbeiten, jedoch ohne Pflasterung,
alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausführung und
kunststoffbeschichtet,
Farbe nach Wahl RAL 6005 (grün) oder RAL 7003 (grau).

Höhe der Pfosten über OKFF: bis 1,60 m

194,67 194,671 Stck EP ........................

02.02.16 Pfosten aus verz./kunststoffb. Vierkantrohr, 80/80/4 mm,
von 1,61 bis 2,00 m Höhe

Position Pfosten aus Vierkantrohr 80/80/4 mm liefern und
einbauen.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten für die Pfosten, mit Beton C 12/15,
Abmessungen ca. l/b/h = 40/40/80 cm und der
dazugehörigen Erdarbeiten, jedoch ohne Pflasterung,
alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausführung und
kunststoffbeschichtet,
Farbe nach Wahl RAL 6005 (grün) oder RAL 7003 (grau).

Höhe der Pfosten über OKFF: von 1,61 bis 2,00 m

219,95 219,951 Stck EP ........................

02.02.17 Pfosten aus Vierkantrohr, 120/120/4 mm, bis 1,60 m Höhe
Position Pfosten aus Vierkantrohr 120/ 120/ 4 mm liefern und

einbauen.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten für die Pfosten, mit Beton C 12/15,
Abmessungen ca. l/b/h = 40/40/80 cm und der
dazugehörigen Erdarbeiten, jedoch ohne Pflasterung,
alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausführung.

Höhe der Pfosten über OKFF: bis 1,60 m

210,63 210,631 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
02 Titel Einfriedungen, Tore, Zäune und Absperrtechnik

Ein- und Zweiflügelige ToreUntertitel02.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

02.02.18 Pfosten aus Vierkantrohr, 120/120/4 mm, von 1,61 bis 2,00 m Höhe
Position Pfosten aus Vierkantrohr 120/ 120/ 4 mm liefern und

einbauen.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten für die Pfosten, mit Beton C 12/15,
Abmessungen ca. l/b/h = 40/40/80 cm und der
dazugehörigen Erdarbeiten, jedoch ohne Pflasterung,
alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausführung.

Höhe der Pfosten über OKFF: von 1,61 bis 2,00 m

225,89 225,891 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
02 Titel Einfriedungen, Tore, Zäune und Absperrtechnik

AbsperrpfostenUntertitel02.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

02.03    Untertitel    Absperrpfosten

02.03.1 Absperrpfosten -ortsfest-, ohne Ösen, zum Einbetonieren, Stahlrohr
70x70 mm

Position Absperrpfosten, ortsfest, aus Stahlrohr 70 x 70 mm, mit
aufgeschweißter Stahlkappe, Überflur 900 mm,
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot
reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Ösen, liefern und
montieren.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten für die Pfosten, mit Beton C 20/25,
Abmessungen ca. l/b/h = 20/20/40 cm, mit den
dazugehörigen Erd-/Stemmarbeiten, jedoch ohne
Pflasterung.

294,25 294,251 Stck EP ........................

02.03.2 Absperrpfosten -ortsfest-, mit 2 Ösen, zum Einbetonieren, Stahlrohr
70x70 mm

Position Absperrpfosten, ortsfest, aus Stahlrohr 70 x 70 mm, mit
aufgeschweißter Stahlkappe, Überflur 900 mm,
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot
reflektierenden Leuchtstreifen, mit 2 Ösen, liefern und
montieren.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten für die Pfosten, mit Beton C 20/25,
Abmessungen ca. l/b/h = 20/20/40 cm, mit den
dazugehörigen Erd-/Stemmarbeiten, jedoch ohne
Pflasterung.

300,94 300,941 Stck EP ........................

02.03.3 Absperrpfosten -ortsfest-, ohne Ösen, mit Bodenplatte und
Dübelbefestigung, Stahlrohr 70x70 mm

Position Absperrpfosten, ortsfest, aus Stahlrohr 70 x 70 mm, mit
aufgeschweißter Stahlkappe, Überflur 900 mm,
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot
reflektierenden Leuchtstreifen, mit Bodenplatte zur
Dübelbefestigung, ohne Ösen, einschl.
Befestigungsmaterial liefern und montieren.

218,01 218,011 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
02 Titel Einfriedungen, Tore, Zäune und Absperrtechnik

AbsperrpfostenUntertitel02.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

02.03.4

Absperrpfosten -ortsfest-, mit 2 Ösen, mit Bodenplatte und
Dübelbefestigung, Stahlrohr 70x70 mm

Position Absperrpfosten, ortsfest, aus Stahlrohr 70 x 70 mm, mit
aufgeschweißter Stahlkappe, Überflur 900 mm,
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot
reflektierenden Leuchtstreifen, mit Bodenplatte zur
Dübelbefestigung, mit 2 Ösen, einschl.
Befestigungsmaterial liefern und montieren.

224,70 224,701 Stck EP ........................

02.03.5 Absperrpfosten -herausnehmbar-, zum Einbetonieren, ohne Rundrohrbügeln
Position Vierkantrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm, mit

Feuerwehrverschluss nach DIN und aufgeschweißter
Stahlkappe, mit Blattfeder, die selbsttätig einrastet
und verriegelt, incl. Bodenhülse 80 x 80 x 3 mm, ca.
500 mm lang, mit Erdanker, vollbadfeuerverzinkt und
weiß beschichtet und mit drei rot reflektierenden
Leuchtstreifen, ohne seitliche Rundrohrbügel, liefern
und montieren.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten für die Pfosten, mit Beton C 20/25,
Abmessungen ca. l/b/h = 20/20/60 cm, mit den
dazugehörigen Erd-/Stemmarbeiten, jedoch ohne
Pflasterung.

331,70 331,701 Stck EP ........................

02.03.6 Absperrpfosten -herausnehmbar-, zum Einbetonieren, mit Rundrohrbügeln
Position Vierkantrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm, mit

Feuerwehrverschluss nach DIN und aufgeschweißter
Stahlkappe, mit Blattfeder, die selbsttätig einrastet
und verriegelt, incl. Bodenhülse 80 x 80 x 3 mm, ca.
500 mm lang, mit Erdanker, vollbadfeuerverzinkt und
weiß beschichtet und mit drei rot reflektierenden
Leuchtstreifen, mit seitlichem Rundrohrbügel, liefern
und montieren.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten für die Pfosten, mit Beton C 20/25,
Abmessungen ca. l/b/h = 20/20/60 cm, mit den

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
02 Titel Einfriedungen, Tore, Zäune und Absperrtechnik

AbsperrpfostenUntertitel02.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.6 -

dazugehörigen Erd-/Stemmarbeiten, jedoch ohne
Pflasterung.

397,24 397,241 Stck EP ........................

02.03.7 Absperrpfosten -umlegbar-, zum Einbetonieren und Dreikantverschluss
Position Stahlrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm, mit

selbsteinrastender Verriegelung, mit aufgeschweißter
Stahlkappe feuerverzinkt und weiß beschichtet und mit
drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, mit
Dreikantverschluss und zum Einbetonieren, liefern und
montieren.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten für die Pfosten, mit Beton C 20/25,
Abmessungen ca. l/b/h = 20/20/40 cm, mit den
dazugehörigen Erdarbeiten, jedoch ohne Pflasterung.

391,89 391,891 Stck EP ........................

02.03.8 Absperrpfosten -umlegbar-, Bodenplatte mit Dübelbefestigung und
Dreikantverschluss

Position Stahlrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm, mit
selbsteinrastender Verriegelung, mit aufgeschweißter
Stahlkappe feuerverzinkt und weiß beschichtet und mit
drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, jedoch mit
Dreikantverschluss und Bodenplatte zur
Dübelbefestigung, einschl. Befestigungsmaterial liefern
und montieren.

284,22 284,221 Stck EP ........................

02.03.9 Absperrpfosten -umlegbar-, zum Einbetonieren und Profilzylinderschloss
Position Stahlrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm, mit

selbsteinrastender Verriegelung, mit aufgeschweißter
Stahlkappe feuerverzinkt und weiß beschichtet und mit
drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, jedoch mit
Profilzylinderschloss und zum Einbetonieren, liefern
und montieren.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten für die Pfosten, mit Beton C 20/25,
Abmessungen ca. l/b/h = 20/20/40 cm, mit den
dazugehörigen Erdarbeiten, jedoch ohne Pflasterung.

414,63 414,631 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
02 Titel Einfriedungen, Tore, Zäune und Absperrtechnik

AbsperrpfostenUntertitel02.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

02.03.10

Absperrpfosten -umlegbar-, Bodenplatte mit Dübelbefestigung und
Profilzylinderschloss

Position Stahlrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm, mit
selbsteinrastender Verriegelung, mit aufgeschweißter
Stahlkappe feuerverzinkt und weiß beschichtet und mit
drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, jedoch mit
Profilzylinderschloss und Bodenplatte zur
Dübelbefestigung, einschl. Befestigungsmaterial liefern
und montieren.

331,70 331,701 Stck EP ........................

02.03.11 Wegesperren mit Feuerwehrverschluss, schwenkbar, Breite bis 1500 mm
Position Wegesperren mit Feuerwehrverschluss nach DIN 3223,

schwenkbar, bestehend aus:
1 ortsfester Pfosten: Vierkantrohr 70 x 70 mm,
Überflur 900mm
1 lösbarer Pfosten: Vierkantrohr 70 x 70 mm,
Überflur 900 mm
1 Bodenhülse: Vierkantrohr 80 x 80 mm, 500 mm lang
1 Oberholm: Vierkantrohr 60 x 40 mm
1 Knieholm: Vierkantrohr 60 x 40 mm
alle Stahlteile in feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit rot reflektierenden Leuchtstreifen.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten für die Pfosten, mit Beton C 20/25,
Abmessungen ca. l/b/h = 20/20/40 cm, mit den
dazugehörigen Erd-/Stemmarbeiten, jedoch ohne
Pflasterung.

Hier: Breite bis 1500 mm

942,94 942,941 Stck EP ........................

02.03.12 Wegesperren mit Feuerwehrverschluss, schwenkbar, Breite bis 2000 mm
Position Wegesperren mit Feuerwehrverschluss nach DIN 3223,

schwenkbar, bestehend aus:
1 ortsfester Pfosten: Vierkantrohr 70 x 70 mm,
Überflur 900mm
1 lösbarer Pfosten: Vierkantrohr 70 x 70 mm,
Überflur 900 mm
1 Bodenhülse: Vierkantrohr 80 x 80 mm, 500 mm lang
1 Oberholm: Vierkantrohr 60 x 40 mm
1 Knieholm: Vierkantrohr 60 x 40 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
02 Titel Einfriedungen, Tore, Zäune und Absperrtechnik

AbsperrpfostenUntertitel02.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.12 -

alle Stahlteile in feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit rot reflektierenden Leuchtstreifen.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten für die Pfosten, mit Beton C 20/25,
Abmessungen ca. l/b/h = 20/20/40 cm, mit den
dazugehörigen Erd-/Stemmarbeiten, jedoch ohne
Pflasterung.

Hier: Breite bis 2000 mm

983,06 983,061 Stck EP ........................

02.03.13 Wegesperren mit Feuerwehrverschluss, schwenkbar, Breite bis 2500 mm
Position Wegesperren mit Feuerwehrverschluss nach DIN 3223,

schwenkbar, bestehend aus:
1 ortsfester Pfosten: Vierkantrohr 70 x 70 mm,
Überflur 900mm
1 lösbarer Pfosten: Vierkantrohr 70 x 70 mm,
Überflur 900 mm
1 Bodenhülse: Vierkantrohr 80 x 80 mm, 500 mm lang
1 Oberholm: Vierkantrohr 60 x 40 mm
1 Knieholm: Vierkantrohr 60 x 40 mm
alle Stahlteile in feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit rot reflektierenden Leuchtstreifen.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten für die Pfosten, mit Beton C 20/25,
Abmessungen ca. l/b/h = 20/20/40 cm, mit den
dazugehörigen Erd-/Stemmarbeiten, jedoch ohne
Pflasterung.

Hier: Breite bis 2500 mm

1.023,19 1.023,191 Stck EP ........................

02.03.14 Wegesperren mit Feuerwehrverschluss, schwenkbar, Breite bis 3000 mm
Position Wegesperren mit Feuerwehrverschluss nach DIN 3223,

schwenkbar, bestehend aus:
1 ortsfester Pfosten: Vierkantrohr 70 x 70 mm,
Überflur 900mm
1 lösbarer Pfosten: Vierkantrohr 70 x 70 mm,
Überflur 900 mm
1 Bodenhülse: Vierkantrohr 80 x 80 mm, 500 mm lang
1 Oberholm: Vierkantrohr 60 x 40 mm
1 Knieholm: Vierkantrohr 60 x 40 mm
alle Stahlteile in feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit rot reflektierenden Leuchtstreifen.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten für die Pfosten, mit Beton C 20/25,

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
02 Titel Einfriedungen, Tore, Zäune und Absperrtechnik

AbsperrpfostenUntertitel02.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.14 -

Abmessungen ca. l/b/h = 20/20/40 cm, mit den
dazugehörigen Erd-/Stemmarbeiten, jedoch ohne
Pflasterung.

Hier: Breite bis 3000 mm

1.063,31 1.063,311 Stck EP ........................

02.03.15 Wegeschranken, lichte Weite bis 6,00 m, für Vorhangschloss
Position Wegeschranke bestehend aus Haupt- und Auflagestütze:

Stahlkonstruktion 70 x 70 mm Vierkantrohr feuerverzinkt
und rot beschichtet, zum Einbetonieren, ca. 950 mm
Überflur,
Schrankenbaum aus: Rundrohr 80 mm freitragend für die
lichte Öffnung mit Gegengewicht, Verschluss an der
Auflagestütze, Gesamtbreite: lichte Weite bis 6,00 m +
1,00 m, einschl. aller Befestigungsmittel liefern und
montieren.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten für die Pfosten, mit Beton C 20/25,
Abmessungen ca. l/b/h = 40/40/80 cm, mit den
dazugehörigen Erdarbeiten, jedoch ohne Pflasterung

hier: für Vorhangschloss

1.819,00 1.819,001 m EP ........................

02.03.16 Wegeschranken, lichte Weite bis 6,00 m, für Dreikantverschluss
Position Wegeschranke bestehend aus Haupt- und Auflagestütze:

Stahlkonstruktion 70 x 70 mm Vierkantrohr feuerverzinkt
und rot beschichtet, zum Einbetonieren, ca. 950 mm
Überflur,
Schrankenbaum aus: Rundrohr 80 mm freitragend für die
lichte Öffnung mit Gegengewicht, Verschluss an der
Auflagestütze, Gesamtbreite: lichte Weite bis 6,00 m +
1,00 m, einschl. aller Befestigungsmittel liefern und
montieren.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten für die Pfosten, mit Beton C 20/25,
Abmessungen ca. l/b/h = 40/40/80 cm, mit den
dazugehörigen Erdarbeiten, jedoch ohne Pflasterung

hier: für Dreikantverschluss

1.952,75 1.952,751 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
02 Titel Einfriedungen, Tore, Zäune und Absperrtechnik

AbsperrpfostenUntertitel02.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

02.03.17 Wegeschranken, lichte Weite bis 6,00 m, für Profilzylinder
Position Wegeschranke bestehend aus Haupt- und Auflagestütze:

Stahlkonstruktion 70 x 70 mm Vierkantrohr feuerverzinkt
und rot beschichtet, zum Einbetonieren, ca. 950 mm
Überflur,
Schrankenbaum aus: Rundrohr 80 mm freitragend für die
lichte Öffnung mit Gegengewicht, Verschluss an der
Auflagestütze, Gesamtbreite: lichte Weite bis 6,00 m +
1,00 m, einschl. aller Befestigungsmittel liefern und
montieren.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten für die Pfosten, mit Beton C 20/25,
Abmessungen ca. l/b/h = 40/40/80 cm, mit den
dazugehörigen Erdarbeiten, jedoch ohne Pflasterung

hier: für Profilzylinder

2.019,63 2.019,631 Stck EP ........................

02.03.18 Reihenparker für 6 Fahrräder, zum Einbetonieren, Länge 3000 mm
Position Reihenparker für 6 Fahrräder mit Haltebügel aus

Rundstahl 12 mm, mit Vierkantträgerrohr 40/40/2
festverschweißt, Gesamtlänge 3000 mm, zur freistehenden
Aufstellung, zum Einbetonieren, Abstand der
Einstellplätze ca. 500 mm, Fahrradeinstellplätze nach
Angabe AG mit wahlweise 45 oder 90 Grad, in
feuerverzinkter Ausführung, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten für die Pfosten, mit Beton C 20/25,
Abmessungen ca. l/b/h = 20/20/50 cm, mit den
dazugehörigen Erdarbeiten, jedoch ohne Pflasterung

621,94 621,941 m EP ........................

28.10.2026 - Seite 29 von 378Alle Einzelbeträge Netto in EUR



Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
03 Titel Gitterroste und Schachtabdeckungen

Gitterroste mit WinkelrahmenUntertitel03.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

03.01    Untertitel    Gitterroste mit Winkelrahmen

03.01.1 Gitterrost als Abdeckung, 30/3 mm, mit Winkelrahmen
Position Gitterrost als Abdeckung mit Winkelrahmen, aus Stahl S

235, verzinkt, H = 35 mm
Tragstab 30 x 3 mm begehbar;
Maschenweite: 30 x 10 mm;
Befestigung an Beton oder Mauerwerk;
Sicherungseinrichtungen werden gesondert vergütet,
Bauteilgröße bis 0,5m²,
Liefern und Montieren jedoch ohne Mörtelverguss

414,20 414,201 Stk EP ........................

03.01.2 Gitterrost als Abdeckung, 30/3 mm, mit Winkelrahmen
Position Gitterrost als Abdeckung mit Winkelrahmen, aus Stahl S 235, verzinkt, H =

35 mm Tragstab 30 x 3 mm begehbar; Maschenweite: 30 x 10 mm;  
Befestigung an Beton oder Mauerwerk, Sicherungseinrichtungen werden
gesondert vergütet, Bauteilgröße bis 1m² ,
Liefern und Montieren jedoch ohne Mörtelverguss

482,28 482,281 Stk EP ........................

03.01.3 Gitterrost als Abdeckung, 30/3 mm, mit Winkelrahmen
Position Gitterrost als Abdeckung mit Winkelrahmen, aus Stahl S

235, verzinkt, H = 35 mm
Tragstab 30 x 3 mm begehbar;
Maschenweite: 30 x 10 mm;
Befestigung an Beton oder Mauerwerk
Sicherungseinrichtungen werden gesondert vergütet
Bauteilgröße bis 1,5m²
Liefern und Montieren jedoch ohne Mörtelverguss

550,37 550,371 Stk EP ........................

03.01.4 Runde Trennschnitte an Gitterrosten
Position Runde Trennschnitte an Gitterrosten anlegen und die

Schnittstellen anschl. kalt verzinken.

58,19 58,191 Stck EP ........................

03.01.5 Trennschnitte an Gitterrosten
Position Trennschnitte an Gitterrosten anlegen und die

Schnittstellen anschl. kalt verzinken.

47,61 47,611 m EP ........................
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
03 Titel Gitterroste und Schachtabdeckungen

Gitterroste mit WinkelrahmenUntertitel03.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

03.01.6 Gitterrosttrennschnitt mit verz. Bandstahl einfassen
Position Gitterrosttrennschnitte mit verzinktem Bandstahl

einfassen und Schweißverbindungen mit Zinkfarbe kalt
Nachverzinken.

59,95 59,951 m EP ........................
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
03 Titel Gitterroste und Schachtabdeckungen

Schachtabdeckungen mit BodenbelagswinkelUntertitel03.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

03.02    Untertitel    Schachtabdeckungen mit Bodenbelagswinkel

03.02.1 Schachtabdeckung aus Tränenblech 5/7mm
Position Schachtabdeckungen aus Tränenblech 5/7mm mit

Bodenbelagswinkel, aus Stahl S235, verzinkt liefern und
befestigen, jedoch ohne Mörtelverguss.

420,13 420,131 m² EP ........................

03.02.2 Trennschnitte an Schachtabdeckungen
Position Trennschnitte an Schachtabdeckungen aus Tränenblech

anlegen und die Schnittstellen anschl. kalt verzinken.

48,19 48,191 m EP ........................

03.02.3 Trennschnitt an Schachtabdeckung mit verz. Bandstahl einfassen
Position Trennschnitte an der Schachtabdeckung mit verzinktem

Bandstahl einfassen und Schweißverbindungen mit
Zinkfarbe kalt Nachverzinken.

60,78 60,781 m EP ........................

03.02.4 Ausschnitt Schachtabdeckung, Einzelgröße 200x200 mm
Position Ausschnitte in Schachtabdeckungen aus Tränenblech, mit

Einzelgrößen bis 200 x 200 mm anlegen und die
Schnittstellen anschl. kalt verzinken.

48,19 48,191 Stck EP ........................

03.02.5 Runde Trennschnitte an Schachtabdeckungen
Position Runde Trennschnitte Schachtabdeckungen aus Tränenblech

anlegen und die Schnittstellen anschl. kalt verzinken.

58,99 58,991 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
03 Titel Gitterroste und Schachtabdeckungen

ZubehörUntertitel03.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

03.03    Untertitel    Zubehör

03.03.1 Gitterrostsicherung, Fluchtweg geeignet
Position Verzinkte Sicherungskette, Fluchtweg geeignet, zum

Einhängen am Gitterrost, incl. aller
Befestigungsmaterialen und je Kette ein nicht
abschließbares Vorhängeschloss, liefern und montieren.

104,93 104,931 Stck EP ........................

03.03.2 Halteklammer für die Befestigung Gitterroste
Position Verzinkte Halteklammer für die Befestigung der

Gitterroste, liefern und montieren.

11,96 11,961 Stck EP ........................

03.03.3 Ausschnitt Gitterrost Einzelgröße 200x200 mm
Position Ausschnitte in Gitterroste mit Einzelgrößen bis 200 x

200 mm anlegen und die Schnittstellen anschl. kalt
verzinken.

40,55 40,551 Stck EP ........................

03.03.4 Verzinkte Doppelklammer für 2 Gitterroste
Position Verzinkte Doppelklammer, für die Befestigung zweier

Gitterroste miteinander, liefern und montieren.

14,73 14,731 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
04 Titel Leitern, Treppen und Fluchttreppen

Holm- und WangentreppenUntertitel04.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

04.01    Untertitel    Holm- und Wangentreppen

04.01.1 Geradläufige Stahltreppe aus Flachstahlprofilen, Stufenbreite 1000 mm
Position Geradläufige Stahltreppe mit einer Stufenbreite bis 1000 mm und einen

Auftritt von max. 305 mm.  
Ausführung: Wangentreppe mit dazwischen geschraubten Gitterroststufen,
ohne Setzstufen, Wangen: 2 Stk. Flachstahl, Bemessung nach Statischen
Erfordernissen, mind. 160x10 mm. Stufen: Pressroststufen nach DIN
24531-1 mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten,
Rutschhemmung mind. R11 gemäß BGR 181, Tragstabteilung 33,33mm und
Querstabteilung 11,11mm (z.B. Lichtgitter XP 330-33/11-3).
Korrosionsschutz: alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausführung herstellen u.
liefern.  
Abrechnung nach Anzahl der Steigungen

401,66 401,661 Stck EP ........................

04.01.2 Geradläufige Stahltreppe aus Flachstahlprofilen, Stufenbreite 1200 mm  

Position Geradläufige Stahltreppe mit einer Stufenbreite bis 1200 mm und einen
Auftritt von max. 305 mm.  
Ausführung: Wangentreppe mit dazwischen geschraubten Gitterroststufen,
ohne Setzstufen, Wangen: 2 Stk. Flachstahl, Bemessung nach Statischen
Erfordernissen, mind. 160x10 mm. Stufen: Pressroststufen nach DIN
24531-1 mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten,
Rutschhemmung mind. R11 gemäß BGR 181, Tragstabteilung 33,33mm und
Querstabteilung 11,11mm (z.B. Lichtgitter XP 330-33/11-3).
Korrosionsschutz: alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausführung herstellen u.
liefern.  
Abrechnung nach Anzahl der Steigungen   

436,66 436,661 Stck EP ........................

04.01.3 Geradläufige Stahltreppe aus Rechteckrohr, Stufenbreite 1000 mm
Position Geradläufige Stahltreppe mit einer Stufenbreite bis 1000 mm und einen

Auftritt von max. 305 mm.  
Ausführung: Zweiholmtreppe mit dazwischen geschraubten Gitterroststufen,
ohne Setzstufen, Wangen: Rechteckrohr, Bemessung nach Statischen
Erfordernissen, mind. 140/80/5 mm. Stufen: Pressroststufen nach DIN
24531-1 mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten,
Rutschhemmung mind. R11 gemäß BGR 181, Tragstabteilung 33,33mm und
Querstabteilung 11,11mm (z.B. Lichtgitter XP 330-33/11-3).
Korrosionsschutz: alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausführung herstellen u.
liefern.  
Abrechnung nach Anzahl der Steigungen

422,74 422,741 Stck EP ........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.10.2026 - Seite 34 von 378



Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
04 Titel Leitern, Treppen und Fluchttreppen

Holm- und WangentreppenUntertitel04.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

04.01.4 Geradläufige Stahltreppe aus Rechteckrohr, Stufenbreite 1200 mm  

Position Geradläufige Stahltreppe mit einer Stufenbreite bis 1200 mm und einen
Auftritt von max. 305 mm.  
Ausführung: Zweiholmtreppe mit dazwischen geschraubten Gitterroststufen,
ohne Setzstufen, Wangen: Rechteckrohr, Bemessung nach Statischen
Erfordernissen, mind. 140/80/5 mm. Stufen: Pressroststufen nach DIN
24531-1 mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten,
Rutschhemmung mind. R11 gemäß BGR 181, Tragstabteilung 33,33mm und
Querstabteilung 11,11mm (z.B. Lichtgitter XP 330-33/11-3).
Korrosionsschutz: alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausführung herstellen u.
liefern.  
Abrechnung nach Anzahl der Steigungen

460,77 460,771 Stk EP ........................

04.01.5 Geradläufige Stahltreppe aus U-Stahl, Stufenbreite 1000 mm  

Position Geradläufige Stahltreppe mit einer Stufenbreite bis 1000 mm und einen
Auftritt von max. 305 mm.  
Ausführung: 2 Stk. U-Stahl Wangen mit dazwischen geschraubten
Gitterroststufen, ohne Setzstufen, Wangen: U-Stahl, Bemessung nach
Statischen Erfordernissen, mind. U-180 mm. Stufen: Pressroststufen nach
DIN 24531-1 mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten,
Rutschhemmung mind. R11 gemäß BGR 181, Tragstabteilung 33,33mm und
Querstabteilung 11,11mm (z.B. Lichtgitter XP 330-33/11-3).
Korrosionsschutz: alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausführung herstellen u.
liefern.  
Abrechnung nach Anzahl der Steigungen

416,56 416,561 Stk EP ........................

04.01.6 Geradläufige Stahltreppe aus U-Stahl, Stufenbreite 1200 mm  

Position Geradläufige Stahltreppe mit einer Stufenbreite bis 1200 mm und einen
Auftritt von max. 305 mm.  
Ausführung: 2 Stk. U-Stahl Wangen mit dazwischen geschraubten
Gitterroststufen, ohne Setzstufen, Wangen: U-Stahl, Bemessung nach
Statischen Erfordernissen, mind. U-180 mm. Stufen: Pressroststufen nach
DIN 24531-1 mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten,
Rutschhemmung mind. R11 gemäß BGR 181, Tragstabteilung 33,33mm und
Querstabteilung 11,11mm (z.B. Lichtgitter XP 330-33/11-3).
Korrosionsschutz: alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausführung herstellen u.
liefern.  
Abrechnung nach Anzahl der Steigungen

458,11 458,111 Stk EP ........................
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
04 Titel Leitern, Treppen und Fluchttreppen

Holm- und WangentreppenUntertitel04.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

04.01.7 Zulage für farbliches Abheben der Stufenkanten
Position Durch das farbliche Abheben der Stufenkanten wird die  

Erkennbarkeit günstig beeinflusst.  
Die Verwendung von aufgesetzten Profilen ist ungeeignet.  
Säubern, Abkleben, anschließendes 2-maliges Grundieren und  
mit mind. einem Endanstrich in Farbe nach Bauleitervorgabe zu lackieren.
Inkl. Demontage und spätere Montage der Gitterroststufe

19,46 19,461 m EP ........................

04.01.8 Zulage, Gitterrostpodest aus Flachstahlprofil  

Position Gitterrostpodest als Zulage zu der Treppe aus Flachstahlprofilen.
Ausführung: Gitterrostpodest aus Flachstahl mit eingelegten Gitterrosten.
Rahmen: Flachstahl, Bemessung nach Statischen Erfordernissen, mind.
160x10 mm.
Gitterrost: engmaschige Pressroste, Rutschhemmung  
mind. R11 gemäß BGR 181, Tragstabteilung 33,33mm und  
Querstabteilung 11,11mm (z.B. Lichtgitter XP 330-33/11-3).
Korrosionsschutz: alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausführung herstellen u.
liefern.

475,14 475,141 m² EP ........................

04.01.9 Zulage, Gitterrostpodest aus Rechteckrohr  

Position Gitterrostpodest als Zulage zu der Treppe aus Rechteckrohrprofilen.
Ausführung: Gitterrostpodest aus Rechteckrohr mit  
eingelegten Gitterrosten.
Rahmen: Rechteckrohr, Bemessung nach Statischen  
Erfordernissen, mind. 140/80/5 mm.
Gitterrost: engmaschige Pressroste, Rutschhemmung mind. R11 gemäß
BGR 181,  
Tragstabteilung 33,33mm und Querstabteilung 11,11mm (z.B. Lichtgitter XP
330-33/11-3).
Korrosionsschutz: alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausführung herstellen u.
liefern.

520,90 520,901 m² EP ........................

04.01.10 Zulage, Gitterrostpodest aus U-Stahl  

Position Gitterrostpodest als Zulage zu der Treppe aus U-Stahl.
Ausführung: Gitterrostpodest aus U-Stahl mit eingelegten Gitterrosten.
Rahmen: U-Stahl, Bemessung nach Statischen Erfordernissen, mind. U-180
mm.
Gitterrost: engmaschige Pressroste, Rutschhemmung mind. R11  
gemäß BGR 181, Tragstabteilung 33,33mm und  
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
04 Titel Leitern, Treppen und Fluchttreppen

Holm- und WangentreppenUntertitel04.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.01.10 -

Querstabteilung 11,11mm (z.B. Lichtgitter XP 330-33/11-3).
Korrosionsschutz: alle Stahlteile in feuerverzinkter  
Ausführung herstellen u. liefern.

516,40 516,401 m² EP ........................
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
04 Titel Leitern, Treppen und Fluchttreppen

Gitterroststufen für ReparaturenUntertitel04.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

04.02    Untertitel    Gitterroststufen für Reparaturen

04.02.1 Treppenstufenrost mit Antrittskante, Stahl, verzinkt, 1000x240 mm
Position Feuerverzinkte engmaschige Pressroststufe nach DIN 24531-1  

mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten  
aus Stahl S 235 (z.B. Lichtgitter XP 330-33/11-3)
Abmessung:  1000 x 240 mm
Tragstabteilung: 33,33mm
Querstabsteilung 11,11 mm
Rutschhemmung: mind. R11 gemäß BGR 181
Befestigung an Tragkonstruktion: Lieferung und Schraubmontage
Demontage und Entsorgung der def. Stufe.

138,51 138,511 Stck EP ........................

04.02.2 Treppenstufenrost mit Antrittskante, Stahl, verzinkt, 1200x240 mm
Position Feuerverzinkte engmaschige Pressroststufe nach DIN 24531-1  

mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten aus  
Stahl S 235 (z.B. Lichtgitter XP 330-33/11-3)
Abmessung:  1200 x 240 mm
Tragstabteilung: 33,33mm
Querstabsteilung 11,11 mm
Rutschhemmung: mind. R11 gemäß BGR 181
Befestigung an Tragkonstruktion: Lieferung und Schraubmontage
Demontage und Entsorgung der def. Stufe.

174,51 174,511 Stck EP ........................

04.02.3 Treppenstufenrost mit Antrittskante, Stahl, verzinkt, 1000x270 mm

Position Feuerverzinkte engmaschige Pressroststufe nach DIN 24531-1  
mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten aus  
Stahl S 235 (z.B. Lichtgitter XP 330-33/11-3)
Abmessung:  1000 x 270 mm
Tragstabteilung: 33,33mm
Querstabsteilung 11,11 mm
Rutschhemmung: mind. R11 gemäß BGR 181
Befestigung an Tragkonstruktion: Lieferung und Schraubmontage
Demontage und Entsorgung der def. Stufe.

149,65 149,651 Stk EP ........................

04.02.4 Treppenstufenrost mit Antrittskante, Stahl, verzinkt, 1200x270 mm  

Position
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
04 Titel Leitern, Treppen und Fluchttreppen

Gitterroststufen für ReparaturenUntertitel04.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

Feuerverzinkte engmaschige Pressroststufe nach DIN 24531-1  
mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten aus  
Stahl S 235 (z.B. Lichtgitter XP 330-33/11-3)
Abmessung:  1200 x 270 mm
Tragstabteilung: 33,33mm
Querstabsteilung 11,11 mm
Rutschhemmung: mind. R11 gemäß BGR 181
Befestigung an Tragkonstruktion: Lieferung und Schraubmontage
Demontage und Entsorgung der def. Stufe.

185,65 185,651 Stk EP ........................

04.02.5 Treppenstufenrost mit Antrittskante, Stahl, verzinkt, 1000x305 mm  

Position Feuerverzinkte engmaschige Pressroststufe nach DIN 24531-1  
mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten aus  
Stahl S 235 (z.B. Lichtgitter XP 330-33/11-3)
Abmessung:  1000 x 305 mm
Tragstabteilung: 33,33mm
Querstabsteilung 11,11 mm
Rutschhemmung: mind. R11 gemäß BGR 181
Befestigung an Tragkonstruktion: Lieferung und Schraubmontage
Demontage und Entsorgung der def. Stufe.

160,79 160,791 Stk EP ........................

04.02.6 Treppenstufenrost mit Antrittskante, Stahl, verzinkt, 1200x305 mm  

Position Feuerverzinkte engmaschige Pressroststufe nach DIN 24531-1  
mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten aus  
Stahl S 235 (z.B. Lichtgitter XP 330-33/11-3)
Abmessung:  1200 x 305 mm
Tragstabteilung: 33,33mm
Querstabsteilung 11,11 mm
Rutschhemmung: mind. R11 gemäß BGR 181
Befestigung an Tragkonstruktion: Lieferung und Schraubmontage
Demontage und Entsorgung der def. Stufe.

196,79 196,791 Stk EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
04 Titel Leitern, Treppen und Fluchttreppen

NotausstiegsleiternUntertitel04.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

04.03    Untertitel    Notausstiegsleitern

04.03.1 Notausstiegsleiter ohne Rueckenschutz, Höhe bis 3,00 m
Position Notausstiegsleiter (Ortsfeste Steigleiter), ohne

Rueckenschutz, Holme aus rundem Stahlrohr d = 48 mm,
Sprossen aus quadratischem Stahlrohrprofil 40/20 mm mit
rutschhemmenden Riefen, Sprossenabstand 280 mm, äußere
Leiterbreite 500 mm, lichte Breite 402 mm, einschl.
aller Befestigungsmaterialien an Mauerwerk/Beton
liefern und mit mindestens 200 mm Abstand zur Wand
montieren.
Ausführung: alle Stahlteile in feuerverzinkt.
Abrechnung nach Anzahl der Steigungen.

77,74 77,741 Stck EP ........................

04.03.2 Notausstiegsleiter mit Rueckenschutz, Höhe ab 3,00 m
Position Notausstiegsleiter (Ortsfeste Steigleiter), mit

Rueckenschutz, Rückenschutzkorb mit
5fach-Rückenschutzverbindung aus Rohr d= 25 mm und
Rückenschutzbügeln aus Spezialrohr 50 x 2 mm.
Holme aus rundem Stahlrohr d = 48 mm, Sprossen aus
quadratischem Stahlrohrprofil 40/20 mm mit
rutschhemmenden Riefen, Sprossenabstand 280 mm, äußere
Leiterbreite 500 mm, lichte Breite 402 mm, einschl.
aller Befestigungsmaterialien an Mauerwerk/Beton
liefern und mit mindestens 200 mm Abstand zur Wand
montieren.
Ausführung: alle Stahlteile in feuerverzinkt.
Abrechnung nach Anzahl der Steigungen.

194,31 194,311 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
05 Titel Geländer, Umwehrungen und Fenstergitter

Verzinkte Geländer nach SchulbaurichtlinieUntertitel05.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

05.01    Untertitel    Verzinkte Geländer nach Schulbaurichtlinie

05.01.1 Rundrohrgeländer Gerade, gem. Schulbaurichtlinie
Position Geländer aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm, bestehend aus

Obergurt/Untergurt und Stabfüllung, Geländerhöhe min.
1100 mm und Stababstand max. 120 mm gemäß
Schulbaurichtlinie, alle Stahlteile in verzinkter
Ausführung, einschl. aller Befestigungsmaterialien an
Mauerwerk/Beton bzw. Treppen liefern und montieren.

hier: Rundrohrgeländer Gerade

366,18 366,181 m EP ........................

05.01.2 Rundrohrgeländer Gehrung/schräg, gem. Schulbaurichtlinie
Position Geländer aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm, bestehend aus

Obergurt/Untergurt und Stabfüllung, Geländerhöhe min.
1100 mm und Stababstand max. 120 mm gemäß
Schulbaurichtlinie, alle Stahlteile in verzinkter
Ausführung, einschl. aller Befestigungsmaterialien an
Mauerwerk/Beton bzw. Treppen liefern und montieren.

hier: Rundrohrgeländer Gehrung/schräg

451,86 451,861 m EP ........................

05.01.3 Vierkantrohrgeländer Gerade, 40/40/3 mm, gem. Schulbaurichtlinie
Position Geländer aus Vierkantrohr 40/40/3 mm, bestehend aus

Obergurt/Untergurt und Stabfüllung, Geländerhöhe min.
1100 mm und Stababstand max. 120 mm gemäß
Schulbaurichtlinie, alle Stahlteile in verzinkter
Ausführung, einschl. aller Befestigungsmaterialien an
Mauerwerk/Beton bzw. Treppen liefern und montieren.

hier: Vierkantrohrgeländer Gerade

338,86 338,861 m EP ........................

05.01.4 Vierkantrohrgeländer Gehrung/schräg, 40/40/3 mm, gem.
Schulbaurichtlinie

Position Geländer aus Vierkantrohr 40/40/3 mm, bestehend aus
Obergurt/Untergurt und Stabfüllung, Geländerhöhe min.
1100 mm und Stababstand max. 120 mm gemäß
Schulbaurichtlinie, alle Stahlteile in verzinkter

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
05 Titel Geländer, Umwehrungen und Fenstergitter

Verzinkte Geländer nach SchulbaurichtlinieUntertitel05.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 05.01.4 -

Ausführung, einschl. aller Befestigungsmaterialien an
Mauerwerk/Beton bzw. Treppen liefern und montieren.

hier: Vierkantrohrgeländer Gehrung/schräg

414,19 414,191 m EP ........................

05.01.5 Stabstahlgeländer Gerade, 40/8 mm, gem. Schulbaurichtlinie
Position Geländer aus Stabstahl/Flacheisen, 40/8 mm, bestehend

aus Obergurt/Untergurt und Stabfüllung, Geländerhöhe
min. 1100 mm und Stababstand max. 120 mm gemäß
Schulbaurichtlinie, alle Stahlteile in verzinkter
Ausführung, einschl. aller Befestigungsmaterialien an
Mauerwerk/Beton bzw. Treppen liefern und montieren.

hier: Stabstahlgeländer Gerade

338,86 338,861 m EP ........................

05.01.6 Stabstahlgeländer Gehrung/schräg, 40/8 mm, gem. Schulbaurichtlinie
Position Geländer aus Stabstahl/Flacheisen 40/8 mm, bestehend

aus Obergurt/Untergurt und Stabfüllung, Geländerhöhe
min. 1100 mm und Stababstand max. 120 mm gemäß
Schulbaurichtlinie, alle Stahlteile in verzinkter
Ausführung, einschl. aller Befestigungsmaterialien an
Mauerwerk/Beton bzw. Treppen liefern und montieren.

hier: Stabstahlgeländer Gehrung/schräg

414,19 414,191 m EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
05 Titel Geländer, Umwehrungen und Fenstergitter

Grundierte Geländer nach SchulbaurichtlinieUntertitel05.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

05.02    Untertitel    Grundierte Geländer nach Schulbaurichtlinie

05.02.1 Rundrohrgeländer Gerade, gem. Schulbaurichtlinie
Position Geländer aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm, bestehend aus

Obergurt/Untergurt und Stabfüllung, Geländerhöhe min.
1100 mm und Stababstand max. 120 mm gemäß
Schulbaurichtlinie, alle Stahlteile mit Grundanstrich
Ausführen, einschl. aller Befestigungsmaterialien an
Mauerwerk/Beton bzw. Treppen liefern und montieren.

hier: Rundrohrgeländer Gerade

265,50 265,501 m EP ........................

05.02.2 Rundrohrgeländer Gehrung/schräg, gem. Schulbaurichtlinie
Position Geländer aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm, bestehend aus

Obergurt/Untergurt und Stabfüllung, Geländerhöhe min.
1100 mm und Stababstand max. 120 mm gemäß
Schulbaurichtlinie, alle Stahlteile mit Grundanstrich
Ausführen, einschl. aller Befestigungsmaterialien an
Mauerwerk/Beton bzw. Treppen liefern und montieren.

hier: Rundrohrgeländer Gehrung/schräg

324,50 324,501 m EP ........................

05.02.3 Vierkantrohrgeländer Gerade, 40/40/3 mm, gem. Schulbaurichtlinie
Position Geländer aus Vierkantrohr 40/40/3 mm, bestehend aus

Obergurt/Untergurt und Stabfüllung, Geländerhöhe min.
1100 mm und Stababstand max. 120 mm gemäß
Schulbaurichtlinie, alle Stahlteile mit Grundanstrich
Ausführen, einschl. aller Befestigungsmaterialien an
Mauerwerk/Beton bzw. Treppen liefern und montieren.

hier: Vierkantrohrgeländer Gerade

250,75 250,751 m EP ........................

05.02.4 Vierkantrohrgeländer Gehrung/schräg, 40/40/3 mm, gem.
Schulbaurichtlinie

Position Geländer aus Vierkantrohr 40/40/3 mm, bestehend aus
Obergurt/Untergurt und Stabfüllung, Geländerhöhe min.
1100 mm und Stababstand max. 120 mm gemäß
Schulbaurichtlinie, alle Stahlteile mit Grundanstrich

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
05 Titel Geländer, Umwehrungen und Fenstergitter

Grundierte Geländer nach SchulbaurichtlinieUntertitel05.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 05.02.4 -

Ausführen, einschl. aller Befestigungsmaterialien an
Mauerwerk/Beton bzw. Treppen liefern und montieren.

hier: Vierkantrohrgeländer Gehrung/schräg

302,38 302,381 m EP ........................

05.02.5 Stabstahlgeländer Gerade, 40/8 mm, gem. Schulbaurichtlinie
Position Geländer aus Stabstahl/Flacheisen, 40/8 mm, bestehend

aus Obergurt/Untergurt und Stabfüllung, Geländerhöhe
min. 1100 mm und Stababstand max. 120 mm gemäß
Schulbaurichtlinie, alle Stahlteile mit Grundanstrich
Ausführen, einschl. aller Befestigungsmaterialien an
Mauerwerk/Beton bzw. Treppen liefern und montieren.

hier: Stabstahlgeländer Gerade

250,75 250,751 m EP ........................

05.02.6 Stabstahlgeländer Gehrung/schräg, 40/8 mm, gem. Schulbaurichtlinie
Position Geländer aus Stabstahl/Flacheisen 40/8 mm, bestehend

aus Obergurt/Untergurt und Stabfüllung, Geländerhöhe
min. 1100 mm und Stababstand max. 120 mm gemäß
Schulbaurichtlinie, alle Stahlteile mit Grundanstrich
Ausführen, einschl. aller Befestigungsmaterialien an
Mauerwerk/Beton bzw. Treppen liefern und montieren.

hier: Stabstahlgeländer Gehrung/schräg

309,75 309,751 m EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
05 Titel Geländer, Umwehrungen und Fenstergitter

Handläufe und RaipolenüberzügeUntertitel05.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

05.03    Untertitel    Handläufe und Raipolenüberzüge

05.03.1 Handlauf aus geradem Flachstahl 40/8 mm
Position Handlauf aus geradem Flachstahl 40/8 mm,

mit gebogenen Mauerankern, mit Abdeckrosetten, mit
aufgesetztem Flacheisen 40/8 mm, PVC-Überzug Farbe schwarz, alle
Stahlteile mit Grundanstrich Ausführen, einschließlich aller
Befestigungsmaterialien, liefern und montieren.

74,70 74,701 m EP ........................

05.03.2 Handlauf aus geradem Flachstahl 50/8 mm,
Position Handlauf aus geradem Flachstahl 50/8 mm,

mit gebogenen Mauerankern, mit Abdeckrosetten, mit
aufgesetztem Flacheisen 50/8 mm, PVC-Überzug Farbe Schwarz, alle
Stahlteile mit Grundanstrich Ausführen, einschließlich aller
Befestigungsmaterialien, liefern und montieren.

85,59 85,591 m EP ........................

05.03.3 Handlauf aus geradem Flachstahl 40/8 mm
Position Handlauf aus geradem Flachstahl 40/8 mm,

Stützen aus Rundstahl, gebogen, mit Abdeckrosetten, mit
aufgesetztem Flacheisen 40/8 mm, PVC-Überzug Farbe schwarz, alle
Stahlteile in feuerverzinkter Ausführung,
einschließlich aller Befestigungsmaterialien, liefern
und montieren.

80,93 80,931 m EP ........................

05.03.4 Handlauf aus geradem Flachstahl 50/8 mm,
Position Handlauf aus geradem Flachstahl 50/8 mm,

Stützen aus Rundstahl, gebogen, mit Abdeckrosetten, mit
aufgesetztem Flacheisen 50/8 mm, PVC-Überzug Farbe schwarz, alle
Stahlteile in feuerverzinkter Ausführung,
einschließlich aller Befestigungsmaterialien, liefern
und montieren.

91,82 91,821 m EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
05 Titel Geländer, Umwehrungen und Fenstergitter

Handläufe und RaipolenüberzügeUntertitel05.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

05.03.5 Verz. Rundrohrhandlauf mit Wandbefestigung
Position Verzinkter Rundrohrhandlauf, Durchmesser 42 mm, mit

Wandkonsolen und Abdeckrosetten an Mauerwerk/Beton
usw., einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern
und montieren.

54,47 54,471 m EP ........................

05.03.6 Verz. Rundrohrhandlauf, freistehend gerade
Position Verzinkter Rundrohrhandlauf, Durchmesser 42 mm,

freistehend mit senkrechten Stützen/Pfosten mit
Fußplatten, einschl. aller Befestigungsmaterialien
liefern und montieren.

hier: Rundrohrhandlauf Gerade

132,28 132,281 m EP ........................

05.03.7 Verz. Rundrohrhandlauf, freistehend Gehrung/schräg
Position Verzinkter Rundrohrhandlauf, Durchmesser 42 mm,

freistehend mit senkrechten Stützen/Pfosten mit
Fußplatten, einschl. aller Befestigungsmaterialien
liefern und montieren.

hier: Rundrohrhandlauf Gehrung/schräg

163,41 163,411 m EP ........................

05.03.8 Kunststoff-Handlaufprofil, für Flachstahl 40 x 8 mm,
Position Kunststoff-Handlaufprofil, für Flachstahl 40 x 8 mm,

liefern und montieren.
Farbe: Schwarz

32,84 32,841 m EP ........................

05.03.9 Kunststoff-Handlaufprofil, für Flachstahl 50 x 8 mm,
Position Kunststoff-Handlaufprofil, für Flachstahl 50 x 8 mm,

liefern und montieren.
Farbe: Schwarz

36,89 36,891 m EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
05 Titel Geländer, Umwehrungen und Fenstergitter

Handläufe und RaipolenüberzügeUntertitel05.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

05.03.10 Endkappe für Kunststoff-Handlaufprofil, zum einkleben
Position Endkappe für Kunststoff-Handlaufprofil zum einkleben,

liefern und montieren.
Farbe: Schwarz

6,39 6,391 Stck EP ........................

05.03.11 Defekten Mipolam - Handlauf für Flachstahlhandläufe demontieren
Position Defekten Mipolam - Handlauf abziehen und entsorgen.

21,08 21,081 m EP ........................

05.03.12 Zulage für Raipolenüberzüge - Handlauf in Sonderfarbe
Position Zulage für Raipolenüberzüge - Handlauf in Sonderfarbe.

20,23 20,231 m EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
05 Titel Geländer, Umwehrungen und Fenstergitter

FenstergitterUntertitel05.04
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

05.04    Untertitel    Fenstergitter

05.04.1 Feste Flachstahl-Gitter vor bzw. zwischen Öffnungen
Position Feste Gitter mit Rahmen, Gitter aus Flachstahl 30/8mm,

Stababstand 100 mm, Befestigung an Mauerwerk/Beton,
einschl. aller Befestigungsmaterialien, in
feuerverzinkter Ausführung, liefern und montieren.

265,50 265,501 m² EP ........................

05.04.2 wie vor, jedoch als Notausstiegsgitter
Position Notausstiegsgitter Ausführung wie Position vor, jedoch

mit einer lichten Öffnung von mind. 1,1 m², mit 2 Stück
160 mm Stahlbänder, 1 Stück nichtabschließbaren
Treibriegel mit Stangenausführung nach oben und unten,
2 Stück Verriegelungshülsen und einem
Durchgreifschutzkasten, in feuerverzinkter Ausführung,
liefern und montieren.

663,75 663,751 m² EP ........................

05.04.3 Feste Rohrrahmen-Gitter vor bzw. zwischen Öffnungen
Position Feste Gitter mit Vierkantrohrrahmen, Rahmen aus VK

40/2, Füllung wahlweise Rund- oder Vierkantstahl 12 mm,
Stababstand 100 mm, Befestigung an Mauerwerk/Beton,
einschl. aller Befestigungsmaterialien, in
feuerverzinkter Ausführung, liefern und montieren.

265,50 265,501 m² EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
06 Titel Garagenschwing- und Geräteraumtore

GaragenschwingtoreUntertitel06.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

06.01    Untertitel    Garagenschwingtore

06.01.1 Garagenschwingtor, (BxH) 2250 x 1920 - 2250 x 2125 mm
Position Einbaufertiges Garagenschwingtor Hörmann Berry N80.

3-seitiger Rechteck-Rohrrahmen aus Stahl mit  
Deckenlaufschienen und abschraubbarem unteren  
Anschlagprofil und Anschlagdämpfung.  
Torblattrahmen aus Stahl mit 2 Stahlstreben  
als Torblattverstärkung, seitlich Kunststoff-Deckleiste
mit Quetschschutz und Anschlagdämpfung,  
angebracht im unteren Bereich des Zargenrahmens  
Torblattfüllung aus Stahl. Torblatt und Torblattrahmen  
aus verzinktem Material Verkehrsweiß, in Anlehnung an RAL 9016
Mehrfach-Feder-Sicherheitssystem mit Klemmschutz  
durch geringen Windungsabstand.  
Je nach Schwingtorgröße und Torblattgewicht 3 – 4 Federn pro Seite.  
Kunststoff-Rundgriff außen, Kunststoff-Sterngriff innen,  
Spezialschloss mit Mehrfachschließfunktion mit Profilhalbzylinder  
und von innen zu betätigendem Ver- bzw. Entriegelungsstift.
2-Punkt-Verriegelung durch selbstständig einrastende  
Kunststoff Drehfalle (einstellbar). Kunststoff-Laufrollen  
und Kunststoffbuchsen in allen Lagerstellen, gepufferte Abstellsicherung.  
Schwingtor mit Motiv 902

Fabrikat "Hörmann Berry N80" oder gleichwertig. Liefern und nach
Herstellervorschrift einbauen  
Baurichtmaß (BxH): 2250 x 1920 – 2250 x 2125mm

2.179,77 2.179,771 Stck EP ........................

06.01.2 Garagenschwingtor, (BxH) 2375 x 1920 - 2375 x 2375 mm
Position Garagenschwingtor wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmaß (BxH) 2375 x 1920 – 2375 x 2375 mm

2.194,30 2.194,301 Stck EP ........................

06.01.3 Garagenschwingtor, (BxH) 2500 x 1920 - 2500 x 2125 mm
Position Garagenschwingtor wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmaß (BxH) 2500 x 1920 – 2500 x 2125 mm
2.194,30 2.194,301 Stck EP ........................

06.01.4 Garagenschwingtor, (BxH) 2500 x 2250 - 2500 x 2500 mm
Position Garagenschwingtor wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmaß (BxH) 2500 x 2250 – 2500 x 2500 mm

2.347,51 2.347,511 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
06 Titel Garagenschwing- und Geräteraumtore

GaragenschwingtoreUntertitel06.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

06.01.5 Garagenschwingtor, (BxH) 2625 x 2125 mm
Position Garagenschwingtor wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmaß (BxH) 2625 x 2125 mm

2.290,47 2.290,471 Stck EP ........................

06.01.6 Garagenschwingtor, (BxH) 2750 x 2000 - 2750 x 2125 mm
Position Garagenschwingtor wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmaß (BxH) 2750 x 2000 – 2750 x 2125 mm
2.379,93 2.379,931 Stck EP ........................

06.01.7 Garagenschwingtor, (BxH) 3000 x 2000 - 3000 x 2125 mm
Position Garagenschwingtor wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmaß (BxH) 3000 x 2000 – 3000 x 2125 mm

2.668,45 2.668,451 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
06 Titel Garagenschwing- und Geräteraumtore

GeräteraumtoreUntertitel06.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

06.02    Untertitel    Geräteraumtore

06.02.1 Hörmann Geräteraumtor, m²
Position Hörmann Sporthallentor oder gleichwertig,

als Abschluss zwischen Halle und Geräteraum

Die Sicherheit entspricht den
Unfallverhütungsvorschriften "Schulen" der gesetzlichen
Unfallversicherung GUV-V S 1.

Abmessungen (B x H in mm):
von 2000 bis 5000 mm x 1875 bis 2750 mm

Konstruktion
Einbaufertiges Sporthallentor mit Rechteckrohr-Rahmen,
senkrechten und waagerechten Laufschienen und einem
einteiligen Torblatt. Gewichtsausgleich durch
Gegengewicht über Seilzug mit Seilbruchsicherung  und
Fangvorrichtung. Das Gegengewicht wird bis mind. 2000
mm Höhe verkleidet.
Das Tor wird in der Öffnung bündig mit Hallen-Innenwand
angeschlagen. Es erhält je zwei Dämpfer zum Öffnen und
Schließen. Laut Vorschrift ragt das Tor weder beim
Öffnen noch in geöffnetem Zustand in die Halle hinein.
Das Tor ist gemäss DIN 18032 Teil 3 auf
Ballwurfsicherheit geprüft (mit nordischer Fichte 16mm
dick und Sickenblechfüllung mit
Integralplatten-Auflage).
Die Laufschienenenden sind gegen Verletzungen
verkleidet. Im unteren Bereich zwischen 80 bis 120 mm
ist das Tor auf voller Breite mit elastischem
Fußklemmschutz versehen.
Die nach DIN 18032 geforderte Durchgangshöhe von mind.
2200 mm erfordert eine Höhe von 2400 mm.

Beschläge
Alu-Muschelgriff und Schloss mit Profilhalbzylinder auf
Hallenseite. 2-seitig selbsttätig einrastender
Schnäpperverschluss. Kunststoffgriff auf der
Geräteraumseite, schwarz.

Füllung/Verglasung
Vorgerichtet für eine bauseitige aufliegende
Holzfüllung, mind. 16 mm dick, bis max. 16 kg/m².
Terrabraun, in Anlehnung an RAL 8028

1.182,60 1.182,601 m² EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
07 Titel Vordächer, Überdachungen und Stahlbauprofile

StahlbauprofileUntertitel07.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

07.01    Untertitel    Stahlbauprofile

07.01.1 Stahlbauteile, ausbauen und entsorgen
Position Bauteile aus Formstahl/Stabstahl/Stahlhohlprofil/

Stahlrohr, ausbauen und fachgerecht entsorgen.

2,31 2,311 kg EP ........................

07.01.2 Warmgewalzte Profile, in S235, bis 10 kg/m
Position Warmgewalzte Profile, in S235, nach DIN 1025 und 1026,

der Reihen I, IPE, HEB, HEA und U oder Winkelstahl, als
Fixmaß liefern.

hier: bis 10 kg/m

4,92 4,921 kg EP ........................

07.01.3 Warmgewalzte Profile, in S235, 10 bis 40 kg/m
Position Warmgewalzte Profile, in S235, nach DIN 1025 und 1026,

der Reihen I, IPE, HEB, HEA und U oder Winkelstahl, als
Fixmaß liefern.

hier: 10 bis 40 kg/m

3,98 3,981 kg EP ........................

07.01.4 Warmgewalzte Profile, in S235, 40 bis 100 kg/m
Position Warmgewalzte Profile, in S235, nach DIN 1025 und 1026,

der Reihen I, IPE, HEB, HEA und U oder Winkelstahl, als
Fixmaß liefern.

hier: 40 bis 100 kg/m

3,85 3,851 kg EP ........................

07.01.5 Warmgewalzte Profile, feuerverzinkte Ausführung, bis 10 kg/m
Position Warmgewalzte Profile, feuerverzinkte Ausführung, nach

DIN 1025 und 1026, der Reihen I, IPE, HEB, HEA und U
oder Winkelstahl, als Fixmaß liefern.

hier: bis 10 kg/m

7,15 7,151 kg EP ........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.10.2026 - Seite 52 von 378



Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
07 Titel Vordächer, Überdachungen und Stahlbauprofile

StahlbauprofileUntertitel07.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

07.01.6 Warmgewalzte Profile, feuerverzinkte Ausführung, 10 bis 40 kg/m
Position Warmgewalzte Profile, feuerverzinkte Ausführung, nach

DIN 1025 und 1026, der Reihen I, IPE, HEB, HEA und U
oder Winkelstahl, als Fixmaß liefern.

hier: 10 bis 40 kg/m

6,66 6,661 kg EP ........................

07.01.7 Warmgewalzte Profile, feuerverzinkte Ausführung, 40 bis 100 kg/m
Position Warmgewalzte Profile, feuerverzinkte Ausführung, nach

DIN 1025 und 1026, der Reihen I, IPE, HEB, HEA und U
oder Winkelstahl, als Fixmaß liefern.

hier: 40 bis 100 kg/m

6,22 6,221 kg EP ........................

07.01.8 Zusammengesetzte Konstruktion Profile, in S235, bis 10 kg/m
Position Konstruktion aus zusammengesetzten warmgewalzten

Profilen, in S235, nach DIN 1025 und 1026, der Reihen
I, IPE, HEB, HEA und U oder Winkelstahl, die aus zwei
oder mehreren Walzprofilen durch Schweißung oder
Zwischenschaltung von Bindeblechen entstehen, liefern.

hier: bis 10 kg/m

11,75 11,751 kg EP ........................

07.01.9 Zusammengesetzte Konstruktion Profile, in S235, 10 bis 25 kg/m
Position Konstruktion aus zusammengesetzten warmgewalzten

Profilen,  in S235, nach DIN 1025 und 1026, der Reihen
I, IPE, HEB, HEA und U oder Winkelstahl, die aus zwei
oder mehreren Walzprofilen durch Schweißung oder
Zwischenschaltung von Bindeblechen entstehen, liefern.

hier: 10 bis 25 kg/m

11,13 11,131 kg EP ........................

07.01.10 Zusammengesetzte Konstruktion Profile, in S235, über 25 kg/m
Position Konstruktion aus zusammengesetzten warmgewalzten

Profilen, in S235, nach DIN 1025 und 1026, der Reihen
I, IPE, HEB, HEA und U oder Winkelstahl, die aus zwei
oder mehreren Walzprofilen durch Schweißung oder
Zwischenschaltung von Bindeblechen entstehen, liefern.

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
07 Titel Vordächer, Überdachungen und Stahlbauprofile

StahlbauprofileUntertitel07.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 07.01.10 -

hier: über 25 kg/m

10,51 10,511 kg EP ........................

07.01.11 Zusammengesetzte Konstruktion Profile, verz., bis 10 kg/m
Position Konstruktion aus zusammengesetzten warmgewalzten

Profilen, nach DIN 1025 und 1026, der Reihen I, IPE,
HEB, HEA und U oder Winkelstahl, die aus zwei oder
mehreren Walzprofilen durch Schweißung oder
Zwischenschaltung von Bindeblechen entstehen, in
feuerverzinkter Ausführung, liefern.

hier: bis 10 kg/m

13,80 13,801 kg EP ........................

07.01.12 Zusammengesetzte Konstruktion Profile, verz., 10 bis 25 kg/m
Position Konstruktion aus zusammengesetzten warmgewalzten

Profilen, nach DIN 1025 und 1026, der Reihen I, IPE,
HEB, HEA und U oder Winkelstahl, die aus zwei oder
mehreren Walzprofilen durch Schweißung oder
Zwischenschaltung von Bindeblechen entstehen, in
feuerverzinkter Ausführung, liefern.

hier: 10 bis 25 kg/m

13,18 13,181 kg EP ........................

07.01.13 Zusammengesetzte Konstruktion Profile, verz., über 25 kg/m
Position Konstruktion aus zusammengesetzten warmgewalzten

Profilen, nach DIN 1025 und 1026, der Reihen I, IPE,
HEB, HEA und U oder Winkelstahl, die aus zwei oder
mehreren Walzprofilen durch Schweißung oder
Zwischenschaltung von Bindeblechen entstehen, in
feuerverzinkter Ausführung, liefern.

hier: über 25 kg/m

12,55 12,551 kg EP ........................

07.01.14 Konstruktion aus Stahlbauhohlprofilen, in S235JRH , bis 10 kg/m
Position Konstruktion aus zusammengesetzten warmgefertigten

Stahlbauhohlprofilen, DIN EN 10210, S235JRH, die aus
zwei oder mehreren Stahlbauhohlprofilen durch
Schweißung oder Zwischenschaltung von Bindeblechen
entstehen, liefern.
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
07 Titel Vordächer, Überdachungen und Stahlbauprofile

StahlbauprofileUntertitel07.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 07.01.14 -

hier: bis 10 kg/m

12,93 12,931 kg EP ........................

07.01.15 Konstruktion aus Stahlbauhohlprofilen, in S235JRH, über 10 kg/m
Position Konstruktion aus zusammengesetzten warmgefertigten

Stahlbauhohlprofilen, DIN EN 10210, S235JRH, die aus
zwei oder mehreren Stahlbauhohlprofilen durch
Schweißung oder Zwischenschaltung von Bindeblechen
entstehen, liefern.

hier: über 10 kg/m

16,53 16,531 kg EP ........................

07.01.16 Konstruktion aus Stahlbauhohlprofilen, verz., bis 10 kg/m
Position Konstruktion aus zusammengesetzten warmgefertigten

Stahlbauhohlprofilen, DIN EN 10210, S255JRH, die aus
zwei oder mehreren Stahlbauhohlprofilen durch
Schweißung oder Zwischenschaltung von Bindeblechen
entstehen, in feuerverzinkter Ausführung, liefern.

hier: bis 10 kg/m

14,98 14,981 kg EP ........................

07.01.17 Konstruktion aus Stahlbauhohlprofilen, verz., über 10 kg/m
Position Konstruktion aus zusammengesetzten warmgefertigten

Stahlbauhohlprofilen, DIN EN 10210, S255JRH, die aus
zwei oder mehreren Stahlbauhohlprofilen durch
Schweißung oder Zwischenschaltung von Bindeblechen
entstehen, in feuerverzinkter Ausführung, liefern.

hier: über 10 kg/m

18,59 18,591 kg EP ........................

07.01.18 Konstruktion aus Stahlrohren DIN 2448, S235, bis 10 kg/m
Position Konstruktion aus zusammengesetzten warmgefertigten

Stahlrohren DIN 2448, in S235, die aus zwei oder
mehreren Stahlrohren durch Schweißung oder
Zwischenschaltung von Bindeblechen entstehen, liefern.

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
07 Titel Vordächer, Überdachungen und Stahlbauprofile

StahlbauprofileUntertitel07.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 07.01.18 -

hier: bis 10 kg/m

13,49 13,491 kg EP ........................

07.01.19 Konstruktion aus Stahlrohren DIN 2448, S235, über 10 kg/m
Position Konstruktion aus zusammengesetzten warmgefertigten

Stahlrohren DIN 2448, in S235, die aus zwei oder
mehreren Stahlrohren durch Schweißung oder
Zwischenschaltung von Bindeblechen entstehen, liefern.

hier: über 10 kg/m

17,35 17,351 kg EP ........................

07.01.20 Konstruktion aus Stahlrohren DIN 2448, verz., bis 10 kg/m
Position Konstruktion aus zusammengesetzten warmgefertigten

Stahlrohren DIN 2448, die aus zwei oder mehreren
Stahlrohren durch Schweißung oder Zwischenschaltung von
Bindeblechen entstehen, in feuerverzinkter Ausführung,
liefern.

hier: bis 10 kg/m

15,66 15,661 kg EP ........................

07.01.21 Konstruktion aus Stahlrohren DIN 2448, verz., über 10 kg/m
Position Konstruktion aus zusammengesetzten warmgefertigten

Stahlrohren DIN 2448, die aus zwei oder mehreren
Stahlrohren durch Schweißung oder Zwischenschaltung von
Bindeblechen entstehen, in feuerverzinkter Ausführung,
liefern.

hier: über 10 kg/m

19,52 19,521 kg EP ........................
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
07 Titel Vordächer, Überdachungen und Stahlbauprofile

Trapezblechabdeckungen und RinnenUntertitel07.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

07.02    Untertitel    Trapezblechabdeckungen und Rinnen

07.02.1 Trapezbleche, demontieren und entsorgen
Position Trapezbleche, von bestehenden Pausenüberdachungen,

Vordächer usw. demontieren und fachgerecht entsorgen.

42,35 42,351 m² EP ........................

07.02.2 Kastenrinnen, demontieren und entsorgen
Position Kastenrinnen, von bestehenden Pausenüberdachungen,

Vordächer usw. demontieren und fachgerecht entsorgen.

21,85 21,851 m EP ........................

07.02.3 Trapezbleche, bis 60 mm Aufkantung, liefern und montieren
Position Feuerverzinkte Trapezbleche, bis 60 mm Aufkantung,

einschl. aller Befestigungsmaterialien, jedoch ohne
Stahlkonstruktion (Position Stahlbau), liefern und
montieren.

58,20 58,201 m² EP ........................

07.02.4 Trapezbleche, 61 bis 100 mm Aufkantung, liefern und montieren
Position Feuerverzinkte Trapezbleche, von 61 bis 100 mm

Aufkantung, einschl. aller Befestigungsmaterialien,
jedoch ohne Stahlkonstruktion (Position Stahlbau),
liefern und montieren.

75,09 75,091 m² EP ........................

07.02.5 Verzinkte Kastenrinne mit 4 Abkantungen, bis 140 mm
Position Verzinkte Kastenrinne mit 4 Abkantungen, bis 140 mm

breite, einschl. aller Befestigungsmaterialien, liefern
und montieren.

32,74 32,741 m EP ........................

07.02.6 Verzinkte Kastenrinne mit 4 Abkantungen, 140 bis 250 mm
Position Verzinkte Kastenrinne mit 4 Abkantungen, von 141 bis

250 mm breite, einschl. aller Befestigungsmaterialien,
liefern und montieren.

40,12 40,121 m EP ........................
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
07 Titel Vordächer, Überdachungen und Stahlbauprofile

Fertige VordächerUntertitel07.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

07.03    Untertitel    Fertige Vordächer

07.03.1 Vordach VERSCO Edelstahl, MAD 6, Tiefe 1000 mm,
Breite 1600 mm

Position VERSCO Edelstahlvordach, Modell MAD 6 oder glw.,
bestehend aus 2 Stück geschweißten
Kragarmen-Edelstahlrohr, d = 60,3 mm, Material 1.4301 /
240K geschliffen,
Ausführung nach statischen Erfordernissen, Rohrenden
sind mit Endkappen zu verschließen,
angeschweißte Halterungen zur Wandbefestigung
einhängbar / Schlüsselloch 25/13/40,
4 Stück Glashalterungen aus Edelstahl mit
Kunststoffscheiben d = 50 mm,
Eindeckung bestehend aus 15 mm Acryl Klar,
für die Abdichtung zur Wand ist ein Edelstahlblech
anzubringen, einschl. aller Befestigungsmaterialien,
liefern und montieren.

Tiefe: 1000 mm
Breite: 1600 mm

2.887,30 2.887,301 Stck EP ........................

07.03.2 Vordach VERSCO Edelstahl, MAD 6, Tiefe 1000 mm,
Breite 2000 mm

Position VERSCO Edelstahlvordach, Modell MAD 6 oder glw.,
bestehend aus 2 Stück geschweißten
Kragarmen-Edelstahlrohr, d = 60,3 mm, Material 1.4301 /
240K geschliffen,
Ausführung nach statischen Erfordernissen, Rohrenden
sind mit Endkappen zu verschließen,
angeschweißte Halterungen zur Wandbefestigung
einhängbar / Schlüsselloch 25/13/40,
4 Stück Glashalterungen aus Edelstahl mit
Kunststoffscheiben d = 50 mm,
Eindeckung bestehend aus 15 mm Acryl Klar,
für die Abdichtung zur Wand ist ein Edelstahlblech
anzubringen, einschl. aller Befestigungsmaterialien,
liefern und montieren.

Tiefe: 1000 mm
Breite: 2000 mm

3.011,10 3.011,101 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
07 Titel Vordächer, Überdachungen und Stahlbauprofile

Fertige VordächerUntertitel07.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

07.03.3 Vordach VERSCO Edelstahl, MAD 6, Tiefe 1000 mm,
Breite 2200 mm

Position VERSCO Edelstahlvordach, Modell MAD 6 oder glw.,
bestehend aus 2 Stück geschweißten
Kragarmen-Edelstahlrohr, d = 60,3 mm, Material 1.4301 /
240K geschliffen,
Ausführung nach statischen Erfordernissen, Rohrenden
sind mit Endkappen zu verschließen,
angeschweißte Halterungen zur Wandbefestigung
einhängbar / Schlüsselloch 25/13/40,
4 Stück Glashalterungen aus Edelstahl mit
Kunststoffscheiben d = 50 mm,
Eindeckung bestehend aus 15 mm Acryl Klar,
für die Abdichtung zur Wand ist ein Edelstahlblech
anzubringen, einschl. aller Befestigungsmaterialien,
liefern und montieren.

Tiefe: 1000 mm
Breite: 2200 mm

3.322,97 3.322,971 Stck EP ........................

07.03.4 Vordach VERSCO Edelstahl, MAD 6, Tiefe 1000 mm,
Breite 2500mm

Position VERSCO Edelstahlvordach, Modell MAD 6 oder glw.,
bestehend aus 2 Stück geschweißten
Kragarmen-Edelstahlrohr, d = 60,3 mm, Material 1.4301 /
240K geschliffen,
Ausführung nach statischen Erfordernissen, Rohrenden
sind mit Endkappen zu verschließen,
angeschweißte Halterungen zur Wandbefestigung
einhängbar / Schlüsselloch 25/13/40,
4 Stück Glashalterungen aus Edelstahl mit
Kunststoffscheiben d = 50 mm,
Eindeckung bestehend aus 15 mm Acryl Klar,
für die Abdichtung zur Wand ist ein Edelstahlblech
anzubringen, einschl. aller Befestigungsmaterialien,
liefern und montieren.

Tiefe: 1000 mm
Breite: 2500 mm

3.713,99 3.713,991 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
07 Titel Vordächer, Überdachungen und Stahlbauprofile

Fertige VordächerUntertitel07.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

07.03.5

Vordach VERSCO Edelstahl, MAD 6, Tiefe 1200 mm,
Breite 1600 mm

Position VERSCO Edelstahlvordach, Modell MAD 6 oder glw.,
bestehend aus 2 Stück geschweißten
Kragarmen-Edelstahlrohr, d = 60,3 mm, Material 1.4301 /
240K geschliffen,
Ausführung nach statischen Erfordernissen, Rohrenden
sind mit Endkappen zu verschließen,
angeschweißte Halterungen zur Wandbefestigung
einhängbar / Schlüsselloch 25/13/40,
4 Stück Glashalterungen aus Edelstahl mit
Kunststoffscheiben d = 50 mm,
Eindeckung bestehend aus 15 mm Acryl Klar,
für die Abdichtung zur Wand ist ein Edelstahlblech
anzubringen, einschl. aller Befestigungsmaterialien,
liefern und montieren.

Tiefe: 1200 mm
Breite: 1600 mm

3.044,25 3.044,251 Stck EP ........................

07.03.6 Vordach VERSCO Edelstahl, MAD 6, Tiefe 1200 mm,
Breite 2000 mm

Position VERSCO Edelstahlvordach, Modell MAD 6 oder glw.,
bestehend aus 2 Stück geschweißten
Kragarmen-Edelstahlrohr, d = 60,3 mm, Material 1.4301 /
240K geschliffen,
Ausführung nach statischen Erfordernissen, Rohrenden
sind mit Endkappen zu verschließen,
angeschweißte Halterungen zur Wandbefestigung
einhängbar / Schlüsselloch 25/13/40,
4 Stück Glashalterungen aus Edelstahl mit
Kunststoffscheiben d = 50 mm,
Eindeckung bestehend aus 15 mm Acryl Klar,
für die Abdichtung zur Wand ist ein Edelstahlblech
anzubringen, einschl. aller Befestigungsmaterialien,
liefern und montieren.

Tiefe: 1200 mm
Breite: 2000 mm

3.382,50 3.382,501 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
07 Titel Vordächer, Überdachungen und Stahlbauprofile

Fertige VordächerUntertitel07.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

07.03.7 Vordach VERSCO Edelstahl, MAD 6, Tiefe 1200 mm,
Breite 2200 mm

Position VERSCO Edelstahlvordach, Modell MAD 6 oder glw.,
bestehend aus 2 Stück geschweißten
Kragarmen-Edelstahlrohr, d = 60,3 mm, Material 1.4301 /
240K geschliffen,
Ausführung nach statischen Erfordernissen, Rohrenden
sind mit Endkappen zu verschließen,
angeschweißte Halterungen zur Wandbefestigung
einhängbar / Schlüsselloch 25/13/40,
4 Stück Glashalterungen aus Edelstahl mit
Kunststoffscheiben d = 50 mm,
Eindeckung bestehend aus 15 mm Acryl Klar,
für die Abdichtung zur Wand ist ein Edelstahlblech
anzubringen, einschl. aller Befestigungsmaterialien,
liefern und montieren.

Tiefe: 1200 mm
Breite: 2200 mm

3.531,33 3.531,331 Stck EP ........................

07.03.8 Vordach VERSCO Edelstahl, MAD 6, Tiefe 1200 mm,
Breite 2251 bis 2500mm

Position VERSCO Edelstahlvordach, Modell MAD 6 oder glw.,
bestehend aus 2 Stück geschweißten
Kragarmen-Edelstahlrohr, d = 60,3 mm, Material 1.4301 /
240K geschliffen,
Ausführung nach statischen Erfordernissen, Rohrenden
sind mit Endkappen zu verschließen,
angeschweißte Halterungen zur Wandbefestigung
einhängbar / Schlüsselloch 25/13/40,
4 Stück Glashalterungen aus Edelstahl mit
Kunststoffscheiben d = 50 mm,
Eindeckung bestehend aus 15 mm Acryl Klar,
für die Abdichtung zur Wand ist ein Edelstahlblech
anzubringen, einschl. aller Befestigungsmaterialien,
liefern und montieren.

Tiefe: 1200 mm
Breite: 2251 bis 2500 mm

3.991,35 3.991,351 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
08 Titel Dehnungsfugen, Fußmatten und Sonnenschutzanlagen

Profile, Kantenschutzschienen, BodenschwellenUntertitel08.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

08.01    Untertitel    Profile, Kantenschutzschienen, Bodenschwellen

08.01.1 Bodenprofil Trenastic, MAL 5020 RE o. glw.
Position Bodenprofil speziell für Sporthallen zum nachträglichen Einbau in die

Dehnungsfugen. Material: Alukonstruktion für 35mm breite Fugen und einem
trittfesten Dehnkörper MAL 5020 RE liefern und montieren.

74,01 74,011 m EP ........................

08.01.2 Bodenprofil Trenastic, MAL 5020 RU o. glw.
Position Bodenprofil speziell für Sporthallen zum nachträglichen Einbau in die

Dehnungsfugen. Material: Alukonstruktion für 45mm breite Fugen und einem
trittfesten Dehnkörper MAL 5020 RU liefern und montieren.

86,88 86,881 m EP ........................

08.01.3 Bodenprofil Trenastic, MAL 5050 RU o. glw.
Position Bodenprofil speziell für Sporthallen zum nachträglichen Einbau in die

Dehnungsfugen. Material: Alukonstruktion für 60mm breite Fugen und einem
trittfesten Dehnkörper MAL 5050 RU liefern und montieren.

107,79 107,791 m EP ........................

08.01.4 Bodenprofil Trenastic, MAL 5020 SDV U o. glw.
Position Bodenprofil für Schulen, Altenheime, Wohngebäude u. Verwaltungsgebäude

zum nachträglichen Einbau in die Dehnungsfugen. Material: Alukonstruktion
für 50mm breite Fugen und einem trittfesten elastischem Dehnkörper MAL
5020 SDV U liefern und montieren.

176,15 176,151 m EP ........................

08.01.5 Bodenprofil Trenastic, MAL 5050 SDV U o. glw.
Position Bodenprofil für Schulen, Altenheime, Wohngebäude u. Verwaltungsgebäude

zum nachträglichen Einbau in die Dehnungsfugen. Material: Alukonstruktion
für 70mm breite Fugen und einem trittfesten elastischem Dehnkörper MAL
5050 SDV U liefern und montieren.

201,50 201,501 m EP ........................

08.01.6 Bodenprofil Trenastic, GLU 5080 o. glw.
Position Bodenprofil für Schulen u. Verwaltungsgebäude zum nachträglichen Einbau.

Material: Alukonstruktion für 80mm breite Fugen mit geriefelten
abwechselnden Leichtmetall-Trittlamellen u. Kunststofflamellen aus
elastischem alterungsbesändigen Material, sowie einer  

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
08 Titel Dehnungsfugen, Fußmatten und Sonnenschutzanlagen

Profile, Kantenschutzschienen, BodenschwellenUntertitel08.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 08.01.6 -

Kugelkopfunterkonstruktion zur Aufnahme von Schwerbewegungen, GLU
5080 liefern und montieren.

398,97 398,971 m EP ........................

08.01.7 Bodenprofil Trenastic, GLU 5100 o. glw.
Position Bodenprofil für Schulen u. Verwaltungsgebäude zum nachträglichen Einbau.

Material: Alukonstruktion für 100mm breite Fugen mit geriefelten
abwechselnden Leichtmetall-Trittlamellen u. Kunststofflamellen aus
elastischem alterungsbesändigen Material, sowie einer
Kugelkopfunterkonstruktion zur Aufnahme von Schwerbewegungen, GLU
5100 liefern und montieren.

426,32 426,321 m EP ........................

08.01.8 Bodenprofil Trenastic, GLU 5120 o. glw.
Position Bodenprofil für Schulen u. Verwaltungsgebäude zum nachträglichen Einbau.

Material: Alukonstruktion für 120mm breite Fugen mit geriefelten
abwechselnden Leichtmetall-Trittlamellen u. Kunststofflamellen aus
elastischem alterungsbesändigen Material, sowie einer
Kugelkopfunterkonstruktion zur Aufnahme von Schwerbewegungen, GLU
5120 liefern und montieren.

453,28 453,281 m EP ........................

08.01.9 Bodenprofil Trenastic, GLU 5150 o. glw.
Position Bodenprofil für Schulen u. Verwaltungsgebäude zum nachträglichen Einbau.

Material: Alukonstruktion für 150mm breite Fugen mit geriefelten
abwechselnden Leichtmetall-Trittlamellen u. Kunststofflamellen aus
elastischem alterungsbesändigen Material, sowie einer
Kugelkopfunterkonstruktion zur Aufnahme von Schwerbewegungen, GLU
5150 liefern und montieren.

477,80 477,801 m EP ........................

08.01.10 Bodenprofil Trenastic, GLU 5180 o. glw.
Position Bodenprofil für Schulen u. Verwaltungsgebäude zum nachträglichen Einbau.

Material: Alukonstruktion für 180mm breite Fugen mit geriffelten
abwechselnden Leichtmetall-Trittlamellen u. Kunststofflamellen aus
elastischem alterungsbeständigen Material, sowie einer
Kugelkopfunterkonstruktion zur Aufnahme von Schwerbewegungen, GLU
5180 liefern und montieren.

524,06 524,061 m EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
08 Titel Dehnungsfugen, Fußmatten und Sonnenschutzanlagen

Profile, Kantenschutzschienen, BodenschwellenUntertitel08.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

08.01.11 Bodenprofil Trenastic, GLU 5200 o. glw.
Position Bodenprofil für Schulen u. Verwaltungsgebäude zum nachträglichen Einbau.

Material: Alukonstruktion für 200mm breite Fugen mit geriefelten
abwechselnden Leichtmetall-Trittlamellen u. Kunststofflamellen aus
elastischem alterungsbesändigen Material, sowie einer
Kugelkopfunterkonstruktion zur Aufnahme von Schwerbewegungen, GLU
5200 liefern und montieren.

570,71 570,711 m EP ........................

08.01.12 Bodenprofil Trenastic, GLU 5220 o. glw.
Position Bodenprofil für Schulen u. Verwaltungsgebäude zum nachträglichen Einbau.

Material: Alukonstruktion für 220mm breite Fugen mit geriefelten
abwechselnden Leichtmetall-Trittlamellen u. Kunststofflamellen aus
elastischem alterungsbesändigen Material, sowie einer
Kugelkopfunterkonstruktion zur Aufnahme von Schwerbewegungen, GLU
5220 liefern und montieren.

616,96 616,961 m EP ........................

08.01.13 Zulage Bodenprofil Trenastic, GLU 5xxx, Eckausbildung o. glw.
Position Zulageposition für Eckausbildung zu GLU 5xxx Bodenprofil.

55,51 55,511 m EP ........................

08.01.14 Wand- u. Bodenprofil Trenastic, KAL 5820 o. glw.
Position Wand- u. Bodenprofil für Verwaltungsgebäude, Material: Aluminium 4mm für

Fugen von 30-45mm. KAL 5820 liefern u. montieren.

108,20 108,201 m EP ........................

08.01.15 Wand- u. Bodenprofil Trenastic, MGL 6050 o. glw.
Position Wand- u. Bodenprofil für öffentliche Gebäude, Material: Vollmetall-Profil aus

Alu über die ganze Profilbreite bietet einen hervorragenden Schutz gegen
Beschädigungen bei besonders großen Dehn-, Press- u. Schwerbewegung
für Fugenbreiten 50mm. MGL 6050 liefern u. montieren.

83,66 83,661 m EP ........................
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Profile, Kantenschutzschienen, BodenschwellenUntertitel08.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

08.01.16 Wand- u. Bodenprofil Trenastic, MGL 6100 o. glw.
Position Wand- u. Bodenprofil für öffentliche Gebäude, Material: Vollmetall-Profil aus

Alu über die ganze Profilbreite bietet einen hervorragenden Schutz gegen
Beschädigungen bei besonders großen Dehn-, Press- u. Schwerbewegung
für Fugenbreiten 100mm. MGL 6100 liefern u. montieren.

131,11 131,111 m EP ........................

08.01.17 Wand- u. Bodenprofil Trenastic, MGL 6150 o. glw.
Position Wand- u. Bodenprofil für öffentliche Gebäude, Material: Vollmetall-Profil aus

Alu über die ganze Profilbreite bietet einen hervorragenden Schutz gegen
Beschädigungen bei besonders großen Dehn-, Press- u. Schwerbewegung
für Fugenbreiten 150mm. MGL 6150 liefern u. montieren.

178,57 178,571 m EP ........................

08.01.18 Wand- u. Bodenprofil Trenastic, MGL 6200 o. glw.
Position Wand- u. Bodenprofil für öffentliche Gebäude, Material: Vollmetall-Profil aus

Alu über die ganze Profilbreite bietet einen hervorragenden Schutz gegen
Beschädigungen bei besonders großen Dehn-, Press- u. Schwerbewegung
für Fugenbreiten 200mm. MGL 6200 liefern u. montieren.

250,16 250,161 m EP ........................

08.01.19 Wand- u. Bodenprofil Trenastic, MGL 6250 o. glw.
Position Wand- u. Bodenprofil für öffentliche Gebäude, Material: Vollmetall-Profil aus

Alu über die ganze Profilbreite bietet einen hervorragenden Schutz gegen
Beschädigungen bei besonders großen Dehn-, Press- u. Schwerbewegung
für Fugenbreiten 250mm. MGL 6250 liefern u. montieren.

313,71 313,711 m EP ........................

08.01.20 Eckschutzschiene Trenastic 3111 o. glw.
Position Eckschutzschiene für öffentliche Gebäude. Material: Edelstahl glänzend,

50x50x3,5mm, selbstklebend liefern u. montieren.

76,02 76,021 m EP ........................

08.01.21 Eckschutzschiene Trenastic 3113 o. glw.
Position Eckschutzschiene für öffentliche Gebäude. Material: Edelstahl satiniert,

50x50x3,5mm, selbstklebend liefern u. montieren.

84,87 84,871 m EP ........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.10.2026 - Seite 65 von 378



Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen
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Profile, Kantenschutzschienen, BodenschwellenUntertitel08.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

08.01.22 Treppenkanten Trenastic 6230 o. glw.
Position Treppenkante für öffentliche Gebäude. Material: Aluminium eloxiert silber,

55x32x4mm selbstklebend liefern und montieren.

84,46 84,461 m EP ........................

08.01.23 Kantenschutzschiene verzinkt, L 100 x 100 x 1,5 mm, aufgeklebt
Position Kantenschutzschiene verzinkt,

Profil: L 100 x 100 x 1,5;
Einzellänge bis 2,0 m;
liefern und durch Aufkleben befestigen

31,44 31,441 m EP ........................

08.01.24 Kantenschutzschiene aus Edelstahl, L 100 x 100 x 1,5 mm, aufgeklebt
Position Kantenschutzschiene aus nichtrostendem Stahl,

Werkstoff-Nr. 1.4301, Profil: L 100 x 100 x 1,5;
Einzellänge bis 2,0 m;
liefern und durch Aufkleben befestigen

34,53 34,531 m EP ........................

08.01.25 Kantenschutzschiene Demontieren
Position Kantenschutzschienen verschiedener Größen, fachgerecht

Demontieren und Entsorgen.

1,30 1,301 m EP ........................

08.01.26 Türschonschild demontieren
Position Türschonschild einschl. Befestigungsmaterial, Breite

bis 150 mm und Höhe bis 500 mm, demontieren.

21,66 21,661 Stck EP ........................

08.01.27 Türsockelschonschild demontieren
Position Türsockelschonschild einschl. Befestigungsmaterial,

Breite bis 1200 mm und Höhe bis 300 mm, demontieren.

21,66 21,661 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
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Profile, Kantenschutzschienen, BodenschwellenUntertitel08.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

08.01.28 Fehlende Bodenschwelle max. 8 mm an Eingangstür
Position Fehlende Bodenschiene max. 8mm an Eingangstür liefern,

auf Länge schneiden und montieren

28,47 28,471 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
08 Titel Dehnungsfugen, Fußmatten und Sonnenschutzanlagen

Fußmatten, Hausnummern und BriefkastenzubehörUntertitel08.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

08.02    Untertitel    Fußmatten, Hausnummern und Briefkastenzubehör

08.02.1 Verz. Abtrittrost, 600 x 400 mm, liefern
Position Abtrittrost verzinkt, 600 x 400 mm, liefern und

einlegen, vorhandenen Rahmen säubern und richten.

40,61 40,611 Stck EP ........................

08.02.2 Rollrostmatte 20 mm, liefern
Position Rollrostmatte, 20 mm stark, Fabrikat: ARWEI oder glw.,

liefern und einlegen.

123,00 123,001 m² EP ........................

08.02.3 Rollrostmatte 30 mm, liefern
Position Rollrostmatte, 30 mm stark, Fabrikat: ARWEI oder glw.,

liefern und einlegen.

135,36 135,361 m² EP ........................

08.02.4 Hausnummer Schild, 150 x 115 mm
Position Kunststoff-Hausnummerschilder, 150 x 115 mm, ein- bis

dreistellig mit Befestigungsmaterial, liefern und
montieren.

48,49 48,491 Stck EP ........................

08.02.5 LM-Briefeinwurfklappe, bis 300 mm
Position LM-Briefeinwurfklappe, bis 300 mm, der vorhandenen

entsprechend, liefern und montieren

31,19 31,191 Stck EP ........................

08.02.6 LM-Briefeinwurfklappe mit Schacht und Innenklappe, 270 bis 320 mm
Position LM-Briefeinwurfklappe mit Schacht und Innenklappe, 270

bis 320 mm, liefern und montieren

64,74 64,741 Stck EP ........................

08.02.7 LM-Briefeinwurfklappe befestigen.
Position LM-Briefeinwurfklappe befestigen.

11,77 11,771 Stck EP ........................
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Fußmatten, Hausnummern und BriefkastenzubehörUntertitel08.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

08.02.8 Briefkastentür öffnen, Tür und Rahmen richten.
Position Briefkastentür öffnen, Tür und Rahmen richten.

44,73 44,731 Stck EP ........................

08.02.9 Beschädigtes Briefkastenzylinderschloss ausbauen
Position Beschädigtes Briefkastenzylinderschloss ausbauen und

neues Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, dem vorhandenen
entsprechend, liefern und einbauen

38,84 38,841 Stck EP ........................

08.02.10 LM-Briefkastentür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
Position LM-Briefkastentür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln,

Fabrikat: Renz o. glw., liefern und montieren.

48,85 48,851 Stck EP ........................

08.02.11 Schauglas für Briefkasten erneuern
Position Schauglas für Briefkasten erneuern

7,06 7,061 Stck EP ........................

08.02.12 Namensschildhalterung für Briefkasten erneuern
Position Namensschildhalterung für Briefkasten erneuern.

7,06 7,061 Stck EP ........................

08.02.13 Namensschild 60 x 20 mm für Klingel oder Briefkasten
Position Namensschild 60 x 20 mm für Klingel oder Briefkasten

liefern und anbringen.

10,48 10,481 Stck EP ........................

08.02.14 Kunststoff-Klassenraumbeschilderung, 110 mm
Position Kunststoff-Klassenraumbeschilderung, schwarz, 110 mm

hoch, mit Befestigungsmaterial, rostfrei, liefern und
montieren.

39,66 39,661 Stck EP ........................

28.10.2026 - Seite 69 von 378Alle Einzelbeträge Netto in EUR



Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
08 Titel Dehnungsfugen, Fußmatten und Sonnenschutzanlagen

Reparaturarbeiten an SonnenschutzanlagenUntertitel08.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

08.03    Untertitel    Reparaturarbeiten an Sonnenschutzanlagen

08.03.1 Außenraffstore - Anlage nach Angabe auf Funktion überprüfen
Position Außenraffstore - Anlage nach Angabe auf Funktion

überprüfen und gangbar einstellen.

203,36 203,361 Stck EP ........................

08.03.2 Defekte Führungsschienen demontieren und entsorgen.
Position Defekte Führungsschienen demontieren und entsorgen.

16,57 16,571 m EP ........................

08.03.3 Neue Führungsschienen liefern, an Außenraffstore
Position Neue Führungsschienen liefern, an Außenraffstore -

Anlage anpassen und montieren.

40,67 40,671 m EP ........................

08.03.4 Defekte Abstandwinkel demontieren und entsorgen.
Position Defekte Abstandwinkel demontieren und entsorgen.

4,52 4,521 Stck EP ........................

08.03.5 Neue Abstandwinkel liefern und montieren.
Position Neue Abstandwinkel liefern und montieren.

25,61 25,611 Stck EP ........................

08.03.6 Defekte Haltelaschen L = 53 mm, demontieren
Position Defekte Haltelaschen L = 53 mm demontieren und

entsorgen.

13,55 13,551 Stck EP ........................

08.03.7 Neue Haltelaschen L = 53 mm, liefern und montieren
Position Neue Haltelaschen L = 53 mm liefern und montieren.

22,60 22,601 Stck EP ........................
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 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

08.03.8 Defektes Kopfprofil demontieren und entsorgen
Position Defektes Kopfprofil demontieren und entsorgen.

27,12 27,121 m EP ........................

08.03.9 Neues Kopfprofil liefern und montieren.
Position Neues Kopfprofil liefern und montieren.

49,71 49,711 m EP ........................

08.03.10 Defektes Tragstück demontieren und entsorgen
Position Defektes Tragstück demontieren und entsorgen.

4,52 4,521 Stck EP ........................

08.03.11 Neues Tragstück liefern und montieren
Position Neues Tragstück liefern und montieren.

22,60 22,601 Stck EP ........................

08.03.12 Defektes Spindelgetriebe demontieren und entsorgen
Position Defektes Spindelgetriebe demontieren und entsorgen.

13,55 13,551 Stck EP ........................

08.03.13 Neues Spindelgetriebe liefern und montieren
Position Neues Spindelgetriebe liefern und montieren.

82,85 82,851 Stck EP ........................

08.03.14 Defekten Endmotor Größe 1 bis 3 (Dunker) demontieren
Position Defekten Endmotor Größe 1  3 (Dunker oder

gleichwertig) demontieren und entsorgen.

9,04 9,041 Stck EP ........................

08.03.15 Neuen Endmotor Größe 1 bis 3, liefern und montieren
Position Neuen Endmotor Größe 1  3 (Dunker oder gleichwertig)

liefern und montieren.

336,04 336,041 Stck EP ........................
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08.03.16 Defektes Kegelradgetriebe demontieren und entsorgen
Position Defektes Kegelradgetriebe demontieren und entsorgen.

13,55 13,551 Stck EP ........................

08.03.17 Neues Kegelradgetriebe liefern und montieren
Position Neues Kegelradgetriebe liefern und montieren.

67,78 67,781 Stck EP ........................

08.03.18 Defekte Kopfwelle demontieren und entsorgen
Position Defekte Kopfwelle demontieren und entsorgen.

7,53 7,531 m EP ........................

08.03.19 Neue Kopfwelle liefern und montieren
Position Neue Kopfwelle liefern und montieren.

14,31 14,311 m EP ........................

08.03.20 Defekte Träger demontieren und entsorgen
Position Defekte Träger demontieren und entsorgen.

4,52 4,521 Stck EP ........................

08.03.21 Neue Träger liefern und montieren
Position Neue Träger liefern und montieren.

8,28 8,281 Stck EP ........................

08.03.22 Defekten Führungsdraht demontieren und entsorgen
Position Defekten Führungsdraht demontieren und entsorgen.

1,50 1,501 Stck EP ........................

08.03.23 Neuen Führungsdraht liefern und montieren
Position Neuen Führungsdraht liefern und montieren.

5,28 5,281 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
08 Titel Dehnungsfugen, Fußmatten und Sonnenschutzanlagen

Reparaturarbeiten an SonnenschutzanlagenUntertitel08.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

08.03.24 Defektes Aufzugsband Schuböse demontieren und entsorgen
Position Defektes Aufzugsband Schuböse demontieren und

entsorgen.

0,75 0,751 m EP ........................

08.03.25 Neues Aufzugsband Schuböse liefern und montieren
Position Neues Aufzugsband Schuböse liefern und montieren.

1,50 1,501 m EP ........................

08.03.26 Defekte Kupplungszapfen demontieren und entsorgen
Position Defekte Kupplungszapfen demontieren und entsorgen.

13,55 13,551 Stck EP ........................

08.03.27 Neue Kupplungszapfen liefern und montieren
Position Neue Kupplungszapfen liefern und montieren.

19,58 19,581 Stck EP ........................

08.03.28 Defektes Texbandblech demontieren und entsorgen
Position Defektes Texbandblech demontieren und entsorgen.

9,04 9,041 Stck EP ........................

08.03.29 Neues Texbandblech liefern und montieren.
Position Neues Texbandblech liefern und montieren.

19,58 19,581 Stck EP ........................

08.03.30 Defektes Texband demontieren und entsorgen
Position Defektes Texband demontieren und entsorgen.

0,75 0,751 m EP ........................

08.03.31 Neues Texband liefern und montieren
Position Neues Texband liefern und montieren.

3,77 3,771 m EP ........................
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
08 Titel Dehnungsfugen, Fußmatten und Sonnenschutzanlagen

Reparaturarbeiten an SonnenschutzanlagenUntertitel08.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

08.03.32 Defekte Leiterkordel demontieren und entsorgen
Position Defekte Leiterkordel demontieren und entsorgen.

1,50 1,501 m EP ........................

08.03.33 Neue Leiterkordel liefern und montieren
Position Neue Leiterkordel liefern und montieren.

21,09 21,091 m EP ........................

08.03.34 Defekte Leiterstegklemme demontieren und entsorgen
Position Defekte Leiterstegklemme demontieren und entsorgen.

0,75 0,751 Stck EP ........................

08.03.35 Neue Leiterstegklemme liefern und montieren
Position Neue Leiterstegklemme liefern und montieren.

2,26 2,261 Stck EP ........................

08.03.36 Defekte Führungsnippel demontieren und entsorgen
Position Defekte Führungsnippel demontieren und entsorgen.

4,52 4,521 Stck EP ........................

08.03.37 Neue Führungsnippel liefern und montieren
Position Neue Führungsnippel liefern und montieren.

6,78 6,781 Stck EP ........................

08.03.38 Defekte Kordelgleiter demontieren und entsorgen
Position Defekte Kordelgleiter demontieren und entsorgen.

2,26 2,261 Stck EP ........................

08.03.39 Neue Kordelgleiter liefern und montieren
Position Neue Kordelgleiter liefern und montieren.

5,28 5,281 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
08 Titel Dehnungsfugen, Fußmatten und Sonnenschutzanlagen

Reparaturarbeiten an SonnenschutzanlagenUntertitel08.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

08.03.40 Defekte Lamellen 60 bis 80 mm breit demontieren
Position Defekte Lamellen 60 bis 80 mm breit demontieren und

entsorgen.

2,26 2,261 m EP ........................

08.03.41 Neue Lamellen 60 bis 80 mm breit liefern und montieren
Position Neue Lamellen 60 bis 80 mm breit liefern und montieren.

5,28 5,281 m EP ........................

08.03.42 Defekte Unterleiste 66 bis 88 mm breit demontieren
Position Defekte Unterleiste 66 bis 88 mm breit demontieren und

entsorgen.

4,52 4,521 m EP ........................

08.03.43 Neue Unterleiste 66 bis 88 mm breit liefern und montieren
Position Neue Unterleiste 66 bis 88 mm breit liefern und

montieren.

48,20 48,201 m EP ........................

08.03.44 Defekte Endkappe der Unterleiste 66 bis 88 mm breit demontieren
Position Defekte Endkappe der Unterleiste 66 bis 88 mm breit

demontieren und entsorgen.

4,52 4,521 Stck EP ........................

08.03.45 Neue Endkappe 66 bis 88 mm breit liefern und montieren
Position Neue Endkappe 66 bis 88 mm breit liefern und montieren.

9,34 9,341 Stck EP ........................

08.03.46 Defekte Lagerplatte komplett demontieren
Position Defekte Lagerplatte komplett, demontieren und

entsorgen.

15,07 15,071 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
08 Titel Dehnungsfugen, Fußmatten und Sonnenschutzanlagen

Reparaturarbeiten an SonnenschutzanlagenUntertitel08.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

08.03.47 Neue Lagerplatte komplett liefern
Position Neue Lagerplatte komplett liefern und

montieren.

67,78 67,781 Stck EP ........................

08.03.48 Defekte Stellringe demontieren und entsorgen
Position Defekte Stellringe demontieren und entsorgen.

1,50 1,501 Stck EP ........................

08.03.49 Neue Stellringe liefern und montieren
Position Neue Stellringe liefern und montieren.

2,41 2,411 Stck EP ........................

08.03.50 Reinigung der Lamellen durchführen
Position Reinigung der Lamellen durchführen.

27,12 27,121 m² EP ........................
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

Stahlfenster, Ein- und Zweiflügelig, FluchtfensterUntertitel09.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

09.01    Untertitel    Stahlfenster, Ein- und Zweiflügelig, Fluchtfenster

09.01.1 Einflügeliges Fenster, bis 0,50 m²
Position Einflügeliges Fensterelement aus hoch wärmegedämmten, durch

Rollformung hergestellten Profilen aus
Kohlenstoffstahl, Uf-Wert von 1,3 – 1,8 W/m² K
Mindestanforderungen: Rahmenbautiefe 70 mm, Flügelbautiefe 85 mm
beidseitig bandlegierverzinkt Stahlprofile mit im Schmelztauchverfahren
kontinuierlich aufgebrachtem und kalt nachgewalztem
Zink-Aluminium-Überzug (Galfan),
Korrosionsschutzklasse III
Pulverbeschichtung n. RAL, gemäß Wahl,
Rahmen- und Flügelbautiefe 70 mm, flächenbündig.
Geprüfte Luftschalldämmung 48 DB
Integration von Schaumstoffeinschüben in der Dämmzone der Profile.
Ausführung mit drei Dichtungsebenen 4-seitig umlaufende aus EPDM.
Glasleisten einschwenkbar.
Trockenverglasung mit EPDM-Dichtungsgummi innen und außen,
Glasaufbau VSG 8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,
DK-Beschlag in der Ausführung -Kipp vor Dreh-, Aluminium Fenstergriff EV1,
U-Form, abschließbar 90°
Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung des vorhandenen
Elementes.
Profil: Ferro-Wicline 70 Plus o. gleichwertig (s.
Anforderungen),
Beschlag: Siegenia Aubi 300 Kipp vor Dreh o.
gleichwertig,
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV,

jedoch mit der Größe bis 0,50 m²
1.536,65 1.536,651 Stck EP ........................

09.01.2 Einflügeliges Fenster, von 0,51 - 1,00 m²
Position Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 0,51 - 1,00 m²

1.802,42 1.802,421 Stck EP ........................

09.01.3 Einflügeliges Fenster, von 1,01 - 1,50 m²
Position Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 1,01 - 1,50 m²

2.110,05 2.110,051 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

Stahlfenster, Ein- und Zweiflügelig, FluchtfensterUntertitel09.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

09.01.4 Einflügeliges Fenster, von 1,51 - 2,00 m²
Position Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 1,51 - 2,00 m²

2.523,64 2.523,641 Stck EP ........................

09.01.5 Einflügeliges Fenster, von 2,01 - 2,50 m²
Position Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 2,01 - 2,50 m²

2.752,13 2.752,131 Stck EP ........................

09.01.6 Einflügeliges Fenster, von 2,51 - 3,00 m²
Position Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 2,51 - 3,00 m²

3.078,92 3.078,921 Stck EP ........................

09.01.7 Einflügeliges Fenster, von 3,01 - 3,50 m²
Position Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 3,01 - 3,50 m²

3.359,12 3.359,121 Stck EP ........................

09.01.8 Zweiflügeliges Fenster, bis 1,00 m²
Position Zweiflügeliges Fensterelement aus hoch wärmegedämmten, durch

Rollformung hergestellten Profilen
aus Kohlenstoffstahl, Uf-Wert
von 1,3 – 1,8 W/m² K
mit Mittelsprosse, DK/DK oder Ausführung als Stulpflügel DK/D
Mindestanforderungen: Rahmenbautiefe 70 mm, Flügelbautiefe 85 mm
beidseitig bandlegierverzinkt Stahlprofile mit im Schmelztauchverfahren
kontinuierlich aufgebrachtem und kalt nachgewalztem
Zink-Aluminium-Überzug (Galfan),
Korrosionsschutzklasse III
Pulverbeschichtung n. RAL, gemäß Wahl,
Rahmen- und Flügelbautiefe 70 mm, flächenbündig.
Geprüfte Luftschalldämmung 48 DB
Integration von Schaumstoffeinschüben in der Dämmzone der Profile.
Ausführung mit drei Dichtungsebenen 4-seitig umlaufende aus EPDM.
Glasleisten einschwenkbar.
Trockenverglasung mit EPDM-Dichtungsgummi innen und außen,
Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,
DK-Beschlag in der Ausführung -Kipp vor Dreh-,
Stulpflügel mit Kniehebelverriegelung,
Aluminium Fenstergriff EV1, U-Form, abschließbar 90°,

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

Stahlfenster, Ein- und Zweiflügelig, FluchtfensterUntertitel09.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 09.01.8 -

Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung des vorhandenen
Elementes.
Profil: Ferro-Wicline 70 Plus o. gleichwertig (s.
Anforderungen),
Beschlag: Siegenia Aubi 300 Kipp vor Dreh o.
gleichwertigl
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV,
jedoch mit der Größe bis 1,00 m²

2.897,66 2.897,661 Stck EP ........................

09.01.9 Zweiflügeliges Fenster, von 1,01 - 1,50 m²
Position Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 1,01 - 1,50 m²

2.911,70 2.911,701 Stck EP ........................

09.01.10 Zweiflügeliges Fenster, von 1,51 - 2,00 m²
Position Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 1,51 - 2,00 m²

3.292,09 3.292,091 Stck EP ........................

09.01.11 Zweiflügeliges Fenster, von 2,01 - 2,50 m²
Position Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 2,01 - 2,50 m²

4.033,74 4.033,741 Stck EP ........................

09.01.12 Zweiflügeliges Fenster, von 2,51 - 3,00 m²
Position Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 2,51 - 3,00 m²

4.072,04 4.072,041 Stck EP ........................

09.01.13 Zweiflügeliges Fenster, von 3,01 - 3,50 m²
Position Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 3,01 - 3,50 m²

4.748,58 4.748,581 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

Stahlfenster, Ein- und Zweiflügelig, FluchtfensterUntertitel09.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

09.01.14 Zweiflügeliges Fenster, von 3,51 - 4,00 m²
Position Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 3,51 - 4,00 m²

4.806,02 4.806,021 Stck EP ........................

09.01.15 Zweiflügeliges Fenster, von 4,01 - 4,50 m²
Position Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 4,01 - 4,50 m²

5.444,27 5.444,271 Stck EP ........................

09.01.16 Zweiflügeliges Fenster, von 4,51 - 5,00 m²
Position Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 4,51 - 5,00 m²

5.508,10 5.508,101 Stck EP ........................

09.01.17 Einflügeliges Fluchtfenster, bis 1,50 m²
Position Fluchtfenster mit min. Öffnung 1,10 m² gemäß DIN, Einflügeliges

Fensterelement aus hoch
wärmegedämmten, durch Rollformung hergestellten Profilen aus
Kohlenstoffstahl, Uf-Wert
von 1,3 – 1,8 W/m² K
Mindestanforderungen: Rahmenbautiefe 70 mm, Flügelbautiefe 85 mm
beidseitig bandlegierverzinkt Stahlprofile mit im Schmelztauchverfahren
kontinuierlich aufgebrachtem und kalt nachgewalztem
Zink-Aluminium-Überzug (Galfan),
Korrosionsschutzklasse III
Pulverbeschichtung n. RAL, gemäß Wahl,
Rahmen- und Flügelbautiefe 70 mm, flächenbündig.
Geprüfte Luftschalldämmung 48 DB
Integration von Schaumstoffeinschüben in der Dämmzone der Profile.
Ausführung mit drei Dichtungsebenen 4-seitig umlaufende aus EPDM.
Glasleisten einschwenkbar.
Trockenverglasung mit EPDM-Dichtungsgummi innen und außen,
Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,
Dreh-Beschlag,
Aluminium Fenstergriff EV1, U-Form nicht abschließbar,
Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung des vorhandenen
Elementes.
Profil: Ferro-Wicline 70 Plus o. gleichwertig (s.
Anforderungen),

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

Stahlfenster, Ein- und Zweiflügelig, FluchtfensterUntertitel09.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 09.01.17 -

Beschlag: Siegenia Aubi 300 Dreh o. gleichwertig, Innerer und äußerer
Anschluss gemäß neuester EnEV,
jedoch hier mit der Größe bis 1,50 m²

2.195,58 2.195,581 Stck EP ........................

09.01.18 Einflügeliges Fluchtfenster, von 1,51 - 2,00 m²
Position Einflügeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 1,51 - 2,00 m²

2.551,72 2.551,721 Stck EP ........................

09.01.19 Einflügeliges Fluchtfenster, von 2,01 - 2,50 m²
Position Einflügeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 2,01 - 2,50 m²

2.807,02 2.807,021 Stck EP ........................

09.01.20 Einflügeliges Fluchtfenster, von 2,51 - 3,00 m²
Position Einflügeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 2,51 - 3,00 m²

3.144,02 3.144,021 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

Stahlfenster, Oberlicht beweglichUntertitel09.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

09.02    Untertitel    Stahlfenster, Oberlicht beweglich

09.02.1 Oberlichtfenster, beweglich, bis 0,50 m²
Position Kippoberlicht Fensterelement aus hoch wärmegedämmten, durch

Rollformung hergestellten Profilen aus
Kohlenstoffstahl, Uf-Wert
von 1,3 – 1,8 W/m² K
Mindestanforderungen: Rahmenbautiefe 70 mm, Flügelbautiefe 85 mm
beidseitig bandlegierverzinkt Stahlprofile mit im Schmelztauchverfahren
kontinuierlich aufgebrachtem und kalt nachgewalztem
Zink-Aluminium-Überzug (Galfan),
Korrosionsschutzklasse III
Pulverbeschichtung n. RAL, gemäß Wahl,
Rahmen- und Flügelbautiefe 70 mm, flächenbündig.
Geprüfte Luftschalldämmung 48 DB
Integration von Schaumstoffeinschüben in der Dämmzone der Profile.
Ausführung mit drei Dichtungsebenen 4-seitig umlaufende aus EPDM.
Glasleisten einschwenkbar.
Trockenverglasung mit EPDM-Dichtungsgummi innen
und außen,
Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,
Kippbänder gemäß Herstellervorgabe,
Aufliegender Kippbeschlag mit Gestänge,  
Ableitung bis < 2500mm,
Putz- und Fangscheren,
Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung des vorhandenen
Elementes.
Profil: Ferro-Wicline 70 Plus o. gleichwertig (s.
Anforderungen),
Beschlag: GEZE OL 90,
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV,
jedoch mit der Größe bis 0,50 m²

1.555,80 1.555,801 Stck EP ........................

09.02.2 Oberlichtfenster, beweglich, von 0,51 - 1,00 m²
Position Oberlichtfenster, beweglich (kipp),

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 0,51 - 1,00 m²

1.882,84 1.882,841 Stck EP ........................

09.02.3 Oberlichtfenster, beweglich, von 1,01 - 1,50 m²
Position Oberlichtfenster, beweglich (kipp),

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 1,01 - 1,50 m²

2.170,05 2.170,051 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

Stahlfenster, Oberlicht beweglichUntertitel09.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

09.02.4 Oberlichtfenster, beweglich, von 1,51 - 2,00 m²
Position Oberlichtfenster, beweglich (kipp),

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 1,51 - 2,00 m²

2.642,36 2.642,361 Stck EP ........................

09.02.5 Oberlichtfenster, beweglich, von 2,01 - 2,50 m²
Position Oberlichtfenster, beweglich (kipp),

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 2,01 - 2,50 m²

2.935,95 2.935,951 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

Stahlfenster, Ober-/Unterlicht festUntertitel09.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

09.03    Untertitel    Stahlfenster, Ober-/Unterlicht fest

09.03.1 Ober-/Unterlichtfenster, fest, bis 0,50 m²
Position Fensterelement (Ober-/Unterlichtfenster, fest) aus hoch wärmegedämmten,

durch Rollformung
hergestellten Profilen aus Kohlenstoffstahl, Uf-Wert
von 1,3 – 1,8 W/m² K
feste Rahmenverglasung, als Koppelelement zu DK-Fenster
Mindestanforderungen: Rahmenbautiefe 70 mm,
beidseitig bandlegierverzinkt Stahlprofile mit im Schmelztauchverfahren
kontinuierlich aufgebrachtem und kalt nachgewalztem
Zink-Aluminium-Überzug (Galfan),
Korrosionsschutzklasse III
Pulverbeschichtung n. RAL, gemäß Wahl,
Rahmen- und Flügelbautiefe 70 mm, flächenbündig.
Geprüfte Luftschalldämmung 48 DB
Integration von Schaumstoffeinschüben in der Dämmzone der Profile.
Ausführung mit drei Dichtungsebenen 4-seitig umlaufende aus EPDM.
Glasleisten einschwenkbar.
Trockenverglasung mit EPDM-Dichtungsgummi innen und außen,
Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,
Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung des vorhandenen
Elementes.
Profil: Ferro-Wicline 70 Plus o. gleichwertig (s.
Anforderungen),
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV,
jedoch mit der Größe bis 0,50 m²

1.046,73 1.046,731 Stck EP ........................

09.03.2 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 0,51 - 1,00 m²
Position Ober-/Unterlichtfenster, fest,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 0,51 - 1,00 m²

1.072,26 1.072,261 Stck EP ........................

09.03.3 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 1,01 - 1,50 m²
Position Ober-/Unterlichtfenster, fest,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 1,01 - 1,50 m²

1.378,62 1.378,621 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

Stahlfenster, Ober-/Unterlicht festUntertitel09.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

09.03.4 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 1,51 - 2,00 m²
Position Ober-/Unterlichtfenster, fest,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 1,51 - 2,00 m²

1.723,28 1.723,281 Stck EP ........................

09.03.5 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 2,01 - 2,50 m²
Position Ober-/Unterlichtfenster, fest,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 2,01 - 2,50 m²

2.010,49 2.010,491 Stck EP ........................

09.03.6 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 2,51 - 3,00 m²
Position Ober-/Unterlichtfenster, fest,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 2,51 - 3,00 m²

2.023,25 2.023,251 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

Stahlfenster, Seiten-/Mittelteil festUntertitel09.04
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

09.04    Untertitel    Stahlfenster, Seiten-/Mittelteil fest

09.04.1 Seiten-/Mittelteilfenster, fest, bis 0,50 m²
Position Fensterelement (Seiten-/Mittelteil fest) als feste Rahmenverglasung aus hoch

wärmegedämmten, durch
Rollformung hergestellten Profilen aus Kohlenstoffstahl, Uf-Wert von 1,3 –
1,8 W/m² K
Mindestanforderungen: Rahmenbautiefe 70 mm,
beidseitig bandlegierverzinkt Stahlprofile mit im Schmelztauchverfahren
kontinuierlich aufgebrachtem und kalt nachgewalztem
Zink-Aluminium-Überzug (Galfan),
Korrosionsschutzklasse III
Pulverbeschichtung n. RAL, gemäß Wahl,
Rahmen- und Flügelbautiefe 70 mm, flächenbündig.
Geprüfte Luftschalldämmung 48 DB
Integration von Schaumstoffeinschüben in der Dämmzone der Profile.
Ausführung mit drei Dichtungsebenen 4-seitig umlaufende aus EPDM.
Glasleisten einschwenkbar.
Trockenverglasung mit EPDM-Dichtungsgummi innen und außen
Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,
Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung des vorhandenen
Elementes.
Profil: Ferro-Wicline 70 o. gleichwertig (s.
Anforderungen),
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV,
jedoch mit der Größe bis 0,50 m²

1.174,38 1.174,381 Stck EP ........................

09.04.2 Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 0,51 - 1,00 m²
Position Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 0,51 - 1,00 m²

1.582,86 1.582,861 Stck EP ........................

09.04.3 Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 1,01 - 1,50 m²
Position Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 1,01 - 1,50 m²

1.672,22 1.672,221 Stck EP ........................

09.04.4 Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 1,51 - 2,00 m²
Position Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 1,51 - 2,00 m²

1.723,28 1.723,281 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

Stahlfenster, Seiten-/Mittelteil festUntertitel09.04
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

09.04.5 Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 2,01 - 2,50 m²
Position Seiten-/Mittelteilfenster, fest,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 2,01 - 2,50 m²

1.978,58 1.978,581 Stck EP ........................

09.04.6 Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 2,51 - 3,00 m²
Position Seiten-/Mittelteilfenster, fest,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 2,51 - 3,00 m²

2.055,17 2.055,171 Stck EP ........................

09.04.7 Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 3,01 - 3,50 m²
Position Seiten-/Mittelteilfenster, fest,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 3,01 - 3,50 m²

2.265,79 2.265,791 Stck EP ........................

09.04.8 Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 3,51 - 4,00 m²
Position Seiten-/Mittelteilfenster, fest,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 3,51 - 4,00 m²

2.348,76 2.348,761 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

Zulagen für StahlfensterUntertitel09.05
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

09.05    Untertitel    Zulagen für Stahlfenster

09.05.1 Zulage bei Pulverbeschichtung 2-farbig
Position Zulage bei Pulverbeschichtung 2-farbig 50 %

-1 Stck EP ........................

09.05.2 Zulage für 1-flügeliges Fenster in Ausführung WK2
Position Zulage für 1-flügeliges Fenster in Ausführung WK2

263,78 263,781 Stck EP ........................

09.05.3 Zulage für 2-flügeliges Fenster in Ausführung WK2
Position Zulage für 2-flügeliges Fenster in Ausführung WK2

527,56 527,561 Stck EP ........................

09.05.4 Ausführung mit Aluminium-Paneel 24 mm als Zulage
Position Ausführung mit Aluminium-Paneel 24 mm als Zulage zur

Isolierverglasung

3,00 3,001 m² EP ........................

09.05.5 Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit Mastercarre weiß
Position Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit

Mastercarre weiß

179,85 179,851 m² EP ........................

09.05.6 Verleisten der Tür/Fenster/Festteil nach RAL
Position Verleisten von Blendrahmen zum angrenzenden Baukörper. Wahlweise mit

Flach- oder Winkelprofilen
nach RAL der Anlage.

46,83 46,831 m EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

Kunststofffenster, Ein- und Zweiflügelig, FluchtfensterUntertitel09.06
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

09.06    Untertitel    Kunststofffenster, Ein- und Zweiflügelig, Fluchtfenster

09.06.1 Einflügeliges Fenster, bis 0,50 m²
Position Einflügeliges Fensterelement aus Kunststoffprofilen

Anschlagdichtungssystem mit folgenden
Konstruktionsmerkmalen:
Rahmenprofile aus gütegesichertem, hochbelastbarem Hart
- PVC mit garantierten Wanddicken nach
RAL-Gütebestimmungen, 5-Kammer-Konstruktion mit
verzinkten Stahlverstärkungen Verglasungs- und
Anschlagdichtungen aus EPDM, bündig zum Profil,
UV-strahlen- und witterungsbeständig,
Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1
Einhand DK-Beschlag Kipp vor Dreh-
Eck- und Scherenlager (generell in Stahl verschraubt)
Fenstergriff Aluminium EV1, U-Form, abschließbar 90°.
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV.

jedoch mit der Größe bis 0,50 m²
570,90 570,901 Stck EP ........................

09.06.2 Einflügeliges Fenster, von 0,51 - 1,00 m²
Position Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 0,51 - 1,00 m²

603,90 603,901 Stck EP ........................

09.06.3 Einflügeliges Fenster, von 1,01 - 1,50 m²
Position Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 1,01 - 1,50 m²

905,30 905,301 Stck EP ........................

09.06.4 Einflügeliges Fenster, von 1,51 - 2,00 m²
Position Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 1,51 - 2,00 m²

1.206,70 1.206,701 Stck EP ........................

09.06.5 Einflügeliges Fenster, von 2,01 - 2,50 m²
Position Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 2,01 - 2,50 m²

1.509,20 1.509,201 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

Kunststofffenster, Ein- und Zweiflügelig, FluchtfensterUntertitel09.06
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

09.06.6 Einflügeliges Fenster, von 2,51 - 3,00 m²
Position Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 2,51 - 3,00 m²

1.811,70 1.811,701 Stck EP ........................

09.06.7 Einflügeliges Fenster, von 3,01 - 3,50 m²
Position Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 3,01 - 3,50 m²

2.114,20 2.114,201 Stck EP ........................

09.06.8 Zweiflügeliges Fenster, bis 1,00 m²
Position Zweiflügeliges Fensterelement aus Kunststoffprofilen

mit Mittelsprosse, DK/DK oder Ausführung als
Stulpfluegel DK/D, Anschlagdichtungssystem mit
folgenden Konstruktionsmerkmalen:
Rahmenprofile aus gütegesichertem, hochbelastbarem Hart
- PVC mit garantierten Wanddicken nach
RAL-Gütebestimmungen, 5-Kammer-Konstruktion mit
verzinkten Stahlverstärkungen Verglasungs- und
Anschlagdichtungen aus EPDM, bündig zum Profil,
UV-strahlen- und witterungsbeständig,
Glasaufbau VSG8/16 SZR/ VSG 8-N Ug-Wert 1.1
Einhand DK-Beschlag Kipp vor Dreh-
Eck- und Scherenlager (generell in Stahl verschraubt)
Fenstergriff Aluminium EV1, U-Form, abschließbar 90°.
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV.

jedoch mit der Größe bis 1,00 m²

694,10 694,101 Stck EP ........................

09.06.9 Zweiflügeliges Fenster, von 1,01 - 1,50 m²
Position Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 1,01 - 1,50 m²

1.041,70 1.041,701 Stck EP ........................

09.06.10 Zweiflügeliges Fenster, von 1,51 - 2,00 m²
Position Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 1,51 - 2,00 m²

1.388,20 1.388,201 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

Kunststofffenster, Ein- und Zweiflügelig, FluchtfensterUntertitel09.06
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

09.06.11 Zweiflügeliges Fenster, von 2,01 - 2,50 m²
Position Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 2,01 - 2,50 m²

1.735,80 1.735,801 Stck EP ........................

09.06.12 Zweiflügeliges Fenster, von 2,51 - 3,00 m²
Position Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 2,51 - 3,00 m²

2.082,30 2.082,301 Stck EP ........................

09.06.13 Zweiflügeliges Fenster, von 3,01 - 3,50 m²
Position Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 3,01 - 3,50 m²

2.429,90 2.429,901 Stck EP ........................

09.06.14 Zweiflügeliges Fenster, von 3,51 - 4,00 m²
Position Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 3,51 - 4,00 m²

2.776,40 2.776,401 Stck EP ........................

09.06.15 Zweiflügeliges Fenster, von 4,01 - 4,50 m²
Position Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 4,01 - 4,50 m²

3.124,00 3.124,001 Stck EP ........................

09.06.16 Zweiflügeliges Fenster, von 4,51 - 5,00 m²
Position Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 4,51 - 5,00 m²

3.470,50 3.470,501 Stck EP ........................

09.06.17 Einflügeliges Fluchtfenster, bis 1,50 m²
Position Fluchtfenster mit min. Öffnung 1,10 m² gemäß DIN

Einflügeliges Fensterelement aus Kunststoffprofilen
Anschlagdichtungssystem mit folgenden
Konstruktionsmerkmalen:
Rahmenprofile aus gütegesichertem, hochbelastbarem Hart
- PVC mit garantierten Wanddicken nach
RAL-Gütebestimmungen, 5-Kammer-Konstruktion mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

Kunststofffenster, Ein- und Zweiflügelig, FluchtfensterUntertitel09.06
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 09.06.17 -

verzinkten Stahlverstärkungen, Verglasungs- und
Anschlagdichtungen aus EPDM, bündig zum Profil,
UV-strahlen- und witterungsbeständig,
Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1
Dreh-Beschlag, Aluminium Fenstergriff EV1, U-Form,
nicht abschließbar.
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV

jedoch hier mit der Größe bis 1,50 m²

763,40 763,401 Stck EP ........................

09.06.18 Einflügeliges Fluchtfenster, von 1,51 - 2,00 m²
Position Einflügeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 1,51 - 2,00 m²

1.388,20 1.388,201 Stck EP ........................

09.06.19 Einflügeliges Fluchtfenster, von 2,01 - 2,50 m²
Position Einflügeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 2,01 - 2,50 m²

1.735,80 1.735,801 Stck EP ........................

09.06.20 Einflügeliges Fluchtfenster, von 2,51 - 3,00 m²
Position Einflügeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 2,51 - 3,00 m²

2.290,20 2.290,201 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

Kunststofffenster, Oberlicht beweglichUntertitel09.07
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

09.07    Untertitel    Kunststofffenster, Oberlicht beweglich

09.07.1 Oberlichtfenster, beweglich, bis 0,50 m²
Position Einflügeliges Fensterelement aus Kunststoffprofilen,

als Kippoberlicht, Anschlagdichtungssystem mit
folgenden Konstruktionsmerkmalen:
Rahmenprofile aus gütegesichertem, hochbelastbarem Hart
- PVC mit garantierten Wanddicken nach
RAL-Gütebestimmungen, 5-Kammer-Konstruktion mit
verzinkten Stahlverstärkungen Verglasungs- und
Anschlagdichtungen aus EPDM, bündig zum Profil,
UV-strahlen- und witterungsbeständig,
Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1
Kippbänder gemäß Herstellervorgabe,
Aufliegender Kippbeschlag mit Gestänge, Ableitung bis <
2500mm, Putz- und Fangscheren
Beschlag: GEZE OL 90.
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV.

jedoch mit der Größe bis 0,50 m²

617,10 617,101 Stck EP ........................

09.07.2 Oberlichtfenster, beweglich, von 0,51 - 1,00 m²
Position Oberlichtfenster, beweglich (kipp),

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 0,51 - 1,00 m²

655,60 655,601 Stck EP ........................

09.07.3 Oberlichtfenster, beweglich, von 1,01 - 1,50 m²
Position Oberlichtfenster, beweglich (kipp),

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 1,01 - 1,50 m²

973,50 973,501 Stck EP ........................

09.07.4 Oberlichtfenster, beweglich, von 1,51 - 2,00 m²
Position Oberlichtfenster, beweglich (kipp),

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 1,51 - 2,00 m²

1.298,00 1.298,001 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

Kunststofffenster, Oberlicht beweglichUntertitel09.07
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

09.07.5 Oberlichtfenster, beweglich, von 2,01 - 2,50 m²
Position Oberlichtfenster, beweglich (kipp),

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 2,01 - 2,50 m²

1.513,60 1.513,601 Stck EP ........................

09.07.6 Oberlichtfenster, beweglich, von 2,51 - 3,00 m²
Position Oberlichtfenster, beweglich (kipp),

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 2,51 - 3,00 m²

1.947,00 1.947,001 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

Kunststofffenster, Ober-/Unterlicht festUntertitel09.08
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

09.08    Untertitel    Kunststofffenster, Ober-/Unterlicht fest

09.08.1 Ober-/Unterlichtfenster, fest, bis 0,50 m²
Position Fensterelement (Ober-/Unterlichtfenster, fest) aus

Kunststoffprofilen, feste Rahmenverglasung,
als Koppelelement zu DK-Fenster,
Anschlagdichtungssystem mit folgenden
Konstruktionsmerkmalen:
Rahmenprofile aus gütegesichertem, hochbelastbarem Hart
- PVC mit garantierten Wanddicken nach
RAL-Gütebestimmungen, 5-Kammer-Konstruktion mit
verzinkten Stahlverstärkungen Verglasungs- und
Anschlagdichtungen aus EPDM, bündig zum Profil,
UV-strahlen- und witterungsbeständig,
Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1.
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV

jedoch mit der Größe bis 0,50 m²
497,20 497,201 Stck EP ........................

09.08.2 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 0,51 - 1,00 m²
Position Ober-/Unterlichtfenster, fest,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 0,51 - 1,00 m²

547,80 547,801 Stck EP ........................

09.08.3 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 1,01 - 1,50 m²
Position Ober-/Unterlichtfenster, fest,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 1,01 - 1,50 m²

814,00 814,001 Stck EP ........................

09.08.4 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 1,51 - 2,00 m²
Position Ober-/Unterlichtfenster, fest,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 1,51 - 2,00 m²

1.085,70 1.085,701 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

Kunststofffenster, Ober-/Unterlicht festUntertitel09.08
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

09.08.5 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 2,01 - 2,50 m²
Position Ober-/Unterlichtfenster, fest,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 2,01 - 2,50 m²

1.357,40 1.357,401 Stck EP ........................

09.08.6 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 2,51 - 3,00 m²
Position Ober-/Unterlichtfenster, fest,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 2,51 - 3,00 m²

1.647,80 1.647,801 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

Kunststofffenster, Seiten-/Mittelteil festUntertitel09.09
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

09.09    Untertitel    Kunststofffenster, Seiten-/Mittelteil fest

09.09.1 Seiten-/Mittelteilfenster, fest, bis 0,50 m²
Position Fensterelement aus Kunststoffprofilen, als feste

Rahmenverglasung (Seiten-/Mittelteil fest),
Anschlagdichtungssystem mit folgenden
Konstruktionsmerkmalen:
Rahmenprofile aus gütegesichertem, hochbelastbarem Hart
- PVC mit garantierten Wanddicken nach
RAL-Gütebestimmungen, 5-Kammer-Konstruktion mit
verzinkten Stahlverstärkungen Verglasungs- und
Anschlagdichtungen aus EPDM, bündig zum Profil,
UV-strahlen- und witterungsbeständig,
Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV

jedoch mit der Größe bis 0,50 m²
508,20 508,201 Stck EP ........................

09.09.2 Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 0,51 - 1,00 m²
Position Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe
von 0,51 - 1,00 m²

547,80 547,801 Stck EP ........................

09.09.3 Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 1,01 - 1,50 m²
Position Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe
von 1,01 - 1,50 m²

814,00 814,001 Stck EP ........................

09.09.4 Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 1,51 - 2,00 m²
Position Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe
von 1,51 - 2,00 m²

1.085,70 1.085,701 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

Kunststofffenster, Seiten-/Mittelteil festUntertitel09.09
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

09.09.5 Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 2,01 - 2,50 m²
Position Seiten-/Mittelteilfenster, fest,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 2,01 - 2,50 m²

1.357,40 1.357,401 Stck EP ........................

09.09.6 Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 2,51 - 3,00 m²
Position Seiten-/Mittelteilfenster, fest,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 2,51 - 3,00 m²

1.629,10 1.629,101 Stck EP ........................

09.09.7 Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 3,01 - 3,50 m²
Position Seiten-/Mittelteilfenster, fest,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 3,01 - 3,50 m²

1.900,80 1.900,801 Stck EP ........................

09.09.8 Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 3,51 - 4,00 m²
Position Seiten-/Mittelteilfenster, fest,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 3,51 - 4,00 m²

2.172,50 2.172,501 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

Zulagen für KunststofffensterUntertitel09.10
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

09.10    Untertitel    Zulagen für Kunststofffenster

09.10.1 Zulage für 1-flügeliges Fenster in Ausführung WK2
Position Zulage für 1-flügeliges Fenster in Ausführung WK2

385,00 385,001 Stck EP ........................

09.10.2 Zulage für 2-flügeliges Fenster in Ausführung WK2
Position Zulage für 2-flügeliges Fenster in Ausführung WK2

715,00 715,001 Stck EP ........................

09.10.3 Ausführung mit Aluminium-Paneel 24 mm als Zulage
Position Ausführung mit Aluminium-Paneel 24 mm als Zulage zur

Isolierverglasung

8,25 8,251 m² EP ........................

09.10.4 Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit Mastercarre weiß
Position Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit

Mastercarre weiß

165,00 165,001 m² EP ........................

09.10.5 Zulage zu Isolierverglasung, bei Kombination mit VSG weiß
Position Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit

einseitiger VSG-Scheibe weiß.

33,00 33,001 m² EP ........................

09.10.6 Zulage bei Ausführung als Fenstertür (Balkon/Terrasse)
Position Zulage bei Ausführung als Fenstertür (Balkon/Terrasse)

mit Trittschutz im unteren Rahmenbereich.

185,35 185,351 Stck EP ........................

09.10.7 Zulage für Sonderfarbe 30%.
Position Zulage für Sonderfarbe 30%.

-1 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

Zulagen für KunststofffensterUntertitel09.10
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

09.10.8 Zulage für 2-farbige Ausführung 25%.
Position Zulage für 2-farbige Ausführung 25%.

-1 Stk EP ........................

09.10.9 Verleisten der Tür/Fenster/Festteil nach RAL
Position Verleisten von Blendrahmen zum angrenzenden Baukörper. Wahlweise mit

Flach- oder Winkelprofilen
nach RAL der Anlage.

42,96 42,961 m EP ........................

09.10.10 Demontage und Entsorgen der Fenster, bis 1,50 qm
Position Demontage und Entsorgen der Fenster, bis 1,50 qm

55,00 55,001 Stck EP ........................

09.10.11 Demontage und Entsorgen der Fenster, ab 1,51 bis 2,50 m²
Position Demontage und Entsorgen der Fenster, ab 1,51 bis 2,50

m².

93,50 93,501 Stck EP ........................

09.10.12 Demontage und Entsorgen der Fenster, ab 2,51 bis 5,00 m²
Position Demontage und Entsorgen der Fenster, ab 2,51 bis 5,00

m².

165,00 165,001 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

KellerfensterUntertitel09.11
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

09.11    Untertitel    Kellerfenster

09.11.1 Stahlkellerfenster, verzinkt, einflügelig, 600 x 400 mm
Position Stahlkellerfenster, feuerverzinkt, bestehend aus:

Winkelstahlrahmen 30 mm, einflügelig DIN R oder L,
Glasflügel mit 4 mm Verglasung, Gitterflügel aus
gelochtem Stahlblech, Flügel zum öffnen und
aushängen, mit Aushängesperre und
Verschlussabsicherungsmöglichkeit,
Wasserablaufrinne, Verankerung mit je 2 Maueranker
seitlich, 1 Maueranker unten mittig, oben und unten
profilierte Einputzschenkel, liefern und ohne Anschlag
in vorhandene Öffnung montieren,
jedoch ohne Einputzarbeiten,
lichtes Öffnungsmaß: 600 x 400 mm

172,33 172,331 Stck EP ........................

09.11.2 Stahlkellerfenster, verzinkt, einflügelig, 1000 x 800 mm
Position Stahlkellerfenster, feuerverzinkt, bestehend aus:

Winkelstahlrahmen 30 mm, einflügelig DIN R oder L,
Glasflügel mit 4 mm Verglasung, Gitterflügel aus
gelochtem Stahlblech, Flügel zum öffnen und
aushängen, mit Aushängesperre und
Verschlussabsicherungsmöglichkeit,
Wasserablaufrinne, Verankerung mit je 2 Maueranker
seitlich, 1 Maueranker unten mittig, oben und unten
profilierte Einputzschenkel, liefern und ohne Anschlag
in vorhandene Öffnung montieren,
jedoch ohne Einputzarbeiten,
lichtes Öffnungsmaß: 1000 x 800 mm

321,78 321,781 Stck EP ........................

09.11.3 Stahlkellerfenster, verzinkt, zweiflügelig, 1000 x 800 mm
Position Stahlkellerfenster, feuerverzinkt, bestehend aus:

Winkelstahlrahmen 30 mm, zweiflügelig, Glasflügel mit
4 mm Verglasung, Gitterflügel aus gelochtem
Stahlblech, Flügel zum öffnen und aushängen,
mit Aushängesperre und
Verschlussabsicherungsmöglichkeit, mit festem
Mittelstück, Wasserablaufrinne, Verankerung mit je 2
Maueranker seitlich, 1 Maueranker unten mittig,
oben und unten profilierte Einputzschenkel,
liefern und ohne Anschlag in vorhandene Öffnung

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

KellerfensterUntertitel09.11
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 09.11.3 -

montieren, jedoch ohne Einputzarbeiten,
lichtes Öffnungsmaß: 1000 x 800 mm

366,00 366,001 Stck EP ........................

09.11.4 Stahlkellerfenster, verzinkt, zweiflügelig, 1000 x 1000 mm
Position Stahlkellerfenster, feuerverzinkt, bestehend aus:

Winkelstahlrahmen 30 mm, zweiflügelig, Glasflügel mit
4 mm Verglasung, Gitterflügel aus gelochtem
Stahlblech, Flügel zum öffnen und aushängen,
mit Aushängesperre und
Verschlussabsicherungsmöglichkeit, mit festem
Mittelstück, Wasserablaufrinne, Verankerung mit je 2
Maueranker seitlich, 1 Maueranker unten mittig,
oben und unten profilierte Einputzschenkel,
liefern und ohne Anschlag in vorhandene Öffnung
montieren, jedoch ohne Einputzarbeiten,
lichtes Öffnungsmaß: 1000 x 1000 mm

427,00 427,001 Stck EP ........................

09.11.5 Stahlkellerfenster, Demontieren
Position Vorhandene Stahlkellerfenster demontieren und

fachgerecht Entsorgen.

80,83 80,831 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

FensterbänkeUntertitel09.12
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

09.12    Untertitel    Fensterbänke

09.12.1 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite bis 110 mm
Position Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen,

mit seitlichen Abschlüssen und im Neigungswinkel >= 5
Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: bis 110 mm

57,00 57,001 m EP ........................

09.12.2 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 111 - 150 mm
Position Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen,

mit seitlichen Abschlüssen und im Neigungswinkel >= 5
Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 111 bis 150 mm

60,38 60,381 m EP ........................

09.12.3 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 151 - 195 mm
Position Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen,

mit seitlichen Abschlüssen und im Neigungswinkel >= 5
Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 151 bis 195 mm

66,64 66,641 m EP ........................

09.12.4 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 196 - 240 mm
Position Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen,

mit seitlichen Abschlüssen und im Neigungswinkel >= 5
Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 196 bis 240 mm

73,45 73,451 m EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

FensterbänkeUntertitel09.12
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

09.12.5 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 241 - 280 mm
Position Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen,

mit seitlichen Abschlüssen und im Neigungswinkel >= 5
Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 241 bis 280 mm

82,07 82,071 m EP ........................

09.12.6 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 281 - 320 mm
Position Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen,

mit seitlichen Abschlüssen und im Neigungswinkel >= 5
Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 281 bis 320 mm

91,20 91,201 m EP ........................

09.12.7 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 321 - 360 mm
Position Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen,

mit seitlichen Abschlüssen und im Neigungswinkel >= 5
Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 321 bis 360 mm

97,60 97,601 m EP ........................

09.12.8 Entdröhnungsschicht Aussenfensterbänke, Breite bis 110 mm
Position Entdröhnungsschicht für Aussenfensterbänke,

Materialstärke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: bis 110 mm

1,11 1,111 m EP ........................

09.12.9 Entdröhnungsschicht Aussenfensterbänke, Breite 111 - 150 mm
Position Entdröhnungsschicht für Aussenfensterbänke,

Materialstärke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 111 bis 150 mm

1,82 1,821 m EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

FensterbänkeUntertitel09.12
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

09.12.10 Entdröhnungsschicht Aussenfensterbänke, Breite 151 - 195 mm
Position Entdröhnungsschicht für Aussenfensterbänke,

Materialstärke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 151 bis 195 mm

2,76 2,761 m EP ........................

09.12.11 Entdröhnungsschicht Aussenfensterbänke, Breite 196 - 240 mm
Position Entdröhnungsschicht für Aussenfensterbänke,

Materialstärke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 196 bis 240 mm

3,05 3,051 m EP ........................

09.12.12 Entdröhnungsschicht Aussenfensterbänke, Breite 241 - 280 mm
Position Entdröhnungsschicht für Aussenfensterbänke,

Materialstärke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 241 bis 280 mm

3,84 3,841 m EP ........................

09.12.13 Entdröhnungsschicht Aussenfensterbänke, Breite 281 - 320 mm
Position Entdröhnungsschicht für Aussenfensterbänke,

Materialstärke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 281 bis 320 mm

4,55 4,551 m EP ........................

09.12.14 Entdröhnungsschicht Aussenfensterbänke, Breite 321 - 360 mm
Position Entdröhnungsschicht für Aussenfensterbänke,

Materialstärke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 321 bis 360 mm

5,40 5,401 m EP ........................

09.12.15 Zulage Aufpreis für RAL Farben
Position Zulage, Aufpreis für RAL Farben 50%.

-1 m² EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

FensterbänkeUntertitel09.12
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

09.12.16 Demontage von Aussenfensterbänken, Breite bis 240 mm
Position Demontage der vorh. Aussenfensterbänke, ohne

Entsorgung,

Breite bis 240 mm

10,27 10,271 m EP ........................

09.12.17 Demontage von Aussenfensterbänken, Breite 241 - 360 mm
Position Demontage der vorh. Aussenfensterbänke, ohne

Entsorgung,

Breite: 241 bis 360 mm

11,81 11,811 m EP ........................

09.12.18 Wiedereinbau von vorh. Fensterbänken, Breite bis 240 mm
Position Wiedereinbau der vorh. Aussenfensterbänke, einschl.

aller Befestigungsmaterialien.

Breite: bis 240 mm

9,78 9,781 m EP ........................

09.12.19 Wiedereinbau von vorh. Fensterbänken, 241 - 360 mm
Position Wiedereinbau der vorh. Aussenfensterbänke, einschl.

aller Befestigungsmaterialien.

Breite: 241 bis 360 mm

10,77 10,771 m EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

Abdichtungs- und VersiegelungsarbeitenUntertitel09.13
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

09.13    Untertitel    Abdichtungs- und Versiegelungsarbeiten

09.13.1 Fugen abdichten bis 5 mm
Position Fugen (Anschluss-/Winkelfugen) zwischen

Fensterelementen, Blendrahmen oder Zargen und Wänden
mit dauerelastischer Dichtmasse, Fabrikat Thiokol oder
gleichwertig abdichten.
Bis 5 mm stark.

4,31 4,311 m EP ........................

09.13.2 Fugen abdichten bis 15 mm
Position Fugen (2-Flankenfugen) zwischen Fensterbank,

Blendrahmen oder Zargen, sonstigen Anschlusselementen
und Aussenwand abdichten, Fugen mit Stopfmaterial
(Schaumstoffmaterial) 30-60 mm füllen.
Bis 15 mm stark.

6,04 6,041 m EP ........................

09.13.3 Fugen abdichten bis 25 mm
Position Fugen (2-Flankenfugen) zwischen Fensterbank,

Blendrahmen oder Zargen, sonstigen Anschlusselementen
und Aussenwand abdichten Fugen mit Stopfmaterial
(Schaumstoffmaterial) 30-60 mm füllen.
Bis 25 mm stark.

9,73 9,731 m EP ........................

09.13.4 Fenster-Türfalze
Position Fenster-, Türfalze mit Silikon-Kautschuk

(neutralvernetzendes Silikon) dauerhaft gegen Zugluft,
Wärmeverluste, Regenwasser, Lärm und Staub abdichten.
a) Säubern und Reinigen der Fernster- und Türfalze, so
dass die nachfolgenden Arbeitsgänge durchgeführt werden
können und eine einwandfreie Haftfähigkeit des
Dichtungsmaterials gewährleistet ist.
b) Abkleben mit Klebebändern der anliegenden Flächen
der Falze und vor Verschmutzungen schützen.
c) Einlegen der Dichtungsmasse in die Falze mit dem
Druckluftgerät (Pistole). Es muss genügend Masse
eingelegt werden, so dass sie sich den etwaigen
Unebenheiten der Falze anpasst und die erforderliche
Dichtigkeit der Fenster und Türen gegeben ist.
d) Auflegen einer speziellen Trennfolie.
e) Abnahme der Trennfolie und der Klebebänder nach

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

Abdichtungs- und VersiegelungsarbeitenUntertitel09.13
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 09.13.4 -

einem Aushärtungszeitraum von ca. einer Woche.
f) Sauberes Beischneiden der Dichtungsmasse.

18,73 18,731 m EP ........................

09.13.5 Fenster und Türflügel Dichtung erneuern
Position Undichte, poröse Fenster-, Türflügeldichtungen

entfernen. Rahmen und Flügel reinigen, neue
APTK-Dichtung mittels Vitofix oder gleichwertigem
Material einkleben.

11,16 11,161 m EP ........................

09.13.6 PVC-Dichtungen als Zulage zu Po.005
Position PVC-Lippendichtung für die Wetterschenkel liefern und

montieren als Zulage zu Pos.005

5,05 5,051 m EP ........................

09.13.7 Fugendichtung entfernen bis 25 mm Breite
Position Alte schadhafte Fugen, aus Silikon, Acryl usw.,

einschließlich Stopfmaterial, horizontal und vertikal,
herausschneiden / entfernen, Ränder säubern, grundieren
und für Neuverfugung vorbereiten. Anfallendes Material
wird Eigentum des Auftragnehmers.

2,96 2,961 m EP ........................
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

Zulageposition CE-KennzeichnungUntertitel09.14
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

09.14    Untertitel    Zulageposition CE-Kennzeichnung

09.14.1 Zulageposition CE-Kennzeichnung
Position Zualge für die CE-Kennzeichung inkl. aller dafür erforderlichen Dokumente.

Liefern und dem Bauleiter übergeben.

117,23 117,231 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweiflügelig und Fluchtwegsfenster

Aluminumfenster, Ein- und Zweiflügelig und FluchtfensterUntertitel10.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

10.01    Untertitel    Aluminumfenster, Ein- und Zweiflügelig und Fluchtfenster

10.01.1 Einflügeliges Fenster aus Aluminiumprofilen, bis 0,50 m²
Position Einflügeliges Fensterelement aus hoch wärmegedämmten Aluminium

Profilen, Uf-Wert von 1,4 W/m² K
Mindestanforderungen:
Korrosionsschutzklasse DIN EN 1670
Pulverbeschichtung n. RAL, gemäß Wahl,
Ausführung mit 4-seitig umlaufender Dichtung.
Trockenverglasung mit Dichtungsgummi innen und außen,
Glasaufbau VSG8/16SZR/VSG8-N Ug-Wert 1.1,
DK-Beschlag in der Ausführung -Kipp vor Dreh-,  
Aluminium Fenstergriff EV1, U-Form, abschließbar 90°
Profil: Schüco AWS 75.SI o. gleichwertig,
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV,  
Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung
des vorhandenen Elementes,
jedoch mit der Größe bis 0,50 m²

1.530,49 1.530,491 Stck EP ........................

10.01.2 Einflügeliges Fenster, von 0,51 - 1,00 m²
Position Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 0,51 - 1,00 m²

1.792,87 1.792,871 Stck EP ........................

10.01.3 Einflügeliges Fenster, von 1,01 - 1,50 m²
Position Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 1,01 - 1,50 m²

2.069,76 2.069,761 Stck EP ........................

10.01.4 Einflügeliges Fenster, von 1,51 - 2,00 m²
Position Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 1,51 - 2,00 m²

2.478,60 2.478,601 Stck EP ........................

10.01.5 Einflügeliges Fenster, von 2,01 - 2,50 m²
Position Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 2,01 - 2,50 m²

2.717,09 2.717,091 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweiflügelig und Fluchtwegsfenster

Aluminumfenster, Ein- und Zweiflügelig und FluchtfensterUntertitel10.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

10.01.6 Einflügeliges Fenster, von 2,51 - 3,00 m²
Position Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 2,51 - 3,00 m²

3.040,77 3.040,771 Stck EP ........................

10.01.7 Einflügeliges Fenster, von 3,01 - 3,50 m²
Position Einflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 3,01 - 3,50 m²

3.304,35 3.304,351 Stck EP ........................

10.01.8 Zweiflügeliges Fenster aus Aluminiumprofilen, bis 1,00 m²
Position Zweiflügeliges Fensterelement aus hoch wärmegedämmten, Aluminium

Profilen, Uf-Wert 1,4 W/m² K mit Mittelsprosse, DK/DK oder Ausführung als
Stulpflügel DK/D Mindestanforderungen: Korrosionsschutzklasse DIN EN
1670 Pulverbeschichtung n. RAL, gemäß Wahl, Ausführung mit 4-seitig
umlaufender Dichtung. Trockenverglasung mit Dichtungsgummi innen und
außen, Glasaufbau VSG8/16SZR/VSG8-N Ug-Wert 1.1, DK-Beschlag in der
Ausführung -Kipp vor Dreh-, Stulpflügel mit Kniehebelverriegelung,
Aluminium Fenstergriff EV1, U-Form, abschließbar 90°, Profil: Schüco AWS
75.SI o. gleichwertig Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV,
Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung des vorhandenen
Elementes,  

jedoch mit der Größe bis 1,00 m²
2.810,79 2.810,791 Stck EP ........................

10.01.9 Zweiflügeliges Fenster, von 1,01 - 1,50 m²
Position Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 1,01 - 1,50 m²

2.831,23 2.831,231 Stck EP ........................

10.01.10 Zweiflügeliges Fenster, von 1,51 - 2,00 m²
Position Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 1,51 - 2,00 m²

3.194,07 3.194,071 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweiflügelig und Fluchtwegsfenster

Aluminumfenster, Ein- und Zweiflügelig und FluchtfensterUntertitel10.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

10.01.11 Zweiflügeliges Fenster, von 2,01 - 2,50 m²
Position Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 2,01 - 2,50 m²

3.900,51 3.900,511 Stck EP ........................

10.01.12 Zweiflügeliges Fenster, von 2,51 - 3,00 m²
Position Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 2,51 - 3,00 m²

3.935,10 3.935,101 Stck EP ........................

10.01.13 Zweiflügeliges Fenster, von 3,01 - 3,50 m²
Position Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 3,01 - 3,50 m²

4.599,46 4.599,461 Stck EP ........................

10.01.14 Zweiflügeliges Fenster, von 3,51 - 4,00 m²
Position Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 3,51 - 4,00 m²

4.642,05 4.642,051 Stck EP ........................

10.01.15 Zweiflügeliges Fenster, von 4,01 - 4,50 m²
Position Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 4,01 - 4,50 m²

5.270,23 5.270,231 Stck EP ........................

10.01.16 Zweiflügeliges Fenster, von 4,51 - 5,00 m²
Position Zweiflügeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Größe von 4,51 - 5,00 m²

5.320,41 5.320,411 Stck EP ........................

10.01.17 Einflügeliges Fluchtfenster aus Aluminiumprofilen, bis 1,50 m²
Position Fluchtfenster mit min. Öffnung von 1,10 m² gemäß DIN,  

Einflügeliges Fensterelement aus hoch
wärmegedämmten Aluminium Profilen, Uf-Wert von  
1,4 W/m² K
Mindestanforderungen: Korrosionsschutzklasse  
DIN EN 1670
Pulverbeschichtung n. RAL, gemäß Wahl,

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweiflügelig und Fluchtwegsfenster

Aluminumfenster, Ein- und Zweiflügelig und FluchtfensterUntertitel10.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 10.01.17 -

Ausführung mit 4-seitig umlaufender Dichtung
Trockenverglasung mit Dichtungsgummi innen und außen,
Glasaufbau VSG8/16SZR/VSG8-N Ug-Wert 1.1,
Dreh-Beschlag,
Aluminium Fenstergriff EV1, U-Form nicht abschließbar,
Profil: Schüco AWS 75.SI o. gleichwertig,
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV,  
Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung
des vorhandenen Elementes,
jedoch hier mit der Größe bis 1,50 m²

2.129,39 2.129,391 Stck EP ........................

10.01.18 Einflügeliges Fluchtfenster, von 1,51 - 2,00 m²
Position Einflügeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 1,51 - 2,00 m²

2.478,60 2.478,601 Stck EP ........................

10.01.19 Einflügeliges Fluchtfenster, von 2,01 - 2,50 m²
Position Einflügeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 2,01 - 2,50 m²

2.717,09 2.717,091 Stck EP ........................

10.01.20 Einflügeliges Fluchtfenster, von 2,51 - 3,00 m²
Position Einflügeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 2,51 - 3,00 m²

3.040,77 3.040,771 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweiflügelig und Fluchtwegsfenster

Oberlicht, beweglich aus AluminiumprofilenUntertitel10.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

10.02    Untertitel    Oberlicht, beweglich aus Aluminiumprofilen

10.02.1 Oberlichtelement aus Aluminium Profilen, beweglich, bis 0,50 m²
Position Einflügeliges Oberlicht aus hoch wärmegedämmten Aluminium Profilen,

Uf-Wert bis 1,4 W/m² K
als Kippoberlicht zu Türanlage, Festverglasung oder Fenster
Mindestanforderungen: Rahmenbautiefe 75 mm, Flügelbautiefe 85 mm,
Korrosionsschutzklasse nach DIN EN 1670
Pulverbeschichtung n. RAL, gemäß Wahl,
Trockenverglasung mit Dichtungsgummi innen und außen,
Glasaufbau VSG8/16SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,
Profil: Schüco AWS 75 SI o. gleichwertig.
Kippbänder gemäß Herstellervorgabe,
Aufliegender Kippbeschlag mit Gestänge, Ableitung bis < 2500mm,
Putz- und Fangscheren,
Beschlag: GEZE OL 90,
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV,  
Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung
des vorhandenen Elementes,
jedoch mit der Größe bis 0,50 m²

1.512,90 1.512,901 Stck EP ........................

10.02.2 Oberlichtfenster, beweglich, von 0,51 - 1,00 m²
Position Oberlichtfenster, beweglich (kipp),

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 0,51 - 1,00 m²

1.827,84 1.827,841 Stck EP ........................

10.02.3 Oberlichtfenster, beweglich, von 1,01 - 1,50 m²
Position Oberlichtfenster, beweglich (kipp),

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 1,01 - 1,50 m²

2.097,21 2.097,211 Stck EP ........................

10.02.4 Oberlichtfenster, beweglich, von 1,51 - 2,00 m²
Position Oberlichtfenster, beweglich (kipp),

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 1,51 - 2,00 m²

2.562,48 2.562,481 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweiflügelig und Fluchtwegsfenster

Oberlicht, beweglich aus AluminiumprofilenUntertitel10.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

10.02.5 Oberlichtfenster, beweglich, von 2,01 - 2,50 m²
Position Oberlichtfenster, beweglich (kipp),

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 2,01 - 2,50 m²

2.842,35 2.842,351 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweiflügelig und Fluchtwegsfenster

Ober-/Unterlicht, fest aus AluminiumprofilenUntertitel10.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

10.03    Untertitel    Ober-/Unterlicht, fest aus Aluminiumprofilen

10.03.1 Ober-/Unterlichtelement aus Aluminium-Profilen, fest, bis 0,50 m²
Position Oberlicht aus hoch wärmegedämmten Aluminium Profilen, Uf-Wert bis 1,4

W/m² K.
Mindestanforderungen:
Korrosionsschutzklasse nach DIN EN 1670
Pulverbeschichtung n. RAL, gemäß Wahl,
Trockenverglasung mit Dichtungsgummi innen und außen,
Glasaufbau VSG8/16SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,
Profil: Schüco AWS 75 SI o. gleichwertig
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV,  
Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung
des vorhandenen Elementes,
jedoch mit der Größe bis 0,50 m²

1.022,81 1.022,811 Stck EP ........................

10.03.2 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 0,51 - 1,00 m²
Position Ober-/Unterlichtfenster, fest,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 0,51 - 1,00 m²

1.040,74 1.040,741 Stck EP ........................

10.03.3 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 1,01 - 1,50 m²
Position Ober-/Unterlichtfenster, fest,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 1,01 - 1,50 m²

1.338,09 1.338,091 Stck EP ........................

10.03.4 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 1,51 - 2,00 m²
Position Ober-/Unterlichtfenster, fest,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 1,51 - 2,00 m²

1.670,42 1.670,421 Stck EP ........................

10.03.5 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 2,01 - 2,50 m²
Position Ober-/Unterlichtfenster, fest,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 2,01 - 2,50 m²

1.950,28 1.950,281 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweiflügelig und Fluchtwegsfenster

Ober-/Unterlicht, fest aus AluminiumprofilenUntertitel10.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

10.03.6 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 2,51 - 3,00 m²
Position Ober-/Unterlichtfenster, fest,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 2,51 - 3,00 m²

1.960,97 1.960,971 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweiflügelig und Fluchtwegsfenster

Seitenteil, fest aus AluminiumprofilenUntertitel10.04
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

10.04    Untertitel    Seitenteil, fest aus Aluminiumprofilen

10.04.1 Seitenteilelement, fest, bis 0,50 m²
Position Seitenteil aus hoch wärmegedämmten Aluminiumprofilen,  

Uf-Wert von 1,4 W/m² K
Korrosionsschutzklasse nach DIN EN 1670
Pulverbeschichtung n. RAL, gemäß Wahl,
Trockenverglasung mit Dichtungsgummi innen und außen,
Glasaufbau VSG8/16SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,
Horizontale Sprosse analog zum Türflügel,
unterer Abschluss mittels Sockelprofil 150 mm
Profil: Schüco AWS 75.SI o. gleichwertig.
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV,  
Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung
des vorhandenen Elementes,
jedoch mit der Größe bis 0,50 m²

1.408,05 1.408,051 Stck EP ........................

10.04.2 Seitenteilelement, fest, von 0,51 - 1,00 m²
Position Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 0,51 - 1,00 m²
1.443,04 1.443,041 Stck EP ........................

10.04.3 Seitenteilelement, fest, von 1,01 - 1,50 m²
Position Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 1,01 - 1,50 m²

1.924,05 1.924,051 Stck EP ........................

10.04.4 Seitenteilelement, fest, von 1,51 - 2,00 m²
Position Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 1,51 - 2,00 m²
1.967,77 1.967,771 Stck EP ........................

10.04.5 Seitenteilelement, fest, von 2,01 - 2,50 m²
Position Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 2,01 - 2,50 m²

2.250,29 2.250,291 Stck EP ........................

10.04.6 Seitenteilelement, fest, von 2,51 - 3,00 m²
Position Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 2,51 - 3,00 m²
2.283,76 2.283,761 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweiflügelig und Fluchtwegsfenster

Seitenteil, fest aus AluminiumprofilenUntertitel10.04
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

10.04.7 Seitenteilelement, fest, von 3,01 - 3,50 m²
Position Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 3,01 - 3,50 m²
2.610,01 2.610,011 Stck EP ........................

10.04.8 Seitenteilelement, fest, von 3,51 - 4,00 m²
Position Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 3,51 - 4,00 m²

2.668,58 2.668,581 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweiflügelig und Fluchtwegsfenster

Zulagen für AluminiumfensterUntertitel10.05
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

10.05    Untertitel    Zulagen für Aluminiumfenster

10.05.1 Zulage bei Pulverbeschichtung 2-farbig
Position Zulage bei Pulverbeschichtung 2-farbig

50 %

-1 Stck EP ........................

10.05.2 Zulage für 1-flügeliges Fenster in Ausführung WK2
Position Zulage für 1-flügeliges Fenster in Ausführung WK2

263,78 263,781 Stck EP ........................

10.05.3 Zulage für 2-flügeliges Fenster in Ausführung WK2
Position Zulage für 2-flügeliges Fenster in Ausführung WK2

527,56 527,561 Stck EP ........................

10.05.4 Ausführung mit Aluminium-Paneel 24 mm als Zulage
Position Ausführung mit Aluminium-Paneel 24 mm als Zulage zur

Isolierverglasung

3,00 3,001 m² EP ........................

10.05.5 Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit Mastercarre weiß
Position Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit

Mastercarre weiß

179,85 179,851 m² EP ........................

10.05.6 Verleisten der Tür/Fenster/Festteil nach RAL
Position Verleisten von Blendrahmen zum angrenzenden Baukörper. Wahlweise mit

Flach- oder Winkelprofilen nach RAL der Anlage.
46,83 46,831 m EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweiflügelig und Fluchtwegsfenster

FensterbänkeUntertitel10.06
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

10.06    Untertitel    Fensterbänke

10.06.1 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite bis 110 mm
Position Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen,

mit seitlichen Abschlüssen und im Neigungswinkel >= 5
Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: bis 110 mm

57,00 57,001 m EP ........................

10.06.2 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 111 - 150 mm
Position Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen,

mit seitlichen Abschlüssen und im Neigungswinkel >= 5
Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 111 bis 150 mm

60,38 60,381 m EP ........................

10.06.3 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 151 - 195 mm
Position Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen,

mit seitlichen Abschlüssen und im Neigungswinkel >= 5
Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 151 bis 195 mm

66,64 66,641 m EP ........................

10.06.4 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 196 - 240 mm
Position Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen,

mit seitlichen Abschlüssen und im Neigungswinkel >= 5
Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 196 bis 240 mm

73,45 73,451 m EP ........................
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweiflügelig und Fluchtwegsfenster

FensterbänkeUntertitel10.06
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

10.06.5 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 241 - 280 mm
Position Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen,

mit seitlichen Abschlüssen und im Neigungswinkel >= 5
Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 241 bis 280 mm

82,07 82,071 m EP ........................

10.06.6 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 281 - 320 mm
Position Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen,

mit seitlichen Abschlüssen und im Neigungswinkel >= 5
Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 281 bis 320 mm

91,20 91,201 m EP ........................

10.06.7 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 321 - 360 mm
Position Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen,

mit seitlichen Abschlüssen und im Neigungswinkel >= 5
Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 321 bis 360 mm

97,60 97,601 m EP ........................

10.06.8 Entdröhnungsschicht Aussenfensterbänke, Breite bis 110 mm
Position Entdröhnungsschicht für Aussenfensterbänke,

Materialstärke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: bis 110 mm

1,11 1,111 m EP ........................

10.06.9 Entdröhnungsschicht Aussenfensterbänke, Breite 111 - 150 mm
Position Entdröhnungsschicht für Aussenfensterbänke,

Materialstärke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 111 bis 150 mm

1,82 1,821 m EP ........................
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweiflügelig und Fluchtwegsfenster

FensterbänkeUntertitel10.06
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

10.06.10 Entdröhnungsschicht Aussenfensterbänke, Breite 151 - 195 mm
Position Entdröhnungsschicht für Aussenfensterbänke,

Materialstärke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 151 bis 195 mm

2,76 2,761 m EP ........................

10.06.11 Entdröhnungsschicht Aussenfensterbänke, Breite 196 - 240 mm
Position Entdröhnungsschicht für Aussenfensterbänke,

Materialstärke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 196 bis 240 mm

3,05 3,051 m EP ........................

10.06.12 Entdröhnungsschicht Aussenfensterbänke, Breite 241 - 280 mm
Position Entdröhnungsschicht für Aussenfensterbänke,

Materialstärke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 241 bis 280 mm

3,84 3,841 m EP ........................

10.06.13 Entdröhnungsschicht Aussenfensterbänke, Breite 281 - 320 mm
Position Entdröhnungsschicht für Aussenfensterbänke,

Materialstärke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 281 bis 320 mm

4,55 4,551 m EP ........................

10.06.14 Entdröhnungsschicht Aussenfensterbänke, Breite 321 - 360 mm
Position Entdröhnungsschicht für Aussenfensterbänke,

Materialstärke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 321 bis 360 mm

5,40 5,401 m EP ........................

10.06.15 Zulage Aufpreis für RAL Farben
Position Zulage, Aufpreis für RAL Farben 50%.

-1 m² EP ........................
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweiflügelig und Fluchtwegsfenster

FensterbänkeUntertitel10.06
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

10.06.16 Demontage von Aussenfensterbänken, Breite bis 240 mm
Position Demontage der vorh. Aussenfensterbänke, ohne

Entsorgung,

Breite bis 240 mm

10,27 10,271 m EP ........................

10.06.17 Demontage von Aussenfensterbänken, Breite 241 - 360 mm
Position Demontage der vorh. Aussenfensterbänke, ohne

Entsorgung,

Breite: 241 bis 360 mm

11,81 11,811 m EP ........................

10.06.18 Wiedereinbau von vorh. Fensterbänken, Breite bis 240 mm
Position Wiedereinbau der vorh. Aussenfensterbänke, einschl.

aller Befestigungsmaterialien.

Breite: bis 240 mm

9,78 9,781 m EP ........................

10.06.19 Wiedereinbau von vorh. Fensterbänken, 241 - 360 mm
Position Wiedereinbau der vorh. Aussenfensterbänke, einschl.

aller Befestigungsmaterialien.

Breite: 241 bis 360 mm

10,77 10,771 m EP ........................

28.10.2026 - Seite 124 von 378Alle Einzelbeträge Netto in EUR



Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweiflügelig und Fluchtwegsfenster

Abdichtungs- und VersiegelungsarbeitenUntertitel10.07
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

10.07    Untertitel    Abdichtungs- und Versiegelungsarbeiten

10.07.1 Fugen abdichten bis 5 mm
Position Fugen (Anschluss-/Winkelfugen) zwischen

Fensterelementen, Blendrahmen oder Zargen und Wänden
mit dauerelastischer Dichtmasse, Fabrikat Thiokol oder
gleichwertig abdichten.
Bis 5 mm stark.

4,31 4,311 m EP ........................

10.07.2 Fugen abdichten bis 15 mm
Position Fugen (2-Flankenfugen) zwischen Fensterbank,

Blendrahmen oder Zargen, sonstigen Anschlusselementen
und Aussenwand abdichten, Fugen mit Stopfmaterial
(Schaumstoffmaterial) 30-60 mm füllen.
Bis 15 mm stark.

6,04 6,041 m EP ........................

10.07.3 Fugen abdichten bis 25 mm
Position Fugen (2-Flankenfugen) zwischen Fensterbank,

Blendrahmen oder Zargen, sonstigen Anschlusselementen
und Aussenwand abdichten Fugen mit Stopfmaterial
(Schaumstoffmaterial) 30-60 mm füllen.
Bis 25 mm stark.

9,73 9,731 m EP ........................

10.07.4 Fenster-Türfalze
Position Fenster-, Türfalze mit Silikon-Kautschuk

(neutralvernetzendes Silikon) dauerhaft gegen Zugluft,
Wärmeverluste, Regenwasser, Lärm und Staub abdichten.
a) Säubern und Reinigen der Fernster- und Türfalze, so
dass die nachfolgenden Arbeitsgänge durchgeführt werden
können und eine einwandfreie Haftfähigkeit des
Dichtungsmaterials gewährleistet ist.
b) Abkleben mit Klebebändern der anliegenden Flächen
der Falze und vor Verschmutzungen schützen.
c) Einlegen der Dichtungsmasse in die Falze mit dem
Druckluftgerät (Pistole). Es muss genügend Masse
eingelegt werden, so dass sie sich den etwaigen
Unebenheiten der Falze anpasst und die erforderliche
Dichtigkeit der Fenster und Türen gegeben ist.
d) Auflegen einer speziellen Trennfolie.
e) Abnahme der Trennfolie und der Klebebänder nach

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweiflügelig und Fluchtwegsfenster

Abdichtungs- und VersiegelungsarbeitenUntertitel10.07
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 10.07.4 -

einem Aushärtungszeitraum von ca. einer Woche.
f) Sauberes Beischneiden der Dichtungsmasse.

18,73 18,731 m EP ........................

10.07.5 Fenster und Türflügel Dichtung erneuern
Position Undichte, poröse Fenster-, Türflügeldichtungen

entfernen. Rahmen und Flügel reinigen, neue
APTK-Dichtung mittels Vitofix oder gleichwertigem
Material einkleben.

11,16 11,161 m EP ........................

10.07.6 PVC-Dichtungen als Zulage zu Po.005
Position PVC-Lippendichtung für die Wetterschenkel liefern und

montieren als Zulage zu Pos.005

5,05 5,051 m EP ........................

10.07.7 Fugendichtung entfernen bis 25 mm Breite
Position Alte schadhafte Fugen, aus Silikon, Acryl usw.,

einschließlich Stopfmaterial, horizontal und vertikal,
herausschneiden / entfernen, Ränder säubern, grundieren
und für Neuverfugung vorbereiten. Anfallendes Material
wird Eigentum des Auftragnehmers.

2,96 2,961 m EP ........................
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
11 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Stahl

Ein- und ZweiflügeligUntertitel11.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

11.01    Untertitel    Ein- und Zweiflügelig

11.01.1 Einflügeliges Türelement, bis 1,50 m²
Position Einflügeliges Türelement aus hoch wärmegedämmten, durch Rollformung

hergestellten Profilen aus
Kohlenstoffstahl, Uf-Wert von 1,3 – 1,8 W/m² K
Mindestanforderungen:
beidseitig bandlegierverzinkt Stahlprofile mit im Schmelztauchverfahren
kontinuierlich aufgebrachtem und kalt nachgewalztem
Zink-Aluminium-Überzug (Galfan),
Korrosionsschutzklasse III
Pulverbeschichtung n. RAL, gemäß Wahl,
Rahmen- und Flügelbautiefe 70 mm, flächenbündig.
Integration von Schaumstoffeinschüben in der Dämmzone der Profile.
Ausführung mit zweifacher Anschlagdichtung 3-seitig umlaufende aus EPDM,
Glasleisten
einschwenkbar.
Trockenverglasung mit EPDM-Dichtungsgummi innen und außen,
Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,
Horizontale Sprosse auf Drückerhöhe,
Sockelprofil 180 mm Bauhöhe,
Anschweiß-Türbänder 3D verstellbar, mit Abdeckkappen in Stahl verz.,
sowie Edelstahl Bandstift esco 512478 o. gleichwertig
Riegel-Fallenschloss PzW mit Niro-Stulp P6/24 mm
Obentürschließer GEZE TS 4000 o. gleichwertig
Türdrücker auf Langschild festdrehbar gelagert, Alu EV1,
BKS-Rondo 75530201 o. gleichwertig.
Außenstoßgriff Edelstahl 350 mm esco ES 30.350 GK o.gleichwertig.
Profil: Ferro-Wicstyle/-line 70 plus o. gleichwertig (s. Anforderungen).
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV.
Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung des vorhandenen
Elementes.
jedoch mit der Größe bis 1,50 m²

4.398,24 4.398,241 Stck EP ........................

11.01.2 Einflügeliges Türelement, von 1,51 - 2,00 m²
Position Einflügeliges Türelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 1,51 - 2,00 m²

4.435,20 4.435,201 Stck EP ........................

11.01.3 Einflügeliges Türelement, von 2,01 - 2,50 m²
Position Einflügeliges Türelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 2,01 - 2,50 m²

4.484,48 4.484,481 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
11 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Stahl

Ein- und ZweiflügeligUntertitel11.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

11.01.4 Einflügeliges Türelement, von 2,51 - 3,00 m²
Position Einflügeliges Türelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 2,51 - 3,00 m²

5.014,24 5.014,241 Stck EP ........................

11.01.5 Einflügeliges Türelement, von 3,01 - 3,50 m²
Position Einflügeliges Türelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 3,01 - 3,50 m²

5.704,16 5.704,161 Stck EP ........................

11.01.6 Einflügeliges Türelement, von 3,51 - 4,00 m²
Position Einflügeliges Türelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 3,51 - 4,00 m²

6.320,16 6.320,161 Stck EP ........................

11.01.7 Zweiflügeliges Türelement, bis 3,50 m²
Position Zweiflügeliges Türelement aus hoch wärmegedämmten, durch Rollformung

hergestellten Profilen aus
Kohlenstoffstahl, Uf-Wert von 1,3 – 1,8 W/m² K
Mindestanforderungen:
beidseitig bandlegierverzinkt Stahlprofile mit im Schmelztauchverfahren
kontinuierlich aufgebrachtem und kalt nachgewalztem
Zink-Aluminium-Überzug (Galfan),
Korrosionsschutzklasse III
Pulverbeschichtung n. RAL, gemäß Wahl,
Rahmen- und Flügelbautiefe 70 mm, flächenbündig.
Integration von Schaumstoffeinschüben in der Dämmzone der Profile.
Ausführung mit zweifacher Anschlagdichtung 3-seitig umlaufende aus EPDM,
Glasleisten
einschwenkbar.
Trockenverglasung mit EPDM-Dichtungsgummi innen und außen,
Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,
Horizontale Sprosse auf Drückerhöhe,
Sockelprofil 180 mm Bauhöhe,
Anschweiß-Türbänder 3D verstellbar, mit Abdeckkappen in Stahl verz.,
sowie Edelstahl Bandstift esco 512478 o. gleichwertig
Riegel-Fallenschloss PzW mit Niro-Stulp P6/24 mm
Standflügel-Verriegelung nach oben u. unten mit
Schwenktreibriegel Alu EV1,
Obentürschließer GEZE TS 4000 o. gleichwertig, auf dem Gehflügel
Türdrücker auf Langschild festdrehbar gelagert, Alu EV1,
BKS-Rondo 75530201 o. gleichwertig.
Außenstoßgriff Edelstahl 350 mm esco ES 30.350 GK o.gleichwertig.
Profil: Ferro-Wicstyle/-line 70 plus o. gleichwertig (s. Anforderungen).
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
11 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Stahl

Ein- und ZweiflügeligUntertitel11.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 11.01.7 -

Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV. Inkl. Demontage und
fachgerechter Entsorgung des vorhandenen Elementes.
jedoch mit der Größe bis 3,50 m²

7.244,16 7.244,161 Stck EP ........................

11.01.8 Zweiflügeliges Türelement, von 3,51 - 4,00 m²
Position Zweiflügeliges Türelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 3,51 - 4,00 m²

7.281,12 7.281,121 Stck EP ........................

11.01.9 Zweiflügeliges Türelement, von 4,01 - 4,50 m²
Position Zweiflügeliges Türelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 4,01 - 4,50 m²

7.773,92 7.773,921 Stck EP ........................

11.01.10 Zweiflügeliges Türelement, von 4,51 - 5,00 m²
Position Zweiflügeliges Türelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 4,51 - 5,00 m²

7.940,24 7.940,241 Stck EP ........................

11.01.11 Zweiflügeliges Türelement, von 5,01 - 5,50 m²
Position Zweiflügeliges Türelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 5,01 - 5,50 m²

8.457,68 8.457,681 Stck EP ........................

11.01.12 Zweiflügeliges Türelement, von 5,51 - 6,00 m²
Position Zweiflügeliges Türelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 5,51 - 6,00 m²

8.486,02 8.486,021 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
11 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Stahl

Oberlicht, festUntertitel11.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

11.02    Untertitel    Oberlicht, fest

11.02.1 Tür-Oberlichtelement, fest, bis 0,50 m²
Position Oberlicht aus hoch wärmegedämmten, durch Rollformung hergestellten

Profilen aus Kohlenstoffstahl, Uf-
Wert von 1,3 – 1,8 W/m² K
Mindestanforderungen: Rahmenbautiefe 70 mm,
beidseitig bandlegierverzinkt Stahlprofile mit im Schmelztauchverfahren
kontinuierlich aufgebrachtem und kalt nachgewalztem
Zink-Aluminium-Überzug (Galfan),
Korrosionsschutzklasse III
Pulverbeschichtung n. RAL, gemäß Wahl,
Integration von Schaumstoffeinschüben in der Dämmzone der Profile.
Glasleisten einschwenkbar.
Trockenverglasung mit EPDM-Dichtungsgummi innen und außen,
Geprüfte Luftschalldämmung 48 DB,
Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,
Profil: Ferro-Wicstyle/-line 70 plus o. gleichwertig (s. Anforderungen).
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV
Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung des vorhandenen
Elementes.
jedoch mit der Größe bis 0,50 m²

1.010,24 1.010,241 Stck EP ........................

11.02.2 Tür-Oberlichtelement, fest, von 0,51 - 1,00 m²
Position Tür-Oberlichtelement, fest, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 0,51 - 1,00 m²

1.034,88 1.034,881 Stck EP ........................

11.02.3 Tür-Oberlichtelement, fest, von 1,01 - 1,50 m²
Position Tür-Oberlichtelement, fest, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 1,01 - 1,50 m²

1.330,56 1.330,561 Stck EP ........................

11.02.4 Tür-Oberlichtelement, fest, von 1,51 - 2,00 m²
Position Tür-Oberlichtelement, fest wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 1,51 - 2,00 m²

1.663,20 1.663,201 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
11 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Stahl

Oberlicht, festUntertitel11.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

11.02.5 Tür-Oberlichtelement, fest, von 2,01 - 2,50 m²
Position Tür-Oberlichtelement, fest, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 2,01 - 2,50 m²

1.946,56 1.946,561 Stck EP ........................

11.02.6 Tür-Oberlichtelement, fest, von 2,51 - 3,00 m²
Position Tür-Oberlichtelement, fest, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 2,51 - 3,00 m²

1.952,72 1.952,721 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
11 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Stahl

Oberlicht, beweglichUntertitel11.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

11.03    Untertitel    Oberlicht, beweglich

11.03.1 Tür-Oberlichtelement, beweglich, bis 0,50 m²
Position Einflügeliges Oberlicht aus hoch wärmegedämmten, durch Rollformung

hergestellten Profilen aus
Kohlenstoffstahl, Uf-Wert von 1,3 – 1,8 W/m² K
als Kippoberlicht zu Türanlage
Mindestanforderungen: Rahmenbautiefe 70 mm, Flügelbautiefe 85 mm,
beidseitig bandlegierverzinkt Stahlprofile mit im Schmelztauchverfahren
kontinuierlich aufgebrachtem und kalt nachgewalztem
Zink-Aluminium-Überzug (Galfan),
Korrosionsschutzklasse III
Pulverbeschichtung n. RAL, gemäß Wahl,
Integration von Schaumstoffeinschüben in der Dämmzone der Profile.
Glasleisten einschwenkbar.
Trockenverglasung mit EPDM-Dichtungsgummi innen und außen,
Geprüfte Luftschalldämmung 48 DB, durch drei Dichtungsebenen
Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,
Profil: Ferro-Wicstyle/-line 70 plus o. gleichwertig (s. Anforderungen).
Kippbänder gemäß Herstellervorgabe,
Aufliegender Kippbeschlag mit Gestänge, Ableitung bis < 2500mm,
Putz- und Fangscheren,
Beschlag: GEZE OL 90,
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV,
Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung des vorhandenen
Elementes.
jedoch mit der Größe bis 0,50 m²

1.503,04 1.503,041 Stck EP ........................

11.03.2 Tür-Oberlichtelement, beweglich, von 0,51 - 1,00 m²
Position Tür-Oberlichtelement, beweglich,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 0,51 - 1,00 m²

1.811,04 1.811,041 Stck EP ........................

11.03.3 Tür-Oberlichtelement, beweglich, von 1,01 - 1,50 m²
Position Tür-Oberlichtelement, beweglich,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 1,01 - 1,50 m²

2.082,08 2.082,081 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
11 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Stahl

Oberlicht, beweglichUntertitel11.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

11.03.4 Tür-Oberlichtelement, beweglich, von 1,51 - 2,00 m²
Position Tür-Oberlichtelement, beweglich,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 1,51 - 2,00 m²

2.550,24 2.550,241 Stck EP ........................

11.03.5 Tür-Oberlichtelement, beweglich, von 2,01 - 2,50 m²
Position Tür-Oberlichtelement, beweglich,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 2,01 - 2,50 m²

2.833,60 2.833,601 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
11 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Stahl

Seitenteil, festUntertitel11.04
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

11.04    Untertitel    Seitenteil, fest

11.04.1 Tür-Seitenteilelement, fest, bis 0,50 m²
Position Türseitenteil aus hoch wärmegedämmten,  

durch Rollformung hergestellten Profilen aus Kohlenstoffstahl,  
Uf-Wert von 1,3 – 1,8 W/m² K
Mindestanforderungen: Rahmenbautiefe 70 mm,
beidseitig bandlegierverzinkt Stahlprofile mit im Schmelztauchverfahren
kontinuierlich aufgebrachtem und kalt nachgewalztem
Zink-Aluminium-Überzug (Galfan),
Korrosionsschutzklasse III
Pulverbeschichtung n. RAL, gemäß Wahl,
Integration von Schaumstoffeinschüben in der Dämmzone der Profile.
Glasleisten einschwenkbar.
Trockenverglasung mit EPDM-Dichtungsgummi innen und außen,
Geprüfte Luftschalldämmung 48 DB,
Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,
Horizontale Sprosse analog zum Türflügel,
unterer Abschluss mittels Sockelprofil 180 mm
Profil: Ferro-Wicstyle/-line 70 plus o. gleichwertig (s. Anforderungen).
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV
Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung des vorhandenen
Elementes.
jedoch mit der Größe bis 0,50 m²

1.398,32 1.398,321 Stck EP ........................

11.04.2 Tür-Seitenteilelement, fest, von 0,51 - 1,00 m²
Position Tür-Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 0,51 - 1,00 m²

1.429,12 1.429,121 Stck EP ........................

11.04.3 Tür-Seitenteilelement, fest, von 1,01 - 1,50 m²
Position Tür-Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 1,01 - 1,50 m²

1.915,76 1.915,761 Stck EP ........................

11.04.4 Tür-Seitenteilelement, fest, von 1,51 - 2,00 m²
Position Tür-Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 1,51 - 2,00 m²

1.958,88 1.958,881 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
11 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Stahl

Seitenteil, festUntertitel11.04
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

11.04.5 Tür-Seitenteilelement, fest, von 2,01 - 2,50 m²
Position Tür-Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 2,01 - 2,50 m²

2.242,24 2.242,241 Stck EP ........................

11.04.6 Tür-Seitenteilelement, fest, von 2,51 - 3,00 m²
Position Tür-Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 2,51 - 3,00 m²

2.273,04 2.273,041 Stck EP ........................

11.04.7 Tür-Seitenteilelement, fest, von 3,01 - 3,50 m²
Position Tür-Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 3,01 - 3,50 m²

2.605,68 2.605,681 Stck EP ........................

11.04.8 Tür-Seitenteilelement, fest, von 3,51 - 4,00 m²
Position Tür-Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 3,51 - 4,00 m²

2.661,12 2.661,121 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
11 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Stahl

Zulagen für StahltürenUntertitel11.05
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

11.05    Untertitel    Zulagen für Stahltüren

11.05.1 Zulage bei Pulverbeschichtung 2-farbig
Position Zulage bei Pulverbeschichtung 2-farbig

10 %

-1 Stck EP ........................

11.05.2 Zulage für 1-flügelige Tür, Ausführung WK2
Position Zulage für 1-flügelige Tür, Ausführung WK2

560,53 560,531 Stck EP ........................

11.05.3 Zulage für 2-flügelige Tür, Ausführung WK2
Position Zulage für 2-flügelige Tür, Ausführung WK2

750,13 750,131 Stck EP ........................

11.05.4 Ausführung mit Aluminium-Paneel 24 mm als Zulage
Position Ausführung mit Aluminium-Paneel 24 mm als Zulage zur

Isolierverglasung

8,99 8,991 m² EP ........................

11.05.5 Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit Mastercarre weiß
Position Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit

Mastercarre weiß

179,85 179,851 m² EP ........................

11.05.6 Zulage für E-Öffner mit Tagesentriegelung
Position Zulage für E-Öffner mit Tagesentriegelung, inkl.

Verkabelung ohne Anschluss

211,02 211,021 Stck EP ........................

11.05.7 Zulage für Schlossausführung selbstverriegelnd
Position Zulage für Schlossausführung selbstverriegelnd

257,79 257,791 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
11 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Stahl

Zulagen für StahltürenUntertitel11.05
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

11.05.8 Zulage für Ausführung der Türanlage als Fluchttür gemäß DIN EN 179
Position Zulage für Ausführung der Türanlage als Fluchttür gemäß

DIN EN 179

164,86 164,861 Stck EP ........................

11.05.9 Zulage für Ausführung als Fluchttür gemäß DIN EN 1125,
Panikstangengriff

Position Zulage für Ausführung als Fluchttür gemäß DIN EN 1125
mit Panikstangengriff Alu EV1

555,52 555,521 Stck EP ........................

11.05.10 Zulage für Ausführung als Fluchttür gemäß DIN EN 1125,
Panikdruckstange

Position Zulage für Ausführung als Fluchttür gemäß DIN EN 1125
mit Panikdruckstange Alu EV1

685,83 685,831 Stck EP ........................

11.05.11 Zulage für Fingerklemmschutz Rollo Athmer o. glw.
Position Zulage für Fingerklemmschutz  Rollo Athmer o. glw.

221,93 221,931 Stck EP ........................

11.05.12 Zulage für einen zusätzlichen Drücker auf Höhe 1700 mm
Position Zulage für einen zusätzlichen Drücker auf Höhe 1700 mm

für Kindergärten

271,45 271,451 Stck EP ........................

11.05.13 Zulage für waagerechtes Aluminium Griffbandprofil EV1
Position Zulage für waagerechtes Aluminium Griffbandprofil EV1

Höhe 120 mm auf Griffstützen

107,91 107,911 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
11 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Stahl

Zulagen für StahltürenUntertitel11.05
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

11.05.14 Zulage zu Türschließer bei Ausführung GEZE TS 5000 o. glw.
Position Zulage zu Türschließer bei Ausführung

Gleitschienentürschließer GEZE TS 5000 o. glw.

52,76 52,761 Stck EP ........................

11.05.15 Zulage zu 2-flügeliger Tür bei Ausführung mit GEZE TS 5000 ISM oder
glw.

Position Zulage zu 2-flügeliger Tür bei Ausführung mit
Gleitschienentürschließer und integrierter
Schließfolgeregelung  gleichwertig

719,40 719,401 Stck EP ........................

11.05.16 Türwächter
Position Vorgerichtet für Profilzylinder. In Verschlussstellung

sichert der Tuerwächter den Türdrücker bzw.
Treibriegel. Durch einfaches Schieben nach unten gibt
er den Drücker bzw. Treibriegel frei. Gleichzeitig
ertönt ein sehr lautes Signal. Der Türwächter (ohne
Voralarm) kann nur mit einem Schlüssel wieder in
Grundstellung gebracht. Gleichzeitig wird damit der
Signalton abgestellt. Der Türwächter kann wahlweise für
rechte oder linke Türen verwendet werden. Er arbeitet
netzunabhängig mit einer handelsüblichen
9-V-Blockbatterie. Lieferung einschl. Montage Sonst wie
vor
Farbton: RAL 6029
Einschl. Demontage des defekten Türwächters und
fachgerechter Entsorgung.

633,07 633,071 Stck EP ........................

11.05.17 Glasrahmen Montageplatte zu Türwächter
Position Stahlplatte für die Montage des Türwächters an einem

Glasrahmen, rechts oder links verwendbar, unsichtbare
Befestigung für normale und kurze Türschilder.
Lieferung einschl. Montage, RAL 6029, einschl.
Demontage der defekten Montageplatte.

90,28 90,281 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
11 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Stahl

Zulagen für StahltürenUntertitel11.05
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

11.05.18 Glasrahmen Montageplatte zu Türwächter/Brandschutztür
Position Stahlplatte für die Montage des Türwächters an

Brandschutztüren, komplett mit Klebeset.
Lieferung einschl. Montage, RAL 6029, einschl.
Demontage der defekten Montageplatte.

102,46 102,461 Stck EP ........................

11.05.19 Zulage für Türwächter mit Voralarm
Position Zulage für Türwächter mit Voralarm.

71,94 71,941 Stck EP ........................

11.05.20 Zulageposition CE-Kennzeichnung
Position Zualge für die CE-Kennzeichung inkl. aller dafür erforderlichen Dokumente.

Liefern und dem Bauleiter übergeben.

145,86 145,861 Stck EP ........................

11.05.21 Verleisten der Tür/Fenster/Festteil nach RAL
Position Verleisten von Blendrahmen zum angrenzenden Baukörper. Wahlweise mit

Flach- oder Winkelprofilen
nach RAL der Anlage.

46,83 46,831 m EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
11 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Stahl

Abdichtungs- und VersiegelungsarbeitenUntertitel11.06
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

11.06    Untertitel    Abdichtungs- und Versiegelungsarbeiten

11.06.1 Fugen abdichten bis 5 mm
Position Fugen (Anschluss-/Winkelfugen) zwischen

Fensterelementen, Blendrahmen oder Zargen und Wänden
mit dauerelastischer Dichtmasse, Fabrikat Thiokol oder
gleichwertig abdichten.
Bis 5 mm stark.

4,31 4,311 m EP ........................

11.06.2 Fugen abdichten bis 15 mm
Position Fugen (2-Flankenfugen) zwischen Fensterbank,

Blendrahmen oder Zargen, sonstigen Anschlusselementen
und Aussenwand abdichten, Fugen mit Stopfmaterial
(Schaumstoffmaterial) 30-60 mm füllen.
Bis 15 mm stark.

6,04 6,041 m EP ........................

11.06.3 Fugen abdichten bis 25 mm
Position Fugen (2-Flankenfugen) zwischen Fensterbank,

Blendrahmen oder Zargen, sonstigen Anschlusselementen
und Aussenwand abdichten Fugen mit Stopfmaterial
(Schaumstoffmaterial) 30-60 mm füllen.
Bis 25 mm stark.

9,73 9,731 m EP ........................

11.06.4 Fenster-Türfalze
Position Fenster-, Türfalze mit Silikon-Kautschuk

(neutralvernetzendes Silikon) dauerhaft gegen Zugluft,
Wärmeverluste, Regenwasser, Lärm und Staub abdichten.
a) Säubern und Reinigen der Fernster- und Türfalze, so
dass die nachfolgenden Arbeitsgänge durchgeführt werden
können und eine einwandfreie Haftfähigkeit des
Dichtungsmaterials gewährleistet ist.
b) Abkleben mit Klebebändern der anliegenden Flächen
der Falze und vor Verschmutzungen schützen.
c) Einlegen der Dichtungsmasse in die Falze mit dem
Druckluftgerät (Pistole). Es muss genügend Masse
eingelegt werden, so dass sie sich den etwaigen
Unebenheiten der Falze anpasst und die erforderliche
Dichtigkeit der Fenster und Türen gegeben ist.
d) Auflegen einer speziellen Trennfolie.
e) Abnahme der Trennfolie und der Klebebänder nach

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
11 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Stahl

Abdichtungs- und VersiegelungsarbeitenUntertitel11.06
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 11.06.4 -

einem Aushärtungszeitraum von ca. einer Woche.
f) Sauberes Beischneiden der Dichtungsmasse.

18,73 18,731 m EP ........................

11.06.5 Fenster und Türflügel Dichtung erneuern
Position Undichte, poröse Fenster-, Türflügeldichtungen

entfernen. Rahmen und Flügel reinigen, neue
APTK-Dichtung mittels Vitofix oder gleichwertigem
Material einkleben.

11,16 11,161 m EP ........................

11.06.6 PVC-Dichtungen als Zulage zu Po.005
Position PVC-Lippendichtung für die Wetterschenkel liefern und

montieren als Zulage zu Pos.005

5,05 5,051 m EP ........................

11.06.7 Fugendichtung entfernen bis 25 mm Breite
Position Alte schadhafte Fugen, aus Silikon, Acryl usw.,

einschließlich Stopfmaterial, horizontal und vertikal,
herausschneiden / entfernen, Ränder säubern, grundieren
und für Neuverfugung vorbereiten. Anfallendes Material
wird Eigentum des Auftragnehmers.

2,96 2,961 m EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Aluminium

Ein- und Zweiflügelig aus AluminiumprofilenUntertitel12.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

12.01    Untertitel    Ein- und Zweiflügelig aus Aluminiumprofilen

12.01.1 Einflügeliges Türelement aus Aluminium-Profilen, bis 1,50 m²
Position Einflügeliges Türelement aus hochwärmegedämmten Aluminium Profilen.

Uf-Wert 2,2 W/m²K,
Korrosionsschutzklasse nach DIN EN 1670 Klasse 4. Pulverbeschichtet nach
RAL, Rahmen u.
Flügelbautiefe 75mm, flächenbündig. Verbundleisten sind mit
Schaumdämmstoff ausgestattet.
Ausführung mit 2-facher Anschlagdichtung 3-seitig umlaufend. Mit
rechteckigen Glasleisten.
Trockenverglasung mit Dichtung innen und außen. Glasaufbau:
VSG8/16SZR/VSG8-N Ug-Wert 1.1,
Horizontale Sprosse auf Drückerhöhe, Sockelprofil 150mm Bauhöhe.
Dreiteilige Aluminium
Rollenbänder mit einer Abmesssung von 22x200mm für Flügellasten bis
200kg. Riegel-Fallenschloss
PzW mit Nito-Stulp, Obentürschließer GEZE TS 4000 o. gleichwertig,
Türdrücker aus Edelstahl.
Außenstoßgriff Edelstahl 350mm, Durchmesser 33mm, Profil: Schüco ADS
75 HD.HI o. gleichwertig.
Innere und äußere Anschluss gemäß neuster EnEV .Inkl. Demontage und
fachgerechter Entsorgung
des vorhandenen Elementes,
jedoch mit einer Größe bis 1,50 m²

4.403,56 4.403,561 Stck EP ........................

12.01.2 Einflügeliges Türelement, von 1,51 - 2,00 m²
Position Einflügeliges Türelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 1,51 - 2,00 m²

4.446,15 4.446,151 Stck EP ........................

12.01.3 Einflügeliges Türelement, von 2,01 - 2,50 m²
Position Einflügeliges Türelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 2,01 - 2,50 m²

4.488,75 4.488,751 Stck EP ........................

12.01.4 Einflügeliges Türelement, von 2,51 - 3,00 m²
Position Einflügeliges Türelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 2,51 - 3,00 m²

5.016,83 5.016,831 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Aluminium

Ein- und Zweiflügelig aus AluminiumprofilenUntertitel12.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

12.01.5 Einflügeliges Türelement, von 3,01 - 3,50 m²
Position Einflügeliges Türelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 3,01 - 3,50 m²

5.715,26 5.715,261 Stck EP ........................

12.01.6 Einflügeliges Türelement, von 3,51 - 4,00 m²
Position Einflügeliges Türelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 3,51 - 4,00 m²

6.328,53 6.328,531 Stck EP ........................

12.01.7 Zweiflügeliges Türelement aus Aluminium Profilen, bis 3,50 m²
Position Zweiflügeliges Türelement aus hoch wärmegedämmten, Alumiunium

Profilen, Uf-Wert bis 2,2 W/m² K
Mindestanforderungen:
Korrosionsschutzklasse nach DIN EN 1670 Klasse 4,
Pulverbeschichtung n. RAL, Rahmen- und Flügelbautiefe 75 mm,
flächenbündig.
Verbundleisten sind mit Schaumdämmstoff ausgestattet. Ausführung mit
2-facher Anschlagdichtung 3-
seitig umlaufende, Trockenverglasung mit Dichtungsgummi innen und
außen, Glasaufbau
VSG8/16SZR/VSG8-N Ug-Wert 1.1,
Horizontale Sprosse auf Drückerhöhe, Sockelprofil 150 mm Bauhöhe,
Dreiteilige Aluminium
Rollenbänder mit eienr Abmessung von 22x200mm für Flügellasten bis
200kg.
Riegel-Fallenschloss PzW mit Niro-Stulp
Standflügel-Verriegelung nach oben u. unten mit
Schwenktreibriegel Alu EV1,
Obentürschließer GEZE TS 4000 o. gleichwertig, auf dem Gehflügel,
Türdrücker aus Edelstahl.
Außenstoßgriff Edelstahl 350 mm, Durchmesser 33mm,
Profil: Schüco ADS 75 HD.HI o. gleichwertig
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV. Inkl. Demontage und
fachgerechter Entsorgung
des vorhandenen Elementes,
jedoch mit der Größe bis 3,50 m²

7.248,43 7.248,431 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Aluminium

Ein- und Zweiflügelig aus AluminiumprofilenUntertitel12.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

12.01.8 Zweiflügeliges Türelement, von 3,51 - 4,00 m²
Position Zweiflügeliges Türelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 3,51 - 4,00 m²

7.287,68 7.287,681 Stck EP ........................

12.01.9 Zweiflügeliges Türelement, von 4,01 - 4,50 m²
Position Zweiflügeliges Türelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 4,01 - 4,50 m²

7.776,50 7.776,501 Stck EP ........................

12.01.10 Zweiflügeliges Türelement, von 4,51 - 5,00 m²
Position Zweiflügeliges Türelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 4,51 - 5,00 m²

7.946,86 7.946,861 Stck EP ........................

12.01.11 Zweiflügeliges Türelement, von 5,01 - 5,50 m²
Position Zweiflügeliges Türelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 5,01 - 5,50 m²

8.465,76 8.465,761 Stck EP ........................

12.01.12 Zweiflügeliges Türelement, von 5,51 - 6,00 m²
Position Zweiflügeliges Türelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 5,51 - 6,00 m²

8.490,92 8.490,921 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Aluminium

Oberlicht, fest aus AluminiumprofilenUntertitel12.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

12.02    Untertitel    Oberlicht, fest aus Aluminiumprofilen

12.02.1 Oberlichtelement aus Aluminium-Profilen, fest, bis 0,50 m²
Position Oberlicht aus hoch wärmegedämmten Aluminium Profilen, Uf-Wert bis 1,4

W/m² K.
Mindestanforderungen:
Korrosionsschutzklasse nach DIN EN 1670
Pulverbeschichtung n. RAL, gemäß Wahl,
Trockenverglasung mit Dichtungsgummi innen und außen,
Glasaufbau VSG8/16SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,
Profil: Schüco AWS 75 SI o. gleichwertig
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV. Inkl. Demontage und
fachgerechter Entsorgung
des vorhandenen Elementes,
jedoch mit der Größe bis 0,50 m²

1.145,55 1.145,551 Stck EP ........................

12.02.2 Tür-Oberlichtelement, fest, von 0,51 - 1,00 m²
Position Tür-Oberlichtelement, fest, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 0,51 - 1,00 m²

1.165,63 1.165,631 Stck EP ........................

12.02.3 Tür-Oberlichtelement, fest, von 1,01 - 1,50 m²
Position Tür-Oberlichtelement, fest, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 1,01 - 1,50 m²

1.498,66 1.498,661 Stck EP ........................

12.02.4 Tür-Oberlichtelement, fest, von 1,51 - 2,00 m²
Position Tür-Oberlichtelement, fest wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 1,51 - 2,00 m²

1.870,87 1.870,871 Stck EP ........................

12.02.5 Tür-Oberlichtelement, fest, von 2,01 - 2,50 m²
Position Tür-Oberlichtelement, fest, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 2,01 - 2,50 m²

2.184,31 2.184,311 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Aluminium

Oberlicht, fest aus AluminiumprofilenUntertitel12.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

12.02.6 Tür-Oberlichtelement, fest, von 2,51 - 3,00 m²
Position Tür-Oberlichtelement, fest, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Größe von 2,51 - 3,00 m²

2.196,29 2.196,291 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Aluminium

Oberlicht, beweglich aus AluminiumprofilenUntertitel12.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

12.03    Untertitel    Oberlicht, beweglich aus Aluminiumprofilen

12.03.1 Oberlichtelement aus Aluminium Profilen, beweglich, bis 0,50 m²
Position Einflügeliges Oberlicht aus hoch wärmegedämmten Aluminium Profilen,

Uf-Wert bis 1,4 W/m² K
als Kippoberlicht zu Türanlage, Festverglasung oder Fenster
Mindestanforderungen: Rahmenbautiefe 75 mm, Flügelbautiefe 85 mm,
Korrosionsschutzklasse nach DIN EN 1670
Pulverbeschichtung n. RAL, gemäß Wahl,
Trockenverglasung mit Dichtungsgummi innen und außen,
Glasaufbau VSG8/16SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,
Profil: Schüco AWS 75 SI o. gleichwertig.
Kippbänder gemäß Herstellervorgabe,
Aufliegender Kippbeschlag mit Gestänge, Ableitung bis < 2500mm,
Putz- und Fangscheren,
Beschlag: GEZE OL 90,
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV ,Inkl. Demontage und
fachgerechter Entsorgung
des vorhandenen Elementes,
jedoch mit der Größe bis 0,50 m²

1.513,01 1.513,011 Stck EP ........................

12.03.2 Tür-Oberlichtelement, beweglich, von 0,51 - 1,00 m²
Position Tür-Oberlichtelement, beweglich,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 0,51 - 1,00 m²

1.827,84 1.827,841 Stck EP ........................

12.03.3 Tür-Oberlichtelement, beweglich, von 1,01 - 1,50 m²
Position Tür-Oberlichtelement, beweglich,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 1,01 - 1,50 m²

2.097,21 2.097,211 Stck EP ........................

12.03.4 Tür-Oberlichtelement, beweglich, von 1,51 - 2,00 m²
Position Tür-Oberlichtelement, beweglich,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 1,51 - 2,00 m²

2.562,48 2.562,481 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Aluminium

Oberlicht, beweglich aus AluminiumprofilenUntertitel12.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

12.03.5 Tür-Oberlichtelement, beweglich, von 2,01 - 2,50 m²
Position Tür-Oberlichtelement, beweglich,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Größe
von 2,01 - 2,50 m²

2.842,35 2.842,351 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Aluminium

Seitenteil, fest aus AluminiumprofilenUntertitel12.04
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

12.04    Untertitel    Seitenteil, fest aus Aluminiumprofilen

12.04.1 Seitenteilelement, fest, bis 0,50 m²
Position Seitenteil aus hoch wärmegedämmten Aluminiumprofilen, Uf-Wert von 1,4

W/m² K
Korrosionsschutzklasse nach DIN EN 1670
Pulverbeschichtung n. RAL, gemäß Wahl,
Trockenverglasung mit Dichtungsgummi innen und außen,
Glasaufbau VSG8/16SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,
Horizontale Sprosse analog zum Türflügel,
unterer Abschluss mittels Sockelprofil 150 mm
Profil: Schüco AWS 75.SI o. gleichwertig.
Innerer und äußerer Anschluss gemäß neuester EnEV, Inkl. Demontage und
fachgerechter Entsorgung
des vorhandenen Elementes,
jedoch mit der Größe bis 0,50 m²

1.408,05 1.408,051 Stck EP ........................

12.04.2 Seitenteilelement, fest, von 0,51 - 1,00 m²
Position Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 0,51 - 1,00 m²

1.443,04 1.443,041 Stck EP ........................

12.04.3 Seitenteilelement, fest, von 1,01 - 1,50 m²
Position Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 1,01 - 1,50 m²

1.924,05 1.924,051 Stck EP ........................

12.04.4 Seitenteilelement, fest, von 1,51 - 2,00 m²
Position Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 1,51 - 2,00 m²

1.967,77 1.967,771 Stck EP ........................

12.04.5 Seitenteilelement, fest, von 2,01 - 2,50 m²
Position Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 2,01 - 2,50 m²

2.250,29 2.250,291 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Aluminium

Seitenteil, fest aus AluminiumprofilenUntertitel12.04
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

12.04.6 Seitenteilelement, fest, von 2,51 - 3,00 m²
Position Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 2,51 - 3,00 m²

2.283,76 2.283,761 Stck EP ........................

12.04.7 Seitenteilelement, fest, von 3,01 - 3,50 m²
Position Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 3,01 - 3,50 m²

2.610,01 2.610,011 Stck EP ........................

12.04.8 Seitenteilelement, fest, von 3,51 - 4,00 m²
Position Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der Größe von 3,51 - 4,00 m²

2.668,58 2.668,581 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Aluminium

Zulagen für AluminiumtürenUntertitel12.05
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

12.05    Untertitel    Zulagen für Aluminiumtüren

12.05.1 Zulage bei Pulverbeschichtung 2-farbig
Position Zulage bei Pulverbeschichtung 2-farbig

10 %

-1 Stck EP ........................

12.05.2 Zulage für 1-flügelige Tür, Ausführung WK2
Position Zulage für 1-flügelige Tür, Ausführung WK2

560,53 560,531 Stck EP ........................

12.05.3 Zulage für 2-flügelige Tür, Ausführung WK2
Position Zulage für 2-flügelige Tür, Ausführung WK2

750,13 750,131 Stck EP ........................

12.05.4 Ausführung mit Aluminium-Paneel 24 mm als Zulage
Position Ausführung mit Aluminium-Paneel 24 mm als Zulage zur

Isolierverglasung

8,99 8,991 m² EP ........................

12.05.5 Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit Mastercarre weiß
Position Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit

Mastercarre weiß

179,85 179,851 m² EP ........................

12.05.6 Zulage für E-Öffner mit Tagesentriegelung
Position Zulage für E-Öffner mit Tagesentriegelung, inkl.

Verkabelung ohne Anschluss

211,02 211,021 Stck EP ........................

12.05.7 Zulage für Schlossausführung selbstverriegelnd
Position Zulage für Schlossausführung selbstverriegelnd

257,79 257,791 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Aluminium

Zulagen für AluminiumtürenUntertitel12.05
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

12.05.8 Zulage für Ausführung der Türanlage als Fluchttür gemäß DIN EN 179
Position Zulage für Ausführung der Türanlage als Fluchttür gemäß

DIN EN 179

164,86 164,861 Stck EP ........................

12.05.9 Zulage für Ausführung als Fluchttür gemäß DIN EN 1125,
Panikstangengriff

Position Zulage für Ausführung als Fluchttür gemäß DIN EN 1125
mit Panikstangengriff Alu EV1

555,52 555,521 Stck EP ........................

12.05.10 Zulage für Ausführung als Fluchttür gemäß DIN EN 1125,
Panikdruckstange

Position Zulage für Ausführung als Fluchttür gemäß DIN EN 1125
mit Panikdruckstange Alu EV1

685,83 685,831 Stck EP ........................

12.05.11 Zulage für Fingerklemmschutz Rollo Athmer o. glw.
Position Zulage für Fingerklemmschutz  Rollo Athmer o. glw.

221,93 221,931 Stck EP ........................

12.05.12 Zulage für einen zusätzlichen Drücker auf Höhe 1700 mm
Position Zulage für einen zusätzlichen Drücker auf Höhe 1700 mm

für Kindergärten

271,45 271,451 Stck EP ........................

12.05.13 Zulage für waagerechtes Aluminium Griffbandprofil EV1
Position Zulage für waagerechtes Aluminium Griffbandprofil EV1

Höhe 120 mm auf Griffstützen

107,91 107,911 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Aluminium

Zulagen für AluminiumtürenUntertitel12.05
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

12.05.14 Zulage zu Türschließer bei Ausführung GEZE TS 5000 o. glw.
Position Zulage zu Türschließer bei Ausführung

Gleitschienentürschließer GEZE TS 5000 o. glw.

52,76 52,761 Stck EP ........................

12.05.15 Zulage zu 2-flügeliger Tür bei Ausführung mit GEZE TS 5000 ISM oder
glw.

Position Zulage zu 2-flügeliger Tür bei Ausführung mit
Gleitschienentürschließer und integrierter
Schließfolgeregelung  gleichwertig

719,40 719,401 Stck EP ........................

12.05.16 Türwächter
Position Vorgerichtet für Profilzylinder. In Verschlussstellung

sichert der Tuerwächter den Türdrücker bzw.
Treibriegel. Durch einfaches Schieben nach unten gibt
er den Drücker bzw. Treibriegel frei. Gleichzeitig
ertönt ein sehr lautes Signal. Der Türwächter (ohne
Voralarm) kann nur mit einem Schlüssel wieder in
Grundstellung gebracht. Gleichzeitig wird damit der
Signalton abgestellt. Der Türwächter kann wahlweise für
rechte oder linke Türen verwendet werden. Er arbeitet
netzunabhängig mit einer handelsüblichen
9-V-Blockbatterie. Lieferung einschl. Montage Sonst wie
vor
Farbton: RAL 6029
Einschl. Demontage des defekten Türwächters und
fachgerechter Entsorgung.

633,07 633,071 Stck EP ........................

12.05.17 Glasrahmen Montageplatte zu Türwächter
Position Stahlplatte für die Montage des Türwächters an einem

Glasrahmen, rechts oder links verwendbar, unsichtbare
Befestigung für normale und kurze Türschilder.
Lieferung einschl. Montage, RAL 6029, einschl.
Demontage der defekten Montageplatte.

90,28 90,281 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Aluminium

Zulagen für AluminiumtürenUntertitel12.05
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

12.05.18 Glasrahmen Montageplatte zu Türwächter/Brandschutztür
Position Stahlplatte für die Montage des Türwächters an

Brandschutztüren, komplett mit Klebeset.
Lieferung einschl. Montage, RAL 6029, einschl.
Demontage der defekten Montageplatte.

102,46 102,461 Stck EP ........................

12.05.19 Zulage für Türwächter mit Voralarm
Position Zulage für Türwächter mit Voralarm.

71,94 71,941 Stck EP ........................

12.05.20 Zulageposition CE-Kennzeichnung
Position Zualge für die CE-Kennzeichung inkl. aller dafür erforderlichen Dokumente.

Liefern und dem Bauleiter übergeben.

145,86 145,861 Stck EP ........................

12.05.21 Verleisten der Tür/Fenster/Festteil nach RAL
Position Verleisten von Blendrahmen zum angrenzenden Baukörper. Wahlweise mit

Flach- oder Winkelprofilen
nach RAL der Anlage.

46,83 46,831 m EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Aluminium

Abdichtungs- und VersiegelungsarbeitenUntertitel12.06
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

12.06    Untertitel    Abdichtungs- und Versiegelungsarbeiten

12.06.1 Fugen abdichten bis 5 mm
Position Fugen (Anschluss-/Winkelfugen) zwischen

Fensterelementen, Blendrahmen oder Zargen und Wänden
mit dauerelastischer Dichtmasse, Fabrikat Thiokol oder
gleichwertig abdichten.
Bis 5 mm stark.

4,31 4,311 m EP ........................

12.06.2 Fugen abdichten bis 15 mm
Position Fugen (2-Flankenfugen) zwischen Fensterbank,

Blendrahmen oder Zargen, sonstigen Anschlusselementen
und Aussenwand abdichten, Fugen mit Stopfmaterial
(Schaumstoffmaterial) 30-60 mm füllen.
Bis 15 mm stark.

6,04 6,041 m EP ........................

12.06.3 Fugen abdichten bis 25 mm
Position Fugen (2-Flankenfugen) zwischen Fensterbank,

Blendrahmen oder Zargen, sonstigen Anschlusselementen
und Aussenwand abdichten Fugen mit Stopfmaterial
(Schaumstoffmaterial) 30-60 mm füllen.
Bis 25 mm stark.

9,73 9,731 m EP ........................

12.06.4 Fenster-Türfalze
Position Fenster-, Türfalze mit Silikon-Kautschuk

(neutralvernetzendes Silikon) dauerhaft gegen Zugluft,
Wärmeverluste, Regenwasser, Lärm und Staub abdichten.
a) Säubern und Reinigen der Fernster- und Türfalze, so
dass die nachfolgenden Arbeitsgänge durchgeführt werden
können und eine einwandfreie Haftfähigkeit des
Dichtungsmaterials gewährleistet ist.
b) Abkleben mit Klebebändern der anliegenden Flächen
der Falze und vor Verschmutzungen schützen.
c) Einlegen der Dichtungsmasse in die Falze mit dem
Druckluftgerät (Pistole). Es muss genügend Masse
eingelegt werden, so dass sie sich den etwaigen
Unebenheiten der Falze anpasst und die erforderliche
Dichtigkeit der Fenster und Türen gegeben ist.
d) Auflegen einer speziellen Trennfolie.
e) Abnahme der Trennfolie und der Klebebänder nach

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstüren aus Aluminium

Abdichtungs- und VersiegelungsarbeitenUntertitel12.06
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 12.06.4 -

einem Aushärtungszeitraum von ca. einer Woche.
f) Sauberes Beischneiden der Dichtungsmasse.

18,73 18,731 m EP ........................

12.06.5 Fenster und Türflügel Dichtung erneuern
Position Undichte, poröse Fenster-, Türflügeldichtungen

entfernen. Rahmen und Flügel reinigen, neue
APTK-Dichtung mittels Vitofix oder gleichwertigem
Material einkleben.

11,16 11,161 m EP ........................

12.06.6 PVC-Dichtungen als Zulage zu Po.005
Position PVC-Lippendichtung für die Wetterschenkel liefern und

montieren als Zulage zu Pos.005

5,05 5,051 m EP ........................

12.06.7 Fugendichtung entfernen bis 25 mm Breite
Position Alte schadhafte Fugen, aus Silikon, Acryl usw.,

einschließlich Stopfmaterial, horizontal und vertikal,
herausschneiden / entfernen, Ränder säubern, grundieren
und für Neuverfugung vorbereiten. Anfallendes Material
wird Eigentum des Auftragnehmers.

2,96 2,961 m EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
13 Titel Stahltüren

Stahl-Objekttür Mehrzweck, 1-flügligUntertitel13.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

13.01    Untertitel    Stahl-Objekttür Mehrzweck, 1-flüglig

13.01.1 Stahl-Objekttür Mehrzweck,  
Eckzarge, (BxH) 500 x 500 – 1000 x 1500 mm

Position Türblattdicke 65mm, Dünnfalz, 3-seitig gefälzt,  
Blechdicke 1,0mm, verklebte Konstruktion,  
Dämmung Mineralfaserplatte, Einsteckschloss mit Wechsel,  
2 Konstruktionsbänder mit Kugellager,  
ab BRH 2501mm mit 3 Konstruktionsbändern,  
Zarge 3-seitig gefälzt,  
Blechdicke 1,0mm, mit Dichtung.  
Oberfläche von Türblatt und Zarge verzinkt,  
Grundbeschichtung ähnlich RAL 9002 (Grauweiß).

Fabrikat "Hörmann D65-1 OD" oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen
Baurichtmaß (BxH): 500 x 500 – 1000 x 1500mm

1.352,08 1.352,081 Stck EP ........................

13.01.2 Stahl-Objekttür Mehrzweck, Eckzarge,  
(BxH) 1250 x 1250 – 1250 x 1749 mm

Position Stahl-Objekttür Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 1250 x 1250 – 1250 x 1749 mm

1.745,77 1.745,771 Stck EP ........................

13.01.3 Stahl-Objekttür Mehrzweck, Eckzarge,
(BxH) 625 x 1750  – 875 x 2000 mm

Position Stahl-Objekttür Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 625 x 1750 – 875 x 2000 mm

1.116,25 1.116,251 Stck EP ........................

13.01.4 Stahl-Objekttür Mehrzweck, Eckzarge, (BxH) 875 x 2125 mm
Position Stahl-Objekttür Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmaß (BxH) 875 x 2125mm
1.269,19 1.269,191 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
13 Titel Stahltüren

Stahl-Objekttür Mehrzweck, 1-flügligUntertitel13.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

13.01.5 Stahl-Objekttür Mehrzweck, Eckzarge, (BxH) 1000 x 2000 mm
Position Stahl-Objekttür Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmaß (BxH) 1000 x 2000mm
1.143,88 1.143,881 Stck EP ........................

13.01.6 Stahl-Objekttür Mehrzweck, Eckzarge,  
(BxH) 1000 x 2125 – 1125 x 2125 mm

Position Stahl-Objekttür Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 1000 x 2125 – 1125 x 2125mm

1.325,43 1.325,431 Stck EP ........................

13.01.7 Stahl-Objekttür Mehrzweck, Eckzarge,  
(BxH) 1250 x 2000 – 1250 x 2250 mm

Position Stahl-Objekttür Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 1250 x 2000 – 1250 x 2250mm

1.439,89 1.439,891 Stck EP ........................

13.01.8 Stahl-Objekttür Mehrzweck, Eckzarge,  
(BxH) 1250 x 2500 mm

Position Stahl-Objekttür Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 1250 x 2500mm

1.907,59 1.907,591 Stck EP ........................

13.01.9 Stahl-Objekttür Mehrzweck, Eckzarge,  
(BxH) 1375 x 2000 – 1375 x 2250mm

Position Stahl-Objekttür Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 1375 x 2000 – 1375 x 2250mm

1.468,51 1.468,511 Stck EP ........................

13.01.10 Stahl-Objekttür Mehrzweck, Eckzarge, (BxH) 1375 x 2500mm
Position Stahl-Objekttür Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmaß (BxH) 1375 x 2500mm
1.791,16 1.791,161 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
13 Titel Stahltüren

Stahl-Objekttür Mehrzweck, 1-flügligUntertitel13.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

13.01.11

Stahl-Objekttür Mehrzweck, Eckzarge,  
(BxH) 1500 x 2000 – 1500 x 2250mm

Position Stahl-Objekttür Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 1500 x 2000 – 1500 x 2250mm

1.732,94 1.732,941 Stck EP ........................

13.01.12 Stahl-Objekttür Mehrzweck, Eckzarge,  
(BxH) 1500 x 2500mm

Position Stahl-Objekttür Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 1500 x 2500mm

1.902,65 1.902,651 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
13 Titel Stahltüren

Stahl-Objekttür Mehrzweck, 2-flügligUntertitel13.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

13.02    Untertitel    Stahl-Objekttür Mehrzweck, 2-flüglig

13.02.1 Stahl-Objekttür Mehrzweck, Eckzarge,  
(BxH) 1300 x 1750 – 1500 x 2000 mm

Position Türblattdicke 65mm, Dünnfalz,  
3-seitig gefälzt, Blechdicke 1,0mm,  
verklebte Konstruktion, Dämmung Mineralfaserplatte,  
Einsteckschloss mit Wechsel,
2 Konstruktionsbänder mit Kugellager,  
ab BRH 2501 mm mit 3 Konstruktionsbändern mit Kugellager,  
1 Klappkantriegel, Zarge 3-seitig gefälzt,  
Blechdicke 2,0mm, mit Dichtung.  
Oberfläche von Türblatt und Zarge verzinkt,  
Grundbeschichtung ähnlich RAL 9002 (Grauweiß).

Fabrikat "Hörmann D65-2 OD" oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen
Baurichtmaß (BxH): 1300 x 1750 – 1500 x 2000mm

2.220,94 2.220,941 Stck EP ........................

13.02.2 Stahl-Objekttür Mehrzweck, Eckzarge,  
(BxH) 1500 x 2125 mm

Position Stahl-Objekttür Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 1500 x 2125 mm

2.390,66 2.390,661 Stck EP ........................

13.02.3 Stahl-Objekttür Mehrzweck, Eckzarge,  
(BxH) 1750 x 2000 mm

Position Stahl-Objekttür Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 1750 x 2000 mm

2.291,99 2.291,991 Stck EP ........................

13.02.4 Stahl-Objekttür Mehrzweck, Eckzarge,  
(BxH) 2000 x 2000 – 2000 x 2125 mm

Position Stahl-Objekttür Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 2000 x 2000 – 2000 x 2125 mm

2.452,82 2.452,821 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
13 Titel Stahltüren

Stahl-Objekttür Mehrzweck, 2-flügligUntertitel13.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

13.02.5

Stahl-Objekttür Mehrzweck, Eckzarge,  
(BxH) 2000 x 2500 mm

Position Stahl-Objekttür Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 2000 x 2500 mm

2.666,93 2.666,931 Stck EP ........................

13.02.6 Stahl-Objekttür Mehrzweck, Eckzarge,  
(BxH) 2125 x 2125 mm

Position Stahl-Objekttür Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 2125 x 2125mm

2.541,62 2.541,621 Stck EP ........................

13.02.7 Stahl-Objekttür Mehrzweck, Eckzarge,  
(BxH) 2250 x 2250 mm

Position Stahl-Objekttür Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 2250 x 2250 mm

2.710,35 2.710,351 Stck EP ........................

13.02.8 Stahl-Objekttür Mehrzweck, Eckzarge,  
(BxH) 2500 x 2500 mm

Position Stahl-Objekttür Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 2500 x 2500 mm

2.882,03 2.882,031 Stck EP ........................

13.02.9 Stahl-Objekttür Mehrzweck, Eckzarge,  
(BxH) 2750 x 2000 – 2750 x 2500 mm

Position Stahl-Objekttür Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 2675 x 2000 – 2750 x 2500 mm

3.417,82 3.417,821 Stck EP ........................

13.02.10 Stahl-Objekttür Mehrzweck, Eckzarge,  
(BxH) 3000 x 2000 – 3000 x 2500 mm

Position
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
13 Titel Stahltüren

Stahl-Objekttür Mehrzweck, 2-flügligUntertitel13.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

Stahl-Objekttür Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 2875 x 2000 – 3000 x 2500 mm

3.825,32 3.825,321 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
13 Titel Stahltüren

Sicherheitstüren RC 2  StahlUntertitel13.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

13.03    Untertitel    Sicherheitstüren RC 2  Stahl

13.03.1 Sicherheitstür RC2 - Stahl, Spezial Eckzarge,  
(BxH) 750 x 1875 – 875 x 2000 mm

Position Einbruchhemmendes Türelement, 1-flüglig.
Geprüft DIN EN 1627, Widerstandsklasse RC 2
Für den Einbau in Mauerwerk, Beton.
Türblatt: 40 mm dick, 3-seitig gefälzt,  
Dickfalz Türoberfläche aus beidseitig verzinktem Stahlblech,  
Blechdicke 0,8 mm, Mineralwolleinlage mit den Türschalen  
vollflächig verklebt,  
Doppellippendichtung unten, 1 Stahl-Sicherungsbolzen auf Bandseite
Zarge: Spezial-Eckzarge geschweißt oder Umfassungszarge  
steckschraubbar, 1,5 mm dick, mit 3-seitiger EPDM-Dichtung,  
Eckzarge mit angeschweißten Mauer-Dübelankern,  
Zarge mit Auflaufschwelle (lose),  
Bänder: 2 dreiteilige Bänder verzinkt WF mit Stiftsicherung.
Oberfläche: Türblatt und Eckzarge aus verzinktem Material,  
grundiert (pulverbeschichtet) Verkehrsweiß (in Anlehnung an RAL 9016)
Beschläge: Mehrfach-Verriegelungsschloss, PZ-gelocht,  
mit 2 zusätzlichen Riegeln,  
Alu-Sicherheits-Wechselgarnitur DIN 18257 Klasse ES 1  
mit Kurzschild mit Ziehschutz,  
Profilzylinder 40,5 + 27,5 mm mit Bohrschutz und Schlüssel

Fabrikat "Hörmann KSI 40-1" oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen
Baurichtmaß (BxH): 750 x 1875 – 1000 x 2000mm

1.944,10 1.944,101 Stck EP ........................

13.03.2 Sicherheitstür RC2 - Stahl, Spezial Eckzarge,  
(BxH) 1000 x 2125 mm

Position Sicherheitstür RC2 - Stahl wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 1000 x 2125 mm

2.027,97 2.027,971 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
13 Titel Stahltüren

Stahl-Objekttüren-Feuerschutz, 1 flgUntertitel13.04
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

13.04    Untertitel    Stahl-Objekttüren-Feuerschutz, 1 flg

13.04.1 Stahl-Objekttüren Feuerschutz , Eckzarge,  
(BxH) 625 x 1750 – 875 x 2125 mm

Position Türblattdicke 65mm, Dünnfalz, 3-seitig gefälzt,  
Blechdicke 1,0mm,  
verklebte Konstruktion, Dämmung Mineralfaserplatte,  
Einsteckschloss mit Wechsel,  
1 Federband,  
1 Konstruktionsband mit Kugellager,  
größen- und gewichtsabhängig mit 2 oder 3  
Konstruktionsbändern zuzüglich Türschließer,  
Zarge 3-seitig , Blechdicke 2,0mm, mit Dichtung.  
Oberfläche von Türblatt und Zarge verzinkt,  
Grundbeschichtung ähnlich RAL 9002 (Grauweiß).

Fabrikat "Hörmann H3-1 OD" oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen
Baurichtmaß (BxH): 625 x 1750 – 875 x 2125mm

1.269,19 1.269,191 Stck EP ........................

13.04.2 Stahl-Objekttüren Feuerschutz, Eckzarge,  
(BxH) 1000 x 2000 – 1125 x 2125 mm

Position Stahl-Objekttüren Feuerschutz wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 1000 x 2000 – 1125 x 2125 mm

1.325,43 1.325,431 Stck EP ........................

13.04.3 Stahl-Objekttüren Feuerschutz, Eckzarge,  
(BxH) 1250 x 2000 – 1250 x 2250 mm

Position Stahl-Objekttüren Feuerschutz wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 1250 x 2000 – 1250 x 2250 mm

1.439,89 1.439,891 Stck EP ........................

13.04.4 Stahl-Objekttüren Feuerschutz, Eckzarge,  
(BxH) 1250 x 2500 – 1500 x 2000 mm

Position Stahl-Objekttüren Feuerschutz wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 1250 x 2500 – 1500 x 2000 mm

1.921,40 1.921,401 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
13 Titel Stahltüren

Stahl-Objekttüren-Feuerschutz, 1 flgUntertitel13.04
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

13.04.5

Stahl-Objekttüren Feuerschutz, Eckzarge,  
(BxH) 1500 x 2125 – 1500 x 2250 mm

Position Stahl-Objekttüren Feuerschutz wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 1500 x 2125 – 1500 x 2250 mm

2.138,48 2.138,481 Stck EP ........................

13.04.6 Stahl-Objekttüren Feuerschutz, Eckzarge,  
(BxH) 1500 x 2500 mm

Position Stahl-Objekttüren Feuerschutz wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 1500 x 2500 mm

2.324,96 2.324,961 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
13 Titel Stahltüren

Stahl-Objekttüren-Feuerschutz, 2 flgUntertitel13.05
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

13.05    Untertitel    Stahl-Objekttüren-Feuerschutz, 2 flg

13.05.1 Stahl-Objekttüren Feuerschutz , Eckzarge,  
(BxH) 1375 x 1750 – 1500 x 2000 mm

Position Türblattdicke 65mm, Dünnfalz,  
3-seitig gefälzt, Blechdicke 1,0 mm,  
verklebte Konstruktion,  
Dämmung Mineralfaserplatte,  
Einsteckschloss mit Wechsel,  
2 oder 3 Konstruktionsbänder  
mit Kugellager zuzüglich Türschließer,  
1 Falztreibriegelverschluss.  
Zarge 3-seitig gefälzt, Blechdicke 2,0 mm,  
mit Dichtung.  
Oberfläche von Türblatt und Zarge verzinkt,  
Grundbeschichtung ähnlich RAL 9002 (Grauweiß).

Fabrikat "Hörmann H3-2 OD" oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen
Baurichtmaß (BxH): 1375 x 1750 – 1500 x 2000mm

3.665,47 3.665,471 Stck EP ........................

13.05.2 Stahl-Objekttüren Feuerschutz, Eckzarge,  
(BxH) 1500 x 2125 – 2000 x 2125 mm

Position Stahl-Objekttüren Feuerschutz wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 1500 x 2125 – 2000 x 2125 mm

4.071,01 4.071,011 Stck EP ........................

13.05.3 Stahl-Objekttüren Feuerschutz, Eckzarge,  
(BxH) 2000 x 2500 mm

Position Stahl-Objekttüren Feuerschutz wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 2000 x 2500 mm

4.713,35 4.713,351 Stck EP ........................

13.05.4 Stahl-Objekttüren Feuerschutz, Eckzarge,  
(BxH) 2125 x 2125 mm

Position Stahl-Objekttüren Feuerschutz wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 2125 x 2125 mm

4.290,05 4.290,051 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
13 Titel Stahltüren

Stahl-Objekttüren-Feuerschutz, 2 flgUntertitel13.05
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

13.05.5

Stahl-Objekttüren Feuerschutz, Eckzarge,  
(BxH) 2250 x 2125 – 2250 x 2250 mm

Position Stahl-Objekttüren Feuerschutz wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 2250 x 2125 – 2250 x 2250 mm

4.474,57 4.474,571 Stck EP ........................

13.05.6 Stahl-Objekttüren Feuerschutz, Eckzarge,  
(BxH) 2500 x 2500 mm

Position Stahl-Objekttüren Feuerschutz wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 2500 x 2500 mm

4.856,42 4.856,421 Stck EP ........................

13.05.7 Stahl-Objekttüren Feuerschutz, Eckzarge,  
(BxH) 2750 x 2500 mm

Position Stahl-Objekttüren Feuerschutz wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 2750 x 2500 mm

5.394,17 5.394,171 Stck EP ........................

13.05.8 Stahl-Objekttüren Feuerschutz, Eckzarge,  
(BxH) 3000 x 2500 mm

Position Stahl-Objekttüren Feuerschutz wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaß (BxH) 3000 x 2500 mm

5.800,69 5.800,691 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
13 Titel Stahltüren

Feuerschutzabschluss als KlappeUntertitel13.06
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

13.06    Untertitel    Feuerschutzabschluss als Klappe

13.06.1 Feuerschutzabschluss T30 , Eckzarge,  
(BxH) 750 x 875 – 875 x 1250 mm

Position Stahl-Feuerschutzelement mit Brandschutzeigenschaften,
klassifiziert nach T30,  
Aussteifung mit Flachstahl,  
Türblattdicke 45 mm,  
Türblatt DIN links und DIN rechts verwendbar,  
Blechdicke 0,9 mm,  
Türblattfalz im Standard 2-seitig.  
Dämmung mit Mineralfaserplatte.  
Oberfläche von Türblatt und Zarge verzinkt,  
grundiert Grauweiß, ähnlich RAL 9002.

Fabrikat "Hörmann H 8-5" oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen
Baurichtmaß (BxH): 750 x 875 – 875 x 1250 mm

1.311,62 1.311,621 Stck EP ........................

28.10.2026 - Seite 168 von 378Alle Einzelbeträge Netto in EUR



Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
13 Titel Stahltüren

ZulagepositionenUntertitel13.07
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

13.07    Untertitel    Zulagepositionen

13.07.1 Zulage Ausführung Türen mit Absenkbarer Bodendichtung DIN 18095
Position Zulage für die Ausführung je Türblatt der Einflügligen

o. Zweiflügeligen Türelemente, mit einer Absenkbaren
Bodendichtung zur Aufrüstung der Stahltüren gemäß DIN
18095.

329,77 329,771 Stck EP ........................

13.07.2 Zulage Ausführung Türen mit OTS Geze TS 4000
Position Zulage für die Ausführung der Einflügligen Türelemente,

mit einem Obentürschließer DIN EN 1154, Geze TS 4000
oder gleichwertig.

280,83 280,831 Stck EP ........................

13.07.3 Zulage Ausführung Türen mit OTS Geze TS 5000
Position Zulage für die Ausführung der Einflügligen Türelemente,

mit einem Obentürschließer DIN EN 1154, Geze TS 5000
oder gleichwertig.

399,70 399,701 Stck EP ........................

13.07.4 Zulage Ausführung Türen mit OTS Geze TS 5000 mit T-Stop
Position Zulage für die Ausführung der Einflügligen Türelemente,

mit einem Obentürschließer DIN EN 1154, Geze TS 5000
mit T-Stop Gleitschiene oder gleichwertig.

457,88 457,881 Stck EP ........................

13.07.5 Zulage Ausführung der Türen ohne Bodeneinstand
Position Zulage nur nach Anweisung des AG, für die Ausführung

der Feuerhemmenden Einflügligen Türen, für
den Einbau ohne Bodeneinstand.

55,50 55,501 Stck EP ........................

13.07.6 Zulage Ausführung der Türen ohne Bodeneinstand
Position Zulage nur nach Anweisung des AG, für die Ausführung

der Feuerhemmenden Zweiflügligen Türen, für
den Einbau ohne Bodeneinstand.

64,17 64,171 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
13 Titel Stahltüren

ZulagepositionenUntertitel13.07
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

13.07.7 Vermörteln einer 1. flg. Doppelwandigen Stahltür mit Eckzarge
Position Vermörteln einer Tür nach DIN 18093, einschließlich Material und

Montageleistung.
105,63 105,631 Stk EP ........................

13.07.8 Vermörteln einer 1. flg. Doppelwandigen Stahltür mit U-Zarge
Position Vermörteln einer Tür nach DIN 18093, einschließlich Material und

Montageleistung.
130,00 130,001 Stk EP ........................

13.07.9 Vermörteln einer 2. flg. Doppelwandigen Stahltür mit Eckzarge
Position Vermörteln einer Tür nach DIN 18093, einschließlich Material und

Montageleistung.
121,88 121,881 Stk EP ........................

13.07.10 Vermörteln einer 2. flg. Doppelwandigen Stahltür mit U-Zarge
Position Vermörteln einer Tür nach DIN 18093, einschließlich Material und

Montageleistung.
154,38 154,381 Stk EP ........................

13.07.11 Zulage Verglasung Feuerschutz T30, Innenanwendung
Position Brandschutzverglasung, klar, 17mm ohne UV Schutz

Lichte Durchsicht 140 x 815mm
Fabrikat "Hörmann Bild 1" oder gleichwertig.

1.213,64 1.213,641 Stck EP ........................

13.07.12 Zulage Verglasung Feuerschutz T30, Innenanwendung
Position Brandschutzverglasung, klar, 17mm ohne UV Schutz

Lichte Durchsicht 215 x 815 – 340 x 815 mm
Fabrikat "Hörmann Bild 2" oder gleichwertig.

2.026,68 2.026,681 Stck EP ........................

13.07.13 Zulage Verglasung Feuerschutz T30, Innenanwendung
Position Brandschutzverglasung, klar, 17mm ohne UV Schutz

Lichte Durchsicht 465 x 815 mm
Fabrikat "Hörmann Bild 2" oder gleichwertig.

2.136,21 2.136,211 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
13 Titel Stahltüren

ZulagepositionenUntertitel13.07
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

13.07.14 Zulage Verglasung Feuerschutz T30, Innenanwendung
Position Brandschutzverglasung, klar, 17mm ohne UV Schutz

Lichte Durchsicht 528 x 815 – 715 x 815 mm
Fabrikat "Hörmann Bild 2" oder gleichwertig.

2.254,61 2.254,611 Stck EP ........................

13.07.15 Zulage Verglasung Feuerschutz T30, Innenanwendung
Position Brandschutzverglasung, klar, 17mm ohne UV Schutz

Lichte Durchsicht 215 x 1280 – 465 x 1280 mm
Fabrikat "Hörmann Bild 3" oder gleichwertig.

2.136,21 2.136,211 Stck EP ........................

13.07.16 Zulage Verglasung Feuerschutz T30, Innenanwendung
Position Brandschutzverglasung, klar, 17mm ohne UV Schutz

Lichte Durchsicht 528 x 1280 – 715 x 1280 mm
Fabrikat "Hörmann Bild 3" oder gleichwertig.

2.254,61 2.254,611 Stck EP ........................

13.07.17 Zulage Verglasung Feuerschutz T30, Innenanwendung
Position Brandschutzverglasung, klar, 17mm ohne UV Schutz

Lichte Durchsicht D=400mm.
Fabrikat "Hörmann Rundverglasung 400" oder gleichwertig.

2.524,97 2.524,971 Stck EP ........................

13.07.18 Zulage für 1 flg. Türen in Sondergröße
Position Zulage für Türgrößen in Sondergrößen.

312,78 312,781 Stck EP ........................

13.07.19 Zulage für 2 flg. Türen in Sondergröße
Position Zulage für Türgrößen in Sondergrößen.

638,74 638,741 Stck EP ........................

13.07.20 Zulage für 1 flg. Türen mit Universal Eckzarge, Typ A1
Position Zulage für 1 flg. Türen mit Umfassungszarge anstelle der Eckzarge.

294,04 294,041 Stck EP ........................

13.07.21 Zulage für 2 flg. Türen mit Universal Eckzarge, Typ A1
Position Zulage für 2 flg. Türen mit Umfassungszarge anstelle der Eckzarge.

585,11 585,111 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
13 Titel Stahltüren

ZulagepositionenUntertitel13.07
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

13.07.22 Zulage für 1 flg. Türen mit Umfassungszarge, Typ D1
Position Zulage für 1 flg. Türen mit Umfassungszarge anstelle der Eckzarge.

528,87 528,871 Stck EP ........................

13.07.23 Zulage für 2 flg. Türen mit Umfassungszarge, Typ D1
Position Zulage für 2 flg. Türen mit Umfassungszarge anstelle der Eckzarge.

878,16 878,161 Stck EP ........................

13.07.24 Zulage für 1 flg. Türen mit Umfassungszarge, Typ D2
Position Zulage für 1 flg.Türen mit Umfassungszarge anstelle der Eckzarge.

637,71 637,711 Stck EP ........................

13.07.25 Zulage für 2 flg. Türen mit Umfassungszarge, Typ D2
Position Zulage für 2 flg. Türen mit Umfassungszarge anstelle der Eckzarge.

943,29 943,291 Stck EP ........................

13.07.26 Zulage für 1 flg. Türen mit Blockzarge, Typ 1
Position Zulage für 1 flg. Türen mit Blockzarge anstelle der Eckzarge.

627,54 627,541 Stck EP ........................

13.07.27 Zulage für 2 flg. Türen mit Blockzarge, Typ 1
Position Zulage für 2 flg.Türen mit Blockzarge anstelle der Eckzarge.

1.009,39 1.009,391 Stck EP ........................

13.07.28 Zulage für 1 flg. Türen in RC3-Ausführung
Position Zulage für 1 flg. Türen in der Ausführung RC3.

498,28 498,281 Stck EP ........................

13.07.29 Zulage für 2 flg. Türen in RC3-Ausführung
Position Zulage für 2 flg. Türen in der Ausführung RC3.

1.246,20 1.246,201 Stck EP ........................

13.07.30 Zulage für 1 flg. T90 Türen anstelle T30
Position Zulage für 1 flg. T90 Tür anstelle T30.

985,41 985,411 Stck EP ........................
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13 Titel Stahltüren

ZulagepositionenUntertitel13.07
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

13.07.31 Zulage für 2 flg. T90 Türen anstelle T30
Position Zulage für 2 flg. T90 Tür anstelle T30.

2.534,66 2.534,661 Stck EP ........................

13.07.32 Zulage für 1 flg. Türen in RAL nach Wahl
Position Zulage für 1 flg. Türen in RAL nach Wahl.

458,41 458,411 Stck EP ........................

13.07.33 Zulage für 2 flg. Türen in RAL nach Wahl
Position Zulage für 2 flg. Türen in RAL nach Wahl.

971,90 971,901 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
13 Titel Stahltüren

Jährliche Wartungvon Vollblatttüren,T30/T90 und RSUntertitel13.08
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

13.08    Untertitel    Jährliche Wartungvon Vollblatttüren,T30/T90 und RS

13.08.1 Jährliche Wartung von Türen T30/T90 und RS
Position Jährliche Wartung von Türen T30/T90 und RS

Kontrolle von Türblatt, Zarge und alle Anbauteile  
wie Türdrücker, Schloss, Türschließer und Bänder
auf Funktion und korrosive Schäden.
Fetten der Falle, Bandbolzen,und Lagerringe mit Mehrzweckfett.
Schmieren von Bolzenschlössern mit Teflonspray.
Kontrolle der Spaltmaße und Bauanschlussfugen.
Sichtbarkeit der Kennzeichnung kontrollieren.

25,00 25,001 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
14 Titel WC-Anlagen/Trennwände

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

14    Titel    WC-Anlagen/Trennwände

14.1 Demontage Trennwände, Holz/Kunststoff
Position Demontage der vorh. WC-Trennwände/Anlagen aus

Holz/Kunststoff-Material (einschl. Befestigungen) und
zum Nachweis entsorgen.

450,34 450,341 t EP ........................

14.2 Verzinkte WC-Trennwände, 1500/2000 mm
Position WC-Trennwände mit den Abmessungen 1500/2000 mm,

aufgestellt mit 10 cm Abstand zum Boden.
Rahmen aus Vierkantrohr 40/40/2 mm (1500/2000) mit
einer waagerechten Zwischenstrebe. In der
Zwischenstrebe und dem unteren Riegel sind in Abständen
je 5 Stück Diffusionsöffnungen Durchmesser 10 mm
eingebohrt. Die Rahmen mit verzinkten Stahlbleche T= 3
mm, beidseitig bündig anlegen und aufnieten. In den
Zwischenraum ist eine Dämmung einzubauen, so dass eine
Antidröhnwirkung entsteht (=vollflächig verklebt). Die
Befestigung erfolgt über eine innenliegende Wandmontage
und einem Stellfuß. Die Berührungsflächen zwischen der
Trennwand und Wandfliesen usw. sind mit Moosgummi o.ä.
ausgelegt, einschl. aller Befestigungsmaterialien
liefern und aufstellen. Ausführung in feuerverzinkt.

603,15 603,151 Stck EP ........................

14.3 Verzinkte WC-Trennwände, 2000/2000 mm
Position WC-Trennwände mit den Abmessungen 2000/2000 mm,

aufgestellt mit 10 cm Abstand zum Boden.
Rahmen aus Vierkantrohr 40/40/2 mm (2000/2000) mit
einer waagerechten Zwischenstrebe. In der
Zwischenstrebe und dem unteren Riegel sind in Abständen
je 5 Stück Diffusionsöffnungen Durchmesser 10 mm
eingebohrt. Die Rahmen mit verzinkten Stahlblechen T= 3
mm, beidseitig bündig anlegen und aufnieten. In den
Zwischenraum ist eine Dämmung einzubauen, so dass eine
Antidröhnwirkung entsteht (=vollflächig verklebt). Die
Befestigung erfolgt über eine innenliegende Wandmontage
und einem Stellfuß. Die Berührungsflächen zwischen der
Trennwand und Wandfliesen usw. sind mit Moosgummi o.ä.
ausgelegt, einschl. aller Befestigungsmaterialien
liefern und aufstellen. Ausführung in feuerverzinkt.

661,98 661,981 Stck EP ........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.10.2026 - Seite 175 von 378



Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
14 Titel WC-Anlagen/Trennwände

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

14.4 Verzinkte Anfangs- und Endstücke
Position Anfangs-, und Endstücke ca. 115/200mm, mit einem

Stellfuß, Rahmen aus Rechteckprofilrohr, 40er Baureihe
(HOP 53.040), wie in Pos.02 und Pos.03 beschrieben, in
feuerverzinkter Ausführung.

250,60 250,601 Stck EP ........................

14.5 WC-Trennwand, Verzinkte Kopfstücke, 270/2000 mm
Position Kopfstück ca. 270/2000 mm, mit zwei Stellfüßen, Rahmen

aus Rechteckprofilrohr, 40er Baureihe (HOP 53.040),
sonst wie in Pos.01 beschrieben, jedoch Montage an den
neu hergestellten Trennwänden, in feuerverzinkter
Ausführung.

324,28 324,281 Stck EP ........................

14.6 WC-Trennwand, Verzinkte Kopfstücke, 750/2000
Position Kopfstück ca. 270/2000 mm, mit zwei Stellfüßen, Rahmen

aus Rechteckprofilrohr, 40er Baureihe (HOP 53.040),
sonst wie in Pos.01 beschrieben, jedoch Montage an den
neu hergestellten Trennwänden, in feuerverzinkter
Ausführung.

386,97 386,971 Stck EP ........................

14.7 Verzinkte Verbindungs-Vierkantrohre
Position Verbindungs-Vierkantrohre 40/40/2 mm, über die

Frontwände, sowie Anfangs- und Endstücke mit
Wandanschlüssen herstellen und in Einzellängen liefern
incl. Kopplungsstücken und in WC Anlagen montieren, in
feuerverzinkter Ausführung.

22,84 22,841 m EP ........................

14.8 Verzinkte WC Kabinentüren, 680/2000 mm
Position WC Kabinentüren ca. 680/2000 mm, zwischen den

Frontwänden. Rahmen und Türflügel aus
Rechteckprofilrohr 60er Baureihe (HOP 62.091), Flügel
mit Mittelsprosse, Rohrrahmenschloss, Profilzylinder
mit
rot/grün Sichtfeld und Rändelschlüssel (IKON o.glw),
ALU-Drückergarnitur abgerundet und zwei Stück
Stahlbändern 160 mm, Füllung und Belegung, wie in Pos.

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
14 Titel WC-Anlagen/Trennwände

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 14.8 -

01 beschrieben, liefern und montieren, in
feuerverzinkter Ausführung.

667,92 667,921 Stck EP ........................

14.9 Verzinkte WC Kabinentüren, 1020/2000 mm
Position WC Kabinentüre (Behindertengerecht) ca. 1020/2000 mm,

zwischen den Frontwänden. Rahmen und Türflügel aus
Rechteckprofilrohr 60er Baureihe (HOP 62.091), Flügel
mit Mittelsprosse, Rohrrahmenschloss, Profilzylinder
mit rot/grün Sichtfeld und Rändelschlüssel (IKON
o.glw), ALU-Drückergarnitur abgerundet und zwei Stück
Stahlbändern 160 mm, Füllung und Belegung, wie in Pos.
02 beschrieben, liefern und montieren, in
feuerverzinkter Ausführung.

748,88 748,881 Stck EP ........................

14.10 Versiegelung von Wandanschlüssen
Position Versiegelung von Wandanschlüssen im WC, mit einem

geeigneten Reinigungsmittelbeständigem,
schimmelpilzwidrigem Material, dauerelastisch
versiegeln.

4,43 4,431 m EP ........................

14.11 WC-Drückergarnitur, gerundet
Position Liefern und Einbauen eine WC-Drückergarnitur

(gerundet).

41,24 41,241 Stck EP ........................

14.12 WC-Zylinder, grün/rot Sichtfeld
Position WC-Zylinder mit grün/rot Sichtfeld (ZI-IKON o. glw.)

und Ränderschlüssel, liefern und montieren.

66,54 66,541 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
15 Titel Befestigungsmaterial

HohlraumdübelUntertitel15.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.01    Untertitel    Hohlraumdübel

15.01.1 Hohlraum-Metalldübel, HM 4 x 32 S
Position Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 4 x 32 S oder

gleichwertig, liefern.

1,16 1,161 Stck EP ........................

15.01.2 Hohlraum-Metalldübel, HM 4 x 46 S
Position Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 4 x 46 S oder

gleichwertig, liefern.

1,25 1,251 Stck EP ........................

15.01.3 Hohlraum-Metalldübel, HM 4 x 59 S
Position Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 4 x 59 S oder

gleichwertig, liefern.

1,31 1,311 Stck EP ........................

15.01.4 Hohlraum-Metalldübel, HM 5 x 37 S
Position Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 5 x 37 S oder

gleichwertig, liefern.

1,39 1,391 Stck EP ........................

15.01.5 Hohlraum-Metalldübel, HM 5 x 52 S
Position Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 5 x 52 S oder

gleichwertig, liefern.

1,48 1,481 Stck EP ........................

15.01.6 Hohlraum-Metalldübel, HM 5 x 65 S
Position Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 5 x 65 S oder

gleichwertig, liefern.

1,73 1,731 Stck EP ........................

15.01.7 Hohlraum-Metalldübel, HM 6 x 37 S
Position Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 6 x 37 S oder

gleichwertig, liefern.

1,44 1,441 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
15 Titel Befestigungsmaterial

HohlraumdübelUntertitel15.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.01.8 Hohlraum-Metalldübel, HM 6 x 52 S
Position Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 6 x 52 S oder

gleichwertig, liefern.

1,54 1,541 Stck EP ........................

15.01.9 Hohlraum-Metalldübel, HM 6 x 65 S
Position Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 6 x 65 S oder

gleichwertig, liefern.

1,88 1,881 Stck EP ........................

15.01.10 Hohlraum-Metalldübel, HM 6 x 80 S
Position Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 6 x 80 S oder

gleichwertig, liefern.

2,02 2,021 Stck EP ........................

15.01.11 Hohlraum-Metalldübel, HM 8 x 55 SS
Position Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 8 x 55 SS oder

gleichwertig, liefern.

2,89 2,891 Stck EP ........................

15.01.12 Hohlraum-Metalldübel, HM 4 x 32 H
Position Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 4 x 32 H oder

gleichwertig, liefern.

1,44 1,441 Stck EP ........................

15.01.13 Hohlraum-Metalldübel, HM 5 x 65 H
Position Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 5 x 65 H oder

gleichwertig, liefern.

2,11 2,111 Stck EP ........................

15.01.14 Hohlraum-Metalldübel, HM Z 1
Position Fischer Hohlraum-Metalldübel HM Z 1 oder gleichwertig,

liefern.

118,83 118,831 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
15 Titel Befestigungsmaterial

HohlraumdübelUntertitel15.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.01.15 Hohlraum-Metalldübel, HM Z 2
Position Fischer Hohlraum-Metalldübel HM Z 2 oder gleichwertig,

liefern.

51,84 51,841 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
15 Titel Befestigungsmaterial

Injektions-MörtelUntertitel15.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.02    Untertitel    Injektions-Mörtel

15.02.1 Injektions-Mörtel, FIS V 360 S
Position Fischer Injektions-Mörtel, FIS V 360 S oder

gleichwertig, liefern.

42,60 42,601 Stck EP ........................

15.02.2 Injektions-Mörtel, FIS V 950 S
Position Fischer Injektions-Mörtel, FIS V 950 S oder

gleichwertig, liefern.

69,52 69,521 Stck EP ........................

15.02.3 Injektions-Mörtel, FIS VW 360 S
Position Fischer Injektions-Mörtel, FIS VW 360 S oder

gleichwertig, liefern.

46,20 46,201 Stck EP ........................

15.02.4 Injektions-Mörtel, FIS HB 345 S
Position Fischer Injektions-Mörtel, FIS HB 345 S oder

gleichwertig, liefern.

53,00 53,001 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
15 Titel Befestigungsmaterial

Injektions-AnkerhülsenUntertitel15.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.03    Untertitel    Injektions-Ankerhülsen

15.03.1 Injektions - Ankerhülse, FIS H 12x50 K
Position Fischer Injektions - Ankerhülse, FIS H 12x50 K oder

gleichwertig, liefern.

0,76 0,761 Stck EP ........................

15.03.2 Injektions - Ankerhülse, FIS H 12x85 K
Position Fischer Injektions - Ankerhülse, FIS H 12x85 K oder

gleichwertig, liefern.

0,97 0,971 Stck EP ........................

15.03.3 Injektions - Ankerhülse, FIS H 16x85 K
Position Fischer Injektions - Ankerhülse, FIS H 16x85 K oder

gleichwertig, liefern.

1,16 1,161 Stck EP ........................

15.03.4 Injektions - Ankerhülse, FIS H 16x130 K
Position Fischer Injektions - Ankerhülse, FIS H 16x130 K oder

gleichwertig, liefern.

2,89 2,891 Stck EP ........................

15.03.5 Injektions - Ankerhülse, FIS H 18x130/200 K
Position Fischer Injektions - Ankerhülse, FIS H 18x130/200 K

oder gleichwertig, liefern.

5,38 5,381 Stck EP ........................

15.03.6 Injektions - Ankerhülse, FIS H 20x85 K
Position Fischer Injektions - Ankerhülse, FIS H 20x85 K oder

gleichwertig, liefern.

1,34 1,341 Stck EP ........................

15.03.7 Injektions - Ankerhülse, FIS H 20x130 K
Position Fischer Injektions - Ankerhülse, FIS H 20x130 K oder

gleichwertig, liefern.

3,36 3,361 Stck EP ........................
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15 Titel Befestigungsmaterial

Injektions-AnkerhülsenUntertitel15.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.03.8 Injektions - Ankerhülse, FIS H 20x200 K
Position Fischer Injektions - Ankerhülse, FIS H 20x200 K oder

gleichwertig, liefern.

3,85 3,851 Stck EP ........................

15.03.9 Injektions - Ankerhülse, FIS H 22x130/200 K
Position Fischer Injektions - Ankerhülse, FIS H 22x130/200 K

oder gleichwertig, liefern.

6,16 6,161 Stck EP ........................
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Injektions-InnengewindeankerUntertitel15.04
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.04    Untertitel    Injektions-Innengewindeanker

15.04.1 Injektions-Innengewindeanker, FIS E 11x85 M6
Position Fischer Injektions-Innengewindeanker, FIS E 11x85 M6

oder gleichwertig, liefern.

2,89 2,891 Stck EP ........................

15.04.2 Injektions-Innengewindeanker, FIS E 11x85 M8
Position Fischer Injektions-Innengewindeanker, FIS E 11x85 M8

oder gleichwertig, liefern.

3,12 3,121 Stck EP ........................

15.04.3 Injektions-Innengewindeanker, FIS E 15x85 M10
Position Fischer Injektions-Innengewindeanker, FIS E 15x85 M10

oder gleichwertig, liefern.

3,75 3,751 Stck EP ........................

15.04.4 Injektions-Innengewindeanker, FIS E 15x85 M12
Position Fischer Injektions-Innengewindeanker, FIS E 15x85 M12

oder gleichwertig, liefern.

4,04 4,041 Stck EP ........................
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MörtelpatronenUntertitel15.05
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.05    Untertitel    Mörtelpatronen

15.05.1 Mörtelpatrone FEB, R M 8
Position Fischer Mörtelpatrone FEB, R M 8 oder gleichwertig,

liefern.

2,82 2,821 Stck EP ........................

15.05.2 Mörtelpatrone FEB, R M 10
Position Fischer Mörtelpatrone FEB, R M 10 oder gleichwertig,

liefern.

2,98 2,981 Stck EP ........................

15.05.3 Mörtelpatrone FEB, R M 12
Position Fischer Mörtelpatrone FEB, R M 12 oder gleichwertig,

liefern.

3,25 3,251 Stck EP ........................

15.05.4 Mörtelpatrone FEB, R M 14
Position Fischer Mörtelpatrone FEB, R M 14 oder gleichwertig,

liefern.

4,08 4,081 Stck EP ........................

15.05.5 Mörtelpatrone FEB, R M 16
Position Fischer Mörtelpatrone FEB, R M 16 oder gleichwertig,

liefern.

4,84 4,841 Stck EP ........................

15.05.6 Mörtelpatrone FEB, R M 16 E
Position Fischer Mörtelpatrone FEB, R M 16 E oder gleichwertig,

liefern.

5,56 5,561 Stck EP ........................
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GewindestangenUntertitel15.06
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.06    Untertitel    Gewindestangen

15.06.1 Gewindestange, RG M 8 x 110
Position Fischer Gewindestange, RG M 8 x 110 oder gleichwertig,

liefern.

2,01 2,011 Stck EP ........................

15.06.2 Gewindestange, RG M 8 x 150
Position Fischer Gewindestange, RG M 8 x 150 oder gleichwertig,

liefern.

3,67 3,671 Stck EP ........................

15.06.3 Gewindestange, RG M 8 x 250
Position Fischer Gewindestange, RG M 8 x 250 oder gleichwertig,

liefern.

5,24 5,241 Stck EP ........................

15.06.4 Gewindestange, RG M 10 x 130
Position Fischer Gewindestange, RG M 10 x 130 oder gleichwertig,

liefern.

2,78 2,781 Stck EP ........................

15.06.5 Gewindestange, RG M 10 x 165
Position Fischer Gewindestange, RG M 10 x 165 oder gleichwertig,

liefern.

3,45 3,451 Stck EP ........................

15.06.6 Gewindestange, RG M 10 x 190
Position Fischer Gewindestange, RG M 10 x 190 oder gleichwertig,

liefern.

3,86 3,861 Stck EP ........................

15.06.7 Gewindestange, RG M 10 x 250
Position Fischer Gewindestange, RG M 10 x 250 oder gleichwertig,

liefern.

6,24 6,241 Stck EP ........................
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GewindestangenUntertitel15.06
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.06.8 Gewindestange, RG M 10 x 350
Position Fischer Gewindestange, RG M 10 x 350 oder gleichwertig,

liefern.

8,99 8,991 Stck EP ........................

15.06.9 Gewindestange, RG M 12 x 160
Position Fischer Gewindestange, RG M 12 x 160 oder gleichwertig,

liefern.

3,93 3,931 Stck EP ........................

15.06.10 Gewindestange, RG M 12 x 220
Position Fischer Gewindestange, RG M 12 x 220 oder gleichwertig,

liefern.

4,94 4,941 Stck EP ........................

15.06.11 Gewindestange, RG M 12 x 250
Position Fischer Gewindestange, RG M 12 x 250 oder gleichwertig,

liefern.

5,61 5,611 Stck EP ........................

15.06.12 Gewindestange, RG M 12 x 300
Position Fischer Gewindestange, RG M 12 x 300 oder gleichwertig,

liefern.

6,86 6,861 Stck EP ........................

15.06.13 Gewindestange, RG M 12 x 380
Position Fischer Gewindestange, RG M 12 x 380 oder gleichwertig,

liefern.

8,84 8,841 Stck EP ........................

15.06.14 Gewindestange, RG M 14 x 170
Position Fischer Gewindestange, RG M 14 x 170 oder gleichwertig,

liefern.

6,41 6,411 Stck EP ........................
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GewindestangenUntertitel15.06
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.06.15 Gewindestange, RG M 16 x 165
Position Fischer Gewindestange, RG M 16 x 165 oder gleichwertig,

liefern.

6,12 6,121 Stck EP ........................

15.06.16 Gewindestange, RG M 16 x 190
Position Fischer Gewindestange, RG M 16 x 190 oder gleichwertig,

liefern.

7,91 7,911 Stck EP ........................

15.06.17 Gewindestange, RG M 16 x 250
Position Fischer Gewindestange, RG M 16 x 250 oder gleichwertig,

liefern.

8,70 8,701 Stck EP ........................

15.06.18 Gewindestange, RG M 16 x 300
Position Fischer Gewindestange, RG M 16 x 300 oder gleichwertig,

liefern.

9,51 9,511 Stck EP ........................

15.06.19 Gewindestange, RG M 16 x 380
Position Fischer Gewindestange, RG M 16 x 380 oder gleichwertig,

liefern.

12,82 12,821 Stck EP ........................

15.06.20 Gewindestange, RG M 16 x 500
Position Fischer Gewindestange, RG M 16 x 500 oder gleichwertig,

liefern.

16,61 16,611 Stck EP ........................

15.06.21 Gewindestange, RG M 16 x 235 E
Position Fischer Gewindestange, RG M 16 x 235 E oder

gleichwertig, liefern.

8,75 8,751 Stck EP ........................
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GewindestangenUntertitel15.06
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.06.22 Gewindestange, RG M 16 x 275 E
Position Fischer Gewindestange, RG M 16 x 235 E oder

gleichwertig, liefern.

9,34 9,341 Stck EP ........................

15.06.23 Gewindestange, RG M 8 x 110 A4
Position Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 8 x

110 A4 oder gleichwertig, liefern.

6,60 6,601 Stck EP ........................

15.06.24 Gewindestange, RG M 8 x 150 A4
Position Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 8 x

150 A4 oder gleichwertig, liefern.

9,18 9,181 Stck EP ........................

15.06.25 Gewindestange, RG M 8 x 250 A4
Position Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 8 x

250 A4 oder gleichwertig, liefern.

11,02 11,021 Stck EP ........................

15.06.26 Gewindestange, RG M 8 x 350 A4
Position Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 8 x

350 A4 oder gleichwertig, liefern.

14,90 14,901 Stck EP ........................

15.06.27 Gewindestange, RG M 10 x 130 A4
Position Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 10 x

130 A4 oder gleichwertig, liefern.

11,22 11,221 Stck EP ........................

15.06.28 Gewindestange, RG M 10 x 165 A4
Position Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 10 x

165 A4 oder gleichwertig, liefern.

14,37 14,371 Stck EP ........................
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GewindestangenUntertitel15.06
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.06.29 Gewindestange, RG M 10 x 190 A4
Position Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 10 x

190 A4 oder gleichwertig, liefern.

16,67 16,671 Stck EP ........................

15.06.30 Gewindestange, RG M 10 x 250 A4
Position Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 10 x

250 A4 oder gleichwertig, liefern.

21,03 21,031 Stck EP ........................

15.06.31 Gewindestange, RG M 10 x 350 A4
Position Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 10 x

350 A4 oder gleichwertig, liefern.

26,26 26,261 Stck EP ........................

15.06.32 Gewindestange, RG M 12 x 160 A4
Position Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 12 x

160 A4 oder gleichwertig, liefern.

14,66 14,661 Stck EP ........................

15.06.33 Gewindestange, RG M 12 x 220 A4
Position Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 12 x

220 A4 oder gleichwertig, liefern.

20,26 20,261 Stck EP ........................

15.06.34 Gewindestange, RG M 12 x 250 A4
Position Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 12 x

250 A4 oder gleichwertig, liefern.

26,11 26,111 Stck EP ........................

15.06.35 Gewindestange, RG M 12 x 300 A4
Position Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 12 x

300 A4 oder gleichwertig, liefern.

29,80 29,801 Stck EP ........................
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GewindestangenUntertitel15.06
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.06.36 Gewindestange, RG M 12 x 380 A4
Position Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 12 x

380 A4 oder gleichwertig, liefern.

37,70 37,701 Stck EP ........................

15.06.37 Gewindestange, RG M 12 x 600 A4
Position Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 12 x

600 A4 oder gleichwertig, liefern.

61,33 61,331 Stck EP ........................

15.06.38 Gewindestange, RG M 16 x 165 A4
Position Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 16 x

165 A4 oder gleichwertig, liefern.

24,52 24,521 Stck EP ........................

15.06.39 Gewindestange, RG M 16 x 190 A4
Position Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 16 x

190 A4 oder gleichwertig, liefern.

27,56 27,561 Stck EP ........................

15.06.40 Gewindestange, RG M 16 x 250 A4
Position Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 16 x

250 A4 oder gleichwertig, liefern.

36,47 36,471 Stck EP ........................

15.06.41 Gewindestange, RG M 16 x 300 A4
Position Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 16 x

300 A4 oder gleichwertig, liefern.

43,87 43,871 Stck EP ........................

15.06.42 Gewindestange, RG M 16 x 380 A4
Position Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 16 x

380 A4 oder gleichwertig, liefern.

56,90 56,901 Stck EP ........................
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GewindestangenUntertitel15.06
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.06.43 Gewindestange, RG M 16 x 500 A4
Position Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 16 x

500 A4 oder gleichwertig, liefern.

75,26 75,261 Stck EP ........................

15.06.44 Gewindestange, RG M 16 x 235 E A4
Position Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 16 x

235 E A4 oder gleichwertig, liefern.

36,54 36,541 Stck EP ........................

15.06.45 Gewindestange, RG M 16 x 275 E A4
Position Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 16 x

275 E A4 oder gleichwertig, liefern.

39,80 39,801 Stck EP ........................

15.06.46 Gewindestange, FIS A M6x70
Position Fischer Gewindestange, FIS A M6x70 oder gleichwertig,

liefern.

0,92 0,921 Stck EP ........................

15.06.47 Gewindestange, FIS A M6x75
Position Fischer Gewindestange, FIS A M6x75 oder gleichwertig,

liefern.

1,04 1,041 Stck EP ........................

15.06.48 Gewindestange, FIS A M6x85
Position Fischer Gewindestange, FIS A M6x85 oder gleichwertig,

liefern.

1,09 1,091 Stck EP ........................

15.06.49 Gewindestange, FIS A M6x110
Position Fischer Gewindestange, FIS A M6x110 oder gleichwertig,

liefern.

1,27 1,271 Stck EP ........................
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GewindestangenUntertitel15.06
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.06.50 Gewindestange, FIS A M8x70
Position Fischer Gewindestange, FIS A M8x70 oder gleichwertig,

liefern.

0,99 0,991 Stck EP ........................

15.06.51 Gewindestange, FIS A M8x90
Position Fischer Gewindestange, FIS A M8x90 oder gleichwertig,

liefern.

1,16 1,161 Stck EP ........................

15.06.52 Gewindestange, FIS A M8x110
Position Fischer Gewindestange, FIS A M8x110 oder gleichwertig,

liefern.

1,34 1,341 Stck EP ........................

15.06.53 Gewindestange, FIS A M8x130
Position Fischer Gewindestange, FIS A M8x130 oder gleichwertig,

liefern.

1,79 1,791 Stck EP ........................

15.06.54 Gewindestange, FIS A M8x175
Position Fischer Gewindestange, FIS A M8x175 oder gleichwertig,

liefern.

2,49 2,491 Stck EP ........................

15.06.55 Gewindestange, FIS A M10x110
Position Fischer Gewindestange, FIS A M10x110 oder gleichwertig,

liefern.

1,66 1,661 Stck EP ........................

15.06.56 Gewindestange, FIS A M10x130
Position Fischer Gewindestange, FIS A M10x130 oder gleichwertig,

liefern.

1,79 1,791 Stck EP ........................
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15.06.57 Gewindestange, FIS A M10x150
Position Fischer Gewindestange, FIS A M10x150 oder gleichwertig,

liefern.

2,06 2,061 Stck EP ........................

15.06.58 Gewindestange, FIS A M10x170
Position Fischer Gewindestange, FIS A M10x170 oder gleichwertig,

liefern.

2,43 2,431 Stck EP ........................

15.06.59 Gewindestange, FIS A M10x200
Position Fischer Gewindestange, FIS A M10x200 oder gleichwertig,

liefern.

2,66 2,661 Stck EP ........................

15.06.60 Gewindestange, FIS A M12x120
Position Fischer Gewindestange, FIS A M12x120 oder gleichwertig,

liefern.

2,29 2,291 Stck EP ........................

15.06.61 Gewindestange, FIS A M12x140
Position Fischer Gewindestange, FIS A M12x140 oder gleichwertig,

liefern.

2,40 2,401 Stck EP ........................

15.06.62 Gewindestange, FIS A M12x160
Position Fischer Gewindestange, FIS A M12x160 oder gleichwertig,

liefern.

2,54 2,541 Stck EP ........................

15.06.63 Gewindestange, FIS A M12x180
Position Fischer Gewindestange, FIS A M12x180 oder gleichwertig,

liefern.

2,77 2,771 Stck EP ........................
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15.06.64 Gewindestange, FIS A M12x210
Position Fischer Gewindestange, FIS A M12x210 oder gleichwertig,

liefern.

3,00 3,001 Stck EP ........................

15.06.65 Gewindestange, FIS A M12x260
Position Fischer Gewindestange, FIS A M12x260 oder gleichwertig,

liefern.

3,73 3,731 Stck EP ........................

15.06.66 Gewindestange, FIS A M16x130
Position Fischer Gewindestange, FIS A M16x130 oder gleichwertig,

liefern.

4,17 4,171 Stck EP ........................

15.06.67 Gewindestange, FIS A M16x175
Position Fischer Gewindestange, FIS A M16x175 oder gleichwertig,

liefern.

4,54 4,541 Stck EP ........................

15.06.68 Gewindestange, FIS A M16x200
Position Fischer Gewindestange, FIS A M16x200 oder gleichwertig,

liefern.

5,04 5,041 Stck EP ........................

15.06.69 Gewindestange, FIS A M16x250
Position Fischer Gewindestange, FIS A M16x250 oder gleichwertig,

liefern.

5,54 5,541 Stck EP ........................

15.06.70 Gewindestange, FIS A M16x300
Position Fischer Gewindestange, FIS A M16x300 oder gleichwertig,

liefern.

6,19 6,191 Stck EP ........................
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15.06.71 Gewindestange, FIS A M20x245
Position Fischer Gewindestange, FIS A M20x245 oder gleichwertig,

liefern.

8,96 8,961 Stck EP ........................

15.06.72 Gewindestange, FIS A M20x290
Position Fischer Gewindestange, FIS A M20x290 oder gleichwertig,

liefern.

10,87 10,871 Stck EP ........................

15.06.73 Gewindestange, FIS A M24x290
Position Fischer Gewindestange, FIS A M24x290 oder gleichwertig,

liefern.

14,01 14,011 Stck EP ........................

15.06.74 Gewindestange, FIS A M24x380
Position Fischer Gewindestange, FIS A M24x380 oder gleichwertig,

liefern.

18,57 18,571 Stck EP ........................

15.06.75 Gewindestange, FIS A M30x340
Position Fischer Gewindestange, FIS A M30x340 oder gleichwertig,

liefern.

23,15 23,151 Stck EP ........................

15.06.76 Gewindestange, FIS A M30x430
Position Fischer Gewindestange, FIS A M30x430 oder gleichwertig,

liefern.

29,39 29,391 Stck EP ........................

15.06.77 Gewindestange, FIS A M6x70 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M6x70 A4 oder

gleichwertig, liefern.

2,99 2,991 Stck EP ........................
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15.06.78 Gewindestange, FIS A M6x75 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M6x75 A4 oder

gleichwertig, liefern.

3,28 3,281 Stck EP ........................

15.06.79 Gewindestange, FIS A M6x85 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M6x85 A4 oder

gleichwertig, liefern.

3,51 3,511 Stck EP ........................

15.06.80 Gewindestange, FIS A M6x110 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M6x110 A4 oder

gleichwertig, liefern.

4,09 4,091 Stck EP ........................

15.06.81 Gewindestange, FIS A M8x70 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M8x70 A4 oder

gleichwertig, liefern.

3,22 3,221 Stck EP ........................

15.06.82 Gewindestange, FIS A M8x90 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M8x90 A4 oder

gleichwertig, liefern.

3,75 3,751 Stck EP ........................

15.06.83 Gewindestange, FIS A M8x110 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M8x110 A4 oder

gleichwertig, liefern.

4,31 4,311 Stck EP ........................

15.06.84 Gewindestange, FIS A M8x130 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M8x130 A4 oder

gleichwertig, liefern.

5,08 5,081 Stck EP ........................
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15.06.85 Gewindestange, FIS A M8x175 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M8x175 A4 oder

gleichwertig, liefern.

5,89 5,891 Stck EP ........................

15.06.86 Gewindestange, FIS A M10x110 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M10x110 A4 oder

gleichwertig, liefern.

6,57 6,571 Stck EP ........................

15.06.87 Gewindestange, FIS A M10x130 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M10x130 A4 oder

gleichwertig, liefern.

7,28 7,281 Stck EP ........................

15.06.88 Gewindestange, FIS A M10x150 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M10x150 A4 oder

gleichwertig, liefern.

8,25 8,251 Stck EP ........................

15.06.89 Gewindestange, FIS A M10x170 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M10x170 A4 oder

gleichwertig, liefern.

8,88 8,881 Stck EP ........................

15.06.90 Gewindestange, FIS A M10x200 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M10x200 A4 oder

gleichwertig, liefern.

11,08 11,081 Stck EP ........................

15.06.91 Gewindestange, FIS A M12x120 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M12x120 A4 oder

gleichwertig, liefern.

7,95 7,951 Stck EP ........................
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15.06.92 Gewindestange, FIS A M12x140 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M12x140 A4 oder

gleichwertig, liefern.

8,58 8,581 Stck EP ........................

15.06.93 Gewindestange, FIS A M12x160 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M12x160 A4 oder

gleichwertig, liefern.

9,52 9,521 Stck EP ........................

15.06.94 Gewindestange, FIS A M12x180 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M12x180 A4 oder

gleichwertig, liefern.

10,89 10,891 Stck EP ........................

15.06.95 Gewindestange, FIS A M12x210 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M12x210 A4 oder

gleichwertig, liefern.

12,13 12,131 Stck EP ........................

15.06.96 Gewindestange, FIS A M12x260 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M12x260 A4 oder

gleichwertig, liefern.

16,45 16,451 Stck EP ........................

15.06.97 Gewindestange, FIS A M16x130 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M16x130 A4 oder

gleichwertig, liefern.

13,99 13,991 Stck EP ........................

15.06.98 Gewindestange, FIS A M16x175 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M16x175 A4 oder

gleichwertig, liefern.

16,01 16,011 Stck EP ........................
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15.06.99 Gewindestange, FIS A M16x200 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M16x200 A4 oder

gleichwertig, liefern.

17,97 17,971 Stck EP ........................

15.06.100 Gewindestange, FIS A M16x250 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M16x250 A4 oder

gleichwertig, liefern.

23,71 23,711 Stck EP ........................

15.06.101 Gewindestange, FIS A M16x300 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M16x300 A4 oder

gleichwertig, liefern.

28,52 28,521 Stck EP ........................

15.06.102 Gewindestange, FIS A M20x245 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M20x245 A4 oder

gleichwertig, liefern.

39,89 39,891 Stck EP ........................

15.06.103 Gewindestange, FIS A M20x290 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M20x290 A4 oder

gleichwertig, liefern.

47,18 47,181 Stck EP ........................

15.06.104 Gewindestange, FIS A M24x290 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M24x290 A4 oder

gleichwertig, liefern.

68,41 68,411 Stck EP ........................

15.06.105 Gewindestange, FIS A M24x380 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M24x380 A4 oder

gleichwertig, liefern.

85,04 85,041 Stck EP ........................
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15.06.106 Gewindestange, FIS A M30x340 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M30x340 A4 oder

gleichwertig, liefern.

93,51 93,511 Stck EP ........................

15.06.107 Gewindestange, FIS A M30x430 A4
Position Fischer Gewindestange, FIS A M30x430 A4 oder

gleichwertig, liefern.

112,95 112,951 Stck EP ........................
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15.07    Untertitel    Dübel

15.07.1 Dübel, SX 4 x 20
Position Fischer Dübel, SX 4 x 20 oder gleichwertig, liefern.

0,06 0,061 Stck EP ........................

15.07.2 Dübel, SX 5 x 25
Position Fischer Dübel, SX 5 x 25 oder gleichwertig, liefern.

0,06 0,061 Stck EP ........................

15.07.3 Dübel, SX 6 x 30
Position Fischer Dübel, SX 6 x 30 oder gleichwertig, liefern.

0,07 0,071 Stck EP ........................

15.07.4 Dübel, SX 6 x 50
Position Fischer Dübel, SX 6 x 50 oder gleichwertig, liefern.

0,18 0,181 Stck EP ........................

15.07.5 Dübel, SX 8 x 40
Position Fischer Dübel, SX 8 x 40 oder gleichwertig, liefern.

0,12 0,121 Stck EP ........................

15.07.6 Dübel, SX 8 x 65
Position Fischer Dübel, SX 8 x 65 oder gleichwertig, liefern.

0,27 0,271 Stck EP ........................

15.07.7 Dübel, SX 10 x 50
Position Fischer Dübel, SX 10 x 50 oder gleichwertig, liefern.

0,24 0,241 Stck EP ........................

15.07.8 Dübel, SX 10 x 80
Position Fischer Dübel, SX 10 x 80 oder gleichwertig, liefern.

0,50 0,501 Stck EP ........................
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15.07.9 Dübel, SX 12 x 60
Position Fischer Dübel, SX 12 x 60 oder gleichwertig, liefern.

0,36 0,361 Stck EP ........................

15.07.10 Dübel, SX 14 x 70
Position Fischer Dübel, SX 14 x 70 oder gleichwertig, liefern.

0,67 0,671 Stck EP ........................

15.07.11 Dübel, SX 16 x 80
Position Fischer Dübel, SX 16 x 80 oder gleichwertig, liefern.

0,91 0,911 Stck EP ........................

15.07.12 Dübel, SX 6 x 50
Position Fischer Dübel, SX 6 x 50 oder gleichwertig, liefern.

0,18 0,181 Stck EP ........................

15.07.13 Dübel, SX 6 x 30 S/10
Position Fischer Dübel, SX 6 x 30 S/10 oder gleichwertig,

liefern.

0,27 0,271 Stck EP ........................

15.07.14 Dübel, SX 8 x 40 S/20
Position Fischer Dübel, SX 8 x 40 S/20 oder gleichwertig,

liefern.

0,39 0,391 Stck EP ........................
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Universal Rahmendübel FUR-SSUntertitel15.08
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.08    Untertitel    Universal Rahmendübel FUR-SS

15.08.1 Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 8 x 80
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 8 x 80 SS,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1,62 1,621 Stck EP ........................

15.08.2 Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 8 x 100
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 8 x 100 SS,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1,94 1,941 Stck EP ........................

15.08.3 Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 8 x 120
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 8 x 120 SS,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

2,11 2,111 Stck EP ........................

15.08.4 Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 80
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 80 SS,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1,96 1,961 Stck EP ........................

15.08.5 Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 100
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 100 SS,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

2,08 2,081 Stck EP ........................

15.08.6 Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 115
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 115 SS,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

2,25 2,251 Stck EP ........................

15.08.7 Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 135
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 135 SS,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

2,54 2,541 Stck EP ........................
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15.08.8 Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 160
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 160 SS,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

3,87 3,871 Stck EP ........................

15.08.9 Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 185
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 185 SS,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

6,56 6,561 Stck EP ........................

15.08.10 Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 200
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 200 SS,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

7,08 7,081 Stck EP ........................

15.08.11 Universal-Rahmendübel, FUR, 10 x 80 FUS
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 80 FUS,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

2,06 2,061 Stck EP ........................

15.08.12 Universal-Rahmendübel, FUR, 10 x 100 FUS
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 80 FUS,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

2,40 2,401 Stck EP ........................

15.08.13 Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 80 FUS
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 80 FUS,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

3,67 3,671 Stck EP ........................

15.08.14 Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 100 FUS
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 100 FUS,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

4,42 4,421 Stck EP ........................
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15.08.15 Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 140 FUS
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 140 FUS,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

5,31 5,311 Stck EP ........................

15.08.16 Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 165 FUS
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 165 FUS,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

7,33 7,331 Stck EP ........................

15.08.17 Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 180 FUS
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 180 FUS,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

9,59 9,591 Stck EP ........................

15.08.18 Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 210 FUS
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 210 FUS,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

13,69 13,691 Stck EP ........................

15.08.19 Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 240 FUS
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 240 FUS,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

14,61 14,611 Stck EP ........................

15.08.20 Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 270 FUS
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 270 FUS,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

14,82 14,821 Stck EP ........................

15.08.21 Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 300 FUS
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 300 FUS,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

19,35 19,351 Stck EP ........................
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15.08.22 Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 330 FUS
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 330 FUS,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

22,52 22,521 Stck EP ........................

15.08.23 Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 360 FUS
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 360 FUS,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

25,70 25,701 Stck EP ........................

15.08.24 Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 8 x 80 A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 8 x 80 SS A4, nicht

rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

3,45 3,451 Stck EP ........................

15.08.25 Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 8 x 100 A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 8 x 100 SS A4, nicht

rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

4,72 4,721 Stck EP ........................

15.08.26 Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 80 A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 80 SS A4, nicht

rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

4,80 4,801 Stck EP ........................

15.08.27 Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 100 A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 100 SS A4,

nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

5,13 5,131 Stck EP ........................

15.08.28 Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 115 A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 115 SS A4,

nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

5,90 5,901 Stck EP ........................
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15.08.29 Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 135 A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 135 SS A4,

nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

7,39 7,391 Stck EP ........................

15.08.30 Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 160 A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 160 SS A4,

nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

9,98 9,981 Stck EP ........................

15.08.31 Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 185 A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 185 SS A4,

nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

11,91 11,911 Stck EP ........................

15.08.32 Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 200 A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 200 SS A4,

nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

12,29 12,291 Stck EP ........................

15.08.33 Universal-Rahmendübel, FUR-SS, 10 x 230 A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 230 SS A4,

nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

13,05 13,051 Stck EP ........................

15.08.34 Universal-Rahmendübel, FUR, 10 x 80 FUS A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 80 FUS A4,

nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

5,20 5,201 Stck EP ........................

15.08.35 Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 80 FUS A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 80 FUS A4,

nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

8,24 8,241 Stck EP ........................
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15.08.36 Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 100 FUS A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 100 FUS A4,

nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

10,03 10,031 Stck EP ........................

15.08.37 Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 140 FUS A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 140 FUS A4,

nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

11,89 11,891 Stck EP ........................

15.08.38 Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 165 FUS A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 165 FUS A4,

nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

15,05 15,051 Stck EP ........................

15.08.39 Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 180 FUS A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 180 FUS A4,

nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

17,94 17,941 Stck EP ........................

15.08.40 Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 210 FUS A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 210 FUS A4,

nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

23,27 23,271 Stck EP ........................

15.08.41 Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 240 FUS A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 240 FUS A4,

nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

28,62 28,621 Stck EP ........................

15.08.42 Universal-Rahmendübel, FUR, 14 x 270 FUS A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 270 FUS A4,

nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

28,62 28,621 Stck EP ........................
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Universal Rahmendübel FUR-TUntertitel15.09
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.09    Untertitel    Universal Rahmendübel FUR-T

15.09.1 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 8 x 80
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 8 x 80 T, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1,56 1,561 Stck EP ........................

15.09.2 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 8 x 100
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 8 x 100 T,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1,85 1,851 Stck EP ........................

15.09.3 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 8 x 120
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 8 x 120 T,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

2,02 2,021 Stck EP ........................

15.09.4 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 80
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 80 T,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1,88 1,881 Stck EP ........................

15.09.5 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 100
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 100 T,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

2,02 2,021 Stck EP ........................

15.09.6 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 115
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 115 T,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

2,19 2,191 Stck EP ........................

15.09.7 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 135
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 135 T,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

2,48 2,481 Stck EP ........................
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Universal Rahmendübel FUR-TUntertitel15.09
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.09.8 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 160
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 160 T,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

3,75 3,751 Stck EP ........................

15.09.9 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 185
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 185 T,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

6,35 6,351 Stck EP ........................

15.09.10 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 200
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 200 T,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

6,91 6,911 Stck EP ........................

15.09.11 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 230
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 230 T,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

7,72 7,721 Stck EP ........................

15.09.12 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 14 x 100
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 100 T,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

4,27 4,271 Stck EP ........................

15.09.13 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 14 x 140
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 140 T,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

4,94 4,941 Stck EP ........................

15.09.14 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 14 x 165
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 165 T,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

6,29 6,291 Stck EP ........................
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Universal Rahmendübel FUR-TUntertitel15.09
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.09.15 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 14 x 180 FUS
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 180 T,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

9,45 9,451 Stck EP ........................

15.09.16 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 14 x 210
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 210 T,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

12,10 12,101 Stck EP ........................

15.09.17 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 14 x 240
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 240 T,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

14,41 14,411 Stck EP ........................

15.09.18 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 14 x 270
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 270 T,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

14,50 14,501 Stck EP ........................

15.09.19 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 14 x 300
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 300 T,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

19,06 19,061 Stck EP ........................

15.09.20 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 14 x 330
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 330 T,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

22,52 22,521 Stck EP ........................

15.09.21 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 14 x 360
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 360 T,

galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

25,70 25,701 Stck EP ........................
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Universal Rahmendübel FUR-TUntertitel15.09
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.09.22 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 8 x 80 A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 8 x 80 T A4, nicht

rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

4,03 4,031 Stck EP ........................

15.09.23 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 8 x 100 A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 8 x 100 T A4, nicht

rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

4,77 4,771 Stck EP ........................

15.09.24 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 8 x 120 A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 8 x 120 T A4, nicht

rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

5,29 5,291 Stck EP ........................

15.09.25 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 80 A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 80 T A4, nicht

rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

4,97 4,971 Stck EP ........................

15.09.26 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 100 A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 100 T A4, nicht

rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

5,21 5,211 Stck EP ........................

15.09.27 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 115 A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 115 T A4, nicht

rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

6,76 6,761 Stck EP ........................

15.09.28 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 135 A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 135 T A4, nicht

rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

8,88 8,881 Stck EP ........................
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Universal Rahmendübel FUR-TUntertitel15.09
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.09.29 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 160 A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 160 T A4, nicht

rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

10,09 10,091 Stck EP ........................

15.09.30 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 185 A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 185 T A4, nicht

rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

12,01 12,011 Stck EP ........................

15.09.31 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 200 A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 200 T A4, nicht

rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

12,29 12,291 Stck EP ........................

15.09.32 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 10 x 230 A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 10 x 230 T A4, nicht

rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

13,05 13,051 Stck EP ........................

15.09.33 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 14 x 140 A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 140 T A4, nicht

rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

12,06 12,061 Stck EP ........................

15.09.34 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 14 x 165 A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 165 T A4, nicht

rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

15,19 15,191 Stck EP ........................

15.09.35 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 14 x 180 A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 180 T A4, nicht

rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

18,11 18,111 Stck EP ........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.10.2026 - Seite 214 von 378



Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
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Universal Rahmendübel FUR-TUntertitel15.09
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.09.36 Universal-Rahmendübel, FUR-T, 14 x 210 A4
Position Fischer Universal-Rahmendübel, FUR 14 x 210 T A4, nicht

rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

23,55 23,551 Stck EP ........................
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Ankerbolzen FAZUntertitel15.10
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.10    Untertitel    Ankerbolzen FAZ

15.10.1 Ankerbolzen, FAZ II 8/10
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 8/10, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

2,17 2,171 Stck EP ........................

15.10.2 Ankerbolzen, FAZ II 8/30
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 8/30, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

2,71 2,711 Stck EP ........................

15.10.3 Ankerbolzen, FAZ II 8/50
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 8/50, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

3,18 3,181 Stck EP ........................

15.10.4 Ankerbolzen, FAZ II 8/100
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 8/100, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

3,93 3,931 Stck EP ........................

15.10.5 Ankerbolzen, FAZ II 8/150
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 8/150, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

4,60 4,601 Stck EP ........................

15.10.6 Ankerbolzen, FAZ II 10/10
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 10/10, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

3,15 3,151 Stck EP ........................

15.10.7 Ankerbolzen, FAZ II 10/20
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 10/20, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

3,44 3,441 Stck EP ........................
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Ankerbolzen FAZUntertitel15.10
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.10.8 Ankerbolzen, FAZ II 10/30
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 10/30, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

3,62 3,621 Stck EP ........................

15.10.9 Ankerbolzen, FAZ II 10/50
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 10/50, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

3,93 3,931 Stck EP ........................

15.10.10 Ankerbolzen, FAZ II 10/80
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 10/80, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

4,79 4,791 Stck EP ........................

15.10.11 Ankerbolzen, FAZ II 10/100
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 10/100, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

5,02 5,021 Stck EP ........................

15.10.12 Ankerbolzen, FAZ II 10/150
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 10/150, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

6,64 6,641 Stck EP ........................

15.10.13 Ankerbolzen, FAZ II 12/10
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 12/10, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

4,60 4,601 Stck EP ........................

15.10.14 Ankerbolzen, FAZ II 12/20
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 12/20, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

4,68 4,681 Stck EP ........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.10.2026 - Seite 217 von 378



Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
15 Titel Befestigungsmaterial

Ankerbolzen FAZUntertitel15.10
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.10.15 Ankerbolzen, FAZ II 12/30
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 12/30, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

5,00 5,001 Stck EP ........................

15.10.16 Ankerbolzen, FAZ II 12/50
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 12/50, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

6,33 6,331 Stck EP ........................

15.10.17 Ankerbolzen, FAZ II 12/80
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 12/80, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

8,12 8,121 Stck EP ........................

15.10.18 Ankerbolzen, FAZ II 12/100
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 12/100, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

8,89 8,891 Stck EP ........................

15.10.19 Ankerbolzen, FAZ II 12/150
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 12/150, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

11,01 11,011 Stck EP ........................

15.10.20 Ankerbolzen, FAZ II 12/200
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 12/200, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

13,22 13,221 Stck EP ........................

15.10.21 Ankerbolzen, FAZ II 16/25
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 16/25, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

9,85 9,851 Stck EP ........................
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Ankerbolzen FAZUntertitel15.10
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.10.22 Ankerbolzen, FAZ II 16/50
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 16/50, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

12,19 12,191 Stck EP ........................

15.10.23 Ankerbolzen, FAZ II 16/100
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 16/100, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

16,32 16,321 Stck EP ........................

15.10.24 Ankerbolzen, FAZ II 16/150
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 16/150, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

18,54 18,541 Stck EP ........................

15.10.25 Ankerbolzen, FAZ II 16/200
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 16/200, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

23,10 23,101 Stck EP ........................

15.10.26 Ankerbolzen, FAZ II 16/250
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 16/250, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

24,35 24,351 Stck EP ........................

15.10.27 Ankerbolzen, FAZ II 16/300
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 16/300, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

27,87 27,871 Stck EP ........................

15.10.28 Ankerbolzen, FAZ II 20/30
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 20/30, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

18,94 18,941 Stck EP ........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.10.2026 - Seite 219 von 378



Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
15 Titel Befestigungsmaterial

Ankerbolzen FAZUntertitel15.10
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.10.29 Ankerbolzen, FAZ II 20/60
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 20/60, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

24,31 24,311 Stck EP ........................

15.10.30 Ankerbolzen, FAZ II 20/150
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 20/150, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

32,05 32,051 Stck EP ........................

15.10.31 Ankerbolzen, FAZ II 24/30
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 24/30, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

41,58 41,581 Stck EP ........................

15.10.32 Ankerbolzen, FAZ II 24/60
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 24/60, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

46,18 46,181 Stck EP ........................

15.10.33 Ankerbolzen, FAZ II 8/10 GS
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 8/10 GS, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

2,25 2,251 Stck EP ........................

15.10.34 Ankerbolzen, FAZ II 8/30 GS
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 8/30 GS, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

4,27 4,271 Stck EP ........................

15.10.35 Ankerbolzen, FAZ II 10/10 GS
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 10/10 GS, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

3,35 3,351 Stck EP ........................
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15.10.36 Ankerbolzen, FAZ II 10/30 GS
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 10/30 GS, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

3,79 3,791 Stck EP ........................

15.10.37 Ankerbolzen, FAZ II 12/10 GS
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 12/10 GS, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

4,91 4,911 Stck EP ........................

15.10.38 Ankerbolzen, FAZ II 12/30 GS
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 12/30 GS, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

5,14 5,141 Stck EP ........................

15.10.39 Ankerbolzen, FAZ II 12/120 GS
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 12/120 GS, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

9,53 9,531 Stck EP ........................

15.10.40 Ankerbolzen, FAZ II 16/150 GS
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 16/150 GS, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

19,64 19,641 Stck EP ........................

15.10.41 Ankerbolzen, FAZ II 16/200 GS
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ II 16/200 GS, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

23,91 23,911 Stck EP ........................

15.10.42 Ankerbolzen, FAZ 8/10 A4
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 8/10 A4, nicht rostender Stahl

(A4), oder gleichwertig, liefern.

9,31 9,311 Stck EP ........................
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Ankerbolzen FAZUntertitel15.10
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.10.43 Ankerbolzen, FAZ 8/30 A4
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 8/30 A4, nicht rostender Stahl

(A4), oder gleichwertig, liefern.

10,31 10,311 Stck EP ........................

15.10.44 Ankerbolzen, FAZ 8/50 A4
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 8/50 A4, nicht rostender Stahl

(A4), oder gleichwertig, liefern.

12,34 12,341 Stck EP ........................

15.10.45 Ankerbolzen, FAZ 10/10 A4
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 10/10 A4, nicht rostender

Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

12,20 12,201 Stck EP ........................

15.10.46 Ankerbolzen, FAZ 10/20 A4
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 10/20 A4, nicht rostender

Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

12,47 12,471 Stck EP ........................

15.10.47 Ankerbolzen, FAZ 10/30 A4
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 10/30 A4, nicht rostender

Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

13,66 13,661 Stck EP ........................

15.10.48 Ankerbolzen, FAZ 10/50 A4
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 10/50 A4, nicht rostender

Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

15,64 15,641 Stck EP ........................

15.10.49 Ankerbolzen, FAZ 10/70 A4
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 10/70 A4, nicht rostender

Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

17,82 17,821 Stck EP ........................
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Ankerbolzen FAZUntertitel15.10
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.10.50 Ankerbolzen, FAZ 10/100 A4
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 10/100 A4, nicht rostender

Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

18,87 18,871 Stck EP ........................

15.10.51 Ankerbolzen, FAZ 10/150 A4
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 10/150 A4, nicht rostender

Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

22,30 22,301 Stck EP ........................

15.10.52 Ankerbolzen, FAZ 12/10 A4
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 12/10 A4, nicht rostender

Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

17,91 17,911 Stck EP ........................

15.10.53 Ankerbolzen, FAZ 12/20 A4
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 12/20 A4, nicht rostender

Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

18,12 18,121 Stck EP ........................

15.10.54 Ankerbolzen, FAZ 12/30 A4
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 12/30 A4, nicht rostender

Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

19,61 19,611 Stck EP ........................

15.10.55 Ankerbolzen, FAZ 12/50 A4
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 12/50 A4, nicht rostender

Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

24,82 24,821 Stck EP ........................

15.10.56 Ankerbolzen, FAZ 12/100 A4
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 12/100 A4, nicht rostender

Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

29,98 29,981 Stck EP ........................
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Ankerbolzen FAZUntertitel15.10
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.10.57 Ankerbolzen, FAZ 16/25 A4
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 16/25 A4, nicht rostender

Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

35,03 35,031 Stck EP ........................

15.10.58 Ankerbolzen, FAZ 16/50 A4
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 16/50 A4, nicht rostender

Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

41,50 41,501 Stck EP ........................

15.10.59 Ankerbolzen, FAZ 16/100 A4
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 16/100 A4, nicht rostender

Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

47,71 47,711 Stck EP ........................

15.10.60 Ankerbolzen, FAZ 20/30 A4
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 20/30 A4, nicht rostender

Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

73,49 73,491 Stck EP ........................

15.10.61 Ankerbolzen, FAZ 24/30 A4
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 24/30 A4, nicht rostender

Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

114,40 114,401 Stck EP ........................

15.10.62 Ankerbolzen, FAZ 8/10 GS A4
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 8/10 GS A4, nicht rostender

Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

11,02 11,021 Stck EP ........................

15.10.63 Ankerbolzen, FAZ 8/30 GS A4
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 8/30 GS A4, nicht rostender

Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

11,95 11,951 Stck EP ........................
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Ankerbolzen FAZUntertitel15.10
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.10.64 Ankerbolzen, FAZ 10/10 GS A4
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 10/10 GS A4, nicht rostender

Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

13,61 13,611 Stck EP ........................

15.10.65 Ankerbolzen, FAZ 10/30 GS A4
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 10/30 GS A4, nicht rostender

Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

14,70 14,701 Stck EP ........................

15.10.66 Ankerbolzen, FAZ 12/10 GS A4
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 12/10 GS A4, nicht rostender

Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

18,86 18,861 Stck EP ........................

15.10.67 Ankerbolzen, FAZ 12/30 GS A4
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 12/30 GS A4, nicht rostender

Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

19,91 19,911 Stck EP ........................

28.10.2026 - Seite 225 von 378Alle Einzelbeträge Netto in EUR



Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
15 Titel Befestigungsmaterial

Bolzen FBNUntertitel15.11
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.11    Untertitel    Bolzen FBN

15.11.1 Bolzen FBN II 6/5
Position Fischer Bolzen FBN II 6/5 oder gleichwertig, liefern.

0,69 0,691 Stck EP ........................

15.11.2 Bolzen FBN II 6/10
Position Fischer Bolzen FBN II 6/10 oder gleichwertig, liefern.

0,73 0,731 Stck EP ........................

15.11.3 Bolzen FBN II 6/30
Position Fischer Bolzen FBN II 6/30 oder gleichwertig, liefern.

0,82 0,821 Stck EP ........................

15.11.4 Bolzen FBN II 8/5
Position Fischer Bolzen FBN II 8/5 oder gleichwertig, liefern.

0,84 0,841 Stck EP ........................

15.11.5 Bolzen FBN II 8/10
Position Fischer Bolzen FBN II 8/10 oder gleichwertig, liefern.

0,84 0,841 Stck EP ........................

15.11.6 Bolzen FBN II 8/20
Position Fischer Bolzen FBN II 8/20 oder gleichwertig, liefern.

0,94 0,941 Stck EP ........................

15.11.7 Bolzen FBN II 8/30
Position Fischer Bolzen FBN II 8/30 oder gleichwertig, liefern.

1,03 1,031 Stck EP ........................

15.11.8 Bolzen FBN II 8/50
Position Fischer Bolzen FBN II 8/50 oder gleichwertig, liefern.

1,10 1,101 Stck EP ........................
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Bolzen FBNUntertitel15.11
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.11.9 Bolzen FBN II 8/70
Position Fischer Bolzen FBN II 8/70 oder gleichwertig, liefern.

1,32 1,321 Stck EP ........................

15.11.10 Bolzen FBN II 8/100
Position Fischer Bolzen FBN II 8/100 oder gleichwertig, liefern.

1,54 1,541 Stck EP ........................

15.11.11 Bolzen FBN II 10/10
Position Fischer Bolzen FBN II 10/10 oder gleichwertig, liefern.

1,26 1,261 Stck EP ........................

15.11.12 Bolzen FBN II 10/20
Position Fischer Bolzen FBN II 10/20 oder gleichwertig, liefern.

1,34 1,341 Stck EP ........................

15.11.13 Bolzen FBN II 10/30
Position Fischer Bolzen FBN II 10/30 oder gleichwertig, liefern.

1,36 1,361 Stck EP ........................

15.11.14 Bolzen FBN II 10/50
Position Fischer Bolzen FBN II 10/50 oder gleichwertig, liefern.

1,44 1,441 Stck EP ........................

15.11.15 Bolzen FBN II 10/70
Position Fischer Bolzen FBN II 10/70 oder gleichwertig, liefern.

1,69 1,691 Stck EP ........................

15.11.16 Bolzen FBN II 10/100
Position Fischer Bolzen FBN II 10/100 oder gleichwertig, liefern.

1,91 1,911 Stck EP ........................
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Bolzen FBNUntertitel15.11
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.11.17 Bolzen FBN II 10/140
Position Fischer Bolzen FBN II 10/140 oder gleichwertig, liefern.

2,49 2,491 Stck EP ........................

15.11.18 Bolzen FBN II 10/160
Position Fischer Bolzen FBN II 10/160 oder gleichwertig, liefern.

2,73 2,731 Stck EP ........................

15.11.19 Bolzen FBN II 12/10
Position Fischer Bolzen FBN II 12/10 oder gleichwertig, liefern.

1,91 1,911 Stck EP ........................

15.11.20 Bolzen FBN II 12/20
Position Fischer Bolzen FBN II 12/20 oder gleichwertig, liefern.

2,17 2,171 Stck EP ........................

15.11.21 Bolzen FBN II 12/30
Position Fischer Bolzen FBN II 12/30 oder gleichwertig, liefern.

2,26 2,261 Stck EP ........................

15.11.22 Bolzen FBN II 12/50
Position Fischer Bolzen FBN II 12/50 oder gleichwertig, liefern.

2,41 2,411 Stck EP ........................

15.11.23 Bolzen FBN II 12/80
Position Fischer Bolzen FBN II 12/80 oder gleichwertig, liefern.

2,90 2,901 Stck EP ........................

15.11.24 Bolzen FBN II 12/100
Position Fischer Bolzen FBN II 12/100 oder gleichwertig, liefern.

3,41 3,411 Stck EP ........................
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Bolzen FBNUntertitel15.11
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.11.25 Bolzen FBN II 12/120
Position Fischer Bolzen FBN II 12/120 oder gleichwertig, liefern.

3,77 3,771 Stck EP ........................

15.11.26 Bolzen FBN II 12/140
Position Fischer Bolzen FBN II 12/140 oder gleichwertig, liefern.

4,11 4,111 Stck EP ........................

15.11.27 Bolzen FBN II 12/160
Position Fischer Bolzen FBN II 12/160 oder gleichwertig, liefern.

4,45 4,451 Stck EP ........................

15.11.28 Bolzen FBN II 16/25
Position Fischer Bolzen FBN II 16/25 oder gleichwertig, liefern.

3,62 3,621 Stck EP ........................

15.11.29 Bolzen FBN II 16/50
Position Fischer Bolzen FBN II 16/50 oder gleichwertig, liefern.

5,89 5,891 Stck EP ........................

15.11.30 Bolzen FBN II 16/80
Position Fischer Bolzen FBN II 16/80 oder gleichwertig, liefern.

6,01 6,011 Stck EP ........................

15.11.31 Bolzen FBN II 16/100
Position Fischer Bolzen FBN II 16/100 oder gleichwertig, liefern.

6,11 6,111 Stck EP ........................

15.11.32 Bolzen FBN II 16/140
Position Fischer Bolzen FBN II 16/140 oder gleichwertig, liefern.

7,22 7,221 Stck EP ........................
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Bolzen FBNUntertitel15.11
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.11.33 Bolzen FBN II 16/160
Position Fischer Bolzen FBN II 16/160 oder gleichwertig, liefern.

7,77 7,771 Stck EP ........................

15.11.34 Bolzen FBN II 16/200
Position Fischer Bolzen FBN II 16/200 oder gleichwertig, liefern.

8,89 8,891 Stck EP ........................

15.11.35 Bolzen FBN II 20/30
Position Fischer Bolzen FBN II 20/30 oder gleichwertig, liefern.

7,20 7,201 Stck EP ........................

15.11.36 Bolzen FBN II 20/60
Position Fischer Bolzen FBN II 20/60 oder gleichwertig, liefern.

10,55 10,551 Stck EP ........................

15.11.37 Bolzen FBN II 20/80
Position Fischer Bolzen FBN II 20/80 oder gleichwertig, liefern.

11,54 11,541 Stck EP ........................

15.11.38 Bolzen FBN II 20/120
Position Fischer Bolzen FBN II 20/120 oder gleichwertig, liefern.

14,76 14,761 Stck EP ........................

15.11.39 Bolzen FBN 6/10 A4
Position Fischer Bolzen FBN 6/10 A4 oder gleichwertig, liefern.

2,67 2,671 Stck EP ........................

15.11.40 Bolzen FBN 6/30 A4
Position Fischer Bolzen FBN 6/30 A4 oder gleichwertig, liefern.

2,86 2,861 Stck EP ........................
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15 Titel Befestigungsmaterial

Bolzen FBNUntertitel15.11
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.11.41 Bolzen FBN 8/10 + 23 A4
Position Fischer Bolzen FBN 8/10 + 23 A4 oder gleichwertig,

liefern.

3,48 3,481 Stck EP ........................

15.11.42 Bolzen FBN 8/30 + 43 A4
Position Fischer Bolzen FBN 8/30 + 43 A4 oder gleichwertig,

liefern.

3,88 3,881 Stck EP ........................

15.11.43 Bolzen FBN 8/50 + 63 A4
Position Fischer Bolzen FBN 8/50 + 63 A4 oder gleichwertig,

liefern.

4,62 4,621 Stck EP ........................

15.11.44 Bolzen FBN 10/15 + 23 A4
Position Fischer Bolzen FBN 10/15 + 23 A4 oder gleichwertig,

liefern.

5,15 5,151 Stck EP ........................

15.11.45 Bolzen FBN 10/50 + 58 A4
Position Fischer Bolzen FBN 10/50 + 58 A4 oder gleichwertig,

liefern.

6,35 6,351 Stck EP ........................

15.11.46 Bolzen FBN 10/100 + 108 A4
Position Fischer Bolzen FBN 10/100 + 108 A4 oder gleichwertig,

liefern.

9,02 9,021 Stck EP ........................

15.11.47 Bolzen FBN 12/15 + 35 A4
Position Fischer Bolzen FBN 12/15 + 35 A4 oder gleichwertig,

liefern.

7,57 7,571 Stck EP ........................
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Bolzen FBNUntertitel15.11
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.11.48 Bolzen FBN 12/45 + 65 A4
Position Fischer Bolzen FBN 12/45 + 65 A4 oder gleichwertig,

liefern.

9,14 9,141 Stck EP ........................

15.11.49 Bolzen FBN 12/100 + 120 A4
Position Fischer Bolzen FBN 12/100 + 120 A4 oder gleichwertig,

liefern.

13,20 13,201 Stck EP ........................

15.11.50 Bolzen FBN 16/10 A4
Position Fischer Bolzen FBN 16/10 A4 oder gleichwertig, liefern.

13,69 13,691 Stck EP ........................

15.11.51 Bolzen FBN 16/25 + 45 A4
Position Fischer Bolzen FBN 16/25 + 45 A4 oder gleichwertig,

liefern.

15,11 15,111 Stck EP ........................

15.11.52 Bolzen FBN 16/50 + 70 A4
Position Fischer Bolzen FBN 16/50 + 70 A4 oder gleichwertig,

liefern.

17,50 17,501 Stck EP ........................
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15 Titel Befestigungsmaterial

Betonschraube FBSUntertitel15.12
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.12    Untertitel    Betonschraube FBS

15.12.1 Betonschraube FBS 8/5 US
Position Fischer Betonschraube FBS 8/5 US oder gleichwertig,

liefern.

1,51 1,511 Stck EP ........................

15.12.2 Betonschraube FBS 8/25 US
Position Fischer Betonschraube FBS 8/25 US oder gleichwertig,

liefern.

1,74 1,741 Stck EP ........................

15.12.3 Betonschraube FBS 8/15 S
Position Fischer Betonschraube FBS 8/15 S oder gleichwertig,

liefern.

1,62 1,621 Stck EP ........................

15.12.4 Betonschraube FBS 10/5 S
Position Fischer Betonschraube FBS 10/5 S oder gleichwertig,

liefern.

2,00 2,001 Stck EP ........................

15.12.5 Betonschraube FBS 10/15 S
Position Fischer Betonschraube FBS 10/15 S oder gleichwertig,

liefern.

2,09 2,091 Stck EP ........................

15.12.6 Betonschraube FBS 10/25 S
Position Fischer Betonschraube FBS 10/25 S oder gleichwertig,

liefern.

2,26 2,261 Stck EP ........................

15.12.7 Betonschraube FBS 10/10 S A4
Position Fischer Betonschraube FBS 10/10 S A4 oder gleichwertig,

liefern.

13,49 13,491 Stck EP ........................
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Betonschraube FBSUntertitel15.12
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.12.8 Betonschraube FBS 10/20 S A4
Position Fischer Betonschraube FBS 10/20 S A4 oder gleichwertig,

liefern.

14,41 14,411 Stck EP ........................
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15 Titel Befestigungsmaterial

Highbond-AnkerUntertitel15.13
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.13    Untertitel    Highbond-Anker

15.13.1 Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/10
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/10 oder

gleichwertig, liefern.

5,56 5,561 Stck EP ........................

15.13.2 Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/20
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/20 oder

gleichwertig, liefern.

6,21 6,211 Stck EP ........................

15.13.3 Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/60
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/60 oder

gleichwertig, liefern.

7,85 7,851 Stck EP ........................

15.13.4 Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/100
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/100 oder

gleichwertig, liefern.

10,16 10,161 Stck EP ........................

15.13.5 Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/10
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/10 oder

gleichwertig, liefern.

6,96 6,961 Stck EP ........................

15.13.6 Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/25
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/25 oder

gleichwertig, liefern.

7,73 7,731 Stck EP ........................

15.13.7 Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/60
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/60 oder

gleichwertig, liefern.

8,47 8,471 Stck EP ........................
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Highbond-AnkerUntertitel15.13
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.13.8 Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/100
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/100 oder

gleichwertig, liefern.

11,39 11,391 Stck EP ........................

15.13.9 Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/165
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/165 oder

gleichwertig, liefern.

14,68 14,681 Stck EP ........................

15.13.10 Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/30
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/30 oder

gleichwertig, liefern.

10,21 10,211 Stck EP ........................

15.13.11 Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/60
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/60 oder

gleichwertig, liefern.

12,07 12,071 Stck EP ........................

15.13.12 Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/100
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/100 oder

gleichwertig, liefern.

15,11 15,111 Stck EP ........................

15.13.13 Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/165
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/165 oder

gleichwertig, liefern.

19,03 19,031 Stck EP ........................

15.13.14 Highbond - Anker, FHB II A S M24x170/50
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M24x170/50 oder

gleichwertig, liefern.

28,25 28,251 Stck EP ........................
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Highbond-AnkerUntertitel15.13
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.13.15 Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/10 A4
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/10 A4 oder

gleichwertig, liefern.

10,03 10,031 Stck EP ........................

15.13.16 Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/20 A4
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/20 A4 oder

gleichwertig, liefern.

11,12 11,121 Stck EP ........................

15.13.17 Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/40 A4
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/40 A4 oder

gleichwertig, liefern.

13,11 13,111 Stck EP ........................

15.13.18 Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/60 A4
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/60 A4 oder

gleichwertig, liefern.

14,25 14,251 Stck EP ........................

15.13.19 Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/100 A4
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M10x60/100 A4 oder

gleichwertig, liefern.

19,58 19,581 Stck EP ........................

15.13.20 Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/10 A4
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/10 A4 oder

gleichwertig, liefern.

13,68 13,681 Stck EP ........................

15.13.21 Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/25 A4
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/25 A4 oder

gleichwertig, liefern.

14,90 14,901 Stck EP ........................
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Highbond-AnkerUntertitel15.13
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.13.22 Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/40 A4
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/40 A4 oder

gleichwertig, liefern.

15,60 15,601 Stck EP ........................

15.13.23 Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/60 A4
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/60 A4 oder

gleichwertig, liefern.

17,57 17,571 Stck EP ........................

15.13.24 Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/100 A4
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/100 A4 oder

gleichwertig, liefern.

22,18 22,181 Stck EP ........................

15.13.25 Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/165 A4
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M12x75/165 A4 oder

gleichwertig, liefern.

30,82 30,821 Stck EP ........................

15.13.26 Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/30 A4
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/30 A4 oder

gleichwertig, liefern.

24,69 24,691 Stck EP ........................

15.13.27 Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/60 A4
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/60 A4 oder

gleichwertig, liefern.

27,25 27,251 Stck EP ........................

15.13.28 Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/100 A4
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/100 A4 oder

gleichwertig, liefern.

31,60 31,601 Stck EP ........................
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Highbond-AnkerUntertitel15.13
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.13.29 Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/195 A4
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M16x95/195 A4 oder

gleichwertig, liefern.

36,84 36,841 Stck EP ........................

15.13.30 Highbond - Anker, FHB II A S M24x170/50 A4
Position Fischer Highbond - Anker, FHB II A S M24x170/50 A4 oder

gleichwertig, liefern.

55,94 55,941 Stck EP ........................
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Abstandsmontagesystem ThermaxUntertitel15.14
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.14    Untertitel    Abstandsmontagesystem Thermax

15.14.1 Abstandsmontagesystem Thermax, Thermax 12/110
Position Fischer Abstandsmontagesystem Thermax, Thermax 12/110

M12 oder gleichwertig, liefern.

26,73 26,731 Stck EP ........................

15.14.2 Abstandsmontagesystem Thermax, Thermax 16/170
Position Fischer Abstandsmontagesystem Thermax, Thermax 16/170

M12 oder gleichwertig, liefern.

29,12 29,121 Stck EP ........................

15.14.3 Abstandsmontagesystem Thermax, Thermax 12/110
Position Fischer Abstandsmontagesystem Thermax, Thermax 12/110

M12 A4 oder gleichwertig, liefern.

40,44 40,441 Stck EP ........................

15.14.4 Abstandsmontagesystem Thermax, Thermax 16/170
Position Fischer Abstandsmontagesystem Thermax, Thermax 16/170

M12 A4 oder gleichwertig, liefern.

59,23 59,231 Stck EP ........................
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Dichtkleber DKUntertitel15.15
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

15.15    Untertitel    Dichtkleber DK

15.15.1 Dichtkleber DK oder gleichwertig, liefern
Position Fischer Dichtkleber DK oder gleichwertig, liefern.

39,50 39,501 Stck EP ........................
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16 Titel Gerüste

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

16    Titel    Gerüste

16.1 Fahrbares Gerüst Gruppe 3, Arbeitsbühnenhöhe bis 4 m
Position Fahrbares Gerüst DIN 4420, als Arbeits- und Schutzgerüst, mit einer

Arbeitslage und Seitenschutz, Gerüstgruppe 3, belastbar bis 200 kg/qm,
Grundfläche bis 5 qm, Arbeitsbühnenhöhe über 2 m bis 4 m. Grundpreis für
Material, Hin- und Rücktransport, Auf- und Abbau in fertiger Arbeit
einschließlich Gebrauchsüberlassung je Einsatzort.

224,74 224,741 Stk EP ........................

16.2 Fahrbares Gerüst Gruppe 3, Arbeitsbühnenhöhe bis 6 m
Position Fahrbares Gerüst DIN 4420, als Arbeits- und Schutzgerüst, mit einer

Arbeitslage und Seitenschutz, Gerüstgruppe 3, belastbar bis 200 kg/qm,
Grundfläche bis 5 qm, Arbeitsbühnenhöhe über 4 m bis 6 m. Grundpreis für
Material, Hin- und Rücktransport, Auf- und Abbau in fertiger Arbeit
einschließlich Gebrauchsüberlassung je Einsatzort.

289,82 289,821 Stk EP ........................

16.3 Fahrbares Gerüst Gruppe 4, Arbeitsbühnenhöhe bis 4 m
Position Fahrbares Gerüst DIN 4420, als Arbeits- und Schutzgerüst, mit einer

Arbeitslage und Seitenschutz, Gerüstgruppe 4, belastbar bis 300 kg/qm,
Grundfläche bis 5 qm, Arbeitsbühnenhöhe über 2 m bis 4 m. Grundpreis für
Material, Hin- und Rücktransport, Auf- und Abbau in fertiger Arbeit
einschließlich Gebrauchsüberlassung je Einsatzort.

274,96 274,961 Stk EP ........................

16.4 Fahrbares Gerüst Gruppe 4, Arbeitsbühnenhöhe bis 6 m
Position Fahrbares Gerüst DIN 4420, als Arbeits- und Schutzgerüst, mit einer

Arbeitslage und Seitenschutz, Gerüstgruppe 4, belastbar bis 300 kg/qm,
Grundfläche bis 5 qm, Arbeitsbühnenhöhe über 4 m bis 6 m. Grundpreis für
Material, Hin- und Rücktransport, Auf- und Abbau in fertiger Arbeit
einschließlich Gebrauchsüberlassung je Einsatzort.

337,38 337,381 Stk EP ........................

16.5 Arbeitsbühne bis 16 m
Position LKW-Arbeitsbühne pro pro Tageseinsatz

hier: bis 16 Meter Höhe.
Der Einsatz der Arbeitsbühne, ist vor Beginn der Arbeiten, mit der Bauleitung
abzustimmen und der zeitliche Einsatz ist nachzuweisen/dokumentieren.

207,00 207,001 Stk EP ........................
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16.6 Arbeitsbühne bis 25 m
Position LKW-Arbeitsbühne pro Tageseinsatz

hier: bis 25 Meter Höhe.
Der Einsatz der Arbeitsbühne, ist vor Beginn der Arbeiten, mit der Bauleitung
abzustimmen und der zeitliche Einsatz ist nachzuweisen/dokumentieren.

309,00 309,001 Stk EP ........................
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SchlösserUntertitel17.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

17.01    Untertitel    Schlösser

17.01.1 BKS-Rohrrahmenschloss 1828
Position Einfallenschloss 1828 PZ, Stulp aus nichtrostendem

Stahl, Nuß mit 9mm Vierkant, Normalfunktion und
Wechsel. Schlossfalle umlegbar.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Schlosses und
fachgerechter Entsorgung.

304,50 304,501 Stck EP ........................

17.01.2 BKS-Rohrrahmenschloss 1838
Position Einfallenschloss 1838 PZ, Stulp aus nichtrostendem

Stahl, Nuß mit 9mm Vierkant, Normalfunktion und mit
Zusatzverriegelung nach oben.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Schlosses und
fachgerechter Entsorgung.

387,88 387,881 Stck EP ........................

17.01.3 BKS-Rohrrahmen Panikschloss 1820
Position Panik-Einfallenschloss 1820 PZ, Stulp aus

nichtrostendem Stahl, geteilte Spezialnuß mit 9mm
Vierkant, Funktion B, C, o. D.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Schlosses und
fachgerechter Entsorgung.

512,87 512,871 Stck EP ........................

17.01.4 BKS-Rohrrahmen Panikschloss 1821
Position Panik-Einfallenschloss 1821 PZ mit Auslösezuge, Stulp

aus nichtrostendem Stahl, geteilte Spezialnuß 9mm
Vierkant, Funktion B, C o. D.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Schlosses und
fachgerechter Entsorgung.

522,73 522,731 Stck EP ........................
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 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

17.01.5 BKS-Rohrrahmen Panikschloss 1826
Position Panik-Einfallenschloss 1826 PZ, Stulp aus

nichtrostendem Stahl, Spezialnuß 9mm Vierkant, Funktion
E. Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Schlosses und
fachgerechter Entsorgung.

466,90 466,901 Stck EP ........................

17.01.6 BKS-Rohrrahmen Panikschloss 1829
Position Panik-Einfallenschloss 1829 PZ, mit Auslösezunge, Stulp aus

nichtrostendem Stahl, Spezialnuß 9mm Vierkant, Funktion E. Lieferung
einschl. Einpassen und Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Einschl.
Demontage des defekten Schlosses und fachgerechter Entsorgung.  

487,06 487,061 Stck EP ........................

17.01.7 BKS-Rohrrahmen Panikschloss 1830
Position Panik-Einfallenschloss 1830 PZ, Stulp aus

nichtrostendem Stahl, geteilte Spezialnuß mit 9mm
Vierkant, Funktion B, C o. D, mit Zusatzverriegelung
nach oben.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Schlosses und
fachgerechter Entsorgung.

456,17 456,171 Stck EP ........................

17.01.8 BKS-Rohrrahmen Panikschloss 1831
Position Panik-Einfallenschloss 1831 PZ, mit Auslösezunge, Stulp

aus nichtrostendem Stahl, geteilte Spezialnuß mit 9mm
Vierkant, Funktion B, C o. D, mit Zusatzverriegelung
nach oben.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Schlosses und
fachgerechter Entsorgung.

491,26 491,261 Stck EP ........................

17.01.9 BKS-Rohrrahmen Panikschloss 1836
Position Panik-Einfallenschloss 1836 PZ, Stulp aus

nichtrostendem Stahl, geteilte Spezialnuß mit 9mm
Vierkant, Funktion E, mit Zusatzverriegelung nach oben.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 17.01.9 -

Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Schlosses und
fachgerechter Entsorgung.

427,03 427,031 Stck EP ........................

17.01.10 BKS-Rohrrahmen Panikschloss 1839
Position Panik-Einfallenschloss 1831 PZ, mit Auslösezunge, Stulp

aus nichtrostendem Stahl, geteilte Spezialnuß mit 9mm
Vierkant, Funktion E, mit Zusatzverriegelung nach oben.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Schlosses und
fachgerechter Entsorgung.

443,56 443,561 Stck EP ........................

17.01.11 BKS-Falztreibriegelschloss 1899
Position Falztreibriegelschloss 1899, Stulp aus nichtrostendem

Stahl, nach oben wirkende automatische Verriegelung des
Standflügels.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Schlosses und
fachgerechter Entsorgung.

444,72 444,721 Stck EP ........................

17.01.12 BKS-Panik-Treibriegelschloss 1890
Position Panik-Treibriegelschloss 1890, Stulp aus nichtrostendem

Stahl, Nuß 9mm Vierkant, nach oben u. unten wirkende
automatische Verriegelung des Standflügels.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Schlosses und
fachgerechter Entsorgung.

546,80 546,801 Stck EP ........................

17.01.13 BKS-Selbstverriegelndes Panikschloss Serie 1920
Position Automatisch verriegelndes Einsteckschloss Serie 19 für

Rohrrahmentüren nach DIN 18250. Stulp aus
nichtrostendem Stahl, eckig, Flachstulp o. U-Stulp.
Funktion B, verzinktem Schlosskasten, Spezialnuß mit
Vierkant 9mm, verstärkte Nusslagerung, Automatischer
Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel, in
Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand und
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 17.01.13 -

voreilendem Automatikriegel.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Schlosses und
fachgerechter Entsorgung.

684,40 684,401 Stck EP ........................

17.01.14 BKS-Selbstverriegelndes Panikschloss Serie 1926
Position Automatisch verriegelndes Einsteckschloss Serie 19 für

Rohrrahmentüren nach DIN 18250. Stulp aus
nichtrostendem Stahl, eckig, Flachstulp o. U-Stulp.
Funktion E, verzinktem Schlosskasten, Spezialnuß mit
Vierkant 9mm, verstärkte Nusslagerung, Automatischer
Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel, in
Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand und
voreilendem Automatikriegel.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Schlosses und
fachgerechter Entsorgung.

638,29 638,291 Stck EP ........................

17.01.15 BKS-Einfallenschloss 1125
Position Einfallenschloss 1125 DIN L/R verwendbares Schloss für

Feuerschutztüren, verzinkter Stulp abgerundet, mit
Wechsel, 2-teilige Stahlnuss mit 9mm Vierkant,
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

254,33 254,331 Stck EP ........................

17.01.16 BKS-Feuerschutztürschloss 1206
Position Feuertürschloss 1206, verzinkter Stulp abgerundet, mit

Wechsel, 2-teilige Stahlnuss mit 9mm Vierkant,
verzinkte Falle aus Temperguss, Riegel aus
Zinkdruckguss.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

306,82 306,821 Stck EP ........................
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17.01.17 BKS-Panikschloss 2320
Position Verzinkter Stulp abgerundet, 2-teilige Stahlnuss mit

9mm Vierkant, vernickelte Falle aus Temperguss, Riegel
aus Stahl vernickelt.
Funktion B, C o. D
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

398,75 398,751 Stck EP ........................

17.01.18 BKS-Panikschloss 2321
Position Verzinkter Stulp abgerundet, mit Auslösezunge,

2-teilige Stahlnuss mit 9mm Vierkant, vernickelte Falle
aus Temperguss, Riegel aus Stahl vernickelt.
Funktion B, C o. D
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

408,32 408,321 Stck EP ........................

17.01.19 BKS-Panikschloss 2326
Position Verzinkter Stulp abgerundet, Stahlnuss mit 9mm

Vierkant, vernickelte Falle aus Temperguss, Riegel aus
Stahl vernickelt. Funktion E.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

370,48 370,481 Stck EP ........................

17.01.20 BKS-Panikschloss 2329
Position Verzinkter Stulp abgerundet, mit Auslösezunge,

Stahlnuss mit 9mm Vierkant, vernickelte Falle aus
Temperguss, Riegel aus Stahl vernickelt, Funktion E.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

391,65 391,651 Stck EP ........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.10.2026 - Seite 248 von 378



Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
17 Titel Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen

SchlösserUntertitel17.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

17.01.21 BKS-Selbstverriegelndes Panikschloss Serie 21
Position Automatisch verriegelndes Einsteckschloss Serie 21 für

Holz- u. Stahltüren nach DIN 18251. Stulp aus
nichtrostendem Stahl, abgerundet, Flachstulp.
Funktion: B, C, mit Wechsel, verzinktem Schlosskasten,
geteilter Spezialnuß mit Vierkant 9mm, verstärkte
Nusslagerung, Automatischer Fallenriegel mit
integriertem Auslösehebel, in Verschlussstellung mit 20
mm Fallenvorstand und voreilendem Automatikriegel.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Schlosses und
fachgerechter Entsorgung.

438,48 438,481 Stck EP ........................

17.01.22 BKS-Selbstverriegelndes Panikschloss Serie 21
Position Automatisch verriegelndes Einsteckschloss Serie 21 für

Holz- u. Stahltüren nach DIN 18251. Stulp aus
nichtrostendem Stahl, abgerundet, Flachstulp.
Funktion: E, mit Wechsel, verzinktem Schlosskasten,
Spezialnuß mit Vierkant 9mm, verstärkte Nusslagerung,
Automatischer Fallenriegel mit integriertem
Auslösehebel, in Verschlussstellung mit 20 mm
Fallenvorstand und voreilendem Automatikriegel.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Schlosses und
fachgerechter Entsorgung.

384,54 384,541 Stck EP ........................

17.01.23 Einsteck - Objekttürschloss Klasse 2
Position Einsteck - Objekttürschloss nach DIN 18251 mit Silberfarbigem Stulp

wahlweise abgerundet o. kantig,
ohne Schließblech. Ausführung PZW mit 72mm Entferung, Profilzylinder
vorgerichtet, Nuß 8mm,
Dornmaß 55,  
Falle u. Riegel aus Metall,
Stulp wahlweise 18, 20 o. 24mm
Lieferung inkl Montage des neuen Schlosses

75,18 75,181 Stk EP ........................
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17.01.24 Einsteck - Objekttürschloss Klasse 3
Position Einsteck - Objekttürschloss nach DIN 18251-1 ohne Flüsterfalle mit

Edelstahlstulp abgerundet, ohne
Schließblech. Ausführung PZW mit 72mm Entferung, Profilzylinder
vorgerichtet, Nuß 8mm,
Dornmaß wahlweise 55, 60 und 65mm
Stulp wahlweise 20 o. 24mm
Lieferung inkl Montage des neuen Schlosses

93,60 93,601 Stk EP ........................

17.01.25 BKS-Schließblech 9000
Position Flachstulp o. U-Stulp Schließblech DIN L/R verwendbar

aus nichtrostendem Stahl.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Schließbleches und
fachgerechter Entsorgung

34,66 34,661 Stck EP ........................

17.01.26 BKS-Treibriegelstange 9008
Position Treibriegelstange Stahl verzinkt mit M8 Gewindezapfen,

zur zusätzlicher Verriegelung nach oben.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Treibriegelstange und
fachgerechter Entsorgung.

51,48 51,481 Stck EP ........................

17.01.27 BKS-Treibriegelstange 9036
Position Treibriegelstange Stahlrohr verzinkt mit M5

Gewindezapfen mit Verriegelungsfeder und Gleitstopfen
für Gangflügelschlösser zur zusätzlicher Verriegelung
nach oben.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Treibriegelstange und
fachgerechter Entsorgung.

56,84 56,841 Stck EP ........................
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17.01.28 BKS-Treibriegelstange 9037
Position Treibriegelstange Stahlrohr verzinkt mit M5

Gewindezapfen mit Verriegelungsfeder und Gleitstopfen
für Gangflügelschlösser mit zusätzlicher Verriegelung
nach oben.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Treibriegelstange und
fachgerechter Entsorgung.

59,16 59,161 Stck EP ........................

17.01.29 BKS-Schnappriegelschloss 1795
Position Schnappriegel abgerundet, Stahl verzinkt. Zusätzlich

zur normalen Verriegelung über das Rohrrahmen- (Panik-)
Schloss, erfolgt durch den Schnappriegel 1795 nach oben
in den Türrahmen.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Schnappriegelschlosses
und fachgerechter Entsorgung

126,88 126,881 Stck EP ........................

17.01.30 BKS-Schaltschloss 1595
Position Schaltschloss eckig, abgewinkelt nichtrostender Stahl,

höhenregulierbare Schaltfalle, umlegbar für DIN R/L und
Schiebetüren. Verwendung zur oberen Verriegelung im
Standflügel.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Schaltschlosses und
fachgerechter Entsorgung.

154,86 154,861 Stck EP ........................

17.01.31 BKS-Schaltschloss 1895
Position Schaltschloss abgerundet, Stahl verzinkt, DIN R/L.

Verwendung zur oberen Verriegelung im Gang- o.
Standflügel.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 17.01.31 -

Einschl. Demontage des defekten Schaltschlosses und
fachgerechter Entsorgung.

138,48 138,481 Stck EP ........................

17.01.32 BKS-Bodenschließmulde 9009
Position Bodenschließmulde tiefgezogen, nichtrostendem Stahl.

Zum Einbau in den Vorhandenen Bodenbelag, zur
Arretierung der Verriegelungsstange.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Bodenschließmulde und
fachgerechter Entsorgung.

58,15 58,151 Stck EP ........................

17.01.33 Einsteckschloss demontieren.
Position Einsteckschloss demontieren.

50,75 50,751 Stck EP ........................

17.01.34 Riegelschloss demontieren
Position Riegelschloss demontieren

46,40 46,401 Stck EP ........................

17.01.35 Panik-Falz-/Treibriegelschloss
Position Panik-Treibriegelschloss, an Rohrrahmen-/Holz oder

Stahltür, demontieren.

224,75 224,751 Stck EP ........................

17.01.36 Obenverriegelung des Panik-Einfallenschloss, mit Schließblech,
demontieren

Position Obenverriegelung des Panik-Einfallenschloss an einer
Rohrrahmentüre aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff,
mit Schaltschloss/Schnappriegel und Schließblech,
demontieren.

50,75 50,751 Stck EP ........................

17.01.37 Sicherheitstürverschluss mit Mehrfachverriegelung, mit Schließblech,
demontieren

Position
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Sicherheitstürverschluss mit Mehrfachverriegelung,
Stulplänge bis 2500 mm, mit Schließblech, demontieren.

63,58 63,581 Stck EP ........................

17.01.38 Sicherheitstürverschluss mit Mehrfachverriegelung, 3-fach
Verriegelung, Dornmaß 30 bis 45 mm, bis 2500 mm Stulplänge

Position Sicherheitstürverschluss mit Mehrfachverriegelung,
Verriegelungsantrieb über Schlüsselbetätigung,
wahlweise Flach-/ U-Stulp, 3-fach Verriegelung, Dornmaß
30 bis 45 mm, Zentralschloss mit Riegel, Wechsel und
Falle, mit Schließblech, Schließ- und Stulpblech aus
Stahl korrosionsgeschützt, vorgerichtet für und
Profilzylinder, mit Kastenausnehmung, Schlossbohrung
und Stulpbreite bis 24 mm, liefern und montieren.
bis 2500 mm Stulplänge

475,31 475,311 Stck EP ........................

17.01.39 Sicherheitstürverschluss mit Mehrfachverriegelung, 3-fach
Verriegelung, Dornmaß 55 bis 65 mm, bis 2500 mm Stulplänge

Position Sicherheitstürverschluss mit Mehrfachverriegelung,
Verriegelungsantrieb über Schlüsselbetätigung,
wahlweise Flach-/ U-Stulp, 3-fach Verriegelung, Dornmaß
55 bis 65 mm, Zentralschloss mit Riegel, Wechsel und
Falle, mit Schließblech, Schließ- und Stulpblech aus
Stahl korrosionsgeschützt, vorgerichtet für und
Profilzylinder, mit Kastenausnehmung, Schlossbohrung
und Stulpbreite bis 24 mm, liefern und montieren.
bis 2500 mm Stulplänge

721,81 721,811 Stck EP ........................

17.01.40 Sicherheitstürverschluss mit Mehrfachverriegelung, 5-fach
Verriegelung, Dornmaß 30 bis 45 mm, bis 2500 mm Stulplänge

Position Sicherheitstürverschluss mit Mehrfachverriegelung,
Verriegelungsantrieb über Schlüsselbetätigung,
wahlweise Flach-/ U-Stulp, 5-fach Verriegelung, Dornmaß
30 bis 45 mm, Zentralschloss mit Riegel, Wechsel und
Falle, mit Schließblech, Schließ- und Stulpblech aus

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 17.01.40 -

Stahl korrosionsgeschützt, vorgerichtet für und
Profilzylinder, mit Kastenausnehmung, Schlossbohrung
und Stulpbreite bis 24 mm, liefern und montieren.
bis 2500 mm Stulplänge

679,76 679,761 Stck EP ........................

17.01.41 Sicherheitstürverschluss mit Mehrfachverriegelung, 5-fach
Verriegelung, Dornmaß 55 bis 65 mm, bis 2500 mm Stulplänge

Position Sicherheitstürverschluss mit Mehrfachverriegelung,
Verriegelungsantrieb über Schlüsselbetätigung,
wahlweise Flach-/ U-Stulp, 5-fach Verriegelung, Dornmaß
55 bis 65 mm, Zentralschloss mit Riegel, Wechsel und
Falle, mit Schließblech, Schließ- und Stulpblech aus
Stahl korrosionsgeschützt, vorgerichtet für und
Profilzylinder, mit Kastenausnehmung, Schlossbohrung
und Stulpbreite bis 24 mm, liefern und montieren.
bis 2500 mm Stulplänge

762,56 762,561 Stck EP ........................

17.01.42 Zulage, Sicherheitstürverschluss, Abweichende Ausführung, von Stulp-
und Schließblech

Position Zulage, Abweichende Ausführung, von Stulp- und
Schließblech für Sicherheitstürverschluss, Stahl
nichtrostend.

36,98 36,981 Stck EP ........................

17.01.43 Einsteck-Schiebetürschloss, 2- flügelige Tore, demontieren
Position Einsteck-Schiebetürschloss an 2-flügeligen Toren, mit

Gegenkasten, demontieren.

123,25 123,251 Stck EP ........................

17.01.44 Einsteck-Schiebetürschloss, mit Schließblech, 1- flügelige Tore,
demontieren

Position Einsteck-Schiebetürschloss an 1- flügeligen Toren, mit
Schließblech, demontieren.

101,50 101,501 Stck EP ........................
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17.01.45 Einsteck-Schiebetürschloss, mit Schließblech, für 1-flügelige Tür
Position Einsteck-Schiebetürschloss, mit Schließblech, für

1-flügelige Tür, mit hebender Hakenfalle, vorgerichtet
für Profilzylinder, 8 mm Vierkant-Nuß, Dornmaß 30 - 55
mm, Schlosslochbohrung, mit Kastenausnehmung, liefern
und montieren.

446,60 446,601 Stck EP ........................

17.01.46 Einsteck-Schiebetürschloss, für 2-flügelige Tür
Position Einsteck-Schiebetürschloss, für 2-flügelige Tür,

vorgerichtet für Profilzylinder, Dornmaß 30 - 55 mm,
mit Zirkel, Ziehgriff und Gegenkasten,
Schlosslochbohrung, mit Kastenausnehmung, liefern und
montieren.

514,75 514,751 Stck EP ........................

17.01.47 Rheinisches Kastenschloss, mit Schließblech demontieren
Position Rheinisches Kastenschloss, mit Schließblech,

demontieren.

123,25 123,251 Stck EP ........................

17.01.48 Rheinisches Kastenschloss, liefern und montieren
Position Rheinisches Kastenschloss, für Tür ein-/auswärts

schlagend, Kasten grundiert, vorgerichtet für
Profilzylinder, einschl. Schließblech, liefern und
montieren.

356,41 356,411 Stck EP ........................

17.01.49 Schließblech für Einsteck-, Riegel oder Panikschloss
Position Schließblech für Einsteck-, Riegel oder Panikschloss, liefern, montieren und

liefern.

126,01 126,011 Stck EP ........................
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17.01.50 Schwenkriegel-Einsteckschloss, montieren
Position Riegelschloss, Gehäuse, Stulp und Schließblech aus

Stahl verzinkt, Falle und Riegel aus Stahl vernickelt,
Riegel gegen Durchtrennen gesichert, vorgerichtete für
Profilzylinder, liefern und montieren

332,56 332,561 Stck EP ........................

17.01.51 Riegelschloss, 1-tourig, montieren
Position Riegelschloss, 1-tourig, 16 - 20 mm Riegelausschluss,

Gehäuse, Stulp und Schließblech aus Stahl verzinkt,
Riegel aus Stahl vernickelt, vorgerichtete
für Profilzylinder, liefern und montieren.

219,31 219,311 Stck EP ........................

17.01.52 Riegelschloss, 2-tourig, montieren
Position Riegelschloss, 2-tourig, Gehäuse, Stulp und

Schließblech aus Stahl verzinkt, Riegel aus
Stahl vernickelt, vorgerichtete für Profilzylinder,
liefern und montieren

226,06 226,061 Stck EP ........................

17.01.53 Schlösser ohne Demontage, schmieren, gang- und schließbar machen
Position Schlösser ohne Demontage, schmieren, gang- und

schließbar machen, einschl. defekte Schrauben ersetzen.

107,59 107,591 Stck EP ........................

17.01.54 Zulageposition für Einpassarbeiten von Schlössern
Position Zulage für das Einpassen der Schlösser wenn das Original nicht mehr

lieferbar ist und das neue eingepasst werden muss.

63,44 63,441 Stck EP ........................

17.01.55 Zulageposition für Schlösser mit gesichertem Fallenfeststeller
Position Zulage für Schlösser mit gesichertem Fallenfeststeller.

101,28 101,281 Stck EP ........................
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17.01.56 Schließblech nacharbeiten
Position Schließblech nacharbeiten, dass die Türe wieder ins Schloss fällt und

abgeschlossen werden kann.  

60,03 60,031 Stck EP ........................

17.01.57 Abus Panzerriegel PR 1600, liefern, einpassen und montieren
Position Abus Panzerriegel PR 1600, Stabiler Aufhebelschutz: Kraftvolle Sicherheit

durch hohe Biegesteifigkeit des ABUS-typischen Rohrriegels, Grundkörper
universell für Türbreiten 735 - 1000 mm verwendbar, Anwendungsgerechte
Multipoint-Verschraubung auf dem Türblatt, Der Zylinder kann ausgetauscht
werden, um das Schloss in Schließanlagen zu integrieren, Der mittig
positionierte Schließzylinder wirkt besonders dekorativ, Die Riegel können im
montierten Zustand (ohne Kunststoffabdeckung) einfach verstellt werden.
Von innen und außen mit einem Schlüssel schließbar,
Farbe: Braun und Weiß.
Inkl. Demontage und Entsorgung des alten Panzerriegels.

844,34 844,341 Stck EP ........................

17.01.58 Zulage zu Abus Panzerriegel, Befestigungsset PA 1018
Position Befestigungsset PA 1018 für nach außen öffnende Türe zwingend

erforderlich.

61,34 61,341 Stck EP ........................
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17.02    Untertitel    Beschläge Türen

17.02.1 BKS-Beschlaggarnitur Rosette - RR 7553 2101
Position Drückerform Rondo  RR mit 9mm Vierkantloch,

festdrehbar gelagert auf Rosette. Eckig o. Oval.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Alu F1 o. RAL weiß
Einschl. Demontage der defekten Garnitur und
fachgerechter Entsorgung.

213,09 213,091 Stck EP ........................

17.02.2 BKS-Wechselgarnitur Rosette - RR 7576 2101
Position Drückerform Rondo  RR, mit verkröpftem Knopf, mit 9mm

Vierkantloch, festdrehbar gelagert auf Rosette. Eckig
o. Oval.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Alu F1 o. RAL weiß
Einschl. Demontage der defekten Garnitur und
fachgerechter Entsorgung.

213,09 213,091 Stck EP ........................

17.02.3 BKS-Schlüssel Rosette - RR 7594 2101
Position Schlüsselrosette  PZ- gelocht, paarweise, Eckig o.

Oval.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Alu F1 o. RAL weiß
Einschl. Demontage der defekten Rosette und
fachgerechter Entsorgung.

40,52 40,521 Stck EP ........................

17.02.4 BKS  - Blind Rosette - RR 7500 2001
Position Blindrosette, paarweise, Eckig o. Oval.

Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Alu F1 o. RAL weiß
Einschl. Demontage der defekten Rosette und
fachgerechter Entsorgung.

35,39 35,391 Stck EP ........................
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17.02.5 BKS-Beschlaggarnitur Langschild - RR 7553 0201
Position Drückerform Rondo  RR mit 9mm Vierkantloch, 92mm

Entfernung, festdrehbar gelagert. Eckig o. Oval.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Alu F1 o. RAL weiß
Einschl. Demontage der defekten Garnitur und
fachgerechter Entsorgung.

365,92 365,921 Stck EP ........................

17.02.6 BKS-Wechselgarnitur Langschild - RR 7576 0201
Position Drückerform Rondo  RR, mit verkröpftem Knopf, mit 9mm

Vierkantloch, 92mm Entfernung, festdrehbar gelagert.
Eckig o. Oval.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Alu F1 o. RAL weiß
Einschl. Demontage der defekten Garnitur und
fachgerechter Entsorgung.

344,42 344,421 Stck EP ........................

17.02.7 BKS-Halbgarnitur Langschild - RR 7590 0001
Position Drehhebelform Rondo  RR mit 9mm Vierkantloch, mit

Rastfunktion, ungelocht, festdrehbar gelagert. Eckig o.
Oval.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Alu F1 o. RAL weiß
Einschl. Demontage der defekten Garnitur und
fachgerechter Entsorgung

241,76 241,761 Stck EP ........................

17.02.8 BKS-Panik  Stangengriff-Getriebe Gangflügel, wahlweise 7172 5101 oder
7192 5101

Position 2 komplette Getriebe mit Hochhaltefeder und
integriertem Umlenkgetriebe, mit 9mm Vierkantloch, für
den Gangflügel PZ  gelocht, 72/92mm Entfernung. Ohne
Griffrohr.
Lieferung einschl. Montage

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 17.02.8 -

Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Alu F1,
Einschl. Demontage der defekten Getriebe und
fachgerechter Entsorgung.

432,76 432,761 Stck EP ........................

17.02.9 BKS-Panik  Stangengriff-Getriebe Standflügel, B. 7100 5101
Position 2 komplette Getriebe mit Hochhaltefeder und

integriertem Umlenkgetriebe, mit 9mm Vierkantloch, für
den Standflügel ungelocht. Ohne Griffrohr
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Alu F1,
Einschl. Demontage der defekten Getriebe und
fachgerechter Entsorgung.

422,23 422,231 Stck EP ........................

17.02.10 BKS-Griffrohr zu Panik, Stangengriff, B. 7100 4275
Position Griffrohr passend zu Panikstangengriff.

Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Alu F1,
Einschl. Demontage des defekten Griffrohres und
fachgerechter Entsorgung.

188,52 188,521 Stck EP ........................

17.02.11 BKS-Wechsel  Drückerstift 7630
Position In FS Ausführung, 9mm Vierkant, für Stangengriffe, an

Holz-, Stahl- und Rohrrahmentüren in Kombination mit
Knopfschildern, Griffschildern und Blindschildern.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Drückerstiftes und
fachgerechter Entsorgung.

41,98 41,981 Stck EP ........................

17.02.12 BKS-Drückerstift 7644
Position In FS Ausführung, 9mm Vierkant, für Stangengriffe u.

Drücker an Holz-, Stahl- und Rohrrahmentüren in
Kombination mit Beschlaggarnituren.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Einschl. Demontage des defekten Drückerstiftes und
fachgerechter Entsorgung.

37,88 37,881 Stck EP ........................

17.02.13 BKS-Geteilte Spezial Drückerstift 7676
Position In FS Ausführung, 9mm Vierkant, für Stangengriffe u.

Drücker an Holz-, Stahl- und Rohrrahmentüren in
Kombination mit Beschlaggarnituren.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Drückerstiftes und
fachgerechter Entsorgung.

44,90 44,901 Stck EP ........................

17.02.14 Türtreibriegel aufliegend, erneuern
Position Defekten Schwenktreibriegel demontieren und erneuern. Incl. aller dafür

erforderlichen arbeiten.

488,98 488,981 Stck EP ........................

17.02.15 Herausgefallenes Gestänge der Standflügelverriegelung neu befestigen
Position Türflügel aushängen, seitlich lagern  

und das lose Gestänge der Verriegelung wieder eindrehen  
und mit Schraubensicherungslack befestigen.  
Türflügel wieder einhängen und die Bodenschließmulde reinigen.

265,01 265,011 Stck EP ........................

17.02.16 Türtreibriegel gang und schließbar machen
Position Schwergängigen Türtreibriegel fetten,  

Schließblech in der Zarge nacharbeiten  
und die Bodenschließmulde reinigen.

76,49 76,491 Stck EP ........................

17.02.17 Türdrücker-oder Wechselgarnitur, demontieren
Position Türdrücker-oder Wechselgarnitur, Standard, mit

Lang-/Kurzschild/Rosetten demontieren

27,79 27,791 Stck EP ........................
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17.02.18 Türdrücker-oder Wechselgarnitur, montieren
Position Türdrücker-oder Wechselgarnitur, Standard, mit

Lang-/Kurzschild/Rosetten wieder montieren.

27,79 27,791 Stck EP ........................

17.02.19 Lose / abgerissene Türklinke neu befestigen
Position Lose / abgerissene Türklinke mittels Einnietmuttern aus Stahl neu befestigen.

36,71 36,711 Stck EP ........................

17.02.20 Panik Stangengriff / Druckstange demontieren
Position Panik Stangengriff / Druckstange an Rohrrahmen-/Holz oder Stahltüren

demontieren.

45,63 45,631 Stck EP ........................

17.02.21 Panik Stangengriff / Druckstange montieren
Position Panik Stangengriff / Druckstange an Rohrrahmen-/Holz oder Stahltüren

montieren.

51,75 51,751 Stck EP ........................

17.02.22 Kastenschloss-Türdrückergarnitur, mit Kurzschild, demontieren
Position Kastenschloss-Türdrückergarnitur, mit Kurzschild,

demontieren

22,23 22,231 Stck EP ........................

17.02.23 Kastenschloss-Türdrückergarnitur, mit Kurzschild, montieren
Position Kastenschloss-Türdrückergarnitur, mit Kurzschild,

Vierkantstift 8 mm, Drücker aus Temperguß, liefern und
montieren.

27,65 27,651 Stck EP ........................

17.02.24 Türdrückergarnitur, Standard, Kurzschild, bis 135 mm,
Alu-kunststoff-besch., sichtbar verschraubt, montieren

Position
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Türdrückergarnitur, Standard, mit Kurzschild, sichtbar
verschraubt, Vierkantstift 8 mm, Drückerlänge bis 135
mm länge, Aluminium kunststoff-beschichtet, liefern und
montieren.

107,86 107,861 Stck EP ........................

17.02.25 Türdrückergarnitur, Standard, Kurzschild, bis 135 mm,
Alu-silber-elox., sichtbar verschraubt, montieren

Position Türdrückergarnitur, Standard, mit Kurzschild, sichtbar
verschraubt, Vierkantstift 8 mm, Drückerlänge bis 135
mm länge, Aluminium silber-eloxiert, liefern und
montieren.

109,25 109,251 Stck EP ........................

17.02.26 Türdrückergarnitur, Standard, Kurzschild, bis 135 mm, Kunststoff mit
Metallkern, sichtbar verschraubt, montieren

Position Türdrückergarnitur, Standard, mit Kurzschild, sichtbar
verschraubt, Vierkantstift 8 mm, Drückerlänge bis 135
mm länge, Kunststoff mit Metallkern, liefern und
montieren.

86,15 86,151 Stck EP ........................

17.02.27 Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als Langschild,
montieren

Position Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als
Langschild, sichtbar verschraubt, liefern und
montieren.

27,72 27,721 Stck EP ........................

17.02.28 Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung mit Rosette,
montieren

Position Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung mit
Rosette, sichtbar verschraubt, liefern und montieren.

8,63 8,631 Stck EP ........................
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17.02.29 Türdrückergarnitur, Standard, Kurzschild, bis 135 mm,
Alu-kunststoff-besch., verdeckt verschraubt, montieren

Position Türdrückergarnitur, Standard, mit Kurzschild, verdeckt
verschraubt, Vierkantstift 8 mm, Drückerlänge bis 135
mm länge, Aluminium kunststoff-beschichtet, liefern und
montieren.

162,20 162,201 Stck EP ........................

17.02.30 Türdrückergarnitur, Standard, Kurzschild, bis 135 mm,
Alu-silber-elox., verdeckt verschraubt, montieren

Position Türdrückergarnitur, Standard, mit Kurzschild, verdeckt
verschraubt, Vierkantstift 8 mm, Drückerlänge bis 135
mm länge, Aluminium silber-eloxiert, liefern und
montieren.

154,01 154,011 Stck EP ........................

17.02.31 Türdrückergarnitur, Standard, Kurzschild, bis 135 mm, Kunststoff mit
Metallkern, verdeckt verschraubt, montieren

Position Türdrückergarnitur, Standard, mit Kurzschild, verdeckt
verschraubt, Vierkantstift 8 mm, Drückerlänge bis 135
mm länge, Kunststoff mit Metallkern, liefern und
montieren.

102,38 102,381 Stck EP ........................

17.02.32 Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als Langschild,
montieren

Position Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als
Langschild, verdeckt verschraubt, liefern und
montieren.

11,04 11,041 Stck EP ........................

17.02.33 Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung mit Rosette,
montieren

Position Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung mit
Rosette, verdeckt verschraubt, liefern und montieren.
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1,83 1,831 Stck EP ........................

17.02.34 Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, als Badgarnitur mit Rosetten
Position Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als

Badgarnitur mit Außenanzeige und Rosetten, innen
Riegelolive, liefern und montieren.

12,44 12,441 Stck EP ........................

17.02.35 Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, als Badgarnitur mit Kurzschild
Position Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als

Badgarnitur mit Außenanzeige und Kurzschild, innen
Riegelolive, liefern und montieren.

19,75 19,751 Stck EP ........................

17.02.36 Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, als Badgarnitur mit Langschild
Position Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als

Badgarnitur mit Außenanzeige und Langschild, innen
Riegelolive, liefern und montieren.

19,75 19,751 Stck EP ........................

17.02.37 Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, als Wechselgarnitur mit Rosetten
Position Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als

Wechselgarnitur mit Rosetten, liefern und montieren.

4,97 4,971 Stck EP ........................

17.02.38 Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, als Wechselgarnitur mit
Kurzschild

Position Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als
Wechselgarnitur mit Kurzschild, liefern und montieren.

9,43 9,431 Stck EP ........................

17.02.39 Zulage, Türdrückergarnitur, Standard, als Wechselgarnitur mit
Langschild

Position Zulage für Türdrückergarnitur, Standard, Ausführung als
Wechselgarnitur mit Langschild, liefern und montieren.

9,43 9,431 Stck EP ........................
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17.02.40 Objekt-Türdrücker-/ Wechselgarnitur demontieren.
Position Objekt-Türdrücker-/ Wechselgarnitur mit

Rosetten-/Lang-/Kurzschilder demontieren.

27,27 27,271 Stck EP ........................

17.02.41 Objekt-Türdrücker-/ Wechselgarnitur (Bad) demontieren.
Position Objekt-Türdrücker-/ Wechselgarnitur als Badgarnitur,

mit Rosetten-/Lang-/Kurzschilder demontieren.

27,27 27,271 Stck EP ........................

17.02.42 Objekt-Türdrücker-/ Wechselgarnitur (Feuerschutz) demontieren.
Position Objekt-Türdrücker-/ Wechselgarnitur als

Feuerschutzausführung, mit Rosetten-/Lang-/Kurzschilder
demontieren.

27,27 27,271 Stck EP ........................

17.02.43 Objekt-Türdrückergarnitur, l = bis 145 mm, Alu silber-eloxiert
Position Objekt-Türdrückergarnitur, Drückerlänge bis 145 mm,

festdrehbar gelagert auf Drückerrosette, mit
Schlüsselrosetten, Vierkantstift 8 mm, mit
lockerungsgesicherten Schrauben verdeckt befestigen,
Aluminium silber-eloxiert, liefern und montieren.

125,40 125,401 Stck EP ........................

17.02.44 Objekt-Türdrückergarnitur, l = bis 145 mm, Alu kunststoffbeschichtet
Position Objekt-Türdrückergarnitur, Drückerlänge bis 145 mm,

festdrehbar gelagert auf Drückerrosette, mit
Schlüsselrosetten, Vierkantstift 8 mm, mit
lockerungsgesicherten Schrauben verdeckt befestigen,
Aluminium kunststoffbeschichtet, liefern und montieren.

123,88 123,881 Stck EP ........................
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17.02.45 Objekt-Türdrückergarnitur, l = bis 145 mm, Messing poliert
Position Objekt-Türdrückergarnitur, Drückerlänge bis 145 mm,

festdrehbar gelagert auf Drückerrosette, mit
Schlüsselrosetten, Vierkantstift 8 mm, mit
lockerungsgesicherten Schrauben verdeckt befestigen,
Messing poliert gewachst, liefern und montieren.

210,53 210,531 Stck EP ........................

17.02.46 Objekt-Türdrückergarnitur, l = bis 145 mm, Stahl nichtrostend
Position Objekt-Türdrückergarnitur, Drückerlänge bis 145 mm,

festdrehbar gelagert auf Drückerrosette, mit
Schlüsselrosetten, Vierkantstift 8 mm, mit
lockerungsgesicherten Schrauben verdeckt befestigen,
Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

194,44 194,441 Stck EP ........................

17.02.47 Objekt-Türdrückergarnitur, l = bis 145 mm, Kunststoff mit Metallkern
Position Objekt-Türdrückergarnitur, Drückerlänge bis 145 mm,

festdrehbar gelagert auf Drückerrosette, mit
Schlüsselrosetten, Vierkantstift 8 mm, mit
lockerungsgesicherten Schrauben verdeckt befestigen,
Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

112,32 112,321 Stck EP ........................

17.02.48 Zulage, Ausführung als Objekt-Wechselgarnitur
Position Zulage, für die Ausführung als Objekt-Wechselgarnitur.

14,26 14,261 Stck EP ........................

17.02.49 Zulage, Ausführung als Objekt-Türdrückergarnitur, mit Langschild
Position Zulage, für die Ausführung als

Objekt-Türdrückergarnitur, mit Langschild.

34,59 34,591 Stck EP ........................

17.02.50 Zulage, Ausführung als Objekt-Türdrückergarnitur, mit Kurzschild
Position Zulage, für die Ausführung als

Objekt-Türdrückergarnitur, mit Kurzschild.

30,06 30,061 Stck EP ........................
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17.02.51 Zulage, Ausführung als Objekt-Türdrückergarnitur, mit Feuerschutz
Position Zulage, für die Ausführung als

Objekt-Türdrückergarnitur, mit Feuerschutzausführung.

46,51 46,511 Stck EP ........................

17.02.52 Zulage, Ausführung als Objekt-Türdrückergarnitur, Badgarnitur
Position Zulage, für die Ausführung Objekt-Türdrückergarnitur,

als Badgarnitur mit Außenanzeige, innen Riegelolive,
mit Kurz-/Langschild/Rosette.

21,87 21,871 Stck EP ........................

17.02.53 Schutzbeschlag für Türdrücker-/Wechselgarnitur demontieren
Position Schutzbeschlag für Türdrücker-/Wechselgarnitur mit

Zylinderabdeckung und Kernziehschutz demontieren

37,88 37,881 Stck EP ........................

17.02.54 Schutzbeschlag Klasse 2, Türdrücker, Kurzschild, Stahl nichtrostend
Position Schutzbeschlag Schutzklasse 2 (EN 1906) offene Version,

für Tür, Türdrückergarnitur für Profilzylinder, mit
äußerem und innerem Kurzschild, 1 Paar Türdrücker,
Vierkantstift 8 oder 10 mm, Stahl nichtrostend, liefern
und montieren.

338,42 338,421 Stck EP ........................

17.02.55 Schutzbeschlag Klasse 2, Türdrücker, Kurzschild, Alu elox.
Position Schutzbeschlag Schutzklasse 2 (EN 1906) offene Version,

für Tür, Türdrückergarnitur für Profilzylinder, mit
äußerem und innerem Kurzschild, 1 Paar Türdrücker,
Vierkantstift 8 oder 10 mm, Aluminium eloxiert, liefern
und montieren.

200,29 200,291 Stck EP ........................

17.02.56 Schutzbeschlag Klasse 2, Wechselgarnitur, Kurzschild, Stahl
nichtrostend

Position
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Schutzbeschlag Schutzklasse 2 (EN 1906) offene Version,
für Tür, Wechselgarnitur für Profilzylinder, mit
äußerem Knopfkurzschild und innerem Kurzschild mit
Türdrücker, Vierkantstift 8 oder 10 mm, Stahl
nichtrostend, liefern und montieren.

338,42 338,421 Stck EP ........................

17.02.57 Schutzbeschlag Klasse 2, Wechselgarnitur, Kurzschild, Alu elox.
Position Schutzbeschlag Schutzklasse 2 (EN 1906) offene Version,

für Tür, Wechselgarnitur für Profilzylinder, mit
äußerem Knopfkurzschild und innerem Kurzschild mit
Türdrücker, Vierkantstift 8 oder 10 mm, Aluminium
eloxiert, liefern und montieren.

203,15 203,151 Stck EP ........................

17.02.58 Schutzbeschlag Klasse 3, Türdrücker, Kurzschild, Stahl nichtrostend
Position Schutzbeschlag Schutzklasse 3 (EN 1906), für Tür,

Türdrückergarnitur für Profilzylinder, mit äußerem und
innerem Kurzschild, 1 Paar Türdrücker, Vierkantstift 8
oder 10 mm, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

447,09 447,091 Stck EP ........................

17.02.59 Schutzbeschlag Klasse 3, Türdrücker, Kurzschild, Alu elox.
Position Schutzbeschlag Schutzklasse 3 (EN 1906), für Tür,

Türdrückergarnitur für Profilzylinder, mit äußerem und
innerem Kurzschild, 1 Paar Türdrücker, Vierkantstift 8
oder 10 mm, Aluminium eloxiert, liefern und montieren.

280,07 280,071 Stck EP ........................

17.02.60 Schutzbeschlag Klasse 3, Wechselgarnitur, Kurzschild, Stahl
nichtrostend

Position Schutzbeschlag Schutzklasse 3 (EN 1906), für Tür,
Wechselgarnitur für Profilzylinder, mit äußerem
Knopfkurzschild und innerem Kurzschild mit Türdrücker,
Vierkantstift 8 oder 10 mm, Stahl nichtrostend, liefern
und montieren.

447,16 447,161 Stck EP ........................
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17.02.61 Schutzbeschlag Klasse 3, Wechselgarnitur, Kurzschild, Alu elox.
Position Schutzbeschlag Schutzklasse 3 (EN 1906), für Tür,

Wechselgarnitur für Profilzylinder, mit äußerem
Knopfkurzschild und innerem Kurzschild mit Türdrücker,
Vierkantstift 8 oder 10 mm, Aluminium eloxiert, liefern
und montieren.

280,07 280,071 Stck EP ........................

17.02.62 Schutzbeschlag Klasse 4, Türdrücker, Kurzschild, Stahl nichtrostend
Position Schutzbeschlag Schutzklasse 4 (EN 1906), für Tür,

Türdrückergarnitur für Profilzylinder, mit äußerem und
innerem Kurzschild, 1 Paar Türdrücker, Vierkantstift 8
oder 10 mm, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

563,06 563,061 Stck EP ........................

17.02.63 Schutzbeschlag Klasse 4, Türdrücker, Kurzschild, Alu elox.
Position Schutzbeschlag Schutzklasse 4 (EN 1906), für Tür,

Türdrückergarnitur für Profilzylinder, mit äußerem und
innerem Kurzschild, 1 Paar Türdrücker, Vierkantstift 8
oder 10 mm, Aluminium eloxiert, liefern und montieren.

381,71 381,711 Stck EP ........................

17.02.64 Schutzbeschlag Klasse 4, Wechselgarnitur, Kurzschild, Stahl
nichtrostend

Position Schutzbeschlag Schutzklasse 4 (EN 1906), für Tür,
Wechselgarnitur für Profilzylinder, mit äußerem
Knopfkurzschild und innerem Kurzschild mit Türdrücker,
Vierkantstift 8 oder 10 mm, Stahl nichtrostend, liefern
und montieren.

563,06 563,061 Stck EP ........................

17.02.65 Schutzbeschlag Klasse 4, Wechselgarnitur, Kurzschild, Alu elox.
Position Schutzbeschlag Schutzklasse 4 (EN 1906), für Tür,

Wechselgarnitur für Profilzylinder, mit äußerem
Knopfkurzschild und innerem Kurzschild mit Türdrücker,
Vierkantstift 8 oder 10 mm, Aluminium eloxiert, liefern
und montieren.

381,71 381,711 Stck EP ........................
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17.02.66 Zulage, Ausführung als Türdrücker-/Wechselgarnitur, Schutzklasse 2, 3,
und 4, jedoch mit Langschild

Position Ausführung als Türdrücker-/Wechselgarnitur,
Schutzklasse 2, 3, und 4, jedoch mit
Langschildausführung, als Zulage.

87,75 87,751 Stck EP ........................

17.02.67 Zulage, Ausführung als Türdrücker-/Wechselgarnitur, Schutzklasse 2, 3,
und 4, jedoch mit Kernziehschutz

Position Ausführung als Türdrücker-/Wechselgarnitur,
Schutzklasse 2, 3, und 4, jedoch mit Kernziehschutz,
als Zulage.

36,56 36,561 Stck EP ........................

17.02.68 Zulage, Ausführung als Türdrücker-/Wechselgarnitur, Schutzklasse 2, 3,
und 4, jedoch mit 9 mm, Feuerschutzschutz

Position Ausführung als Türdrücker-/Wechselgarnitur,
Schutzklasse 2, 3, und 4, jedoch mit 9 mm
Vierkantstift, in Feuerschutzausführung, als Zulage.

131,63 131,631 Stck EP ........................

17.02.69 Türgriff, ein-/beidseitig, bis zu 3 Befestigungspunkten, demontieren
Position Türgriff, ein-/beidseitig, mit bis zu 3

Befestigungspunkten, demontieren.

56,67 56,671 Stck EP ........................

17.02.70 Türgriff, einseitig, 90 Grad Griff, bis d = 30 mm, Alu silber eloxiert
Position Türgriff, einseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus

Rundprofil, Durchmesser bis 30 mm, Achsabstand bis 350
mm, mit Befestigungsset, Alu silber eloxiert, liefern
und montieren.

218,79 218,791 Stck EP ........................
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17.02.71 Türgriff, einseitig, 90 Grad Griff, bis d = 32 mm, Stahl nichtrostend
Position Türgriff, einseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus

Rundprofil, Durchmesser bis 32 mm, Achsabstand bis 350
mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern
und montieren.

180,18 180,181 Stck EP ........................

17.02.72 Türgriff, einseitig, 90 Grad Griff, über d = 40 mm, Stahl
nichtrostend

Position Türgriff, einseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus
Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand
bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend,
liefern und montieren.

185,89 185,891 Stck EP ........................

17.02.73 Türgriff, einseitig, 90 Grad Griff, bis d = 30 mm, Kunststoff mit
Metallkern

Position Türgriff, einseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus
Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 300
mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern,
liefern und montieren.

212,65 212,651 Stck EP ........................

17.02.74 Türgriff, einseitig, 90 Grad Griff, d = 33 mm, Kunststoff
mit Metallkern

Position Türgriff, einseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus
Rundprofil, Durchmesser 33 mm, Achsabstand
bis 300 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit
Metallkern, liefern und montieren.

248,04 248,041 Stck EP ........................

17.02.75 Türgriff, einseitig, Griff Halbkreisform, bis d = 30 mm, Alu silber
eloxiert, abgekröpfte Enden

Position
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Türgriff, einseitig, mit Griff Halbkreisform,
abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser bis 30
mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Alu
silber eloxiert, liefern und montieren.

232,54 232,541 Stck EP ........................

17.02.76 Türgriff, einseitig, Griff Halbkreisform, bis d = 32 mm, Stahl
nichtrostend, abgekröpfte Enden

Position Türgriff, einseitig, mit Griff Halbkreisform,
abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser bis 32
mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl
nichtrostend, liefern und montieren.

231,52 231,521 Stck EP ........................

17.02.77 Türgriff, einseitig, Griff Halbkreisform, d = 40 mm, Stahl
nichtrostend, abgekröpfte Enden

Position Türgriff, einseitig, mit Griff Halbkreisform,
abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 40
mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl
nichtrostend, liefern und montieren.

259,96 259,961 Stck EP ........................

17.02.78 Türgriff, einseitig, Griff Halbkreisform, d = 33 mm, Kunststoff
mit Metallkern, abgekröpfte Enden

Position Türgriff, einseitig, mit Griff Halbkreisform,
abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 33 mm,
Achsabstand bis 300 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff
mit Metallkern, liefern und montieren.

305,66 305,661 Stck EP ........................

17.02.79 Türgriff, einseitig, Griff Halbkreisform, d = 40 mm,
Kunststoff mit Metallkern, abgekröpfte Enden

Position
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Türgriff, einseitig, mit Griff Halbkreisform,
abgekröpften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm,
Achsabstand bis 400 mm, mit Befestigungsset,
Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

359,34 359,341 Stck EP ........................

17.02.80 Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 30 mm, Alu silber eloxiert
Position Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil,

Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit
Befestigungsset, Alu silber eloxiert, liefern und
montieren.

199,49 199,491 Stck EP ........................

17.02.81 Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 30 mm, Alu silber eloxiert,
abgekröpfte Enden

Position Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften
Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm,
Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Alu silber
eloxiert, liefern und montieren.

222,66 222,661 Stck EP ........................

17.02.82 Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 32 mm, Stahl nichtrostend
Position Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil,

Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit
Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und
montieren.

194,66 194,661 Stck EP ........................

17.02.83 Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 40 mm, Stahl
nichtrostend

Position Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil,
Durchmesser 40 mm, Achsabstand bis 350 mm,
mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und
montieren.

232,32 232,321 Stck EP ........................
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17.02.84

Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 32 mm, Stahl nichtrostend,
abgekröpfte Enden

Position Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften
Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 32 mm,
Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl
nichtrostend, liefern und montieren.

192,76 192,761 Stck EP ........................

17.02.85 Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 40 mm, Stahl
nichtrostend, abgekröpfte Enden

Position Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften
Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm,
Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl
nichtrostend, liefern und montieren.

263,25 263,251 Stck EP ........................

17.02.86 Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 30 mm, Kunststoff mit
Metallkern

Position Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil,
Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 250 mm, mit
Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und
montieren.

182,59 182,591 Stck EP ........................

17.02.87 Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 33 mm, Kunststoff mit
Metallkern

Position Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil,
Durchmesser 33 mm, Achsabstand bis 300 mm,
mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern
und montieren.

191,45 191,451 Stck EP ........................

17.02.88 Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 33 mm, Kunststoff mit
Metallkern, abgekröpfte Enden

Position
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Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften
Enden, aus Rundprofil, Durchmesser bis 33 mm,
Achsabstand bis 300 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff
mit Metallkern, liefern und montieren.

238,10 238,101 Stck EP ........................

17.02.89 Türgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 40 mm, Kunststoff mit
Metallkern, abgekröpfte Enden

Position Türgriff, einseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften
Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm,
Achsabstand bis 360 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff
mit Metallkern, liefern und montieren.

305,66 305,661 Stck EP ........................

17.02.90 Türgriff, beidseitig, 90 Grad Griff, d = 30 mm, Alu silber
eloxiert

Position Türgriff, beidseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus
Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 350
mm, mit Befestigungsset, Alu silber eloxiert, liefern
und montieren.

305,66 305,661 Stck EP ........................

17.02.91 Türgriff, beidseitig, 90 Grad Griff, d = 32 mm, Stahl nichtrostend
Position Türgriff, beidseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus

Rundprofil, Durchmesser 32 mm, Achsabstand bis 350
mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern
und montieren.

228,44 228,441 Stck EP ........................

17.02.92 Türgriff, beidseitig, 90 Grad Griff, d =  40 mm, Stahl
nichtrostend

Position Türgriff, beidseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus
Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand
bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend,
liefern und montieren.

251,55 251,551 Stck EP ........................
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17.02.93 Türgriff, beidseitig, 90 Grad Griff, d = 30 mm, Kunststoff mit
Metallkern

Position Türgriff, beidseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus
Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 300
mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern,
liefern und montieren.

306,47 306,471 Stck EP ........................

17.02.94 Türgriff, beidseitig, 90 Grad Griff, d = 33 mm, Kunststoff
mit Metallkern

Position Türgriff, beidseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus
Rundprofil, Durchmesser 33 mm, Achsabstand
bis 360 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit
Metallkern, liefern und montieren.

377,25 377,251 Stck EP ........................

17.02.95 Türgriff, beidseitig, Griff Halbkreisform, d = 30 mm, Alu silber
eloxiert

Position Türgriff, beidseitig, mit Griff Halbkreisform, aus
Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 350
mm, mit Befestigungsset, Alu silber eloxiert, liefern
und montieren.

319,19 319,191 Stck EP ........................

17.02.96 Türgriff, beidseitig, Griff Halbkreisform, d = 32 mm, Stahl
nichtrostend

Position Türgriff, beidseitig, mit Griff Halbkreisform, aus
Rundprofil, Durchmesser 32 mm, Achsabstand bis 350
mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern
und montieren.

228,44 228,441 Stck EP ........................

17.02.97 Türgriff, beidseitig, Griff Halbkreisform, d = 40 mm, Stahl
nichtrostend

Position
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Türgriff, beidseitig, mit Griff Halbkreisform, aus
Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand
bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend,
liefern und montieren.

375,14 375,141 Stck EP ........................

17.02.98 Türgriff, beidseitig, Griff Halbkreisform, d = 33 mm, Kunststoff
mit Metallkern

Position Türgriff, beidseitig, mit Griff Halbkreisform, aus
Rundprofil, Durchmesser 33mm, Achsabstand bis 300
mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern,
liefern und montieren.

492,28 492,281 Stck EP ........................

17.02.99 Türgriff, beidseitig, Griff Halbkreisform, d = 40 mm,
Kunststoff mit Metallkern

Position Türgriff, beidseitig, mit Griff Halbkreisform, aus
Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand
bis 400 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit
Metallkern, liefern und montieren.

601,97 601,971 Stck EP ........................

17.02.100 Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 30 mm, Alu silber eloxiert
Position Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil,

Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit
Befestigungsset, Alu silber eloxiert, liefern und
montieren.

307,57 307,571 Stck EP ........................

17.02.101 Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 30 mm, Alu silber
eloxiert, abgekröpfte Enden

Position Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften
Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm,
Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Alu silber
eloxiert, liefern und montieren.

323,07 323,071 Stck EP ........................
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17.02.102 Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 32 mm, Stahl nichtrostend
Position Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil,

Durchmesser 32 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit
Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und
montieren.

268,52 268,521 Stck EP ........................

17.02.103 Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 40 mm, Stahl
nichtrostend

Position Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil,
Durchmesser 40 mm, Achsabstand bis 350 mm,
mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und
montieren.

342,38 342,381 Stck EP ........................

17.02.104 Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 30 mm, Stahl nichtrostend,
abgekröpfte Enden

Position Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften
Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm,
Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl
nichtrostend, liefern und montieren.

263,25 263,251 Stck EP ........................

17.02.105 Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 40 mm, Stahl
nichtrostend, abgekröpfte Enden

Position Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften
Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm,
Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl
nichtrostend, liefern und montieren.

404,09 404,091 Stck EP ........................

17.02.106 Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 30 mm, Kunststoff mit
Metallkern

Position
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Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil,
Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 250 mm, mit
Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und
montieren.

244,53 244,531 Stck EP ........................

17.02.107 Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 33 mm, Kunststoff
mit Metallkern

Position Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil,
Durchmesser 33 mm, Achsabstand bis 300 mm,
mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern
und montieren.

262,23 262,231 Stck EP ........................

17.02.108 Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 33 mm, Kunststoff mit
Metallkern, abgekröpfte Enden

Position Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften
Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 33 mm,
Achsabstand bis 300 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff
mit Metallkern, liefern und montieren.

333,02 333,021 Stck EP ........................

17.02.109 Türgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 40 mm, Kunststoff
mit Metallkern, abgekröpfte Enden

Position Türgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, abgekröpften
Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm,
Achsabstand bis 360 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff
mit Metallkern, liefern und montieren.

456,89 456,891 Stck EP ........................
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17.03    Untertitel    Beschläge Fenster

17.03.1 Fenstergriff Standard für Dreh- o. Drehkippflügel erneuern
Position Fenstergriff mit 7mm Vierkant für  

Dreh- o. Drehkippflügel ausbauen,  
entsorgen und erneuern.

45,16 45,161 Stck EP ........................

17.03.2 Fenstergriff Systembezogen erneuern
Position Fenstergriff mit Systembezogener Aufnahme für  

Dreh- o. Drehkippflügel ausbauen,  
entsorgen und erneuern.

112,21 112,211 Stck EP ........................

17.03.3 Fensterflügel neu verklötzen
Position Hängenden Fensterflügel anhand der  

Glas/ Panelfüllung neu verklotzen.  

111,84 111,841 Stck EP ........................

17.03.4 Alu-Fenster Dreh-Kipp-Ecklager erneuern
Position Fensterflügel aushängen, seitlich lagern, Fenstergriff  

inkl. Getriebe ausbauen. Riegelstange inkl.
Eckumlenkung ausbauen. Riegelstange zum Ecklager  
inkl. Ecklager ausbauen. Ecklager erneuern inkl.
Rückbau aller ausgebauten Teile.

268,63 268,631 Stck EP ........................

17.03.5 Alu-Fenster Eckumlenkung für Dreh-Kippflügel erneuern
Position Fenstergriff inkl. Getriebe ausbauen. Riegelstange  

inkl. Eckumlenkung ausbauen. Eckumlenkung
erneuern inkl. Rückbau aller ausgebauten Teile.

158,47 158,471 Stck EP ........................

17.03.6 Alu-Fenster Fehlbedienungssperre für Drehkippflügel erneuern
Position Fenstergriff inkl. Getriebe ausbauen. Riegelstange  

inkl. Eckumlenkung mit Fehlbedienungssperre
ausbauen. Eckumlenkung mit Fehlbedienungssperre  
erneuern inkl. Rückbau aller ausgebauten Teile.

96,01 96,011 Stck EP ........................
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Beschläge FensterUntertitel17.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

17.03.7 Alu-Fenster Drehkippschere erneuern
Position Fensteflügel aushängen, seitlich lagern. Fenstergriff  

inkl. Getriebe ausbauen. Riegelstange inkl.
Eckumlenkung ausbauen. Riegelstange zur Schere  
inkl. DK-Schere ausbauen. DK-Schere erneuern
inkl. Rückbau aller ausbauten Teile.

115,62 115,621 Stck EP ........................

17.03.8 Verdeckte eingebaute Schere, für Kippflügel erneuern
Position Verdeckte eingebaute Schere, für Kippflügel am Fenster

erneuern

183,43 183,431 Stck EP ........................

17.03.9 Alu-Fensterflügel ausbauen und zerlegen und reparieren
Position Fensterflügel ausbauen und zerlegen, 1 gebrochenen

Eckverbinder neu befestigen, für Flügel bis
1,26 x 1,385 m groß, einschließlich Ausbau der Scheibe.

241,74 241,741 Stck EP ........................

17.03.10 Zulage, Je 1 weiterer Eckverbinder
Position Zulage, Je 1 weiterer Eckverbinder

22,08 22,081 Stck EP ........................

17.03.11 Alu-Fensterflügel ausbauen, Fitschen mit U-Scheiben unterlegen
Position Fensterflügel ausbauen, Fitschen mit U-Scheiben

unterlegen, Klemmlaschen nacharbeiten und Flügel wieder
einbauen.

73,62 73,621 Stck EP ........................

17.03.12 Geschlossene Fensterflügel öffnen, entriegeln
Position Geschlossene Fensterflügel öffnen, entriegeln z.B. bei

Defekt an der Verriegelung

79,06 79,061 Stck EP ........................
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Beschläge FensterUntertitel17.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

17.03.13 Alu-Fenster / Balkontür nachstellen
Position Alu-Fenster / Balkontür nachstellen,  

Getriebe mit Handhebel und Gestänge richten  
und einstellen.  
Eck-und Scherenlager einstellen und schmieren.  
Fenstergang- und schließbar machen.  

81,34 81,341 Stck EP ........................

17.03.14 Beschädigte LM-Anschlag bzw. Glasleisten demontieren
Position Beschädigte LM-Anschlag bzw. Glasleisten demontieren,

neue Leisten den vorhandenen entsprechend, liefern und
montieren, einschließlich Versiegelung bzw.
Gummidichtung.

29,54 29,541 Stck EP ........................

17.03.15 Kammergetriebe erneuern
Position Kammergetriebe erneuern einschl. Lieferung und Montage.

Fensterbeschlagteile ausbauen und seitlich lagern. Defektes
Kammergetriebe ausbauen und erneuern inkl. Rückbau  
aller ausgebauten Teile.

218,63 218,631 Stk EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
17 Titel Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen

Beschläge FlachformoberlichtöffnerUntertitel17.04
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

17.04    Untertitel    Beschläge Flachformoberlichtöffner

17.04.1 Oberlichtbeschlag reparieren, Scheren befestigen,
Position Oberlichtbeschlag reparieren, Scheren befestigen,

Verschlusshebel nachstellen und lose Schrauben nachziehen.

87,06 87,061 Stck EP ........................

17.04.2 GEZE-Fester Handhebel zu OL 90
Position GEZE-Fester Handhebel oder gleichwertig, in den Farben

silber, weiss oder braun, liefern und montieren.

137,27 137,271 Stck EP ........................

17.04.3 GEZE abnehmbare Handkurbel zu OL 90
Position GEZE abnehmbare Handkurbel oder gleichwertig,  

in den Farben silber, weiss oder braun,  
liefern und montieren.

193,70 193,701 Stck EP ........................

17.04.4 GEZE Feste Handkurbel zu OL 90
Position GEZE-Feste Handkurbel oder gleichwertig, in den Farben

silber, weiss oder braun, liefern und montieren.

184,78 184,781 Stck EP ........................

17.04.5 GEZE-Oberlichtschere OL 90 N
Position GEZE-Oberlichtschere OL 90 N oder gleichwertig, in den

Farben silber, weiss oder braun, liefern und montieren.

155,51 155,511 Stck EP ........................

17.04.6 GEZE-Standard Flügelbock zu OL 90
Position GEZE-Standard Flügelbock oder gleichwertig, in den

Farben silber, weiss oder braun, liefern und montieren.

109,96 109,961 Stck EP ........................

17.04.7 GEZE-Eckumlenkung zu OL 90
Position GEZE-Eckumlenkung oder gleichwertig, liefern und

montieren.

153,84 153,841 Stck EP ........................
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Beschläge FlachformoberlichtöffnerUntertitel17.04
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

17.04.8 GEZE-Eckwinkelgetriebe Fz 90 zu OL 90
Position GEZE-Eckwinkelgetriebe Fz 90 oder gleichwertig, liefern

und montieren.

234,18 234,181 Stck EP ........................

17.04.9 GEZE-Vertikalgetriebe Fz 91 zu OL 90
Position GEZE-Vertikalgetriebe Fz 91 oder gleichwertig, liefern

und montieren.

216,82 216,821 Stck EP ........................

17.04.10 GEZE-Getriebe Fz 92 zu OL 90
Position GEZE-Getriebe Fz 92 oder gleichwertig, liefern und

montieren.

285,73 285,731 Stck EP ........................

17.04.11 GEZE-Gestänge, d = 8 mm, länge 2000 mm
Position GEZE-Gestänge, d = 8 mm, länge 2000 mm oder

gleichwertig, liefern und montieren.

110,97 110,971 Stck EP ........................

17.04.12 GEZE-Gestänge, d = 8 mm, länge von 2001 bis 3000 mm
Position GEZE-Gestänge, d = 8 mm, länge von 2001 bis 3000 mm  

oder gleichwertig, liefern und montieren.

116,71 116,711 Stck EP ........................

17.04.13 GEZE-Gestänge, d = 8 mm, länge von 3001 bis 6000 mm
Position GEZE-Gestänge, d = 8 mm, länge von 3001 bis 6000 mm  

oder gleichwertig, liefern und montieren.
125,23 125,231 Stck EP ........................

17.04.14 GEZE-LM-Abdeckung zu OL 90, länge bis 2000 mm
Position GEZE-LM-Abdeckung, länge bis 2000 mm  

oder gleichwertig,
liefern und montieren.

128,22 128,221 Stck EP ........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.10.2026 - Seite 285 von 378



Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
17 Titel Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen

Beschläge FlachformoberlichtöffnerUntertitel17.04
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

17.04.15 GEZE-LM-Abdeckung zu OL 90, länge von 2001 bis 3000 mm
Position GEZE-LM-Abdeckung, länge von 2001 bis 3000 mm  

oder gleichwertig, liefern und montieren.

141,75 141,751 Stck EP ........................

17.04.16 GEZE-LM-Abdeckung zu OL 90, länge von 3001 bis 6000 mm
Position GEZE-LM-Abdeckung, länge von 3001 bis 6000 mm  

oder gleichwertig, liefern und montieren.
161,01 161,011 Stck EP ........................

17.04.17 GEZE-Stangenführung zu d=8mm
Position GEZE-Stangenführung oder gleichwertig, liefern und

montieren.
46,58 46,581 Stck EP ........................

17.04.18 GEZE-Stangenführung mit Dübelplatte zu d=8mm
Position GEZE-Stangenführung mit Dübelplatte oder gleichwertig,

liefern und montieren.
73,77 73,771 Stck EP ........................

17.04.19 GEZE-Stangenkupplung für d = 8 mm
Position GEZE-Stangenkupplung für d = 8 mm oder gleichwertig,

liefern und montieren.
46,35 46,351 Stck EP ........................

17.04.20 GEZE-Eckwinkelabdeckung zu OL 90
Position GEZE-Eckwinkelabdeckung oder gleichwertig, liefern und

montieren.
45,43 45,431 Stck EP ........................

17.04.21 GEZE-Dübelplatte für Handhebel zu OL 90
Position GEZE-Dübelplatte für Handhebel oder gleichwertig,

liefern und montieren.
105,36 105,361 Stck EP ........................

17.04.22 GEZE-Gleitender Flügelbock zu OL 90
Position GEZE-Gleitender Flügelbock oder gleichwertig, liefern

und montieren.

116,89 116,891 Stck EP ........................
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Beschläge FlachformoberlichtöffnerUntertitel17.04
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

17.04.23 GEZE-Fester Handhebel zu OL 100
Position GEZE-Fester Handhebel oder gleichwertig, in den Farben

silber, weiss oder braun, liefern und montieren.

171,27 171,271 Stck EP ........................

17.04.24 GEZE abnehmbare Handkurbel zu OL 100
Position GEZE abnehmbare Handkurbel oder gleichwertig,  

in den Farben silber, weiss oder braun,  
liefern und montieren.

193,70 193,701 Stck EP ........................

17.04.25 GEZE-Feste Kurbelstange zu OL 100
Position GEZE-Feste Handkurbel oder gleichwertig, in den Farben

silber, weiss oder braun, liefern und montieren.

184,78 184,781 Stck EP ........................

17.04.26 GEZE-Oberlichtschere OL 100 N
Position GEZE-Oberlichtschere OL 90 N oder gleichwertig, in den

Farben silber, weiss oder braun, liefern und montieren.

250,61 250,611 Stck EP ........................

17.04.27 GEZE-Eckumlenkung zu OL 100
Position GEZE-Eckumlenkung oder gleichwertig, liefern und

montieren.

151,00 151,001 Stck EP ........................

17.04.28 GEZE-Eckwinkelgetriebe Fz 100 zu OL 100
Position GEZE-Eckwinkelgetriebe Fz 100 oder gleichwertig,  

liefern und montieren.

253,11 253,111 Stck EP ........................

17.04.29 GEZE-Vertikalgetriebe Fz 101 zu OL 100
Position GEZE-Vertikalgetriebe Fz 101 oder gleichwertig, liefern

und montieren.

233,09 233,091 Stck EP ........................
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 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

17.04.30 GEZE-Gestänge, d = 12 mm, länge bis 2000 mm
Position GEZE-Gestänge, d = 12 mm, länge 2000 mm oder

gleichwertig, liefern und montieren.

128,48 128,481 Stck EP ........................

17.04.31 GEZE-Gestänge, d = 12 mm, länge von 2001 bis 3000 mm
Position GEZE-Gestänge, d = 12 mm, länge von 2001 bis 3000 mm oder gleichwertig,

liefern und montieren.
135,87 135,871 Stck EP ........................

17.04.32 GEZE-Gestänge, d = 12 mm, länge von 3001 bis 6000 mm
Position GEZE-Gestänge, d = 12 mm, länge  

von 3001 bis 6000 mm oder gleichwertig,  
liefern und montieren.

164,89 164,891 Stck EP ........................

17.04.33 GEZE-LM-Abdeckung zu OL 100, länge bis 2000 mm
Position GEZE-LM-Abdeckung,  

länge bis 2000 mm oder gleichwertig,
liefern und montieren.

168,53 168,531 Stck EP ........................

17.04.34 GEZE-LM-Abdeckung zu OL 100, länge von 2001 bis 3000 mm
Position GEZE-LM-Abdeckung, länge von 2001 bis 3000 mm  

oder gleichwertig, liefern und montieren.

198,06 198,061 Stck EP ........................

17.04.35 GEZE-LM-Abdeckung zu OL 100, länge von 3001 bis 6000 mm
Position GEZE-LM-Abdeckung, länge von 3001 bis 6000 mm  

oder gleichwertig, liefern und montieren.
279,63 279,631 Stck EP ........................

17.04.36 GEZE-Stangenführung zu d=12 mm
Position GEZE-Stangenführung oder gleichwertig, liefern und

montieren.

50,92 50,921 Stck EP ........................
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17.04.37 GEZE-Stangenführung mit Dübelplatte zu d=12 mm
Position GEZE-Stangenführung mit Dübelplatte oder gleichwertig,

liefern und montieren.

77,56 77,561 Stck EP ........................

17.04.38 GEZE-Stangenkupplung für d = 12 mm
Position GEZE-Stangenkupplung für d = 12 mm oder gleichwertig,

liefern und montieren.

55,80 55,801 Stck EP ........................

17.04.39 GEZE-Eckwinkelabdeckung zu OL 100
Position GEZE-Eckwinkelabdeckung oder gleichwertig, liefern und

montieren.

54,10 54,101 Stck EP ........................

17.04.40 GEZE-FPS Größe 1
Position GEZE-FPS Größe 1 oder gleichwertig, liefern und

montieren.

113,96 113,961 Stck EP ........................

17.04.41 GEZE-FPS Größe 2
Position GEZE-FPS Größe 2 oder gleichwertig, liefern und

montieren.

114,72 114,721 Stck EP ........................

17.04.42 GEZE-FPS Größe 3
Position GEZE-FPS Größe 3 oder gleichwertig, liefern und

montieren.

116,64 116,641 Stck EP ........................

17.04.43 GEZE Elektroantreib E 212 R1 mit 1 Relais erneuern
Position Elektroantrieb E212 R1 für 230 V AC 50Hz  

für Gruppensteuerung über 1 Umschalter,  
mit eingebauten Endschaltern,  
mit Steckschraubklemme,  
ohne Anschlusskabel mit  
Anschlussstange d=8mm für aufliegende Öffner.  
Nur für trockene Räume geeignet. Inkl. Demontage,  

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 17.04.43 -

Entsorgung und  
anschließender Lieferung mit Montage und Einstellung.

875,98 875,981 Stck EP ........................

17.04.44 GEZE Elektroantreib E 212 R mit 2 Relais erneuern
Position Elektroantrieb E212 R für 230 V AC 50Hz

für Gruppensteuerung über beliebige Anzahl Lüftertaster,
mit eingebauten Endschaltern, mit Steckschraubklemme,  

ohne Anschlusskabel mit Anschlussstange d=8mm  
für aufliegende Öffner.  
Nur für trockene Räume geeignet. Inkl. Demontage,  
Entsorgung und anschließender  
Lieferung mit Montage und Einstellung.

954,62 954,621 Stck EP ........................

17.04.45 GEZE Kettenantrieb E 740 erneuern
Position Defekten Kettenantrieb E 740 demontieren,  

entsorgen und anschließend einen neuen liefern,  
einbauen und einstellen.  

711,90 711,901 Stck EP ........................

17.04.46 GEZE Kettenantrieb E 840 erneuern
Position Defekten Kettenantrieb E 840 wahlweise  

mit 200mm o. 380mm Hub demontieren,  
entsorgen und anschließend einen neuen liefern,  
einbauen und einstellen.  

851,57 851,571 Stck EP ........................

17.04.47 GEZE Flügelkonsole E740
Position Geze Flügelkonsole für wahlweise  

einwärts- o. auswärtsöffnende Fenster  
liefern und montieren.

229,46 229,461 Stck EP ........................

17.04.48 GEZE Flügelkonsole E840
Position Geze Flügelkonsole für wahlweise  

einwärts- o. auswärtsöffnende Fenster  
liefern und montieren.

224,95 224,951 Stck EP ........................
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Obentürschließer und BodentürschließerUntertitel17.05
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

17.05    Untertitel    Obentürschließer und Bodentürschließer

17.05.1 OTS neu befestigen
Position Abgerissenen Obentürschließer mittes Einnietmuttern neu befestigen,

einschl. nach-/einstellen des Obentürschließers.
92,68 92,681 Stk EP ........................

17.05.2 Obentürschließer einstellen
Position Obentürschließer neu einstellen.

43,82 43,821 Stk EP ........................

17.05.3 DORMA TS 93 B (G), Contur Design, Größe EN 2-5
Position Gleitschienen - Türschließer nach EN 1154, mit

CE-Kennzeichnung, im Softline-Design, mit stark
abfallendem Öffnungsmoment. Schließgeschwindigkeit,
Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung
und Schließverzögerung über Ventil einstellbar.
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem.
DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung

333,54 333,541 Stck EP ........................

17.05.4 DORMA TS 93 B (G), Contur Design, Größe EN 5-7
Position Gleitschienen - Türschließer nach EN 1154, mit

CE-Kennzeichnung, im Softline-Design, mit stark
abfallendem Öffnungsmoment. Schließgeschwindigkeit,
Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung
und Schließverzögerung über Ventil einstellbar.
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem.
DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung

372,78 372,781 Stck EP ........................
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Obentürschließer und BodentürschließerUntertitel17.05
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

17.05.5 DORMA TS 92 N, Größe EN 2-4
Position Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154, mit

CE-Kennzeichnung, im Contur-Design, mit Gleitschiene
höhenverstellbar, mit stark abfallendem Öffnungsmoment.
Zwei Schließbereiche (180 °-15°/15°-0°), unabhängig
voneinander über Ventile komfortabel von vorn stufenlos
einstellbar. Montagekonsole mit universellem
Lochgruppensystem.
Größe EN 2-4 verstellbar, DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung

308,56 308,561 Stck EP ........................

17.05.6 DORMA TS 83, Größe EN 2-6
Position Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154, mit

CE-Kennzeichnung, mit integrierter selbstregulierender
Öffnungsdämpfung. Schließgeschwindigkeit und Endschlag
stufenlos einstellbar.
DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung

275,33 275,331 Stck EP ........................

17.05.7 DORMA TS 83, Größe EN 7
Position Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154, mit

CE-Kennzeichnung, mit integrierter selbstregulierender
Öffnungsdämpfung. Schließgeschwindigkeit und Endschlag
stufenlos einstellbar.
DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung

319,54 319,541 Stck EP ........................
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17.05.8 DORMA TS 83 AC, Größe EN 2-6
Position Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154, mit

CE-Kennzeichnung, korrosionsgeschützt, mitintegrierter
selbstregulierender Öffnungsdämpfung.
Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos
einstellbar.
DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung

392,40 392,401 Stck EP ........................

17.05.9 DORMA TS 83 SV, Größe EN 2-6
Position Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154, mit

CE-Kennzeichnung, mit integrierter selbstregulierender
Öffnungsdämpfung, Schließverzögerung.
Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos
einstellbar.
DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung

373,04 373,041 Stck EP ........................

17.05.10 DORMA Drehlager
Position für die Montage auf Band- u. Bandgegenseite

Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Drehlagers
und fachgerechter Entsorgung

137,34 137,341 Stck EP ........................

17.05.11 DORMA Gleitschiene G-N zu TS 93
Position Standardgleitschiene, Softline o. Contur Design

DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Weiß

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Einschl. Demontage der defekten Gleitschiene
und fachgerechter Entsorgung

220,01 220,011 Stck EP ........................

17.05.12 DORMA Gleitschiene G-SR-G/O
Position Gleitschiene für den Gangflügel ohne

Anschlussmöglichkeit für Feststellung.
Im Softline o. Contur Design.
DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage der defekten Gleitschiene
und fachgerechter Entsorgung

624,90 624,901 Stck EP ........................

17.05.13 DORMA Gleitschiene G-SR-S (/BG)
Position Gleitschiene für den Standflügel.

Im Softline o. Contur Design.
DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage der defekten Gleitschiene
und fachgerechter Entsorgung

624,90 624,901 Stck EP ........................

17.05.14 DORMA Gleitschiene G-SR-G (/BG)
Position Gleitschiene für den Gangflügel mit

Anschlussmöglichkeit für Feststellung.
Im Softline o. Contur Design.
DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montag,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage der defekten Gleitschiene
und fachgerechter Entsorgung

754,39 754,391 Stck EP ........................
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17.05.15 DORMA Gestänge für die Schließer TS 83 (SV) und TS 73 V
Position Normalgestänge.

Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Gestänges
und fachgerechter Entsorgung

205,36 205,361 Stck EP ........................

17.05.16 DORMA Gestänge AC für die Schließer TS 83 AC und TS 73 V/AC
Position Normalgestänge korrosionsgeschützt.

Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Gestänges
und fachgerechter Entsorgung

253,88 253,881 Stck EP ........................

17.05.17 DORMA Rastfeststellarm für die Schließer TS 83 (SV) und TS 73 V
Position Rastfeststellarm.

Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Gestänges
und fachgerechter Entsorgung

249,57 249,571 Stck EP ........................

17.05.18 DORMA Montagplatte zu TS 93 B (G)
Position für die Montage von Obentürschließern an Feuer- und

Rauchschutztüren,
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage der defekten Montageplatte
und fachgerechter Entsorgung

181,49 181,491 Stck EP ........................

17.05.19 DORMA Montagplatte zu TS 83 (AC,SC)
Position für die Montage von Obentürschließern an Feuer- und

Rauchschutztüren,
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage der defekten Montageplatte
und fachgerechter Entsorgung

181,49 181,491 Stck EP ........................

17.05.20 DORMA Öffnungsbegrenzung zu Gleitschiene G-N
Position zum nachträglichen Einschub in die Gleitschiene.

Einstellbar zwischen 80° und max. 120°.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Öffnungsbegrenzung
und fachgerechter Entsorgung

57,55 57,551 Stck EP ........................

17.05.21 DORMA Rastfeststelleinheit RF, zu Gleitschiene G-N und G 20
Position ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen ohne

Rückfederung bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 150°.
Die Rastfeststellung lässt sich einfach ein- und
ausschalten und die Ausrückkraft kann der jeweiligen
Türsituation angepasst werden.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Rastfeststelleinheit
und fachgerechter Entsorgung

59,25 59,251 Stck EP ........................

17.05.22 DORMA Abdeckung zu TS 93, TS 83, TS 73
Position Lieferung einschl. Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage der defekten Abdeckung
und fachgerechter Entsorgung

87,90 87,901 Stck EP ........................

17.05.23 DORMA Verkleidungsset zu Gleitschiene G-SR-V (VK/VL) und G-SR-V/BG
Position Mit Schließerhebeln und Verbindungsrohr.

Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Einschl. Demontage des defekten Verkleidungsset
und fachgerechter Entsorgung

307,38 307,381 Stck EP ........................

17.05.24 DORMA Gleitbock zu Gleitschiene
Position Lieferung einschl. Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Schwarz
Einschl. Demontage des defekten Gleitbockes
und fachgerechter Entsorgung.

25,51 25,511 Stck EP ........................

17.05.25 Zulage für Sonderfarben DORMA-Produkte
Position RAL Sonderfarben, Niro Design, Messing Poliert.

Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Aufschlag von 77 %

-1 Stck EP ........................

17.05.26 GEZE Obentürschließer TS 5000 (L)
Position für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren,

nach EN 1154 A, Größe 2-6,
von vorn einstellbare Schließkraft,
Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag,
mit optischer Größenanzeige.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

327,00 327,001 Stck EP ........................

17.05.27 GEZE Obentürschließer TS 5000 IS (L-IS)
Position für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren,

nach EN 1154 A, Größe 2-6,
mit Schließfolgeregelung, von vorn einstellbare
Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung
und Endschlag, mit optischer Größenanzeige.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

408,10 408,101 Stck EP ........................

17.05.28 GEZE Obentürschließer TS 5000 S
Position für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren,

nach EN 1154 A, Größe 2-6, von vorn einstellbare
Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung,
Schließverzögerung und Endschlag, mit optischer
Größenanzeige.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

481,93 481,931 Stck EP ........................

17.05.29 GEZE Obentürschließer TS 5000 (L) Ecline
Position GEZE Obentürschließer TS 5000 (L) Ecline,

für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren,
nach EN 1154 A, Größe 3-5, für barrierefreie Türen nach DIN 18040 bis
Flügelbreiten 1250 mm bei max. 47 Nm Öffnungsmoment, hoher
Wirkungsgrad über 80%, von vorn einstellbare Schließkraft,
Schließgeschwindigkeit, Endschlag, mit optischer Größenanzeige.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Edelstahl ähnlich, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

375,40 375,401 Stck EP ........................

17.05.30 GEZE Obentürschließer TS 4000, Größe 1-6
Position Größe 1-6, von vorn einstellbare Schließkraft,

Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung nach EN
1154 A, mit optischer Größenanzeige.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

261,60 261,601 Stck EP ........................
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17.05.31 GEZE Obentürschließer TS 4000, Größe 5-7
Position Größe 5-7, von vorn einstellbare Schließkraft,

Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung nach EN
1154 A, mit optischer Größenanzeige.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

327,00 327,001 Stck EP ........................

17.05.32 GEZE Obentürschließer TS 3000 V
Position nach EN 1154 A, Größe 1-4, Schließkraft seitlich

einstellbar.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung

303,98 303,981 Stck EP ........................

17.05.33 GEZE Obentürschließer TS 3000 V BC
Position Größe 1-4, Öffnungsdämpfung, Schließkraft seitlich

einstellbar nach EN 1154 A.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung

360,35 360,351 Stck EP ........................

17.05.34 GEZE Drehlager
Position für die Montage auf Band- u. Bandgegenseite

Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Drehlagers
und fachgerechter Entsorgung

137,99 137,991 Stck EP ........................
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17.05.35 GEZE Gleitschiene TS 5000 (L-)IS(M), nur Gangflügel
Position mit durchgehender Gleitschiene und integrierter

Schließfolgeregelung.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage der defekten Gleitschiene
und fachgerechter Entsorgung

320,59 320,591 Stck EP ........................

17.05.36 GEZE Gleitschiene TS 5000 (L-)IS(M), nur Standflügel
Position mit durchgehender Gleitschiene und integrierter

Schließfolgeregelung.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage der defekten Gleitschiene
und fachgerechter Entsorgung

299,07 299,071 Stck EP ........................

17.05.37 GEZE Gleitschiene (BG), für die Schließer, TS 5000 (L,S), TS 3000 V
(BC), TS 4000 E (R)

Position Normalausführung
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage der defekten Gleitschiene
und fachgerechter Entsorgung

233,48 233,481 Stck EP ........................

17.05.38 GEZE Gleitschiene (BG), für die Schließer, TS 5000 (L), Ecline
Position GEZE Gleitschiene (BG), für die Schließer, TS 5000 (L), Ecline, stark

abfallendes Öffnungsmoment entsprechend Einbausituation an-/abschaltbar
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Edelstahl ähnlich, Weiß
Einschl. Demontage der defekten Gleitschiene
und fachgerechter Entsorgung

252,44 252,441 Stck EP ........................
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17.05.39

GEZE T-Stop Gleitschiene (BG), für die Schließer, TS 5000 (L,S), TS
3000 V (BC)

Position Normalausführung mit integriertem Türpuffer
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage der defekten Gleitschiene
und fachgerechter Entsorgung

263,56 263,561 Stck EP ........................

17.05.40 GEZE-Gestänge, für die Schließer TS 4000 (S,R)
Position Normalausführung

Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Gestänges
und fachgerechter Entsorgung

201,82 201,821 Stck EP ........................

17.05.41 GEZE-Feststellgestänge, für die Schließer TS 4000 (S)
Position Feststellgesänge mit einem Feststellwinkel bis 150°.

Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Gestänges
und fachgerechter Entsorgung

246,23 246,231 Stck EP ........................

17.05.42 GEZE-Montageplatte zu Schließer, TS 5000 (L,S), TS 4000 (S)
Position für die Montage von Obentürschließern an Feuer- und

Rauchschutztüren, nach DIN 18263
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage der defekten Montageplatte
und fachgerechter Entsorgung

181,49 181,491 Stck EP ........................
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17.05.43 GEZE-Montageplatte zu Schließer, TS 3000 V (BC)
Position für die Montage von Obentürschließern an Feuer- und

Rauchschutztüren, nach DIN 18263
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage der defekten Montageplatte
und fachgerechter Entsorgung

174,75 174,751 Stck EP ........................

17.05.44 GEZE-Abdeckkappe TS 4500/5500, für GEZE Schließer TS 5000 (L,S,IS),
TS 4000 (S)

Position Dient als zusätzliche Schutzhaube für den Schließer,
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage der defekten Abdeckkappe
und fachgerechter Entsorgung

87,90 87,901 Stck EP ........................

17.05.45 Bowdenzug für GEZE Schließfolgeregelung der 2flg.
Obentürschließersysteme

Position Bowdenzug für GEZE Schließfolgeregelung
der 2flg. Obentürschließersysteme
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Bowdenzuges
und fachgerechter Entsorgung.

158,53 158,531 Stck EP ........................

17.05.46 GEZE Mechanische Öffnungsdämpfung für die Gleitschiene zu TS 5000
(L,S), TS 3000 V (BC)

Position Nachrüst - Set eines Türpuffers für die Gleitschiene.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Öffnungsbegrenzung und
fachgerechter Entsorgung

57,55 57,551 Stck EP ........................
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 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

17.05.47 GEZE Mechanische Feststellung für die Gleitschiene zu TS 5000
(L,S,IS) / TS 3000V (BC)

Position durch Einbau der Feststelleinheit in die entsprechende
Gleitschiene wird eine stufenlose einstellbare
Türfeststellung zwischen 80° u. 130° ermöglicht. Die
Haltekraft der Feststellung ist einstellbar. Damit ist
auch die Feststellung ausschaltbar.
Lieferung einschl. Montage
Nicht für Rauch- u. Brandschutztüren geeignet!
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Feststelleinheit
und fachgerechter Entsorgung

59,25 59,251 Stck EP ........................

17.05.48 GEZE Mechanische Feststellung für die ISM Gleitschiene
Position GEZE Mechanische Feststellung für die ISM Gleitschiene durch Einbau der

Feststelleinheit wird eine stufenlose einstellbare Türfeststellung zwischen 80°
u. 130° (Bandseite)  und 90° - 110° (Bandgegenseite) ermöglicht. Die
Haltekraft der Feststellung ist einstellbar.  
Lieferung einschl. Montage
Nicht für Rauch- u. Brandschutztüren geeignet!
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Feststelleinheit
und fachgerechter Entsorgung

73,31 73,311 Stck EP ........................

17.05.49 GEZE Mechanische Feststellung für die ECline Gleitschiene
Position GEZE Mechanische Feststellung für die ECline  Gleitschiene durch Einbau

der Feststelleinheit wird eine stufenlose einstellbare Türfeststellung zwischen
80° u. 130° (Bandseite)  und 90° - 110° (Bandgegenseite) ermöglicht. Die
Haltekraft der Feststellung ist einstellbar.  
Lieferung einschl. Montage
Nicht für Rauch- u. Brandschutztüren geeignet!
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Feststelleinheit
und fachgerechter Entsorgung

65,27 65,271 Stck EP ........................

17.05.50 GEZE Gleitbock zu Gleitschiene
Position 30/50 mm Bauhöhe,

Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Dunkelbronze, Weiß
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 17.05.50 -

Einschl. Demontage des defekten Gleitbockes
und fachgerechter Entsorgung.

25,51 25,511 Stck EP ........................

17.05.51 Zulage für Sonderfarben, GEZE - Produkte
Position RAL Sonderfarben, Niro Design, Messing Poliert.

Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Aufschlag von 77 %

-1 Stck EP ........................

17.05.52 DORMA BTS 75 V, Größe EN 1-4
Position Universal-Bodentürschließer nach EN 1154, mit

CE-Kennzeichnung, mit stufenlos einstell- barer
Schließkraft und Schließgeschwindigkeit. Schließwirkung
ab ca. 175°, mit hydraulisch voll kontrolliertem
Schließablauf und Öffnungsdämpfung.  Einschließlich
Zementkasten, austauschbarer Steckachse. Verwendbar für
DIN-L- und DIN-R- sowie Pendeltüren.
Deckplatte: Edelstahl o. Messing matt gebürstet
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung

620,58 620,581 Stck EP ........................

17.05.53 DORMA BTS 75 V, Größe EN 1-4,
Position Universal-Bodentürschließer nach EN 1154, mit

Feststellung bei 90°, mit stufenlos einstell- barer
Schließkraft und Schließgeschwindigkeit. Schließwirkung
ab ca. 175°, mit hydraulisch voll kontrolliertem
Schließablauf und - Öffnungsdämpfung. Einschließlich
Zementkasten, austauschbarer Steckachse. Verwendbar für
DIN-L- und DIN-R- sowie Pendeltüren. Keine Verwendung
an FS- und RS-Türen.
Deckplatte: Edelstahl o. Messing matt gebürstet
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 17.05.53 -

Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung

625,98 625,981 Stck EP ........................

17.05.54 DORMA BTS 80, Größe EN 3
Position Universal-Bodentürschließer nach EN 1154, für DIN-L-

und DIN-R- sowie Pendeltüren bis 300 kg Türgewicht.
Schließwirkung ab ca. 175°, hydraulisch voll
kontrolliert, integrierter Druckausgleich für
konstante, stufenlose und von Temperaturschwankungen
unabhängige Feststellung zwischen 75° und 180°
Türöffnung (abschaltbar). Mit stufenlos einstellbarem
Feststellbeginn, Schließverzögerung (Verzögerungsende
zwischen 75° und 105° einstellbar) und
Öffnungsdämpfung. Einschließlich Zementkasten und
austauschbarer Steckachse.
Deckplatte: Edelstahl o. Messing matt gebürstet
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung

980,19 980,191 Stck EP ........................

17.05.55 DORMA BTS 80, Größe EN 4
Position Universal-Bodentürschließer nach EN 1154, für DIN-L-

und DIN-R- sowie Pendeltüren bis 300 kg Türgewicht.
Schließwirkung ab ca. 175°, hydraulisch voll
kontrolliert, integrierter Druckausgleich für
konstante, stufenlose und von Temperaturschwankungen
unabhängige Feststellung zwischen 75° und 180° -
Türöffnung (abschaltbar). Mit stufenlos einstellbarem
Feststellbeginn, Schließverzögerung (Verzögerungsende
zwischen 75° und 105°
einstellbar) und Öffnungsdämpfung.
Einschließlich Zementkasten und austauschbarer
Steckachse.
Deckplatte: Edelstahl o. Messing matt gebürstet
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung

980,19 980,191 Stck EP ........................

28.10.2026 - Seite 305 von 378Alle Einzelbeträge Netto in EUR



Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
17 Titel Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
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 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

17.06    Untertitel    Bänder

17.06.1 Anschraubbänder an Aluminium bzw. Stahltüren demontieren
Position Anschraubbänder 2-oder 3-teilig, an Aluminium-, Kunststoff-, Stahltür oder

Tor demontieren.

29,18 29,181 Stck EP ........................

17.06.2 Bandrolle bis 200mm demontieren
Position Profilrolle bis 200 mm, an Stahltür bzw. Tor

demontieren.

71,82 71,821 Stck EP ........................

17.06.3 Konstruktionsband 2tlg. bis 200 mm, demontieren
Position Konstruktionsband 2tlg. bis 200 mm, an Stahltür bzw. Stahltor demontieren.

81,46 81,461 Stck EP ........................

17.06.4 Konstruktionsband 3 tlg. bis 300 mm, demontieren
Position Konstruktionsband 3 tlg. bis 300 mm, an vorh. Türe/Tor demontieren.

92,68 92,681 Stck EP ........................

17.06.5 Dr. Hahn Universalband für Metalltüren Serie 60 AT (zweiteilig)
Position 2-teiliges Aufschraubband aus Aluminium für

Metalltüren. Verschraubung über Befestigungsplatten.
In 6 Richtungen verstellbar, ohne Lösen der
Befestigungsschrauben.
Horizontalverstellung stufenlos ± 2 mm
Vertikalverstellung über integrierte Hebespindel,
stufenlos + 3 mm/-2 mm
Dichtungsandruck durch Verdrehen der
Lagerbuchse ± 0,5 mm. Öffnungswinkel bis zu 180°
Belastbar bei zwei Bändern je nach Ausführung der
Profile bis zu 140 kg.
DIN links/DIN rechts verwendbar.
Incl. allem Befestigungsmaterial, Bohrabständen und
Drehpunkten.

Geprüft an Rauch- und Feuerschutztüren, mit
Übereinstimmungszertifikat (Ü-Zeichen) o. gleichwertig.

Lieferung einschl. Montage sonst wie vor

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 17.06.5 -

Einschl. Demontage der defekten Türbänder und
fachgerechter Entsorgung.

228,45 228,451 Stck EP ........................

17.06.6 Dr. Hahn Universalband für Metalltüren Serie 60 AT (dreiteilig)
Position 3teiliges Aufschraubband aus Aluminium für Metalltüren.

Verschraubung über Befestigungsplatten.
In 6 Richtungen verstellbar, ohne Lösen der
Befestigungsschrauben.
Horizontalverstellung stufenlos ± 2 mm.
Vertikalverstellung über integrierte Hebespindel,
stufenlos + 3 mm/-2 mm.
Dichtungsandruck durch Verdrehen der
Lagerbuchse ± 0,5 mm. Öffnungswinkel bis zu 180°
Belastbar bei zwei Bändern je nach Ausführung der
Profile bis zu 220 kg.
DIN links/DIN rechts verwendbar.
Incl. allem Befestigungsmaterial, Bohrabständen und
Drehpunkten.

Geprüft an Rauch- und Feuerschutztüren, mit
Übereinstimmungszertifikat (Ü-Zeichen) o. gleichwertig.

Lieferung einschl. Montage sonst wie vor
Einschl. Demontage der defekten Türbänder und
fachgerechter Entsorgung.

257,44 257,441 Stck EP ........................

17.06.7 Dr. Hahn Rollenband NG
Position Rollenband für Aluminiumtüren, 20 mm Durchmesser der

Bandrolle.
Horizontalverstellung + 1,5 mm, Vertikalverstellung +
2,5 mm, keine Spaltenbildung, kein Rollenversatz.
Bandkörper aus Aluminium.
Wartungs- und spielfreier Sitz aller
Lager-/Führungselemente o. gleichwertig.
Incl. allem Befestigungsmaterial, Bohrabständen und
Drehpunkten.

Lieferung einschl. Montage sonst wie vor
Einschl. Demontage der defekten Türbänder und
fachgerechter Entsorgung.

318,38 318,381 Stck EP ........................
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 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

17.06.8 Bandrolle bis 200 mm liefern und montieren
Position Bandrolle bis 200mm an die vorh. Türe/Tor abschweißen.

179,33 179,331 Stck EP ........................

17.06.9 Konstruktionsband 2 tlg. bis 200mm liefern und montieren
Position Konstruktionsband 2 tlg. bis 200mm an die vorh. Türe/Tor anschweißen.

217,15 217,151 Stck EP ........................

17.06.10 Konstruktionsband 3 tlg. bis 300mm liefern und montieren
Position Konstruktionsband 3 tlg. bis 300mm an die vorh. Türe/Tor anschweißen.

230,53 230,531 Stck EP ........................

17.06.11 Bänder befestigen
Position Türblatt aushängen, Bänder befestigen und Türblatt

wieder einhängen.

97,98 97,981 Stck EP ........................

17.06.12 Türe / Tor gang u. schließbar machen
Position Türe / Tor unter Verwendung der alten Bänder

gangbar machen, Fitschen nacharbeiten und befestigen,
Obentürschließer einstellen.

80,70 80,701 Stck EP ........................
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Schließbleche, E-Öffner und TürspioneUntertitel17.07
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

17.07    Untertitel    Schließbleche, E-Öffner und Türspione

17.07.1 effeff Elektro-Türöffner 118, 10-24 V AC/DC
Position effeff Elektro-Türöffner 118 oder gleichwertig, liefern,  

montieren und anschließen.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner  
und fachgerechter Entsorgung.

236,45 236,451 Stck EP ........................

17.07.2 effeff Elektro-Türöffner 118E, 10-24 V AC/DC
Position effeff Elektro-Türöffner 118E oder gleichwertig, liefern,  

montieren und anschließen.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner  
und fachgerechter Entsorgung.

242,70 242,701 Stck EP ........................

17.07.3 effeff Elektro-Türöffner 118 ProFix 2, 10-24 V AC/DC
Position effeff Elektro-Türöffner 118 oder gleichwertig,  

liefern, montieren und anschließen.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner  
und fachgerechter Entsorgung.

266,74 266,741 Stck EP ........................

17.07.4 effeff Elektro-Türöffner 118E ProFix 2, 10-24 V AC/DC
Position effeff Elektro-Türöffner 118E oder gleichwertig,  

liefern, montieren und anschließen.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner  
und fachgerechter Entsorgung.

278,00 278,001 Stck EP ........................

17.07.5 effeff Elektro-Türöffner 118F (Feuerschutztüröffner),  
10-24 V AC/DC

Position effeff Elektro-Türöffner 118 oder gleichwertig,  
liefern, montieren und anschließen.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner  
und fachgerechter Entsorgung.

685,41 685,411 Stck EP ........................

17.07.6 effeff Elektro-Türöffner 118F ProFix 2 (Feuerschutztüröffner),
10-24 V AC/DC

Position
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Schließbleche, E-Öffner und TürspioneUntertitel17.07
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

effeff Elektro-Türöffner 118E oder gleichwertig,  
liefern, montieren und anschließen.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner
und fachgerechter Entsorgung.

691,98 691,981 Stck EP ........................

17.07.7 effeff Winkelschließblech 3mm, 250 x 25 x 32 mm, Edelstahl
Position effeff Sicherheitsschließblech 3mm,  250 x 25 x 32 mm,

Edelstahl, wahlweise DIN links / rechts, oder
gleichwertig, liefern und montieren.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner
und fachgerechter Entsorgung.

199,15 199,151 Stck EP ........................

17.07.8 effeff Flachschließblech, 250 x 25 mm, verzinkt
Position effeff Flachschließblech, speziell für den Bereich für

Türöffner mit FIX-Rillen, 250 x 25 mm, verzinkt,
wahlweise DIN links / rechts, oder gleichwertig,
liefern und montieren.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner
und fachgerechter Entsorgung.

197,48 197,481 Stck EP ........................

17.07.9 effeff Flachschließblech, Modellreihe 19, 250 x 22 mm, Edelstahl
Position effeff Flachschließblech, besonders für Modellreihe 19

und 119: 22mm schmal, 250 x 25 mm, Edelstahl, oder
gleichwertig, liefern und montieren.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner
und fachgerechter Entsorgung.

193,73 193,731 Stck EP ........................

17.07.10 effeff Winkelschließblech, Standard, 250 x 25 x 40 mm, Edelstahl
Position effeff Sicherheitsschließblech,  250 x 25 x 40 mm,

Edelstahl, wahlweise DIN links / rechts, oder
gleichwertig, liefern und montieren.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner
und fachgerechter Entsorgung.

216,04 216,041 Stck EP ........................
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17.07.11 effeff Winkelschließblech, Standard, 250 x 25 x 32 mm, Edelstahl
Position effeff Sicherheitsschließblech,  250 x 25 x 32 mm,

Edelstahl, wahlweise DIN links / rechts, oder
gleichwertig, liefern und montieren.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner
und fachgerechter Entsorgung.

199,84 199,841 Stck EP ........................

17.07.12 effeff Winkelschließblech, Standard, 250 x 22 x 32 mm, gelb cromatiert
Position effeff Sicherheitsschließblech,  250 x 22 x 32 mm, gelb

cromatiert, wahlweise DIN links / rechts, oder
gleichwertig, liefern und montieren.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Türöffner
und fachgerechter Entsorgung.

193,39 193,391 Stck EP ........................

17.07.13 Türgucker (Spione), bis 57 mm, demontieren
Position Türgucker (Spione), bis 57 mm Türdicke, demontieren.

33,35 33,351 Stck EP ........................

17.07.14 Türgucker (Spione), über 57 bis 100 mm, demontieren
Position Türgucker (Spione), über 57 bis 100 mm Türdicke,

demontieren.

34,83 34,831 Stck EP ........................

17.07.15 Türgucker (Spione), von 25 bis 47 mm, montieren
Position Türgucker (Spione), von 25 bis 47 mm Türdicke, mit

Weitwinkel-Linsensystem, liefern und montieren.

66,82 66,821 Stck EP ........................

17.07.16 Türgucker (Spione), von 44 bis 67 mm, montieren
Position Türgucker (Spione), von 44 bis 67 mm Türdicke, mit

Weitwinkel-Linsensystem, liefern und montieren.

69,77 69,771 Stck EP ........................
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 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

17.08    Untertitel    Türstopper und Feststeller

17.08.1 Türfeststeller, Türstopper, Wandstopper demontieren
Position Türfeststeller, Türstopper, Wandstopper, einschl.

Befestigungsmaterial demontieren.

26,74 26,741 Stck EP ........................

17.08.2 KWS Türpuffer 2001, Leichtmetall, mit Dübel und Schraube
Position Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, aus

Leichtmetall-Guss mit Puffer aus schwarzem Gummi und
Edelstahl-Rostfrei-Schraube,
Fabrikat " K W S - Nr.: 2001 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

149,64 149,641 Stck EP ........................

17.08.3 KWS Türpuffer 2002, Leichtmetall, ohne Dübel und Schraube
Position Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, aus

Leichtmetall-Guss mit Puffer aus schwarzem Gummi,
Fabrikat " K W S - Nr.: 2002 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

148,14 148,141 Stck EP ........................

17.08.4 KWS Türpuffer-Höhenausgleich 1557, 5 mm
Position Türpuffer-Höhenausgleich, 5 mm, Fabrikat " K W S - Nr.:

1557 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

28,96 28,961 Stck EP ........................

17.08.5 KWS Türpuffer-Höhenausgleich 1558, 10 mm
Position Türpuffer-Höhenausgleich, 10 mm, Fabrikat " K W S -

Nr.: 1558 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

28,96 28,961 Stck EP ........................
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 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

17.08.6 KWS Türpuffer-Höhenausgleich 1559, 15 mm
Position Türpuffer-Höhenausgleich, 15 mm, Fabrikat " K W S -

Nr.: 1559 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

28,96 28,961 Stck EP ........................

17.08.7 KWS Türpuffer 2023, mit Steindolle, zum Einmauern
Position Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,

Puffer aus Gummi, schwarz, gefedert
Pufferaufnahme/-bolzen Edelstahl-Rostfrei,
mit Steindolle zum Einmauern,
Fabrikat " K W S - Nr.: 2023 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

179,25 179,251 Stck EP ........................

17.08.8 KWS Türpuffer 2024, ohne Steindolle, zum Aufschrauben
Position Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,

Puffer aus Gummi, schwarz, gefedert
Pufferaufnahme/-bolzen Edelstahl-Rostfrei,
ohne Steindolle, zum Aufschrauben,
Fabrikat " K W S - Nr.: 2024 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

171,58 171,581 Stck EP ........................

17.08.9 KWS Türfeststeller 1051, mit Steindolle zum Einmauern
Position Türfeststeller, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,

Puffer aus Gummi, schwarz, gefedert
Pufferaufnahme/-bolzen Edelstahl-Rostfrei,
mit Steindolle zum Einmauern,
Fabrikat " K W S - Nr.: 1051 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

190,28 190,281 Stck EP ........................
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17.08.10 KWS Türfeststeller 1052, ohne Steindolle, zum Aufschrauben
Position Türfeststeller, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,

Puffer aus Gummi, schwarz, gefedert
Pufferaufnahme/-bolzen Edelstahl-Rostfrei,
ohne Steindolle, zum Aufschrauben,
Fabrikat " K W S - Nr.: 1052 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

208,03 208,031 Stck EP ........................

17.08.11 KWS Türfeststeller 1091, Abschließbar, mit Steindolle, zum Einmauern
Position Türfeststeller, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,

Puffer aus Gummi, schwarz, gefedert
Pufferaufnahme/-bolzen Edelstahl-Rostfrei,
mit Steindolle zum Einmauern, abschließbar,
Fabrikat " K W S - Nr.: 1091 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

280,33 280,331 Stck EP ........................

17.08.12 KWS Türfeststeller 1092, Abschließbar, ohne Steindolle, zum
Aufschrauben

Position Türfeststeller, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,
Puffer aus Gummi, schwarz, gefedert
Pufferaufnahme/-bolzen Edelstahl-Rostfrei,
ohne Steindolle, zum Aufschrauben, abschließbar
Fabrikat " K W S - Nr.: 1092 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

260,61 260,611 Stck EP ........................
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17.08.13 KWS Türpuffer-Unterlage 1610, 20 mm
Position Türpuffer-Unterlage, 20 mm, Fabrikat " K W S - Nr.:

1610 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

46,47 46,471 Stck EP ........................

17.08.14 KWS Türpuffer 2006, 30 mm, mit Dübel und Schraube
Position Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,

mit Puffer aus Gummi, weiß, 30 mm, mit Dübel und
Schraube,
Fabrikat " K W S - Nr.: 2006 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

143,23 143,231 Stck EP ........................

17.08.15 KWS Türpuffer 2506, 30 mm, ohne Dübel und Schraube
Position Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,

mit Puffer aus Gummi, weiß, 30 mm, ohne Dübel und
Schraube,
Fabrikat " K W S - Nr.: 2506 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

142,44 142,441 Stck EP ........................

17.08.16 KWS Türpuffer 2008, 25 mm, mit Dübel und Schraube
Position Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,

mit Puffer aus Gummi, schwarz, 25 mm, mit Dübel und
Schraube, Fabrikat " K W S - Nr.: 2008 " oder
gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

146,64 146,641 Stck EP ........................
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17.08.17 KWS Türpuffer 2408, 25 mm, ohne Dübel und Schraube
Position Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,

mit Puffer aus Gummi, schwarz, 25 mm, ohne Dübel und
Schraube, Fabrikat " K W S - Nr.: 2408 " oder
gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

145,98 145,981 Stck EP ........................

17.08.18 KWS Türpuffer 2007, 28 mm, lose Rosette, mit Dübel und Schraube
Position Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf

loser Rosette Ø 50 mm, mit Puffer aus Gummi, schwarz,
28 mm, mit Dübel und Schraube, Fabrikat " K W S - Nr.:
2007 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

153,59 153,591 Stck EP ........................

17.08.19 KWS Türpuffer 2407, 28 mm, lose Rosette, ohne Dübel und Schraube
Position Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf

loser Rosette Ø 50 mm, mit Puffer aus Gummi, schwarz,
28 mm, ohne Dübel und Schraube, Fabrikat " K W S - Nr.:
2407 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

152,99 152,991 Stck EP ........................

17.08.20 KWS Türpuffer 2069, 28 mm, Rosette, mit Dübel und Schraube
Position Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf

Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus
Gummi, schwarz, 28 mm, mit Dübel und Schraube, Fabrikat
" K W S - Nr.: 2069 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 17.08.20 -

fachgerechter Entsorgung.

148,56 148,561 Stck EP ........................

17.08.21 KWS Türpuffer 2569, 28 mm, Rosette, ohne Dübel und Schraube
Position Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf

Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus
Gummi, schwarz, 28 mm, ohne Dübel und Schraube,
Fabrikat " K W S - Nr.: 2569 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

147,90 147,901 Stck EP ........................

17.08.22 KWS Türpuffer 2074, 60 mm, Rosette, mit Dübel und Schraube
Position Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf

Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus
Gummi, schwarz, 60 mm, mit Dübel und Schraube, Fabrikat
" K W S - Nr.: 2074 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

153,95 153,951 Stck EP ........................

17.08.23 KWS Türpuffer 2574, 60 mm, Rosette, ohne Dübel und Schraube
Position Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf

Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus
Gummi, schwarz, 60 mm, ohne Dübel und Schraube,
Fabrikat " K W S - Nr.: 2574 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

153,30 153,301 Stck EP ........................

17.08.24 KWS Türpuffer 2075, 80 mm, Rosette, mit Dübel und Schraube
Position Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf

Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus
Gummi, schwarz, 80 mm, mit Dübel und Schraube, Fabrikat
" K W S - Nr.: 2075 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 17.08.24 -

Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

157,07 157,071 Stck EP ........................

17.08.25 KWS Türpuffer 2575, 80 mm, Rosette, ohne Dübel und Schraube
Position Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf

Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus
Gummi, schwarz, 80 mm, ohne Dübel und Schraube,
Fabrikat " K W S - Nr.: 2575 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

156,47 156,471 Stck EP ........................

17.08.26 KWS Türpuffer 2076, 100 mm, Rosette, mit Dübel und Schraube
Position Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf

Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus
Gummi, schwarz, 100 mm, mit Dübel und Schraube,
Fabrikat " K W S - Nr.: 2076 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

160,43 160,431 Stck EP ........................

17.08.27 KWS Türpuffer 2576, 100 mm, Rosette, ohne Dübel und Schraube
Position Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf

Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus
Gummi, schwarz, 100 mm, ohne Dübel und Schraube,
Fabrikat " K W S - Nr.: 2576 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

159,77 159,771 Stck EP ........................

17.08.28 KWS Türpuffer 2077, 120 mm, Rosette, mit Dübel und Schraube
Position Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf

Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus
Gummi, schwarz, 120 mm, mit Dübel und Schraube,
Fabrikat " K W S - Nr.: 2077 " oder gleichwertig.
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 17.08.28 -

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

163,73 163,731 Stck EP ........................

17.08.29 KWS Türpuffer 2577, 120 mm, Rosette, ohne Dübel und Schraube
Position Türpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf

Rosette Ø 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus
Gummi, schwarz, 120 mm, ohne Dübel und Schraube,
Fabrikat " K W S - Nr.: 2577 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Türpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

163,06 163,061 Stck EP ........................
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17.09    Untertitel    Profilzylinder und Zubehör

17.09.1 Profilknauf-, Profilhalb-und Profildoppelzylinder demontieren
Position Profilknauf-, Profilhalb-und Profildoppelzylinder

demontieren.

14,70 14,701 Stck EP ........................

17.09.2 Profilknauf-, Profilhalb-und Profildoppelzylinder knacken
Position Profilknauf-, Profilhalb-und Profildoppelzylinder aufbohren / knacken.

82,69 82,691 Stck EP ........................

17.09.3 Profilknauf-, Profilhalb-und Profildoppelzylinder wieder montieren
Position Profilknauf-, Profilhalb-und Profildoppelzylinder

wieder montieren.

29,27 29,271 Stck EP ........................

17.09.4 Profilknaufzylinder, Grundlänge 30 + 30 mm, liefern und montieren
Position Profilknaufzylinder, Grundlänge 30 + 30 mm,

Normalprofil, einschl. 3 Schlüssel, liefern und
montieren

100,90 100,901 Stck EP ........................

17.09.5 WC-Zylinder, grün/rot Sichtfeld
Position WC-Zylinder mit grün/rot Sichtfeld (ZI-IKON o. glw.)

und Ränderschlüssel, liefern und montieren.

59,32 59,321 Stck EP ........................

17.09.6 Profildoppelzylinder, Grundlänge 30 + 30 mm, liefern und montieren
Position Profildoppelzylinder, Grundlänge 30 + 30 mm,

Normalprofil, einschl. 3 Schlüssel, liefern und
montieren

53,42 53,421 Stck EP ........................
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17.09.7 Profilhalbzylinder, Grundlänge 30 + 10 mm, liefern und montieren
Position Profilhalbzylinder, Grundlänge 30 + 10 mm,

Normalprofil, einschl. 3 Schlüssel, liefern und
montieren

56,57 56,571 Stck EP ........................

17.09.8 Zulage, Verlängerung Profilzylinder, bis 10 mm
Position Zulage, Verlängerung des Profilzylinder, pro Seite, bis

10 mm länge.

11,16 11,161 Stck EP ........................

17.09.9 Zulage, Verlängerung Profilzylinder, von 11 bis 20 mm
Position Zulage, Verlängerung des Profilzylinder, pro Seite, von

11 bis 20 mm länge.

32,69 32,691 Stck EP ........................

17.09.10 Zulage, Verlängerung Profilzylinder, von 21 bis 30 mm
Position Zulage, Verlängerung des Profilzylinder, pro Seite, von

21 bis 30 mm länge.

35,06 35,061 Stck EP ........................

17.09.11 Zulage, Verlängerung Profilzylinder, von 31 bis 40 mm
Position Zulage, Verlängerung des Profilzylinder, pro Seite, von

31 bis 40 mm länge.

36,62 36,621 Stck EP ........................

17.09.12 Zulage, Verlängerung Profilzylinder, von 41 bis 50 mm
Position Zulage, Verlängerung des Profilzylinder, pro Seite, von

41 bis 50 mm länge.

40,30 40,301 Stck EP ........................

17.09.13 Zulage, Verlängerung Profilzylinder, von 51 bis 60 mm
Position Zulage, Verlängerung des Profilzylinder, pro Seite, von

51 bis 60 mm länge.

42,14 42,141 Stck EP ........................
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17.09.14 Blindzylinder
Position Blindzylinder in verschiedenen Längen zum verschließen

der PZ Lochung im Gangflügel wenn kein Zylinder
erforderlich ist. Lieferung einschl. Montage. Farbton
vernickelt, einschl. Demontage der defekten Rosette.

36,80 36,801 Stck EP ........................

17.09.15 Blindzylinder (für Feuerschutztüren geeignet)
Position Blindzylinder in verschiedenen Längen  

zum Verschließen der PZ-Öffnung,  
wenn kein Zylinder erforderlich ist.  
Lieferung einschl. Montage.  
Farbton vernickelt

42,40 42,401 Stk EP ........................

17.09.16 Zusätzliche Schlüssel für Profilzylinder, ohne Schließanlage,
nur Gleichschließend

Position Zusätzliche Schlüssel für Profilzylinder, ohne
Schließanlage, nur Gleichschließend, bei der Bestellung
mit dem Zylinder liefern.

5,37 5,371 Stck EP ........................

17.09.17 Zusätzliche Schlüssel (nachträglich) für Profilzylinder, ohne
Schließanlage, nur Gleichschließend

Position Zusätzliche Schlüssel, bei nachträglicher Bestellung,
ohne Schließanlage, nur Gleichschließend, für
Profilzylinder liefern.

11,90 11,901 Stck EP ........................

17.09.18 Zulage für Profilzylinder, Gleichschließung ohne Sicherungskarte
Position Zulage für Profilzylinder, ohne Sicherungskarte, bei

Gleichschließung.

5,50 5,501 Stck EP ........................
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17.09.19 Zulage für Profilzylinder, Gleichschließung mit Sicherungskarte
Position Zulage für Profilzylinder, mit Sicherungskarte, bei

Gleichschließung.

24,62 24,621 Stck EP ........................

17.09.20 Schlüsselanhänger aus Kunststoff
Position Schlüsselanhänger aus Kunststoff mit beschrifteter

Beschriftungseinlage liefern.

0,82 0,821 Stck EP ........................

17.09.21 Profilzylinder Anfertigen, keine Schließanlage
Position Profilzylinder passend auf vorhandene Schlüssel

anfertigen, keine Schließanlage, liefern und einbauen.

87,84 87,841 Stck EP ........................

17.09.22 Profilzylinder Anfertigen, für Schließanlage
Position Profilzylinder passend auf vorhandene Schlüssel

anfertigen, für Schließanlage, liefern und einbauen.

301,88 301,881 Stck EP ........................

17.09.23 Profilzylinder reparieren, Fremdkörper
Position Profilzylinder ausbauen, Fremdkörper entfernen,

Zylinder wieder einbauen.

18,55 18,551 Stck EP ........................

17.09.24 Zylinderschlüssel für Schließanlage liefern
Position Zylinderschlüssel für Schließanlage liefern.

64,69 64,691 Stck EP ........................

17.09.25 IKON Mini-Tresor 179 mit Kragen
Position IKON Wandtresor mit Kragen aus Aluminium. Vorgerichtet für

Profilhalbzylinder 30/10. Geeignet für die
Montage im massiv Mauerwerk. Befestigungsmaterial wird gesondert
vergütet.
Lieferung inkl. Montage jedoch ohne Profilzylinder

450,37 450,371 Stk EP ........................
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17.09.26 Schlüsseltresor KRUSE Dienstleistungsafe
Position KRUSE Schlüsselsafe PZ für die Montage auf Putz. Vorgerichtet für

Profilhalbzylinder 30/10. Zur
Montage ohne Kernbohrung auf geraden Untergründen. Mit Schlüsselhalter,
Zylinderrohr aus Edelstahl
(1.4301), Zylindergehäuse messingvernickelt, ohne mechanischen
Anbohrschutz.
Lieferung inkl. Montage jedoch ohne Profilzylinder

608,90 608,901 Stk EP ........................

17.09.27 Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder AX - Comfort
Position Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder AX – Comfort,  

Innenseite ist fest eingekuppelt,
längenmodular,  
Edelstahlknäufe demontierbar,  
integrierter Bohrschutz,  
Grundlänge 30-30, mit Aktiv-Technologie.
Fabrikat Simons u. Voss oder gleichwertig
Lieferung, Programmierung einschl. Montage.

773,22 773,221 Stk EP ........................

17.09.28 Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder AX - Freidrehend
Position Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder AX – Freidrehend,

beidseitig freidrehend und lesend,  
längenmodular, Edelstahlknäufe demontierbar,  
integrierter Bohrschutz,  
Grundlänge 30-30, mit Aktiv-Technologie.
Fabrikat Simons u. Voss oder gleichwertig
Lieferung, Programmierung einschl. Montage.

1.127,93 1.127,931 Stk EP ........................

17.09.29 Digitaler Europrofil Halbzylinder AX
Position Digitaler Europrofil Halbzylinder AX,  

längenmodular, Edelstahlknauf demontierbar,  
integrierter Bohrschutz,  
Grundlänge 30/10, mit Aktiv-Technologie.
Fabrikat Simons u. Voss oder gleichwertig
Lieferung, Programmierung einschl. Montage.

773,22 773,221 Stk EP ........................

17.09.30 Zulage zu Digitaler Europrofil Zylinder AX
Position Baulänge 65 mm bzw. bei Halbzylindern Baulänge 35 mm,

oder gleichwertig.
45,77 45,771 Stk EP ........................
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17.09.31 Zulage zu Digitaler Europrofil Zylinder AX
Position Baulänge 70-80 mm bzw. bei Halbzylindern Baulänge 40 mm

oder gleichwertig.
91,70 91,701 Stk EP ........................

17.09.32 Zulage zu Digitaler Europrofil Zylinder AX
Position Baulänge 85-100 mm bzw. bei Halbzylindern Baulänge 55 mm  

oder gleichwertig
160,45 160,451 Stk EP ........................

17.09.33 Zulage zu Digitaler Europrofil Zylinder AX
Position Baulänge 105-120 mm (max. 90mm auf einer Seite)  

bzw. bei Halbzylindern Baulänge 90 mm oder gleichwertig.
297,77 297,771 Stk EP ........................

17.09.34 Zulage zu Digitaler Europrofil Zylinder AX
Position Baulänge 125-180 mm (max. 90mm auf einer Seite),  

oder gleichwertig
526,80 526,801 Stk EP ........................

17.09.35 Zulage zu Digitaler Europrofil  
Zylinder AX – Hybrid-Technologie

Position für aktive SimonsVoss-Transponder und passive RFID Identmedien
(MIFARE®) oder gleichwertig

323,03 323,031 Stk EP ........................

17.09.36 Zulage zu Digitaler Europrofil  
Zylinder AX – Zutrittskontrolle (.ZK),

Position für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung
oder gleichwertig

172,10 172,101 Stk EP ........................

17.09.37 Zulage zu Digitaler Europrofil  
Zylinder AX – Vernetzung (.LN),

Position für Version mit integrierter Netzwerkplatine für die Vernetzung
oder gleichwertig

395,58 395,581 Stk EP ........................
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17.09.38

Zulage zu Digitaler Europrofil  
Zylinder AX – Vernetzung (.2LN),

Position für Version mit integrierter Netzwerkplatine für die Vernetzung.
Für FD-Zylinder (beidseitig lesend) oder gleichwertig

791,15 791,151 Stk EP ........................

17.09.39 Zulage zu Digitaler Europrofil  
Zylinder AX – wetterfeste Version (.WP),

Position Schutzart IP67. Für den Einsatz in Außentüren und für Türen, die starkem
Spritz- und Strahlwasser ausgesetzt sind, oder gleichwertig

226,94 226,941 Stk EP ........................

17.09.40 Zulage zu Digitaler Europrofil  
Zylinder AX – seewasserfeste Version (.SW),

Position (nur in Verbindung mit .WP lieferbar) oder gleichwertig
227,73 227,731 Stk EP ........................

17.09.41 Zulage zu Digitaler Europrofil  
Zylinder AX – Antipanik-Ausführung (.AP),

Position mit rückgefedertem Mitnehmer, geeignet für den Einsatz  
in Antipanikschlösssern,
längenmodular innen und bei Halbzylindern  
jeweils ab 50 mm, Panikfunktion R1 nach DIN 18252,
oder gleichwertig

276,18 276,181 Stk EP ........................

17.09.42 Zulage zu Digitaler Europrofil  
Zylinder AX – SKG-Ausführung (.SKG),

Position für Version in SKG-Ausführung, SKG - 3-Sterne oder gleichwertig
236,52 236,521 Stk EP ........................

17.09.43 Zulage zu Digitaler Europrofil  
Zylinder AX – VdS-Ausführung (.VDS),

Position Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung,
VdS-Zulassung Klasse BZ oder gleichwertig

453,60 453,601 Stk EP ........................
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17.09.44 Zulage zu Digitaler Europrofil  
Zylinder AX – Messingausführung (.MS),

Position Messingausführung oder gleichwertig
259,41 259,411 Stk EP ........................

17.09.45 Zulage zu Digitaler Europrofil  
Zylinder AX – ohne Innenknauf (.OK),

Position Version ohne Innenknauf, geeignet z.B. für Türen,  
die auf der Innenseite mit einer Panikstange ausgerüstet sind,  
nur für Comfort-Zylinder oder gleichwertig

236,52 236,521 Stk EP ........................

17.09.46 Zulage zu Digitaler Europrofil  
Zylinder AX – Multirast-Variante (.MR),

Position nur für Halbzylinderoder gleichwertig
270,19 270,191 Stk EP ........................

17.09.47 Zulage zu Digitaler Europrofil Zylinder  
AX – Halbzylinder mit Selbstverriegelung (.SL),

Position nur für Halbzylinder lieferbar oder gleichwertig
259,01 259,011 Stk EP ........................

17.09.48 Zulage zu Digitaler Europrofil  
Zylinder AX – Kernrohrverlängerung (Z5.KA),

Position für Außenseite, bei Verwendung von Schutzbeschlägen  
mit Kernziehschutzausrüstung
(Verlängerung 8 mm) oder gleichwertig

143,75 143,751 Stk EP ........................

17.09.49 Transponder 3064
Position Transponder 3064 mit G2-Funktionalität  

als Identmedium im digitalen Schließsystem 3060,
in robustem Gehäuse mit blauem Taster,  
Durchmesser 42 mm, Schutzart IP65 oder gleichwertig

57,50 57,501 Stk EP ........................
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17.09.50

Zulage zu Transponder 3064 –  
dunkelrotem o. braunem Taster

Position für Version mit dunkelrotem Taster oder gleichwertig
2,50 2,501 Stk EP ........................

17.09.51 SmartTags MIFARE® DESFire® EV2
Position SmartTag MIFARE® DESFire® EV2, 8k Speicher,  

Schwarz / Weiß mit SimonsVoss-Logo oder gleichwertig
21,90 21,901 Stk EP ........................

17.09.52 SlimTags MIFARE® DESFire® EV2
Position SlimTag mit Metallring MIFARE® DESFire® EV2,  

8k Speicher, Weiß mit SimonsVoss-Logo oder gleichwertig
24,95 24,951 Stk EP ........................

17.09.53 Europrofil FORTLOX Cylinder
Position Europrofil FORTLOX Halbzylinder – mit integriertem Bohrschutz,  

mit FORTLOX Key bedienbar,  
Baulänge 30-10 mm.
Fabrikat Simons u. Voss oder gleichwertig
Lieferung, Programmierung einschl. Montage sowie Demontage und
fachgerechter Entsorgung

606,96 606,961 Stk EP ........................

17.09.54 Europrofil FORTLOX Cylinder  Comfort
Position Europrofil FORTLOX Cylinder – Comfort, einseitig lesend,  

innen blind, Baulänge 30–30 mm,  
integrierter Bohrschutz, mit FORTLOX Key bedienbar.
Fabrikat Simons u. Voss oder gleichwertig
Lieferung, Programmierung einschl. Montage  
sowie Demontage und fachgerechter Entsorgung

630,55 630,551 Stk EP ........................

17.09.55 Europrofil FORTLOX Cylinder  einseitig lesend
Position Europrofil FORTLOX Cylinder – einseitig lesend  

mit Dummy innen, Baulänge 30–30 mm,  
integrierter Bohrschutz, mit FORTLOX Key bedienbar.
Fabrikat Simons u. Voss oder gleichwertig
Lieferung, Programmierung  
einschl. Montage sowie Demontage und fachgerechter Entsorgung

645,87 645,871 Stk EP ........................
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17.09.56 Zulage zu Europrofil FORTLOX Cylinder  
– wetterfeste Version (.WP),

Position Schutzart IP67. Für den Einsatz in Außentüren und für Türen, die starkem
Spritz- und Strahlwasser ausgesetzt sind oder gleichwertig

25,41 25,411 Stk EP ........................

17.09.57 Zulage zu Europrofil FORTLOX Cylinder
– Extreme Protection (.EP)

Position Schutz vor der Verunreinigung z.B. durch Insekten oder gleichwertig
73,25 73,251 Stk EP ........................

17.09.58 Zulage zu Europrofil FORTLOX  
Cylinder – Verlängerungen

Position Baulänge pro 5 mm, max. Seitenlänge 65 mm oder gleichwertig
19,45 19,451 Stk EP ........................

17.09.59 FORTLOX Key
Position Hybride Version des FORTLOX Keys  

mit Aktiv-Technologie,  
BLE und Single Wire in Anthrazit
Fabrikat Simons u. Voss oder gleichwertig
Lieferung und Programmierung.

180,90 180,901 Stk EP ........................

17.09.60 FORTLOX Key - RFID
Position Hybride Version des FORTLOX Keys mit Aktiv-Technologie,

BLE und Single Wire in Anthrazit mit zusätzlichem  
RFID-Inlay MIFARE_ DESFire_ EV3 8K
Fabrikat Simons u. Voss oder gleichwertig
Lieferung und Programmierung.

202,92 202,921 Stk EP ........................
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17.10    Untertitel    Garagen- und Geräteraumtore

17.10.1 Garagen- o. Geräteraumtorschloss warten
Position Garagen- o. Geräteraumtorschloss demontieren, die

Schließteile auf Funktionsfähigkeit prüfen, anschl.
gang- und schließbar machen und wieder montieren.

47,04 47,041 Stck EP ........................

17.10.2 Garagen- und Geräteraumtorschloss Fabrikat BMH
Position Garagen- und Geräteraumtorschloss, Fabrikat "BMH-Nr.

1050 / 9, 1051 / 9, 1060 / 9, 1061 / 9 oder 1064 / 9 Beyer und Müller GmbH &
Co. KG" oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen
Einschl. Demontage des defekten Schlosses
und fachgerechter Entsorgung.

186,97 186,971 Stck EP ........................

17.10.3 KWS Klappringmuschelgriff 5001 oder 5002
Position Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig

eloxiert, 70 x 200 mm, Fabrikat " K W S
- Nr.: 5001 o. 5002 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter
Entsorgung.

260,44 260,441 Stck EP ........................

17.10.4 KWS Klappringmuschelgriff 5004 oder 5007
Position Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig

eloxiert, 100 x 200 mm, Fabrikat " K W
S - Nr.: 5004 o. 5007 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter
Entsorgung.

274,04 274,041 Stck EP ........................
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17.10.5 KWS Klappringmuschelgriff 5005 oder 5008
Position Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig

eloxiert, 100 x 200 mm, Fabrikat " K W
S - Nr.: 5005 o. 5008 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter
Entsorgung.

275,42 275,421 Stck EP ........................

17.10.6 KWS Klappringmuschelgriff  5013, 70 x 70 mm, 8 mm Lochteil
Position Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig

eloxiert, 70 x 70 mm - 8 mm Lochteil, Fabrikat " K W S
- Nr.: 5013 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter
Entsorgung.

235,39 235,391 Stck EP ........................

17.10.7 KWS Klappringmuschelgriff  5014, 70 x 70 mm, 8 mm Stiftteil
Position Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig

eloxiert, 70 x 70 mm - 8 mm Stiftteil, Fabrikat " K W S
- Nr.: 5014 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter
Entsorgung.

236,71 236,711 Stck EP ........................

17.10.8 KWS Klappringmuschelgriff 5016 oder 5019
Position Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig

eloxiert, 90 x 90 mm, Fabrikat " K W S
- Nr.: 5016 o. 5019 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter
Entsorgung.

242,60 242,601 Stck EP ........................
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17.10.9 KWS Klappringmuschelgriff 5017 oder 5020
Position Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig

eloxiert, 90 x 90 mm, Fabrikat " K W S
- Nr.: 5017 o. 5020 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter
Entsorgung.

243,99 243,991 Stck EP ........................

17.10.10 KWS Klappringmuschelgriff 5025 oder 5028
Position Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig

eloxiert, 100 x 100 mm, Fabrikat " K W
S - Nr.: 5025 o. 5028 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter
Entsorgung.

248,51 248,511 Stck EP ........................

17.10.11 KWS Klappringmuschelgriff 5026 oder 5029
Position Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig

eloxiert, 100 x 100 mm, Fabrikat " K W
S - Nr.: 5026 o. 5029 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter
Entsorgung.

249,89 249,891 Stck EP ........................

17.10.12 KWS Klappringmuschelgriff 5043 oder 5045
Position Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig

eloxiert, 145 x 115 mm, Fabrikat " K W
S - Nr.: 5043 o. 5045 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter
Entsorgung.

280,42 280,421 Stck EP ........................
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17.10.13 KWS Klappringmuschelgriff 5044 oder 5046
Position Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig

eloxiert, 145 x 115 mm, Fabrikat " K W
S - Nr.: 5044 o. 5046" oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter
Entsorgung.

281,81 281,811 Stck EP ........................

17.10.14 KWS Klappringmuschelgriff  5160, 145 x 165 mm, 8 mm Lochteil
Position Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig

eloxiert, 145 x 165 mm - 8 mm Lochteil, Fabrikat " K W
S - Nr.: 5160 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter
Entsorgung.

314,96 314,961 Stck EP ........................

17.10.15 KWS Klappringmuschelgriff 5161, 5163, 5165 oder 5167
Position Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig

eloxiert, 145 x 165 mm, Fabrikat " K W
S - Nr.: 5161, 5163, 5165 o. 5167 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter
Entsorgung.

316,28 316,281 Stck EP ........................

17.10.16 KWS Klappringmuschelgriff  5162, 145 x 165 mm, 9 mm Lochteil
Position Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig

eloxiert, 145 x 165 mm - 9 mm Lochteil, Fabrikat " K W
S - Nr.: 5162 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter
Entsorgung.

310,73 310,731 Stck EP ........................
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17.10.17 KWS Klappringmuschelgriff 5164 oder 5166
Position Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig

eloxiert, 145 x 165 mm - 8 mm Lochteil, Fabrikat " K W
S - Nr.: 5164 o. 5166 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter
Entsorgung.

314,90 314,901 Stck EP ........................

17.10.18 KWS Klappringmuschelgriff 5034 oder 5037
Position Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig

eloxiert, Durchmesser 110 mm - 8 mm Lochteil, Fabrikat
" K W S - Nr.: 5034 o. 5037 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter
Entsorgung.

253,91 253,911 Stck EP ........................

17.10.19 KWS Klappringmuschelgriff 5035 oder 5038
Position Klappringmuschelgriff, Leichtmetall, silberfarbig

eloxiert, Durchmesser 110 mm - 8 mm Stiftteil, Fabrikat
" K W S - Nr.: 5035 o. 5038 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter
Entsorgung.

255,30 255,301 Stck EP ........................

17.10.20 KWS Muscheldrehgriff 5047, 70 x 70 mm, 8 mm Lochteil
Position Muscheldrehgriff, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,

70 x 70 mm - 8 mm Lochteil, Fabrikat " K W S - Nr.:
5047 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter
Entsorgung.

233,93 233,931 Stck EP ........................

17.10.21 KWS Muscheldrehgriff 5048, 70 x 70 mm, 8 mm Stiftteil
Position Muscheldrehgriff, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,

70 x 70 mm - 8 mm Stiftteil, Fabrikat " K W S - Nr.:
5048 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Garagen- und GeräteraumtoreUntertitel17.10
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 17.10.21 -

Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter
Entsorgung.

235,25 235,251 Stck EP ........................

17.10.22 KWS Türbeschlag 5055 oder 5058
Position Türbeschlag, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, 170 x

170 mm - 8 mm Lochteil, Fabrikat " K W S - Nr.: 5055 o. 5058" oder
gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter
Entsorgung.

314,90 314,901 Stck EP ........................

17.10.23 KWS Türbeschlag 5056 oder 5059
Position Türbeschlag, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, 170 x

170 mm - 8 mm Stiftteil, Fabrikat " K W S - Nr.: 5056 o. 5059 " oder
gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Griff und fachgerechter
Entsorgung.

316,28 316,281 Stck EP ........................

17.10.24 Kunststoff-Garagen-Griffgarnitur
Position Kunststoff-Garagen-Griffgarniturvorgerichtet für Profilzylinder liefern und

montieren. Einschl. Demontage der defekten Garnitur und fachgerechter
Entsorgung.

107,67 107,671 Stck EP ........................

17.10.25 Überprüfung Garagentore Reparieren
Position Überprüfung der Garagentore, einschl. gang-und

schließbar machen durch fetten und nachjustieren der
beweglichen Teile wie Rollen, Federn oder Laufschienen.

75,48 75,481 Stck EP ........................

17.10.26 Garagenkreuzgriff-Innen-Kunststoff
Position Garagenkreuzgriff für Innen, aus Kunststoff, liefern

und montieren. Einschl. Demontage des defekten Griff
und fachgerechter Entsorgung

89,78 89,781 Stck EP ........................
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Garagen- und GeräteraumtoreUntertitel17.10
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

17.10.27 Garagentorfeder erneuern
Position Gebrochene Garagentorfeder entfernen, neue

Garagentorfeder einbauen und spannen.

250,03 250,031 Stck EP ........................

17.10.28 Garagen- o. Torlaufrolle erneuern
Position Laufrolle, Hartplastik, mit Konsole, liefern und

montieren. Einschl. Demontage der defekten Teile und
fachgerechter Entsorgung.

267,10 267,101 Stck EP ........................

17.10.29 Garagentor-Verriegelungsschnäpper erneuern
Position Defekten Verriegelungsschnäpper für Garagentore

ausbauen, neuen Schnäpper dem vorhandenen entsprechend,
liefern und montieren.

147,08 147,081 Stck EP ........................

17.10.30 Bodenwinkel-Garage erneuern
Position Durchgerosteten Bodenwinkel an vorhandenem Garagentor

ausstemmen, neuen Edelstahl Bodenwinkel einpassen,
einschließlich Beiputzarbeiten, liefern und montieren.

247,95 247,951 Stck EP ........................

17.10.31 Zulage, Verriegelungswinkel neu einpassen
Position Verriegelungswinkel neu anfertigen und montieren, als

Zulage zur Erneuerung Bodenwinkel.

20,68 20,681 Stck EP ........................

17.10.32 Reparatur Stahlseil Holzgeräteraumtor erneuern
Position Holz-Schwingtor reparieren, ein neues Stahlseil,

liefern und montieren.

915,75 915,751 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
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Tore und ZäuneUntertitel17.11
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

17.11    Untertitel    Tore und Zäune

17.11.1 Bolzentreibriegel, aufliegend, demontieren
Position Bolzentreibriegel, aufliegend, mit

Schließblech/Steinbuchse demontieren.

131,05 131,051 Stck EP ........................

17.11.2 Tortreibriegel, eingelassen im Rohrrahmen, demontieren
Position Tortreibriegel, eingelassen im Rohrrahmen, mit

Schließblech/Steinbuchse demontieren.

174,79 174,791 Stck EP ........................

17.11.3 Bolzentreibriegel, Tore, aufliegend, länge 400 mm, liefern
Position Bolzentreibriegel, für Tore, aufliegend, mit

Durchmesser 18 mm, länge 400 mm, mit Treibstangen,
Stahl verzinkt, liefern und montieren.

170,02 170,021 Stck EP ........................

17.11.4 Bolzentreibriegel, Tore, aufliegend, länge 600 mm, liefern
Position Bolzentreibriegel, für Tore, aufliegend, mit

Durchmesser 18 mm, länge 600 mm, mit Treibstangen,
Stahl verzinkt, liefern und montieren.

186,76 186,761 Stck EP ........................

17.11.5 Zulage, Bolzentreibriegel abschließbar, Vorhängeschloss
Position Ausführung Bolzentreibriegel abschließbar, jedoch mit

Vorhängeschloss, als Zulage.

25,76 25,761 Stck EP ........................

17.11.6 Tortreibriegel, Metalltor, eingelassen, 12 x 12 mm, liefern
Position Tortreibriegel, für Tore, eingelassen in Rohrrahmen,

mit Querschnitt 12 x 12 mm, mit Treibstangen, Stahl
verzinkt, Schließblech/Steinbuchse, Löffelheber,
Unterblech und Stangenschlaufen, mit Kasten, Stahl
einbrennlackiert, Klappbetätigung/seitlicher Betätigung
aus Temperguß, liefern und montieren.

252,32 252,321 Stck EP ........................
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Tore und ZäuneUntertitel17.11
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

17.11.7 Tortreibriegel, Metalltor, eingelassen, 16 x 16 mm, liefern
Position Tortreibriegel, für Tore, eingelassen in Rohrrahmen,

mit Querschnitt 16 x 16 mm, mit Treibstangen, Stahl
verzinkt, Schließblech/Steinbuchse, Löffelheber,
Unterblech und Stangenschlaufen, mit Kasten, Stahl
einbrennlackiert, Klappbetätigung/seitlicher Betätigung
aus Temperguß, liefern und montieren.

278,86 278,861 Stck EP ........................

17.11.8 Demontage Füllungen an Toren, Stahlmatten
Position Beschädigte Füllungen an bauseits vorhandenen Ein- und

Zweiflügligen Toren ausbauen und fachgerecht entsorgen.

hier: Stahlmatten

93,64 93,641 m² EP ........................

17.11.9 Demontage Füllungen an Toren, verz. Bleche
Position Beschädigte Füllungen an bauseits vorhandenen Ein- und

Zweiflügligen Toren ausbauen und fachgerecht entsorgen.

hier: Verzinkte Bleche

93,64 93,641 m² EP ........................

17.11.10 Demontage Füllungen an Toren, verz. Stabstahl bis 1,50 m
Position Beschädigte Füllungen an bauseits vorhandenen Ein- und

Zweiflügligen Toren ausbauen und fachgerecht entsorgen.

hier: Verzinkter Stabstahl bis 1,50 m

93,64 93,641 m² EP ........................

17.11.11 Demontage Füllungen an Toren, verz. Stabstahl bis 2,00 m
Position Beschädigte Füllungen an bauseits vorhandenen Ein- und

Zweiflügligen Toren ausbauen und fachgerecht entsorgen.

hier: Verzinkter Stabstahl bis 2,00 m

96,73 96,731 m² EP ........................
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Tore und ZäuneUntertitel17.11
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

17.11.12 Beschädigte Stellbänder nur ausbauen
Position Beschädigte Stellbänder abtrennen und Entsorgen.

hier: Stellbänder M12-M24

118,17 118,171 Stck EP ........................

17.11.13 Beschädigte Stellbänder M12
Position Beschädigte Stellbänder abtrennen und Entsorgen.

Stellbänder anschließend erneuern und befestigen,

hier: Stellbänder M12

188,31 188,311 Stck EP ........................

17.11.14 Beschädigte Stellbänder M16
Position Beschädigte Stellbänder abtrennen und Entsorgen.

Stellbänder anschließend erneuern und befestigen,

hier: Stellbänder M16

200,80 200,801 Stck EP ........................

17.11.15 Beschädigte Stellbänder M20
Position Beschädigte Stellbänder abtrennen und Entsorgen.

Stellbänder anschließend erneuern und befestigen,

hier: Stellbänder M20

214,46 214,461 Stck EP ........................

17.11.16 Beschädigte Stellbänder M24
Position Beschädigte Stellbänder abtrennen und Entsorgen.

Stellbänder anschließend erneuern und befestigen,

hier: Stellbänder M24

242,28 242,281 Stck EP ........................
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 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

17.11.17 Demontage Stahlrohrpfosten
Position Beschädigte Stahlrohrpfosten unterschiedlicher Höhe und

Durchmesser, einschließlich Fundament ausbauen und
fachgerecht entsorgen.

96,34 96,341 Stck EP ........................

17.11.18 Demontage Torpfosten
Position Beschädigte Torpfosten unterschiedlicher Maße

einschließlich Fundament ausbauen und fachgerecht
entsorgen.

118,17 118,171 Stck EP ........................

17.11.19 Stahlrohrpfosten abschneiden
Position Beschädigte Stahlrohrpfosten unterschiedlicher Höhe und

Durchmesser, ab Erdoberkante abschneiden und
fachgerecht entsorgen.

82,69 82,691 Stck EP ........................

17.11.20 Betonpfosten bis 120/120 mm ausbauen
Position Beschädigte Betonpfosten unterschiedlicher Höhe bis

120/120 mm Durchmesser, einschließlich Fundament
ausbauen und fachgerecht entsorgen.

106,58 106,581 Stck EP ........................

17.11.21 Demontage Stahlmattenzaun
Position Demontage von beschädigtem Stahlmattenzaun, aller Höhen

ausbauen und fachgerecht entsorgen.

49,78 49,781 m EP ........................

17.11.22 Verbogenen Tor-/ Zaunpfosten richten
Position Verbogenen Torpfosten einschneiden, richten und wieder verschweißen.

Schweißstellen grundieren.

195,78 195,781 Stck EP ........................
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 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

17.11.23 Losen Tor-/ Zaunfosten ausbauen und neu einbetonieren
Position Losen Tor-/ Zaunpfosten ausbauen, Fundament fachgerecht entsorgen.

Anschließend den vorh. Tor-/ Zaunpfosten ausrichten und wieder
einbetonieren.

365,79 365,791 Stck EP ........................

17.11.24 Loses Zaunfeld anschweißen
Position Loses Zaunfeld an den vorh. Zaunpfosten anschweißen und die

Schweißstellen grundieren.

146,32 146,321 Stck EP ........................

17.11.25 Verbogenes Zaunfeld richten und wieder befestigen
Position Verbogenes Zaunfeld demontieren, richten und wieder neu anschrauben.

144,35 144,351 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
17 Titel Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen

Stahlbleche, Tränenbleche und GitterrosteUntertitel17.12
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

17.12    Untertitel    Stahlbleche, Tränenbleche und Gitterroste

17.12.1 Stahlbleche roh bis 1,5 mm Stärke, liefern u. montieren
Position Stahlbleche roh bis 1,5 mm liefern und montieren. Anwendungsbeispiel:

Abdeckungen o. Öffnungen verschließen usw.

127,15 127,151 m² EP ........................

17.12.2 Stahlbleche roh bis 3 mm Stärke, liefern u. montieren
Position Stahlbleche roh bis 3 mm liefern und montieren. Anwendungsbeispiel:

Abdeckungen o. Öffnungen verschließen usw.

157,57 157,571 m² EP ........................

17.12.3 Stahlbleche roh bis 5 mm Stärke, liefern u. montieren
Position Stahlbleche roh bis 5 mm liefern und montieren. Anwendungsbeispiel:

Abdeckungen o. Öffnungen verschließen usw.

194,82 194,821 m² EP ........................

17.12.4 Stahlbleche roh bis 10 mm Stärke, liefern u. montieren.
Position Stahlbleche roh bis 10 mm liefern und montieren. Anwendungsbeispiel:

Abdeckungen o. Öffnungen verschließen usw.

292,05 292,051 m² EP ........................

17.12.5 Stahlbleche verz. bis 1,5 mm Stärke, liefern u. montieren
Position Stahlbleche verz. bis 1,5 mm liefern und montieren. Anwendungsbeispiel:

Abdeckungen o. Öffnungen verschließen usw.

138,51 138,511 m² EP ........................

17.12.6 Stahlbleche verz. bis 3 mm Stärke, liefern u. montieren
Position Stahlbleche verz. bis 3 mm liefern und montieren. Anwendungsbeispiel:

Abdeckungen o. Öffnungen verschließen usw.

167,63 167,631 m² EP ........................

17.12.7 Stahlbleche verz. bis 5 mm Stärke, liefern u. montieren
Position Stahlbleche verz. bis 5 mm liefern und montieren. Anwendungsbeispiel:

Abdeckungen o. Öffnungen verschließen usw.

258,51 258,511 m² EP ........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.10.2026 - Seite 342 von 378



Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
17 Titel Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen

Stahlbleche, Tränenbleche und GitterrosteUntertitel17.12
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

17.12.8 Stahlbleche verz. bis 10 mm Stärke, liefern u. montieren
Position Stahlbleche verz. bis 10 mm liefern und montieren. Anwendungsbeispiel:

Abdeckungen o. Öffnungen verschließen usw.

419,42 419,421 m² EP ........................

17.12.9 Stahltränenblech roh 2,5-4 mm Stärke, liefern u. montieren
Position Stahltränenblech roh 2,5-4 mm liefern u. montieren. Anwendungsbeispiel:

Abdeckungen o. Öffnungen verschließen usw.

209,23 209,231 m² EP ........................

17.12.10 Stahltränenblech roh 5-7 mm Stärke, liefern u. montieren
Position Stahltränenblech roh 5-7 mm liefern u. montieren. Anwendungsbeispiel:

Abdeckungen o. Öffnungen verschließen usw.

235,46 235,461 m² EP ........................

17.12.11 Stahltränenblech roh 8-10 mm Stärke, liefern u. montieren
Position Stahltränenblech roh 8-10 mm liefern u. montieren. Anwendungsbeispiel:

Abdeckungen o. Öffnungen verschließen usw.

267,48 267,481 m² EP ........................

17.12.12 Stahltränenblech verz. 2,5-4 mm Stärke, liefern u. montieren
Position Stahltränenblech verz. 2,5-4 mm liefern u. montieren. Anwendungsbeispiel:

Abdeckungen o. Öffnungen verschließen usw.

258,90 258,901 m² EP ........................

17.12.13 Stahltränenblech verz. 5-7 mm Stärke, liefern u. montieren
Position Stahltränenblech verz. 5-7 mm liefern u. montieren. Anwendungsbeispiel:

Abdeckungen o. Öffnungen verschließen usw.

334,80 334,801 m² EP ........................

17.12.14 Stahltränenblech verz. 8-10 mm Stärke, liefern u. montieren
Position Stahltränenblech verz. 8-10 mm liefern u. montieren. Anwendungsbeispiel:

Abdeckungen o. Öffnungen verschließen usw.

416,52 416,521 m² EP ........................
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Stahlbleche, Tränenbleche und GitterrosteUntertitel17.12
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

17.12.15 Alutränenblech 2,5-4 mm Stärke, liefern u. montieren
Position Alutränenblech 2,5-4 mm liefern u. montieren. Anwendungsbeispiel:

Abdeckungen o. Öffnungen verschließen usw.

159,65 159,651 m² EP ........................

17.12.16 Alutränenblech 5-6,5 mm Stärke, liefern u. montieren
Position Alutränenblech 5-6,5 mm liefern u. montieren.  Anwendungsbeispiel:

Abdeckungen o. Öffnungen verschließen usw.

274,59 274,591 m² EP ........................

17.12.17 Lochblech 1,5 mm Stärke, liefern und montieren
Position Lochbleche, Quadratlochung, geradlinig, 1,5 mm liefern und montieren.

Anwendungsbeispiel: Abdeckungen und Öffnungen verschließen usw.
170,50 170,501 m² EP ........................

17.12.18 Gitterrost verz. ohne Winkelrahmen Masche 30x30 mm
Position Gitterrost als Abdeckung ohne Winkelrahmen aus verz. Stahl mit einer höhe

von 30 mm. Tragstab
30x3mm begehbar. Maschenweite 30x30 mm.
Gitterrost zum Einlegen in den vorhandenen Winkelrahmen
Mit einer Bauteilgröße bis 0,5 m²
Sicherungen werden gesondert vergütet
Liefern u. Montieren

298,00 298,001 Stk EP ........................

17.12.19 Gitterrost verz. ohne Winkelrahmen Masche 30x30 mm
Position Gitterrost als Abdeckung ohne Winkelrahmen aus verz. Stahl mit einer höhe

von 30 mm. Tragstab
30x3mm begehbar. Maschenweite 30x30 mm.
Gitterrost zum Einlegen in den vorhandenen Winkelrahmen
Mit einer Bauteilgröße bis 1 m²
Sicherungen werden gesondert vergütet
Liefern u. Montieren

359,44 359,441 Stk EP ........................

17.12.20 Gitterrost verz. ohne Winkelrahmen Masche 30x30 mm
Position Gitterrost als Abdeckung ohne Winkelrahmen aus verz. Stahl mit einer höhe

von 30 mm. Tragstab
30x3mm begehbar. Maschenweite 30x30 mm.
Gitterrost zum Einlegen in den vorhandenen Winkelrahmen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 17.12.20 -

Mit einer Bauteilgröße bis 1,5 m²
Sicherungen werden gesondert vergütet
Liefern u. Montieren

426,61 426,611 Stk EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
17 Titel Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen

Absenkbare Bodendichtungen , Fingerschutzrollo u. Tür-/ FensterdichtungUntertitel17.13
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

17.13    Untertitel    Absenkbare Bodendichtungen , Fingerschutzrollo u. Tür-/ Fensterdichtung

17.13.1 Absenkbare Bodendichtung, einpassen
Position Zum Einlassen im unteren Bereich der Türen, Fa. Athmer oder gleichwertig

für Türflügel von 750-1500mm breite. Lieferung einschl. einpassen im
unteren Türbereich, einschl. Demontage der defekten Schiene.

188,89 188,891 m EP ........................

17.13.2 Absenkbare Bodendichtung, ansetzen
Position Zum Ansetzen im unteren Bereich der Türen, Fa. Athmer oder gleichwertig

für Türflügel von 750-1500mm breite. Lieferung einschl. ansetzen im unteren
Türbereich, einschl. Demontage der defekten Schiene.

170,48 170,481 m EP ........................

17.13.3 Athmer Fingerschutz Nr. 25 silber
Position Fingerschutz für die Nebenschließkante, zwischen Tür und Zarge. Typ

Athmer Fingerschutz Nr. 25 mit sebsttätig auf konstante Spannung
ziehendem Rollo; Profil aus Aluminium eloxiert. Länge 1925mm für
Normtüren liefern und montieren.

219,90 219,901 m EP ........................

17.13.4 Athmer Fingerschutz Nr. 25 weiß
Position Fingerschutz für die Nebenschließkante, zwischen Tür und Zarge. Typ

Athmer Fingerschutz Nr. 25 mit sebsttätig auf konstante Spannung
ziehendem Rollo; Profil aus Aluminium pulverbeschichtet. Länge 1925mm für
Normtüren liefern und montieren.

221,27 221,271 m EP ........................

17.13.5 Athmer Fingerschutz Nr. 38 silber
Position Fingerschutz für die Nebenschließkante, zwischen Tür und Zarge. Typ

Athmer Fingerschutz Nr. 38 mit sebsttätig auf konstante Spannung
ziehendem Rollo; Profil aus Aluminium eloxiert. Länge 1925mm für
Normtüren liefern und montieren.

225,60 225,601 m EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
17 Titel Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen

Absenkbare Bodendichtungen , Fingerschutzrollo u. Tür-/ FensterdichtungUntertitel17.13
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

17.13.6 Athmer Fingerschutz Nr. 38 weiß
Position Fingerschutz für die Nebenschließkante, zwischen Tür und Zarge. Typ

Athmer Fingerschutz Nr. 38 mit sebsttätig auf konstante Spannung
ziehendem Rollo; Profil aus Aluminium pulverbeschichtet. Länge 1925mm für
Normtüren liefern und montieren.

235,35 235,351 m EP ........................

17.13.7 Tür-/ Fensterfalzdichtung
Position Fehlende Dichtung für Türen u. Fenster liefern u. montieren.

16,75 16,751 m EP ........................

17.13.8 Türfalzdichtung mit Aluminium natur Anschlagleiste
Position Türfalzdichtung für Türen mit einem Dichtungsprofil aus PVC mit Halteleiste

aus Aluminium natur. Inkl. Demontage und Entsorgung der Alten defekten
Leiste. Lieferung und Montage.

74,01 74,011 m EP ........................

17.13.9 Demontage und Montage des Fingerschutzrollo's  
nach Vorgabe der Bauleitung

Position Demontage und Montage des Fingerschutzrollo's nach Vorgabe der
Bauleitung.

21,50 21,501 Stk EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
18 Titel Komplettsysteme für Türen und Oberlichter

Obentürschließer, KomplettsystemUntertitel18.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

18.01    Untertitel    Obentürschließer, Komplettsystem

18.01.1 DORMA TS 93 G, DORMA TS 93 B, Größe EN 2-5
Position Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154, mit

CE-Kennzeichnung, im Contur-Design, mit Gleitschiene,
mit stark abfallendem Öffnungsmoment.
Schließgeschwindigkeit, Endschlag, hydraulisch
kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung
über Ventil einstellbar. Montagekonsole mit
universellem Lochgruppensystem.
Größe EN 2-5, DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung

401,94 401,941 Stck EP ........................

18.01.2 DORMA TS 93 G, DORMA TS 93 B, Größe EN 5-7
Position Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154, mit

CE-Kennzeichnung, im Contur-Design, mit Gleitschiene,
mit stark abfallendem Öffnungsmoment.
Schließgeschwindigkeit, Endschlag, hydraulisch
kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung
über Ventil einstellbar. Montagekonsole mit
universellem Lochgruppensystem. Größe EN 5-7, DIN-L und
DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung

429,19 429,191 Stck EP ........................

18.01.3 DORMA TS 92 N, Größe EN 2-4
Position Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154, mit

CE-Kennzeichnung, im Contur-Design, mit Gleitschiene
höhenverstellbar, mit stark abfallendem Öffnungsmoment.
Zwei Schließbereiche (180 °-15°/15°-0°), unabhängig
voneinander über Ventile komfortabel von vorn stufenlos
einstellbar. Montagekonsole mit universellem
Lochgruppensystem.
Größe EN 2-4 verstellbar, DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
18 Titel Komplettsysteme für Türen und Oberlichter

Obentürschließer, KomplettsystemUntertitel18.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 18.01.3 -

Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

354,52 354,521 Stck EP ........................

18.01.4 DORMA TS 93 G-SR, DORMA TS 93 G-SR/BG, Größe EN 2-5
Position Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154, mit

CE-Kennzeichnung, im Contur-Design, mit stark
abfallendem Öffnungsmoment und integrierter,
mechanischer Schließfolgeregelung, Bauhöhe 30 mm,
geprüft gemäß der DIN EN 1158. Schließgeschwindigkeit,
Endschlag über Ventil einstellbar und hydraulisch
kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung
justierbar.
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem.
Schließfolgeregelung über ein von der Schließhydraulik
unabhängiges Schubstangen-Klemmsystem mit
Überlastsicherung und durchgehender Verkleidung. Größe
EN 2-5, DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

952,05 952,051 Stck EP ........................

18.01.5 DORMA TS 93 G-SR, DORMA TS 93 G-SR/BG, Größe EN 5-7
Position Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154, mit

CE-Kennzeichnung, im Contur-Design, mit stark
abfallendem Öffnungsmoment und integrierter,
mechanischer Schließfolgeregelung, Bauhöhe 30 mm,
geprüft gemäß der DIN EN 1158. Schließgeschwindigkeit,
Endschlag über Ventil
einstellbar und hydraulisch kontrollierte
Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung justierbar.
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem.
Schließfolgeregelung über ein von der Schließhydraulik
unabhängiges Schubstangen-Klemmsystem mit
Überlastsicherung und durchgehender Verkleidung.
Größe EN 5-7, DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.10.2026 - Seite 349 von 378



Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
18 Titel Komplettsysteme für Türen und Oberlichter

Obentürschließer, KomplettsystemUntertitel18.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 18.01.5 -

Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

1.078,42 1.078,421 Stck EP ........................

18.01.6 DORMA TS 83, Größe EN 2-6
Position Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154, mit

CE-Kennzeichnung, mit integrierter selbstregulierender
Öffnungsdämpfung und Normalgestänge.
Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos
einstellbar.
DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

334,50 334,501 Stck EP ........................

18.01.7 DORMA TS 83, Größe EN 7
Position Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154, mit

CE-Kennzeichnung, mit integrierter selbstregulierender
Öffnungsdämpfung und Normalgestänge.
Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos
einstellbar.
DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

401,94 401,941 Stck EP ........................

18.01.8 DORMA TS 83 AC, Größe EN 2-6
Position Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154, mit

CE-Kennzeichnung, korrosionsgeschützt, mitintegrierter
selbstregulierender Öffnungsdämpfung und
Normalgestänge. Schließgeschwindigkeit und Endschlag
stufenlos einstellbar.
DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
18 Titel Komplettsysteme für Türen und Oberlichter

Obentürschließer, KomplettsystemUntertitel18.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 18.01.8 -

Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

438,45 438,451 Stck EP ........................

18.01.9 DORMA TS 83 SV, Größe EN 2-6
Position Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154, mit

CE-Kennzeichnung, mit integrierter selbstregulierender
Öffnungsdämpfung, Schließverzögerung.
Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos
einstellbar. Mit Normalgestänge.
DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

420,74 420,741 Stck EP ........................

18.01.10 DORMA DREHLAGER
Position mit Gleitschiene G-N und Öffnungsbegrenzung, für die

Montage auf Band- u. Bandgegenseite
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß

269,78 269,781 Stck EP ........................

18.01.11 Zulage für Sonderfarben DORMA-Produkte
Position RAL Sonderfarben, Niro Design, Messing Poliert.

Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor,  oder gleichwertig,
Aufschlag von 77 %

-1 Stck EP ........................

18.01.12 GEZE Obentürschließersystem TS 5000 ISM (L-ISM)
Position für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN

1158, mit durchgehender Gleitschiene, mit integrierter
mechanischer Schließfolgeregelung, von vorn
einstellbare Schließkraft EN Größe 2-6,
Schließgeschwindigkeit und Endschlag, mit von vorne
regulierbarer Öffnungsdämpfung, mit optischer
Größenanzeige, mit Montageplatten.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
18 Titel Komplettsysteme für Türen und Oberlichter

Obentürschließer, KomplettsystemUntertitel18.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 18.01.12 -

Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

945,72 945,721 Stck EP ........................

18.01.13 GEZE Obentürschließersystem TS 5000 (L)
Position für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN

1154 A, Größe 2-6, mit Gleitschiene (BG),
von vorn einstellbare Schließkraft,
Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag,
mit optischer Größenanzeige,
mit Montageplatte.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

401,94 401,941 Stck EP ........................

18.01.14 GEZE Obentürschließersystem TS 5000 S
Position für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN

1154 A, Größe 2-6, mit Gleitschiene,
von vorn einstellbare Schließkraft,
Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung,
Schließverzögerung und Endschlag, mit optischer
Größenanzeige, mit Montageplatte.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

549,70 549,701 Stck EP ........................

18.01.15 GEZE Obentürschließer TS 5000 (L) ECline
Position GEZE Obentürschließer TS 5000 (L) ECline

für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN
1154 A, Größe 3-5, für barrierefreie Türen nach DIN 18040 bis Flügelbreiten
1250 mm bei max. 47 Nm Öffnungsmoment, hoher Wirkungsgrad über 80 %,
stark abfallendes Öffnungsmoment entsprechend Einbausituation
an-/abschaltbar, mit ECline-Gleitschiene,
von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Endschlag, mit
optischer
Größenanzeige, mit Montageplatte.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
18 Titel Komplettsysteme für Türen und Oberlichter

Obentürschließer, KomplettsystemUntertitel18.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 18.01.15 -

Farbton: Silberfarbig, Edelstahl ähnlich, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

472,79 472,791 Stck EP ........................

18.01.16 GEZE Obentürschließersystem TS 4000, Größe 1-6
Position für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN

1154 A, Größe 1-6, mit Gestänge, von vorn einstellbare
Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und
Öffnungsdämpfung, mit optischer Größenanzeige, mit
Montageplatte.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

320,19 320,191 Stck EP ........................

18.01.17 GEZE Obentürschließersystem TS 4000, Größe 5-7
Position für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN

1154 A, Größe 5-7, mit Gestänge, von vorn einstellbare
Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und
Öffnungsdämpfung, mit optischer Größenanzeige, mit
Montageplatte.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

388,31 388,311 Stck EP ........................

18.01.18 GEZE Obentürschließersystem TS 4000 S, Größe 1-6
Position für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN

1154 A, Größe 1-6, mit Gestänge, von vorn einstellbare
Schließkraft, Schließverzögerung,
Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit
optischer Größenanzeige, mit Montageplatte.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
18 Titel Komplettsysteme für Türen und Oberlichter

Obentürschließer, KomplettsystemUntertitel18.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 18.01.18 -

Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

416,25 416,251 Stck EP ........................

18.01.19 GEZE Obentürschließersystem TS 4000 S, Größe 5-7
Position für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN

1154 A, Größe 5-7, mit Gestänge, von vorn einstellbare
Schließkraft, Schließverzögerung,
Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit
optischer Größenanzeige, mit Montageplatte.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

484,37 484,371 Stck EP ........................

18.01.20 GEZE Obentürschließersystem TS 3000 V
Position für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN

1154 A, Größe 1-4, mit Gleitschiene, Schließkraft
seitlich einstellbar, mit Montageplatte.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

340,63 340,631 Stck EP ........................

18.01.21 GEZE Obentürschließersystem TS 3000 V BC
Position für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren,

nach EN 1154 A, Größe 1-4, mit Gleitschiene,
Öffnungsdämpfung, Schließkraft seitlich einstellbar,
mit Montageplatte.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß
Einschl. Demontage des defekten Schließers
und fachgerechter Entsorgung.

408,75 408,751 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
18 Titel Komplettsysteme für Türen und Oberlichter

Obentürschließer, KomplettsystemUntertitel18.01
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

18.01.22 GEZE Drehlagersystem
Position mit T-Stop Gleitschiene, mit integrierter

Öffnungsdämpfung.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weiß

242,53 242,531 Stck EP ........................

18.01.23 Zulage für GEZE T-Stop Gleitschiene
Position anstelle der Standard Gleitschiene

passend zu TS 3000 V(BC) u. TS 5000 (L,S),
oder gleichwertig.

44,83 44,831 Stck EP ........................

18.01.24 Zulage für Sonderfarben, GEZE - Produkte
Position RAL Sonderfarben, Niro Design, Messing Poliert.

Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig
Aufschlag von 77 %

-1 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
18 Titel Komplettsysteme für Türen und Oberlichter

Oberlichtöffner, KomplettsystemUntertitel18.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

18.02    Untertitel    Oberlichtöffner, Komplettsystem

18.02.1 GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N, von 380 - 1200 mm
Position GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N oder

gleichwertig,
mit Öffnungsweite 170 mm, für 1 vertikal eingebauten
Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über
Federbandeckumlenkung,
mit Handhebel, Flachformschere, Scherenlager,
(biegbare) Eckumlenkung, Anschraubplatte, Flügelbock,
2 Stangenführungen, Gestänge und LM-Profilabdeckung.
Flügelbreite: 1 Schere für Flügelbreiten von 380 - 1200
mm,
Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß

Hinweis:
Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln
schreiben wir aus Produkthaftungsgründen der Einbau von
separaten Sicherheitsscheren vor.
Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung
dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und
Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig

402,71 402,711 Stck EP ........................

18.02.2 GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N, von 1201 - 2400
mm

Position GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N oder
gleichwertig,
mit Öffnungsweite 170 mm, für 1 vertikal eingebauten
Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über
Federbandeckumlenkung,
mit Handhebel, Flachformschere, Scherenlager,
(biegbare) Eckumlenkung, Anschraubplatte, Flügelbock,
2 Stangenführungen, Gestänge und LM-Profilabdeckung.
Flügelbreite: 2 Schere für Flügelbreiten von 1201 -
2400 mm,
Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß

Hinweis:
Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln
schreiben wir aus Produkthaftungsgründen der Einbau von
separaten Sicherheitsscheren vor.
Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung
dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und
Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.
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18 Titel Komplettsysteme für Türen und Oberlichter

Oberlichtöffner, KomplettsystemUntertitel18.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

454,19 454,191 Stck EP ........................

18.02.3 GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N, von 2401 - 3600 mm
Position GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N oder

gleichwertig,
mit Öffnungsweite 170 mm, für 1 vertikal eingebauten
Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über
Federbandeckumlenkung,
mit Handhebel, Flachformschere, Scherenlager,
(biegbare) Eckumlenkung, Anschraubplatte, Flügelbock,
2 Stangenführungen, Gestänge und LM-Profilabdeckung.
Flügelbreite: 3 Schere für Flügelbreiten von 2401 -
3600 mm,
Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß

Hinweis:
Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln
schreiben wir aus Produkthaftungsgründen der Einbau von
separaten Sicherheitsscheren vor.
Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung
dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und
Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

530,96 530,961 Stck EP ........................

18.02.4 GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N, von 380 - 1200 mm
Position GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N oder

gleichwertig,
mit Öffnungsweite 170 mm, für 1 vertikal eingebauten
Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über
Federbandeckumlenkung,
Flachformschere, Scherenlager, Anschraubplatte,
Flügelbock, 2 Stangenführungen, Gestänge und
LM-Profilabdeckung,
wahlweise fester o. loser Handkurbel,
wahlweise Eckwinkelgetriebe Fz-90, Getriebe Fz-91 o.
Fz-92

Flügelbreite: 1 Schere für Flügelbreiten von 380 - 1200
mm,
Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß

Hinweis:
Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln
schreiben wir aus
Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten
Sicherheitsscheren vor.
Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.10.2026 - Seite 357 von 378



Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
18 Titel Komplettsysteme für Türen und Oberlichter

Oberlichtöffner, KomplettsystemUntertitel18.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 18.02.4 -

dar,
die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen
sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

449,81 449,811 Stck EP ........................

18.02.5 GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N, von 1201 - 2400 mm
Position GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N oder

gleichwertig,
mit Öffnungsweite 170 mm, für 1 vertikal eingebauten
Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über
Federbandeckumlenkung,
Flachformschere, Scherenlager, Anschraubplatte,
Flügelbock, 2 Stangenführungen, Gestänge und
LM-Profilabdeckung,
wahlweise fester o. loser Handkurbel,
wahlweise Eckwinkelgetriebe Fz-90, Getriebe Fz-91 o.
Fz-92

Flügelbreite: 2 Schere für Flügelbreiten von 1201 -
2400 mm,
Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß

Hinweis:
Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln
schreiben wir aus
Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten
Sicherheitsscheren vor.
Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung
dar,
die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen
sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

508,50 508,501 Stck EP ........................

18.02.6 GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N, von 2401 - 3600 mm
Position GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N oder

gleichwertig,
mit Öffnungsweite 170 mm, für 1 vertikal eingebauten
Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über
Federbandeckumlenkung,
Flachformschere, Scherenlager, Anschraubplatte,
Flügelbock, 2 Stangenführungen, Gestänge und
LM-Profilabdeckung,
wahlweise fester o. loser Handkurbel,
wahlweise Eckwinkelgetriebe Fz-90, Getriebe Fz-91 o.
Fz-92

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
18 Titel Komplettsysteme für Türen und Oberlichter

Oberlichtöffner, KomplettsystemUntertitel18.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 18.02.6 -

Flügelbreite: 3 Schere für Flügelbreiten von 2401 -
3600 mm,
Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß

Hinweis:
Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln
schreiben wir aus
Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten
Sicherheitsscheren vor.
Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung
dar,
die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen
sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

595,37 595,371 Stck EP ........................

18.02.7 GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 N, von 800 - 1200 mm
Position GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 oder

gleichwertig,
mit Öffnungsweite 260 mm, für 1 vertikal eingebauten
Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über
Federbandeckumlenkung,
mit Handhebel, Flachformschere, Scherenlager,
(biegbare) Eckumlenkung, Anschraubplatte, Flügelbock,
2 Stangenführungen, Gestänge und LM-Profilabdeckung.
Flügelbreite: 1 Schere für Flügelbreiten von 800 - 1200
mm,
Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß
Hinweis:
Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln
schreiben wir aus Produkthaftungsgründen der Einbau von
separaten Sicherheitsscheren vor.
Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung
dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und
Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

719,96 719,961 Stck EP ........................

18.02.8 GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 N, von 1201 - 2400 mm
Position GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 oder

gleichwertig,
mit Öffnungsweite 260 mm, für 1 vertikal eingebauten
Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über
Federbandeckumlenkung,
mit Handhebel, Flachformschere, Scherenlager,
(biegbare) Eckumlenkung, Anschraubplatte, Flügelbock,
2 Stangenführungen, Gestänge und LM-Profilabdeckung.
Flügelbreite: 2 Schere für Flügelbreiten von 1201 -
2400 mm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
18 Titel Komplettsysteme für Türen und Oberlichter

Oberlichtöffner, KomplettsystemUntertitel18.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 18.02.8 -

Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß
Hinweis:
Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln
schreiben wir aus Produkthaftungsgründen der Einbau von
separaten Sicherheitsscheren vor.
Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung
dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und
Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

823,66 823,661 Stck EP ........................

18.02.9 GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 N, von 2401 - 3600 mm
Position GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 oder

gleichwertig,
mit Öffnungsweite 260 mm, für 1 vertikal eingebauten
Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über
Federbandeckumlenkung,
mit Handhebel, Flachformschere, Scherenlager,
(biegbare) Eckumlenkung, Anschraubplatte, Flügelbock,
2 Stangenführungen, Gestänge und LM-Profilabdeckung.
Flügelbreite: 3 Schere für Flügelbreiten von 2401 -
3600 mm,
Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß
Hinweis:
Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln
schreiben wir aus Produkthaftungsgründen der Einbau von
separaten Sicherheitsscheren vor.
Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung
dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und
Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

962,62 962,621 Stck EP ........................

18.02.10 GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 N, von 800 - 1200 mm
Position GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 oder

gleichwertig,
mit Öffnungsweite 260 mm, für 1 vertikal eingebauten
Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über
Federbandeckumlenkung,
Flachformschere, Scherenlager, Anschraubplatte,
Flügelbock, 2 Stangenführungen, Gestänge und
LM-Profilabdeckung,
wahlweise fester o. loser Handkurbel,
wahlweise Eckwinkelgetriebe Fz-100 o. Getriebe Fz-101
Flügelbreite: 1 Schere für Flügelbreiten von 800 - 1200
mm,
Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß
Hinweis:
Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln
schreiben wir aus

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
18 Titel Komplettsysteme für Türen und Oberlichter

Oberlichtöffner, KomplettsystemUntertitel18.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 18.02.10 -

Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten
Sicherheitsscheren vor.
Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung
dar,
die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen
sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

777,87 777,871 Stck EP ........................

18.02.11 GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 N, von 1201 - 2400 mm
Position GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 oder

gleichwertig,
mit Öffnungsweite 260 mm, für 1 vertikal eingebauten
Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über
Federbandeckumlenkung,
Flachformschere, Scherenlager, Anschraubplatte,
Flügelbock, 2 Stangenführungen, Gestänge und
LM-Profilabdeckung,
wahlweise fester o. loser Handkurbel,
wahlweise Eckwinkelgetriebe Fz-90, Getriebe Fz-91 o.
Fz-92
Flügelbreite: 2 Schere für Flügelbreiten von 1201 -
2400 mm,
Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß
Hinweis:
Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln
schreiben wir aus
Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten
Sicherheitsscheren vor.
Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung
dar,
die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen
sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

881,15 881,151 Stck EP ........................

18.02.12 GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 N, von 2401 - 3600 mm
Position GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 100 oder

gleichwertig,
mit Öffnungsweite 260 mm, für 1 vertikal eingebauten
Kippflügel einwärts, mit spielfreier Betätigung über
Federbandeckumlenkung,
Flachformschere, Scherenlager, Anschraubplatte,
Flügelbock, 2 Stangenführungen, Gestänge und
LM-Profilabdeckung,
wahlweise fester o. loser Handkurbel,
wahlweise Eckwinkelgetriebe Fz-90, Getriebe Fz-91 o.
Fz-92
Flügelbreite: 3 Schere für Flügelbreiten von 2401 -
3600 mm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
18 Titel Komplettsysteme für Türen und Oberlichter

Oberlichtöffner, KomplettsystemUntertitel18.02
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 18.02.12 -

Farbton: silberfarbig, dunkelbronze, weiß
Hinweis:
Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln
schreiben wir aus
Produkthaftungsgründen der Einbau von separaten
Sicherheitsscheren vor.
Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung
dar,
die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen
sicherstellt, z.B. GEZE FPS oder gleichwertig.

1.020,11 1.020,111 Stck EP ........................

18.02.13 GEZE FPS Fang- und Putzsicherung Größe 1, ab Flügelhöhe 360 mm
Position GEZE FPS Fang- und Putzsicherung Größe 1, ab Flügelhöhe

360 mm oder gleichwertig, liefern und montieren.

92,10 92,101 Stck EP ........................

18.02.14 GEZE FPS Fang- und Putzsicherung Größe 2, ab Flügelhöhe 540 mm
Position GEZE FPS Fang- und Putzsicherung Größe 2, ab Flügelhöhe

540 mm oder gleichwertig, liefern und montieren.

93,79 93,791 Stck EP ........................

18.02.15 GEZE FPS Fang- und Putzsicherung Größe 3, ab Flügelhöhe 740 mm
Position GEZE FPS Fang- und Putzsicherung Größe 3, ab Flügelhöhe

740 mm oder gleichwertig, liefern und montieren.

94,69 94,691 Stck EP ........................
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 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
18 Titel Komplettsysteme für Türen und Oberlichter

Schlösser und Beschläge, KomplettsystemUntertitel18.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

18.03    Untertitel    Schlösser und Beschläge, Komplettsystem

18.03.1 BKS-Schlosskombination RNE 100
Position Für 1-flg. Türen.

Einfallenschloss 1828 PZ, Stulp aus nichtrostendem
Stahl, Nuß mit 9mm Vierkant, Normalfunktion, mit
Wechsel und Schließblech.
Beschlaggarnitur Rosette-RR: B 7553 2101,
Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: Alu F1
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

485,74 485,741 Stck EP ........................

18.03.2 BKS-Schlosskombination RNE 120
Position Für 1-flg. Türen.

Einfallenschloss 1828 PZ, Stulp aus nichtrostendem
Stahl, Nuß mit 9mm Vierkant, Normalfunktion, mit
Wechsel und Schließblech.
Wechselgarnitur Rosette-RR: B 7576 2101,
Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: Alu F1
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

485,74 485,741 Stck EP ........................

18.03.3 BKS-Schlosskombination RNE 420
Position Für 1-flg. Türen.

Einfallenschloss 1838 PZ, Stulp aus nichtrostendem
Stahl, Nuß mit 9mm Vierkant, Normalfunktion, mit
Zusatzverriegelung nach oben, mit Rohr mit
Verriegelungsfeder, mit Schnappriegelschloss.
Schließblech.
Beschlaggarnitur Rosette-RR: B 7553 2101,
Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: Alu F1

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.10.2026 - Seite 363 von 378



Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
18 Titel Komplettsysteme für Türen und Oberlichter

Schlösser und Beschläge, KomplettsystemUntertitel18.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 18.03.3 -

Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

811,94 811,941 Stck EP ........................

18.03.4 BKS-Schlosskombination RNE 420
Position Für 1-flg. Türen.

Einfallenschloss 1838 PZ, Stulp aus nichtrostendem
Stahl, Nuß mit 9mm Vierkant, Normalfunktion, mit
Zusatzverriegelung nach oben, mit Rohr mit
Verriegelungsfeder, mit Schnappriegelschloss.
Schließblech.
Wechselgarnitur Rosette-RR: B 7576 2101,
Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: Alu F1
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

811,94 811,941 Stck EP ........................

18.03.5 BKS-Schlosskombination RPE 100
Position Für auswärts öffnende 1-flg. Fluchttüren.

Panik-Einfallenschloss 1820 PZ, Stulp aus
nichtrostendem Stahl, geteilte Spezialnuß mit 9mm
Vierkant, Funktion B, C, o. D und Schließblech.
Beschlaggarnitur Rosette-RR: B 7553 2101,
Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: Alu F1 o. Alu weiß
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

609,88 609,881 Stck EP ........................

18.03.6 BKS-Schlosskombination RPE 120
Position Für auswärts öffnende 1-flg. Fluchttüren.

Panik-Einfallenschloss 1820 PZ, Stulp aus
nichtrostendem Stahl, Spezialnuß mit 9mm Vierkant,
Funktion E und Schließblech.
Wechselgarnitur Rosette-RR: B 7576 2101,
Schrauben und Drückerstift.

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Schlösser und Beschläge, KomplettsystemUntertitel18.03
 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 18.03.6 -

Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: Alu F1 o. Alu weiß
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

586,22 586,221 Stck EP ........................

18.03.7 BKS-Schlosskombination RPEO 400
Position Für auswärts öffnende 1-flg. Fluchttüren.

Panik-Einfallenschloss 1830 PZ, Stulp aus
nichtrostendem Stahl, geteilte Spezialnuß mit 9mm
Vierkant, Funktion B, C o. D, mit Zusatzverriegelung
nach oben, mit Rohr mit Verriegelungsfeder, mit
Schnappriegelschloss. Schließblech.
Beschlaggarnitur Rosette-RR: B 7553 2101,
Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: Alu F1 o. Alu weiß
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

916,79 916,791 Stck EP ........................

18.03.8 BKS-Schlosskombination RPEO 420
Position Für auswärts öffnende 1-flg. Fluchttüren.

Panik-Einfallenschloss 1830 PZ, Stulp aus
nichtrostendem Stahl, Spezialnuß mit 9mm Vierkant,
Funktion E, mit Zusatzverriegelung nach oben, mit Rohr
mit Verriegelungsfeder, mit Schnappriegelschloss.
Schließblech.
Wechselgarnitur Rosette-RR: B 7576 2101,
Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: Alu F1 o. Alu weiß
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

902,22 902,221 Stck EP ........................

18.03.9 BKS-Schlosskombination RNZA 150
Position Für 2-flg. Türen.

Gangflügel: Einfallenschloss 1828 PZ, Stulp aus
nichtrostendem Stahl, 9mm Vierkant, Normalfunktion,
Schließblech.
Standflügel: Falztreibriegelschloss 1899, Stulp aus
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 18.03.9 -

nichtrostendem Stahl, nach oben wirkende automatische
Verriegelung des Standflügels, mit unter Federdruck
stehender Treibriegelstange, mit Stangenschließblech u.
Schaltschloss 1895.
Beschlaggarnitur Rosette-RR: B 7553 2101,
Halbgarnitur Drehhebel Rosette: B 7590 2301
Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: Alu F1 o. Alu weiß
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

996,08 996,081 Stck EP ........................

18.03.10 BKS-Schlosskombination RNZA 180
Position Für 2-flg. Türen.

Gangflügel: Einfallenschloss 1828 PZ, Stulp aus
nichtrostendem Stahl, 9mm Vierkant, Normalfunktion,
Schließblech.
Standflügel: Falztreibriegelschloss 1899, Stulp aus
nichtrostendem Stahl, nach oben wirkende automatische
Verriegelung des Standflügels, mit unter Federdruck
stehender Treibriegelstange, mit Stangenschließblech u.
Schaltschloss 1895.
Wechselgarnitur Rosette-RR: B 7576 2101,
Halbgarnitur Drehhebel Rosette: B 7590 2301
Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: Alu F1 o. Alu weiß
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

975,69 975,691 Stck EP ........................

18.03.11 BKS-Schlosskombination RPZA 110
Position Für auswärts öffnende 2-flg. Fluchttüren.

Gangflügel: Panik-Einfallenschloss 1821 PZ, Stulp aus
nichtrostendem Stahl, geteilte Spezialnuß 9mm Vierkant,
Funktion B, C o. D.
Standflügel: Panik-Treibriegelschloss 1890, Stulp aus
nichtrostendem Stahl, Nuß 9mm Vierkant, nach oben u.
unten wirkende automatische Verriegelung des
Standflügels, mit unter Federdruck stehender
Treibriegelstange, mit Stangenschließblech,
Stangenführungsplatte, Bodenschließmulde u.
Schaltschloss 1895.

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 18.03.11 -

Beschlaggarnitur Rosette-RR: B 7553 2101,
Halbgarnitur Drehhebel Rosette: B 7590 2301
Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: Alu F1 o. Alu weiß
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

1.424,21 1.424,211 Stck EP ........................

18.03.12 BKS-Schlosskombination RPZA 170
Position Für auswärts öffnende 2-flg. Fluchttüren.

Gangflügel: Panik-Einfallenschloss 1821 PZ, Stulp aus
nichtrostendem Stahl, Spezialnuß 9mm Vierkant, Funktion
E.
Standflügel: Panik-Treibriegelschloss 1890, Stulp aus
nichtrostendem Stahl, Nuß 9mm Vierkant, nach oben u.
unten wirkende automatische Verriegelung des
Standflügels, mit unter Federdruck stehender
Treibriegelstange, mit Stangenschließblech,
Stangenführungsplatte, Bodenschließmulde u.
Schaltschloss 1895.
Wechselgarnitur Rosette-RR: B 7576 2101,
Halbgarnitur Drehhebel Rosette: B 7590 2301
Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: Alu F1 o. Alu weiß
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

1.408,93 1.408,931 Stck EP ........................

18.03.13 BKS-Selbstverriegelndes Panikschloss 1926
Position Automatisch verriegelndes Einsteckschloss 1926 für

Rohrrahmentüren nach DIN 18250. Stulp aus
nichtrostendem Stahl, eckig, Flachstulp o. U-Stulp.
Funktion E, mit Wechsel, verzinktem Schlosskasten,
Spezialnuß mit Vierkant 9mm, verstärkte Nusslagerung,
Automatischer Fallenriegel mit integriertem
Auslösehebel, in Verschlussstellung mit 20 mm
Fallenvorstand und voreilendem Automatikriegel.
Wechselgarnitur Rosette-RR: B 7576 2101,
Schrauben, Drückerstift und Schließblech
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 18.03.13 -

Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

608,71 608,711 Stck EP ........................

18.03.14 BKS-Selbstverriegelndes Panikschloss 1920
Position Automatisch verriegelndes Einsteckschloss 1920 für

Rohrrahmentüren nach DIN 18250. Stulp aus
nichtrostendem Stahl, eckig, Flachstulp o. U-Stulp.
Funktion B, verzinktem Schlosskasten, geteilte
Spezialnuß mit Vierkant 9mm, verstärkte Nusslagerung,
Automatischer Fallenriegel mit integriertem
Auslösehebel, in Verschlussstellung mit 20 mm
Fallenvorstand und voreilendem Automatikriegel.
Beschlaggarnitur Rosette-RR: B 7553 2101,
Schrauben, Drückerstift und Schließblech
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

643,66 643,661 Stck EP ........................

18.03.15 BKS-Drückermodell RONDO  RR B 7553 0201
Position Mehrpreis für FS Beschläge nach DIN 179.

Beschlaggarnitur RONDO, festdrehbar gelagert, 9mm
Vierkantloch, Langschild, PZ - gelocht, 92mm
Entfernung, mit Gewindehülsen für durchgehende
Verschraubung, mit Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: Alu F1 o. Alu weiß

32,84 32,841 Stck EP ........................

18.03.16 BKS-Drückermodell RONDO  RR B 7576 0201
Position Mehrpreis für FS Beschläge nach DIN 179.

Wechselgarnitur RONDO, festdrehbar gelagert, 9mm
Vierkantloch, Langschild, PZ - gelocht, 92mm
Entfernung, mit Gewindehülsen für durchgehende
Verschraubung, mit Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: Alu F1 o. Alu weiß

25,41 25,411 Stck EP ........................
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18.03.17 BKS-Drückermodell RONDO  RR B 7590 0001
Position Mehrpreis für FS Beschläge nach DIN 179.

Halbgarnitur mit Drehhebel RONDO, festdrehbar gelagert,
9mm Vierkantloch, Langschild, ungelocht, nur mit
mittleren Gewindehülsen für nicht durchgehende
Verschraubung mit Blindschild am Standflügel, mit
Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: Alu F1 o. Alu weiß

18,21 18,211 Stck EP ........................

18.03.18 BKS-Panik Stangengriff RONDO  RR Gangflügel
B 7192 5101 o. B 7100 4275

Position Zulage für FS Beschläge nach DIN 1125.
Innen: Stangengriff 7192, PZ - gelocht mit
Hochhaltefeder, 9mm Vierkantloch und Griffrohr,
geteiltem Spezial Drückerstift u. Schrauben.
Außen: Halbgarnitur mit Drücker RONDO, festdrehbar
gelagert, 9mm Vierkantloch, Langschild, PZ - gelocht,
mit Gewindehülsen für durchgehende Verschraubung mit
Stangengriff, mit Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: Alu F1 o. Alu weiß

255,94 255,941 Stck EP ........................

18.03.19 BKS-Panik Stangengriff RONDO  RR Standflügel B 7100 5101 o. 7100 4275
Position Zulage für FS Beschläge nach DIN 1125.

Innen: Stangengriff 7100, ungelocht mit Hochhaltefeder
zur Verwendung mit automatischer Verriegelung, 9mm
Vierkantloch und Griffrohr, Drückerstift u. Schrauben.
Außen: Halbgarnitur als Blindschild, Langschild,
ungelocht, mit Gewindehülsen für durchgehende
Verschraubung mit Stangengriff, mit Schrauben und
Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: Alu F1 o. Alu weiß

248,88 248,881 Stck EP ........................
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18.03.20 BKS  Schlosskombination NE 100
Position Für 1-flg. Türen.

Einfallenschloss 2423 PZ, Stulp aus nichtrostendem
Stahl, Nuß mit 9mm Vierkant, Normalfunktion, mit
Wechsel und Schließblech.
Beschlaggarnitur Rosette: B 7053 5101.,
Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: F1, F2, UC 5
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

448,53 448,531 Stck EP ........................

18.03.21 BKS  Schlosskombination NE 120
Position Für 1-flg. Türen.

Einfallenschloss 2423 PZ, Stulp aus nichtrostendem
Stahl, Nuß mit 9mm Vierkant, Normalfunktion, mit
Wechsel und Schließblech.
Wechselgarnitur Rosette: B 7076 5101.,
Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: F1, F2, UC 5
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

455,81 455,811 Stck EP ........................

18.03.22 BKS  Schlosskombination NZA 110
Position Für 2-flg. Türen.

Gangflügel: Einfallenschloss 2423 PZ, Stulp aus
nichtrostendem Stahl, 9mm Vierkant, Normalfunktion,
Schließblech.
Standflügel: Treibriegelschloss 2394, Stulp aus
nichtrostendem Stahl, nach oben wirkende automatische
Verriegelung des Standflügels, mit unter Federdruck
stehender Treibriegelstange, mit Stangenschließblech u.
Schaltschloss 1895.
Beschlaggarnitur Rosette: B 7053 5101,
Halbgarnitur Drehhebel Rosette: B 7090 5901..
Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: F1, F2, UC 5

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 18.03.22 -

Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

1.191,80 1.191,801 Stck EP ........................

18.03.23 BKS  Schlosskombination NZA 170
Position Für 2-flg. Türen.

Gangflügel: Einfallenschloss 2423 PZ, Stulp aus
nichtrostendem Stahl, 9mm Vierkant, Normalfunktion,
Schließblech.
Standflügel: Treibriegelschloss 2394, Stulp aus
nichtrostendem Stahl, nach oben wirkende automatische
Verriegelung des Standflügels, mit unter Federdruck
stehender Treibriegelstange, mit Stangenschließblech u.
Schaltschloss 1895.
Beschlaggarnitur Rosette: B 7076 5101.,
Halbgarnitur Drehhebel Rosette: B 7090 5901..
Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: F1, F2, UC 5
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

1.201,27 1.201,271 Stck EP ........................

18.03.24 BKS  Schlosskombination PE 100
Position Für auswärts öffnende 1-flg. Fluchttüren.

Panik-Einfallenschloss 2320 PZ, Stulp aus
nichtrostendem Stahl, geteilte Spezialnuß mit 9mm
Vierkant, Funktion B, C, o. D und Schließblech.
Beschlaggarnitur Rosette: B 7053 5101..,
Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: F1, F2, UC 5
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

616,73 616,731 Stck EP ........................

18.03.25 BKS  Schlosskombination PE 120
Position Für auswärts öffnende 1-flg. Fluchttüren.

Panik-Einfallenschloss 2326 PZ, Stulp aus
nichtrostendem Stahl, Spezialnuß mit 9mm Vierkant,
Funktion E und Schließblech.
Wechselgarnitur Rosette: B 7076 5101.,
Schrauben und Drückerstift.
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: F1, F2, UC 5
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

599,84 599,841 Stck EP ........................

18.03.26 BKS  Drückergarnitur RONDO  RR B 7053 0100
Position Mehrpreis für FS Beschläge nach DIN 179.

Beschlaggarnitur RONDO, festdrehbar gelagert, 9mm
Vierkantloch, Kurzschild, PZ - gelocht, 72mm
Entfernung, mit Gewindehülsen für durchgehende
Verschraubung, mit Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: Alu F1 o. Alu weiß

13,04 13,041 Stck EP ........................

18.03.27 BKS  Drückergarnitur  RONDO  RR B 7076 0101
Position Mehrpreis für FS Beschläge nach DIN 179.

Wechselgarnitur RONDO, festdrehbar gelagert, 9mm
Vierkantloch, Kurzschild, PZ - gelocht, 72mm
Entfernung, mit Gewindehülsen für durchgehende
Verschraubung, mit Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: Alu F1 o. Alu weiß

13,04 13,041 Stck EP ........................

18.03.28 BKS  Drückermodell RONDO  RR B 7090 0001
Position Mehrpreis für FS Beschläge nach DIN 179.

Halbgarnitur mit Drehhebel RONDO, festdrehbar gelagert,
9mm Vierkantloch, Kurzschild, ungelocht, nur mit
mittlerer Gewindehülsen für nicht durchgehende
Verschraubung mit Blindschild am Standflügel, mit
Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: Alu F1 o. Alu weiß

13,04 13,041 Stck EP ........................
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18.03.29

BKS  Panik Stangengriff RONDO  RR Gangflügel B 7172 2000 o.
B 7192 2010

Position Mehrpreis für FS Beschläge nach DIN 1125.
Innen: Stangengriff 7172, PZ - gelocht mit
Hochhaltefeder, 9mm Vierkantloch und Griffrohr,
geteiltem Spezial Drückerstift u. Schrauben.
Außen: Halbgarnitur mit Drücker RONDO, festdrehbar
gelagert, 9mm Vierkantloch, Kurzschild, PZ - gelocht,
mit Gewindehülsen für durchgehende Verschraubung mit
Stangengriff, mit Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: Alu F1 o. Alu weiß

255,94 255,941 Stck EP ........................

18.03.30 BKS  Panik Stangengriff RONDO  RR Standflügel B 7170 2100
Position Mehrpreis für FS Beschläge nach DIN 1125.

Innen: Stangengriff 7170, ungelocht mit Hochhaltefeder
zur Verwendung mit automatischer Verriegelung, 9mm
Vierkantloch und Griffrohr, Drückerstift u. Schrauben.
Außen: Halbgarnitur als Blindschild, Kurzschild,
ungelocht, mit Gewindehülsen für durchgehende
Verschraubung mit Stangengriff, mit Schrauben und
Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: Alu F1 o. Alu weiß

248,88 248,881 Stck EP ........................

18.03.31 BKS  Schlosskombination PZA 110
Position Für auswärts öffnende 2-flg. Fluchttüren.

Gangflügel: Panik-Einfallenschloss 2321 PZ, Stulp aus
nichtrostendem Stahl, geteilte Spezialnuß 9mm Vierkant,
Funktion B, C o. D.
Standflügel: Panik-Treibriegelschloss 2390, Stulp aus
nichtrostendem Stahl, Nuß 9mm Vierkant, nach oben u.
unten wirkende automatische Verriegelung des
Standflügels, mit unter Federdruck stehender
Treibriegelstange, mit Stangenschließblech,
Stangenführungsplatte, Bodenschließmulde u.
Schaltschloss 1895.
Beschlaggarnitur Rosette: B 7053 5101,

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 18.03.31 -

Halbgarnitur Drehhebel Rosette: B 7090 0001,
Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: F1, F2, UC 5
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

1.596,63 1.596,631 Stck EP ........................

18.03.32 BKS  Schlosskombination PZA 170
Position Für auswärts öffnende 2-flg. Fluchttüren.

Gangflügel: Panik-Einfallenschloss 2321 PZ, Stulp aus
nichtrostendem Stahl, Spezialnuß 9mm Vierkant, Funktion
E., Standflügel: Panik-Treibriegelschloss 2390, Stulp
aus nichtrostendem Stahl, Nuß 9mm Vierkant, nach oben
u. unten wirkende automatische Verriegelung des
Standflügels, mit unter Federdruck stehender
Treibriegelstange, mit Stangenschließblech,
Stangenführungsplatte, Bodenschließmulde u.
Schaltschloss 1895.
Wechselgarnitur Rosette: B 7076 5101,
Halbgarnitur Drehhebel Rosette: B 7090 0001,
Schrauben und Drückerstift.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton Drücker: F1, F2, UC 5
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

1.616,22 1.616,221 Stck EP ........................
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19    Titel    Zulagen

19.1 Zuschlag für staubarmes Bohren im BT 30-Verfahren,  
bis 32 mm

Position Zuschlag zur Position  (z.B. Dübellöcher bohren) für das Einbringen von
Bohrlöchern  

(bis max. 32 mm Durchmesser) in Wände oder Decken mit asbesthaltigen
Bekleidungen, Putzen oder Spachtelmassen unter Anwendung des BT 30
Verfahrens.

Muss während der Arbeit aufgrund einer Störung von diesem geprüften
Verfahren abgewichen werden, ist die Arbeit zu unterbrechen. Die
anwesende sachkundige verantwortliche Person bestimmt die weitere
Vorgehensweise unter Berücksichtigung der TRGS 519.

Ein vollständiges Durchbohren von Wänden oder Decken (z. B. für
Rohrdurchführungen) ist mit BT 30  nicht erlaubt.

Die Leistung beinhaltet:

Einsatz von Bohrgeräten mit direkt gekoppeltem Absaugsystem (z. B.
Hohlbohrersystem oder Sauglockenvorrichtung).

Verwendung eines Entstaubers der Staubklasse H bzw. eines zugelassenen
Systems der BG Bau-Positivliste.

Fachgerechter, staubfreier Wechsel der    
Staubboxen/Filtermedien und Entsorgung.

20,00 20,001 Stck EP ........................

19.2 Zuschlag für staubarmes Bohren im BT 30-Verfahren,
Durchmesser von 32 bis 42 mm

Position Zuschlag zur Position  (z.B. Dübellöcher bohren) für das Einbringen von
Bohrlöchern  

(von 32 bis max. 42 mm Durchmesser) in Wände oder Decken mit
asbesthaltigen Bekleidungen, Putzen oder Spachtelmassen unter
Anwendung des BT 30 Verfahrens.

Muss während der Arbeit aufgrund einer Störung von diesem geprüften
Verfahren abgewichen werden, ist die Arbeit zu unterbrechen. Die
anwesende sachkundige verantwortliche Person bestimmt die weitere
Vorgehensweise unter Berücksichtigung der TRGS 519.

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Einheitspreisabkommen für den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
19 Titel Zulagen

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 19.2 -

Ein vollständiges Durchbohren von Wänden oder Decken (z. B. für
Rohrdurchführungen) ist mit BT 30  nicht erlaubt.

Die Leistung beinhaltet:

Einsatz von Bohrgeräten mit direkt gekoppeltem Absaugsystem (z. B.
Hohlbohrersystem oder Sauglockenvorrichtung).

Verwendung eines Entstaubers der Staubklasse H bzw. eines zugelassenen
Systems der BG Bau-Positivliste.

Fachgerechter, staubfreier Wechsel der Staubboxen/Filtermedien und
Entsorgung.

60,00 60,001 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
20 Titel Stundenlohnarbeiten und Zuschläge

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

20    Titel    Stundenlohnarbeiten und Zuschläge

20.1 Mindermengenzuschlag für Aufträge unter 150,00 Euro
Position Mindermengenzuschlag für Aufträge unter 150,00 Euro

32,00 32,001 Stck EP ........................

20.2 Facharbeiter-Stundenlohnarbeiten
Position Facharbeiterstunden

Stundenlohnarbeiten werden nur dann vergütet, wenn sie
als solche vor ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart
worden sind.
Über Stundenlohnarbeiten hat der
Auftragnehmer arbeitstäglich Stundenlohnzettel
einzureichen.
In die Verrechnungssätze (Euro/Std.)
sind unaufgegliedert folgende Kosten einzubeziehen:
- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltszusatzkosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Gemeinkostenanteil
- Gewinn
(s.a. Rd.-Erl. MBW vom 18.03.1996-III
A 4-B 1057-4)

61,94 61,941 Stck EP ........................

20.3 Montagehelfer-Stundenlohnarbeiten
Position Montagehelferstunden

Stundenlohnarbeiten werden nur dann vergütet, wenn sie
als solche vor ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart
worden sind.
Über Stundenlohnarbeiten hat der
Auftragnehmer arbeitstäglich Stundenlohnzettel
einzureichen.
In die Verrechnungssätze (Euro/Std.)
sind unaufgegliedert folgende Kosten einzubeziehen:
- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltszusatzkosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Gemeinkostenanteil
- Gewinn
(s.a. Rd.-Erl. MBW vom 18.03.1996-III
A 4-B 1057-4)

51,11 51,111 Stck EP ........................
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Einheitspreisabkommen für Bauunterhaltungsarbeiten
Aufstellung der Leistungspositionen

 EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
20 Titel Stundenlohnarbeiten und Zuschläge

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Text / Menge / Einheit

20.4 Berichtswesen und Dokumentation der Leistungsausführung
Position Dokumentation der Leistungsausführung anhand von Fotos, mit kurzer

stichpunktartiger Zustandsbeschreibung, woraus der erforderliche
Leistungsumfang hervorgeht bzw. ersichtlich ist.

Es sind hierbei folgende Leistungsphasen zu dokumentieren:

1. Dokumentation anhand eines Foto, mit Leistungshinweis,  vor
Leistungsausführung bzw. Reparatur

2. Dokumentation anhand eines Foto, mit Leistungshinweis,  während  der
Leistungsausführung bzw. Reparatur

3. Dokumentation anhand eines Foto, mit Leistungshinweis,  nach
(Fertigstellung)  der Leistungsausführung bzw. Reparatur

Diese Position kann nur abgerechnet werden, wenn der Auftraggeber diese
Leistungsposition, bei Auftragserteilung beauftragt bzw. angefordert wird.

Diese Position unterliegt nicht der Rabattstaffel.

7,50 7,501 Stk EP ........................
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