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Vorbemerkungen

Es gelten die Regeln der Technik, nach dem

neuesten Stand, unter Zugrundelegung der
DIN-Bestimmungen in der jeweils glltigen Fassung;
Beachtung und Umsetzung dieser Regeln und Bestimmungen
in die Praxis werden als bekannt vorausgesetzt.

Vorschriften, Merkblétter, Richtlinien, Empfehlungen
usw., auch der jeweiligen Produkthersteller, welche
sich auf das angebotene Material und dessen

Verarbeitung beziehen, werden Vertragsbestandteil.

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten,
bei dem Nutzer/ Mieter etc. am Objekt/ Liegenschaft
anzumelden.

Die Arbeitsstellen sind bei Beendigung der Arbeiten -
falls gewuinscht auch taglich - zu saubern.

Die drtlich angetroffenen Bauteile bzw. sonstigen
bauseitigen Vorleistungen sind vom Auftragnehmer auf
ihre Eignung fur die auszufiihrenden Arbeiten zu prufen.
Beanstandungen sind rechtzeitig vor Arbeits- /
Montagebeginn dem Auftraggeber mitzuteilen. Eventuell
zusétzliche Forderungen die aus Unterlassung herriihren
werden nicht anerkannt.

Mit den Einheitspreisen des Angebotes sind alle
Leistungen, die zur abnahmefahigen Abwicklung der
Arbeiten erforderlich sind, abgegolten, auch wenn die
Leistungen nicht einzeln und detailliert in den
Positionstexten aufgefuhrt sind.

Die Einheits- bzw. Angebotspreise des Bieters
beinhalten die Lieferung und Verarbeitung aller
notwendigen Materialien einschlielich Transport,
Transporteinrichtung, Gerét usw.

Wenn im Positionstext eine Dokumentation
gefordert wird, ist diese separat auf Anforderung zu
erstellen bzw. vorzulegen.

In den Einheitspreisen sind auch die An- und
Abfahrtszeiten enthalten und kénnen nicht separat
berechnet werden.
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
01 Titel Schutz von Bauteilen
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

01 Titel Schutz von Bauteilen

01.1 Flachen abdecken, mit Folie

Position Flachen, Mobiliar usw., abdecken / schiitzen, mit Folie
aus Kunststoff, Dicke 0,2 mm, einlagig, SttRRe
mindestens 10 cm uberlappt und dicht
verschlossen einschlielich der Rander, mit
Klebebandern einschlieflich der Vor- und Unterhaltung
wahrend der Bauzeit bzw. bis zum Abschluf3
der beauftragten Leistungen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist
nach Aufforderung durch den Auftraggeber umgehend zu
beseitigen.

1 m2 EP oo 180

01.2 Bodenflachen abdecken, mit Folie

Positon Bodenflachen abdecken / schiitzen, mit Folie aus
Kunststoff, Dicke 0,2 mm, einlagig, Stél3e mindestens 10
cm Uberlappt und dicht verschlossen einschliel3lich der
Rénder, mit Klebebandern einschliellich der Vor- und
Unterhaltung wahrend der Bauzeit bzw. bis zum Abschluf3
der beauftragten Leistungen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist
nach Aufforderung durch den Auftraggeber umgehend zu
beseitigen.

1 m2 (== T 2,05

01.3 Bodenflachen abdecken, mit Rohfilzpappe und Folie

Positon Bodenflachen abdecken / schiitzen, untere Lage aus
Rohfilzpappe, Néhte dicht verschlossen, obere Lage aus
Kunststoff- Folie, Dicke 0,2 mm, St63e mindestens 10 cm
Uberlappt und verklebt einschlie3lich der Rander, mit
Klebebandern einschlieflich der Vor- und Unterhaltung
wahrend der Bauzeit bzw. bis zum Abschluf3 der
beauftragten Leistungen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist

nach Aufforderung durch den Auftraggeber umgehend zu
beseitigen.

1 m2 (== T 2,45

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.10.2026 - Seite 7 von 378



Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen
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01 Titel Schutz von Bauteilen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
01.4 Bodenflachen abdecken, mit Hartfaserplatten

Position

Bodenflachen abdecken / schiitzen, mit Hartfaserplatten,
einlagig, Nahte dicht verschlossen einschlie3lich der
Ré&nder, mit geeigneten Klebebéndern einschliellich der
Vor- und Unterhaltung wéhrend der Bauzeit bzw. bis zum
Abschluf® der beauftragten Leistungen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist
nach Aufforderung durch den Auftraggeber umgehend zu
beseitigen.

1 m2 EP oo, 7,50

015 Bodenflachen abdecken, mit Rohfilzpappe und Holzbohlen

Positon Bodenflachen abdecken / schiitzen, untere Lage aus
Rohfilzpappe, Néhte dicht verschlossen einschlief3lich
der Rander, obere Lage aus Holzbohlen einschlief3lich
der Vor- und Unterhaltung wéhrend der Bauzeit bzw. bis
zum AbschluRR der beauftragten Leistungen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist
nach Aufforderung durch den Auftraggeber umgehend zu
beseitigen.

1 m2 == 13,50

01.6 Offnungen schlieRen, mit Holzrahmen und Gitterfolie, bis 3,00 mz2

Positon SchlieBen von Offnungen, z. B. Fenster- und
Taréffnungen, mittels Holzrahmen mit verstarkter
Gitterfolie, alle Zwischen- bzw. Hohlrdume
zu den begrenzenden Bauteilen dicht mit Mineralwolle
ausgestopft einschlief3lich der Vor- und Unterhaltung
wahrend der Bauzeit bzw. bis zum Abschluf3 der
beauftragten Leistungen.

Das verwendete Baumaterial bleibt Eigentum des
Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den
Auftraggeber zu beseitigen.

Einzelgrofien von bis 3,00 m2,
1 m2 EP ....o.........20:00,

01.7 Offnungen schlieRen, mit Holzrahmen und Gitterfolie, 3,00 m2 bis
10,00 m?

Position
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01 Titel Schutz von Bauteilen
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

SchlieRBen von Offnungen, z. B. Fenster- und
Taréffnungen, mittels Holzrahmen mit verstarkter
Gitterfolie, alle Zwischen- bzw. Hohlrdume

zu den begrenzenden Bauteilen dicht mit Mineralwolle
ausgestopft einschlief3lich der Vor- und Unterhaltung
wahrend der Bauzeit bzw. bis zum Abschluf3 der
beauftragten Leistungen.

Das verwendete Baumaterial bleibt Eigentum des
Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den
Auftraggeber zu beseitigen.

Einzelgrofl3en Gber 3,00 m2 bis 10,00 m2.
1 m? = =T 17,50,

01.8 Offnungen schlieRen, mit Holzranmen und Gitterfolie, tiber 10,00 m2

Positon SchlieRBen von Offnungen, z. B. Fenster- und
Taréffnungen, mittels Holzrahmen mit verstarkter
Gitterfolie, alle Zwischen- bzw. Hohlrdume
zu den begrenzenden Bauteilen dicht mit Mineralwolle
ausgestopft einschlief3lich der Vor- und Unterhaltung
wahrend der Bauzeit bzw. bis zum Abschluf3 der
beauftragten Leistungen.

Das verwendete Baumaterial bleibt Eigentum des
Auftragnehmers und ist nach Aufforderung durch den
Auftraggeber zu beseitigen.

Einzelgrof3en tber 10,00 m2.
1 m2 =T 15,00,

01.9 Staubschutzwand als Holzkonstruktion, bis 5,00 m?2

Position Staubschutz- und Trennwand, als Holzkonstruktion,
bestehend aus Kanthélzern 10 / 10 cm, mit zweiseitiger
Verschalung (eine Seite mit Schaltafeln und Brettern,
eine Seite mit Seekieferplatten). Alle Zwischen- bzw.
Hohlrdume dicht mit Mineralwolle ausgestopft sowie mit
entsprechender Folie (unter der Verschalung)
dicht abgedeckt.

Einbau und Montage an den Schnittstellen / Ubergangen
zum Baustellenbereich, innerhalb des bestehenden
Gebaudes, in allen Geschossen, auch in mehrfach
abgewinkelter Form. Standsichere sowie dicht

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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01 Titel Schutz von Bauteilen
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.9 -

schlieRende Befestigung nach Wahl des Auftragnehmers,
ohne Beschadigung der bestehenden Bausubstanz
einschlieRlich der Vor- und Unterhaltung wahrend der
Bauzeit bzw. bis zum Abschlul? der beauftragten
Leistungen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist
nach Aufforderung durch den Auftraggeber (auch
partiell) zu beseitigen. Abrechnung nach abgewickelter
Flache, einseitig gemessen.

Einzelgréf3en von bis 5,00 m2.

1 m2 EP........20,00

01.10 Staubschutzwand als Holzkonstruktion, 5,00 m2 bis 10,00 m?

Position Staubschutz- und Trennwand, als Holzkonstruktion,
bestehend aus Kanthélzern 10 / 10 cm, mit zweiseitiger
Verschalung (eine Seite mit Schaltafeln und Brettern,
eine Seite mit Seekieferplatten). Alle Zwischen- bzw.
Hohlrdume dicht mit Mineralwolle ausgestopft sowie mit
entsprechender Folie (unter der Verschalung)
dicht abgedeckt.

Einbau und Montage an den Schnittstellen / Ubergéangen
zum Baustellenbereich, innerhalb des bestehenden
Gebaudes, in allen Geschossen, auch in mehrfach
abgewinkelter Form. Standsichere sowie dicht
schlieRende Befestigung nach Wahl des Auftragnehmers,
ohne Beschadigung der bestehenden Bausubstanz
einschlieR3lich der Vor- und Unterhaltung wahrend der
Bauzeit bzw. bis zum Abschlul? der beauftragten
Leistungen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist
nach Aufforderung durch den Auftraggeber (auch
partiell) zu beseitigen. Abrechnung nach abgewickelter
Flache, einseitig gemessen.

Einzelgrofl3en tber 5,00 m2 bis 10,00 m2.
1 m? EP .........3000,

01.11 Staubschutzwand als Holzkonstruktion, Giber 10,00 m?

Position Staubschutz- und Trennwand, als Holzkonstruktion,
bestehend aus Kanthélzern 10 / 10 cm, mit zweiseitiger
Verschalung (eine Seite mit Schaltafeln und Brettern,
eine Seite mit Seekieferplatten). Alle Zwischen- bzw.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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01 Titel Schutz von Bauteilen
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.11 -

Hohlrdume dicht mit Mineralwolle ausgestopft sowie mit
entsprechender Folie (unter der Verschalung)
dicht abgedeckt.

Einbau und Montage an den Schnittstellen / Ubergéangen
zum Baustellenbereich, innerhalb des bestehenden
Gebaudes, in allen Geschossen, auch in mehrfach
abgewinkelter Form. Standsichere sowie dicht
schlieRende Befestigung nach Wahl des Auftragnehmers,
ohne Beschadigung der bestehenden Bausubstanz
einschlieRlich der Vor- und Unterhaltung wahrend der
Bauzeit bzw. bis zum Abschlul? der beauftragten
Leistungen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist
nach Aufforderung durch den Auftraggeber (auch
partiell) zu beseitigen. Abrechnung nach abgewickelter
Flache, einseitig gemessen.

Einzelgrof3en Gber 10,00 m2.

1 m2 EP.......3400

01.12 Zulage zur Staubschutzwand fir eine Turéffnung

Positon Tiren in Staubschutzwand, Holz/Metall Turelement in Staubschutzwand wie
folgt: TUraussparung herstellen, seitlich mit Profilen verstéarken, Sturzprofil
einbauen, Holzturblatt mit Stahlzarge und Beschlagen fur die Dauer der
BaumalRnahme liefern und einbauen.

Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist

nach Aufforderung durch den Auftraggeber (auch
partiell) zu beseitigen.

1 Stck EP oo 100,00
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

02 Titel Einfriedungen, Tore, Zaune und Absperrtechnik

02.01 Untertitel Z&une und Pfosten

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

02.01 Untertitel Zaune und Pfosten

02.01.1 Doppelstabmatten verzinkt, bis 1,60 m Hohe

Positon Doppelstabmatten mit Maschenweite 50 x 200 mm, die
senkrechten Dréhte d = 6 mm, die waagerechten Dréhte
doppelt gegeniberliegend d = 8 mm, alle Kreuzungspunkte
punktgeschweil3t. Die Matten werden mittels Klemmleisten
einschl. Abstandhalter im Abstand von 200 mm mit den
Pfosten verschraubt. Doppelstabmatten liefern und in
feuerverzinkter Ausfiihrung montieren.

Zaunhohe bis 1,60 m
1 m?2 EP...........52,44

02.01.2 Doppelstabmatten verzinkt, von 1,61 bis 2,00 m Hohe

Positon Doppelstabmatten mit Maschenweite 50 x 200 mm, die
senkrechten Dréhte d = 6 mm, die waagerechten Dréhte
doppelt gegeniberliegend d = 8 mm, alle Kreuzungspunkte
punktgeschweil3t. Die Matten werden mittels Klemmleisten
einschl. Abstandhalter im Abstand von 200 mm mit den
Pfosten verschraubt. Doppelstabmatten liefern und in
feuerverzinkter Ausfiihrung montieren.

Zaunhohe von 1,61 bis 2,00 m
1 m?2 EP.......5064

02.01.3 Doppelstabmatten kunststoffbeschichtet, bis 1,60 m Héhe

Posiion Doppelstabmatten mit Maschenweite 50 x 200 mm, die

senkrechten Dréhte d = 6 mm, die waagerechten Dréhte
doppelt gegeniberliegend d = 8 mm, alle Kreuzungspunkte
punktgeschweil3t. Die Matten werden mittels Klemmleisten
einschl. Abstandhalter im Abstand von 200 mm mit den
Pfosten verschraubt. Doppelstabmatten liefern und in
feuerverzinkter/kunststoffbeschichteter Ausfiihrung
montieren.

Farbe nach Wahl RAL 6005 (griin) oder RAL 7003 (grau).

Zaunhohe bis 1,60 m

1 m2 EP oo 1207
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

02 Titel Einfriedungen, Tore, Zaune und Absperrtechnik

02.01 Untertitel Z&une und Pfosten

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
02.01.4 Doppelstabmatten kunststoffbeschichtet, von 1,61 bis 2,00 m Héhe
Position

Doppelstabmatten mit Maschenweite 50 x 200 mm, die
senkrechten Dréhte d = 6 mm, die waagerechten Dréhte
doppelt gegeniberliegend d = 8 mm, alle Kreuzungspunkte
punktgeschweil3t. Die Matten werden mittels Klemmleisten
einschl. Abstandhalter im Abstand von 200 mm mit den
Pfosten verschraubt. Doppelstabmatten liefern und in
feuerverzinkter/kunststoffbeschichteter Ausfiihrung
montieren.

Farbe nach Wahl RAL 6005 (griin) oder RAL 7003 (grau).

Zaunhohe von 1,61 bis 2,00 m
1 m?2 EP............[8:26

02.01.5 Doppelstabmatten-Ballfanggitter verzinkt, ab 2,00 m Hohe

Positon Doppelstabmatten-Ballfanggitter herstellen und liefern,
sowie héhen- und fluchtgerecht montieren;
Matten bestehend aus stark punktgeschweif3ten
Stahldrahten mit folgendem Querschnitt:
senkrechte Drahte: 6,0 mm;
waagerechte Dréhte: 8,0 mm;
waagerechte Drahte sind doppelt gegentberliegend
angeordnet; senkrechte Dréahte am Maschenende als
Verstarkungsdréhte, Abstand: 250 mm;
Maschenweite: 100/200 mm ab 2,00 m bis 6,00 m Hohe bzw.
nach Herstellervorschrift;
alle Bauelemente des Ballfanggitters sind
feuerverzinkt.
Fahrbares Gerlst oder Hubwagen wird in gesonderter
Position abgerechnet.

Zaunhohe ab 2,00 m bis 6,00 m
1 m?2 EP oo 12029,

02.01.6 Doppelstabmatten-Ballfanggitter verzinkt/kunststoffbeschichtet, ab
2,00 m Hohe

Position Doppelstabmatten-Ballfanggitter herstellen und liefern,

sowie héhen- und fluchtgerecht montieren;

Matten bestehend aus stark punktgeschweif3ten
Stahldrahten mit folgendem Querschnitt:

senkrechte Drahte: 6,0 mm;

waagerechte Dréhte: 8,0 mm;

waagerechte Drahte sind doppelt gegentberliegend
angeordnet; senkrechte Dréahte am Maschenende als

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

02 Titel Einfriedungen, Tore, Zaune und Absperrtechnik

02.01 Untertitel Z&une und Pfosten

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.6 -

Verstarkungsdréhte, Abstand: 250 mm;

Maschenweite: 100/200 mm ab 2,00 m bis 6,00 m Hohe bzw.
nach Herstellervorschrift;

alle Bauelemente des Ballfanggitters sind feuerverzinkt

und kunststoffbeschichtete.

Farbe nach Wahl RAL 6005 (griin) oder RAL 7003 (grau).
Fahrbares Gerlst oder Hubwagen wird in gesonderter
Position abgerechnet.

Zaunhohe ab 2,00 m bis 6,00 m

1 Stck EP..............80,48

02.01.7 Rohrrahmenzaunfeld Vierkantrohr 60/40/3 mm

Position Rohrrahmenzaunfeld aus Vierkantrohr 60/40/3 mm mit
Stabfillung und Langlochlaschen, zur Befestigung an den
Pfosten liefern und montieren, alle Stahlteile in
feuerverzinkter Ausfiihrung.

1 m?2 EP 197,03

02.01.8 Rohrrahmenzaunfeld Vierkantrohr 80/40/3 mm

Position Rohrrahmenzaunfeld aus Vierkantrohr 80/40/3 mm, mit
Stabfillung und Langlochlaschen, zur Befestigung an den
Pfosten liefern und montieren, alle Stahlteile in
feuerverzinkter Ausfiihrung.

1 m2 EP oo 210,90

02.01.9 Pfosten aus verz. Rechteckrohr, 60/40/3 mm bis 1,60 m H6he

Positon Pfosten aus Rechteckrohr 60/40/3 mm liefern und
montieren.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten fiir die Pfosten, mit Beton C 12/15,
Abmessungen ca. I/b/h = 40/40/80 cm, mit den
dazugehorigen Erdarbeiten, entsprechend dem
Gelandeverlauf angepasst einbauen, alle Stahlteile in
feuerverzinkter Ausfiihrung, jedoch ohne Pflasterung.

Hohe der Pfosten tiber OKFF: bis 1,60 m

1 Stck EP oo 166,50
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
02 Titel Einfriedungen, Tore, Zaune und Absperrtechnik
02.01 Untertitel Z&aune und Pfosten
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
02.01.10 Pfosten aus verz. Rechteckrohr, 60/40/3 mm, von 1,61 bis 2,00 m H6he
Positon Pfosten aus Rechteckrohr 60/40/3 mm liefern und

montieren.

Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten fiir die Pfosten, mit Beton C 12/15,
Abmessungen ca. I/b/h = 40/40/80 cm, mit den
dazugehdorigen Erdarbeiten, entsprechend dem
Gelandeverlauf angepasst einbauen, alle Stahlteile in
feuerverzinkter Ausfiihrung, jedoch ohne Pflasterung.

Hohe der Pfosten tiber OKFF: von 1,61 bis 2,00 m
1 Stck EP oo 175,25

02.01.11 Pfosten aus verz./kunststoffbes. Rechteckrohr, 60/40/3 mm, bis 1,60 m
Hohe

Position

Pfosten aus Rechteckrohr 60/40/3 mm, Farbe nach Wahl
RAL 6005 (grun) oder RAL 7003 (grau) liefern und
montieren.

Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten fiir die Pfosten, mit Beton C 12/15,
Abmessungen ca. I/b/h = 40/40/80 cm, mit den
dazugehorigen Erdarbeiten, entsprechend dem
Gelandeverlauf angepasst einbauen, alle Stahlteile in
feuerverzinkter Ausfiihrung und kunststoffbeschichtet,
jedoch ohne Pflasterung.

Hohe der Pfosten tiber OKFF: bis 1,60 m
1 Stck EP oo 180,38

02.01.12 Pfosten aus verz./kunststoffbes. Rechteckrohr, 60/40/3 mm, von 1,61
bis 2,00 m H6he

Position

Pfosten aus Rechteckrohr 60/40/3 mm, Farbe nach Wahl
RAL 6005 (griin) oder RAL 7003 (grau) liefern und
montieren.

Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten fiir die Pfosten, mit Beton C 12/15,
Abmessungen ca. I/b/h = 40/40/80 cm, mit den
dazugehorigen Erdarbeiten, entsprechend dem
Gelandeverlauf angepasst,

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

02 Titel Einfriedungen, Tore, Zaune und Absperrtechnik

02.01 Untertitel Z&une und Pfosten

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.12 -

alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausfihrung und
kunststoffbeschichtet, jedoch ohne Pflasterung.

Hohe der Pfosten tiber OKFF: von 1,61 bis 2,00 m

1 Stck EP oo 189,12

02.01.13 Pfosten aus verzinkten IPE 80 bis 4,00 m HOohe

Positon Stahltrager/Pfosten, IPE-Profil, DIN 1025-5 mit
angeschraubten Befestigungslaschen, die gleichzeitig
ein Aufhangen der Matten ermdglichen sowie Bohrungen
fuer die Befestigungsschrauben nach
Herstellervorschriften liefern und montieren.

Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten fur die Pfosten, mit Beton C 20/25,
Abmessungen ca. I/b/h = 50/50/100 cm, mit den
dazugehdorigen Erdarbeiten, entsprechend dem
Gelandeverlauf angepasst einbauen, alle Stahlteile in
feuerverzinkter Ausfiihrung, jedoch ohne Pflasterung.

Hohe der Pfosten tiber OKFF: bis 4,00 m
1 Stck EP ... 450,94

02.01.14 Pfosten aus verzinkten IPE 80 bis 6,00 m Hohe

Positon Stahltrager/Pfosten, IPE-Profil, DIN 1025-5 mit
angeschraubten Befestigungslaschen, die gleichzeitig
ein Aufhangen der Matten ermdglichen sowie Bohrungen
fuer die Befestigungsschrauben nach
Herstellervorschriften liefern und montieren.

Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten fur die Pfosten, mit Beton C 20/25,
Abmessungen ca. I/b/h = 60/60/100 cm, mit den
dazugehorigen Erdarbeiten, entsprechend dem
Geléandeverlauf angepasst einbauen, alle Stahlteile in
feuerverzinkter Ausfiihrung, jedoch ohne Pflasterung.

Hohe der Pfosten tiber OKFF: bis 6,00 m
1 Stck EP oo 631,31

02.01.15 Pfosten fliir Rohrrahmenzaunfeld, bis 1,60 m Hohe

Positon Pfosten aus Vierkantrohr 60/40/3 mm, fir

Rohrrahmenzaunfeld mit Langlochlaschen liefern,
anfertigen und montieren, Diese Position beinhaltet
auch die Herstellung von Betonfundamenten fir die
Pfosten, mit Beton C 12/15, Abmessungen ca. I/b/h =
40/40/80 cm, mit den dazugehérigen Erdarbeiten,

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
02 Titel Einfriedungen, Tore, Zaune und Absperrtechnik
02.01 Untertitel Z&une und Pfosten

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.15 -

entsprechend dem Gelandeverlauf angepasst einbauen,
alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausfiihrung, jedoch
ohne Pflasterung.

Hohe der Pfosten tiber OKFF: bis 1,60 m

1 Stck EP oo 173,44

02.01.16 Pfosten fir Rohrrahmenzaunfeld, von 1,61 bis 2,00 m

Positon Pfosten aus Vierkantrohr 60/40/3 mm, fiir
Rohrrahmenzaunfeld mit Langlochlaschen liefern,
anfertigen und montieren, Diese Position beinhaltet
auch die Herstellung von Betonfundamenten fir die
Pfosten, mit Beton C 12/15, Abmessungen ca. I/b/h =
40/40/80 cm, mit den dazugehorigen Erdarbeiten,
entsprechend dem Gelandeverlauf angepasst einbauen,
alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausfiihrung, jedoch
ohne Pflasterung.

Hohe der Pfosten Giber OKFF: von 1,61 bis 2,00 m

1 Stck EP oo 182,18

02.01.17 Zulage fur die Befestigung von Pfosten mit FuBplatte

Posiion Zulage fur die Befestigung von Pfosten mit Ful3platte zum Aufdibeln auf
vorhandenes Betonfundament oder Asphalt etc.

1 Stck EP oo, 7,66
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

02 Titel Einfriedungen, Tore, Zaune und Absperrtechnik

02.02 Untertitel Ein- und Zweifligelige Tore

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

02.02 Untertitel Ein- und Zweifliigelige Tore

02.02.1 Einflliglige Tore, aus verz. Vierkantrohr 40/40/3 mm

Positon Einfliglige Tore bestehend aus Vierkantrohr 40/40/3 mm,
Ausfuhrung einschlie3lich 160er Stahlbandern und
Rohrrahmenschloss mit abgerundeter Druckergarnitur, in
verzinkter Ausfihrung, jedoch ohne Fllung.

1 m?2 EP 153,03

02.02.2 Einflliglige Tore, aus verz. Vierkantrohr 60/40/3 mm

Positon Einfluiglige Tore bestehend aus Vierkantrohr 60/40/3 mm,
Ausfuhrung einschlie3lich 160er Stahlbandern und
Rohrrahmenschloss mit abgerundeter Druckergarnitur, in
verzinkter Ausfihrung, jedoch ohne Fullung

1 m2 EP 166,47

02.02.3 Einflliglige Tore, aus verz./kunststoffb. Vierkantrohr 60/40/3 mm

Position

Einfluiglige Tore bestehend aus Vierkantrohr 60/40/3 mm,
einschlief3lich 160er Stahlb&dndern und Rohrrahmenschloss
mit abgerundeter Driickergarnitur, in verzinkter und
kunststoffbeschichteter Ausfihrung, jedoch ohne Fillung
Farbe nach Wahl RAL 6005 (griin) oder RAL 7003 (grau).

1 m2 EP 212,95

02.02.4 Einfliglige Tore, aus verz. Vierkantrohr 80/40/3 mm

Position

Einfliglige Tore bestehend aus Vierkantrohr 80/40/3 mm,
einschlief3lich 160er Stahlb&dndern und Rohrrahmenschloss
mit abgerundeter Drickergarnitur, in verzinkter
Ausfiihrung, jedoch ohne Fillung

1 m? EP 177,11

02.02.5 Zweifluglige Tore, aus Vierkantrohr 40/40/3 mm

Positon Zweifliiglige Tore bestehend aus Vierkantrohr 40/40/3
mm, der Standfligel mit Schlielblech, Grentriegel und
Auflaufkloben, einschlieflich Stellbéander M16 und
Rohrrahmenschloss mit abgerundeter Druckergarnitur, in
verzinkter Ausfihrung, jedoch ohne Fllung.

1 m2 EP oo 202,59
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

02 Titel Einfriedungen, Tore, Zaune und Absperrtechnik

02.02 Untertitel Ein- und Zweifligelige Tore

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
02.02.6 Zweifluglige Tore, aus Vierkantrohr 60/40/3 mm

Position

Zweifluglige Tore bestehend aus Vierkantrohr 60/40/3
mm, der Standfligel mit Schlielblech, Grentriegel und
Auflaufkloben, einschlieRlich Stellbénder M16 und
Rohrrahmenschloss mit abgerundeter Druckergarnitur, in
verzinkter Ausfihrung, jedoch ohne Fllung.

1 m2 EP 210,43

02.02.7 Zweifluglige Tore, aus verz./kunststoffb. Vierkantrohr 60/40/3 mm

Positon Zweifliiglige Tore bestehend aus Vierkantrohr 60/40/3
mm, der Standfligel mit Schlieblech, Grentriegel und
Auflaufkloben, einschlieflich Stellbénder M16 und
Rohrrahmenschloss mit abgerundeter Druckergarnitur, in
verzinkter und kunststoffbeschichteter Ausfiihrung,
jedoch ohne Fullung.

Farbe nach Wahl RAL 6005 (griin) oder RAL 7003 (grau).

1 m?2 EP 252,00

02.02.8 Zweifluglige Tore, aus Vierkantrohr 80/40/3 mm

Positon Zweifliiglige Tore bestehend aus Vierkantrohr 80/40/3
mm, der Standfligel mit Schlielblech, Grentriegel und
Auflaufkloben, einschlieBlich Stellbéander M20 und
Rohrrahmenschloss mit abgerundeter Druckergarnitur, in
verzinkter Ausfihrung, jedoch ohne Fllung.

1 m2 EP oo 224,71

02.02.9 Torfullung, verz. Stahlmatten, Maschenweite 50x200 mm

Position Torfullung zu den Positionen Ein- und Zweifliiglige
Tore, liefern und einbauen:

Material: verzinkte Stahlmatten, Maschenweite 50 x 200

mm
1 m2 EP oo 2391
02.02.10 Torfullung, verz./kunststoffb. Stahlmatten, Maschenweite 50x200 mm

Position Torfiillung zu den Positionen Ein- und Zweifliiglige

Tore, liefern und einbauen:

Material: verzinkte und kunststoffbeschichtete

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

02 Titel Einfriedungen, Tore, Zaune und Absperrtechnik

02.02 Untertitel Ein- und Zweifligelige Tore

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.10 -

Stahimatten, Maschenweite 50 x 200 mm,
Farbe nach Wahl RAL 6005 (griin) oder RAL 7003 (grau).

1 m2 EP ... 13154,

02.02.11 Torfullung, Verzinkte Bleche bis 3 mm

Position Torfullung zu den Positionen Ein- und Zweifliiglige
Tore, liefern und einbauen:

Material: Verzinkte Bleche bis 3 mm
1 m?2 EP ... 99,53

02.02.12 Torfullung, Verzinkter Stabstahl

Position Torfullung zu den Positionen Ein- und Zweifliiglige
Tore, liefern und einbauen:

Material: Verzinkter Stabstahl, max. Abstand 120 mm

1 m?2 EP..........39:20
02.02.13 Pfosten aus verz. Vierkantrohr, 80/80/4 mm, bis 1,60m Hohe
Position Pfosten aus Vierkantrohr 80/80/4 mm liefern und

einbauen.

Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten fur die Pfosten, mit Beton C 12/15,
Abmessungen ca. I/b/h = 40/40/80 cm und der
dazugehorigen Erdarbeiten, jedoch ohne Pflasterung und
alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausfihrung.

Hohe der Pfosten tiber OKFF: bis 1,60 m

1 Stck EP oo 182,00
02.02.14 Pfosten aus verz. Vierkantrohr, 80/80/4 mm, von 1,61 bis 2,00 m H6he
Position Pfosten aus Vierkantrohr 80/80/4 mm, liefern und

einbauen.

Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten fur die Pfosten, mit Beton C 12/15,
Abmessungen ca. I/b/h = 40/40/80 cm und der
dazugehorigen Erdarbeiten, jedoch ohne Pflasterung und
alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausfihrung.

Hohe der Pfosten iber OKFF: von 1,61 bis 2,00 m

1 Stck EP oo 207,20
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

02 Titel Einfriedungen, Tore, Zaune und Absperrtechnik

02.02 Untertitel Ein- und Zweifligelige Tore

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
02.02.15 Pfosten aus verz./kunststoffb. Vierkantrohr, 80/80/4 mm,

bis 1,60 m Hohe

Position Pfosten aus Vierkantrohr 80/80/4 mm liefern und

einbauen.

Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten fur die Pfosten, mit Beton C 12/15,
Abmessungen ca. I/b/h = 40/40/80 cm und der
dazugehdorigen Erdarbeiten, jedoch ohne Pflasterung,
alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausfiihrung und
kunststoffbeschichtet,

Farbe nach Wahl RAL 6005 (griin) oder RAL 7003 (grau).

Hohe der Pfosten tiber OKFF: bis 1,60 m
1 Stck EP oo 194,67

02.02.16 Pfosten aus verz./kunststoffb. Vierkantrohr, 80/80/4 mm,
von 1,61 bis 2,00 m Héhe

Position Pfosten aus Vierkantrohr 80/80/4 mm liefern und

einbauen.

Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten fur die Pfosten, mit Beton C 12/15,
Abmessungen ca. I/b/h = 40/40/80 cm und der
dazugehdorigen Erdarbeiten, jedoch ohne Pflasterung,
alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausfiihrung und
kunststoffbeschichtet,

Farbe nach Wahl RAL 6005 (griin) oder RAL 7003 (grau).

Hohe der Pfosten iber OKFF: von 1,61 bis 2,00 m
1 Stck EP oo 219,95

02.02.17 Pfosten aus Vierkantrohr, 120/120/4 mm, bis 1,60 m HO6he

Positon Pfosten aus Vierkantrohr 120/ 120/ 4 mm liefern und
einbauen.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten fur die Pfosten, mit Beton C 12/15,
Abmessungen ca. I/b/h = 40/40/80 cm und der
dazugehdorigen Erdarbeiten, jedoch ohne Pflasterung,
alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausfihrung.

Hohe der Pfosten tiber OKFF: bis 1,60 m

1 Stck EP oo 210,63
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
02 Titel Einfriedungen, Tore, Zaune und Absperrtechnik
02.02 Untertitel Ein- und Zweifligelige Tore
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
02.02.18 Pfosten aus Vierkantrohr, 120/120/4 mm, von 1,61 bis 2,00 m Héhe
Posttion Pfosten aus Vierkantrohr 120/ 120/ 4 mm liefern und
einbauen.

Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten fur die Pfosten, mit Beton C 12/15,
Abmessungen ca. I/b/h = 40/40/80 cm und der
dazugehdorigen Erdarbeiten, jedoch ohne Pflasterung,
alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausfihrung.

Hohe der Pfosten Giber OKFF: von 1,61 bis 2,00 m

1 Stck EP oo 2258
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

02 Titel Einfriedungen, Tore, Zaune und Absperrtechnik

02.03 Untertitel Absperrpfosten

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

02.03 Untertitel Absperrpfosten

02.03.1 Absperrpfosten -ortsfest-, ohne Osen, zum Einbetonieren, Stahlrohr
70x70 mm

Posiion Absperrpfosten, ortsfest, aus Stahlrohr 70 x 70 mm, mit

aufgeschweil3ter Stahlkappe, Uberflur 900 mm,
feuerverzinkt und weif3 beschichtet mit drei rot
reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Osen, liefern und
montieren.

Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten fur die Pfosten, mit Beton C 20/25,
Abmessungen ca. I/b/h = 20/20/40 cm, mit den
dazugehdrigen Erd-/Stemmarbeiten, jedoch ohne
Pflasterung.

1 Stck EP oo 294,25

02.03.2 Absperrpfosten -ortsfest-, mit 2 Osen, zum Einbetonieren, Stahlrohr
70x70 mm

Posiion Absperrpfosten, ortsfest, aus Stahlrohr 70 x 70 mm, mit

aufgeschweil3ter Stahlkappe, Uberflur 900 mm,
feuerverzinkt und weif3 beschichtet mit drei rot
reflektierenden Leuchtstreifen, mit 2 Osen, liefern und
montieren.

Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten fur die Pfosten, mit Beton C 20/25,
Abmessungen ca. I/b/h = 20/20/40 cm, mit den
dazugehdérigen Erd-/Stemmarbeiten, jedoch ohne
Pflasterung.

1 Stck EP oo 300,94

02.03.3 Absperrpfosten -ortsfest-, ohne Osen, mit Bodenplatte und
Dubelbefestigung, Stahlrohr 70x70 mm

Posiion Absperrpfosten, ortsfest, aus Stahlrohr 70 x 70 mm, mit

aufgeschweil3ter Stahlkappe, Uberflur 900 mm,
feuerverzinkt und weif3 beschichtet mit drei rot
reflektierenden Leuchtstreifen, mit Bodenplatte zur
Dubelbefestigung, ohne Osen, einschl.
Befestigungsmaterial liefern und montieren.

1 Stck EP oo 218,01
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

02 Titel Einfriedungen, Tore, Zaune und Absperrtechnik

02.03 Untertitel Absperrpfosten

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
02.03.4

Absperrpfosten -ortsfest-, mit 2 Osen, mit Bodenplatte und
Dubelbefestigung, Stahlrohr 70x70 mm

Posiion Absperrpfosten, ortsfest, aus Stahlrohr 70 x 70 mm, mit

aufgeschweil3ter Stahlkappe, Uberflur 900 mm,
feuerverzinkt und weif3 beschichtet mit drei rot
reflektierenden Leuchtstreifen, mit Bodenplatte zur
Diibelbefestigung, mit 2 Osen, einschl.
Befestigungsmaterial liefern und montieren.

1 Stck EP oo 224,70

02.03.5 Absperrpfosten -herausnehmbar-, zum Einbetonieren, ohne Rundrohrbigeln

Position Vierkantrohr 70 x 70 mm, Uberflur 900 mm, mit
Feuerwehrverschluss nach DIN und aufgeschweil3ter
Stahlkappe, mit Blattfeder, die selbsttatig einrastet
und verriegelt, incl. Bodenhtlse 80 x 80 x 3 mm, ca.
500 mm lang, mit Erdanker, vollbadfeuerverzinkt und
weil3 beschichtet und mit drei rot reflektierenden
Leuchtstreifen, ohne seitliche Rundrohrbugel, liefern
und montieren.

Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten fur die Pfosten, mit Beton C 20/25,
Abmessungen ca. I/b/h = 20/20/60 cm, mit den
dazugehdrigen Erd-/Stemmarbeiten, jedoch ohne
Pflasterung.

1 Stck EP oo 331,70

02.03.6 Absperrpfosten -herausnehmbar-, zum Einbetonieren, mit Rundrohrbigeln

Position Vierkantrohr 70 x 70 mm, Uberflur 900 mm, mit
Feuerwehrverschluss nach DIN und aufgeschweil3ter
Stahlkappe, mit Blattfeder, die selbsttatig einrastet
und verriegelt, incl. Bodenhtlse 80 x 80 x 3 mm, ca.
500 mm lang, mit Erdanker, vollbadfeuerverzinkt und
weil3 beschichtet und mit drei rot reflektierenden
Leuchtstreifen, mit seitichem Rundrohrbugel, liefern
und montieren.

Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten fur die Pfosten, mit Beton C 20/25,
Abmessungen ca. I/b/h = 20/20/60 cm, mit den

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

02 Titel Einfriedungen, Tore, Zaune und Absperrtechnik

02.03 Untertitel Absperrpfosten

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.6 -
dazugehdérigen Erd-/Stemmarbeiten, jedoch ohne

Pflasterung.
1 Stck =T 397,24,
02.03.7 Absperrpfosten -umlegbar-, zum Einbetonieren und Dreikantverschluss

Position

Stahlrohr 70 x 70 mm, Uberflur 900 mm, mit
selbsteinrastender Verriegelung, mit aufgeschweil3ter
Stahlkappe feuerverzinkt und weil3 beschichtet und mit
drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, mit
Dreikantverschluss und zum Einbetonieren, liefern und
montieren.

Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten fir die Pfosten, mit Beton C 20/25,
Abmessungen ca. I/b/h = 20/20/40 cm, mit den
dazugehdrigen Erdarbeiten, jedoch ohne Pflasterung.

1 Stck EP oo 391,89

02.03.8 Absperrpfosten -umlegbar-, Bodenplatte mit Dubelbefestigung und
Dreikantverschluss

Position

Stahlrohr 70 x 70 mm, Uberflur 900 mm, mit
selbsteinrastender Verriegelung, mit aufgeschweil3ter
Stahlkappe feuerverzinkt und weif3 beschichtet und mit
drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, jedoch mit
Dreikantverschluss und Bodenplatte zur
Dubelbefestigung, einschl. Befestigungsmaterial liefern
und montieren.

1 Stck EP oo 284,22

02.03.9 Absperrpfosten -umlegbar-, zum Einbetonieren und Profilzylinderschloss

Position Stahlrohr 70 x 70 mm, Uberflur 900 mm, mit
selbsteinrastender Verriegelung, mit aufgeschweil3ter
Stahlkappe feuerverzinkt und weil3 beschichtet und mit
drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, jedoch mit
Profilzylinderschloss und zum Einbetonieren, liefern
und montieren.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten fur die Pfosten, mit Beton C 20/25,
Abmessungen ca. I/b/h = 20/20/40 cm, mit den
dazugehorigen Erdarbeiten, jedoch ohne Pflasterung.

1 Stck EP ...........A14,63
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

02 Titel Einfriedungen, Tore, Zaune und Absperrtechnik

02.03 Untertitel Absperrpfosten

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
02.03.10

Absperrpfosten -umlegbar-, Bodenplatte mit Dubelbefestigung und
Profilzylinderschloss

Position

Stahlrohr 70 x 70 mm, Uberflur 900 mm, mit
selbsteinrastender Verriegelung, mit aufgeschweil3ter
Stahlkappe feuerverzinkt und weil3 beschichtet und mit
drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, jedoch mit
Profilzylinderschloss und Bodenplatte zur
Dubelbefestigung, einschl. Befestigungsmaterial liefern
und montieren.

1 Stck EP oo 331,70

02.03.11 Wegesperren mit Feuerwehrverschluss, schwenkbar, Breite bis 1500 mm

Positon Wegesperren mit Feuerwehrverschluss nach DIN 3223,
schwenkbar, bestehend aus:
1 ortsfester Pfosten: Vierkantrohr 70 x 70 mm,
Uberflur 900mm
1 I6sbarer Pfosten: Vierkantrohr 70 x 70 mm,
Uberflur 900 mm
1 Bodenhlse: Vierkantrohr 80 x 80 mm, 500 mm lang
1 Oberholm: Vierkantrohr 60 x 40 mm
1 Knieholm: Vierkantrohr 60 x 40 mm
alle Stahlteile in feuerverzinkt und weil3 beschichtet
mit rot reflektierenden Leuchtstreifen.
Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten fiir die Pfosten, mit Beton C 20/25,
Abmessungen ca. I/b/h = 20/20/40 cm, mit den
dazugehdrigen Erd-/Stemmarbeiten, jedoch ohne
Pflasterung.

Hier: Breite bis 1500 mm
1 Stck EP oo 942,94

02.03.12 Wegesperren mit Feuerwehrverschluss, schwenkbar, Breite bis 2000 mm

Positon Wegesperren mit Feuerwehrverschluss nach DIN 3223,
schwenkbar, bestehend aus:
1 ortsfester Pfosten: Vierkantrohr 70 x 70 mm,
Uberflur 900mm
1 I6sbarer Pfosten: Vierkantrohr 70 x 70 mm,
Uberflur 900 mm
1 Bodenhlse: Vierkantrohr 80 x 80 mm, 500 mm lang
1 Oberholm: Vierkantrohr 60 x 40 mm
1 Knieholm: Vierkantrohr 60 x 40 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

02 Titel Einfriedungen, Tore, Zaune und Absperrtechnik

02.03 Untertitel Absperrpfosten

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.12 -

alle Stahlteile in feuerverzinkt und weil3 beschichtet
mit rot reflektierenden Leuchtstreifen.

Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten fiir die Pfosten, mit Beton C 20/25,
Abmessungen ca. I/b/h = 20/20/40 cm, mit den
dazugehorigen Erd-/Stemmarbeiten, jedoch ohne
Pflasterung.

Hier: Breite bis 2000 mm

1 Stck EP oo 983,06
02.03.13 Wegesperren mit Feuerwehrverschluss, schwenkbar, Breite bis 2500 mm
Positon Wegesperren mit Feuerwehrverschluss nach DIN 3223,

schwenkbar, bestehend aus:

1 ortsfester Pfosten: Vierkantrohr 70 x 70 mm,

Uberflur 900mm

1 I6sbarer Pfosten: Vierkantrohr 70 x 70 mm,

Uberflur 900 mm

1 Bodenhlse: Vierkantrohr 80 x 80 mm, 500 mm lang

1 Oberholm: Vierkantrohr 60 x 40 mm

1 Knieholm: Vierkantrohr 60 x 40 mm

alle Stahlteile in feuerverzinkt und weil3 beschichtet

mit rot reflektierenden Leuchtstreifen.

Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von

Betonfundamenten fiir die Pfosten, mit Beton C 20/25,

Abmessungen ca. I/b/h = 20/20/40 cm, mit den

dazugehdrigen Erd-/Stemmarbeiten, jedoch ohne

Pflasterung.

Hier: Breite bis 2500 mm

1 Stck EP .......... 1.023,19,
02.03.14 Wegesperren mit Feuerwehrverschluss, schwenkbar, Breite bis 3000 mm
Position

Wegesperren mit Feuerwehrverschluss nach DIN 3223,
schwenkbar, bestehend aus:

1 ortsfester Pfosten: Vierkantrohr 70 x 70 mm,
Uberflur 900mm

1 I6sbarer Pfosten: Vierkantrohr 70 x 70 mm,

Uberflur 900 mm

1 Bodenhlse: Vierkantrohr 80 x 80 mm, 500 mm lang
1 Oberholm: Vierkantrohr 60 x 40 mm

1 Knieholm: Vierkantrohr 60 x 40 mm

alle Stahlteile in feuerverzinkt und weil3 beschichtet
mit rot reflektierenden Leuchtstreifen.

Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten fiir die Pfosten, mit Beton C 20/25,

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
02 Titel Einfriedungen, Tore, Zaune und Absperrtechnik
02.03 Untertitel Absperrpfosten

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.14 -

Abmessungen ca. I/b/h = 20/20/40 cm, mit den
dazugehorigen Erd-/Stemmarbeiten, jedoch ohne
Pflasterung.

Hier: Breite bis 3000 mm

1 Stck EP oo 1.063,31

02.03.15 Wegeschranken, lichte Weite bis 6,00 m, fur Vorhangschloss

Positon Wegeschranke bestehend aus Haupt- und Auflagestiitze:
Stahlkonstruktion 70 x 70 mm Vierkantrohr feuerverzinkt
und rot beschichtet, zum Einbetonieren, ca. 950 mm
Uberflur,

Schrankenbaum aus: Rundrohr 80 mm freitragend fuir die
lichte Offnung mit Gegengewicht, Verschluss an der
Auflagestiitze, Gesamtbreite: lichte Weite bis 6,00 m +
1,00 m, einschl. aller Befestigungsmittel liefern und
montieren.

Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten fur die Pfosten, mit Beton C 20/25,
Abmessungen ca. I/b/h = 40/40/80 cm, mit den
dazugehdorigen Erdarbeiten, jedoch ohne Pflasterung

hier: fir Vorhangschloss

1 m Ep 1.819,00

02.03.16 Wegeschranken, lichte Weite bis 6,00 m, fir Dreikantverschluss

Positon Wegeschranke bestehend aus Haupt- und Auflagestiitze:
Stahlkonstruktion 70 x 70 mm Vierkantrohr feuerverzinkt
und rot beschichtet, zum Einbetonieren, ca. 950 mm
Uberflur,

Schrankenbaum aus: Rundrohr 80 mm freitragend fuir die
lichte Offnung mit Gegengewicht, Verschluss an der
Auflagestitze, Gesamtbreite: lichte Weite bis 6,00 m +
1,00 m, einschl. aller Befestigungsmittel liefern und
montieren.

Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten fur die Pfosten, mit Beton C 20/25,
Abmessungen ca. I/b/h = 40/40/80 cm, mit den
dazugehdorigen Erdarbeiten, jedoch ohne Pflasterung

hier: fur Dreikantverschluss

1 Stck EP oo...... 1.952,75
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

02 Titel Einfriedungen, Tore, Zaune und Absperrtechnik

02.03 Untertitel Absperrpfosten

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
02.03.17 Wegeschranken, lichte Weite bis 6,00 m, fur Profilzylinder

Position

Wegeschranke bestehend aus Haupt- und Auflagestitze:
Stahlkonstruktion 70 x 70 mm Vierkantrohr feuerverzinkt
und rot beschichtet, zum Einbetonieren, ca. 950 mm
Uberflur,

Schrankenbaum aus: Rundrohr 80 mm freitragend fiir die
lichte Offnung mit Gegengewicht, Verschluss an der
Auflagestitze, Gesamtbreite: lichte Weite bis 6,00 m +
1,00 m, einschl. aller Befestigungsmittel liefern und
montieren.

Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten fur die Pfosten, mit Beton C 20/25,
Abmessungen ca. I/b/h = 40/40/80 cm, mit den
dazugehdorigen Erdarbeiten, jedoch ohne Pflasterung

hier: fur Profilzylinder
1 Stck EP oo 2:019,63

02.03.18 Reihenparker fir 6 Fahrrader, zum Einbetonieren, Lange 3000 mm

Positon Reihenparker firr 6 Fahrrader mit Haltebtigel aus
Rundstahl 12 mm, mit Vierkanttradgerrohr 40/40/2
festverschweil3t, Gesamtlange 3000 mm, zur freistehenden
Aufstellung, zum Einbetonieren, Abstand der
Einstellplatze ca. 500 mm, Fahrradeinstellplatze nach
Angabe AG mit wahlweise 45 oder 90 Grad, in
feuerverzinkter Ausfuihrung, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Diese Position beinhaltet auch die Herstellung von
Betonfundamenten fur die Pfosten, mit Beton C 20/25,
Abmessungen ca. I/b/h = 20/20/50 cm, mit den
dazugehdorigen Erdarbeiten, jedoch ohne Pflasterung

1 m EP oo 621,94
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

03 Titel Gitterroste und Schachtabdeckungen

03.01 Untertitel  Gitterroste mit Winkelrahmen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

03.01 Untertitel Gitterroste mit Winkelrahmen

03.01.1 Gitterrost als Abdeckung, 30/3 mm, mit Winkelrahmen

Positon Gitterrost als Abdeckung mit Winkelrahmen, aus Stahl S
235, verzinkt, H = 35 mm
Tragstab 30 x 3 mm begehbar;
Maschenweite: 30 x 10 mm;
Befestigung an Beton oder Mauerwerk;
Sicherungseinrichtungen werden gesondert vergutet,
Bauteilgréf3e bis 0,5m2,
Liefern und Montieren jedoch ohne Mdrtelverguss

1 Stk EP ...........A14,20

03.01.2 Gitterrost als Abdeckung, 30/3 mm, mit Winkelrahmen

Position Gitterrost als Abdeckung mit Winkelrahmen, aus Stahl S 235, verzinkt, H =
35 mm Tragstab 30 x 3 mm begehbar; Maschenweite: 30 x 10 mm;
Befestigung an Beton oder Mauerwerk, Sicherungseinrichtungen werden
gesondert vergitet, Bauteilgrof3e bis 1m2 ,
Liefern und Montieren jedoch ohne Mdrtelverguss

1 Stk EP..........A82,28

03.01.3 Gitterrost als Abdeckung, 30/3 mm, mit Winkelrahmen

Positon Gitterrost als Abdeckung mit Winkelrahmen, aus Stahl S
235, verzinkt, H = 35 mm
Tragstab 30 x 3 mm begehbar;
Maschenweite: 30 x 10 mm;
Befestigung an Beton oder Mauerwerk
Sicherungseinrichtungen werden gesondert vergutet
BauteilgréRe bis 1,5m?
Liefern und Montieren jedoch ohne Mdrtelverguss

1 Stk EP oo 550,37,

03.01.4 Runde Trennschnitte an Gitterrosten

Position Runde Trennschnitte an Gitterrosten anlegen und die
Schnittstellen anschl. kalt verzinken.

1 Stck EP..........28:19

03.01.5 Trennschnitte an Gitterrosten

Posiion Trennschnitte an Gitterrosten anlegen und die
Schnittstellen anschl. kalt verzinken.

1 m EP ........A7,61
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

03 Titel Gitterroste und Schachtabdeckungen

03.01 Untertitel  Gitterroste mit Winkelrahmen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
03.01.6 Gitterrosttrennschnitt mit verz. Bandstahl einfassen

Position Gitterrosttrennschnitte mit verzinktem Bandstahl

einfassen und Schweil3verbindungen mit Zinkfarbe kalt
Nachverzinken.

1 m EP ... 2995,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.10.2026 - Seite 31 von 378



Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

03 Titel Gitterroste und Schachtabdeckungen

03.02 Untertitel Schachtabdeckungen mit Bodenbelagswinkel

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

03.02 Untertitel Schachtabdeckungen mit Bodenbelagswinkel

03.02.1 Schachtabdeckung aus Tranenblech 5/7mm

Position Schachtabdeckungen aus Tranenblech 5/7mm mit
Bodenbelagswinkel, aus Stahl S235, verzinkt liefern und
befestigen, jedoch ohne Mértelverguss.

1 m?2 EP 420,13

03.02.2 Trennschnitte an Schachtabdeckungen

Position Trennschnitte an Schachtabdeckungen aus Tranenblech
anlegen und die Schnittstellen anschl. kalt verzinken.

1 m EP.........A8,19

03.02.3 Trennschnitt an Schachtabdeckung mit verz. Bandstahl einfassen

Posiion Trennschnitte an der Schachtabdeckung mit verzinktem
Bandstahl einfassen und Schweif3verbindungen mit
Zinkfarbe kalt Nachverzinken.

1 m EP........00,78

03.02.4 Ausschnitt Schachtabdeckung, EinzelgréRe 200x200 mm

Posiion Ausschnitte in Schachtabdeckungen aus Tranenblech, mit
EinzelgrofRen bis 200 x 200 mm anlegen und die
Schnittstellen anschl. kalt verzinken.

1 Stck EP..........A8,19

03.02.5 Runde Trennschnitte an Schachtabdeckungen

Position Runde Trennschnitte Schachtabdeckungen aus Tranenblech
anlegen und die Schnittstellen anschl. kalt verzinken.

1 Stck EP ..............28:99
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

03 Titel Gitterroste und Schachtabdeckungen

03.03 Untertitel Zubehor

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

03.03 _Untertitel Zubehor

03.03.1 Gitterrostsicherung, Fluchtweg geeignet

Positon Verzinkte Sicherungskette, Fluchtweg geeignet, zum
Einh&ngen am Gitterrost, incl. aller
Befestigungsmaterialen und je Kette ein nicht
abschlie3bares Vorhdngeschloss, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 104,93

03.03.2 Halteklammer fir die Befestigung Gitterroste

Position Verzinkte Halteklammer fiir die Befestigung der
Gitterroste, liefern und montieren.

1 Stck == 11,96,

03.03.3 Ausschnitt Gitterrost Einzelgré3e 200x200 mm

Position Ausschnitte in Gitterroste mit Einzelgrof3en bis 200 x

200 mm anlegen und die Schnittstellen anschl. kalt
verzinken.

1 Stck EP ............. 20,55

03.03.4 Verzinkte Doppelklammer fir 2 Gitterroste

Position Verzinkte Doppelklammer, fur die Befestigung zweier

Gitterroste miteinander, liefern und montieren.

1 Stck == 14,73
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

04 Titel Leitern, Treppen und Fluchttreppen

04.01 Untertitel Holm- und Wangentreppen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

04.01 Untertitel Holm- und Wangentreppen

04.01.1 Geradlaufige Stahltreppe aus Flachstahlprofilen, Stufenbreite 21000 mm

Positon Geradlaufige Stahltreppe mit einer Stufenbreite bis 1000 mm und einen
Auftritt von max. 305 mm.
Ausfuhrung: Wangentreppe mit dazwischen geschraubten Gitterroststufen,
ohne Setzstufen, Wangen: 2 Stk. Flachstahl, Bemessung nach Statischen
Erfordernissen, mind. 160x10 mm. Stufen: Pressroststufen nach DIN
24531-1 mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten,
Rutschhemmung mind. R11 geméal BGR 181, Tragstabteilung 33,33mm und
Querstabteilung 11,11mm (z.B. Lichtgitter XP 330-33/11-3).
Korrosionsschutz: alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausfiihrung herstellen u.
liefern.
Abrechnung nach Anzahl der Steigungen

1 Stck EP ... 201,66

04.01.2 Geradlaufige Stahltreppe aus Flachstahlprofilen, Stufenbreite 1200 mm

Posiion Geradlaufige Stahltreppe mit einer Stufenbreite bis 1200 mm und einen

Auftritt von max. 305 mm.

Ausfuhrung: Wangentreppe mit dazwischen geschraubten Gitterroststufen,
ohne Setzstufen, Wangen: 2 Stk. Flachstahl, Bemessung nach Statischen
Erfordernissen, mind. 160x10 mm. Stufen: Pressroststufen nach DIN
24531-1 mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten,
Rutschhemmung mind. R11 geméal BGR 181, Tragstabteilung 33,33mm und
Querstabteilung 11,11mm (z.B. Lichtgitter XP 330-33/11-3).
Korrosionsschutz: alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausfiihrung herstellen u.
liefern.

Abrechnung nach Anzahl der Steigungen

1 Stck EP ... 436,66

04.01.3 Geradlaufige Stahltreppe aus Rechteckrohr, Stufenbreite 1000 mm

Posiion Geradlaufige Stahltreppe mit einer Stufenbreite bis 1000 mm und einen

Auftritt von max. 305 mm.

Ausfuhrung: Zweiholmtreppe mit dazwischen geschraubten Gitterroststufen,
ohne Setzstufen, Wangen: Rechteckrohr, Bemessung nach Statischen
Erfordernissen, mind. 140/80/5 mm. Stufen: Pressroststufen nach DIN
24531-1 mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten,
Rutschhemmung mind. R11 geméaR BGR 181, Tragstabteilung 33,33mm und
Querstabteilung 11,11mm (z.B. Lichtgitter XP 330-33/11-3).
Korrosionsschutz: alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausfihrung herstellen u.
liefern.

Abrechnung nach Anzahl der Steigungen

1 Stck EP..........A22,74
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

04 Titel Leitern, Treppen und Fluchttreppen

04.01 Untertitel Holm- und Wangentreppen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
04.01.4 Geradlaufige Stahltreppe aus Rechteckrohr, Stufenbreite 1200 mm

Position

Geradlaufige Stahltreppe mit einer Stufenbreite bis 1200 mm und einen
Auftritt von max. 305 mm.

Ausfuhrung: Zweiholmtreppe mit dazwischen geschraubten Gitterroststufen,
ohne Setzstufen, Wangen: Rechteckrohr, Bemessung nach Statischen
Erfordernissen, mind. 140/80/5 mm. Stufen: Pressroststufen nach DIN
24531-1 mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten,
Rutschhemmung mind. R11 geméaR BGR 181, Tragstabteilung 33,33mm und
Querstabteilung 11,11mm (z.B. Lichtgitter XP 330-33/11-3).
Korrosionsschutz: alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausfihrung herstellen u.
liefern.

Abrechnung nach Anzahl der Steigungen

1 Stk EP ...........A80,77

04.01.5 Geradlaufige Stahltreppe aus U-Stahl, Stufenbreite 1000 mm

Posiion Geradlaufige Stahltreppe mit einer Stufenbreite bis 1000 mm und einen

Auftritt von max. 305 mm.

Ausfuhrung: 2 Stk. U-Stahl Wangen mit dazwischen geschraubten
Gitterroststufen, ohne Setzstufen, Wangen: U-Stahl, Bemessung nach
Statischen Erfordernissen, mind. U-180 mm. Stufen: Pressroststufen nach
DIN 24531-1 mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten,
Rutschhemmung mind. R11 geméal BGR 181, Tragstabteilung 33,33mm und
Querstabteilung 11,11mm (z.B. Lichtgitter XP 330-33/11-3).
Korrosionsschutz: alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausfihrung herstellen u.
liefern.

Abrechnung nach Anzahl der Steigungen

1 Stk EP ... 416,56

04.01.6 Geradlaufige Stahltreppe aus U-Stahl, Stufenbreite 1200 mm

Position Geradlaufige Stahltreppe mit einer Stufenbreite bis 1200 mm und einen

Auftritt von max. 305 mm.

Ausfuhrung: 2 Stk. U-Stahl Wangen mit dazwischen geschraubten
Gitterroststufen, ohne Setzstufen, Wangen: U-Stahl, Bemessung nach
Statischen Erfordernissen, mind. U-180 mm. Stufen: Pressroststufen nach
DIN 24531-1 mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten,
Rutschhemmung mind. R11 geméal BGR 181, Tragstabteilung 33,33mm und
Querstabteilung 11,11mm (z.B. Lichtgitter XP 330-33/11-3).
Korrosionsschutz: alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausfiihrung herstellen u.
liefern.

Abrechnung nach Anzahl der Steigungen

1 Stk EP......55811

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.10.2026 - Seite 35 von 378
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

04 Titel Leitern, Treppen und Fluchttreppen

04.01 Untertitel Holm- und Wangentreppen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
04.01.7 Zulage fur farbliches Abheben der Stufenkanten

Position

Durch das farbliche Abheben der Stufenkanten wird die

Erkennbarkeit gunstig beeinflusst.

Die Verwendung von aufgesetzten Profilen ist ungeeignet.

Saubern, Abkleben, anschlieRendes 2-maliges Grundieren und

mit mind. einem Endanstrich in Farbe nach Bauleitervorgabe zu lackieren.
Inkl. Demontage und spéatere Montage der Gitterroststufe

1 m == 19,46

04.01.8 Zulage, Gitterrostpodest aus Flachstahlprofil

Positon Gitterrostpodest als Zulage zu der Treppe aus Flachstahlprofilen.

Ausfuhrung: Gitterrostpodest aus Flachstahl mit eingelegten Gitterrosten.
Rahmen: Flachstahl, Bemessung nach Statischen Erfordernissen, mind.
160x10 mm.

Gitterrost: engmaschige Pressroste, Rutschhemmung

mind. R11 gemal BGR 181, Tragstabteilung 33,33mm und
Querstabteilung 11,11mm (z.B. Lichtgitter XP 330-33/11-3).
Korrosionsschutz: alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausfihrung herstellen u.
liefern.

1 m?2 EP 475,14

04.01.9 Zulage, Gitterrostpodest aus Rechteckrohr

Position Gitterrostpodest als Zulage zu der Treppe aus Rechteckrohrprofilen.

Ausfuhrung: Gitterrostpodest aus Rechteckrohr mit

eingelegten Gitterrosten.

Rahmen: Rechteckrohr, Bemessung nach Statischen

Erfordernissen, mind. 140/80/5 mm.

Gitterrost: engmaschige Pressroste, Rutschhemmung mind. R11 gemanR
BGR 181,

Tragstabteilung 33,33mm und Querstabteilung 11,11mm (z.B. Lichtgitter XP
330-33/11-3).

Korrosionsschutz: alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausfihrung herstellen u.
liefern.

1 m?2 EP 520,90

04.01.10 Zulage, Gitterrostpodest aus U-Stahl

Posiion Gitterrostpodest als Zulage zu der Treppe aus U-Stahl.

Ausfuhrung: Gitterrostpodest aus U-Stahl mit eingelegten Gitterrosten.
Rahmen: U-Stahl, Bemessung nach Statischen Erfordernissen, mind. U-180
mm.

Gitterrost: engmaschige Pressroste, Rutschhemmung mind. R11

gemal BGR 181, Tragstabteilung 33,33mm und

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
04 Titel Leitern, Treppen und Fluchttreppen
04.01 Untertitel Holm- und Wangentreppen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 04.01.10 -

Querstabteilung 11,11mm (z.B. Lichtgitter XP 330-33/11-3).
Korrosionsschutz: alle Stahlteile in feuerverzinkter
Ausfuhrung herstellen u. liefern.

1 m2 EP 516,40

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.10.2026 - Seite 37 von 378



Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

04 Titel Leitern, Treppen und Fluchttreppen

04.02 Untertitel ~ Gitterroststufen fur Reparaturen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

04.02 Untertitel Gitterroststufen fir Reparaturen

04.02.1 Treppenstufenrost mit Antrittskante, Stahl, verzinkt, 1000240 mm

Positon Feuerverzinkte engmaschige Pressroststufe nach DIN 24531-1
mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten
aus Stahl S 235 (z.B. Lichtgitter XP 330-33/11-3)
Abmessung: 1000 x 240 mm
Tragstabteilung: 33,33mm
Querstabsteilung 11,11 mm
Rutschhemmung: mind. R11 gemafl BGR 181
Befestigung an Tragkonstruktion: Lieferung und Schraubmontage
Demontage und Entsorgung der def. Stufe.

1 Stck EP oo 138,51
04.02.2 Treppenstufenrost mit Antrittskante, Stahl, verzinkt, 1200x240 mm
Positon Feuerverzinkte engmaschige Pressroststufe nach DIN 24531-1

mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten aus

Stahl S 235 (z.B. Lichtgitter XP 330-33/11-3)

Abmessung: 1200 x 240 mm

Tragstabteilung: 33,33mm

Querstabsteilung 11,11 mm

Rutschhemmung: mind. R11 gemal BGR 181

Befestigung an Tragkonstruktion: Lieferung und Schraubmontage

Demontage und Entsorgung der def. Stufe.

1 Stck EP oo 174,51
04.02.3 Treppenstufenrost mit Antrittskante, Stahl, verzinkt, 1000270 mm
Position Feuerverzinkte engmaschige Pressroststufe nach DIN 24531-1

mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten aus

Stahl S 235 (z.B. Lichtgitter XP 330-33/11-3)

Abmessung: 1000 x 270 mm

Tragstabteilung: 33,33mm

Querstabsteilung 11,11 mm

Rutschhemmung: mind. R11 gemal BGR 181

Befestigung an Tragkonstruktion: Lieferung und Schraubmontage

Demontage und Entsorgung der def. Stufe.

1 Stk EP oo 149,65,
04.02.4 Treppenstufenrost mit Antrittskante, Stahl, verzinkt, 1200x270 mm
Position
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

04 Titel Leitern, Treppen und Fluchttreppen

04.02 Untertitel ~ Gitterroststufen fur Reparaturen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Feuerverzinkte engmaschige Pressroststufe nach DIN 24531-1
mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten aus

Stahl S 235 (z.B. Lichtgitter XP 330-33/11-3)

Abmessung: 1200 x 270 mm

Tragstabteilung: 33,33mm

Querstabsteilung 11,11 mm

Rutschhemmung: mind. R11 gemal BGR 181

Befestigung an Tragkonstruktion: Lieferung und Schraubmontage
Demontage und Entsorgung der def. Stufe.

1 Stk == 185,65,
04.02.5 Treppenstufenrost mit Antrittskante, Stahl, verzinkt, 1000x305 mm
Position Feuerverzinkte engmaschige Pressroststufe nach DIN 24531-1

mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten aus

Stahl S 235 (z.B. Lichtgitter XP 330-33/11-3)

Abmessung: 1000 x 305 mm

Tragstabteilung: 33,33mm

Querstabsteilung 11,11 mm

Rutschhemmung: mind. R11 gemal BGR 181

Befestigung an Tragkonstruktion: Lieferung und Schraubmontage

Demontage und Entsorgung der def. Stufe.

1 Stk == 160,79,
04.02.6 Treppenstufenrost mit Antrittskante, Stahl, verzinkt, 1200x305 mm
Position

Feuerverzinkte engmaschige Pressroststufe nach DIN 24531-1
mit gelochter Antrittskante und gelochten Seitenplatten aus

Stahl S 235 (z.B. Lichtgitter XP 330-33/11-3)

Abmessung: 1200 x 305 mm

Tragstabteilung: 33,33mm

Querstabsteilung 11,11 mm

Rutschhemmung: mind. R11 gemal BGR 181

Befestigung an Tragkonstruktion: Lieferung und Schraubmontage
Demontage und Entsorgung der def. Stufe.

1 Stk EP oo 196,79,
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

04 Titel Leitern, Treppen und Fluchttreppen

04.03 Untertitel Notausstiegsleitern

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

04.03 Untertitel Notausstiegsleitern

04.03.1 Notausstiegsleiter ohne Rueckenschutz, Hohe bis 3,00 m

Positon Notausstiegsleiter (Ortsfeste Steigleiter), ohne
Rueckenschutz, Holme aus rundem Stahlrohr d = 48 mm,
Sprossen aus quadratischem Stahlrohrprofil 40/20 mm mit
rutschhemmenden Riefen, Sprossenabstand 280 mm, ul3ere
Leiterbreite 500 mm, lichte Breite 402 mm, einschl.
aller Befestigungsmaterialien an Mauerwerk/Beton
liefern und mit mindestens 200 mm Abstand zur Wand
montieren.
Ausfuhrung: alle Stahlteile in feuerverzinkt.
Abrechnung nach Anzahl der Steigungen.

1 Stck EP v L1074

04.03.2 Notausstiegsleiter mit Rueckenschutz, Héhe ab 3,00 m

Positon Notausstiegsleiter (Ortsfeste Steigleiter), mit
Rueckenschutz, Riickenschutzkorb mit
5fach-Ruckenschutzverbindung aus Rohr d= 25 mm und
Ruckenschutzbiigeln aus Spezialrohr 50 x 2 mm.

Holme aus rundem Stahlrohr d = 48 mm, Sprossen aus
qguadratischem Stahlrohrprofil 40/20 mm mit
rutschhemmenden Riefen, Sprossenabstand 280 mm, ul3ere
Leiterbreite 500 mm, lichte Breite 402 mm, einschl.

aller Befestigungsmaterialien an Mauerwerk/Beton

liefern und mit mindestens 200 mm Abstand zur Wand
montieren.

Ausfiihrung: alle Stahlteile in feuerverzinkt.

Abrechnung nach Anzahl der Steigungen.

1 Stck EP oo 194,31
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

05 Titel Gelander, Umwehrungen und Fenstergitter

05.01 Untertitel Verzinkte Gelander nach Schulbaurichtlinie

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

05.01 Untertitel Verzinkte Gelander nach Schulbaurichtlinie

05.01.1 Rundrohrgelander Gerade, gem. Schulbaurichtlinie

Positon Gelander aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm, bestehend aus
Obergurt/Untergurt und Stabflllung, Gelanderhéhe min.
1100 mm und Stababstand max. 120 mm geman
Schulbaurichtlinie, alle Stahlteile in verzinkter
Ausfuhrung, einschl. aller Befestigungsmaterialien an
Mauerwerk/Beton bzw. Treppen liefern und montieren.

hier: Rundrohrgeléander Gerade

1 m EP oo 366,18

05.01.2 Rundrohrgelander Gehrung/schrég, gem. Schulbaurichtlinie

Positon Gelander aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm, bestehend aus
Obergurt/Untergurt und Stabflllung, Gelanderhéhe min.
1100 mm und Stababstand max. 120 mm geman
Schulbaurichtlinie, alle Stahlteile in verzinkter
Ausfuhrung, einschl. aller Befestigungsmaterialien an
Mauerwerk/Beton bzw. Treppen liefern und montieren.

hier: Rundrohrgeléander Gehrung/schrag

EP 451,86

1 m

05.01.3 Vierkantrohrgelander Gerade, 40/40/3 mm, gem. Schulbaurichtlinie

Positon Gelander aus Vierkantrohr 40/40/3 mm, bestehend aus
Obergurt/Untergurt und Stabflllung, Gelanderhéhe min.
1100 mm und Stababstand max. 120 mm gemanR
Schulbaurichtlinie, alle Stahlteile in verzinkter
Ausfuhrung, einschl. aller Befestigungsmaterialien an
Mauerwerk/Beton bzw. Treppen liefern und montieren.

hier: Vierkantrohrgelander Gerade

1 m EP 338,86

05.01.4 Vierkantrohrgelander Gehrung/schrag, 40/40/3 mm, gem.
Schulbaurichtlinie

Position Gelander aus Vierkantrohr 40/40/3 mm, bestehend aus

Obergurt/Untergurt und Stabflllung, Gelanderhéhe min.
1100 mm und Stababstand max. 120 mm gemanR
Schulbaurichtlinie, alle Stahlteile in verzinkter

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

05 Titel Gelander, Umwehrungen und Fenstergitter

05.01 Untertitel Verzinkte Gelander nach Schulbaurichtlinie

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 05.01.4 -

Ausfuhrung, einschl. aller Befestigungsmaterialien an
Mauerwerk/Beton bzw. Treppen liefern und montieren.

hier: Vierkantrohrgelander Gehrung/schrag

1 m EP.......A1419

05.01.5 Stabstahlgelander Gerade, 40/8 mm, gem. Schulbaurichtlinie

Positon Gelander aus Stabstahl/Flacheisen, 40/8 mm, bestehend
aus Obergurt/Untergurt und Stabflllung, Geléanderhéhe
min. 1100 mm und Stababstand max. 120 mm geman
Schulbaurichtlinie, alle Stahlteile in verzinkter
Ausfuhrung, einschl. aller Befestigungsmaterialien an
Mauerwerk/Beton bzw. Treppen liefern und montieren.

hier: Stabstahlgelander Gerade

1 m Ep 338,86

05.01.6 Stabstahlgeldnder Gehrung/schrag, 40/8 mm, gem. Schulbaurichtlinie

Positon Gelander aus Stabstahl/Flacheisen 40/8 mm, bestehend
aus Obergurt/Untergurt und Stabflllung, Geléanderhéhe
min. 1100 mm und Stababstand max. 120 mm geman
Schulbaurichtlinie, alle Stahlteile in verzinkter
Ausfuhrung, einschl. aller Befestigungsmaterialien an
Mauerwerk/Beton bzw. Treppen liefern und montieren.

hier: Stabstahlgeléander Gehrung/schrag

1 m EP 414,19
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

05 Titel Gelander, Umwehrungen und Fenstergitter

05.02 Untertitel Grundierte Gelander nach Schulbaurichtlinie

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

05.02 Untertitel Grundierte Gelander nach Schulbaurichtlinie

05.02.1 Rundrohrgelander Gerade, gem. Schulbaurichtlinie

Positon Gelander aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm, bestehend aus
Obergurt/Untergurt und Stabflllung, Gelanderhéhe min.
1100 mm und Stababstand max. 120 mm geman
Schulbaurichtlinie, alle Stahlteile mit Grundanstrich
Ausfiuhren, einschl. aller Befestigungsmaterialien an
Mauerwerk/Beton bzw. Treppen liefern und montieren.

hier: Rundrohrgeléander Gerade

1 m EP oo 265,50

05.02.2 Rundrohrgelander Gehrung/schrég, gem. Schulbaurichtlinie

Positon Gelander aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm, bestehend aus
Obergurt/Untergurt und Stabflllung, Gelanderhéhe min.
1100 mm und Stababstand max. 120 mm geman
Schulbaurichtlinie, alle Stahlteile mit Grundanstrich
Ausfiuhren, einschl. aller Befestigungsmaterialien an
Mauerwerk/Beton bzw. Treppen liefern und montieren.

hier: Rundrohrgeléander Gehrung/schrag

Ep 324,50

1 m

05.02.3 Vierkantrohrgelander Gerade, 40/40/3 mm, gem. Schulbaurichtlinie

Positon Gelander aus Vierkantrohr 40/40/3 mm, bestehend aus
Obergurt/Untergurt und Stabflllung, Gelanderhéhe min.
1100 mm und Stababstand max. 120 mm gemanR
Schulbaurichtlinie, alle Stahlteile mit Grundanstrich
Ausfiuhren, einschl. aller Befestigungsmaterialien an
Mauerwerk/Beton bzw. Treppen liefern und montieren.

hier: Vierkantrohrgelander Gerade

1 m EP 250,75

05.02.4 Vierkantrohrgelander Gehrung/schrag, 40/40/3 mm, gem.
Schulbaurichtlinie

Position Gelander aus Vierkantrohr 40/40/3 mm, bestehend aus

Obergurt/Untergurt und Stabflllung, Gelanderhéhe min.
1100 mm und Stababstand max. 120 mm gemanR
Schulbaurichtlinie, alle Stahlteile mit Grundanstrich

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

05 Titel Gelander, Umwehrungen und Fenstergitter

05.02 Untertitel Grundierte Gelander nach Schulbaurichtlinie

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 05.02.4 -

Ausfiuhren, einschl. aller Befestigungsmaterialien an
Mauerwerk/Beton bzw. Treppen liefern und montieren.

hier: Vierkantrohrgelander Gehrung/schrag

1 m EP oo 302,38

05.02.5 Stabstahlgelander Gerade, 40/8 mm, gem. Schulbaurichtlinie

Positon Gelander aus Stabstahl/Flacheisen, 40/8 mm, bestehend
aus Obergurt/Untergurt und Stabflllung, Geléanderhéhe
min. 1100 mm und Stababstand max. 120 mm geman
Schulbaurichtlinie, alle Stahlteile mit Grundanstrich
Ausfiuhren, einschl. aller Befestigungsmaterialien an
Mauerwerk/Beton bzw. Treppen liefern und montieren.

hier: Stabstahlgelander Gerade

1 m EP 250,75

05.02.6 Stabstahlgeldnder Gehrung/schrag, 40/8 mm, gem. Schulbaurichtlinie

Positon Gelander aus Stabstahl/Flacheisen 40/8 mm, bestehend
aus Obergurt/Untergurt und Stabflllung, Geléanderhéhe
min. 1100 mm und Stababstand max. 120 mm geman
Schulbaurichtlinie, alle Stahlteile mit Grundanstrich
Ausfiuhren, einschl. aller Befestigungsmaterialien an
Mauerwerk/Beton bzw. Treppen liefern und montieren.

hier: Stabstahlgeléander Gehrung/schrag

1 m EP 309,75
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

05 Titel Gelander, Umwehrungen und Fenstergitter

05.03 Untertitel Handlaufe und Raipolenlberzige

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

05.03 Untertitel Handlaufe und Raipoleniberziige

05.03.1 Handlauf aus geradem Flachstahl 40/8 mm

Positon Handlauf aus geradem Flachstahl 40/8 mm,
mit gebogenen Mauerankern, mit Abdeckrosetten, mit
aufgesetztem Flacheisen 40/8 mm, PVC-Uberzug Farbe schwarz, alle
Stahlteile mit Grundanstrich Ausfiihren, einschlief3lich aller
Befestigungsmaterialien, liefern und montieren.

1 m EP oo 470,

05.03.2 Handlauf aus geradem Flachstahl 50/8 mm,

Positon Handlauf aus geradem Flachstahl 50/8 mm,
mit gebogenen Mauerankern, mit Abdeckrosetten, mit
aufgesetztem Flacheisen 50/8 mm, PVC-Uberzug Farbe Schwarz, alle
Stahlteile mit Grundanstrich Ausfiihren, einschlief3lich aller
Befestigungsmaterialien, liefern und montieren.

1 m EP...........85:59

05.03.3 Handlauf aus geradem Flachstahl 40/8 mm

Posiion Handlauf aus geradem Flachstahl 40/8 mm,

Stitzen aus Rundstahl, gebogen, mit Abdeckrosetten, mit
aufgesetztem Flacheisen 40/8 mm, PVC-Uberzug Farbe schwarz, alle
Stahlteile in feuerverzinkter Ausfiihrung,

einschlieBlich aller Befestigungsmaterialien, liefern

und montieren.

1 m EP.........80,93

05.03.4 Handlauf aus geradem Flachstahl 50/8 mm,

Positon Handlauf aus geradem Flachstahl 50/8 mm,
Stitzen aus Rundstahl, gebogen, mit Abdeckrosetten, mit
aufgesetztem Flacheisen 50/8 mm, PVC-Uberzug Farbe schwarz, alle
Stahlteile in feuerverzinkter Ausfiihrung,
einschlieBlich aller Befestigungsmaterialien, liefern
und montieren.

1 m EP ... 21,82

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.10.2026 - Seite 45 von 378



Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

05 Titel Gelander, Umwehrungen und Fenstergitter

05.03 Untertitel Handlaufe und Raipolentberziige

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
05.03.5 Verz. Rundrohrhandlauf mit Wandbefestigung

Positon Verzinkter Rundrohrhandlauf, Durchmesser 42 mm, mit

Wandkonsolen und Abdeckrosetten an Mauerwerk/Beton
usw., einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern
und montieren.

1 m EP oo 24T

05.03.6 Verz. Rundrohrhandlauf, freistehend gerade

Position Verzinkter Rundrohrhandlauf, Durchmesser 42 mm,
freistehend mit senkrechten Stiitzen/Pfosten mit
Ful3platten, einschl. aller Befestigungsmaterialien
liefern und montieren.

hier: Rundrohrhandlauf Gerade

1 m EP 132,28

05.03.7 Verz. Rundrohrhandlauf, freistehend Gehrung/schrég

Position Verzinkter Rundrohrhandlauf, Durchmesser 42 mm,
freistehend mit senkrechten Stiitzen/Pfosten mit
Ful3platten, einschl. aller Befestigungsmaterialien
liefern und montieren.

hier: Rundrohrhandlauf Gehrung/schrag

1 m EP 163,41

05.03.8 Kunststoff-Handlaufprofil, fir Flachstahl 40 x 8 mm,

Posiion Kunststoff-Handlaufprofil, fur Flachstahl 40 x 8 mm,
liefern und montieren.
Farbe: Schwarz

1 m EP..........32,84

05.03.9 Kunststoff-Handlaufprofil, fir Flachstahl 50 x 8 mm,

Posiion Kunststoff-Handlaufprofil, fur Flachstahl 50 x 8 mm,
liefern und montieren.
Farbe: Schwarz

1 m EP........3689
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

05 Titel Gelander, Umwehrungen und Fenstergitter

05.03 Untertitel Handlaufe und Raipolentberziige

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
05.03.10 Endkappe fur Kunststoff-Handlaufprofil, zum einkleben

Position Endkappe fir Kunststoff-Handlaufprofil zum einkleben,

liefern und montieren.
Farbe: Schwarz
1 Stck EP oo, 6,39,

05.03.11 Defekten Mipolam - Handlauf fur Flachstahlhandldufe demontieren
Positon Defekten Mipolam - Handlauf abziehen und entsorgen.

1 m EP........2108

05.03.12 Zulage fiur Raipolentberzige - Handlauf in Sonderfarbe
Positon Zulage fiir Raipoleniiberziige - Handlauf in Sonderfarbe.

1 m EP...........20:23
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

05 Titel Gelander, Umwehrungen und Fenstergitter

05.04 Untertitel Fenstergitter

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

05.04 Untertitel Fensterqitter

05.04.1 Feste Flachstahl-Gitter vor bzw. zwischen Offnungen

Position Feste Gitter mit Rahmen, Gitter aus Flachstahl 30/8mm,
Stababstand 100 mm, Befestigung an Mauerwerk/Beton,
einschl. aller Befestigungsmaterialien, in
feuerverzinkter Ausfuhrung, liefern und montieren.

1 m?2 EP 265,50

05.04.2 wie vor, jedoch als Notausstiegsgitter

Positon Notausstiegsgitter Ausfiilhrung wie Position vor, jedoch
mit einer lichten Offnung von mind. 1,1 m2, mit 2 Stiick
160 mm Stahlbander, 1 Stiick nichtabschlie3baren
Treibriegel mit Stangenausfiihrung nach oben und unten,
2 Stuck Verriegelungshilsen und einem
Durchgreifschutzkasten, in feuerverzinkter Ausfiihrung,
liefern und montieren.

1 m2 (== T, 663,75

05.04.3 Feste Rohrrahmen-Gitter vor bzw. zwischen Offnungen

Position Feste Gitter mit Vierkantrohrrahmen, Rahmen aus VK
40/2, Fullung wahlweise Rund- oder Vierkantstahl 12 mm,
Stababstand 100 mm, Befestigung an Mauerwerk/Beton,
einschl. aller Befestigungsmaterialien, in
feuerverzinkter Ausfuhrung, liefern und montieren.

1 m?2 EP 265,50
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

06 Titel Garagenschwing- und Gerateraumtore

06.01 Untertitel Garagenschwingtore

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

06.01 _Untertitel Garagenschwingtore

06.01.1 Garagenschwingtor, (BxH) 2250 x 1920 - 2250 x 2125 mm

Positon Einbaufertiges Garagenschwingtor Hormann Berry N8O.
3-seitiger Rechteck-Rohrrahmen aus Stahl mit
Deckenlaufschienen und abschraubbarem unteren
Anschlagprofil und Anschlagdampfung.
Torblattrahmen aus Stahl mit 2 Stahlstreben
als Torblattverstarkung, seitlich Kunststoff-Deckleiste
mit Quetschschutz und Anschlagdampfung,
angebracht im unteren Bereich des Zargenrahmens
Torblattfillung aus Stahl. Torblatt und Torblattrahmen
aus verzinktem Material Verkehrsweil3, in Anlehnung an RAL 9016
Mehrfach-Feder-Sicherheitssystem mit Klemmschutz
durch geringen Windungsabstand.
Je nach SchwingtorgrofRe und Torblattgewicht 3 — 4 Federn pro Seite.
Kunststoff-Rundgriff auRen, Kunststoff-Sterngriff innen,
Spezialschloss mit Mehrfachschlie3funktion mit Profilhalbzylinder
und von innen zu betéatigendem Ver- bzw. Entriegelungsstift.
2-Punkt-Verriegelung durch selbststéndig einrastende
Kunststoff Drehfalle (einstellbar). Kunststoff-Laufrollen
und Kunststoffouchsen in allen Lagerstellen, gepufferte Abstellsicherung.
Schwingtor mit Motiv 902

Fabrikat "Hormann Berry N80" oder gleichwertig. Liefern und nach
Herstellervorschrift einbauen
Baurichtmald (BxH): 2250 x 1920 — 2250 x 2125mm

1 Stck EP ........ 2.109,17.
06.01.2 Garagenschwingtor, (BxH) 2375 x 1920 - 2375 x 2375 mm
Positon Garagenschwingtor wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmal3 (BxH) 2375 x 1920 — 2375 x 2375 mm

1 Stck EP ... 2.194,30
06.01.3 Garagenschwingtor, (BxH) 2500 x 1920 - 2500 x 2125 mm
Positon Garagenschwingtor wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmal3 (BxH) 2500 x 1920 — 2500 x 2125 mm

1 Stck EP ... 2.194,30
06.01.4 Garagenschwingtor, (BxH) 2500 x 2250 - 2500 x 2500 mm
Position

Garagenschwingtor wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmald (BxH) 2500 x 2250 — 2500 x 2500 mm

1 Stck EP ... 2.347,51
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

06 Titel Garagenschwing- und Gerateraumtore

06.01 Untertitel Garagenschwingtore

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
06.01.5 Garagenschwingtor, (BxH) 2625 x 2125 mm

Posiion Garagenschwingtor wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmal3 (BxH) 2625 x 2125 mm
1 Stck EP oo 2:290,47

06.01.6 Garagenschwingtor, (BxH) 2750 x 2000 - 2750 x 2125 mm

Posiion Garagenschwingtor wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmal3 (BxH) 2750 x 2000 — 2750 x 2125 mm

1 Stck EP ... 2.379,93

06.01.7 Garagenschwingtor, (BxH) 3000 x 2000 - 3000 x 2125 mm

Posiion Garagenschwingtor wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmal3 (BxH) 3000 x 2000 — 3000 x 2125 mm

1 Stck EP ... 2.668,45
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

06 Titel Garagenschwing- und Gerateraumtore

06.02 Untertitel Gerateraumtore

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

06.02 Untertitel Gerateraumtore

06.02.1 Hoérmann Gerateraumtor, m2

Position Hormann Sporthallentor oder gleichwertig,
als Abschluss zwischen Halle und Gerateraum

Die Sicherheit entspricht den
Unfallverhutungsvorschriften "Schulen” der gesetzlichen
Unfallversicherung GUV-V S 1.

Abmessungen (B x H in mm):
von 2000 bis 5000 mm x 1875 bis 2750 mm

Konstruktion

Einbaufertiges Sporthallentor mit Rechteckrohr-Rahmen,
senkrechten und waagerechten Laufschienen und einem
einteiligen Torblatt. Gewichtsausgleich durch
Gegengewicht tber Seilzug mit Seilbruchsicherung und
Fangvorrichtung. Das Gegengewicht wird bis mind. 2000
mm Hohe verkleidet.

Das Tor wird in der Offnung biindig mit Hallen-Innenwand
angeschlagen. Es erhalt je zwei Dampfer zum Offnen und
SchlieRen. Laut Vorschrift ragt das Tor weder beim
Offnen noch in gedffnetem Zustand in die Halle hinein.
Das Tor ist geméass DIN 18032 Teil 3 auf
Ballwurfsicherheit geprift (mit nordischer Fichte 16mm
dick und Sickenblechfullung mit

Integralplatten-Auflage).

Die Laufschienenenden sind gegen Verletzungen
verkleidet. Im unteren Bereich zwischen 80 bis 120 mm
ist das Tor auf voller Breite mit elastischem
FuRklemmschutz versehen.

Die nach DIN 18032 geforderte Durchgangshdhe von mind.
2200 mm erfordert eine Hohe von 2400 mm.

Beschlage

Alu-Muschelgriff und Schloss mit Profilhalbzylinder auf
Hallenseite. 2-seitig selbsttétig einrastender
Schnépperverschluss. Kunststoffgriff auf der
Geréateraumseite, schwarz.

Fullung/Verglasung

Vorgerichtet fir eine bauseitige aufliegende
Holzfullung, mind. 16 mm dick, bis max. 16 kg/mz.
Terrabraun, in Anlehnung an RAL 8028

1 m2 EP 1.182,60
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

07 Titel Vordacher, Uberdachungen und Stahlbauprofile

07.01 Untertitel ~Stahlbauprofile

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

07.01 Untertitel Stahlbauprofile

07.01.1 Stahlbauteile, ausbauen und entsorgen

Position Bauteile aus Formstahl/Stabstahl/Stahlhohlprofil/
Stahlrohr, ausbauen und fachgerecht entsorgen.

1 kg EP oo, 2,31

07.01.2 Warmgewalzte Profile, in S235, bis 10 kg/m

Positon Warmgewalzte Profile, in S235, nach DIN 1025 und 1026,
der Reihen |, IPE, HEB, HEA und U oder Winkelstahl, als
Fixmalf liefern.

hier: bis 10 kg/m
1 kg EP oo, 4,92,

07.01.3 Warmgewalzte Profile, in S235, 10 bis 40 kg/m

Positon Warmgewalzte Profile, in S235, nach DIN 1025 und 1026,
der Reihen |, IPE, HEB, HEA und U oder Winkelstahl, als
Fixmalf liefern.

hier: 10 bis 40 kg/m
1 kg EP oo, 3,98,

07.01.4 Warmgewalzte Profile, in S235, 40 bis 100 kg/m

Positon Warmgewalzte Profile, in S235, nach DIN 1025 und 1026,
der Reihen |, IPE, HEB, HEA und U oder Winkelstahl, als
Fixmalf liefern.

hier: 40 bis 100 kg/m
1 kg EP oo, 3,85,

07.01.5 Warmgewalzte Profile, feuerverzinkte Ausfiihrung, bis 10 kg/m
Positon Warmgewalzte Profile, feuerverzinkte Ausfihrung, nach
DIN 1025 und 1026, der Reihen I, IPE, HEB, HEA und U
oder Winkelstahl, als Fixmaf liefern.
hier: bis 10 kg/m

1 kg EP oo, 715,
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

07 Titel Vordacher, Uberdachungen und Stahlbauprofile

07.01 Untertitel ~Stahlbauprofile

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
07.01.6 Warmgewalzte Profile, feuerverzinkte Ausfiihrung, 10 bis 40 kg/m

Position

Warmgewalzte Profile, feuerverzinkte Ausfihrung, nach
DIN 1025 und 1026, der Reihen I, IPE, HEB, HEA und U
oder Winkelstahl, als Fixmal liefern.

hier: 10 bis 40 kg/m
1 kg EP oo, 6,66,

07.01.7 Warmgewalzte Profile, feuerverzinkte Ausfiihrung, 40 bis 100 kg/m

Positon Warmgewalzte Profile, feuerverzinkte Ausfiihrung, nach
DIN 1025 und 1026, der Reihen |, IPE, HEB, HEA und U
oder Winkelstahl, als Fixmaf3 liefern.

hier: 40 bis 100 kg/m
1 kg EP oo, 6,22

07.01.8 Zusammengesetzte Konstruktion Profile, in S235, bis 10 kg/m

Position .
Konstruktion aus zusammengesetzten warmgewalzten
Profilen, in S235, nach DIN 1025 und 1026, der Reihen
I, IPE, HEB, HEA und U oder Winkelstahl, die aus zwei
oder mehreren Walzprofilen durch Schweil3ung oder
Zwischenschaltung von Bindeblechen entstehen, liefern.

hier: bis 10 kg/m
1 kg EP oo 11,75,

07.01.9 Zusammengesetzte Konstruktion Profile, in S235, 10 bis 25 kg/m

Position .
Konstruktion aus zusammengesetzten warmgewalzten
Profilen, in S235, nach DIN 1025 und 1026, der Reihen
I, IPE, HEB, HEA und U oder Winkelstahl, die aus zwei
oder mehreren Walzprofilen durch Schweil3ung oder
Zwischenschaltung von Bindeblechen entstehen, liefern.

hier: 10 bis 25 kg/m
1 kg EP oo 11,13,

07.01.10 Zusammengesetzte Konstruktion Profile, in S235, Gber 25 kg/m

Position .
Konstruktion aus zusammengesetzten warmgewalzten

Profilen, in S235, nach DIN 1025 und 1026, der Reihen
I, IPE, HEB, HEA und U oder Winkelstahl, die aus zwei
oder mehreren Walzprofilen durch Schweil3ung oder
Zwischenschaltung von Bindeblechen entstehen, liefern.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

07 Titel Vordacher, Uberdachungen und Stahlbauprofile

07.01 Untertitel ~Stahlbauprofile

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 07.01.10 -

hier: tber 25 kg/m

1 kg EP oo 10,51
07.01.11 Zusammengesetzte Konstruktion Profile, verz., bis 10 kg/m
Position .

Konstruktion aus zusammengesetzten warmgewalzten

Profilen, nach DIN 1025 und 1026, der Reihen I, IPE,

HEB, HEA und U oder Winkelstahl, die aus zwei oder

mehreren Walzprofilen durch Schweil3ung oder

Zwischenschaltung von Bindeblechen entstehen, in

feuerverzinkter Ausfuhrung, liefern.

hier: bis 10 kg/m

1 kg EP oo 13,80,
07.01.12 Zusammengesetzte Konstruktion Profile, verz., 10 bis 25 kg/m
Position .

Konstruktion aus zusammengesetzten warmgewalzten

Profilen, nach DIN 1025 und 1026, der Reihen I, IPE,

HEB, HEA und U oder Winkelstahl, die aus zwei oder

mehreren Walzprofilen durch Schweil3ung oder

Zwischenschaltung von Bindeblechen entstehen, in

feuerverzinkter Ausfuhrung, liefern.

hier: 10 bis 25 kg/m

1 kg EP oo 13,18
07.01.13 Zusammengesetzte Konstruktion Profile, verz., Uber 25 kg/m
Position .

Konstruktion aus zusammengesetzten warmgewalzten

Profilen, nach DIN 1025 und 1026, der Reihen I, IPE,

HEB, HEA und U oder Winkelstahl, die aus zwei oder

mehreren Walzprofilen durch Schweil3ung oder

Zwischenschaltung von Bindeblechen entstehen, in

feuerverzinkter Ausfuhrung, liefern.

hier: tber 25 kg/m

1 kg EP oo 12,55,
07.01.14 Konstruktion aus Stahlbauhohlprofilen, in S235JRH , bis 10 kg/m
Position

Konstruktion aus zusammengesetzten warmgefertigten
Stahlbauhohlprofilen, DIN EN 10210, S235JRH, die aus
zwei oder mehreren Stahlbauhohlprofilen durch
Schweil3ung oder Zwischenschaltung von Bindeblechen
entstehen, liefern.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

07 Titel Vordacher, Uberdachungen und Stahlbauprofile

07.01 Untertitel ~Stahlbauprofile

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 07.01.14 -
hier: bis 10 kg/m
1 kg EP oo 12,93

07.01.15 Konstruktion aus Stahlbauhohlprofilen, in S235JRH, tber 10 kg/m

Position . .
Konstruktion aus zusammengesetzten warmgefertigten
Stahlbauhohlprofilen, DIN EN 10210, S235JRH, die aus
zwei oder mehreren Stahlbauhohlprofilen durch
Schweil3ung oder Zwischenschaltung von Bindeblechen
entstehen, liefern.

hier: tber 10 kg/m
1 kg EP oo 16,53

07.01.16 Konstruktion aus Stahlbauhohlprofilen, verz., bis 10 kg/m

Position . .
Konstruktion aus zusammengesetzten warmgefertigten
Stahlbauhohlprofilen, DIN EN 10210, S255JRH, die aus
zwei oder mehreren Stahlbauhohlprofilen durch
Schweil3ung oder Zwischenschaltung von Bindeblechen
entstehen, in feuerverzinkter Ausfiihrung, liefern.

hier: bis 10 kg/m
1 kg EP oo 14,98

07.01.17 Konstruktion aus Stahlbauhohlprofilen, verz., iber 10 kg/m

Positi ; i
ostion Konstruktion aus zusammengesetzten warmgefertigten

Stahlbauhohlprofilen, DIN EN 10210, S255JRH, die aus
zwei oder mehreren Stahlbauhohlprofilen durch
Schweil3ung oder Zwischenschaltung von Bindeblechen
entstehen, in feuerverzinkter Ausfiihrung, liefern.

hier: iber 10 kg/m
1 kg EP oo 18,59,

07.01.18 Konstruktion aus Stahlrohren DIN 2448, S235, bis 10 kg/m

Positi ; i
ostion Konstruktion aus zusammengesetzten warmgefertigten

Stahlrohren DIN 2448, in S235, die aus zwei oder
mehreren Stahlrohren durch Schweil3ung oder
Zwischenschaltung von Bindeblechen entstehen, liefern.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

07 Titel Vordacher, Uberdachungen und Stahlbauprofile

07.01 Untertitel ~Stahlbauprofile

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 07.01.18 -
hier: bis 10 kg/m
1 kg EP oo 13,49,

07.01.19 Konstruktion aus Stahlrohren DIN 2448, S235, iber 10 kg/m

Position . .
Konstruktion aus zusammengesetzten warmgefertigten
Stahlrohren DIN 2448, in S235, die aus zwei oder
mehreren Stahlrohren durch Schweil3ung oder
Zwischenschaltung von Bindeblechen entstehen, liefern.

hier: iber 10 kg/m
1 kg EP oo 17,35,

07.01.20 Konstruktion aus Stahlrohren DIN 2448, verz., bis 10 kg/m

Positon Konstruktion aus zusammengesetzten warmgefertigten
Stahlrohren DIN 2448, die aus zwei oder mehreren
Stahlrohren durch Schwei3ung oder Zwischenschaltung von
Bindeblechen entstehen, in feuerverzinkter Ausfihrung,
liefern.

hier: bis 10 kg/m
1 kg EP oo 15,66,

07.01.21 Konstruktion aus Stahlrohren DIN 2448, verz., iber 10 kg/m

Positon Konstruktion aus zusammengesetzten warmgefertigten
Stahlrohren DIN 2448, die aus zwei oder mehreren
Stahlrohren durch Schwei3ung oder Zwischenschaltung von
Bindeblechen entstehen, in feuerverzinkter Ausfihrung,
liefern.

hier: tber 10 kg/m

1 kg EP oo 19,52
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

07 Titel Vordéacher, Uberdachungen und Stahlbauprofile

07.02 Untertitel Trapezblechabdeckungen und Rinnen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

07.02 Untertitel Trapezblechabdeckungen und Rinnen

07.02.1 Trapezbleche, demontieren und entsorgen

Posiion Trapezbleche, von bestehenden Pauseniiberdachungen,

Vordacher usw. demontieren und fachgerecht entsorgen.
1 m2 EP oo 3235,

07.02.2 Kastenrinnen, demontieren und entsorgen

Positi . ..
ostion Kastenrinnen, von bestehenden Pauseniiberdachungen,

Vordacher usw. demontieren und fachgerecht entsorgen.
1 m EP ..............21:85,

07.02.3 Trapezbleche, bis 60 mm Aufkantung, liefern und montieren

Position Feuerverzinkte Trapezbleche, bis 60 mm Aufkantung,

einschl. aller Befestigungsmaterialien, jedoch ohne
Stahlkonstruktion (Position Stahlbau), liefern und

montieren.
1 m?2 EP.............28:20,
07.02.4 Trapezbleche, 61 bis 100 mm Aufkantung, liefern und montieren

Position Feuerverzinkte Trapezbleche, von 61 bis 100 mm

Aufkantung, einschl. aller Befestigungsmaterialien,
jedoch ohne Stahlkonstruktion (Position Stahlbau),
liefern und montieren.

1 m2 EP oo 12209,

07.02.5 Verzinkte Kastenrinne mit 4 Abkantungen, bis 140 mm

Position Verzinkte Kastenrinne mit 4 Abkantungen, bis 140 mm
breite, einschl. aller Befestigungsmaterialien, liefern
und montieren.

1 m EP .............32,74

07.02.6 Verzinkte Kastenrinne mit 4 Abkantungen, 140 bis 250 mm

Positon Verzinkte Kastenrinne mit 4 Abkantungen, von 141 bis
250 mm breite, einschl. aller Befestigungsmaterialien,
liefern und montieren.

1 m EP.........20,12
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

07 Titel Vordacher, Uberdachungen und Stahlbauprofile

07.03 Untertitel Fertige Vordacher

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

07.03 Untertitel Fertige Vordacher

07.03.1 Vordach VERSCO Edelstahl, MAD 6, Tiefe 1000 mm,
Breite 1600 mm

Positon VERSCO Edelstahlvordach, Modell MAD 6 oder giw.,
bestehend aus 2 Stiick geschweif3ten
Kragarmen-Edelstahlrohr, d = 60,3 mm, Material 1.4301 /
240K geschliffen,

Ausfuhrung nach statischen Erfordernissen, Rohrenden
sind mit Endkappen zu verschliel3en,

angeschweil3te Halterungen zur Wandbefestigung
einhéngbar / Schlusselloch 25/13/40,

4 Stick Glashalterungen aus Edelstahl mit
Kunststoffscheiben d = 50 mm,

Eindeckung bestehend aus 15 mm Acryl Klar,

fur die Abdichtung zur Wand ist ein Edelstahlblech
anzubringen, einschl. aller Befestigungsmaterialien,
liefern und montieren.

Tiefe: 1000 mm

Breite: 1600 mm

1 Stck EP ........ 2:887,30

07.03.2 Vordach VERSCO Edelstahl, MAD 6, Tiefe 1000 mm,
Breite 2000 mm

Position

VERSCO Edelstahlvordach, Modell MAD 6 oder glw.,
bestehend aus 2 Stlick geschweifdten
Kragarmen-Edelstahlrohr, d = 60,3 mm, Material 1.4301 /
240K geschliffen,

Ausfuhrung nach statischen Erfordernissen, Rohrenden
sind mit Endkappen zu verschlief3en,

angeschweil3te Halterungen zur Wandbefestigung
einhéngbar / Schlusselloch 25/13/40,

4 Stick Glashalterungen aus Edelstahl mit
Kunststoffscheiben d = 50 mm,

Eindeckung bestehend aus 15 mm Acryl Klar,

fur die Abdichtung zur Wand ist ein Edelstahlblech
anzubringen, einschl. aller Befestigungsmaterialien,
liefern und montieren.

Tiefe: 1000 mm
Breite: 2000 mm

1 Stck EP ... 3.011,10

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.10.2026 - Seite 58 von 378



Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

07 Titel Vordacher, Uberdachungen und Stahlbauprofile

07.03 Untertitel Fertige Vordacher

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
07.03.3 Vordach VERSCO Edelstahl, MAD 6, Tiefe 1000 mm,

Breite 2200 mm

Positon VERSCO Edelstahlvordach, Modell MAD 6 oder giw.,
bestehend aus 2 Stiick geschweif3ten
Kragarmen-Edelstahlrohr, d = 60,3 mm, Material 1.4301 /
240K geschliffen,

Ausfuhrung nach statischen Erfordernissen, Rohrenden
sind mit Endkappen zu verschliel3en,

angeschweil3te Halterungen zur Wandbefestigung
einhéngbar / Schlusselloch 25/13/40,

4 Stick Glashalterungen aus Edelstahl mit
Kunststoffscheiben d = 50 mm,

Eindeckung bestehend aus 15 mm Acryl Klar,

fur die Abdichtung zur Wand ist ein Edelstahlblech
anzubringen, einschl. aller Befestigungsmaterialien,
liefern und montieren.

Tiefe: 1000 mm

Breite: 2200 mm

1 Stck EP ......... 3:322,97.

07.03.4 Vordach VERSCO Edelstahl, MAD 6, Tiefe 1000 mm,
Breite 2500mm

Position

VERSCO Edelstahlvordach, Modell MAD 6 oder glw.,
bestehend aus 2 Stlick geschweifdten
Kragarmen-Edelstahlrohr, d = 60,3 mm, Material 1.4301 /
240K geschliffen,

Ausfuhrung nach statischen Erfordernissen, Rohrenden
sind mit Endkappen zu verschliel3en,

angeschweil3te Halterungen zur Wandbefestigung
einhéngbar / Schlusselloch 25/13/40,

4 Stick Glashalterungen aus Edelstahl mit
Kunststoffscheiben d = 50 mm,

Eindeckung bestehend aus 15 mm Acryl Klar,

fur die Abdichtung zur Wand ist ein Edelstahlblech
anzubringen, einschl. aller Befestigungsmaterialien,
liefern und montieren.

Tiefe: 1000 mm
Breite: 2500 mm

1 Stck EP ... 3.713,99
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

07 Titel Vordacher, Uberdachungen und Stahlbauprofile

07.03 Untertitel Fertige Vordacher

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
07.03.5

Vordach VERSCO Edelstahl, MAD 6, Tiefe 1200 mm,
Breite 1600 mm

Positon VERSCO Edelstahlvordach, Modell MAD 6 oder giw.,
bestehend aus 2 Stiick geschweif3ten
Kragarmen-Edelstahlrohr, d = 60,3 mm, Material 1.4301 /
240K geschliffen,

Ausfiihrung nach statischen Erfordernissen, Rohrenden
sind mit Endkappen zu verschliel3en,

angeschweil3te Halterungen zur Wandbefestigung
einhéngbar / Schlusselloch 25/13/40,

4 Stick Glashalterungen aus Edelstahl mit
Kunststoffscheiben d = 50 mm,

Eindeckung bestehend aus 15 mm Acryl Klar,

fur die Abdichtung zur Wand ist ein Edelstahlblech
anzubringen, einschl. aller Befestigungsmaterialien,
liefern und montieren.

Tiefe: 1200 mm

Breite: 1600 mm

1 Stck EP ......... 3.044,25

07.03.6 Vordach VERSCO Edelstahl, MAD 6, Tiefe 1200 mm,
Breite 2000 mm

Position

VERSCO Edelstahlvordach, Modell MAD 6 oder glw.,
bestehend aus 2 Stlick geschweifdten
Kragarmen-Edelstahlrohr, d = 60,3 mm, Material 1.4301 /
240K geschliffen,

Ausfuhrung nach statischen Erfordernissen, Rohrenden
sind mit Endkappen zu verschlief3en,

angeschweil3te Halterungen zur Wandbefestigung
einhéngbar / Schlusselloch 25/13/40,

4 Stick Glashalterungen aus Edelstahl mit
Kunststoffscheiben d = 50 mm,

Eindeckung bestehend aus 15 mm Acryl Klar,

fur die Abdichtung zur Wand ist ein Edelstahlblech
anzubringen, einschl. aller Befestigungsmaterialien,
liefern und montieren.

Tiefe: 1200 mm
Breite: 2000 mm

1 Stck EP .......... 3.382,50
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

07 Titel Vordacher, Uberdachungen und Stahlbauprofile

07.03 Untertitel Fertige Vordacher

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
07.03.7 Vordach VERSCO Edelstahl, MAD 6, Tiefe 1200 mm,

Breite 2200 mm

Positon VERSCO Edelstahlvordach, Modell MAD 6 oder giw.,
bestehend aus 2 Stiick geschweif3ten
Kragarmen-Edelstahlrohr, d = 60,3 mm, Material 1.4301 /
240K geschliffen,

Ausfiihrung nach statischen Erfordernissen, Rohrenden
sind mit Endkappen zu verschliel3en,

angeschweil3te Halterungen zur Wandbefestigung
einhéngbar / Schlusselloch 25/13/40,

4 Stick Glashalterungen aus Edelstahl mit
Kunststoffscheiben d = 50 mm,

Eindeckung bestehend aus 15 mm Acryl Klar,

fur die Abdichtung zur Wand ist ein Edelstahlblech
anzubringen, einschl. aller Befestigungsmaterialien,
liefern und montieren.

Tiefe: 1200 mm

Breite: 2200 mm

1 Stck EP ......... 3:931,33,

07.03.8 Vordach VERSCO Edelstahl, MAD 6, Tiefe 1200 mm,
Breite 2251 bis 2500mm

Position

VERSCO Edelstahlvordach, Modell MAD 6 oder glw.,
bestehend aus 2 Stlick geschweifdten
Kragarmen-Edelstahlrohr, d = 60,3 mm, Material 1.4301 /
240K geschliffen,

Ausfuhrung nach statischen Erfordernissen, Rohrenden
sind mit Endkappen zu verschliel3en,

angeschweil3te Halterungen zur Wandbefestigung
einhéngbar / Schlusselloch 25/13/40,

4 Stick Glashalterungen aus Edelstahl mit
Kunststoffscheiben d = 50 mm,

Eindeckung bestehend aus 15 mm Acryl Klar,

fur die Abdichtung zur Wand ist ein Edelstahlblech
anzubringen, einschl. aller Befestigungsmaterialien,
liefern und montieren.

Tiefe: 1200 mm
Breite: 2251 bis 2500 mm

1 Stck EP ... 3.991,35
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

08 Titel Dehnungsfugen, FuBmatten und Sonnenschutzanlagen

08.01 Untertitel Profile, Kantenschutzschienen, Bodenschwellen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

08.01 Untertitel Profile, Kantenschutzschienen, Bodenschwellen

08.01.1 Bodenprofil Trenastic, MAL 5020 RE o. glw.

Position Bodenprofil speziell fur Sporthallen zum nachtraglichen Einbau in die
Dehnungsfugen. Material: Alukonstruktion fir 35mm breite Fugen und einem
trittfesten Dehnkorper MAL 5020 RE liefern und montieren.

1 m =T 4211

08.01.2 Bodenprofil Trenastic, MAL 5020 RU o. glw.

Positon Bodenprofil speziell fur Sporthallen zum nachtraglichen Einbau in die
Dehnungsfugen. Material: Alukonstruktion fir 45mm breite Fugen und einem
trittfesten Dehnkorper MAL 5020 RU liefern und montieren.

1 m EP..........56:88

08.01.3 Bodenprofil Trenastic, MAL 5050 RU o. glw.

Positon Bodenprofil speziell fur Sporthallen zum nachtraglichen Einbau in die
Dehnungsfugen. Material: Alukonstruktion fir 60mm breite Fugen und einem
trittfesten Dehnkorper MAL 5050 RU liefern und montieren.

1 m EP oo 107,79,

08.01.4 Bodenprofil Trenastic, MAL 5020 SDV U o. glw.

Positon Bodenprofil fiir Schulen, Altenheime, Wohngebaude u. Verwaltungsgebaude
zum nachtraglichen Einbau in die Dehnungsfugen. Material: Alukonstruktion
fur 50mm breite Fugen und einem trittfesten elastischem Dehnkdrper MAL
5020 SDV U liefern und montieren.

1 m EP oo 176,15

08.01.5 Bodenprofil Trenastic, MAL 5050 SDV U o. glw.

Positon Bodenprofil fiir Schulen, Altenheime, Wohngebaude u. Verwaltungsgebaude
zum nachtraglichen Einbau in die Dehnungsfugen. Material: Alukonstruktion
fur 70mm breite Fugen und einem trittfesten elastischem Dehnkdrper MAL
5050 SDV U liefern und montieren.

1 m EP oo 201,50,

08.01.6 Bodenprofil Trenastic, GLU 5080 o. glw.

Position

Bodenprofil fur Schulen u. Verwaltungsgeb&ude zum nachtréaglichen Einbau.
Material: Alukonstruktion fir 80mm breite Fugen mit geriefelten
abwechselnden Leichtmetall-Trittlamellen u. Kunststofflamellen aus
elastischem alterungsbeséndigen Material, sowie einer

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

08 Titel Dehnungsfugen, FuBmatten und Sonnenschutzanlagen

08.01 Untertitel Profile, Kantenschutzschienen, Bodenschwellen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 08.01.6 -

Kugelkopfunterkonstruktion zur Aufnahme von Schwerbewegungen, GLU
5080 liefern und montieren.

EP 398,97

1 m

08.01.7 Bodenprofil Trenastic, GLU 5100 o. glw.

Positon Bodenprofil fir Schulen u. Verwaltungsgebaude zum nachtréglichen Einbau.
Material: Alukonstruktion fir 200mm breite Fugen mit geriefelten
abwechselnden Leichtmetall-Trittlamellen u. Kunststofflamellen aus
elastischem alterungsbesandigen Material, sowie einer
Kugelkopfunterkonstruktion zur Aufnahme von Schwerbewegungen, GLU
5100 liefern und montieren.

1 m

08.01.8 Bodenprofil Trenastic, GLU 5120 o. glw.

Positon Bodenprofil fur Schulen u. Verwaltungsgeb&ude zum nachtréaglichen Einbau.
Material: Alukonstruktion fir 120mm breite Fugen mit geriefelten
abwechselnden Leichtmetall-Trittlamellen u. Kunststofflamellen aus
elastischem alterungsbeséndigen Material, sowie einer
Kugelkopfunterkonstruktion zur Aufnahme von Schwerbewegungen, GLU
5120 liefern und montieren.

1 m

08.01.9 Bodenprofil Trenastic, GLU 5150 o. glw.

Positon Bodenprofil fur Schulen u. Verwaltungsgeb&ude zum nachtréaglichen Einbau.
Material: Alukonstruktion fir 150mm breite Fugen mit geriefelten
abwechselnden Leichtmetall-Trittlamellen u. Kunststofflamellen aus
elastischem alterungsbeséndigen Material, sowie einer
Kugelkopfunterkonstruktion zur Aufnahme von Schwerbewegungen, GLU
5150 liefern und montieren.

1 m

08.01.10 Bodenprofil Trenastic, GLU 5180 o. glw.

Positon Bodenprofil fur Schulen u. Verwaltungsgeb&ude zum nachtréaglichen Einbau.
Material: Alukonstruktion fir 180mm breite Fugen mit geriffelten
abwechselnden Leichtmetall-Trittlamellen u. Kunststofflamellen aus
elastischem alterungsbestandigen Material, sowie einer
Kugelkopfunterkonstruktion zur Aufnahme von Schwerbewegungen, GLU
5180 liefern und montieren.

1 m
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

08 Titel Dehnungsfugen, FuBmatten und Sonnenschutzanlagen

08.01 Untertitel Profile, Kantenschutzschienen, Bodenschwellen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
08.01.11 Bodenprofil Trenastic, GLU 5200 o. glw.

Position

Bodenprofil fur Schulen u. Verwaltungsgeb&dude zum nachtréaglichen Einbau.
Material: Alukonstruktion fir 200mm breite Fugen mit geriefelten
abwechselnden Leichtmetall-Trittlamellen u. Kunststofflamellen aus
elastischem alterungsbesandigen Material, sowie einer
Kugelkopfunterkonstruktion zur Aufnahme von Schwerbewegungen, GLU
5200 liefern und montieren.

1 m == 270,71,

08.01.12 Bodenprofil Trenastic, GLU 5220 o. glw.

Positon Bodenprofil fur Schulen u. Verwaltungsgeb&ude zum nachtréaglichen Einbau.
Material: Alukonstruktion fir 220mm breite Fugen mit geriefelten
abwechselnden Leichtmetall-Trittlamellen u. Kunststofflamellen aus
elastischem alterungsbeséndigen Material, sowie einer
Kugelkopfunterkonstruktion zur Aufnahme von Schwerbewegungen, GLU
5220 liefern und montieren.

1 m ==, 616,96

08.01.13 Zulage Bodenprofil Trenastic, GLU 5xxx, Eckausbildung o. glw.

Positon Zulageposition fiir Eckausbildung zu GLU 5xxx Bodenprofil.

1 m EP ............22:21,

08.01.14 Wand- u. Bodenprofil Trenastic, KAL 5820 o. glw.

Positon Wand- u. Bodenprofil fur Verwaltungsgebaude, Material: Aluminium 4mm fur
Fugen von 30-45mm. KAL 5820 liefern u. montieren.

1 m EP ..o.... 108,20

08.01.15 Wand- u. Bodenprofil Trenastic, MGL 6050 o. glw.

Position

Wand- u. Bodenprofil fir 6ffentliche Gebaude, Material: Vollmetall-Profil aus
Alu Uber die ganze Profilbreite bietet einen hervorragenden Schutz gegen
Beschadigungen bei besonders gro3en Dehn-, Press- u. Schwerbewegung
fur Fugenbreiten 50mm. MGL 6050 liefern u. montieren.

1 m EP.......583066
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

08 Titel Dehnungsfugen, FuBmatten und Sonnenschutzanlagen

08.01 Untertitel Profile, Kantenschutzschienen, Bodenschwellen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
08.01.16 Wand- u. Bodenprofil Trenastic, MGL 6100 o. glw.

Posiion Wand- u. Bodenprofil fir 6ffentliche Gebaude, Material: Vollmetall-Profil aus

Alu Uber die ganze Profilbreite bietet einen hervorragenden Schutz gegen
Beschadigungen bei besonders gro3en Dehn-, Press- u. Schwerbewegung
fur Fugenbreiten 100mm. MGL 6100 liefern u. montieren.

1 m EP oo 131,11

08.01.17 Wand- u. Bodenprofil Trenastic, MGL 6150 o. glw.

Positon Wand- u. Bodenprofil fir 6ffentliche Gebaude, Material: Vollmetall-Profil aus
Alu Uber die ganze Profilbreite bietet einen hervorragenden Schutz gegen
Beschadigungen bei besonders gro3en Dehn-, Press- u. Schwerbewegung
fur Fugenbreiten 150mm. MGL 6150 liefern u. montieren.

1 m EP oo 178,57,

08.01.18 Wand- u. Bodenprofil Trenastic, MGL 6200 o. glw.

Positon Wand- u. Bodenprofil fir 6ffentliche Gebaude, Material: Vollmetall-Profil aus
Alu Uber die ganze Profilbreite bietet einen hervorragenden Schutz gegen
Beschadigungen bei besonders gro3en Dehn-, Press- u. Schwerbewegung
fur Fugenbreiten 200mm. MGL 6200 liefern u. montieren.

1 m EP oo 250,16

08.01.19 Wand- u. Bodenprofil Trenastic, MGL 6250 o. glw.

Positon Wand- u. Bodenprofil fir 6ffentliche Gebaude, Material: Vollmetall-Profil aus
Alu Uber die ganze Profilbreite bietet einen hervorragenden Schutz gegen
Beschadigungen bei besonders gro3en Dehn-, Press- u. Schwerbewegung
fur Fugenbreiten 250mm. MGL 6250 liefern u. montieren.

1 m EP oo 313,71

08.01.20 Eckschutzschiene Trenastic 3111 o. glw.

Positon Eckschutzschiene fir 6ffentliche Gebaude. Material: Edelstahl glanzend,

50x50x3,5mm, selbstklebend liefern u. montieren.
1 m EP .............[6,02.

08.01.21 Eckschutzschiene Trenastic 3113 0. glw.

Positon Eckschutzschiene fir offentliche Gebaude. Material: Edelstahl satiniert,
50x50x3,5mm, selbstklebend liefern u. montieren.

1 m EP..........3487
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08 Titel Dehnungsfugen, FuBmatten und Sonnenschutzanlagen

08.01 Untertitel Profile, Kantenschutzschienen, Bodenschwellen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
08.01.22 Treppenkanten Trenastic 6230 o. glw.

Posiion Treppenkante fur offentliche Gebaude. Material: Aluminium eloxiert silber,

55x32x4mm selbstklebend liefern und montieren.
1 m EP..........3446

08.01.23 Kantenschutzschiene verzinkt, L 100 x 100 x 1,5 mm, aufgeklebt

Position Kantenschutzschiene verzinkt,
Profil: L 100 x 100 x 1,5;
Einzellange bis 2,0 m;
liefern und durch Aufkleben befestigen

1 m EP .............31,44

08.01.24 Kantenschutzschiene aus Edelstahl, L 100 x 100 x 1,5 mm, aufgeklebt

Position Kantenschutzschiene aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr. 1.4301, Profil: L 100 x 100 x 1,5;
Einzellange bis 2,0 m;
liefern und durch Aufkleben befestigen

1 m EP ............. 3453

08.01.25 Kantenschutzschiene Demontieren

Positon Kantenschutzschienen verschiedener GroRen, fachgerecht
Demontieren und Entsorgen.

1 m EP oo 130,

08.01.26 Turschonschild demontieren

Position Turschonschild einschl. Befestigungsmaterial, Breite

bis 150 mm und Hohe bis 500 mm, demontieren.
1 Stck EP ..............21,66

08.01.27 Tursockelschonschild demontieren

Position Tursockelschonschild einschl. Befestigungsmaterial,
Breite bis 1200 mm und Hohe bis 300 mm, demontieren.

1 Stck EP .............21,66
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

08 Titel Dehnungsfugen, FuBmatten und Sonnenschutzanlagen

08.01 Untertitel Profile, Kantenschutzschienen, Bodenschwellen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
08.01.28 Fehlende Bodenschwelle max. 8 mm an Eingangstir

Positon Fehlende Bodenschiene max. 8mm an Eingangstiir liefern,

auf Lange schneiden und montieren

1 Stck EP .............28,47
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

08 Titel Dehnungsfugen, FuBmatten und Sonnenschutzanlagen

08.02 Untertitel FuBmatten, Hausnummern und Briefkastenzubehor

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

08.02 Untertitel FufRmatten, Hausnummern und Briefkastenzubehor

08.02.1 Verz. Abtrittrost, 600 x 400 mm, liefern

Posiion Abtrittrost verzinkt, 600 x 400 mm, liefern und
einlegen, vorhandenen Rahmen séubern und richten.

1 Stck EP.........20,61

08.02.2 Rollrostmatte 20 mm, liefern

Position Rollrostmatte, 20 mm stark, Fabrikat: ARWEI oder glw.,
liefern und einlegen.

1 m2 EP 123,00

08.02.3 Rollrostmatte 30 mm, liefern

Position Rollrostmatte, 30 mm stark, Fabrikat: ARWEI oder glw.,
liefern und einlegen.

1 m?2 EP 135,36

08.02.4 Hausnummer Schild, 150 x 115 mm
Position Kunststoff-Hausnummerschilder, 150 x 115 mm, ein- bis
dreistellig mit Befestigungsmaterial, liefern und
montieren.
1 Stck EP ... 28,49,

08.02.5 LM-Briefeinwurfklappe, bis 300 mm

Posiion LM-Briefeinwurfklappe, bis 300 mm, der vorhandenen
entsprechend, liefern und montieren

1 Stck EP........3L19

08.02.6 LM-Briefeinwurfklappe mit Schacht und Innenklappe, 270 bis 320 mm

Position LM-Briefeinwurfklappe mit Schacht und Innenklappe, 270
bis 320 mm, liefern und montieren

1 Stck EP ..........50474

08.02.7 LM-Briefeinwurfklappe befestigen.
Positon LM-Briefeinwurfklappe befestigen.

1 Stck EP oo 11,77,
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

08 Titel Dehnungsfugen, FuBmatten und Sonnenschutzanlagen

08.02 Untertitel FuBmatten, Hausnummern und Briefkastenzubehor

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
08.02.8 Briefkastentir 6ffnen, Tlir und Rahmen richten.

Positon Briefkastentur 6ffnen, Tur und Rahmen richten.

1 Stck EP ... 2473

08.02.9 Beschédigtes Briefkastenzylinderschloss ausbauen

Positon Beschadigtes Briefkastenzylinderschloss ausbauen und
neues Zylinderschloss mit 2 Schliisseln, dem vorhandenen
entsprechend, liefern und einbauen
1 Stck EP ...........38,:84,

08.02.10 LM-Briefkastentiir mit Zylinderschloss und 2 Schllisseln

Positon LM-Briefkastentiir mit Zylinderschloss und 2 Schliisseln,
Fabrikat: Renz o. glw., liefern und montieren.

1 Stck EP .............A8,85

08.02.11 Schauglas fir Briefkasten erneuern
Positon Schauglas fiir Briefkasten erneuern

1 Stck (== T 7,06

08.02.12 Namensschildhalterung fur Briefkasten erneuern
Positon Namensschildhalterung fur Briefkasten erneuern.

1 Stck (== T 7,06

08.02.13 Namensschild 60 x 20 mm fiur Klingel oder Briefkasten

Positon Namensschild 60 x 20 mm fir Klingel oder Briefkasten
liefern und anbringen.

1 Stck == 10,48

08.02.14 Kunststoff-Klassenraumbeschilderung, 110 mm

Positon Kunststoff-Klassenraumbeschilderung, schwarz, 110 mm
hoch, mit Befestigungsmaterial, rostfrei, liefern und
montieren.

1 Stck EP .............39,66

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.10.2026 - Seite 69 von 378



Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

08 Titel Dehnungsfugen, FuBmatten und Sonnenschutzanlagen

08.03 Untertitel Reparaturarbeiten an Sonnenschutzanlagen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

08.03 Untertitel Reparaturarbeiten an Sonnenschutzanlagen

08.03.1 AuRenraffstore - Anlage nach Angabe auf Funktion Uberprifen

Position AuRenraffstore - Anlage nach Angabe auf Funktion
Uberprufen und gangbar einstellen.

1 Stck EP oo 203,36

08.03.2 Defekte Flihrungsschienen demontieren und entsorgen.
Positon Defekte Fuhrungsschienen demontieren und entsorgen.

1 m EP oo 16,57

08.03.3 Neue Fihrungsschienen liefern, an AuRenraffstore

Positi .. . .
oston Neue Fuhrungsschienen liefern, an Aul3enraffstore -
Anlage anpassen und montieren.

1 m EP .............20,67

08.03.4 Defekte Abstandwinkel demontieren und entsorgen.

Position Defekte Abstandwinkel demontieren und entsorgen.

1 Stck EP oo, 4,52

08.03.5 Neue Abstandwinkel liefern und montieren.
Position Neue Abstandwinkel liefern und montieren.

1 Stck EP oo 2961
08.03.6 Defekte Haltelaschen L = 53 mm, demontieren
Position Defekte Haltelaschen L = 53 mm demontieren und

entsorgen.

1 Stck 1= T 13,55,
08.03.7 Neue Haltelaschen L = 53 mm, liefern und montieren

Positi . .
ostion Neue Haltelaschen L = 53 mm liefern und montieren.

1 Stck EP ..............22,60
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

08 Titel Dehnungsfugen, FuBmatten und Sonnenschutzanlagen

08.03 Untertitel Reparaturarbeiten an Sonnenschutzanlagen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
08.03.8 Defektes Kopfprofil demontieren und entsorgen

Position

Defektes Kopfprofil demontieren und entsorgen.

1 m EP oo 20212
08.03.9 Neues Kopfprofil liefern und montieren.
Positon Neues Kopfprofil liefern und montieren.

1 m EP oo 3971
08.03.10 Defektes Tragstick demontieren und entsorgen
Positon Defektes Tragstiick demontieren und entsorgen.

1 Stck == 4,52,
08.03.11 Neues Tragstick liefern und montieren
Positon Neues Tragstiick liefern und montieren.

1 Stck EP ..............22,80,
08.03.12 Defektes Spindelgetriebe demontieren und entsorgen
Positon Defektes Spindelgetriebe demontieren und entsorgen.

1 Stck == 13,95,
08.03.13 Neues Spindelgetriebe liefern und montieren
Positon Neues Spindelgetriebe liefern und montieren.

1 Stck EP.............82:85
08.03.14 Defekten Endmotor GroRRe 1 bis 3 (Dunker) demontieren
Posttion Defekten Endmotor GréRe 1 3 (Dunker oder

gleichwertig) demontieren und entsorgen.

1 Stck == 9,04,
08.03.15 Neuen Endmotor GroRRe 1 bis 3, liefern und montieren
Position

Neuen Endmotor GréRe 1 3 (Dunker oder gleichwertig)
liefern und montieren.

1 Stck EP oo 336,04
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

08 Titel Dehnungsfugen, FuBmatten und Sonnenschutzanlagen

08.03 Untertitel Reparaturarbeiten an Sonnenschutzanlagen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
08.03.16 Defektes Kegelradgetriebe demontieren und entsorgen

Position

Defektes Kegelradgetriebe demontieren und entsorgen.

1 Stck == 13,95,
08.03.17 Neues Kegelradgetriebe liefern und montieren
Positon Neues Kegelradgetriebe liefern und montieren.

1 Stck EP ..............00. 78,
08.03.18 Defekte Kopfwelle demontieren und entsorgen
Positon Defekte Kopfwelle demontieren und entsorgen.

1 m == 753,
08.03.19 Neue Kopfwelle liefern und montieren
Positon Neue Kopfwelle liefern und montieren.

1 m == 14,31,
08.03.20 Defekte Trager demontieren und entsorgen
Positon Defekte Trager demontieren und entsorgen.

1 Stck == 4,52,
08.03.21 Neue Trager liefern und montieren
Positon Neue Trager liefern und montieren.

1 Stck == 8,28
08.03.22 Defekten Fihrungsdraht demontieren und entsorgen
Positon Defekten Fuhrungsdraht demontieren und entsorgen.

1 Stck EP v 2220,
08.03.23 Neuen Fuhrungsdraht liefern und montieren
Positon Neuen Fuhrungsdraht liefern und montieren.

1 Stck == 2:28,
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
08 Titel Dehnungsfugen, FuBmatten und Sonnenschutzanlagen
08.03 Untertitel Reparaturarbeiten an Sonnenschutzanlagen
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
08.03.24 Defektes Aufzugsband Schub&ése demontieren und entsorgen
Positon Defektes Aufzugsband Schubése demontieren und
entsorgen.
1 m == 0,75,
08.03.25 Neues Aufzugsband Schubdse liefern und montieren
Position

Neues Aufzugsband Schubdse liefern und montieren.

1 m EP v 2220,
08.03.26 Defekte Kupplungszapfen demontieren und entsorgen
Positon Defekte Kupplungszapfen demontieren und entsorgen.

1 Stck == 13,95,
08.03.27 Neue Kupplungszapfen liefern und montieren
Position . .

Neue Kupplungszapfen liefern und montieren.

1 Stck EP oo 19,58,
08.03.28 Defektes Texbandblech demontieren und entsorgen
Positon Defektes Texbandblech demontieren und entsorgen.

1 Stck EP oo 9,04,
08.03.29 Neues Texbandblech liefern und montieren.
Positon Neues Texbandblech liefern und montieren.

1 Stck == 19,58
08.03.30 Defektes Texband demontieren und entsorgen
Positon Defektes Texband demontieren und entsorgen.

1 m == 0,75,
08.03.31 Neues Texband liefern und montieren
Position

Neues Texband liefern und montieren.

1 m EP oo, 3,77,
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

08 Titel Dehnungsfugen, FuBmatten und Sonnenschutzanlagen

08.03 Untertitel Reparaturarbeiten an Sonnenschutzanlagen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
08.03.32 Defekte Leiterkordel demontieren und entsorgen

Position

Defekte Leiterkordel demontieren und entsorgen.

1 m EP v 1220,
08.03.33 Neue Leiterkordel liefern und montieren
Positon Neue Leiterkordel liefern und montieren.

1 m EP ..o........ 2109
08.03.34 Defekte Leiterstegklemme demontieren und entsorgen
Positon Defekte Leiterstegklemme demontieren und entsorgen.

1 Stck == 0,75,
08.03.35 Neue Leiterstegklemme liefern und montieren
Positon Neue Leiterstegklemme liefern und montieren.

1 Stck == 2,26
08.03.36 Defekte Fihrungsnippel demontieren und entsorgen
Positon Defekte Fuhrungsnippel demontieren und entsorgen.

1 Stck == 4,52,
08.03.37 Neue Fihrungsnippel liefern und montieren
Position .. . . .

Neue Fuhrungsnippel liefern und montieren.

1 Stck == 6,78,
08.03.38 Defekte Kordelgleiter demontieren und entsorgen
Positon Defekte Kordelgleiter demontieren und entsorgen.

1 Stck == 2,26
08.03.39 Neue Kordelgleiter liefern und montieren
Position

Neue Kordelgleiter liefern und montieren.

1 Stck EP oo, 5,28
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
08 Titel Dehnungsfugen, FuBmatten und Sonnenschutzanlagen
08.03 Untertitel Reparaturarbeiten an Sonnenschutzanlagen
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
08.03.40 Defekte Lamellen 60 bis 80 mm breit demontieren
Posttion Defekte Lamellen 60 bis 80 mm breit demontieren und
entsorgen.
1 m EP oo, 2,26,
08.03.41 Neue Lamellen 60 bis 80 mm breit liefern und montieren

Positon Neue Lamellen 60 bis 80 mm breit liefern und montieren.

1 m 1= T 5,28
08.03.42 Defekte Unterleiste 66 bis 88 mm breit demontieren
Position Defekte Unterleiste 66 bis 88 mm breit demontieren und

entsorgen.

1 m EP oo, 4,52,
08.03.43 Neue Unterleiste 66 bis 88 mm breit liefern und montieren
Positon Neue Unterleiste 66 bis 88 mm breit liefern und

montieren.

1 m EP ............A8,20
08.03.44 Defekte Endkappe der Unterleiste 66 bis 88 mm breit demontieren

Position

Defekte Endkappe der Unterleiste 66 bis 88 mm breit
demontieren und entsorgen.

1 Stck EP oo, 4,52

08.03.45 Neue Endkappe 66 bis 88 mm breit liefern und montieren

Positon Neue Endkappe 66 bis 88 mm breit liefern und montieren.

1 Stck == T 9,34
08.03.46 Defekte Lagerplatte komplett demontieren
Positon Defekte Lagerplatte komplett, demontieren und

entsorgen.

1 Stck =T 15,07,
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
08 Titel Dehnungsfugen, FuBmatten und Sonnenschutzanlagen
08.03 Untertitel Reparaturarbeiten an Sonnenschutzanlagen
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
08.03.47 Neue Lagerplatte komplett liefern
Positon Neue Lagerplatte komplett liefern und

montieren.

1 Stck EP ..............00. 78,
08.03.48 Defekte Stellringe demontieren und entsorgen
Positon Defekte Stellringe demontieren und entsorgen.

1 Stck EP v 2220,
08.03.49 Neue Stellringe liefern und montieren
Positon Neue Stellringe liefern und montieren.

1 Stck == 241
08.03.50 Reinigung der Lamellen durchfuhren
Positon Reinigung der Lamellen durchfiihren.

1 m? EP ... 2012
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

09.01 Untertitel Stahlfenster, Ein- und Zweifliigelig, Fluchtfenster

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

09.01 Untertitel Stahlfenster, Ein- und Zweiflligelig, Fluchtfenster

09.01.1 Einfligeliges Fenster, bis 0,50 m?

Positon Einfliigeliges Fensterelement aus hoch warmegedammten, durch
Rollformung hergestellten Profilen aus
Kohlenstoffstahl, Uf-Wert von 1,3 — 1,8 W/m2 K
Mindestanforderungen: Rahmenbautiefe 70 mm, Flugelbautiefe 85 mm
beidseitig bandlegierverzinkt Stahlprofile mit im Schmelztauchverfahren
kontinuierlich aufgebrachtem und kalt nachgewalztem
Zink-Aluminium-Uberzug (Galfan),
Korrosionsschutzklasse I
Pulverbeschichtung n. RAL, geman Wahl,
Rahmen- und Fligelbautiefe 70 mm, flachenbindig.
Geprufte Luftschallddmmung 48 DB
Integration von Schaumstoffeinschiiben in der Dammzone der Profile.
Ausfiihrung mit drei Dichtungsebenen 4-seitig umlaufende aus EPDM.
Glasleisten einschwenkbar.
Trockenverglasung mit EPDM-Dichtungsgummi innen und auf3en,
Glasaufbau VSG 8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,
DK-Beschlag in der Ausfiihrung -Kipp vor Dreh-, Aluminium Fenstergriff EV1,
U-Form, abschlie3bar 90°
Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung des vorhandenen

Elementes.

Profil: Ferro-Wicline 70 Plus o. gleichwertig (s.
Anforderungen),

Beschlag: Siegenia Aubi 300 Kipp vor Dreh o.
gleichwertig,

Innerer und &uRerer Anschluss gemaf neuester EnEV,

jedoch mit der GroR3e bis 0,50 m?

1 Stck EP .......... 1.536,65,
09.01.2 Einfligeliges Fenster, von 0,51 - 1,00 m2
Positon Einfliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Grof3e von 0,51 - 1,00 m?2

1 Stck EP .......... 1.802,42
09.01.3 Einfligeliges Fenster, von 1,01 - 1,50 m2
Position

Einflligeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit
der Gréf3e von 1,01 - 1,50 m?

1 Stck EP ... 2.110,05,
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

09.01 Untertitel Stahlfenster, Ein- und Zweifliigelig, Fluchtfenster

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
09.01.4 Einfligeliges Fenster, von 1,51 - 2,00 m2

Posiion Einfliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Grof3e von 1,51 - 2,00 m2
1 Stck EP ... 2.523,64

09.01.5 Einfligeliges Fenster, von 2,01 - 2,50 m2

Posiion Einfliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit
der Grof3e von 2,01 - 2,50 m2

1 Stck EP ... 2.752,13

09.01.6 Einfligeliges Fenster, von 2,51 - 3,00 m2

Posiion Einfliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit
der Grof3e von 2,51 - 3,00 m?2

1 Stck EP .......... 3.078,92

09.01.7 Einfligeliges Fenster, von 3,01 - 3,50 m2

Posiion Einfliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit
der Grof3e von 3,01 - 3,50 m2

1 Stck EP ... 3.359,12

09.01.8 Zweiflugeliges Fenster, bis 1,00 m?

Posiion Zweifliigeliges Fensterelement aus hoch warmegedammten, durch

Rollformung hergestellten Profilen

aus Kohlenstoffstahl, Uf-Wert

von 1,3 -1,8 W/m2 K

mit Mittelsprosse, DK/DK oder Ausfuhrung als Stulpfliigel DK/D
Mindestanforderungen: Rahmenbautiefe 70 mm, Flugelbautiefe 85 mm
beidseitig bandlegierverzinkt Stahlprofile mit im Schmelztauchverfahren
kontinuierlich aufgebrachtem und kalt nachgewalztem
Zink-Aluminium-Uberzug (Galfan),

Korrosionsschutzklasse I

Pulverbeschichtung n. RAL, gemaR Wahl,

Rahmen- und Fligelbautiefe 70 mm, flachenbiindig.

Geprufte Luftschallddmmung 48 DB

Integration von Schaumstoffeinschiiben in der Dammzone der Profile.
Ausfiihrung mit drei Dichtungsebenen 4-seitig umlaufende aus EPDM.
Glasleisten einschwenkbar.

Trockenverglasung mit EPDM-Dichtungsgummi innen und auf3en,
Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,

DK-Beschlag in der Ausfiihrung -Kipp vor Dreh-,

Stulpfligel mit Kniehebelverriegelung,

Aluminium Fenstergriff EV1, U-Form, abschliel3bar 90°,

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

09.01 Untertitel Stahlfenster, Ein- und Zweifliigelig, Fluchtfenster

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 09.01.8 -
Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung des vorhandenen

Elementes.

Profil: Ferro-Wicline 70 Plus o. gleichwertig (s.
Anforderungen),

Beschlag: Siegenia Aubi 300 Kipp vor Dreh o.
gleichwertigl

Innerer und &uRRerer Anschluss gemaf neuester EnEV,
jedoch mit der GroR3e bis 1,00 m?2

1 Stck EP ... 2.897,66

09.01.9 Zweifligeliges Fenster, von 1,01 - 1,50 m?

Posiion Zweifliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit
der Grof3e von 1,01 - 1,50 m2

1 Stck EP ... 2.911,70

09.01.10 Zweifligeliges Fenster, von 1,51 - 2,00 m2

Posiion Zweifliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit
der Grof3e von 1,51 - 2,00 m?2

1 Stck EP ... 3.292,09

09.01.11 Zweiflugeliges Fenster, von 2,01 - 2,50 m?

Posiion Zweifliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit
der Grof3e von 2,01 - 2,50 m2

1 Stck EP ... 4.033,74

09.01.12 Zweifligeliges Fenster, von 2,51 - 3,00 m2

Posiion Zweifliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Grof3e von 2,51 - 3,00 m2
1 Stck EP ... 4.072,04

09.01.13 Zweifligeliges Fenster, von 3,01 - 3,50 m?

Posiion Zweifliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit
der Grof3e von 3,01 - 3,50 m2

1 Stck EP ... 4.748,58
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

09.01 Untertitel Stahlfenster, Ein- und Zweifliigelig, Fluchtfenster

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
09.01.14 Zweiflugeliges Fenster, von 3,51 - 4,00 m?

Position

Zweiflligeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit
der Grof3e von 3,51 - 4,00 m?2

1 Stck EP ......... 4.806,02
09.01.15 Zweifligeliges Fenster, von 4,01 - 4,50 m2
Positon Zweifliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Grol3e von 4,01 - 4,50 m2

1 Stck EP .......... 5:444,27
09.01.16 Zweifligeliges Fenster, von 4,51 - 5,00 m2
Positon Zweifliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Grol3e von 4,51 - 5,00 m2

1 Stck EP .......... 5:508,10
09.01.17 Einfligeliges Fluchtfenster, bis 1,50 m?
Position

Fluchtfenster mit min. Offnung 1,10 m2 gemaR DIN, Einfliigeliges
Fensterelement aus hoch

warmegedammten, durch Rollformung hergestellten Profilen aus
Kohlenstoffstahl, Uf-Wert

von 1,3 -1,8 W/m2 K

Mindestanforderungen: Rahmenbautiefe 70 mm, Flugelbautiefe 85 mm
beidseitig bandlegierverzinkt Stahlprofile mit im Schmelztauchverfahren
kontinuierlich aufgebrachtem und kalt nachgewalztem
Zink-Aluminium-Uberzug (Galfan),

Korrosionsschutzklasse I

Pulverbeschichtung n. RAL, gemaR Wahl,

Rahmen- und Fligelbautiefe 70 mm, flachenbindig.

Geprufte Luftschallddmmung 48 DB

Integration von Schaumstoffeinschiiben in der Dammzone der Profile.
Ausfiihrung mit drei Dichtungsebenen 4-seitig umlaufende aus EPDM.
Glasleisten einschwenkbar.

Trockenverglasung mit EPDM-Dichtungsgummi innen und auf3en,
Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,

Dreh-Beschlag,

Aluminium Fenstergriff EV1, U-Form nicht abschliel3bar,

Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung des vorhandenen
Elementes.

Profil: Ferro-Wicline 70 Plus o. gleichwertig (s.

Anforderungen),

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster
09.01 Untertitel Stahlfenster, Ein- und Zweifliigelig, Fluchtfenster
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
- Fortsetzung von Eintrag 09.01.17 -
Beschlag: Siegenia Aubi 300 Dreh o. gleichwertig, Innerer und auf3erer
Anschluss gemanR neuester EnEV,
jedoch hier mit der Grof3e bis 1,50 mz
1 Stck EP ... 2.195,58
09.01.18 Einfligeliges Fluchtfenster, von 1,51 - 2,00 m2
Positon Einfliigeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben,
jedoch mit der GrofR3e von 1,51 - 2,00 mz
1 Stck EP ... 2.951,72
09.01.19 Einfligeliges Fluchtfenster, von 2,01 - 2,50 m2
Positon Einfliigeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben,
jedoch mit der GrofR3e von 2,01 - 2,50 mz
1 Stck EP ... 2.807,02,
09.01.20 Einfligeliges Fluchtfenster, von 2,51 - 3,00 m2
Positon Einfliigeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben,
jedoch mit der GroR3e von 2,51 - 3,00 mz
1 Stck EP .......... 3.144,02
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

09.02 Untertitel Stahlfenster, Oberlicht beweglich

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

09.02 Untertitel Stahlfenster, Oberlicht beweglich

09.02.1 Oberlichtfenster, beweglich, bis 0,50 m2

Posiion Kippoberlicht Fensterelement aus hoch warmegedammten, durch

Rollformung hergestellten Profilen aus

Kohlenstoffstahl, Uf-Wert

von 1,3 -1,8 W/m2 K

Mindestanforderungen: Rahmenbautiefe 70 mm, Flugelbautiefe 85 mm
beidseitig bandlegierverzinkt Stahlprofile mit im Schmelztauchverfahren
kontinuierlich aufgebrachtem und kalt nachgewalztem
Zink-Aluminium-Uberzug (Galfan),

Korrosionsschutzklasse I

Pulverbeschichtung n. RAL, geman Wahl,

Rahmen- und Fligelbautiefe 70 mm, flachenbiindig.

Geprufte Luftschallddmmung 48 DB

Integration von Schaumstoffeinschiiben in der Dammzone der Profile.
Ausfiihrung mit drei Dichtungsebenen 4-seitig umlaufende aus EPDM.
Glasleisten einschwenkbar.

Trockenverglasung mit EPDM-Dichtungsgummi innen

und aul3en,

Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,

Kippbander geman Herstellervorgabe,

Aufliegender Kippbeschlag mit Gestange,

Ableitung bis < 2500mm,

Putz- und Fangscheren,

Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung des vorhandenen
Elementes.

Profil: Ferro-Wicline 70 Plus o. gleichwertig (s.

Anforderungen),

Beschlag: GEZE OL 90,

Innerer und &uRerer Anschluss gemaf neuester EnEV,

jedoch mit der GroR3e bis 0,50 m?

1 Stck EP .......... 1.555,80,
09.02.2 Oberlichtfenster, beweglich, von 0,51 - 1,00 m2
Positon Oberlichtfenster, beweglich (kipp),

wie vor beschrieben, jedoch mit der GroRe

von 0,51 - 1,00 m?

1 Stck EP .......... 1.882,84
09.02.3 Oberlichtfenster, beweglich, von 1,01 - 1,50 m2
Position

Oberlichtfenster, beweglich (kipp),
wie vor beschrieben, jedoch mit der Gro3e
von 1,01 - 1,50 m2

1 Stck EP ... 2.170,05,
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

09.02 Untertitel Stahlfenster, Oberlicht beweglich

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
09.02.4 Oberlichtfenster, beweglich, von 1,51 - 2,00 m2

Position

Oberlichtfenster, beweglich (kipp),
wie vor beschrieben, jedoch mit der Gro3e
von 1,51 - 2,00 m2

1 Stck EP ... 2.642,36

09.02.5 Oberlichtfenster, beweglich, von 2,01 - 2,50 m2

Posiion Oberlichtfenster, beweglich (kipp),
wie vor beschrieben, jedoch mit der GroRe
von 2,01 - 2,50 m?

1 Stck EP ... 2.935,95
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

09.03 Untertitel Stahlfenster, Ober-/Unterlicht fest

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

09.03 Untertitel Stahlfenster, Ober-/Unterlicht fest

09.03.1 Ober-/Unterlichtfenster, fest, bis 0,50 m2

Position Fensterelement (Ober-/Unterlichtfenster, fest) aus hoch warmegedammten,

durch Rollformung

hergestellten Profilen aus Kohlenstoffstahl, Uf-Wert

von 1,3 -1,8 W/m2 K

feste Rahmenverglasung, als Koppelelement zu DK-Fenster
Mindestanforderungen: Rahmenbautiefe 70 mm,

beidseitig bandlegierverzinkt Stahlprofile mit im Schmelztauchverfahren
kontinuierlich aufgebrachtem und kalt nachgewalztem
Zink-Aluminium-Uberzug (Galfan),

Korrosionsschutzklasse I

Pulverbeschichtung n. RAL, gemaR Wahl,

Rahmen- und Flugelbautiefe 70 mm, flachenbiindig.

Geprufte Luftschallddmmung 48 DB

Integration von Schaumstoffeinschiiben in der Dammzone der Profile.
Ausfiihrung mit drei Dichtungsebenen 4-seitig umlaufende aus EPDM.
Glasleisten einschwenkbar.

Trockenverglasung mit EPDM-Dichtungsgummi innen und auf3en,
Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,

Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung des vorhandenen
Elementes.

Profil: Ferro-Wicline 70 Plus o. gleichwertig (s.

Anforderungen),

Innerer und &uRerer Anschluss gemal neuester EnEV,

jedoch mit der GroR3e bis 0,50 m?2

1 Stck EP oo 1.046,73
09.03.2 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 0,51 - 1,00 m?
Position Ober-/Unterlichtfenster, fest,

wie vor beschrieben, jedoch mit der GroRe

von 0,51 - 1,00 m2

1 Stck EP oo 1.072,26
09.03.3 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 1,01 - 1,50 m?
Position

Ober-/Unterlichtfenster, fest,
wie vor beschrieben, jedoch mit der GroRe
von 1,01 - 1,50 m?

1 Stck EP oo 1.378,62
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270

09 Titel

Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

09.03 Untertitel  Stahlfenster, Ober-/Unterlicht fest

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

09.03.4

Position

09.03.5

Position

09.03.6

Position

Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 1,51 - 2,00 m?

Ober-/Unterlichtfenster, fest,
wie vor beschrieben, jedoch mit der Gro3e
von 1,51 - 2,00 m?

1 Stck

Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 2,01 - 2,50 m?

Ober-/Unterlichtfenster, fest,
wie vor beschrieben, jedoch mit der GroRe
von 2,01 - 2,50 m?

1 Stck
Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 2,51 - 3,00 m2
Ober-/Unterlichtfenster, fest,

wie vor beschrieben, jedoch mit der GroRe
von 2,51 - 3,00 m?

1 Stck

1.723,28

2.010,49

2.023,25
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

09.04 Untertitel Stahlfenster, Seiten-/Mittelteil fest

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

09.04 Untertitel Stahlfenster, Seiten-/Mittelteil fest

09.04.1 Seiten-/Mittelteilfenster, fest, bis 0,50 m?

Positon Fensterelement (Seiten-/Mittelteil fest) als feste Rahmenverglasung aus hoch
warmegedammten, durch
Rollformung hergestellten Profilen aus Kohlenstoffstahl, Uf-Wert von 1,3 —
1,8 W/m2 K
Mindestanforderungen: Rahmenbautiefe 70 mm,
beidseitig bandlegierverzinkt Stahlprofile mit im Schmelztauchverfahren
kontinuierlich aufgebrachtem und kalt nachgewalztem
Zink-Aluminium-Uberzug (Galfan),
Korrosionsschutzklasse I
Pulverbeschichtung n. RAL, geman Wahl,
Rahmen- und Fligelbautiefe 70 mm, flachenbiindig.
Geprufte Luftschallddmmung 48 DB
Integration von Schaumstoffeinschiiben in der Dammzone der Profile.
Ausfiihrung mit drei Dichtungsebenen 4-seitig umlaufende aus EPDM.
Glasleisten einschwenkbar.
Trockenverglasung mit EPDM-Dichtungsgummi innen und aul3en
Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,
Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung des vorhandenen
Elementes.
Profil: Ferro-Wicline 70 o. gleichwertig (s.
Anforderungen),
Innerer und &uRerer Anschluss gemaf neuester EnEV,
jedoch mit der GroR3e bis 0,50 m?

1 Stck EP oo 1.174,38

09.04.2 Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 0,51 - 1,00 m?

Positon Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben,
jedoch mit der GrofR3e von 0,51 - 1,00 mz

1 Stck EP oo 1.582,86

09.04.3 Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 1,01 - 1,50 m?

Positon Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der GroR3e von 1,01 - 1,50 mz
1 Stck EP .......... 1.672,22

09.04.4 Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 1,51 - 2,00 m?

Positon Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben,
jedoch mit der GroR3e von 1,51 - 2,00 mz

1 Stck EP oo 1.723,28
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270
09 Titel

Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

09.04 Untertitel Stahlfenster, Seiten-/Mittelteil fest

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

09.04.5

Position

09.04.6

Position

09.04.7

Position

09.04.8

Position

Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 2,01 - 2,50 m?

Seiten-/Mittelteilfenster, fest,
wie vor beschrieben, jedoch mit der Gro3e
von 2,01 - 2,50 m?

1 Stck

Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 2,51 - 3,00 m?

Seiten-/Mittelteilfenster, fest,
wie vor beschrieben, jedoch mit der GroRe
von 2,51 - 3,00 m?

1 Stck

Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 3,01 - 3,50 m?

Seiten-/Mittelteilfenster, fest,
wie vor beschrieben, jedoch mit der GroRe
von 3,01 - 3,50 m?

1 Stck
Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 3,51 - 4,00 m2
Seiten-/Mittelteilfenster, fest,

wie vor beschrieben, jedoch mit der GroRe
von 3,51 - 4,00 m?

1 Stck

1.978,58

2.055,17

2.265,79

2.348,76
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

09.05 Untertitel Zulagen fiir Stahlfenster

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

09.05 _Untertitel Zulagen fiir Stahlfenster

09.05.1 Zulage bei Pulverbeschichtung 2-farbig
Positon Zulage bei Pulverbeschichtung 2-farbig 50 %

1 Stck EP ... -
09.05.2 Zulage fur 1-fligeliges Fenster in Ausfihrung WK2
Positon Zulage fur 1-fligeliges Fenster in Ausfuhrung WK2

1 Stck == 263,78,
09.05.3 Zulage fur 2-fligeliges Fenster in Ausfihrung WK2
Positon Zulage fur 2-fligeliges Fenster in Ausfuhrung WK2

1 Stck == 227,36,
09.05.4 Ausfuhrung mit Aluminium-Paneel 24 mm als Zulage
Positon Ausfuhrung mit Aluminium-Paneel 24 mm als Zulage zur

Isolierverglasung

1 m2 == 3,00,
09.05.5 Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit Mastercarre weif3
Position . . . . .

Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit

Mastercarre weil3

1 m2 == 179,85,
09.05.6 Verleisten der Tur/Fenster/Festteil nach RAL
Position

Verleisten von Blendrahmen zum angrenzenden Baukdrper. Wahlweise mit
Flach- oder Winkelprofilen
nach RAL der Anlage.

1 m EP...........26,83
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

09.06 Untertitel Kunststofffenster, Ein- und Zweiflligelig, Fluchtfenster

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

09.06 Untertitel Kunststofffenster, Ein- und Zweifliigelig, Fluchtfenster

09.06.1 Einfligeliges Fenster, bis 0,50 m?

Positon Einfligeliges Fensterelement aus Kunststoffprofilen
Anschlagdichtungssystem mit folgenden
Konstruktionsmerkmalen:

Rahmenprofile aus gutegesichertem, hochbelastbarem Hart
- PVC mit garantierten Wanddicken nach
RAL-Gltebestimmungen, 5-Kammer-Konstruktion mit
verzinkten Stahlverstarkungen Verglasungs- und
Anschlagdichtungen aus EPDM, bindig zum Profil,
UV-strahlen- und witterungsbestandig,

Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1
Einhand DK-Beschlag Kipp vor Dreh-

Eck- und Scherenlager (generell in Stahl verschraubt)
Fenstergriff Aluminium EV1, U-Form, abschlie3bar 90°.
Innerer und &uRerer Anschluss gemaf neuester EnEV.

jedoch mit der GroR3e bis 0,50 m?
1 Stck =T 570,90

09.06.2 Einfligeliges Fenster, von 0,51 - 1,00 m2

Posiion Einfliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit
der Grof3e von 0,51 - 1,00 m2

1 Stck (== T, 603,90

09.06.3 Einfligeliges Fenster, von 1,01 - 1,50 m2

Posiion Einfliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit
der Grof3e von 1,01 - 1,50 m2

1 Stck EP oo 905,30

09.06.4 Einfligeliges Fenster, von 1,51 - 2,00 m2

Posiion Einfliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Grof3e von 1,51 - 2,00 m2
1 Stck EP oo 1.206,70

09.06.5 Einfligeliges Fenster, von 2,01 - 2,50 m2

Posiion Einfliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit
der Grof3e von 2,01 - 2,50 m2

1 Stck EP oo 1.509,20
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

09.06 Untertitel Kunststofffenster, Ein- und Zweiflligelig, Fluchtfenster

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
09.06.6 Einfligeliges Fenster, von 2,51 - 3,00 m2

Posiion Einfliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Grof3e von 2,51 - 3,00 m2
1 Stck EP oo 1.811,70

09.06.7 Einfligeliges Fenster, von 3,01 - 3,50 m2

Posiion Einfliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit
der Grof3e von 3,01 - 3,50 m2

1 Stck EP ... 2.114,20

09.06.8 Zweiflugeliges Fenster, bis 1,00 m?

Positon Zweifligeliges Fensterelement aus Kunststoffprofilen
mit Mittelsprosse, DK/DK oder Ausfiihrung als
Stulpfluegel DK/D, Anschlagdichtungssystem mit
folgenden Konstruktionsmerkmalen:

Rahmenprofile aus gutegesichertem, hochbelastbarem Hart
- PVC mit garantierten Wanddicken nach
RAL-Gutebestimmungen, 5-Kammer-Konstruktion mit
verzinkten Stahlverstarkungen Verglasungs- und
Anschlagdichtungen aus EPDM, bindig zum Profil,
UV-strahlen- und witterungsbestandig,

Glasaufbau VSG8/16 SZR/ VSG 8-N Ug-Wert 1.1
Einhand DK-Beschlag Kipp vor Dreh-

Eck- und Scherenlager (generell in Stahl verschraubt)
Fenstergriff Aluminium EV1, U-Form, abschlie3bar 90°.
Innerer und &uRerer Anschluss gemaf neuester EnEV.

jedoch mit der GroR3e bis 1,00 m?2

1 Stck EP .oooo...n 694,10
09.06.9 Zweifligeliges Fenster, von 1,01 - 1,50 m?
Positon Zweifliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Grof3e von 1,01 - 1,50 m2

1 Stck EP oo...... 1.041,70

09.06.10 Zweifligeliges Fenster, von 1,51 - 2,00 m2

Posiion Zweifliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit
der Grof3e von 1,51 - 2,00 m?2

1 Stck EP oo 1.388,20
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

09.06 Untertitel Kunststofffenster, Ein- und Zweiflligelig, Fluchtfenster

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
09.06.11 Zweiflugeliges Fenster, von 2,01 - 2,50 m?

Posiion Zweifliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Grof3e von 2,01 - 2,50 m2
1 Stck EP oo 1.735,80

09.06.12 Zweifligeliges Fenster, von 2,51 - 3,00 m2

Posiion Zweifliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit
der Grof3e von 2,51 - 3,00 m?2

1 Stck EP ... 2.082,30

09.06.13 Zweifligeliges Fenster, von 3,01 - 3,50 m2

Posiion Zweifliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit
der Grof3e von 3,01 - 3,50 m2

1 Stck EP ... 2.429,90

09.06.14 Zweiflugeliges Fenster, von 3,51 - 4,00 m?

Posiion Zweifliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit
der Grof3e von 3,51 - 4,00 m?2

1 Stck EP ... 2.776,40

09.06.15 Zweiflugeliges Fenster, von 4,01 - 4,50 m?

Posiion Zweifliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Grof3e von 4,01 - 4,50 m2
1 Stck EP .......... 3.124,00

09.06.16 Zweifligeliges Fenster, von 4,51 - 5,00 m2

Posiion Zweifliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit
der Grof3e von 4,51 - 5,00 m?2

1 Stck EP ... 3.470,50

09.06.17 Einfligeliges Fluchtfenster, bis 1,50 m?

Positon Fluchtfenster mit min. Offnung 1,10 m? gemaR DIN
Einfligeliges Fensterelement aus Kunststoffprofilen
Anschlagdichtungssystem mit folgenden
Konstruktionsmerkmalen:

Rahmenprofile aus gutegesichertem, hochbelastbarem Hart
- PVC mit garantierten Wanddicken nach
RAL-Gltebestimmungen, 5-Kammer-Konstruktion mit

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA
09
09.06

270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster
Untertitel Kunststofffenster, Ein- und Zweifliigelig, Fluchtfenster

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

09.06.18

Position

09.06.19

Position

09.06.20

Position

- Fortsetzung von Eintrag 09.06.17 -

verzinkten Stahlverstarkungen, Verglasungs- und
Anschlagdichtungen aus EPDM, bindig zum Profil,
UV-strahlen- und witterungsbestandig,

Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1
Dreh-Beschlag, Aluminium Fenstergriff EV1, U-Form,
nicht abschliel3bar.

Innerer und &uf3erer Anschluss gemal neuester EnEV

jedoch hier mit der Grof3e bis 1,50 mz

1 Stck EP oo, 763,40

Einfligeliges Fluchtfenster, von 1,51 - 2,00 m2

Einfligeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben,
jedoch mit der GrofR3e von 1,51 - 2,00 mz

1 Stck EP 1.388,20

Einfligeliges Fluchtfenster, von 2,01 - 2,50 m2

Einfligeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben,
jedoch mit der GrofR3e von 2,01 - 2,50 mz

1 Stck EP oo...... 1.735,80,

Einfligeliges Fluchtfenster, von 2,51 - 3,00 m2

Einfligeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben,
jedoch mit der GroR3e von 2,51 - 3,00 mz

1 Stck EP 2:290,20
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

09.07 Untertitel Kunststofffenster, Oberlicht beweglich

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

09.07 Untertitel Kunststofffenster, Oberlicht beweglich

09.07.1 Oberlichtfenster, beweglich, bis 0,50 m2

Positon Einfliigeliges Fensterelement aus Kunststoffprofilen,
als Kippoberlicht, Anschlagdichtungssystem mit
folgenden Konstruktionsmerkmalen:
Rahmenprofile aus gutegesichertem, hochbelastbarem Hart
- PVC mit garantierten Wanddicken nach
RAL-Gltebestimmungen, 5-Kammer-Konstruktion mit
verzinkten Stahlverstarkungen Verglasungs- und
Anschlagdichtungen aus EPDM, bindig zum Profil,
UV-strahlen- und witterungsbestandig,
Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1
Kippbander geman Herstellervorgabe,
Aufliegender Kippbeschlag mit Gestange, Ableitung bis <
2500mm, Putz- und Fangscheren
Beschlag: GEZE OL 90.
Innerer und &ul3erer Anschluss gemaf neuester EnEV.

jedoch mit der GroR3e bis 0,50 m?

1 Stck ==, 617,10,
09.07.2 Oberlichtfenster, beweglich, von 0,51 - 1,00 m2
Positon Oberlichtfenster, beweglich (kipp),

wie vor beschrieben, jedoch mit der GroRe

von 0,51 - 1,00 m?

1 Stck ==, 655,60,
09.07.3 Oberlichtfenster, beweglich, von 1,01 - 1,50 m2
Positon Oberlichtfenster, beweglich (kipp),

wie vor beschrieben, jedoch mit der Gro3e

von 1,01 - 1,50 m?

1 Stck == 973,30,
09.07.4 Oberlichtfenster, beweglich, von 1,51 - 2,00 m2
Position

Oberlichtfenster, beweglich (kipp),
wie vor beschrieben, jedoch mit der Gro3e
von 1,51 - 2,00 m2

1 Stck EP oo 1.298,00
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

09.07 Untertitel Kunststofffenster, Oberlicht beweglich

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
09.07.5 Oberlichtfenster, beweglich, von 2,01 - 2,50 m2

Position

Oberlichtfenster, beweglich (kipp),
wie vor beschrieben, jedoch mit der Gro3e
von 2,01 - 2,50 m2

1 Stck EP oo 1.513,60

09.07.6 Oberlichtfenster, beweglich, von 2,51 - 3,00 m2

Posiion Oberlichtfenster, beweglich (kipp),
wie vor beschrieben, jedoch mit der GroRe
von 2,51 - 3,00 m?

1 Stck EP oo 1.947,00
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

09.08 Untertitel Kunststofffenster, Ober-/Unterlicht fest

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

09.08 Untertitel Kunststofffenster, Ober-/Unterlicht fest

09.08.1 Ober-/Unterlichtfenster, fest, bis 0,50 m2

Positon Fensterelement (Ober-/Unterlichtfenster, fest) aus
Kunststoffprofilen, feste Rahmenverglasung,
als Koppelelement zu DK-Fenster,
Anschlagdichtungssystem mit folgenden
Konstruktionsmerkmalen:
Rahmenprofile aus gutegesichertem, hochbelastbarem Hart
- PVC mit garantierten Wanddicken nach
RAL-Gltebestimmungen, 5-Kammer-Konstruktion mit
verzinkten Stahlverstarkungen Verglasungs- und
Anschlagdichtungen aus EPDM, bindig zum Profil,
UV-strahlen- und witterungsbestandig,
Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1.
Innerer und &uRerer Anschluss gemaf neuester EnEV

jedoch mit der GroR3e bis 0,50 m?
1 Stck EP ........A97,20

09.08.2 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 0,51 - 1,00 m?

Posiion Ober-/Unterlichtfenster, fest,
wie vor beschrieben, jedoch mit der GroRe
von 0,51 - 1,00 m?

1 Stck EP oo 547,80

09.08.3 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 1,01 - 1,50 m?

Posiion Ober-/Unterlichtfenster, fest,
wie vor beschrieben, jedoch mit der Gro3e
von 1,01 - 1,50 m?

1 Stck (== T 814,00

09.08.4 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 1,51 - 2,00 m?

Posiion Ober-/Unterlichtfenster, fest,
wie vor beschrieben, jedoch mit der Gro3e
von 1,51 - 2,00 m?

1 Stck EP oo 1.085,70
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

09.08 Untertitel Kunststofffenster, Ober-/Unterlicht fest

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
09.08.5 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 2,01 - 2,50 m2

Position

Ober-/Unterlichtfenster, fest,
wie vor beschrieben, jedoch mit der Gro3e
von 2,01 - 2,50 m?

1 Stck EP oo 1.357,40,

09.08.6 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 2,51 - 3,00 m?

Posiion Ober-/Unterlichtfenster, fest,
wie vor beschrieben, jedoch mit der GroRe
von 2,51 - 3,00 m?

1 Stck EP oo 1.647,80
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

09.09 Untertitel Kunststofffenster, Seiten-/Mittelteil fest

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

09.09 Untertitel Kunststofffenster, Seiten-/Mittelteil fest

09.09.1 Seiten-/Mittelteilfenster, fest, bis 0,50 m?

Positon Fensterelement aus Kunststoffprofilen, als feste
Rahmenverglasung (Seiten-/Mittelteil fest),
Anschlagdichtungssystem mit folgenden
Konstruktionsmerkmalen:

Rahmenprofile aus gutegesichertem, hochbelastbarem Hart
- PVC mit garantierten Wanddicken nach
RAL-Gutebestimmungen, 5-Kammer-Konstruktion mit
verzinkten Stahlverstarkungen Verglasungs- und
Anschlagdichtungen aus EPDM, bindig zum Profil,
UV-strahlen- und witterungsbestandig,

Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1

Innerer und &uRRerer Anschluss gemaf neuester EnEV

jedoch mit der GroR3e bis 0,50 m?
1 Stck =T 508,20

09.09.2 Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 0,51 - 1,00 m?

Positon Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben,
jedoch mit der GréBe
von 0,51 - 1,00 m2

1 Stck EP o] 547,80

09.09.3 Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 1,01 - 1,50 m?

Positon Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der GrolRe
von 1,01 - 1,50 m?

1 Stck EP oo 814,00

09.09.4 Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 1,51 - 2,00 m?

Positon Seiten-/Mittelteilfenster, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der GrolRe
von 1,51 - 2,00 m?

1 Stck EP oo 1.085,70
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270
09 Titel

Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

09.09 Untertitel Kunststofffenster, Seiten-/Mittelteil fest

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

09.09.5

Position

09.09.6

Position

09.09.7

Position

09.09.8

Position

Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 2,01 - 2,50 m?

Seiten-/Mittelteilfenster, fest,
wie vor beschrieben, jedoch mit der Gro3e
von 2,01 - 2,50 m?

1 Stck

Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 2,51 - 3,00 m?

Seiten-/Mittelteilfenster, fest,
wie vor beschrieben, jedoch mit der GroRe
von 2,51 - 3,00 m?

1 Stck

Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 3,01 - 3,50 m?

Seiten-/Mittelteilfenster, fest,
wie vor beschrieben, jedoch mit der GroRe
von 3,01 - 3,50 m?

1 Stck
Seiten-/Mittelteilfenster, fest, von 3,51 - 4,00 m2
Seiten-/Mittelteilfenster, fest,

wie vor beschrieben, jedoch mit der GroRe
von 3,51 - 4,00 m?

1 Stck

1.357,40

1.629,10

1.900,80

2.172,50

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

09.10 Untertitel Zulagen fur Kunststofffenster

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

09.10 _Untertitel Zulagen fiur Kunststofffenster

09.10.1 Zulage fur 1-fligeliges Fenster in Ausfihrung WK2
Positon Zulage fur 1-fligeliges Fenster in Ausfuhrung WK2

1 Stck == 385,00,
09.10.2 Zulage fur 2-fligeliges Fenster in Ausfihrung WK2
Positon Zulage fur 2-fligeliges Fenster in Ausfuhrung WK2

1 Stck == 715,00,
09.10.3 Ausfuhrung mit Aluminium-Paneel 24 mm als Zulage
Positon Ausfuhrung mit Aluminium-Paneel 24 mm als Zulage zur

Isolierverglasung

1 m?2 EP oo 8,25,
09.10.4 Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit Mastercarre weil3
Position . . . . .

Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit

Mastercarre weil3

1 m2 == 165,00,
09.10.5 Zulage zu Isolierverglasung, bei Kombination mit VSG weif3
Position . . . . .

Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit

einseitiger VSG-Scheibe weil3.

1 m2 EP oo 33:00,
09.10.6 Zulage bei Ausfiihrung als Fenstertir (Balkon/Terrasse)
Positon Zulage bei Ausfithrung als Fenstertiir (Balkon/Terrasse)

mit Trittschutz im unteren Rahmenbereich.

1 Stck == 185,35,
09.10.7 Zulage fur Sonderfarbe 30%.
Position

Zulage fur Sonderfarbe 30%.

1 Stck EP . -
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

09.10 Untertitel Zulagen fur Kunststofffenster

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
09.10.8 Zulage fur 2-farbige Ausfuhrung 25%.

Position

Zulage fur 2-farbige Ausfuihrung 25%.
1 Stk EP -

09.10.9 Verleisten der Tur/Fenster/Festteil nach RAL

Position Verleisten von Blendrahmen zum angrenzenden Baukdrper. Wahlweise mit
Flach- oder Winkelprofilen
nach RAL der Anlage.

1 m EP .............A2,96

09.10.10 Demontage und Entsorgen der Fenster, bis 1,50 gm
Positon Demontage und Entsorgen der Fenster, bis 1,50 gm

1 Stck EP ............22.00,
09.10.11 Demontage und Entsorgen der Fenster, ab 1,51 bis 2,50 m2
Positon Demontage und Entsorgen der Fenster, ab 1,51 bis 2,50

m2,

1 Stck EP ... 93,30,
09.10.12 Demontage und Entsorgen der Fenster, ab 2,51 bis 5,00 m?
Positon Demontage und Entsorgen der Fenster, ab 2,51 bis 5,00

m2,

1 Stck EP oo 165,00,
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

09.11 Untertitel Kellerfenster

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

09.11 Untertitel Kellerfenster

09.11.1 Stahlkellerfenster, verzinkt, einfliigelig, 600 x 400 mm

Position Stahlkellerfenster, feuerverzinkt, bestehend aus:
Winkelstahlrahmen 30 mm, einfliigelig DIN R oder L,
Glasflugel mit 4 mm Verglasung, Gitterfligel aus
gelochtem Stahlblech, Flugel zum 6ffnen und
aushangen, mit Aushéangesperre und
Verschlussabsicherungsmaoglichkeit,
Wasserablaufrinne, Verankerung mit je 2 Maueranker
seitlich, 1 Maueranker unten mittig, oben und unten
profilierte Einputzschenkel, liefern und ohne Anschlag
in vorhandene Offnung montieren,
jedoch ohne Einputzarbeiten,
lichtes Offnungsmaf: 600 x 400 mm

1 Stck EP oo 172,33

09.11.2 Stahlkellerfenster, verzinkt, einfliigelig, 1000 x 800 mm

Position Stahlkellerfenster, feuerverzinkt, bestehend aus:
Winkelstahlrahmen 30 mm, einfliigelig DIN R oder L,
Glasflugel mit 4 mm Verglasung, Gitterfligel aus
gelochtem Stahlblech, Flugel zum 6ffnen und
aushangen, mit Aushangesperre und
Verschlussabsicherungsmaoglichkeit,
Wasserablaufrinne, Verankerung mit je 2 Maueranker
seitlich, 1 Maueranker unten mittig, oben und unten
profilierte Einputzschenkel, liefern und ohne Anschlag
in vorhandene Offnung montieren,
jedoch ohne Einputzarbeiten,
lichtes Offnungsmaf: 1000 x 800 mm

1 Stck EP oo 321,78

09.11.3 Stahlkellerfenster, verzinkt, zweifligelig, 1000 x 800 mm

Positon Stahlkellerfenster, feuerverzinkt, bestehend aus:

Winkelstahlrahmen 30 mm, zweifltigelig, Glasflugel mit
4 mm Verglasung, Gitterfliigel aus gelochtem
Stahlblech, Fligel zum 6ffnen und aushéngen,

mit Aushéngesperre und
Verschlussabsicherungsméglichkeit, mit festem
Mittelstlick, Wasserablaufrinne, Verankerung mit je 2
Maueranker seitlich, 1 Maueranker unten mittig,

oben und unten profilierte Einputzschenkel,

liefern und ohne Anschlag in vorhandene Offnung

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

09.11 Untertitel Kellerfenster

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 09.11.3 -

montieren, jedoch ohne Einputzarbeiten,
lichtes Offnungsmalf3: 1000 x 800 mm

1 Stck EP oo 366,00

09.11.4 Stahlkellerfenster, verzinkt, zweifltigelig, 1000 x 1000 mm

Positon Stahlkellerfenster, feuerverzinkt, bestehend aus:
Winkelstahlrahmen 30 mm, zweifliigelig, Glasfligel mit
4 mm Verglasung, Gitterfliigel aus gelochtem
Stahlblech, Flugel zum 6ffnen und aushéngen,
mit Aushangesperre und
Verschlussabsicherungsméglichkeit, mit festem
Mittelstlick, Wasserablaufrinne, Verankerung mit je 2
Maueranker seitlich, 1 Maueranker unten mittig,
oben und unten profilierte Einputzschenkel,
liefern und ohne Anschlag in vorhandene Offnung
montieren, jedoch ohne Einputzarbeiten,
lichtes Offnungsmaf3: 1000 x 1000 mm

1 Stck EP..........A27,00

09.11.5 Stahlkellerfenster, Demontieren

Positon Vorhandene Stahlkellerfenster demontieren und
fachgerecht Entsorgen.

1 Stck EP.......58083
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

09.12 Untertitel Fensterbéanke

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

09.12 Untertitel Fensterbdnke

09.12.1 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite bis 110 mm

Positi .. .
oston Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen,

mit seitlichen Abschliissen und im Neigungswinkel >=5
Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: bis 110 mm
1 m EP.........2000

09.12.2 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 111 - 150 mm

Positi .. .
oston Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen,

mit seitlichen Abschliissen und im Neigungswinkel >=5
Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 111 bis 150 mm
1 m EP............50,38

09.12.3 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 151 - 195 mm

Positi .. .
oston Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen,

mit seitlichen Abschliissen und im Neigungswinkel >=5
Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 151 bis 195 mm
1 m EP .............56,64

09.12.4 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 196 - 240 mm

Positi .. .
oston Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen,

mit seitlichen Abschliissen und im Neigungswinkel >=5
Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 196 bis 240 mm

1 m EP oo 3045,
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

09.12 Untertitel Fensterbénke

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
09.125 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 241 - 280 mm

Positi .. .
oston Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen,

mit seitlichen Abschliissen und im Neigungswinkel >=5
Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 241 bis 280 mm
1 m EP.........82,07

09.12.6 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 281 - 320 mm

Positon Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen,
mit seitlichen Abschliissen und im Neigungswinkel >=5
Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 281 bis 320 mm
1 m EP........ 91,20

09.12.7 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 321 - 360 mm

Positon Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen,
mit seitlichen Abschliissen und im Neigungswinkel >=5
Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 321 bis 360 mm
1 m EP........ 57,60

09.12.8 Entdrohnungsschicht Aussenfensterbénke, Breite bis 110 mm

Positon Entdréhnungsschicht fur Aussenfensterbanke,
Materialstarke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: bis 110 mm
1 m EP oo 111

09.12.9 Entdrohnungsschicht Aussenfensterbanke, Breite 111 - 150 mm

Position Entdréhnungsschicht fiir Aussenfensterbanke,

Materialstarke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 111 bis 150 mm

1 m EP v 182,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.10.2026 - Seite 104 von 378



Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

09.12 Untertitel Fensterbénke

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
09.12.10 Entdrohnungsschicht Aussenfensterbanke, Breite 151 - 195 mm

Position Entdréhnungsschicht fiir Aussenfensterbénke,

Materialstarke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 151 bis 195 mm
1 m EP oo, 2,76

09.12.11 Entdréhnungsschicht Aussenfensterbénke, Breite 196 - 240 mm

Positon Entdréhnungsschicht fur Aussenfensterbanke,
Materialstarke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 196 bis 240 mm
1 m EP oo, 3,05,

09.12.12 Entdrohnungsschicht Aussenfensterbanke, Breite 241 - 280 mm

Positon Entdréhnungsschicht fur Aussenfensterbanke,
Materialstarke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 241 bis 280 mm
1 m EP oo, 3,84

09.12.13 Entdrohnungsschicht Aussenfensterbanke, Breite 281 - 320 mm

Positon Entdréhnungsschicht fur Aussenfensterbanke,
Materialstarke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 281 bis 320 mm
1 m 1= 4,95

09.12.14 Entdréhnungsschicht Aussenfensterbénke, Breite 321 - 360 mm

Position Entdréhnungsschicht fiir Aussenfensterbénke,

Materialstarke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 321 bis 360 mm
1 m 1= 5,40

09.12.15 Zulage Aufpreis fir RAL Farben
Positon Zulage, Aufpreis fur RAL Farben 50%.

1 m?2 EP . -
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster
09.12 Untertitel Fensterbéanke
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
09.12.16 Demontage von Aussenfensterbanken, Breite bis 240 mm
Positon Demontage der vorh. Aussenfensterbénke, ohne

Entsorgung,

Breite bis 240 mm

1 m = =T 10,27,
09.12.17 Demontage von Aussenfensterbénken, Breite 241 - 360 mm
Positon Demontage der vorh. Aussenfensterbénke, ohne

Entsorgung,

Breite: 241 bis 360 mm

1 m = =T 11,81
09.12.18 Wiedereinbau von vorh. Fensterbanken, Breite bis 240 mm
Positon Wiedereinbau der vorh. Aussenfensterbanke, einschl.

aller Befestigungsmaterialien.

Breite: bis 240 mm

1 m =3 =T 978,
09.12.19 Wiedereinbau von vorh. Fensterbanken, 241 - 360 mm
Positon Wiedereinbau der vorh. Aussenfensterbanke, einschl.

aller Befestigungsmaterialien.

Breite: 241 bis 360 mm

10,77

1 m EP
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

09.13 Untertitel Abdichtungs- und Versiegelungsarbeiten

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

09.13 Untertitel Abdichtungs- und Versiegelungsarbeiten

09.13.1 Fugen abdichten bis 5 mm

Positon Fugen (Anschluss-/Winkelfugen) zwischen
Fensterelementen, Blendrahmen oder Zargen und Wanden
mit dauerelastischer Dichtmasse, Fabrikat Thiokol oder
gleichwertig abdichten.

Bis 5 mm stark.

1 m EP oo, 4,31
09.13.2 Fugen abdichten bis 15 mm
Positon Fugen (2-Flankenfugen) zwischen Fensterbank,

Blendrahmen oder Zargen, sonstigen Anschlusselementen

und Aussenwand abdichten, Fugen mit Stopfmaterial

(Schaumstoffmaterial) 30-60 mm fullen.

Bis 15 mm stark.

1 m EP oo, 6,04,
09.13.3 Fugen abdichten bis 25 mm
Positon Fugen (2-Flankenfugen) zwischen Fensterbank,

Blendrahmen oder Zargen, sonstigen Anschlusselementen

und Aussenwand abdichten Fugen mit Stopfmaterial

(Schaumstoffmaterial) 30-60 mm fullen.

Bis 25 mm stark.

1 m == T 9,73,
09.13.4 Fenster-Turfalze
Position

Fenster-, Turfalze mit Silikon-Kautschuk
(neutralvernetzendes Silikon) dauerhaft gegen Zugluft,
Warmeverluste, Regenwasser, Larm und Staub abdichten.
a) Saubern und Reinigen der Fernster- und Turfalze, so
dass die nachfolgenden Arbeitsgdnge durchgefuhrt werden
kdnnen und eine einwandfreie Haftfahigkeit des
Dichtungsmaterials gewahrleistet ist.

b) Abkleben mit Klebeb&andern der anliegenden Flachen
der Falze und vor Verschmutzungen schiitzen.

c¢) Einlegen der Dichtungsmasse in die Falze mit dem
Druckluftgerat (Pistole). Es muss gentigend Masse
eingelegt werden, so dass sie sich den etwaigen
Unebenheiten der Falze anpasst und die erforderliche
Dichtigkeit der Fenster und Tiren gegeben ist.

d) Auflegen einer speziellen Trennfolie.

e) Abnahme der Trennfolie und der Klebeb&ander nach

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster
09.13 Untertitel Abdichtungs- und Versiegelungsarbeiten

Nr. / Art Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 09.13.4 -

einem Aushartungszeitraum von ca. einer Woche.
f) Sauberes Beischneiden der Dichtungsmasse.

1 m
09.135 Fenster und Turfligel Dichtung erneuern
Position
Material einkleben.
1 m

09.13.6 PVC-Dichtungen als Zulage zu P0.005

Position

montieren als Zulage zu Pos.005
1 m

09.13.7 Fugendichtung entfernen bis 25 mm Breite
Position

wird Eigentum des Auftragnehmers.
1 m

Undichte, porése Fenster-, Turfligeldichtungen
entfernen. Rahmen und Fligel reinigen, neue
APTK-Dichtung mittels Vitofix oder gleichwertigem

PVC-Lippendichtung fir die Wetterschenkel liefern und

Alte schadhafte Fugen, aus Silikon, Acryl usw.,
einschlieRlich Stopfmaterial, horizontal und vertikal,
herausschneiden / entfernen, Rander saubern, grundieren
und fur Neuverfugung vorbereiten. Anfallendes Material

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

09 Titel Stahl-, Kunststoff- und Fluchtwegsfenster

09.14 Untertitel Zulageposition CE-Kennzeichnung

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

09.14 Untertitel Zulageposition CE-Kennzeichnung

09.14.1 Zulageposition CE-Kennzeichnung

Position Zualge fir die CE-Kennzeichung inkl. aller daftir erforderlichen Dokumente.
Liefern und dem Bauleiter Gibergeben.

1 Stck EP oo 117,23
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweifligelig und Fluchtwegsfenster
10.01 Untertitel Aluminumfenster, Ein- und Zweifltigelig und Fluchtfenster

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

10.01 Untertitel Aluminumfenster, Ein- und Zweifligelig und Fluchtfenster

10.01.1 Einfligeliges Fenster aus Aluminiumprofilen, bis 0,50 m2

Positon Einfligeliges Fensterelement aus hoch warmegedammten Aluminium
Profilen, Uf-Wert von 1,4 W/m2 K
Mindestanforderungen:
Korrosionsschutzklasse DIN EN 1670
Pulverbeschichtung n. RAL, geman Wahl,
Ausfuhrung mit 4-seitig umlaufender Dichtung.
Trockenverglasung mit Dichtungsgummi innen und auf3en,
Glasaufbau VSG8/16SZR/VSG8-N Ug-Wert 1.1,
DK-Beschlag in der Ausfihrung -Kipp vor Dreh-,
Aluminium Fenstergriff EV1, U-Form, abschliel3bar 90°
Profil: Schiico AWS 75.SI o. gleichwertig,
Innerer und &uRerer Anschluss gemaf neuester EnEV,
Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung
des vorhandenen Elementes,
jedoch mit der GroR3e bis 0,50 m?

1 Stck EP oo 1.530,49

10.01.2 Einfligeliges Fenster, von 0,51 - 1,00 m2

Posiion Einfliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit
der Grof3e von 0,51 - 1,00 m?2

1 Stck EP oo 1.792,87

10.01.3 Einfligeliges Fenster, von 1,01 - 1,50 m2

Position Einfltigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Grof3e von 1,01 - 1,50 m?
1 Stck EP ......... 2.069,76

10.01.4 Einfligeliges Fenster, von 1,51 - 2,00 m2

Posiion Einfliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit
der Grof3e von 1,51 - 2,00 m?2

1 Stck EP ... 2.478,60
10.01.5 Einfligeliges Fenster, von 2,01 - 2,50 m2
Posttion Einfliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Grof3e von 2,01 - 2,50 m2

1 Stck EP ... 2.717,09
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweifligelig und Fluchtwegsfenster
10.01 Untertitel Aluminumfenster, Ein- und Zweiflliigelig und Fluchtfenster

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
10.01.6 Einfligeliges Fenster, von 2,51 - 3,00 m2

Posiion Einfliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Grof3e von 2,51 - 3,00 m2
1 Stck EP ... 3.040,77

10.01.7 Einfligeliges Fenster, von 3,01 - 3,50 m2

Posiion Einfliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit
der Grof3e von 3,01 - 3,50 m2

1 Stck EP ... 3.304,35

10.01.8 Zweiflugeliges Fenster aus Aluminiumprofilen, bis 1,00 m?

Position . . " " ..
Zweiflligeliges Fensterelement aus hoch warmegedammten, Aluminium
Profilen, Uf-Wert 1,4 W/m2 K mit Mittelsprosse, DK/DK oder Ausfiihrung als
Stulpfligel DK/D Mindestanforderungen: Korrosionsschutzklasse DIN EN
1670 Pulverbeschichtung n. RAL, gemaf Wahl, Ausfihrung mit 4-seitig
umlaufender Dichtung. Trockenverglasung mit Dichtungsgummi innen und
aul3en, Glasaufbau VSG8/16SZR/VSG8-N Ug-Wert 1.1, DK-Beschlag in der
Ausfuhrung -Kipp vor Dreh-, Stulpfliigel mit Kniehebelverriegelung,
Aluminium Fenstergriff EV1, U-Form, abschliel3bar 90°, Profil: Schiico AWS
75.S1 o. gleichwertig Innerer und duf3erer Anschluss gemaf neuester EnEV,
Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung des vorhandenen
Elementes,

jedoch mit der GroR3e bis 1,00 m?2
1 Stck EP ... 2.810,79

10.01.9 Zweiflugeliges Fenster, von 1,01 - 1,50 m?

Posiion Zweifliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit
der Grof3e von 1,01 - 1,50 m2

1 Stck EP ... 2.831,23

10.01.10 Zweiflugeliges Fenster, von 1,51 - 2,00 m?

Posiion Zweifliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Grof3e von 1,51 - 2,00 m2

1 Stck EP ... 3.194,07
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweifligelig und Fluchtwegsfenster
10.01 Untertitel Aluminumfenster, Ein- und Zweiflliigelig und Fluchtfenster

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
10.01.11 Zweiflugeliges Fenster, von 2,01 - 2,50 m?

Posiion Zweifliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Grof3e von 2,01 - 2,50 m2
1 Stck EP ... 3.900,51

10.01.12 Zweiflugeliges Fenster, von 2,51 - 3,00 m?

Posiion Zweifligeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Grof3e von 2,51 - 3,00 m2
1 Stck EP ... 3.935,10,

10.01.13 Zweiflugeliges Fenster, von 3,01 - 3,50 m?

Posiion Zweifliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Grof3e von 3,01 - 3,50 m2
1 Stck EP ... 4.599,46

10.01.14 Zweifligeliges Fenster, von 3,51 - 4,00 m2

Posiion Zweifliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Grof3e von 3,51 - 4,00 m2
1 Stck EP ... 4.642,05

10.01.15 Zweifligeliges Fenster, von 4,01 - 4,50 m2

Posiion Zweifliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Grof3e von 4,01 - 4,50 m2
1 Stck EP ......... 5.270,23

10.01.16 Zweiflugeliges Fenster, von 4,51 - 5,00 m?

Posiion Zweifliigeliges Fenster, wie vor beschrieben, jedoch mit

der Grof3e von 4,51 - 5,00 m2
1 Stck EP ... 5.320,41

10.01.17 Einfligeliges Fluchtfenster aus Aluminiumprofilen, bis 1,50 m2

Positon Fluchtfenster mit min. Offnung von 1,10 m2 geméag DIN,
Einfligeliges Fensterelement aus hoch
warmegedadmmten Aluminium Profilen, Uf-Wert von
1,4 Wim2K
Mindestanforderungen: Korrosionsschutzklasse
DIN EN 1670
Pulverbeschichtung n. RAL, gemaR Wahl,

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA
10
10.01

270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweifligelig und Fluchtwegsfenster
Untertitel Aluminumfenster, Ein- und Zweiflliigelig und Fluchtfenster

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

10.01.18

Position

10.01.19

Position

10.01.20

Position

- Fortsetzung von Eintrag 10.01.17 -

Ausfuhrung mit 4-seitig umlaufender Dichtung
Trockenverglasung mit Dichtungsgummi innen und auf3en,
Glasaufbau VSG8/16SZR/VSG8-N Ug-Wert 1.1,
Dreh-Beschlag,

Aluminium Fenstergriff EV1, U-Form nicht abschliel3bar,
Profil: Schiico AWS 75.SI o. gleichwertig,

Innerer und &uerer Anschluss gemaf neuester EnEV,
Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung

des vorhandenen Elementes,

jedoch hier mit der Grof3e bis 1,50 mz

1 Stck EP ... 2.129,39

Einfligeliges Fluchtfenster, von 1,51 - 2,00 m2

Einfligeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben,
jedoch mit der GrofR3e von 1,51 - 2,00 mz

1 Stck EP ........ 2:478,60
Einfligeliges Fluchtfenster, von 2,01 - 2,50 m2

Einfligeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben,

jedoch mit der GrofR3e von 2,01 - 2,50 mz

1 Stck EP ... 2.717,09,

Einfligeliges Fluchtfenster, von 2,51 - 3,00 m2

Einfligeliges Fluchtfenster, wie vor beschrieben,
jedoch mit der GroR3e von 2,51 - 3,00 mz

1 Stck EP ... 3.040,77.
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweifligelig und Fluchtwegsfenster
10.02 Untertitel Oberlicht, beweglich aus Aluminiumprofilen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

10.02 Untertitel Oberlicht, beweglich aus Aluminiumprofilen

10.02.1 Oberlichtelement aus Aluminium Profilen, beweglich, bis 0,50 m2

Posiion Einfliigeliges Oberlicht aus hoch warmegedammten Aluminium Profilen,

Uf-Wert bis 1,4 W/m2 K

als Kippoberlicht zu Turanlage, Festverglasung oder Fenster
Mindestanforderungen: Rahmenbautiefe 75 mm, Fligelbautiefe 85 mm,
Korrosionsschutzklasse nach DIN EN 1670

Pulverbeschichtung n. RAL, gemaR Wahl,

Trockenverglasung mit Dichtungsgummi innen und auf3en,
Glasaufbau VSG8/16SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,

Profil: Schiico AWS 75 Sl o. gleichwertig.

Kippbander geman Herstellervorgabe,

Aufliegender Kippbeschlag mit Gestéange, Ableitung bis < 2500mm,
Putz- und Fangscheren,

Beschlag: GEZE OL 90,

Innerer und &uRerer Anschluss gemaf neuester EnEV,

Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung

des vorhandenen Elementes,

jedoch mit der GroR3e bis 0,50 m?

1 Stck EP oo 1.512,90

10.02.2 Oberlichtfenster, beweglich, von 0,51 - 1,00 m2

Posiion Oberlichtfenster, beweglich (kipp),
wie vor beschrieben, jedoch mit der Gro3e
von 0,51 - 1,00 m?

1 Stck EP oo...... 1.827,84

10.02.3 Oberlichtfenster, beweglich, von 1,01 - 1,50 m?2

Posiion Oberlichtfenster, beweglich (kipp),
wie vor beschrieben, jedoch mit der Gro3e
von 1,01 - 1,50 m?

1 Stck EP ... 2.097,21
10.02.4 Oberlichtfenster, beweglich, von 1,51 - 2,00 m2
Postion Oberlichtfenster, beweglich (kipp),

wie vor beschrieben, jedoch mit der GroRe
von 1,51 - 2,00 m?

1 Stck EP ... 2.562,48
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweifligelig und Fluchtwegsfenster
10.02 Untertitel Oberlicht, beweglich aus Aluminiumprofilen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
10.02.5 Oberlichtfenster, beweglich, von 2,01 - 2,50 m2

Position

Oberlichtfenster, beweglich (kipp),
wie vor beschrieben, jedoch mit der Gro3e
von 2,01 - 2,50 m2

1 Stck EP ... 2.842,35
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweifligelig und Fluchtwegsfenster
10.03 Untertitel Ober-/Unterlicht, fest aus Aluminiumprofilen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

10.03 Untertitel Ober-/Unterlicht, fest aus Aluminiumprofilen

10.03.1 Ober-/Unterlichtelement aus Aluminium-Profilen, fest, bis 0,50 m2
Positon Oberlicht aus hoch warmegedammten Aluminium Profilen, Uf-Wert bis 1,4
W/m2 K,

Mindestanforderungen:

Korrosionsschutzklasse nach DIN EN 1670
Pulverbeschichtung n. RAL, geman Wahl,
Trockenverglasung mit Dichtungsgummi innen und auf3en,
Glasaufbau VSG8/16SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,

Profil: Schiico AWS 75 Sl o. gleichwertig

Innerer und &uerer Anschluss gemaf neuester EnEV,
Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung

des vorhandenen Elementes,

jedoch mit der GroR3e bis 0,50 m?

1 Stck EP oo 1.022,81

10.03.2 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 0,51 - 1,00 m?

Posiion Ober-/Unterlichtfenster, fest,
wie vor beschrieben, jedoch mit der Gro3e
von 0,51 - 1,00 m?

1 Stck EP oo 1.040,74

10.03.3 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 1,01 - 1,50 m?

Posiion Ober-/Unterlichtfenster, fest,
wie vor beschrieben, jedoch mit der GroRe
von 1,01 - 1,50 m?

1 Stck EP oo 1.338,09,

10.03.4 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 1,51 - 2,00 m?

Posiion Ober-/Unterlichtfenster, fest,
wie vor beschrieben, jedoch mit der Gro3e
von 1,51 - 2,00 m?

1 Stck EP oo 1.670,42

10.03.5 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 2,01 - 2,50 m?

Positon Ober-/Unterlichtfenster, fest,
wie vor beschrieben, jedoch mit der GroRe
von 2,01 - 2,50 m?

1 Stck EP oo 1.950,28
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweifligelig und Fluchtwegsfenster
10.03 Untertitel Ober-/Unterlicht, fest aus Aluminiumprofilen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
10.03.6 Ober-/Unterlichtfenster, fest, von 2,51 - 3,00 m2

Position Ober-/Unterlichtfenster, fest,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Gro3e
von 2,51 - 3,00 m?

1 Stck EP oo 1.960,97
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweifligelig und Fluchtwegsfenster
10.04 Untertitel ~Seitenteil, fest aus Aluminiumprofilen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

10.04 Untertitel Seitenteil, fest aus Aluminiumprofilen

10.04.1 Seitenteilelement, fest, bis 0,50 m?

Positon Seitenteil aus hoch warmegeddmmten Aluminiumprofilen,
Uf-Wert von 1,4 W/m2 K
Korrosionsschutzklasse nach DIN EN 1670
Pulverbeschichtung n. RAL, geman Wahl,
Trockenverglasung mit Dichtungsgummi innen und auf3en,
Glasaufbau VSG8/16SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,
Horizontale Sprosse analog zum Turfligel,
unterer Abschluss mittels Sockelprofil 150 mm
Profil: Schiico AWS 75.SI o. gleichwertig.
Innerer und &uRerer Anschluss gemaf neuester EnEV,
Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung
des vorhandenen Elementes,
jedoch mit der GroR3e bis 0,50 m?

1 Stck EP oo 1.408,05

10.04.2 Seitenteilelement, fest, von 0,51 - 1,00 m2

Positon Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,
jedoch mit der GrofR3e von 0,51 - 1,00 mz

1 Stck EP oo...... 1.443,04

10.04.3 Seitenteilelement, fest, von 1,01 - 1,50 m?2

Positon Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,
jedoch mit der GrofR3e von 1,01 - 1,50 mz

1 Stck EP oo 1.924,05

10.04.4 Seitenteilelement, fest, von 1,51 - 2,00 m?2

Positi ; i i i
osttion Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der GroR3e von 1,51 - 2,00 mz
1 Stck EP .......... 1.967,77

10.04.5 Seitenteilelement, fest, von 2,01 - 2,50 m?2

Position Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,
jedoch mit der GroR3e von 2,01 - 2,50 mz

1 Stck EP ... 2.250,29

10.04.6 Seitenteilelement, fest, von 2,51 - 3,00 m?2

Positon Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,
jedoch mit der GroR3e von 2,51 - 3,00 mz

1 Stck EP ... 2.283,76
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweifligelig und Fluchtwegsfenster
10.04 Untertitel ~Seitenteil, fest aus Aluminiumprofilen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
10.04.7 Seitenteilelement, fest, von 3,01 - 3,50 m?

Position

Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,
jedoch mit der GrofR3e von 3,01 - 3,50 mz

1 Stck EP ... 2.610,01
10.04.8 Seitenteilelement, fest, von 3,51 - 4,00 m?2
Position Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der GroR3e von 3,51 - 4,00 mz

1 Stck EP ... 2.668,58
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweifligelig und Fluchtwegsfenster
10.05 Untertitel Zulagen fir Aluminiumfenster

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

10.05 Untertitel Zulagen fur Aluminiumfenster

10.05.1 Zulage bei Pulverbeschichtung 2-farbig
Positon Zulage bei Pulverbeschichtung 2-farbig
50 %
1 Stck EP . "
10.05.2 Zulage fur 1-fligeliges Fenster in Ausfihrung WK2
Position

Zulage fur 1-fligeliges Fenster in Ausfuhrung WK2

1 Stck EP ... 263,78,
10.05.3 Zulage fur 2-fligeliges Fenster in Ausfihrung WK2
Positon Zulage fur 2-fligeliges Fenster in Ausfuhrung WK2

1 Stck EP ooooveva) 227,56,
10.05.4 Ausfuhrung mit Aluminium-Paneel 24 mm als Zulage
Positon Ausfuhrung mit Aluminium-Paneel 24 mm als Zulage zur

Isolierverglasung

1 m2 == 3,00,
10.05.5 Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit Mastercarre weif3
Position . . . . .

Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit

Mastercarre weil3

1 m2 == 179,85,
10.05.6 Verleisten der Tur/Fenster/Festteil nach RAL
Position

Verleisten von Blendrahmen zum angrenzenden Baukdrper. Wahlweise mit
Flach- oder Winkelprofilen nach RAL der Anlage.

1 m EP...........26,83
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweifligelig und Fluchtwegsfenster
10.06 Untertitel Fensterbénke

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

10.06 Untertitel Fensterbanke

10.06.1 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite bis 110 mm

Positi .. .
oston Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen,

mit seitlichen Abschliissen und im Neigungswinkel >=5
Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: bis 110 mm
1 m EP.........2000

10.06.2 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 111 - 150 mm

Positi .. .
oston Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen,

mit seitlichen Abschliissen und im Neigungswinkel >=5
Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 111 bis 150 mm
1 m EP............50,38

10.06.3 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 151 - 195 mm

Positi .. .
oston Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen,

mit seitlichen Abschliissen und im Neigungswinkel >=5
Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 151 bis 195 mm
1 m EP .............56,64

10.06.4 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 196 - 240 mm

Positi .. .
oston Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen,

mit seitlichen Abschliissen und im Neigungswinkel >=5
Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 196 bis 240 mm

1 m EP oo 3045,
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweifligelig und Fluchtwegsfenster
10.06 Untertitel Fensterbénke

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
10.06.5 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 241 - 280 mm

Positi .. .
oston Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen,

mit seitlichen Abschliissen und im Neigungswinkel >=5
Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 241 bis 280 mm
1 m EP.........82,07

10.06.6 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 281 - 320 mm

Positi .. .
oston Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen,

mit seitlichen Abschliissen und im Neigungswinkel >=5
Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 281 bis 320 mm
1 m EP........ 91,20

10.06.7 Aussenfensterbank, Alu-Strangpressprofilen, Breite 321 - 360 mm

Positi .. .
oston Aussenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen,

mit seitlichen Abschliissen und im Neigungswinkel >=5
Grad, RAL 9016 oder BC 4, einschl. aller
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.

Breite: 321 bis 360 mm
1 m EP........ 57,60

10.06.8 Entdrohnungsschicht Aussenfensterbénke, Breite bis 110 mm

Positon Entdréhnungsschicht fur Aussenfensterbanke,
Materialstarke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: bis 110 mm
1 m EP oo 111

10.06.9 Entdrohnungsschicht Aussenfensterbanke, Breite 111 - 150 mm

Position Entdréhnungsschicht fiir Aussenfensterbanke,

Materialstarke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 111 bis 150 mm

1 m EP v 182,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.10.2026 - Seite 122 von 378



Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweifligelig und Fluchtwegsfenster
10.06 Untertitel Fensterbéanke

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
10.06.10 Entdrohnungsschicht Aussenfensterbanke, Breite 151 - 195 mm

Position Entdréhnungsschicht fiir Aussenfensterbénke,

Materialstarke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 151 bis 195 mm
1 m EP oo, 2,76

10.06.11 Entdrohnungsschicht Aussenfensterbanke, Breite 196 - 240 mm

Positon Entdréhnungsschicht fur Aussenfensterbanke,
Materialstarke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 196 bis 240 mm
1 m EP oo, 3,05,

10.06.12 Entdrohnungsschicht Aussenfensterbanke, Breite 241 - 280 mm

Positon Entdréhnungsschicht fur Aussenfensterbanke,
Materialstarke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 241 bis 280 mm
1 m EP oo, 3,84

10.06.13 Entdrohnungsschicht Aussenfensterbanke, Breite 281 - 320 mm

Positon Entdréhnungsschicht fur Aussenfensterbanke,
Materialstarke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 281 bis 320 mm
1 m 1= 4,95

10.06.14 Entdrohnungsschicht Aussenfensterbanke, Breite 321 - 360 mm

Position Entdréhnungsschicht fiir Aussenfensterbénke,

Materialstarke mindestens 2 mm, liefern und montieren.

Breite: 321 bis 360 mm
1 m 1= 5,40

10.06.15 Zulage Aufpreis fir RAL Farben
Positon Zulage, Aufpreis fur RAL Farben 50%.

1 m?2 EP . -
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweifligelig und Fluchtwegsfenster
10.06 Untertitel Fensterbéanke
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
10.06.16 Demontage von Aussenfensterbanken, Breite bis 240 mm
Positon Demontage der vorh. Aussenfensterbénke, ohne

Entsorgung,

Breite bis 240 mm

1 m = =T 10,27,
10.06.17 Demontage von Aussenfensterbénken, Breite 241 - 360 mm
Positon Demontage der vorh. Aussenfensterbénke, ohne

Entsorgung,

Breite: 241 bis 360 mm

1 m = =T 11,81
10.06.18 Wiedereinbau von vorh. Fensterbanken, Breite bis 240 mm
Positon Wiedereinbau der vorh. Aussenfensterbanke, einschl.

aller Befestigungsmaterialien.

Breite: bis 240 mm

1 m =3 =T 978,
10.06.19 Wiedereinbau von vorh. Fensterbanken, 241 - 360 mm
Positon Wiedereinbau der vorh. Aussenfensterbanke, einschl.

aller Befestigungsmaterialien.

Breite: 241 bis 360 mm

10,77

1 m EP

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.10.2026 - Seite 124 von 378



Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweifligelig und Fluchtwegsfenster
10.07 Untertitel Abdichtungs- und Versiegelungsarbeiten

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

10.07 _Untertitel Abdichtungs- und Versiegelungsarbeiten

10.07.1 Fugen abdichten bis 5 mm

Positon Fugen (Anschluss-/Winkelfugen) zwischen
Fensterelementen, Blendrahmen oder Zargen und Wanden
mit dauerelastischer Dichtmasse, Fabrikat Thiokol oder
gleichwertig abdichten.

Bis 5 mm stark.

1 m EP oo, 4,31
10.07.2 Fugen abdichten bis 15 mm
Positon Fugen (2-Flankenfugen) zwischen Fensterbank,

Blendrahmen oder Zargen, sonstigen Anschlusselementen

und Aussenwand abdichten, Fugen mit Stopfmaterial

(Schaumstoffmaterial) 30-60 mm fullen.

Bis 15 mm stark.

1 m EP oo, 6,04,
10.07.3 Fugen abdichten bis 25 mm
Positon Fugen (2-Flankenfugen) zwischen Fensterbank,

Blendrahmen oder Zargen, sonstigen Anschlusselementen

und Aussenwand abdichten Fugen mit Stopfmaterial

(Schaumstoffmaterial) 30-60 mm fullen.

Bis 25 mm stark.

1 m == T 9,73,
10.07.4 Fenster-Turfalze
Position

Fenster-, Turfalze mit Silikon-Kautschuk
(neutralvernetzendes Silikon) dauerhaft gegen Zugluft,
Warmeverluste, Regenwasser, Larm und Staub abdichten.
a) Saubern und Reinigen der Fernster- und Turfalze, so
dass die nachfolgenden Arbeitsgdnge durchgefuhrt werden
kdnnen und eine einwandfreie Haftfahigkeit des
Dichtungsmaterials gewahrleistet ist.

b) Abkleben mit Klebeb&andern der anliegenden Flachen
der Falze und vor Verschmutzungen schiitzen.

c¢) Einlegen der Dichtungsmasse in die Falze mit dem
Druckluftgerat (Pistole). Es muss gentigend Masse
eingelegt werden, so dass sie sich den etwaigen
Unebenheiten der Falze anpasst und die erforderliche
Dichtigkeit der Fenster und Tiren gegeben ist.

d) Auflegen einer speziellen Trennfolie.

e) Abnahme der Trennfolie und der Klebeb&ander nach

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

10 Titel Aluminiumfenster, Ein- und Zweifligelig und Fluchtwegsfenster

10.07 Untertitel Abdichtungs- und Versiegelungsarbeiten

Nr. / Art Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 10.07.4 -

einem Aushartungszeitraum von ca. einer Woche.
f) Sauberes Beischneiden der Dichtungsmasse.

1 m
10.07.5 Fenster und Turfligel Dichtung erneuern
Position
Material einkleben.
1 m
10.07.6 PVC-Dichtungen als Zulage zu P0.005
Position
montieren als Zulage zu Pos.005

1 m

10.07.7 Fugendichtung entfernen bis 25 mm Breite
Position

wird Eigentum des Auftragnehmers.
1 m

Undichte, porése Fenster-, Turfligeldichtungen
entfernen. Rahmen und Fligel reinigen, neue
APTK-Dichtung mittels Vitofix oder gleichwertigem

PVC-Lippendichtung fir die Wetterschenkel liefern und

Alte schadhafte Fugen, aus Silikon, Acryl usw.,
einschlieRlich Stopfmaterial, horizontal und vertikal,
herausschneiden / entfernen, Rander saubern, grundieren
und fur Neuverfugung vorbereiten. Anfallendes Material
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

11 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstiiren aus Stahl

11.01 Untertitel Ein- und Zweifltigelig

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

11.01 Untertitel Ein- und Zweifliigeliq

11.01.1 Einfligeliges Turelement, bis 1,50 m2

Positon Einfligeliges Turelement aus hoch warmegedéammten, durch Rollformung
hergestellten Profilen aus
Kohlenstoffstahl, Uf-Wert von 1,3 — 1,8 W/m2 K
Mindestanforderungen:
beidseitig bandlegierverzinkt Stahlprofile mit im Schmelztauchverfahren
kontinuierlich aufgebrachtem und kalt nachgewalztem
Zink-Aluminium-Uberzug (Galfan),
Korrosionsschutzklasse I
Pulverbeschichtung n. RAL, geman Wahl,
Rahmen- und Fligelbautiefe 70 mm, flachenbindig.
Integration von Schaumstoffeinschiiben in der Dammzone der Profile.
Ausfuhrung mit zweifacher Anschlagdichtung 3-seitig umlaufende aus EPDM,
Glasleisten
einschwenkbar.
Trockenverglasung mit EPDM-Dichtungsgummi innen und auf3en,
Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,
Horizontale Sprosse auf Driickerhéhe,
Sockelprofil 180 mm Bauhéhe,
Anschweil3-Turbander 3D verstellbar, mit Abdeckkappen in Stahl verz.,
sowie Edelstahl Bandstift esco 512478 o. gleichwertig
Riegel-Fallenschloss PzW mit Niro-Stulp P6/24 mm
Obenturschlie3er GEZE TS 4000 o. gleichwertig
Turdricker auf Langschild festdrehbar gelagert, Alu EV1,
BKS-Rondo 75530201 o. gleichwertig.
AuRenstoRgriff Edelstahl 350 mm esco ES 30.350 GK o.gleichwertig.
Profil: Ferro-Wicstyle/-line 70 plus o. gleichwertig (s. Anforderungen).
Innerer und &uRerer Anschluss gemaf neuester EnEV.
Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung des vorhandenen

Elementes.

jedoch mit der GroR3e bis 1,50 m?

1 Stck EP ... 4.398,24
11.01.2 Einfligeliges Turelement, von 1,51 - 2,00 m2
Position Einfliigeliges Turelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Grof3e von 1,51 - 2,00 m2

1 Stck EP ......... 4.435,20
11.01.3 Einfligeliges Turelement, von 2,01 - 2,50 m2
Position

Einfligeliges Turelement, wie vor beschrieben, jedoch
mit der Grof3e von 2,01 - 2,50 m?2

1 Stck EP ... 4.484,48
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

11 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstiiren aus Stahl

11.01 Untertitel Ein- und Zweifltigelig

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
11.01.4 Einfligeliges Turelement, von 2,51 - 3,00 m2

Position

Einfligeliges Turelement, wie vor beschrieben, jedoch
mit der Grof3e von 2,51 - 3,00 m?2

1 Stck EP ... 5.014,24
11.01.5 Einfligeliges Turelement, von 3,01 - 3,50 m2
Position Einfliigeliges Turelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der GroRRe von 3,01 - 3,50 m2

1 Stck EP ... 5.704,16
11.01.6 Einfligeliges Turelement, von 3,51 - 4,00 m2
Position Einfliigeliges Turelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der GroRRe von 3,51 - 4,00 m2

1 Stck EP ... 6.320,16
11.01.7 Zweiflugeliges Turelement, bis 3,50 m?
Position

Zweiflugeliges Turelement aus hoch warmegedammten, durch Rollformung
hergestellten Profilen aus

Kohlenstoffstahl, Uf-Wert von 1,3 — 1,8 W/m2 K

Mindestanforderungen:

beidseitig bandlegierverzinkt Stahlprofile mit im Schmelztauchverfahren
kontinuierlich aufgebrachtem und kalt nachgewalztem
Zink-Aluminium-Uberzug (Galfan),

Korrosionsschutzklasse 11

Pulverbeschichtung n. RAL, geman Wahl,

Rahmen- und Fligelbautiefe 70 mm, flachenbiindig.

Integration von Schaumstoffeinschiiben in der Dammzone der Profile.
Ausfuhrung mit zweifacher Anschlagdichtung 3-seitig umlaufende aus EPDM,
Glasleisten

einschwenkbar.

Trockenverglasung mit EPDM-Dichtungsgummi innen und auf3en,
Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,

Horizontale Sprosse auf Driickerhéhe,

Sockelprofil 180 mm Bauhéhe,

Anschweil3-Turbander 3D verstellbar, mit Abdeckkappen in Stahl verz.,
sowie Edelstahl Bandstift esco 512478 o. gleichwertig
Riegel-Fallenschloss PzW mit Niro-Stulp P6/24 mm
Standflugel-Verriegelung nach oben u. unten mit

Schwenktreibriegel Alu EV1,

Obenturschlieler GEZE TS 4000 o. gleichwertig, auf dem Gehfliigel
Turdricker auf Langschild festdrehbar gelagert, Alu EV1,

BKS-Rondo 75530201 o. gleichwertig.

AuRenstoRgriff Edelstahl 350 mm esco ES 30.350 GK o.gleichwertig.
Profil: Ferro-Wicstyle/-line 70 plus o. gleichwertig (s. Anforderungen).

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA
11
11.01

270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
Titel Rohrrahmen- und Notausgangstiiren aus Stahl
Untertitel Ein- und Zweifltigelig

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

11.01.8

Position

11.01.9

Position

11.01.10

Position

11.01.11

Position

11.01.12

Position

- Fortsetzung von Eintrag 11.01.7 -

Innerer und &ulRerer Anschluss gemaf neuester EnEV. Inkl. Demontage und
fachgerechter Entsorgung des vorhandenen Elementes.
jedoch mit der GroR3e bis 3,50 m?

1 Stck EP .......... 7.244,16
Zweiflugeliges Turelement, von 3,51 - 4,00 m2

Zweiflugeliges Tlrelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Grof3e von 3,51 - 4,00 m?2

1 Stck EP .......... 7.281,12

Zweiflugeliges Turelement, von 4,01 - 4,50 m2

Zweiflugeliges Tlrelement, wie vor beschrieben, jedoch
mit der Grof3e von 4,01 - 4,50 m?

1 Stck EP .......... 777392,
Zweiflugeliges Turelement, von 4,51 - 5,00 m2

Zweiflugeliges Tlrelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Grof3e von 4,51 - 5,00 m?2

1 Stck EP .......... 7:940,24
Zweiflugeliges Turelement, von 5,01 - 5,50 m2

Zweiflugeliges Tlrelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Grof3e von 5,01 - 5,50 m?2

1 Stck EP ......... 8:457,68,
Zweiflugeliges Turelement, von 5,51 - 6,00 m2

Zweiflugeliges Tlrelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Grof3e von 5,51 - 6,00 m2

1 Stck EP ... 8.486,02
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

11 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstiiren aus Stahl

11.02 Untertitel Oberlicht, fest

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

11.02 Untertitel Oberlicht, fest

11.02.1 Tur-Oberlichtelement, fest, bis 0,50 m2

Position Oberlicht aus hoch warmegedammten, durch Rollformung hergestellten

Profilen aus Kohlenstoffstahl, Uf-

Wertvon 1,3 -1,8 W/m2 K

Mindestanforderungen: Rahmenbautiefe 70 mm,

beidseitig bandlegierverzinkt Stahlprofile mit im Schmelztauchverfahren
kontinuierlich aufgebrachtem und kalt nachgewalztem
Zink-Aluminium-Uberzug (Galfan),

Korrosionsschutzklasse I

Pulverbeschichtung n. RAL, geman Wahl,

Integration von Schaumstoffeinschiiben in der Dammzone der Profile.
Glasleisten einschwenkbar.

Trockenverglasung mit EPDM-Dichtungsgummi innen und auf3en,
Geprifte Luftschallddmmung 48 DB,

Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,

Profil: Ferro-Wicstyle/-line 70 plus o. gleichwertig (s. Anforderungen).
Innerer und &uRRerer Anschluss gemaf neuester EnEV

Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung des vorhandenen

Elementes.

jedoch mit der GroR3e bis 0,50 m?

1 Stck EP .......... 1.010,24
11.02.2 Tur-Oberlichtelement, fest, von 0,51 - 1,00 m?

Posiion Tiir-Oberlichtelement, fest, wie vor beschrieben, jedoch

mit der GroéRe von 0,51 - 1,00 m2

1 Stck EP oo 1.034,88
11.02.3 Tur-Oberlichtelement, fest, von 1,01 - 1,50 m?
Positon Tiir-Oberlichtelement, fest, wie vor beschrieben, jedoch

mit der GroRe von 1,01 - 1,50 m2

1 Stck (=T 1.330,56
11.02.4 Tur-Oberlichtelement, fest, von 1,51 - 2,00 m?
Positon Tiir-Oberlichtelement, fest wie vor beschrieben, jedoch

mit der Grof3e von 1,51 - 2,00 m2

1 Stck EP oo 1.663,20
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

11 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstiiren aus Stahl

11.02 Untertitel Oberlicht, fest

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
11.02.5 Tur-Oberlichtelement, fest, von 2,01 - 2,50 m?2

Posiion Tiir-Oberlichtelement, fest, wie vor beschrieben, jedoch

mit der GroRRe von 2,01 - 2,50 m2

1 Stck EP oo 1.946,56
11.02.6 Tur-Oberlichtelement, fest, von 2,51 - 3,00 m?
Positon Tiir-Oberlichtelement, fest, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Grof3e von 2,51 - 3,00 m2

1 Stck EP oo 1.952,72,
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

11 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstiiren aus Stahl

11.03 Untertitel Oberlicht, beweglich

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

11.03 Untertitel Oberlicht, beweqglich

11.03.1 Tur-Oberlichtelement, beweglich, bis 0,50 m2

Positon Einfligeliges Oberlicht aus hoch warmegedadmmten, durch Rollformung
hergestellten Profilen aus
Kohlenstoffstahl, Uf-Wert von 1,3 — 1,8 W/m2 K
als Kippoberlicht zu Turanlage
Mindestanforderungen: Rahmenbautiefe 70 mm, Fligelbautiefe 85 mm,
beidseitig bandlegierverzinkt Stahlprofile mit im Schmelztauchverfahren
kontinuierlich aufgebrachtem und kalt nachgewalztem
Zink-Aluminium-Uberzug (Galfan),
Korrosionsschutzklasse I
Pulverbeschichtung n. RAL, geman Wahl,
Integration von Schaumstoffeinschiiben in der Dammzone der Profile.
Glasleisten einschwenkbar.
Trockenverglasung mit EPDM-Dichtungsgummi innen und auf3en,
Geprifte Luftschallddmmung 48 DB, durch drei Dichtungsebenen
Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,
Profil: Ferro-Wicstyle/-line 70 plus o. gleichwertig (s. Anforderungen).
Kippbander geman Herstellervorgabe,
Aufliegender Kippbeschlag mit Gestéange, Ableitung bis < 2500mm,
Putz- und Fangscheren,
Beschlag: GEZE OL 90,
Innerer und &uRerer Anschluss gemaf neuester EnEV,
Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung des vorhandenen

Elementes.

jedoch mit der GroR3e bis 0,50 m?2

1 Stck EP .......... 1.503,04
11.03.2 Tur-Oberlichtelement, beweglich, von 0,51 - 1,00 m2
Positon Tur-Oberlichtelement, beweglich,

wie vor beschrieben, jedoch mit der GroRe

von 0,51 - 1,00 m?

1 Stck EP .......... 1.811,04
11.03.3 Tur-Oberlichtelement, beweglich, von 1,01 - 1,50 m2
Position

Tar-Oberlichtelement, beweglich,
wie vor beschrieben, jedoch mit der GroRe
von 1,01 - 1,50 m?

1 Stck EP ... 2.082,08
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

11 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstiiren aus Stahl

11.03 Untertitel Oberlicht, beweglich

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
11.03.4 Tur-Oberlichtelement, beweglich, von 1,51 - 2,00 m2

Position Tir-Oberlichtelement, beweglich,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Gro3e
von 1,51 - 2,00 m?

1 Stck EP ... 2.550,24

11.03.5 Tur-Oberlichtelement, beweglich, von 2,01 - 2,50 m2

Posiion Tur-Oberlichtelement, beweglich,
wie vor beschrieben, jedoch mit der GroRe
von 2,01 - 2,50 m?

1 Stck EP ... 2.833,60
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

11 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstiiren aus Stahl

11.04 Untertitel Seitenteil, fest

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

11.04 Untertitel Seitenteil, fest

11.04.1 Tur-Seitenteilelement, fest, bis 0,50 m?

Position .. . . . .
Turseitenteil aus hoch warmegedammten,
durch Rollformung hergestellten Profilen aus Kohlenstoffstahl,
Uf-Wertvon 1,3 - 1,8 W/m2 K
Mindestanforderungen: Rahmenbautiefe 70 mm,
beidseitig bandlegierverzinkt Stahlprofile mit im Schmelztauchverfahren
kontinuierlich aufgebrachtem und kalt nachgewalztem
Zink-Aluminium-Uberzug (Galfan),
Korrosionsschutzklasse I
Pulverbeschichtung n. RAL, geman Wahl,
Integration von Schaumstoffeinschiiben in der Dammzone der Profile.
Glasleisten einschwenkbar.
Trockenverglasung mit EPDM-Dichtungsgummi innen und auf3en,
Geprifte Luftschallddmmung 48 DB,
Glasaufbau VSG8/16 SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,
Horizontale Sprosse analog zum Turflligel,
unterer Abschluss mittels Sockelprofil 180 mm
Profil: Ferro-Wicstyle/-line 70 plus o. gleichwertig (s. Anforderungen).
Innerer und &uRRerer Anschluss gemaf neuester EnEV
Inkl. Demontage und fachgerechter Entsorgung des vorhandenen

Elementes.

jedoch mit der GroR3e bis 0,50 m?

1 Stck EP .......... 1.398,32
11.04.2 Tur-Seitenteilelement, fest, von 0,51 - 1,00 m?

Positi .. . . . .
ostion Tur-Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der GrofR3e von 0,51 - 1,00 mz
1 Stck EP .......... 1.429,12

11.04.3 Tur-Seitenteilelement, fest, von 1,01 - 1,50 m?

Positi .. . . . .
osttion Tur-Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der GroR3e von 1,01 - 1,50 mz
1 Stck EP .......... 1.915,76,

11.04.4 Tur-Seitenteilelement, fest, von 1,51 - 2,00 m?

Positon Tur-Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,
jedoch mit der GroR3e von 1,51 - 2,00 mz

1 Stck EP oo 1.958,88
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270
11 Titel

Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
Rohrrahmen- und Notausgangstiiren aus Stahl

11.04 Untertitel Seitenteil, fest

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
11.04.5 Tur-Seitenteilelement, fest, von 2,01 - 2,50 m?
Position Tur-Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der GrofR3e von 2,01 - 2,50 mz

1 Stck EP ........ 2.242,24
11.04.6 Tlr-Seitenteilelement, fest, von 2,51 - 3,00 m2
Position Tur-Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der GroR3e von 2,51 - 3,00 mz

1 Stck EP ......... 2.273,04,
11.04.7 Tur-Seitenteilelement, fest, von 3,01 - 3,50 m?
Position Tur-Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der GrofR3e von 3,01 - 3,50 mz

1 Stck EP ......... 2.605,68
11.04.8 Tur-Seitenteilelement, fest, von 3,51 - 4,00 m?
Position Tur-Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der GroR3e von 3,51 - 4,00 mz

1 Stck EP ......... 2.661,12
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

11 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstiiren aus Stahl

11.05 Untertitel Zulagen fir Stahltiren

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

11.05 Untertitel Zulagen fiir Stahltiren

11.05.1 Zulage bei Pulverbeschichtung 2-farbig
Positon Zulage bei Pulverbeschichtung 2-farbig
10 %
1 Stck EP . "
11.05.2 Zulage fur 1-fligelige Tur, Ausfihrung WK2
Position

Zulage fur 1-fligelige Tur, Ausfiihrung WK2

1 Stck EP ooooveva) 260,53,
11.05.3 Zulage fur 2-fligelige Tur, Ausfihrung WK2
Positon Zulage fur 2-fligelige Tar, Ausfuhrung WK2

1 Stck EP oo, 750,13
11.05.4 Ausfuhrung mit Aluminium-Paneel 24 mm als Zulage
Positon Ausfuhrung mit Aluminium-Paneel 24 mm als Zulage zur

Isolierverglasung

1 m2 == 8,99,
11.05.5 Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit Mastercarre weil3
Position . . . . .

Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit

Mastercarre weil3

1 m2 == 179,85,
11.05.6 Zulage fir E-Offner mit Tagesentriegelung
Positon Zulage fir E-Offner mit Tagesentriegelung, inkl.

Verkabelung ohne Anschluss

1 Stck == 211,02
11.05.7 Zulage fur Schlossausfiuihrung selbstverriegelnd
Position

Zulage fur Schlossausfihrung selbstverriegeind

1 Stck EP oo 257,79,
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
11 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstiiren aus Stahl
11.05 Untertitel Zulagen fir Stahltiren
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
11.05.8 Zulage fur Ausfuhrung der Turanlage als Fluchttur gemanR DIN EN 179
Positon Zulage fiir Ausfiihrung der Tiranlage als Fluchttiir geman

DIN EN 179

1 Stck == 164,86
11.05.9 Zulage fur Ausfuhrung als Fluchttiir gemafi DIN EN 1125,

Panikstangengriff

Position Zulage fur Ausfuihrung als Fluchttir gemaf DIN EN 1125

mit Panikstangengriff Alu EV1

1 Stck == 999,52,
11.05.10 Zulage fur Ausfuhrung als Fluchttiir gemafi DIN EN 1125,

Panikdruckstange
Position . .. .. .

Zulage fur Ausfihrung als Fluchttir gemaf DIN EN 1125

mit Panikdruckstange Alu EV1

1 Stck ==, 685,83,
11.05.11 Zulage fur Fingerklemmschutz Rollo Athmer o. glw.
Positon Zulage fur Fingerklemmschutz Rollo Athmer o. glw.

1 Stck EP ... 221,93
11.05.12 Zulage fur einen zusétzlichen Driicker auf Hohe 1700 mm
Positon Zulage fur einen zusatzlichen Driicker auf Hohe 1700 mm

fur Kindergéarten

1 Stck == 271,45,
11.05.13 Zulage fur waagerechtes Aluminium Griffbandprofil EV1
Position

Zulage fur waagerechtes Aluminium Griffbandprofil EV1
Hbéhe 120 mm auf Griffstitzen

1 Stck EP oo 107,91
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

11 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstiiren aus Stahl

11.05 Untertitel Zulagen fir Stahltiren

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
11.05.14 Zulage zu Turschliel3er bei Ausfihrung GEZE TS 5000 o. glw.

Position Zulage zu TirschlieRer bei Ausfiihrung

GleitschienenttirschlieBer GEZE TS 5000 o. glw.

1 Stck EP oo 2216,
11.05.15 Zulage zu 2-flugeliger Tur bei Ausfuhrung mit GEZE TS 5000 ISM oder
glw.

Position Zulage zu 2-flugeliger Tur bei Ausfuhrung mit

GleitschienentirschlieRer und integrierter
Schlie3folgeregelung gleichwertig

1 Stck EP oo, 719,40

11.05.16 Turwachter

Position Vorgerichtet fur Profilzylinder. In Verschlussstellung

sichert der Tuerwéchter den Turdrlcker bzw.
Treibriegel. Durch einfaches Schieben nach unten gibt
er den Drucker bzw. Treibriegel frei. Gleichzeitig

ertdnt ein sehr lautes Signal. Der Turwéchter (ohne
Voralarm) kann nur mit einem Schlussel wieder in
Grundstellung gebracht. Gleichzeitig wird damit der
Signalton abgestellt. Der Turwéachter kann wahlweise fur
rechte oder linke Turen verwendet werden. Er arbeitet
netzunabhangig mit einer handelsublichen
9-V-Blockbatterie. Lieferung einschl. Montage Sonst wie
vor

Farbton: RAL 6029

Einschl. Demontage des defekten Turwachters und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 633,07,

11.05.17 Glasrahmen Montageplatte zu TUrwéachter

Positon Stahlplatte fiir die Montage des Tirwachters an einem
Glasrahmen, rechts oder links verwendbar, unsichtbare
Befestigung fiir normale und kurze Turschilder.
Lieferung einschl. Montage, RAL 6029, einschl.
Demontage der defekten Montageplatte.

1 Stck EP ... 20,28
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

11 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstiiren aus Stahl

11.05 Untertitel Zulagen fir Stahltiren

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
11.05.18 Glasrahmen Montageplatte zu Turwéachter/Brandschutztir

Positon Stahlplatte fiir die Montage des Tiirwéchters an

Brandschutztiiren, komplett mit Klebeset.
Lieferung einschl. Montage, RAL 6029, einschl.
Demontage der defekten Montageplatte.

1 Stck EP oo 102,46

11.05.19 Zulage fur Tarwéchter mit Voralarm
Positon Zulage fur Turwachter mit Voralarm.

1 Stck EP ... 1,94

11.05.20 Zulageposition CE-Kennzeichnung

Position Zualge fir die CE-Kennzeichung inkl. aller daftir erforderlichen Dokumente.
Liefern und dem Bauleiter Gibergeben.

1 Stck EP oo 145,86

11.05.21 Verleisten der Tur/Fenster/Festteil nach RAL

Positi . " . .
oston Verleisten von Blendrahmen zum angrenzenden Baukdrper. Wahlweise mit

Flach- oder Winkelprofilen
nach RAL der Anlage.

1 m EP........26,83
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

11 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstiiren aus Stahl

11.06 Untertitel Abdichtungs- und Versiegelungsarbeiten

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

11.06 Untertitel Abdichtungs- und Versiegelungsarbeiten

11.06.1 Fugen abdichten bis 5 mm

Positon Fugen (Anschluss-/Winkelfugen) zwischen
Fensterelementen, Blendrahmen oder Zargen und Wanden
mit dauerelastischer Dichtmasse, Fabrikat Thiokol oder
gleichwertig abdichten.

Bis 5 mm stark.

1 m EP oo, 4,31
11.06.2 Fugen abdichten bis 15 mm
Positon Fugen (2-Flankenfugen) zwischen Fensterbank,

Blendrahmen oder Zargen, sonstigen Anschlusselementen

und Aussenwand abdichten, Fugen mit Stopfmaterial

(Schaumstoffmaterial) 30-60 mm fullen.

Bis 15 mm stark.

1 m EP oo, 6,04,
11.06.3 Fugen abdichten bis 25 mm
Positon Fugen (2-Flankenfugen) zwischen Fensterbank,

Blendrahmen oder Zargen, sonstigen Anschlusselementen

und Aussenwand abdichten Fugen mit Stopfmaterial

(Schaumstoffmaterial) 30-60 mm fullen.

Bis 25 mm stark.

1 m == T 9,73,
11.06.4 Fenster-Turfalze
Position

Fenster-, Turfalze mit Silikon-Kautschuk
(neutralvernetzendes Silikon) dauerhaft gegen Zugluft,
Warmeverluste, Regenwasser, Larm und Staub abdichten.
a) Saubern und Reinigen der Fernster- und Turfalze, so
dass die nachfolgenden Arbeitsgdnge durchgefuhrt werden
kdnnen und eine einwandfreie Haftfahigkeit des
Dichtungsmaterials gewahrleistet ist.

b) Abkleben mit Klebeb&andern der anliegenden Flachen
der Falze und vor Verschmutzungen schiitzen.

c¢) Einlegen der Dichtungsmasse in die Falze mit dem
Druckluftgerat (Pistole). Es muss gentigend Masse
eingelegt werden, so dass sie sich den etwaigen
Unebenheiten der Falze anpasst und die erforderliche
Dichtigkeit der Fenster und Tiren gegeben ist.

d) Auflegen einer speziellen Trennfolie.

e) Abnahme der Trennfolie und der Klebeb&ander nach

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
11 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstiiren aus Stahl
11.06 Untertitel Abdichtungs- und Versiegelungsarbeiten

Nr. / Art Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 11.06.4 -

einem Aushartungszeitraum von ca. einer Woche.
f) Sauberes Beischneiden der Dichtungsmasse.

1 m
11.06.5 Fenster und Turfligel Dichtung erneuern
Position
Material einkleben.
1 m
11.06.6 PVC-Dichtungen als Zulage zu P0.005
Position
montieren als Zulage zu Pos.005

1 m

11.06.7 Fugendichtung entfernen bis 25 mm Breite
Position

wird Eigentum des Auftragnehmers.
1 m

Undichte, porése Fenster-, Turfligeldichtungen
entfernen. Rahmen und Fligel reinigen, neue
APTK-Dichtung mittels Vitofix oder gleichwertigem

PVC-Lippendichtung fir die Wetterschenkel liefern und

Alte schadhafte Fugen, aus Silikon, Acryl usw.,
einschlieRlich Stopfmaterial, horizontal und vertikal,
herausschneiden / entfernen, Rander saubern, grundieren
und fur Neuverfugung vorbereiten. Anfallendes Material
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstiren aus Aluminium

12.01 Untertitel Ein- und Zweifligelig aus Aluminiumprofilen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

12.01 Untertitel Ein- und Zweifligelig aus Aluminiumprofilen

12.01.1 Einfligeliges Turelement aus Aluminium-Profilen, bis 1,50 m?

Positon Einfligeliges Turelement aus hochwarmegedammten Aluminium Profilen.
Uf-Wert 2,2 W/m2K,
Korrosionsschutzklasse nach DIN EN 1670 Klasse 4. Pulverbeschichtet nach
RAL, Rahmen u.
Flugelbautiefe 75mm, flachenbiindig. Verbundleisten sind mit
Schaumdammestoff ausgestattet.
Ausfuhrung mit 2-facher Anschlagdichtung 3-seitig umlaufend. Mit
rechteckigen Glasleisten.
Trockenverglasung mit Dichtung innen und aul3en. Glasaufbau:
VSG8/16SZR/VSG8-N Ug-Wert 1.1,
Horizontale Sprosse auf Driickerhdhe, Sockelprofil 150mm Bauhéhe.
Dreiteilige Aluminium
Rollenbander mit einer Abmesssung von 22x200mm fur Flugellasten bis
200kg. Riegel-Fallenschloss
PzW mit Nito-Stulp, ObentirschlieBer GEZE TS 4000 o. gleichwertig,
Turdricker aus Edelstahl.
AuRenstoRgriff Edelstahl 350mm, Durchmesser 33mm, Profil: Schiico ADS
75 HD.HI o. gleichwertig.
Innere und aulRere Anschluss gemaf3 neuster EnEV .Inkl. Demontage und
fachgerechter Entsorgung
des vorhandenen Elementes,
jedoch mit einer GréR3e bis 1,50 m?

1 Stck EP ......... 4.403,56
12.01.2 Einfligeliges Turelement, von 1,51 - 2,00 m?
Positon Einflugeliges Turelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Grol3e von 1,51 - 2,00 m?

1 Stck EP ......... 4.446,15
12.01.3 Einfligeliges Turelement, von 2,01 - 2,50 m?
Positon Einfluigeliges Turelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Grofl3e von 2,01 - 2,50 m?

1 Stck EP ......... 4.488,75
12.01.4 Einfligeliges Turelement, von 2,51 - 3,00 m2
Position

Einfligeliges Turelement, wie vor beschrieben, jedoch
mit der Grof3e von 2,51 - 3,00 m?2

1 Stck EP ... 5.016,83

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.10.2026 - Seite 142 von 378
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstiren aus Aluminium

12.01 Untertitel Ein- und Zweifligelig aus Aluminiumprofilen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
12.01.5 Einfligeliges Turelement, von 3,01 - 3,50 m2

Position

Einfligeliges Turelement, wie vor beschrieben, jedoch
mit der Grof3e von 3,01 - 3,50 m?2

1 Stck EP ......... 5.715,26
12.01.6 Einfligeliges Turelement, von 3,51 - 4,00 m2
Posttion Einfliigeliges Turelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der GroRRe von 3,51 - 4,00 m2

1 Stck EP ... 6.328,53
12.01.7 Zweiflugeliges Turelement aus Aluminium Profilen, bis 3,50 m?
Position

Zweiflugeliges Tirelement aus hoch warmegedéammten, Alumiunium
Profilen, Uf-Wert bis 2,2 W/m2 K

Mindestanforderungen:

Korrosionsschutzklasse nach DIN EN 1670 Klasse 4,
Pulverbeschichtung n. RAL, Rahmen- und Fligelbautiefe 75 mm,
flachenbuindig.

Verbundleisten sind mit Schaumdammestoff ausgestattet. Ausfiihrung mit
2-facher Anschlagdichtung 3-

seitig umlaufende, Trockenverglasung mit Dichtungsgummi innen und
aufBen, Glasaufbau

VSG8/16SZR/VSG8-N Ug-Wert 1.1,

Horizontale Sprosse auf Driickerhéhe, Sockelprofil 150 mm Bauhéhe,
Dreiteilige Aluminium

Rollenbander mit eienr Abmessung von 22x200mm fur Fligellasten bis
200kg.

Riegel-Fallenschloss PzW mit Niro-Stulp

Standfligel-Verriegelung nach oben u. unten mit

Schwenktreibriegel Alu EV1,

ObenturschlieBer GEZE TS 4000 o. gleichwertig, auf dem Gehfltigel,
Turdricker aus Edelstahl.

AulRenstoRRgriff Edelstahl 350 mm, Durchmesser 33mm,

Profil: Schiico ADS 75 HD.HI o. gleichwertig

Innerer und &ul3erer Anschluss gemaf neuester EnEV. Inkl. Demontage und
fachgerechter Entsorgung

des vorhandenen Elementes,

jedoch mit der GroR3e bis 3,50 m?2

1 Stck EP oooo.... 7.248,43
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstiren aus Aluminium
12.01 Untertitel Ein- und Zweifligelig aus Aluminiumprofilen
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
12.01.8 Zweifligeliges Tirelement, von 3,51 - 4,00 m2
Position Zweifliigeliges Tirelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der GroRRe von 3,51 - 4,00 m2

1 Stck EP ... 7.281,68
12.01.9 Zweifligeliges Turelement, von 4,01 - 4,50 m2
Position Zweifliigeliges Turelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der GroRRe von 4,01 - 4,50 m2

1 Stck EP ... 7.776,50
12.01.10 Zweifligeliges Turelement, von 4,51 - 5,00 m2
Position Zweifliigeliges Tirelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der GroRRe von 4,51 - 5,00 m2

1 Stck EP ... 7.946,86
12.01.11 Zweiflugeliges Turelement, von 5,01 - 5,50 m2
Position Zweifliigeliges Tirelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der GroRRe von 5,01 - 5,50 m2

1 Stck EP ......... 8.465,76
12.01.12 Zweiflugeliges Turelement, von 5,51 - 6,00 m2
Position Zweifliigeliges Tirelement, wie vor beschrieben, jedoch

mit der GroRRe von 5,51 - 6,00 m2

8.490,92

1 Stck

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstiren aus Aluminium

12.02 Untertitel Oberlicht, fest aus Aluminiumprofilen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

12.02 Untertitel Oberlicht, fest aus Aluminiumprofilen

12.02.1 Oberlichtelement aus Aluminium-Profilen, fest, bis 0,50 m?

Position Oberlicht aus hoch warmegedammten Aluminium Profilen, Uf-Wert bis 1,4
W/m2 K.
Mindestanforderungen:
Korrosionsschutzklasse nach DIN EN 1670
Pulverbeschichtung n. RAL, geman Wahl,
Trockenverglasung mit Dichtungsgummi innen und auf3en,
Glasaufbau VSG8/16SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,
Profil: Schiico AWS 75 Sl o. gleichwertig
Innerer und &ufRRerer Anschluss gemaf neuester EnEV. Inkl. Demontage und
fachgerechter Entsorgung
des vorhandenen Elementes,
jedoch mit der GroR3e bis 0,50 m?

1 Stck EP ... 1.145,55

12.02.2 Tur-Oberlichtelement, fest, von 0,51 - 1,00 m?

Posiion Tiir-Oberlichtelement, fest, wie vor beschrieben, jedoch
mit der Grofl3e von 0,51 - 1,00 m?

1 Stck EP oo...... 1.165,63

12.02.3 Tur-Oberlichtelement, fest, von 1,01 - 1,50 m?

Posiion Tiir-Oberlichtelement, fest, wie vor beschrieben, jedoch
mit der Grofl3e von 1,01 - 1,50 m?

1 Stck EP oo 1.498,66

12.02.4 Tur-Oberlichtelement, fest, von 1,51 - 2,00 m?

Posiion Tiir-Oberlichtelement, fest wie vor beschrieben, jedoch

mit der GroRRe von 1,51 - 2,00 m2

1 Stck EP oo 1.870,87.
12.02.5 Tur-Oberlichtelement, fest, von 2,01 - 2,50 m?
Positon Tiir-Oberlichtelement, fest, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Grof3e von 2,01 - 2,50 m?

1 Stck EP ... 2.184,31
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstiren aus Aluminium

12.02 Untertitel Oberlicht, fest aus Aluminiumprofilen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
12.02.6 Tur-Oberlichtelement, fest, von 2,51 - 3,00 m2

Posiion Tiir-Oberlichtelement, fest, wie vor beschrieben, jedoch

mit der Grof3e von 2,51 - 3,00 m2

1 Stck EP ... 2.196,29
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstiren aus Aluminium

12.03 Untertitel Oberlicht, beweglich aus Aluminiumprofilen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

12.03 __Untertitel Oberlicht, beweglich aus Aluminiumprofilen

12.03.1 Oberlichtelement aus Aluminium Profilen, beweglich, bis 0,50 m2

Positon Einfligeliges Oberlicht aus hoch warmegeddmmten Aluminium Profilen,
Uf-Wert bis 1,4 W/m2 K
als Kippoberlicht zu Turanlage, Festverglasung oder Fenster
Mindestanforderungen: Rahmenbautiefe 75 mm, Fligelbautiefe 85 mm,
Korrosionsschutzklasse nach DIN EN 1670
Pulverbeschichtung n. RAL, gemaR Wahl,
Trockenverglasung mit Dichtungsgummi innen und auf3en,
Glasaufbau VSG8/16SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,
Profil: Schiico AWS 75 Sl o. gleichwertig.
Kippbander geman Herstellervorgabe,
Aufliegender Kippbeschlag mit Gestéange, Ableitung bis < 2500mm,
Putz- und Fangscheren,
Beschlag: GEZE OL 90,
Innerer und &ulRerer Anschluss gemaf neuester EnEV ,Inkl. Demontage und
fachgerechter Entsorgung
des vorhandenen Elementes,
jedoch mit der GroR3e bis 0,50 m?

1 Stck EP .......... 1.513,01
12.03.2 Tur-Oberlichtelement, beweglich, von 0,51 - 1,00 m2
Positon Tur-Oberlichtelement, beweglich,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Gro3e

von 0,51 - 1,00 m?

1 Stck EP .......... 1.827,84
12.03.3 Tur-Oberlichtelement, beweglich, von 1,01 - 1,50 m2
Positon Tur-Oberlichtelement, beweglich,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Gro3e

von 1,01 - 1,50 m?

1 Stck EP .......... 2.097,21
12.03.4 Tur-Oberlichtelement, beweglich, von 1,51 - 2,00 m2
Position

Tur-Oberlichtelement, beweglich,
wie vor beschrieben, jedoch mit der GroRe
von 1,51 - 2,00 m?

1 Stck EP ... 2.562,48
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstiren aus Aluminium

12.03 Untertitel Oberlicht, beweglich aus Aluminiumprofilen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
12.03.5 Tur-Oberlichtelement, beweglich, von 2,01 - 2,50 m2

Position Tir-Oberlichtelement, beweglich,

wie vor beschrieben, jedoch mit der Gro3e
von 2,01 - 2,50 m?

1 Stck EP ... 2.842,35
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstiren aus Aluminium

12.04 Untertitel ~Seitenteil, fest aus Aluminiumprofilen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

12.04 Untertitel Seitenteil, fest aus Aluminiumprofilen

12.04.1 Seitenteilelement, fest, bis 0,50 m2

Position Seitenteil aus hoch warmegedadmmten Aluminiumprofilen, Uf-Wert von 1,4
W/m2z K
Korrosionsschutzklasse nach DIN EN 1670
Pulverbeschichtung n. RAL, geman Wahl,
Trockenverglasung mit Dichtungsgummi innen und auf3en,
Glasaufbau VSG8/16SZR/VSG 8-N Ug-Wert 1.1,
Horizontale Sprosse analog zum Turfligel,
unterer Abschluss mittels Sockelprofil 150 mm
Profil: Schiico AWS 75.SI o. gleichwertig.
Innerer und &uRRerer Anschluss gemaf neuester EnEV, Inkl. Demontage und
fachgerechter Entsorgung
des vorhandenen Elementes,
jedoch mit der GroR3e bis 0,50 m?

1 Stck EP oo 1.408,05

12.04.2 Seitenteilelement, fest, von 0,51 - 1,00 m2

Positon Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,
jedoch mit der GrofR3e von 0,51 - 1,00 mz

1 Stck EP oo 1.443,04

12.04.3 Seitenteilelement, fest, von 1,01 - 1,50 m?2

Positi ; i i i
osttion Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der GroR3e von 1,01 - 1,50 mz
1 Stck EP .......... 1.924,05

12.04.4 Seitenteilelement, fest, von 1,51 - 2,00 m?2

Positon Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,
jedoch mit der GroR3e von 1,51 - 2,00 mz

1 Stck EP oo 1.967,77.
12.04.5 Seitenteilelement, fest, von 2,01 - 2,50 m?2
Position Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der GrofR3e von 2,01 - 2,50 mz

1 Stck EP ... 2.250,29
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstiren aus Aluminium

12.04 Untertitel ~Seitenteil, fest aus Aluminiumprofilen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
12.04.6 Seitenteilelement, fest, von 2,51 - 3,00 m2

Positi ; i i i
osttion Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der GroR3e von 2,51 - 3,00 mz
1 Stck EP ... 2.283,16

12.04.7 Seitenteilelement, fest, von 3,01 - 3,50 m?2

Positi ; i i i
osttion Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der GrofR3e von 3,01 - 3,50 mz
1 Stck EP ... 2.610,01

12.04.8 Seitenteilelement, fest, von 3,51 - 4,00 m2

Positi ; i i i
osttion Seitenteilelement, fest, wie vor beschrieben,

jedoch mit der GroR3e von 3,51 - 4,00 mz

1 Stck EP ... 2.668,58
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstiren aus Aluminium

12.05 Untertitel Zulagen fir Aluminiumtiren

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

12.05 Untertitel Zulagen fiir Aluminiumtiiren

12.05.1 Zulage bei Pulverbeschichtung 2-farbig
Positon Zulage bei Pulverbeschichtung 2-farbig
10 %
1 Stck EP . "
12.05.2 Zulage fur 1-fligelige Tur, Ausfihrung WK2
Position

Zulage fur 1-fligelige Tur, Ausfiihrung WK2

1 Stck EP ooooveva) 260,53,
12.05.3 Zulage fur 2-fligelige Tur, Ausfihrung WK2
Positon Zulage fur 2-fligelige Tar, Ausfuhrung WK2

1 Stck EP oo, 750,13
12.05.4 Ausfuhrung mit Aluminium-Paneel 24 mm als Zulage
Positon Ausfuhrung mit Aluminium-Paneel 24 mm als Zulage zur

Isolierverglasung

1 m2 == 8,99,
12.05.5 Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit Mastercarre weil3
Position . . . . .

Zulage zu Isolierverglasung bei Kombination mit

Mastercarre weil3

1 m2 == 179,85,
12.05.6 Zulage fir E-Offner mit Tagesentriegelung
Positon Zulage fir E-Offner mit Tagesentriegelung, inkl.

Verkabelung ohne Anschluss

1 Stck == 211,02
12.05.7 Zulage fur Schlossausfiuihrung selbstverriegelnd
Position

Zulage fur Schlossausfihrung selbstverriegeind

1 Stck EP oo 257,79,
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstiren aus Aluminium
12.05 Untertitel Zulagen fir Aluminiumtiren
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
12.05.8 Zulage fur Ausfuhrung der Turanlage als Fluchttur gemanR DIN EN 179
Positon Zulage fiir Ausfiihrung der Tiranlage als Fluchttiir geman

DIN EN 179

1 Stck == 164,86
12.05.9 Zulage fur Ausfuhrung als Fluchttiir gemafi DIN EN 1125,

Panikstangengriff

Position Zulage fur Ausfuihrung als Fluchttir gemaf DIN EN 1125

mit Panikstangengriff Alu EV1

1 Stck == 999,52,
12.05.10 Zulage fur Ausfuhrung als Fluchttiir gemafi DIN EN 1125,

Panikdruckstange
Position . .. .. .

Zulage fur Ausfihrung als Fluchttir gemaf DIN EN 1125

mit Panikdruckstange Alu EV1

1 Stck ==, 685,83,
12.05.11 Zulage fur Fingerklemmschutz Rollo Athmer o. glw.
Positon Zulage fur Fingerklemmschutz Rollo Athmer o. glw.

1 Stck EP ... 221,93
12.05.12 Zulage fur einen zusétzlichen Driicker auf Hohe 1700 mm
Positon Zulage fur einen zusatzlichen Driicker auf Hohe 1700 mm

fur Kindergéarten

1 Stck == 271,45,
12.05.13 Zulage fur waagerechtes Aluminium Griffbandprofil EV1
Position

Zulage fur waagerechtes Aluminium Griffbandprofil EV1
Hbéhe 120 mm auf Griffstitzen

1 Stck EP oo 107,91
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstiren aus Aluminium

12.05 Untertitel Zulagen fir Aluminiumtiren

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
12.05.14 Zulage zu Turschliel3er bei Ausfihrung GEZE TS 5000 o. glw.

Position Zulage zu TirschlieRer bei Ausfiihrung

GleitschienenttirschlieBer GEZE TS 5000 o. glw.

1 Stck EP oo 2216,
12.05.15 Zulage zu 2-flugeliger Tur bei Ausfuhrung mit GEZE TS 5000 ISM oder
glw.

Position Zulage zu 2-flugeliger Tur bei Ausfuhrung mit

GleitschienentirschlieRer und integrierter
Schlie3folgeregelung gleichwertig

1 Stck EP oo, 719,40

12.05.16 Turwachter

Position Vorgerichtet fur Profilzylinder. In Verschlussstellung

sichert der Tuerwéchter den Turdrlcker bzw.
Treibriegel. Durch einfaches Schieben nach unten gibt
er den Drucker bzw. Treibriegel frei. Gleichzeitig

ertdnt ein sehr lautes Signal. Der Turwéchter (ohne
Voralarm) kann nur mit einem Schlussel wieder in
Grundstellung gebracht. Gleichzeitig wird damit der
Signalton abgestellt. Der Turwéachter kann wahlweise fur
rechte oder linke Turen verwendet werden. Er arbeitet
netzunabhangig mit einer handelsublichen
9-V-Blockbatterie. Lieferung einschl. Montage Sonst wie
vor

Farbton: RAL 6029

Einschl. Demontage des defekten Turwachters und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 633,07,

12.05.17 Glasrahmen Montageplatte zu TUrwéachter

Positon Stahlplatte fiir die Montage des Tirwachters an einem
Glasrahmen, rechts oder links verwendbar, unsichtbare
Befestigung fiir normale und kurze Turschilder.
Lieferung einschl. Montage, RAL 6029, einschl.
Demontage der defekten Montageplatte.

1 Stck EP ... 20,28
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstiren aus Aluminium

12.05 Untertitel Zulagen fir Aluminiumtiren

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
12.05.18 Glasrahmen Montageplatte zu Turwéachter/Brandschutztir

Positon Stahlplatte fiir die Montage des Tiirwéchters an

Brandschutztiiren, komplett mit Klebeset.
Lieferung einschl. Montage, RAL 6029, einschl.
Demontage der defekten Montageplatte.

1 Stck EP oo 102,46

12.05.19 Zulage fur Tarwéchter mit Voralarm
Positon Zulage fur Turwachter mit Voralarm.

1 Stck EP ... 1,94

12.05.20 Zulageposition CE-Kennzeichnung

Position Zualge fir die CE-Kennzeichung inkl. aller daftir erforderlichen Dokumente.
Liefern und dem Bauleiter Gibergeben.

1 Stck EP oo 145,86

12.05.21 Verleisten der Tur/Fenster/Festteil nach RAL

Positi . " . .
oston Verleisten von Blendrahmen zum angrenzenden Baukdrper. Wahlweise mit

Flach- oder Winkelprofilen
nach RAL der Anlage.

1 m EP........26,83
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstiren aus Aluminium

12.06 Untertitel Abdichtungs- und Versiegelungsarbeiten

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

12.06 _Untertitel Abdichtungs- und Versiegelungsarbeiten

12.06.1 Fugen abdichten bis 5 mm

Positon Fugen (Anschluss-/Winkelfugen) zwischen
Fensterelementen, Blendrahmen oder Zargen und Wanden
mit dauerelastischer Dichtmasse, Fabrikat Thiokol oder
gleichwertig abdichten.

Bis 5 mm stark.

1 m EP oo, 4,31
12.06.2 Fugen abdichten bis 15 mm
Positon Fugen (2-Flankenfugen) zwischen Fensterbank,

Blendrahmen oder Zargen, sonstigen Anschlusselementen

und Aussenwand abdichten, Fugen mit Stopfmaterial

(Schaumstoffmaterial) 30-60 mm fullen.

Bis 15 mm stark.

1 m EP oo, 6,04,
12.06.3 Fugen abdichten bis 25 mm
Positon Fugen (2-Flankenfugen) zwischen Fensterbank,

Blendrahmen oder Zargen, sonstigen Anschlusselementen

und Aussenwand abdichten Fugen mit Stopfmaterial

(Schaumstoffmaterial) 30-60 mm fullen.

Bis 25 mm stark.

1 m == T 9,73,
12.06.4 Fenster-Turfalze
Position

Fenster-, Turfalze mit Silikon-Kautschuk
(neutralvernetzendes Silikon) dauerhaft gegen Zugluft,
Warmeverluste, Regenwasser, Larm und Staub abdichten.
a) Saubern und Reinigen der Fernster- und Turfalze, so
dass die nachfolgenden Arbeitsgdnge durchgefuhrt werden
kdnnen und eine einwandfreie Haftfahigkeit des
Dichtungsmaterials gewahrleistet ist.

b) Abkleben mit Klebeb&andern der anliegenden Flachen
der Falze und vor Verschmutzungen schiitzen.

c¢) Einlegen der Dichtungsmasse in die Falze mit dem
Druckluftgerat (Pistole). Es muss gentigend Masse
eingelegt werden, so dass sie sich den etwaigen
Unebenheiten der Falze anpasst und die erforderliche
Dichtigkeit der Fenster und Tiren gegeben ist.

d) Auflegen einer speziellen Trennfolie.

e) Abnahme der Trennfolie und der Klebeb&ander nach

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
12 Titel Rohrrahmen- und Notausgangstiren aus Aluminium
12.06 Untertitel Abdichtungs- und Versiegelungsarbeiten

Nr. / Art Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 12.06.4 -

einem Aushartungszeitraum von ca. einer Woche.
f) Sauberes Beischneiden der Dichtungsmasse.

1 m
12.06.5 Fenster und Turfligel Dichtung erneuern
Position
Material einkleben.
1 m
12.06.6 PVC-Dichtungen als Zulage zu P0.005
Position
montieren als Zulage zu Pos.005

1 m

12.06.7 Fugendichtung entfernen bis 25 mm Breite
Position

wird Eigentum des Auftragnehmers.
1 m

Undichte, porése Fenster-, Turfligeldichtungen
entfernen. Rahmen und Fligel reinigen, neue
APTK-Dichtung mittels Vitofix oder gleichwertigem

PVC-Lippendichtung fir die Wetterschenkel liefern und

Alte schadhafte Fugen, aus Silikon, Acryl usw.,
einschlieRlich Stopfmaterial, horizontal und vertikal,
herausschneiden / entfernen, Rander saubern, grundieren
und fur Neuverfugung vorbereiten. Anfallendes Material

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

13 Titel Stahltiiren

13.01 Untertitel ~Stahl-Objekttir Mehrzweck, 1-fliglig

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

13.01 Untertitel Stahl-Objekttiir Mehrzweck, 1-fliglig

13.01.1 Stahl-Objekttir Mehrzweck,
Eckzarge, (BxH) 500 x 500 — 1000 x 1500 mm

Position

Turblattdicke 65mm, Dunnfalz, 3-seitig gefélzt,

Blechdicke 1,0mm, verklebte Konstruktion,

Dammung Mineralfaserplatte, Einsteckschloss mit Wechsel,
2 Konstruktionsbander mit Kugellager,

ab BRH 2501mm mit 3 Konstruktionsbandern,

Zarge 3-seitig gefalzt,

Blechdicke 1,0mm, mit Dichtung.

Oberflache von Turblatt und Zarge verzinkt,
Grundbeschichtung ahnlich RAL 9002 (Grauweif3).

Fabrikat "Hormann D65-1 OD" oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen
Baurichtmal3 (BxH): 500 x 500 — 1000 x 1500mm

1 Stck EP oo 1.352,08

13.01.2 Stahl-Objekttir Mehrzweck, Eckzarge,
(BxH) 1250 x 1250 — 1250 x 1749 mm

Positon Stahl-Objekttiir Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmald (BxH) 1250 x 1250 — 1250 x 1749 mm
1 Stck EP oo 1.745,77,

13.01.3 Stahl-Objekttir Mehrzweck, Eckzarge,
(BxH) 625 x 1750 — 875 x 2000 mm

Positon Stahl-Objekttiir Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmal3 (BxH) 625 x 1750 — 875 x 2000 mm

1 Stck EP oo 1.116,25

13.01.4 Stahl-Objekttiir Mehrzweck, Eckzarge, (BxH) 875 x 2125 mm

Positon Stahl-Objekttiir Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmalf3 (BxH) 875 x 2125mm
1 Stck EP oo, 1.269,19,
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
13 Titel Stahltiren
13.01 Untertitel ~Stahl-Objekttir Mehrzweck, 1-fliglig
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
13.01.5 Stahl-Objekttur Mehrzweck, Eckzarge, (BxH) 1000 x 2000 mm
Positon Stahl-Objekttir Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmalf3 (BxH) 1000 x 2000mm
1 Stck EP .......... 1.143,88
13.01.6 Stahl-Objekttir Mehrzweck, Eckzarge,
(BxH) 1000 x 2125 — 1125 x 2125 mm
Position Stahl-Objekttir Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmald (BxH) 1000 x 2125 — 1125 x 2125mm
1 Stck EP .......... 1.32543,
13.01.7 Stahl-Objekttir Mehrzweck, Eckzarge,
(BxH) 1250 x 2000 — 1250 x 2250 mm
Position Stahl-Objekttir Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmal3 (BxH) 1250 x 2000 — 1250 x 2250mm
1 Stck EP .......... 1.439,89,
13.01.8 Stahl-Objekttir Mehrzweck, Eckzarge,
(BxH) 1250 x 2500 mm
Position Stahl-Objekttir Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmalf3 (BxH) 1250 x 2500mm
1 Stck EP .......... 1.907,59,
13.01.9 Stahl-Objekttir Mehrzweck, Eckzarge,
(BxH) 1375 x 2000 — 1375 x 2250mm
Position Stahl-Objekttir Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmal3 (BxH) 1375 x 2000 — 1375 x 2250mm
1 Stck EP .......... 1.468,51
13.01.10 Stahl-Objekttiir Mehrzweck, Eckzarge, (BxH) 1375 x 2500mm
Positon Stahl-Objekttir Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmalf3 (BxH) 1375 x 2500mm
1.791,16

1 Stck EP ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

28.10.2026 - Seite 158 von 378
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

13 Titel Stahltiiren

13.01 Untertitel ~Stahl-Objekttir Mehrzweck, 1-fliglig

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
13.01.11

Stahl-Objekttir Mehrzweck, Eckzarge,
(BxH) 1500 x 2000 — 1500 x 2250mm

Positon Stahl-Objekttiir Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmal3 (BxH) 1500 x 2000 — 1500 x 2250mm
1 Stck EP .......... 1.732,94

13.01.12 Stahl-Objekttir Mehrzweck, Eckzarge,
(BxH) 1500 x 2500mm

Positon Stahl-Objekttiir Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmalf3 (BxH) 1500 x 2500mm
1 Stck EP oo, 1.902,65,
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

13 Titel Stahltiiren

13.02 Untertitel ~Stahl-Objekttir Mehrzweck, 2-flliglig

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

13.02  Untertitel Stahl-Objekttiir Mehrzweck, 2-fliiglig

13.02.1 Stahl-Objekttir Mehrzweck, Eckzarge,
(BxH) 1300 x 1750 — 1500 x 2000 mm

Position Turblattdicke 65mm, Diinnfalz,

3-seitig gefalzt, Blechdicke 1,0mm,

verklebte Konstruktion, Dammung Mineralfaserplatte,
Einsteckschloss mit Wechsel,

2 Konstruktionsbander mit Kugellager,

ab BRH 2501 mm mit 3 Konstruktionsbé&ndern mit Kugellager,
1 Klappkantriegel, Zarge 3-seitig gefalzt,

Blechdicke 2,0mm, mit Dichtung.

Oberflache von Turblatt und Zarge verzinkt,
Grundbeschichtung ahnlich RAL 9002 (Grauweif3).

Fabrikat "Hormann D65-2 OD" oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen
Baurichtmal3 (BxH): 1300 x 1750 — 1500 x 2000mm

1 Stck EP ... 2.220,94

13.02.2 Stahl-Objekttir Mehrzweck, Eckzarge,
(BxH) 1500 x 2125 mm

Positon Stahl-Objekttiir Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmal3 (BxH) 1500 x 2125 mm
1 Stck EP .......... 2:390,66,

13.02.3 Stahl-Objekttir Mehrzweck, Eckzarge,
(BxH) 1750 x 2000 mm

Positon Stahl-Objekttiir Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmal3 (BxH) 1750 x 2000 mm
1 Stck EP oo 2:291,99,

13.02.4 Stahl-Objekttir Mehrzweck, Eckzarge,
(BxH) 2000 x 2000 — 2000 x 2125 mm

Positon Stahl-Objekttiir Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmal3 (BxH) 2000 x 2000 — 2000 x 2125 mm
1 Stck EP ........ 2:452,82
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

13 Titel Stahltiiren

13.02 Untertitel ~Stahl-Objekttir Mehrzweck, 2-flliglig

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
13.02.5

Stahl-Objekttir Mehrzweck, Eckzarge,
(BxH) 2000 x 2500 mm

Positon Stahl-Objekttiir Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmald (BxH) 2000 x 2500 mm
1 Stck EP oo 2.656,93

13.02.6 Stahl-Objekttir Mehrzweck, Eckzarge,
(BxH) 2125 x 2125 mm

Positon Stahl-Objekttiir Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmald (BxH) 2125 x 2125mm
1 Stck EP oo 2:541,62

13.02.7 Stahl-Objekttir Mehrzweck, Eckzarge,
(BxH) 2250 x 2250 mm

Positon Stahl-Objekttiir Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmal3 (BxH) 2250 x 2250 mm
1 Stck EP oo 2:.710,35,

13.02.8 Stahl-Objekttir Mehrzweck, Eckzarge,
(BxH) 2500 x 2500 mm

Positon Stahl-Objekttiir Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmald (BxH) 2500 x 2500 mm
1 Stck EP oo 2:882,03

13.02.9 Stahl-Objekttir Mehrzweck, Eckzarge,
(BxH) 2750 x 2000 — 2750 x 2500 mm

Positon Stahl-Objekttiir Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmald (BxH) 2675 x 2000 — 2750 x 2500 mm
1 Stck EP .......... 3:417,82

13.02.10 Stahl-Objekttir Mehrzweck, Eckzarge,
(BxH) 3000 x 2000 — 3000 x 2500 mm

Position
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
13 Titel Stahltiiren
13.02 Untertitel ~Stahl-Objekttir Mehrzweck, 2-flliglig

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Stahl-Objekttir Mehrzweck wie vor beschrieben, jedoch mit
Baurichtmaf (BxH) 2875 x 2000 — 3000 x 2500 mm

1 Stck EP 382532
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

13 Titel Stahltiiren

13.03 Untertitel  Sicherheitstiren RC 2 Stahl

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

13.03 Untertitel Sicherheitstiiren RC 2 Stahl

13.03.1 Sicherheitstir RC2 - Stahl, Spezial Eckzarge,
(BxH) 750 x 1875 — 875 x 2000 mm

Position Einbruchhemmendes Tirelement, 1-fliiglig.

Geprift DIN EN 1627, Widerstandsklasse RC 2

Fir den Einbau in Mauerwerk, Beton.

Tarblatt: 40 mm dick, 3-seitig gefalzt,

Dickfalz Turoberflache aus beidseitig verzinktem Stahlblech,
Blechdicke 0,8 mm, Mineralwolleinlage mit den Turschalen
vollflachig verklebt,

Doppellippendichtung unten, 1 Stahl-Sicherungsbolzen auf Bandseite
Zarge: Spezial-Eckzarge geschweil3t oder Umfassungszarge
steckschraubbar, 1,5 mm dick, mit 3-seitiger EPDM-Dichtung,
Eckzarge mit angeschweil3ten Mauer-Dubelankern,

Zarge mit Auflaufschwelle (lose),

Béander: 2 dreiteilige Bander verzinkt WF mit Stiftsicherung.
Oberflache: Turblatt und Eckzarge aus verzinktem Material,

grundiert (pulverbeschichtet) Verkehrsweil3 (in Anlehnung an RAL 9016)
Beschlage: Mehrfach-Verriegelungsschloss, PZ-gelocht,

mit 2 zusatzlichen Riegeln,

Alu-Sicherheits-Wechselgarnitur DIN 18257 Klasse ES 1

mit Kurzschild mit Ziehschutz,

Profilzylinder 40,5 + 27,5 mm mit Bohrschutz und Schliissel

Fabrikat "Hormann KSI 40-1" oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen
Baurichtmal3 (BxH): 750 x 1875 — 1000 x 2000mm

1 Stck EP oo 1.944,10

13.03.2 Sicherheitstir RC2 - Stahl, Spezial Eckzarge,
(BxH) 1000 x 2125 mm

Position Sicherheitstiir RC2 - Stahl wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmal3 (BxH) 1000 x 2125 mm
1 Stck EP oo 2:027,97,
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

13 Titel Stahltiiren

13.04 Untertitel Stahl-Objekttiren-Feuerschutz, 1 flg

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

13.04 Untertitel Stahl-Objekttiiren-Feuerschutz, 1 flg

13.04.1 Stahl-Objekttiiren Feuerschutz , Eckzarge,
(BxH) 625 x 1750 — 875 x 2125 mm

Position

Tarblattdicke 65mm, Diinnfalz, 3-seitig gefalzt,
Blechdicke 1,0mm,

verklebte Konstruktion, Dammung Mineralfaserplatte,
Einsteckschloss mit Wechsel,

1 Federband,

1 Konstruktionsband mit Kugellager,

grofRen- und gewichtsabhangig mit 2 oder 3
Konstruktionsbandern zuzuiglich TurschlieRRer,
Zarge 3-seitig , Blechdicke 2,0mm, mit Dichtung.
Oberflache von Turblatt und Zarge verzinkt,
Grundbeschichtung ahnlich RAL 9002 (Grauweif3).

Fabrikat "Hormann H3-1 OD" oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen
Baurichtmal3 (BxH): 625 x 1750 — 875 x 2125mm

1 Stck EP oo 1.269,19

13.04.2 Stahl-Objekttliiren Feuerschutz, Eckzarge,
(BxH) 1000 x 2000 — 1125 x 2125 mm

Posiion Stahl-Objekttiren Feuerschutz wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmal3 (BxH) 1000 x 2000 — 1125 x 2125 mm
1 Stck EP .......... 1.325,43

13.04.3 Stahl-Objekttliren Feuerschutz, Eckzarge,
(BxH) 1250 x 2000 — 1250 x 2250 mm

Posiion Stahl-Objekttiren Feuerschutz wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmal3 (BxH) 1250 x 2000 — 1250 x 2250 mm
1 Stck EP .......... 1.439,89,

13.04.4 Stahl-Objekttliren Feuerschutz, Eckzarge,
(BxH) 1250 x 2500 — 1500 x 2000 mm

Posiion Stahl-Objekttiren Feuerschutz wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmald (BxH) 1250 x 2500 — 1500 x 2000 mm
1 Stck EP oo, 1.921,40
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

13 Titel Stahltiiren

13.04 Untertitel Stahl-Objekttiren-Feuerschutz, 1 flg

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
13.04.5

Stahl-Objekttliiren Feuerschutz, Eckzarge,
(BxH) 1500 x 2125 — 1500 x 2250 mm

Posiion Stahl-Objekttiren Feuerschutz wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmal3 (BxH) 1500 x 2125 — 1500 x 2250 mm
1 Stck EP ........ 2.138,48

13.04.6 Stahl-Objekttliren Feuerschutz, Eckzarge,
(BxH) 1500 x 2500 mm

Posiion Stahl-Objekttiren Feuerschutz wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmal3 (BxH) 1500 x 2500 mm
1 Stck EP oo 2:324,96
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

13 Titel Stahltiiren

13.05 Untertitel Stahl-Objekttiren-Feuerschutz, 2 flg

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

13.05 Untertitel Stahl-Objekttiiren-Feuerschutz, 2 flg

13.05.1 Stahl-Objekttiiren Feuerschutz , Eckzarge,
(BxH) 1375 x 1750 — 1500 x 2000 mm

Position Turblattdicke 65mm, Diinnfalz,

3-seitig gefalzt, Blechdicke 1,0 mm,
verklebte Konstruktion,

Dammung Mineralfaserplatte,
Einsteckschloss mit Wechsel,

2 oder 3 Konstruktionsbander

mit Kugellager zuziglich Turschliel3er,

1 Falztreibriegelverschluss.

Zarge 3-seitig gefalzt, Blechdicke 2,0 mm,
mit Dichtung.

Oberflache von Turblatt und Zarge verzinkt,
Grundbeschichtung ahnlich RAL 9002 (Grauweif3).

Fabrikat "Hormann H3-2 OD" oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen
Baurichtmal3 (BxH): 1375 x 1750 — 1500 x 2000mm

1 Stck EP ... 3.665,47

13.05.2 Stahl-Objekttliiren Feuerschutz, Eckzarge,
(BxH) 1500 x 2125 — 2000 x 2125 mm

Posiion Stahl-Objekttiren Feuerschutz wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmal3 (BxH) 1500 x 2125 — 2000 x 2125 mm
1 Stck EP ......... 4.071,01,

13.05.3 Stahl-Objekttliren Feuerschutz, Eckzarge,
(BxH) 2000 x 2500 mm

Posiion Stahl-Objekttiren Feuerschutz wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmald (BxH) 2000 x 2500 mm
1 Stck EP oo 4.713,35,

13.05.4 Stahl-Objekttliiren Feuerschutz, Eckzarge,
(BxH) 2125 x 2125 mm

Posiion Stahl-Objekttiren Feuerschutz wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmal3 (BxH) 2125 x 2125 mm
1 Stck EP oo 4.290,05,
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13 Titel Stahltiiren

13.05 Untertitel Stahl-Objekttiren-Feuerschutz, 2 flg

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
13.05.5

Stahl-Objekttliiren Feuerschutz, Eckzarge,
(BxH) 2250 x 2125 — 2250 x 2250 mm

Posiion Stahl-Objekttiren Feuerschutz wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmald (BxH) 2250 x 2125 — 2250 x 2250 mm
1 Stck EP .......... 447457,

13.05.6 Stahl-Objekttliren Feuerschutz, Eckzarge,
(BxH) 2500 x 2500 mm

Posiion Stahl-Objekttiren Feuerschutz wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmald (BxH) 2500 x 2500 mm
1 Stck EP oo 4.856,42

13.05.7 Stahl-Objekttliiren Feuerschutz, Eckzarge,
(BxH) 2750 x 2500 mm

Posiion Stahl-Objekttiren Feuerschutz wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmald (BxH) 2750 x 2500 mm
1 Stck EP oo 394,17,

13.05.8 Stahl-Objekttliiren Feuerschutz, Eckzarge,
(BxH) 3000 x 2500 mm

Posiion Stahl-Objekttiren Feuerschutz wie vor beschrieben, jedoch mit

Baurichtmalf3 (BxH) 3000 x 2500 mm
1 Stck EP ... 5:800,69
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EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

13 Titel Stahltiiren

13.06 Untertitel Feuerschutzabschluss als Klappe

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

13.06 __Untertitel Feuerschutzabschluss als Klappe

13.06.1 Feuerschutzabschluss T30, Eckzarge,
(BxH) 750 x 875 — 875 x 1250 mm

Positon Stahl-Feuerschutzelement mit Brandschutzeigenschaften,

klassifiziert nach T30,

Aussteifung mit Flachstahl,

Turblattdicke 45 mm,

Turblatt DIN links und DIN rechts verwendbar,
Blechdicke 0,9 mm,

Turblattfalz im Standard 2-seitig.

Dammung mit Mineralfaserplatte.

Oberflache von Turblatt und Zarge verzinkt,
grundiert Grauweil3, dhnlich RAL 9002.

Fabrikat "Hormann H 8-5" oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen
BaurichtmalR3 (BxH): 750 x 875 — 875 x 1250 mm

1 Stck EP oo 1.311,62
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EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

13 Titel Stahltiiren

13.07 Untertitel Zulagepositionen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

13.07 Untertitel Zulagepositionen

13.07.1 Zulage Ausfiihrung Turen mit Absenkbarer Bodendichtung DIN 18095

Position Zulage fur die Ausfuhrung je Turblatt der Einfligligen
0. Zweifltigeligen Turelemente, mit einer Absenkbaren
Bodendichtung zur Aufristung der Stahltiren gemaf DIN

18095.
1 Stck == 329,77,
13.07.2 Zulage Ausfihrung Turen mit OTS Geze TS 4000

Position Zulage fur die Ausfuhrung der Einfligligen Turelemente,

mit einem ObenturschlieBer DIN EN 1154, Geze TS 4000
oder gleichwertig.

1 Stck EP oo 280,83

13.07.3 Zulage Ausfihrung Turen mit OTS Geze TS 5000

Position Zulage fur die Ausfuhrung der Einfligligen Turelemente,
mit einem ObenturschlieRer DIN EN 1154, Geze TS 5000
oder gleichwertig.

1 Stck EP oo 399,70

13.07.4 Zulage Ausfihrung Turen mit OTS Geze TS 5000 mit T-Stop

Position Zulage fur die Ausfuhrung der Einfligligen Tirelemente,
mit einem ObenturschlieRer DIN EN 1154, Geze TS 5000
mit T-Stop Gleitschiene oder gleichwertig.

1 Stck EP........A57,88

13.07.5 Zulage Ausfihrung der Tiren ohne Bodeneinstand

Posiion Zulage nur nach Anweisung des AG, firr die Ausfiihrung
der Feuerhemmenden Einfliigligen Turen, fir
den Einbau ohne Bodeneinstand.

1 Stck EP ..............22:90,

13.07.6 Zulage Ausflihrung der Tiren ohne Bodeneinstand

Posiion Zulage nur nach Anweisung des AG, firr die Ausfiihrung
der Feuerhemmenden Zweiflugligen Turen, fur
den Einbau ohne Bodeneinstand.

1 Stck EP..........50417
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13 Titel Stahltiren

13.07 Untertitel Zulagepositionen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
13.07.7 Vermdrteln einer 1. flg. Doppelwandigen Stahltir mit Eckzarge

Positon Vermarteln einer Tur nach DIN 18093, einschliel3lich Material und

Montageleistung.
1 Stk EP oo 105,63,

13.07.8 Vermdrteln einer 1. flg. Doppelwandigen Stahltir mit U-Zarge

Position Vermarteln einer Tir nach DIN 18093, einschliel3lich Material und
Montageleistung.
1 Stk EP oo 130,00

13.07.9 Vermdorteln einer 2. flg. Doppelwandigen Stahltir mit Eckzarge

Posttion Vermorteln einer Tur nach DIN 18093, einschliel3lich Material und
Montageleistung.
1 Stk EP oo 121,88

13.07.10 Vermdarteln einer 2. flg. Doppelwandigen Stahltir mit U-Zarge

Position Vermorteln einer TUr nach DIN 18093, einschlie3lich Material und
Montageleistung.
1 Stk EP oo 154,38

13.07.11 Zulage Verglasung Feuerschutz T30, Innenanwendung

Position Brandschutzverglasung, klar, 17mm ohne UV Schutz

Lichte Durchsicht 140 x 815mm
Fabrikat "Hormann Bild 1" oder gleichwertig.

1 Stck EP oo...... 1.213,64

13.07.12 Zulage Verglasung Feuerschutz T30, Innenanwendung

Position Brandschutzverglasung, klar, 17mm ohne UV Schutz
Lichte Durchsicht 215 x 815 — 340 x 815 mm
Fabrikat "Hormann Bild 2" oder gleichwertig.

1 Stck EP ... 2.026,68

13.07.13 Zulage Verglasung Feuerschutz T30, Innenanwendung

Positon Brandschutzverglasung, klar, 177mm ohne UV Schutz
Lichte Durchsicht 465 x 815 mm
Fabrikat "Hormann Bild 2" oder gleichwertig.

1 Stck EP ... 2.136,21
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EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

13 Titel Stahltiren

13.07 Untertitel Zulagepositionen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
13.07.14 Zulage Verglasung Feuerschutz T30, Innenanwendung

Position Brandschutzverglasung, klar, 177mm ohne UV Schutz

Lichte Durchsicht 528 x 815 — 715 x 815 mm
Fabrikat "Hormann Bild 2" oder gleichwertig.

1 Stck EP ... 2.254,61

13.07.15 Zulage Verglasung Feuerschutz T30, Innenanwendung

Position Brandschutzverglasung, klar, 17mm ohne UV Schutz
Lichte Durchsicht 215 x 1280 — 465 x 1280 mm
Fabrikat "Hormann Bild 3" oder gleichwertig.

1 Stck EP ... 2.136,21

13.07.16 Zulage Verglasung Feuerschutz T30, Innenanwendung

Position Brandschutzverglasung, klar, 17mm ohne UV Schutz
Lichte Durchsicht 528 x 1280 — 715 x 1280 mm
Fabrikat "Hormann Bild 3" oder gleichwertig.

1 Stck EP ... 2.254,61

13.07.17 Zulage Verglasung Feuerschutz T30, Innenanwendung

Positon Brandschutzverglasung, klar, 17mm ohne UV Schutz
Lichte Durchsicht D=400mm.
Fabrikat "Hormann Rundverglasung 400" oder gleichwertig.

1 Stck EP ... 2:524,97,
13.07.18 Zulage fur 1 flg. Turen in SondergrofRe
Positon Zulage fiir TiirgréRen in SondergréRen.

1 Stck == 312,78
13.07.19 Zulage flr 2 flg. Turen in SondergrofRe
Positon Zulage fiir TiirgréRen in SondergréRen.

1 Stck ==, 638,74,
13.07.20 Zulage fur 1 flg. Turen mit Universal Eckzarge, Typ Al
Positon Zulage fur 1 flg. Turen mit Umfassungszarge anstelle der Eckzarge.

1 Stck == 294,04,
13.07.21 Zulage fur 2 flg. Turen mit Universal Eckzarge, Typ Al

Position Zulage fur 2 flg. Turen mit Umfassungszarge anstelle der Eckzarge.

1 Stck EP o] 585,11
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13 Titel Stahltiren
13.07 Untertitel Zulagepositionen
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
13.07.22 Zulage fur 1 flg. Tiren mit Umfassungszarge, Typ D1
Positon Zulage fur 1 flg. Turen mit Umfassungszarge anstelle der Eckzarge.

1 Stck == 228,87
13.07.23 Zulage fur 2 flg. Tiren mit Umfassungszarge, Typ D1
Positon Zulage fur 2 flg. Turen mit Umfassungszarge anstelle der Eckzarge.

1 Stck == 878,16
13.07.24 Zulage fur 1 flg. Tiren mit Umfassungszarge, Typ D2
Positon Zulage fur 1 flg.Ttren mit Umfassungszarge anstelle der Eckzarge.

1 Stck ==, 637,71,
13.07.25 Zulage fur 2 flg. Tiren mit Umfassungszarge, Typ D2
Positon Zulage fur 2 flg. Turen mit Umfassungszarge anstelle der Eckzarge.

1 Stck == 943,29,
13.07.26 Zulage fur 1 flg. Turen mit Blockzarge, Typ 1
Positon Zulage fur 1 flg. Turen mit Blockzarge anstelle der Eckzarge.

1 Stck EP v 627,54,
13.07.27 Zulage fur 2 flg. Turen mit Blockzarge, Typ 1
Positon Zulage fur 2 flg.Turen mit Blockzarge anstelle der Eckzarge.

1 Stck EP .......... 1.009,39,
13.07.28 Zulage fur 1 flg. Turen in RC3-Ausfihrung
Positon Zulage fur 1 flg. Turen in der Ausfiihrung RC3.

1 Stck EP ... 298,28
13.07.29 Zulage fur 2 flg. Turen in RC3-Ausfihrung
Positon Zulage fur 2 flg. Turen in der Ausfiihrung RC3.

1 Stck EP .......... 1.246,20
13.07.30 Zulage fur 1 flg. T90 Turen anstelle T30
Position

Zulage fur 1 flg. T90 Tur anstelle T30.

1 Stck EP oo 985,41
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13 Titel Stahltiren
13.07 Untertitel Zulagepositionen
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
13.07.31 Zulage fur 2 flg. T90 Turen anstelle T30
Positon Zulage fur 2 flg. T90 Tur anstelle T30.
1 Stck EP ........ 2:534,66
13.07.32 Zulage fur 1 flg. Turen in RAL nach Wahl
Positon Zulage fur 1 flg. Turen in RAL nach Wabhl.
1 Stck EP ... 58,41
13.07.33 Zulage fur 2 flg. Turen in RAL nach Wahl
Positon Zulage fur 2 flg. Turen in RAL nach Wabhl.
1 Stck == 971,90,
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13 Titel Stahltiiren

13.08 Untertitel Jahrliche Wartungvon Vollblatttiiren, T30/T90 und RS

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

13.08 Untertitel Jahrliche Wartungvon Vollblatttiiren,T30/T90 und RS

13.08.1 Jahrliche Wartung von Tiren T30/T90 und RS

Positon Jahrliche Wartung von Tiiren T30/T90 und RS
Kontrolle von Turblatt, Zarge und alle Anbauteile
wie Turdricker, Schloss, Turschlieer und Bander
auf Funktion und korrosive Schaden.
Fetten der Falle, Bandbolzen,und Lagerringe mit Mehrzweckfett.
Schmieren von Bolzenschldssern mit Teflonspray.
Kontrolle der Spaltmale und Bauanschlussfugen.
Sichtbarkeit der Kennzeichnung kontrollieren.

1 Stck EP..........25,00
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14 Titel WC-Anlagen/Trennwande
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

14 Titel WC-Anlagen/Trennwande

141 Demontage Trennwénde, Holz/Kunststoff

Posiion Demontage der vorh. WC-Trennwande/Anlagen aus
Holz/Kunststoff-Material (einschl. Befestigungen) und
zum Nachweis entsorgen.

1 t EP..........A50,34

14.2 Verzinkte WC-Trennwande, 1500/2000 mm

Positon WC-Trennwéande mit den Abmessungen 1500/2000 mm,
aufgestellt mit 10 cm Abstand zum Boden.
Rahmen aus Vierkantrohr 40/40/2 mm (1500/2000) mit
einer waagerechten Zwischenstrebe. In der
Zwischenstrebe und dem unteren Riegel sind in Abstédnden
je 5 Stuck Diffusionsdffnungen Durchmesser 10 mm
eingebohrt. Die Rahmen mit verzinkten Stahlbleche T= 3
mm, beidseitig biindig anlegen und aufnieten. In den
Zwischenraum ist eine DAmmung einzubauen, so dass eine
Antidréhnwirkung entsteht (=vollflachig verklebt). Die
Befestigung erfolgt tiber eine innenliegende Wandmontage
und einem Stellful3. Die Beruhrungsflachen zwischen der
Trennwand und Wandfliesen usw. sind mit Moosgummi 0.&.
ausgelegt, einschl. aller Befestigungsmaterialien
liefern und aufstellen. Ausfiihrung in feuerverzinkt.

1 Stck EP oo 603,15

14.3 Verzinkte WC-Trennwande, 2000/2000 mm

Positon WC-Trennwéande mit den Abmessungen 2000/2000 mm,
aufgestellt mit 10 cm Abstand zum Boden.
Rahmen aus Vierkantrohr 40/40/2 mm (2000/2000) mit
einer waagerechten Zwischenstrebe. In der
Zwischenstrebe und dem unteren Riegel sind in Abstédnden
je 5 Stuck Diffusionsdffnungen Durchmesser 10 mm
eingebohrt. Die Rahmen mit verzinkten Stahlblechen T= 3
mm, beidseitig biindig anlegen und aufnieten. In den
Zwischenraum ist eine DAmmung einzubauen, so dass eine
Antidréhnwirkung entsteht (=vollflachig verklebt). Die
Befestigung erfolgt tiber eine innenliegende Wandmontage
und einem Stellful3. Die Beruhrungsflachen zwischen der
Trennwand und Wandfliesen usw. sind mit Moosgummi 0.&.
ausgelegt, einschl. aller Befestigungsmaterialien
liefern und aufstellen. Ausfiihrung in feuerverzinkt.

1 Stck EP oo 661,98
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14 Titel WC-Anlagen/Trennwande

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
14.4 Verzinkte Anfangs- und Endstlicke

Position

Anfangs-, und Endstiicke ca. 115/200mm, mit einem
Stellful3, Rahmen aus Rechteckprofilrohr, 40er Baureihe
(HOP 53.040), wie in Pos.02 und P0s.03 beschrieben, in
feuerverzinkter Ausfiihrung.

1 Stck EP oo 250,60

145 WC-Trennwand, Verzinkte Kopfstiicke, 270/2000 mm

Positon Kopfstiick ca. 270/2000 mm, mit zwei StellfiiRen, Rahmen
aus Rechteckprofilrohr, 40er Baureihe (HOP 53.040),
sonst wie in Pos.01 beschrieben, jedoch Montage an den
neu hergestellten Trennwanden, in feuerverzinkter
Ausfuhrung.

1 Stck EP oo 324,28

14.6 WC-Trennwand, Verzinkte Kopfstiicke, 750/2000

Positon Kopfstiick ca. 270/2000 mm, mit zwei StellfiiRen, Rahmen
aus Rechteckprofilrohr, 40er Baureihe (HOP 53.040),
sonst wie in Pos.01 beschrieben, jedoch Montage an den
neu hergestellten Trennwanden, in feuerverzinkter
Ausfuhrung.

1 Stck EP oo 386,97

14.7 Verzinkte Verbindungs-Vierkantrohre

Positon Verbindungs-Vierkantrohre 40/40/2 mm, Uber die
Frontwénde, sowie Anfangs- und Endstticke mit
Wandanschlissen herstellen und in Einzellangen liefern
incl. Kopplungsstiicken und in WC Anlagen montieren, in
feuerverzinkter Ausfiihrung.

1 m EP............22,84

14.8 Verzinkte WC Kabinentiiren, 680/2000 mm

Positon WC Kabinentiiren ca. 680/2000 mm, zwischen den
Frontwanden. Rahmen und Turfligel aus
Rechteckprofilrohr 60er Baureihe (HOP 62.091), Flugel
mit Mittelsprosse, Rohrrahmenschloss, Profilzylinder
mit
rot/griin Sichtfeld und Ré&ndelschliissel (IKON o.glw),
ALU-Drickergarnitur abgerundet und zwei Stiick
Stahlbandern 160 mm, Fillung und Belegung, wie in Pos.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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14 Titel WC-Anlagen/Trennwande
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 14.8 -

01 beschrieben, liefern und montieren, in
feuerverzinkter Ausfiihrung.

1 Stck EP oo 667,92

14.9 Verzinkte WC Kabinentiiren, 1020/2000 mm

Positon WC Kabinentire (Behindertengerecht) ca. 1020/2000 mm,
zwischen den Frontwénden. Rahmen und Turfligel aus
Rechteckprofilrohr 60er Baureihe (HOP 62.091), Flugel
mit Mittelsprosse, Rohrrahmenschloss, Profilzylinder
mit rot/griin Sichtfeld und Réndelschlissel (IKON
0.glw), ALU-Drickergarnitur abgerundet und zwei Stuick
Stahlbandern 160 mm, Fillung und Belegung, wie in Pos.
02 beschrieben, liefern und montieren, in
feuerverzinkter Ausfiihrung.

1 Stck EP oo, 748,88

14.10 Versiegelung von Wandanschlissen

Positon Versiegelung von Wandanschliissen im WC, mit einem
geeigneten Reinigungsmittelbestandigem,
schimmelpilzwidrigem Material, dauerelastisch
versiegeln.

1 m (== T 4,43

14.11 WC-Druckergarnitur, gerundet

Position Liefern und Einbauen eine WC-Driickergarnitur

(gerundet).
1 Stck EP .........AL24

14.12 WC-Zylinder, grin/rot Sichtfeld

Position WC-Zylinder mit gruin/rot Sichtfeld (ZI-IKON o. glw.)
und Rénderschlussel, liefern und montieren.

1 Stck EP...........56,54
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15 Titel Befestigungsmaterial

15.01 Untertitel Hohlraumdubel

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

15.01 Untertitel Hohlraumdibel

15.01.1 Hohlraum-Metalldiibel, HM 4 x 32 S

Positon Fischer Hohlraum-Metalldiibel HM 4 x 32 S oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP .o 116,
15.01.2 Hohlraum-Metalldiibel, HM 4 x 46 S
Positon Fischer Hohlraum-Metalldiibel HM 4 x 46 S oder

gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 123,
15.01.3 Hohlraum-Metalldiibel, HM 4 x 59 S
Positon Fischer Hohlraum-Metalldiibel HM 4 x 59 S oder

gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 131
15.01.4 Hohlraum-Metalldiibel, HM 5 x 37 S
Positon Fischer Hohlraum-Metalldiibel HM 5 x 37 S oder

gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 139,
15.01.5 Hohlraum-Metalldiibel, HM 5x 52 S
Posttion Fischer Hohlraum-Metalldiibel HM 5 x 52 S oder

gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 148,
15.01.6 Hohlraum-Metalldiibel, HM 5 x 65 S
Positon Fischer Hohlraum-Metalldiibel HM 5 x 65 S oder

gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 173,
15.01.7 Hohlraum-Metalldiibel, HM 6 x 37 S
Position

Fischer Hohlraum-Metalldtbel HM 6 x 37 S oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP o 184
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.01 Untertitel Hohlraumduibel

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.01.8 Hohlraum-Metalldibel, HM 6 x 52 S

Position

Fischer Hohlraum-Metalldibel HM 6 x 52 S oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 194,
15.01.9 Hohlraum-Metalldiibel, HM 6 x 65 S
Positon Fischer Hohlraum-Metalldiibel HM 6 x 65 S oder

gleichwertig, liefern.

1 Stck EP .o 188,
15.01.10 Hohlraum-Metalldiibel, HM 6 x 80 S
Positon Fischer Hohlraum-Metalldiibel HM 6 x 80 S oder

gleichwertig, liefern.

1 Stck 1= T 2,02
15.01.11 Hohlraum-Metalldiibel, HM 8 x 55 SS
Positon Fischer Hohlraum-Metalldiibel HM 8 x 55 SS oder

gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 2,89
15.01.12 Hohlraum-Metalldiibel, HM 4 x 32 H
Position Fischer Hohlraum-Metalldiibel HM 4 x 32 H oder

gleichwertig, liefern.

1 Stck EP o 144
15.01.13 Hohlraum-Metalldiibel, HM 5 x 65 H
Positon Fischer Hohlraum-Metalldiibel HM 5 x 65 H oder

gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 2,11
15.01.14 Hohlraum-Metalldibel, HM Z 1
Positon Fischer Hohlraum-Metalldiibel HM Z 1 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck EP oo 118,83
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
15 Titel Befestigungsmaterial
15.01 Untertitel Hohlraumdubel
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.01.15 Hohlraum-Metalldubel, HM Z 2
Positon Fischer Hohlraum-Metalldiibel HM Z 2 oder gleichwertig,
liefern.
1 Stck EP ..............21:84,
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EPA 270
15 Titel

Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

Befestigungsmaterial

15.02 Untertitel  Injektions-Mortel

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

15.02 Untertitel Injektions-Mdrtel

15.02.1

Position

15.02.2

Position

15.02.3

Position

15.02.4

Position

Injektions-Mortel, FIS V 360 S

Fischer Injektions-Mértel, FIS V 360 S oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck

Injektions-Mortel, FIS V 950 S

Fischer Injektions-Mértel, FIS V 950 S oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck

Injektions-Mortel, FIS VW 360 S

Fischer Injektions-Mortel, FIS VW 360 S oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck

Injektions-Mortel, FIS HB 345 S

Fischer Injektions-Mértel, FIS HB 345 S oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.03 Untertitel  Injektions-Ankerhilsen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

15.03  Untertitel Injektions-Ankerhiilsen

15.03.1 Injektions - Ankerhilse, FIS H 12x50 K

Position Fischer Injektions - Ankerhilse, FIS H 12x50 K oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck == 0,76,
15.03.2 Injektions - Ankerhilse, FIS H 12x85 K
Positon Fischer Injektions - Ankerhulse, FIS H 12x85 K oder

gleichwertig, liefern.

1 Stck == 0,97,
15.03.3 Injektions - Ankerhilse, FIS H 16x85 K
Positon Fischer Injektions - Ankerhilse, FIS H 16x85 K oder

gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 116,
15.03.4 Injektions - Ankerhilse, FIS H 16x130 K
Positon Fischer Injektions - Ankerhilse, FIS H 16x130 K oder

gleichwertig, liefern.

1 Stck == 2,89,
15.03.5 Injektions - Ankerhilse, FIS H 18x130/200 K
Positon Fischer Injektions - Ankerhiilse, FIS H 18x130/200 K

oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 538,
15.03.6 Injektions - Ankerhilse, FIS H 20x85 K
Positon Fischer Injektions - Ankerhilse, FIS H 20x85 K oder

gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 134
15.03.7 Injektions - Ankerhilse, FIS H 20x130 K
Position

Fischer Injektions - Ankerhtilse, FIS H 20x130 K oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 3,36
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.03 Untertitel  Injektions-Ankerhilsen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.03.8 Injektions - Ankerhilse, FIS H 20x200 K

Position

Fischer Injektions - Ankerhtilse, FIS H 20x200 K oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 3,85,

15.03.9 Injektions - Ankerhilse, FIS H 22x130/200 K

Positon Fischer Injektions - Ankerhiilse, FIS H 22x130/200 K
oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 6,16
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EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.04 Untertitel  Injektions-Innengewindeanker

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

15.04 Untertitel Injektions-Innengewindeanker

15.04.1 Injektions-Innengewindeanker, FIS E 11x85 M6

Positon Fischer Injektions-Innengewindeanker, FIS E 11x85 M6
oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 2,89

15.04.2 Injektions-Innengewindeanker, FIS E 11x85 M8

Positon Fischer Injektions-Innengewindeanker, FIS E 11x85 M8
oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 3,12,

15.04.3 Injektions-Innengewindeanker, FIS E 15x85 M10

Position

Fischer Injektions-Innengewindeanker, FIS E 15x85 M10
oder gleichwertig, liefern.

1 Stck (== T 3,75,

15.04.4 Injektions-Innengewindeanker, FIS E 15x85 M12

Positon Fischer Injektions-Innengewindeanker, FIS E 15x85 M12
oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 4,04
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EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.05 Untertitel M®drtelpatronen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

15.05 Untertitel M©ortelpatronen

15.05.1 Mortelpatrone FEB, RM 8
Positon Fischer Mortelpatrone FEB, R M 8 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck == T 2,82
15.05.2 Mortelpatrone FEB, R M 10
Positon Fischer Mdortelpatrone FEB, R M 10 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck == T 2,98,
15.05.3 Mortelpatrone FEB, R M 12
Positon Fischer Mdortelpatrone FEB, R M 12 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck EP oo 3:25,
15.05.4 Mdortelpatrone FEB, R M 14
Positon Fischer Mdortelpatrone FEB, R M 14 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck == T 4,08,
15.05.5 Mortelpatrone FEB, R M 16
Positon Fischer Mértelpatrone FEB, R M 16 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck == T 4,84,
15.05.6 Mortelpatrone FEB, R M 16 E
Positon Fischer Mortelpatrone FEB, R M 16 E oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck == T 256,
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.06 Untertitel Gewindestangen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

15.06  Untertitel Gewindestangen

15.06.1 Gewindestange, RG M 8 x 110
Positon Fischer Gewindestange, RG M 8 x 110 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck =3 =T 2,01
15.06.2 Gewindestange, RG M 8 x 150
Positon Fischer Gewindestange, RG M 8 x 150 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck =3 =T 3,67,
15.06.3 Gewindestange, RG M 8 x 250
Positon Fischer Gewindestange, RG M 8 x 250 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck == T 5,24,
15.06.4 Gewindestange, RG M 10 x 130
Positon Fischer Gewindestange, RG M 10 x 130 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck =3 =T 2,78,
15.06.5 Gewindestange, RG M 10 x 165
Posttion Fischer Gewindestange, RG M 10 x 165 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck =3 =T 3,45,
15.06.6 Gewindestange, RG M 10 x 190
Positon Fischer Gewindestange, RG M 10 x 190 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck = =T 3,86
15.06.7 Gewindestange, RG M 10 x 250
Positon Fischer Gewindestange, RG M 10 x 250 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck = =T 6,24,
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial
15.06 Untertitel Gewindestangen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

15.06.8 Gewindestange, RG M 10 x 350

Position

liefern.
1 Stck

15.06.9 Gewindestange, RG M 12 x 160

Position

liefern.

1 Stck

15.06.10 Gewindestange, RG M 12 x 220

Position

liefern.

1 Stck

15.06.11 Gewindestange, RG M 12 x 250

Position

liefern.
1 Stck

15.06.12 Gewindestange, RG M 12 x 300

Position

liefern.
1 Stck

15.06.13 Gewindestange, RG M 12 x 380

Position

liefern.
1 Stck

15.06.14 Gewindestange, RG M 14 x 170

Position

liefern.

1 Stck

Fischer Gewindestange, RG M 10 x 350 oder gleichwertig,

Fischer Gewindestange, RG M 12 x 160 oder gleichwertig,

Fischer Gewindestange, RG M 12 x 220 oder gleichwertig,

Fischer Gewindestange, RG M 12 x 250 oder gleichwertig,

Fischer Gewindestange, RG M 12 x 300 oder gleichwertig,

Fischer Gewindestange, RG M 12 x 380 oder gleichwertig,

Fischer Gewindestange, RG M 14 x 170 oder gleichwertig,
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
15 Titel Befestigungsmaterial
15.06 Untertitel Gewindestangen
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.06.15 Gewindestange, RG M 16 x 165
Positon Fischer Gewindestange, RG M 16 x 165 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck =3 =T 6,12
15.06.16 Gewindestange, RG M 16 x 190
Positon Fischer Gewindestange, RG M 16 x 190 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck = =T 791
15.06.17 Gewindestange, RG M 16 x 250
Positon Fischer Gewindestange, RG M 16 x 250 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck = =T 8,70,
15.06.18 Gewindestange, RG M 16 x 300
Positon Fischer Gewindestange, RG M 16 x 300 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck =3 =T 9,51,
15.06.19 Gewindestange, RG M 16 x 380
Positon Fischer Gewindestange, RG M 16 x 380 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck =1 =T 12,82
15.06.20 Gewindestange, RG M 16 x 500
Positon Fischer Gewindestange, RG M 16 x 500 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck = =T 16,61,
15.06.21 Gewindestange, RG M 16 x 235 E
Posttion Fischer Gewindestange, RG M 16 x 235 E oder

gleichwertig, liefern.

1 Stck =3 =T 8,75,
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.06 Untertitel Gewindestangen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.06.22 Gewindestange, RG M 16 x 275 E

Position

Fischer Gewindestange, RG M 16 x 235 E oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 9,34,

15.06.23 Gewindestange, RG M 8 x 110 A4

Positon Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 8 x
110 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 6,60

15.06.24 Gewindestange, RG M 8 x 150 A4

Positon Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 8 x
150 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 9,18

15.06.25 Gewindestange, RG M 8 x 250 A4

Positon Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 8 x
250 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 11,02,

15.06.26 Gewindestange, RG M 8 x 350 A4

Posiion Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 8 x

350 A4 oder gleichwertig, liefern.
1 Stck EP oo 14,90,

15.06.27 Gewindestange, RG M 10 x 130 A4

Positon Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 10 x
130 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 11,22

15.06.28 Gewindestange, RG M 10 x 165 A4

Position Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 10 x
165 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 14,37,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.10.2026 - Seite 189 von 378



Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
15 Titel Befestigungsmaterial
15.06 Untertitel Gewindestangen
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.06.29 Gewindestange, RG M 10 x 190 A4
Positon Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 10 x

190 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 16,67,
15.06.30 Gewindestange, RG M 10 x 250 A4
Positon Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 10 x

250 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP .............21,03,
15.06.31 Gewindestange, RG M 10 x 350 A4
Positon Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 10 x

350 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP..............28:26
15.06.32 Gewindestange, RG M 12 x 160 A4
Positon Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 12 x

160 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 14,66
15.06.33 Gewindestange, RG M 12 x 220 A4
Positon Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 12 x

220 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP..............20:26
15.06.34 Gewindestange, RG M 12 x 250 A4
Positon Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 12 x

250 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP ..oo.....nn 28,21
15.06.35 Gewindestange, RG M 12 x 300 A4
Positon Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 12 x

300 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP ..............29:80,
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
15 Titel Befestigungsmaterial
15.06 Untertitel Gewindestangen
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.06.36 Gewindestange, RG M 12 x 380 A4
Positon Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 12 x

380 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP wovverren 3010,
15.06.37 Gewindestange, RG M 12 x 600 A4
Positon Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 12 x

600 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP.............001:33
15.06.38 Gewindestange, RG M 16 x 165 A4
Positon Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 16 x

165 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 2092
15.06.39 Gewindestange, RG M 16 x 190 A4
Positon Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 16 x

190 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 20296,
15.06.40 Gewindestange, RG M 16 x 250 A4
Positon Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 16 x

250 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP ............38:47
15.06.41 Gewindestange, RG M 16 x 300 A4
Positon Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 16 x

300 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 3387
15.06.42 Gewindestange, RG M 16 x 380 A4
Posttion Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 16 x

380 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP.............28:90,
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EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.06 Untertitel Gewindestangen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.06.43 Gewindestange, RG M 16 x 500 A4

Position

Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 16 x
500 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 12126,

15.06.44 Gewindestange, RG M 16 x 235 E A4

Positon Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 16 x
235 E A4 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP .............36,54

15.06.45 Gewindestange, RG M 16 x 275 E A4

Posiion Fischer Gewindestange, nicht rostender Stahl, RG M 16 x
275 E A4 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP ..ooooe.n. 5280,
15.06.46 Gewindestange, FIS A M6x70
Positon Fischer Gewindestange, FIS A M6x70 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck == 0,92,
15.06.47 Gewindestange, FIS A M6x75
Positon Fischer Gewindestange, FIS A M6x75 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck EP oo 104,
15.06.48 Gewindestange, FIS A M6x85
Positon Fischer Gewindestange, FIS A M6x85 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck EP wovverveenn 1209,
15.06.49 Gewindestange, FIS A M6x110
Positon Fischer Gewindestange, FIS A M6x110 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck EP oo 127
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EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
15 Titel Befestigungsmaterial
15.06 Untertitel Gewindestangen
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.06.50 Gewindestange, FIS A M8x70
Positon Fischer Gewindestange, FIS A M8x70 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck =3 =T 0,99,
15.06.51 Gewindestange, FIS A M8x90
Positon Fischer Gewindestange, FIS A M8x90 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck EP oo 116,
15.06.52 Gewindestange, FIS A M8x110
Positon Fischer Gewindestange, FIS A M8x110 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck EP oo 134,
15.06.53 Gewindestange, FIS A M8x130
Positon Fischer Gewindestange, FIS A M8x130 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck EP oo 119,
15.06.54 Gewindestange, FIS A M8x175
Positon Fischer Gewindestange, FIS A M8x175 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck == T 2,49,
15.06.55 Gewindestange, FIS A M10x110
Positon Fischer Gewindestange, FIS A M10x110 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck EP oo 186,
15.06.56 Gewindestange, FIS A M10x130
Posttion Fischer Gewindestange, FIS A M10x130 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck EP oo 119,
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
15 Titel Befestigungsmaterial
15.06 Untertitel Gewindestangen
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.06.57 Gewindestange, FIS A M10x150
Positon Fischer Gewindestange, FIS A M10x150 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck == 2,06
15.06.58 Gewindestange, FIS A M10x170
Positon Fischer Gewindestange, FIS A M10x170 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck == 2,43,
15.06.59 Gewindestange, FIS A M10x200
Positon Fischer Gewindestange, FIS A M10x200 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck == 2,66
15.06.60 Gewindestange, FIS A M12x120
Positon Fischer Gewindestange, FIS A M12x120 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck == 2,29,
15.06.61 Gewindestange, FIS A M12x140
Positon Fischer Gewindestange, FIS A M12x140 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck EP oo 2,40,
15.06.62 Gewindestange, FIS A M12x160
Positon Fischer Gewindestange, FIS A M12x160 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck == 2,54,
15.06.63 Gewindestange, FIS A M12x180
Positon Fischer Gewindestange, FIS A M12x180 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck == 2,77,
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EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
15 Titel Befestigungsmaterial
15.06 Untertitel Gewindestangen
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.06.64 Gewindestange, FIS A M12x210
Positon Fischer Gewindestange, FIS A M12x210 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck == 3,00,
15.06.65 Gewindestange, FIS A M12x260
Positon Fischer Gewindestange, FIS A M12x260 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck == 373,
15.06.66 Gewindestange, FIS A M16x130
Positon Fischer Gewindestange, FIS A M16x130 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck EP oo 417,
15.06.67 Gewindestange, FIS A M16x175
Positon Fischer Gewindestange, FIS A M16x175 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck EP oo 4,54,
15.06.68 Gewindestange, FIS A M16x200
Positon Fischer Gewindestange, FIS A M16x200 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck EP oo 5,04,
15.06.69 Gewindestange, FIS A M16x250
Positon Fischer Gewindestange, FIS A M16x250 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck EP oo 2,94,
15.06.70 Gewindestange, FIS A M16x300
Posttion Fischer Gewindestange, FIS A M16x300 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck == 6,19,
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
15 Titel Befestigungsmaterial
15.06 Untertitel Gewindestangen
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.06.71 Gewindestange, FIS A M20x245
Positon Fischer Gewindestange, FIS A M20x245 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck =3 =T 8,96
15.06.72 Gewindestange, FIS A M20x290
Positon Fischer Gewindestange, FIS A M20x290 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck = =T 10,87,
15.06.73 Gewindestange, FIS A M24x290
Positon Fischer Gewindestange, FIS A M24x290 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck = =T 14,01,
15.06.74 Gewindestange, FIS A M24x380
Positon Fischer Gewindestange, FIS A M24x380 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck = =T 18,57,
15.06.75 Gewindestange, FIS A M30x340
Positon Fischer Gewindestange, FIS A M30x340 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck EP .............23:15,
15.06.76 Gewindestange, FIS A M30x430
Positon Fischer Gewindestange, FIS A M30x430 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck EP ............29:39,
15.06.77 Gewindestange, FIS A M6x70 A4
Posttion Fischer Gewindestange, FIS A M6x70 A4 oder

gleichwertig, liefern.

1 Stck =3 =T 2,99,
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EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.06 Untertitel Gewindestangen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.06.78 Gewindestange, FIS A M6x75 A4

Position

Fischer Gewindestange, FIS A M6x75 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 3,28

15.06.79 Gewindestange, FIS A M6x85 A4

Position Fischer Gewindestange, FIS A M6x85 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 3,51,

15.06.80 Gewindestange, FIS A M6x110 A4

Position Fischer Gewindestange, FIS A M6x110 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 4,09

15.06.81 Gewindestange, FIS A M8x70 A4

Position Fischer Gewindestange, FIS A M8x70 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 3,22,

15.06.82 Gewindestange, FIS A M8x90 A4

Position Fischer Gewindestange, FIS A M8x90 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck (== T 3,75,

15.06.83 Gewindestange, FIS A M8x110 A4

Position Fischer Gewindestange, FIS A M8x110 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 4,31

15.06.84 Gewindestange, FIS A M8x130 A4

Posiion Fischer Gewindestange, FIS A M8x130 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 5,08
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EPA
15
15.06

270
Titel

Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

Befestigungsmaterial

Untertitel Gewindestangen

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

15.06.85

Position

15.06.86

Position

15.06.87

Position

15.06.88

Position

15.06.89

Position

15.06.90

Position

15.06.91

Position

Gewindestange, FIS A M8x175 A4

Fischer Gewindestange, FIS A M8x175 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck

Gewindestange, FIS A M10x110 A4

Fischer Gewindestange, FIS A M10x110 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck

Gewindestange, FIS A M10x130 A4

Fischer Gewindestange, FIS A M10x130 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck

Gewindestange, FIS A M10x150 A4

Fischer Gewindestange, FIS A M10x150 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck

Gewindestange, FIS A M10x170 A4

Fischer Gewindestange, FIS A M10x170 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck

Gewindestange, FIS A M10x200 A4

Fischer Gewindestange, FIS A M10x200 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck

Gewindestange, FIS A M12x120 A4

Fischer Gewindestange, FIS A M12x120 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.06 Untertitel Gewindestangen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.06.92 Gewindestange, FIS A M12x140 A4

Position

Fischer Gewindestange, FIS A M12x140 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 8,58

15.06.93 Gewindestange, FIS A M12x160 A4

Position Fischer Gewindestange, FIS A M12x160 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 9,52,

15.06.94 Gewindestange, FIS A M12x180 A4

Position Fischer Gewindestange, FIS A M12x180 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck == 10,89

15.06.95 Gewindestange, FIS A M12x210 A4

Position Fischer Gewindestange, FIS A M12x210 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck == 12,13

15.06.96 Gewindestange, FIS A M12x260 A4

Position Fischer Gewindestange, FIS A M12x260 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 16,45

15.06.97 Gewindestange, FIS A M16x130 A4

Position Fischer Gewindestange, FIS A M16x130 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck == 13,99,

15.06.98 Gewindestange, FIS A M16x175 A4

Posiion Fischer Gewindestange, FIS A M16x175 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck == 16,01
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EPA 270
15 Titel

Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

Befestigungsmaterial

15.06 Untertitel Gewindestangen

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

15.06.99

Position

15.06.100

Position

15.06.101

Position

15.06.102

Position

15.06.103

Position

15.06.104

Position

15.06.105

Position

Gewindestange, FIS A M16x200 A4

Fischer Gewindestange, FIS A M16x200 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck

Gewindestange, FIS A M16x250 A4

Fischer Gewindestange, FIS A M16x250 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck

Gewindestange, FIS A M16x300 A4

Fischer Gewindestange, FIS A M16x300 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck

Gewindestange, FIS A M20x245 A4

Fischer Gewindestange, FIS A M20x245 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck

Gewindestange, FIS A M20x290 A4

Fischer Gewindestange, FIS A M20x290 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck

Gewindestange, FIS A M24x290 A4

Fischer Gewindestange, FIS A M24x290 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck

Gewindestange, FIS A M24x380 A4

Fischer Gewindestange, FIS A M24x380 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.06 Untertitel Gewindestangen

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.06.106 Gewindestange, FIS A M30x340 A4

Position

Fischer Gewindestange, FIS A M30x340 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP ... 93,51

15.06.107 Gewindestange, FIS A M30x430 A4

Position Fischer Gewindestange, FIS A M30x430 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 112,95
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EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.07 Untertitel Dubel

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

15.07 _Untertitel Dubel

15.07.1 Dubel, SX 4 x 20
Positon Fischer Dlbel, SX 4 x 20 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck

15.07.2 Dubel, SX 5 x 25

Positon Fischer Dlbel, SX 5 x 25 oder gleichwertig, liefern.
1 Stck

15.07.3 Dubel, SX 6 x 30

Positon Fischer Dlbel, SX 6 x 30 oder gleichwertig, liefern.
1 Stck

15.07.4 Dubel, SX 6 x 50

Positon Fischer Dlbel, SX 6 x 50 oder gleichwertig, liefern.
1 Stck

15.07.5 Dubel, SX 8 x 40

Posttion Fischer Diibel, SX 8 x 40 oder gleichwertig, liefern.
1 Stck

15.07.6 Dubel, SX 8 x 65

Positon Fischer Dlbel, SX 8 x 65 oder gleichwertig, liefern.
1 Stck

15.07.7 Dubel, SX 10 x 50

Positon Fischer Dlbel, SX 10 x 50 oder gleichwertig, liefern.
1 Stck

15.07.8 Dubel, SX 10 x 80

Position

1 Stck

Fischer Dlbel, SX 10 x 80 oder gleichwertig, liefern.
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28.10.2026 - Seite 202 von 378



Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.07 Untertitel Dubel

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.07.9 Dubel, SX 12 x 60

Position

Fischer Dlbel, SX 12 x 60 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck =3 =T 0,36,
15.07.10 Dibel, SX 14 x 70
Positon Fischer Dlbel, SX 14 x 70 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck =3 =T 0,67,
15.07.11 Dubel, SX 16 x 80
Positon Fischer Dlbel, SX 16 x 80 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck = =T 0,91,
15.07.12 Dubel, SX 6 x 50
Positon Fischer Dlbel, SX 6 x 50 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck =3 =T 0,18,
15.07.13 Dubel, SX 6 x 30 S/10
Postion Fischer Diibel, SX 6 x 30 S/10 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck == T 0,27,
15.07.14 Dubel, SX 8 x 40 S/20
Positon Fischer Diibel, SX 8 x 40 S/20 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck = =T 0,39,
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EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.08 Untertitel Universal Rahmendibel FUR-SS

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

15.08 Untertitel Universal Rahmendibel FUR-SS

15.08.1 Universal-Rahmendibel, FUR-SS, 8 x 80

Positn Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 8 x 80 SS,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 1162,

15.08.2 Universal-Rahmendibel, FUR-SS, 8 x 100

Positn Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 8 x 100 SS,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 194

15.08.3 Universal-Rahmendubel, FUR-SS, 8 x 120

Positn Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 8 x 120 SS,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck (== T 2,11

15.08.4 Universal-Rahmendibel, FUR-SS, 10 x 80

Positn Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 10 x 80 SS,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 196,

15.08.5 Universal-Rahmendubel, FUR-SS, 10 x 100

Posttion Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 10 x 100 SS,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 2,08

15.08.6 Universal-Rahmendubel, FUR-SS, 10 x 115

Positn Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 10 x 115 SS,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 2,25,

15.08.7 Universal-Rahmendubel, FUR-SS, 10 x 135

Positn Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 10 x 135 SS,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 2,54,
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EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.08 Untertitel Universal Rahmendibel FUR-SS

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.08.8 Universal-Rahmendubel, FUR-SS, 10 x 160

Position

Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 10 x 160 SS,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck

15.08.9 Universal-Rahmendubel, FUR-SS, 10 x 185

Positn Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 10 x 185 SS,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck

15.08.10 Universal-Rahmendubel, FUR-SS, 10 x 200

Positn Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 10 x 200 SS,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck

15.08.11 Universal-Rahmendiibel, FUR, 10 x 80 FUS

Positn Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 10 x 80 FUS,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck

15.08.12 Universal-Rahmendubel, FUR, 10 x 100 FUS

Positn Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 10 x 80 FUS,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck

15.08.13 Universal-Rahmenduibel, FUR, 14 x 80 FUS

Positn Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 14 x 80 FUS,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck

15.08.14 Universal-Rahmendubel, FUR, 14 x 100 FUS

Position Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 14 x 100 FUS,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck
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EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.08 Untertitel Universal Rahmendibel FUR-SS

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.08.15 Universal-Rahmendubel, FUR, 14 x 140 FUS

Position

Fischer Universal-Rahmendibel, FUR 14 x 140 FUS,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 5,31,

15.08.16 Universal-Rahmendubel, FUR, 14 x 165 FUS

Positon Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 14 x 165 FUS,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 7,33,

15.08.17 Universal-Rahmendubel, FUR, 14 x 180 FUS

Positon Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 14 x 180 FUS,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 9,59

15.08.18 Universal-Rahmendubel, FUR, 14 x 210 FUS

Positon Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 14 x 210 FUS,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 13,69

15.08.19 Universal-Rahmendubel, FUR, 14 x 240 FUS

Positon Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 14 x 240 FUS,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 14,61

15.08.20 Universal-Rahmendubel, FUR, 14 x 270 FUS

Positon Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 14 x 270 FUS,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 14,82

15.08.21 Universal-Rahmendubel, FUR, 14 x 300 FUS

Posttion Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 14 x 300 FUS,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 19,35,
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EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.08 Untertitel Universal Rahmendibel FUR-SS

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.08.22 Universal-Rahmendubel, FUR, 14 x 330 FUS

Position

Fischer Universal-Rahmendibel, FUR 14 x 330 FUS,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP ... 22,52,

15.08.23 Universal-Rahmendubel, FUR, 14 x 360 FUS

Positn Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 14 x 360 FUS,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP ..............25,70

15.08.24 Universal-Rahmendiibel, FUR-SS, 8 x 80 A4

Positon Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 8 x 80 SS A4, nicht
rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 3,45,

15.08.25 Universal-Rahmendiibel, FUR-SS, 8 x 100 A4

Positon Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 8 x 100 SS A4, nicht
rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 4,72

15.08.26 Universal-Rahmendiibel, FUR-SS, 10 x 80 A4

Positon Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 10 x 80 SS A4, nicht
rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck (== T 4,80

15.08.27 Universal-Rahmendiibel, FUR-SS, 10 x 100 A4

Positn Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 10 x 100 SS A4,
nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 5,13

15.08.28 Universal-Rahmendiibel, FUR-SS, 10 x 115 A4

Position Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 10 x 115 SS A4,
nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 2,90
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15 Titel Befestigungsmaterial

15.08 Untertitel Universal Rahmendibel FUR-SS

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.08.29 Universal-Rahmendubel, FUR-SS, 10 x 135 A4

Position

Fischer Universal-Rahmendibel, FUR 10 x 135 SS A4,
nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 7,39,

15.08.30 Universal-Rahmendiibel, FUR-SS, 10 x 160 A4

Positn Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 10 x 160 SS A4,
nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 9,98

15.08.31 Universal-Rahmendiibel, FUR-SS, 10 x 185 A4

Positn Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 10 x 185 SS A4,
nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 11,91

15.08.32 Universal-Rahmendiibel, FUR-SS, 10 x 200 A4

Positn Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 10 x 200 SS A4,
nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 12,29

15.08.33 Universal-Rahmendiibel, FUR-SS, 10 x 230 A4

Positn Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 10 x 230 SS A4,
nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 13,05,

15.08.34 Universal-Rahmendubel, FUR, 10 x 80 FUS A4

Positn Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 10 x 80 FUS A4,
nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 5,20

15.08.35 Universal-Rahmendibel, FUR, 14 x 80 FUS A4

Posiion Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 14 x 80 FUS A4,
nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 8,24
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EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.08 Untertitel Universal Rahmendibel FUR-SS

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.08.36 Universal-Rahmendiibel, FUR, 14 x 100 FUS A4

Position

Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 14 x 100 FUS A4,
nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 10,03,

15.08.37 Universal-Rahmendubel, FUR, 14 x 140 FUS A4

Positn Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 14 x 140 FUS A4,
nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 11,89

15.08.38 Universal-Rahmendubel, FUR, 14 x 165 FUS A4

Positn Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 14 x 165 FUS A4,
nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 15,05,

15.08.39 Universal-Rahmendubel, FUR, 14 x 180 FUS A4

Positn Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 14 x 180 FUS A4,
nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 17,94

15.08.40 Universal-Rahmendubel, FUR, 14 x 210 FUS A4

Positn Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 14 x 210 FUS A4,
nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP .............23,27

15.08.41 Universal-Rahmendubel, FUR, 14 x 240 FUS A4

Positn Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 14 x 240 FUS A4,
nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP ...........28,62

15.08.42 Universal-Rahmendubel, FUR, 14 x 270 FUS A4

Posttion Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 14 x 270 FUS A4,
nicht rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP ...........28,62
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15 Titel Befestigungsmaterial

15.09 Untertitel Universal Rahmendubel FUR-T

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

15.09 Untertitel Universal Rahmendiibel FUR-T

15.09.1 Universal-Rahmendiibel, FUR-T, 8 x 80

Position Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 8 x 80 T, galvanisch
verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 1196,

15.09.2 Universal-Rahmendubel, FUR-T, 8 x 100

Positn Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 8 x 100 T,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 185,

15.09.3 Universal-Rahmendubel, FUR-T, 8 x 120

Positon Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 8 x 120 T,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck (== T 2,02

15.09.4 Universal-Rahmendtibel, FUR-T, 10 x 80

Positn Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 10 x 80 T,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 188,

15.09.5 Universal-Rahmendtibel, FUR-T, 10 x 100

Position Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 10 x 100 T,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 2,02,

15.09.6 Universal-Rahmendtibel, FUR-T, 10 x 115

Positon Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 10 x 115 T,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 2,19,

15.09.7 Universal-Rahmendtibel, FUR-T, 10 x 135

Positon Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 10 x 135 T,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 2,48
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EPA 270
15 Titel

Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

Befestigungsmaterial

15.09 Untertitel Universal Rahmendibel FUR-T

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

15.09.8

Position

15.09.9

Position

15.09.10

Position

15.09.11

Position

15.09.12

Position

15.09.13

Position

15.09.14

Position

Universal-Rahmendtibel, FUR-T, 10 x 160

Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 10 x 160 T,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck

Universal-Rahmendtibel, FUR-T, 10 x 185

Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 10 x 185 T,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck

Universal-Rahmenduibel, FUR-T, 10 x 200

Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 10 x 200 T,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck

Universal-Rahmendtibel, FUR-T, 10 x 230

Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 10 x 230 T,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck

Universal-Rahmendtibel, FUR-T, 14 x 100

Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 14 x 100 T,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck

Universal-Rahmenduibel, FUR-T, 14 x 140

Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 14 x 140 T,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck

Universal-Rahmenduibel, FUR-T, 14 x 165

Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 14 x 165 T,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck
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15 Titel Befestigungsmaterial

15.09 Untertitel Universal Rahmendubel FUR-T

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.09.15 Universal-Rahmendibel, FUR-T, 14 x 180 FUS

Position

Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 14 x 180 T,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 9,45,

15.09.16 Universal-Rahmenduibel, FUR-T, 14 x 210

Positon Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 14 x 210 T,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 12,10,

15.09.17 Universal-Rahmenduibel, FUR-T, 14 x 240

Positon Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 14 x 240 T,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 14,41

15.09.18 Universal-Rahmenduibel, FUR-T, 14 x 270

Positon Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 14 x 270 T,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 14,50

15.09.19 Universal-Rahmendtibel, FUR-T, 14 x 300

Positon Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 14 x 300 T,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 19,06

15.09.20 Universal-Rahmenduibel, FUR-T, 14 x 330

Positon Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 14 x 330 T,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP ............ 22,52,

15.09.21 Universal-Rahmenduibel, FUR-T, 14 x 360

Position Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 14 x 360 T,
galvanisch verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP ..............25,70
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15 Titel Befestigungsmaterial

15.09 Untertitel Universal Rahmendubel FUR-T

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.09.22 Universal-Rahmendubel, FUR-T, 8 x 80 A4

Position

Fischer Universal-Rahmenduibel, FUR 8 x 80 T A4, nicht
rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 4,03

15.09.23 Universal-Rahmendiibel, FUR-T, 8 x 100 A4

Positon Fischer Universal-Rahmenduibel, FUR 8 x 100 T A4, nicht
rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck (== T 4,17,

15.09.24 Universal-Rahmendiibel, FUR-T, 8 x 120 A4

Positon Fischer Universal-Rahmenduibel, FUR 8 x 120 T A4, nicht
rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 5,29

15.09.25 Universal-Rahmendubel, FUR-T, 10 x 80 A4

Positon Fischer Universal-Rahmenduibel, FUR 10 x 80 T A4, nicht
rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 4,97

15.09.26 Universal-Rahmendubel, FUR-T, 10 x 100 A4

Positon Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 10 x 100 T A4, nicht
rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck (== T 5,21

15.09.27 Universal-Rahmendubel, FUR-T, 10 x 115 A4

Positon Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 10 x 115 T A4, nicht
rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 6,76

15.09.28 Universal-Rahmendubel, FUR-T, 10 x 135 A4

Position Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 10 x 135 T A4, nicht
rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 8,88
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15 Titel

Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
Befestigungsmaterial

15.09 Untertitel Universal Rahmendibel FUR-T

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.09.29 Universal-Rahmendubel, FUR-T, 10 x 160 A4
Position Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 10 x 160 T A4, nicht

rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck 1= T 10,09,
15.09.30 Universal-Rahmendubel, FUR-T, 10 x 185 A4
Position Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 10 x 185 T A4, nicht

rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck 1= T 12,01
15.09.31 Universal-Rahmendubel, FUR-T, 10 x 200 A4
Position Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 10 x 200 T A4, nicht

rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck 1= T 12,29
15.09.32 Universal-Rahmendubel, FUR-T, 10 x 230 A4
Position Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 10 x 230 T A4, nicht

rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck 1= T 13,05,
15.09.33 Universal-Rahmendubel, FUR-T, 14 x 140 A4
Position Fischer Universal-Rahmendiibel, FUR 14 x 140 T A4, nicht

rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 12,06
15.09.34 Universal-Rahmendubel, FUR-T, 14 x 165 A4
Position Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 14 x 165 T A4, nicht

rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck 1= T 15,19,
15.09.35 Universal-Rahmendubel, FUR-T, 14 x 180 A4
Position Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 14 x 180 T A4, nicht

rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck 1= T 18,11
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15 Titel Befestigungsmaterial

15.09 Untertitel Universal Rahmendubel FUR-T

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.09.36 Universal-Rahmendubel, FUR-T, 14 x 210 A4

Position

Fischer Universal-Rahmendubel, FUR 14 x 210 T A4, nicht
rostender Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP ... 2355,
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15 Titel Befestigungsmaterial

15.10 Untertitel Ankerbolzen FAZ

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

15.10 Untertitel Ankerbolzen FAZ

15.10.1 Ankerbolzen, FAZ Il 8/10

Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 1l 8/10, galvanisch verzinkt,
oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 2,17,
15.10.2 Ankerbolzen, FAZ 11 8/30
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 1l 8/30, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 2,71
15.10.3 Ankerbolzen, FAZ 11 8/50
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 1l 8/50, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

1 Stck 1= T 3,18,
15.10.4 Ankerbolzen, FAZ 11 8/100
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 8/100, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 3,93
15.10.5 Ankerbolzen, FAZ 11 8/150
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 8/150, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 4,60
15.10.6 Ankerbolzen, FAZ 11 10/10
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 10/10, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 3,15,
15.10.7 Ankerbolzen, FAZ 11 10/20
Position

Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 10/20, galvanisch verzinkt,
oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 3,44
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15 Titel Befestigungsmaterial

15.10 Untertitel Ankerbolzen FAZ

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.10.8 Ankerbolzen, FAZ 11 10/30

Position

Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 10/30, galvanisch verzinkt,
oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 3,62,
15.10.9 Ankerbolzen, FAZ 11 10/50
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 10/50, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 3,93,
15.10.10 Ankerbolzen, FAZ 11 10/80
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 10/80, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 479,
15.10.11 Ankerbolzen, FAZ 11 10/100
Positon Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 10/100, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 5,02,
15.10.12 Ankerbolzen, FAZ 11 10/150
Positon Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 10/150, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 6,64,
15.10.13 Ankerbolzen, FAZ 11 12/10
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 12/10, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 4,60
15.10.14 Ankerbolzen, FAZ 11 12/20
Position

Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 12/20, galvanisch verzinkt,
oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 4,68
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15 Titel Befestigungsmaterial

15.10 Untertitel Ankerbolzen FAZ

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.10.15 Ankerbolzen, FAZ 11 12/30

Position

Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 12/30, galvanisch verzinkt,
oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 2,00,
15.10.16 Ankerbolzen, FAZ Il 12/50
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 12/50, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 6,33,
15.10.17 Ankerbolzen, FAZ Il 12/80
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 12/80, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 8,12
15.10.18 Ankerbolzen, FAZ Il 12/100
Positon Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 12/100, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 8,89,
15.10.19 Ankerbolzen, FAZ Il 12/150
Positon Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 12/150, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 11,01,
15.10.20 Ankerbolzen, FAZ Il 12/200
Positon Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 12/200, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 13,22
15.10.21 Ankerbolzen, FAZ Il 16/25
Position

Fischer Ankerbolzen, FAZ 1l 16/25, galvanisch verzinkt,
oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 9,85,
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Befestigungsmaterial

15.10 Untertitel Ankerbolzen FAZ

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.10.22 Ankerbolzen, FAZ 11 16/50
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 16/50, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 12,19
15.10.23 Ankerbolzen, FAZ 11 16/100
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 16/100, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 16,32
15.10.24 Ankerbolzen, FAZ 11 16/150
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 16/150, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 18,54
15.10.25 Ankerbolzen, FAZ 11 16/200
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 16/200, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP.......2310
15.10.26 Ankerbolzen, FAZ 1l 16/250
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 1l 16/250, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 2435,
15.10.27 Ankerbolzen, FAZ 11 16/300
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 16/300, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP.........2087
15.10.28 Ankerbolzen, FAZ 11 20/30
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ Il 20/30, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

18,94

1 Stck
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.10 Untertitel Ankerbolzen FAZ

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.10.29 Ankerbolzen, FAZ Il 20/60

Position

Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 20/60, galvanisch verzinkt,
oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 2431
15.10.30 Ankerbolzen, FAZ 11 20/150
Positon Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 20/150, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 3205,
15.10.31 Ankerbolzen, FAZ Il 24/30
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 24/30, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP ..o....... 3108,
15.10.32 Ankerbolzen, FAZ Il 24/60
Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 24/60, galvanisch verzinkt,

oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP ... 568,18
15.10.33 Ankerbolzen, FAZ Il 8/10 GS
Positon Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 8/10 GS, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 2,25,
15.10.34 Ankerbolzen, FAZ Il 8/30 GS
Positon Fischer Ankerbolzen, FAZ Il 8/30 GS, galvanisch

verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 4,27,
15.10.35 Ankerbolzen, FAZ 11 10/10 GS
Position

Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 10/10 GS, galvanisch
verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 3,35,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.10.2026 - Seite 220 von 378



Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.10 Untertitel Ankerbolzen FAZ

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.10.36 Ankerbolzen, FAZ 11 10/30 GS

Position

Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 10/30 GS, galvanisch
verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 3,79,

15.10.37 Ankerbolzen, FAZ 1l 12/10 GS

Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 12/10 GS, galvanisch
verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 491

15.10.38 Ankerbolzen, FAZ 1l 12/30 GS

Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 12/30 GS, galvanisch
verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck (== T 5,14

15.10.39 Ankerbolzen, FAZ 11 12/120 GS

Positon Fischer Ankerbolzen, FAZ 11 12/120 GS, galvanisch
verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 9,53

15.10.40 Ankerbolzen, FAZ Il 16/150 GS

Position Fischer Ankerbolzen, FAZ Il 16/150 GS, galvanisch
verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 19,64

15.10.41 Ankerbolzen, FAZ 1l 16/200 GS

Position Fischer Ankerbolzen, FAZ Il 16/200 GS, galvanisch
verzinkt, oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP .............23:91

15.10.42 Ankerbolzen, FAZ 8/10 A4

Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 8/10 A4, nicht rostender Stahl
(A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 9,31,
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270
15 Titel

Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

Befestigungsmaterial

15.10 Untertitel Ankerbolzen FAZ

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

15.10.43

Position

15.10.44

Position

15.10.45

Position

15.10.46

Position

15.10.47

Position

15.10.48

Position

15.10.49

Position

Ankerbolzen, FAZ 8/30 A4

Fischer Ankerbolzen, FAZ 8/30 A4, nicht rostender Stahl

(A4), oder gleichwertig, liefern.
1 Stck

Ankerbolzen, FAZ 8/50 A4

Fischer Ankerbolzen, FAZ 8/50 A4, nicht rostender Stahl

(A4), oder gleichwertig, liefern.
1 Stck

Ankerbolzen, FAZ 10/10 A4

Fischer Ankerbolzen, FAZ 10/10 A4, nicht rostender

Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.
1 Stck

Ankerbolzen, FAZ 10/20 A4

Fischer Ankerbolzen, FAZ 10/20 A4, nicht rostender

Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.
1 Stck

Ankerbolzen, FAZ 10/30 A4

Fischer Ankerbolzen, FAZ 10/30 A4, nicht rostender

Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.
1 Stck

Ankerbolzen, FAZ 10/50 A4

Fischer Ankerbolzen, FAZ 10/50 A4, nicht rostender

Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.
1 Stck

Ankerbolzen, FAZ 10/70 A4

Fischer Ankerbolzen, FAZ 10/70 A4, nicht rostender

Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.10 Untertitel Ankerbolzen FAZ

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.10.50 Ankerbolzen, FAZ 10/100 A4

Position

Fischer Ankerbolzen, FAZ 10/100 A4, nicht rostender
Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 18,87

15.10.51 Ankerbolzen, FAZ 10/150 A4

Positon Fischer Ankerbolzen, FAZ 10/150 A4, nicht rostender
Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP..........22,30

15.10.52 Ankerbolzen, FAZ 12/10 A4

Positon Fischer Ankerbolzen, FAZ 12/10 A4, nicht rostender
Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 17,91

15.10.53 Ankerbolzen, FAZ 12/20 A4

Positon Fischer Ankerbolzen, FAZ 12/20 A4, nicht rostender
Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 18,12

15.10.54 Ankerbolzen, FAZ 12/30 A4

Positon Fischer Ankerbolzen, FAZ 12/30 A4, nicht rostender
Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 19,61

15.10.55 Ankerbolzen, FAZ 12/50 A4

Positon Fischer Ankerbolzen, FAZ 12/50 A4, nicht rostender
Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP .............24,82

15.10.56 Ankerbolzen, FAZ 12/100 A4

Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 12/100 A4, nicht rostender
Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP ............29,98
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.10 Untertitel Ankerbolzen FAZ

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.10.57 Ankerbolzen, FAZ 16/25 A4

Position

Fischer Ankerbolzen, FAZ 16/25 A4, nicht rostender
Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP .............35,03

15.10.58 Ankerbolzen, FAZ 16/50 A4

Positon Fischer Ankerbolzen, FAZ 16/50 A4, nicht rostender
Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP............A1,50

15.10.59 Ankerbolzen, FAZ 16/100 A4

Positon Fischer Ankerbolzen, FAZ 16/100 A4, nicht rostender
Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP.....A07T1

15.10.60 Ankerbolzen, FAZ 20/30 A4

Positon Fischer Ankerbolzen, FAZ 20/30 A4, nicht rostender
Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 13049,

15.10.61 Ankerbolzen, FAZ 24/30 A4

Positon Fischer Ankerbolzen, FAZ 24/30 A4, nicht rostender
Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 114,40

15.10.62 Ankerbolzen, FAZ 8/10 GS A4

Positon Fischer Ankerbolzen, FAZ 8/10 GS A4, nicht rostender
Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 11,02,

15.10.63 Ankerbolzen, FAZ 8/30 GS A4

Position Fischer Ankerbolzen, FAZ 8/30 GS A4, nicht rostender
Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 11,95,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.10.2026 - Seite 224 von 378



Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten
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EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.10 Untertitel Ankerbolzen FAZ

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.10.64 Ankerbolzen, FAZ 10/10 GS A4

Position

Fischer Ankerbolzen, FAZ 10/10 GS A4, nicht rostender
Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 13,61

15.10.65 Ankerbolzen, FAZ 10/30 GS A4

Positon Fischer Ankerbolzen, FAZ 10/30 GS A4, nicht rostender
Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 14,70

15.10.66 Ankerbolzen, FAZ 12/10 GS A4

Positon Fischer Ankerbolzen, FAZ 12/10 GS A4, nicht rostender
Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 18,86

15.10.67 Ankerbolzen, FAZ 12/30 GS A4

Positon Fischer Ankerbolzen, FAZ 12/30 GS A4, nicht rostender
Stahl (A4), oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == 19,91
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.11 Untertitel Bolzen FBN

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

15.11 Untertitel Bolzen FBN

15.11.1 Bolzen FBN Il 6/5
Posttion Fischer Bolzen FBN Il 6/5 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck

15.11.2 Bolzen FBN Il 6/10

Posttion Fischer Bolzen FBN Il 6/10 oder gleichwertig, liefern.
1 Stck

15.11.3 Bolzen FBN Il 6/30

Positon Fischer Bolzen FBN Il 6/30 oder gleichwertig, liefern.
1 Stck

15.11.4 Bolzen FBN Il 8/5

Positon Fischer Bolzen FBN Il 8/5 oder gleichwertig, liefern.
1 Stck

15.11.5 Bolzen FBN Il 8/10

Position Fischer Bolzen FBN 11 8/10 oder gleichwertig, liefern.
1 Stck

15.11.6 Bolzen FBN Il 8/20

Posttion Fischer Bolzen FBN Il 8/20 oder gleichwertig, liefern.
1 Stck

15.11.7 Bolzen FBN Il 8/30

Positon Fischer Bolzen FBN Il 8/30 oder gleichwertig, liefern.
1 Stck

15.11.8 Bolzen FBN Il 8/50

Position

1 Stck

Fischer Bolzen FBN Il 8/50 oder gleichwertig, liefern.
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
15 Titel Befestigungsmaterial
15.11 Untertitel Bolzen FBN
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.11.9 Bolzen FBN 11 8/70
Positon Fischer Bolzen FBN Il 8/70 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck = =T 1
15.11.10 Bolzen FBN Il 8/100
Positon Fischer Bolzen FBN Il 8/100 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 1224,
15.11.11 Bolzen FBN Il 10/10
Positon Fischer Bolzen FBN Il 10/10 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 1126,
15.11.12 Bolzen FBN Il 10/20
Positon Fischer Bolzen FBN Il 10/20 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 1034,
15.11.13 Bolzen FBN Il 10/30
Positon Fischer Bolzen FBN Il 10/30 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP coovrerrnn 2036,
15.11.14 Bolzen FBN Il 10/50
Positon Fischer Bolzen FBN Il 10/50 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 1184,
15.11.15 Bolzen FBN Il 10/70
Positon Fischer Bolzen FBN Il 10/70 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 1089,
15.11.16 Bolzen FBN Il 10/100
Positon Fischer Bolzen FBN Il 10/100 oder gleichwertig, liefern.

1,91

1 Stck
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EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
15 Titel Befestigungsmaterial
15.11 Untertitel Bolzen FBN
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.11.17 Bolzen FBN Il 10/140
Positon Fischer Bolzen FBN Il 10/140 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == T 249,
15.11.18 Bolzen FBN Il 10/160
Positon Fischer Bolzen FBN Il 10/160 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 2,78,
15.11.19 Bolzen FBN Il 12/10
Positon Fischer Bolzen FBN Il 12/10 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck =T 1>
15.11.20 Bolzen FBN Il 12/20
Positon Fischer Bolzen FBN Il 12/20 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == T 217,
15.11.21 Bolzen FBN Il 12/30
Positon Fischer Bolzen FBN Il 12/30 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == T 2,26,
15.11.22 Bolzen FBN Il 12/50
Positon Fischer Bolzen FBN Il 12/50 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == T 241,
15.11.23 Bolzen FBN Il 12/80
Positon Fischer Bolzen FBN Il 12/80 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == T 2,90,
15.11.24 Bolzen FBN Il 12/100
Positon Fischer Bolzen FBN Il 12/100 oder gleichwertig, liefern.

3,41

1 Stck
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.11 Untertitel Bolzen FBN

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.11.25 Bolzen FBN Il 12/120

Position

Fischer Bolzen FBN Il 12/120 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == T 3,77,
15.11.26 Bolzen FBN Il 12/140
Positon Fischer Bolzen FBN Il 12/140 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 411
15.11.27 Bolzen FBN Il 12/160
Positon Fischer Bolzen FBN Il 12/160 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 4,45,
15.11.28 Bolzen FBN Il 16/25
Positon Fischer Bolzen FBN Il 16/25 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == T 3,62,
15.11.29 Bolzen FBN Il 16/50
Positon Fischer Bolzen FBN Il 16/50 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == T 289,
15.11.30 Bolzen FBN Il 16/80
Positon Fischer Bolzen FBN Il 16/80 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == T 6,01,
15.11.31 Bolzen FBN Il 16/100
Positon Fischer Bolzen FBN Il 16/100 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == T 611,
15.11.32 Bolzen FBN Il 16/140
Position

Fischer Bolzen FBN Il 16/140 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 7,22,
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.11 Untertitel Bolzen FBN

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.11.33 Bolzen FBN Il 16/160

Position

Fischer Bolzen FBN Il 16/160 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo nIr,
15.11.34 Bolzen FBN Il 16/200
Positon Fischer Bolzen FBN Il 16/200 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 8,89,
15.11.35 Bolzen FBN Il 20/30
Positon Fischer Bolzen FBN II 20/30 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 720,
15.11.36 Bolzen FBN Il 20/60
Positon Fischer Bolzen FBN II 20/60 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck =T 10,55,
15.11.37 Bolzen FBN 11 20/80
Positon Fischer Bolzen FBN II 20/80 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 11,54
15.11.38 Bolzen FBN Il 20/120
Positon Fischer Bolzen FBN Il 20/120 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck =T 14,76,
15.11.39 Bolzen FBN 6/10 A4
Positon Fischer Bolzen FBN 6/10 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck == T 2,67,
15.11.40 Bolzen FBN 6/30 A4
Position

Fischer Bolzen FBN 6/30 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 2,86
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA
15
15.11

Titel
Untertitel Bolzen FBN

Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
Befestigungsmaterial

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

15.11.41

Position

15.11.42

Position

15.11.43

Position

15.11.44

Position

15.11.45

Position

15.11.46

Position

15.11.47

Position

Bolzen FBN 8/10 + 23 A4

Fischer Bolzen FBN 8/10 + 23 A4 oder gleichwertig,
liefern.

1 Stck

Bolzen FBN 8/30 + 43 A4

Fischer Bolzen FBN 8/30 + 43 A4 oder gleichwertig,
liefern.

1 Stck

Bolzen FBN 8/50 + 63 A4

Fischer Bolzen FBN 8/50 + 63 A4 oder gleichwertig,
liefern.

1 Stck

Bolzen FBN 10/15 + 23 A4

Fischer Bolzen FBN 10/15 + 23 A4 oder gleichwertig,
liefern.

1 Stck

Bolzen FBN 10/50 + 58 A4
Fischer Bolzen FBN 10/50 + 58 A4 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck

Bolzen FBN 10/100 + 108 A4

Fischer Bolzen FBN 10/100 + 108 A4 oder gleichwertig,

liefern.
1 Stck

Bolzen FBN 12/15 + 35 A4

Fischer Bolzen FBN 12/15 + 35 A4 oder gleichwertig,
liefern.

1 Stck

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
15 Titel Befestigungsmaterial
15.11 Untertitel Bolzen FBN
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.11.48 Bolzen FBN 12/45 + 65 A4
Positon Fischer Bolzen FBN 12/45 + 65 A4 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck =3 =T 914,
15.11.49 Bolzen FBN 12/100 + 120 A4
Positon Fischer Bolzen FBN 12/100 + 120 A4 oder gleichwertig,

liefern.

1 Stck = =T 13,20,
15.11.50 Bolzen FBN 16/10 A4

Position

Fischer Bolzen FBN 16/10 A4 oder gleichwertig, liefern.
1 Stck =T 13,69,

15.11.51 Bolzen FBN 16/25 + 45 A4

Positon Fischer Bolzen FBN 16/25 + 45 A4 oder gleichwertig,
liefern.

1 Stck EP oo 15,11

15.11.52 Bolzen FBN 16/50 + 70 A4

Position Fischer Bolzen FBN 16/50 + 70 A4 oder gleichwertig,
liefern.

1 Stck == 17,50
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.12 Untertitel Betonschraube FBS

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

15.12 Untertitel Betonschraube FBS

15.12.1 Betonschraube FBS 8/5 US

Positon Fischer Betonschraube FBS 8/5 US oder gleichwertig,
liefern.

1 Stck EP oo 191

15.12.2 Betonschraube FBS 8/25 US

Position Fischer Betonschraube FBS 8/25 US oder gleichwertig,
liefern.

1 Stck EP oo 1274

15.12.3 Betonschraube FBS 8/15 S

Position

Fischer Betonschraube FBS 8/15 S oder gleichwertig,
liefern.

1 Stck EP oo 1,62,

15.12.4 Betonschraube FBS 10/5 S

Position Fischer Betonschraube FBS 10/5 S oder gleichwertig,
liefern.

1 Stck EP oo, 2,00,

15.12.5 Betonschraube FBS 10/15 S

Positon Fischer Betonschraube FBS 10/15 S oder gleichwertig,
liefern.

1 Stck EP oo, 2,09,

15.12.6 Betonschraube FBS 10/25 S

Position Fischer Betonschraube FBS 10/25 S oder gleichwertig,
liefern.

1 Stck EP oo, 2,26

15.12.7 Betonschraube FBS 10/10 S A4

Position Fischer Betonschraube FBS 10/10 S A4 oder gleichwertig,
liefern.

1 Stck == 13,49
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
15 Titel Befestigungsmaterial
15.12 Untertitel Betonschraube FBS
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.12.8 Betonschraube FBS 10/20 S A4
Positon Fischer Betonschraube FBS 10/20 S A4 oder gleichwertig,
liefern.
1 Stck =1 =T 14,41
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.13 Untertitel Highbond-Anker

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

15.13 Untertitel Highbond-Anker

15.13.1 Highbond - Anker, FHB Il A'S M10x60/10

Positon Fischer Highbond - Anker, FHB Il A S M10x60/10 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 5,96

15.13.2 Highbond - Anker, FHB Il A'S M10x60/20

Positon Fischer Highbond - Anker, FHB Il A S M10x60/20 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 6,21

15.13.3 Highbond - Anker, FHB Il A'S M10x60/60

Positon Fischer Highbond - Anker, FHB Il A S M10x60/60 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck (== T 7,85

15.13.4 Highbond - Anker, FHB Il A'S M10x60/100

Positon Fischer Highbond - Anker, FHB Il A S M10x60/100 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck == 10,16,

15.13.5 Highbond - Anker, FHB Il A’ S M12x75/10

Position Fischer Highbond - Anker, FHB Il A S M12x75/10 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 6,96

15.13.6 Highbond - Anker, FHB Il A S M12x75/25

Positon Fischer Highbond - Anker, FHB Il A S M12x75/25 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 7,73,

15.13.7 Highbond - Anker, FHB Il A’ S M12x75/60

Positon Fischer Highbond - Anker, FHB Il A S M12x75/60 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo, 8,47,
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.13 Untertitel Highbond-Anker

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.13.8 Highbond - Anker, FHB Il A S M12x75/100

Position

Fischer Highbond - Anker, FHB Il A’ S M12x75/100 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck == 11,39,

15.13.9 Highbond - Anker, FHB Il A S M12x75/165

Positon Fischer Highbond - Anker, FHB Il A S M12x75/165 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck == 14,68

15.13.10 Highbond - Anker, FHB Il A'S M16x95/30

Positon Fischer Highbond - Anker, FHB Il A S M16x95/30 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck == 10,21

15.13.11 Highbond - Anker, FHB Il A’ S M16x95/60

Positon Fischer Highbond - Anker, FHB Il A S M16x95/60 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck == 12,07,

15.13.12 Highbond - Anker, FHB Il A'S M16x95/100

Positon Fischer Highbond - Anker, FHB Il A S M16x95/100 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 15,11

15.13.13 Highbond - Anker, FHB Il A S M16x95/165

Positon Fischer Highbond - Anker, FHB Il A S M16x95/165 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck == 19,03

15.13.14 Highbond - Anker, FHB Il A S M24x170/50

Position Fischer Highbond - Anker, FHB Il A S M24x170/50 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP ..............28:25
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
15 Titel Befestigungsmaterial
15.13 Untertitel Highbond-Anker

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

15.13.15 Highbond - Anker, FHB Il A'S M10x60/10 A4

Positon Fischer Highbond - Anker, FHB Il A S M10x60/10 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck == 10,03,

15.13.16 Highbond - Anker, FHB Il A'S M10x60/20 A4

Positon Fischer Highbond - Anker, FHB Il A S M10x60/20 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck == 11,12

15.13.17 Highbond - Anker, FHB Il A’ S M10x60/40 A4

Positon Fischer Highbond - Anker, FHB Il A S M10x60/40 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck == 13,11

15.13.18 Highbond - Anker, FHB Il A'S M10x60/60 A4

Positon Fischer Highbond - Anker, FHB Il A S M10x60/60 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck == 14,25

15.13.19 Highbond - Anker, FHB Il A'S M10x60/100 A4

Positon Fischer Highbond - Anker, FHB Il A S M10x60/100 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 19,58

15.13.20 Highbond - Anker, FHB Il A S M12x75/10 A4

Positon Fischer Highbond - Anker, FHB Il A S M12x75/10 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck == 13,68

15.13.21 Highbond - Anker, FHB Il A S M12x75/25 A4

Position Fischer Highbond - Anker, FHB Il A S M12x75/25 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck == 14,90
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
15 Titel Befestigungsmaterial
15.13 Untertitel Highbond-Anker

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

15.13.22 Highbond - Anker, FHB Il A S M12x75/40 A4

Positon Fischer Highbond - Anker, FHB Il A S M12x75/40 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck == 15,60

15.13.23 Highbond - Anker, FHB Il A’ S M12x75/60 A4

Positon Fischer Highbond - Anker, FHB Il A S M12x75/60 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP oo 17,57,

15.13.24 Highbond - Anker, FHB Il A’ S M12x75/100 A4

Positon Fischer Highbond - Anker, FHB Il A S M12x75/100 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP ...........22,18

15.13.25 Highbond - Anker, FHB Il A S M12x75/165 A4

Positon Fischer Highbond - Anker, FHB Il A S M12x75/165 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP.......30.82

15.13.26 Highbond - Anker, FHB Il A’ S M16x95/30 A4

Positon Fischer Highbond - Anker, FHB Il A S M16x95/30 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP .............24,69

15.13.27 Highbond - Anker, FHB Il A’ S M16x95/60 A4

Positon Fischer Highbond - Anker, FHB Il A S M16x95/60 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP ... 2025,

15.13.28 Highbond - Anker, FHB Il A’ S M16x95/100 A4

Position Fischer Highbond - Anker, FHB Il A S M16x95/100 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP.......3160
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.13 Untertitel Highbond-Anker

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
15.13.29 Highbond - Anker, FHB Il A S M16x95/195 A4

Position

Fischer Highbond - Anker, FHB Il A’ S M16x95/195 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP...........36,84

15.13.30 Highbond - Anker, FHB Il A'S M24x170/50 A4

Positon Fischer Highbond - Anker, FHB Il A S M24x170/50 A4 oder
gleichwertig, liefern.

1 Stck EP ..............22:94
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Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.14 Untertitel Abstandsmontagesystem Thermax

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

15.14 Untertitel Abstandsmontagesystem Thermax

15.14.1

Position

15.14.2

Position

15.14.3

Position

15.14.4

Position

Abstandsmontagesystem Thermax, Thermax 12/110

Fischer Abstandsmontagesystem Thermax, Thermax 12/110
M12 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP ...

Abstandsmontagesystem Thermax, Thermax 16/170

Fischer Abstandsmontagesystem Thermax, Thermax 16/170
M12 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP ...

Abstandsmontagesystem Thermax, Thermax 12/110

Fischer Abstandsmontagesystem Thermax, Thermax 12/110
M12 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP ...

Abstandsmontagesystem Thermax, Thermax 16/170

Fischer Abstandsmontagesystem Thermax, Thermax 16/170
M12 A4 oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP ...
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

15 Titel Befestigungsmaterial

15.15 Untertitel Dichtkleber DK

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

15.15 Untertitel Dichtkleber DK

15.15.1 Dichtkleber DK oder gleichwertig, liefern
Positon Fischer Dichtkleber DK oder gleichwertig, liefern.

1 Stck EP ..............39,50
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
16 Titel Geruste
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

16 Titel Gerlste

16.1 Fahrbares Gerust Gruppe 3, Arbeitsbiihnenhdéhe bis 4 m

Positon Fahrbares Gerlist DIN 4420, als Arbeits- und Schutzgeriist, mit einer
Arbeitslage und Seitenschutz, Geristgruppe 3, belastbar bis 200 kg/gm,
Grundflache bis 5 gm, Arbeitsbiihnenhdhe tber 2 m bis 4 m. Grundpreis fur
Material, Hin- und Ricktransport, Auf- und Abbau in fertiger Arbeit
einschliel3lich Gebrauchsiiberlassung je Einsatzort.

1 Stk EP oo 224,74

16.2 Fahrbares Gerust Gruppe 3, Arbeitsbiihnenhdéhe bis 6 m

Positon Fahrbares Gerlist DIN 4420, als Arbeits- und Schutzgeriist, mit einer
Arbeitslage und Seitenschutz, Gerilstgruppe 3, belastbar bis 200 kg/gm,
Grundflache bis 5 gm, Arbeitsbiihnenhdhe tber 4 m bis 6 m. Grundpreis fur
Material, Hin- und Ricktransport, Auf- und Abbau in fertiger Arbeit
einschlie3lich Gebrauchsuberlassung je Einsatzort.

1 Stk EP oo 289,82

16.3 Fahrbares Gerust Gruppe 4, Arbeitsbihnenhdhe bis 4 m

Positon Fahrbares Gerlist DIN 4420, als Arbeits- und Schutzgeriist, mit einer
Arbeitslage und Seitenschutz, Gerilstgruppe 4, belastbar bis 300 kg/gm,
Grundflache bis 5 gm, Arbeitsbiihnenhdhe tber 2 m bis 4 m. Grundpreis fir
Material, Hin- und Ricktransport, Auf- und Abbau in fertiger Arbeit
einschlie8lich Gebrauchsuberlassung je Einsatzort.
1 Stk EP ... 274,96,

16.4 Fahrbares Gerust Gruppe 4, Arbeitsbihnenhdhe bis 6 m

Positon Fahrbares Gerlist DIN 4420, als Arbeits- und Schutzgeriist, mit einer
Arbeitslage und Seitenschutz, Gerilstgruppe 4, belastbar bis 300 kg/gm,
Grundflache bis 5 gm, Arbeitsbiihnenhdhe tber 4 m bis 6 m. Grundpreis fur
Material, Hin- und Ricktransport, Auf- und Abbau in fertiger Arbeit
einschlie8lich Gebrauchsuberlassung je Einsatzort.

1 Stk EP oo 337,38,

16.5 Arbeitsbiihne bis 16 m

Positon LKW-Arbeitsbiihne pro pro Tageseinsatz
hier: bis 16 Meter Hohe.
Der Einsatz der Arbeitsbiihne, ist vor Beginn der Arbeiten, mit der Bauleitung
abzustimmen und der zeitliche Einsatz ist nachzuweisen/dokumentieren.

1 Stk EP oo 207,00
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

16 Titel Geruste

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
16.6 Arbeitsbihne bis 25 m

Position

LKW-Arbeitsbiihne pro Tageseinsatz

hier: bis 25 Meter Hohe.

Der Einsatz der Arbeitsbiihne, ist vor Beginn der Arbeiten, mit der Bauleitung
abzustimmen und der zeitliche Einsatz ist nachzuweisen/dokumentieren.

1 Stk EP 309,00
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

17 Titel Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen

17.01 Untertitel Schldsser

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

17.01 Untertitel Schldsser

17.01.1 BKS-Rohrrahmenschloss 1828

Positon Einfallenschloss 1828 PZ, Stulp aus nichtrostendem
Stahl, Nuf? mit 9mm Vierkant, Normalfunktion und
Wechsel. Schlossfalle umlegbar.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Schlosses und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 304,50

17.01.2 BKS-Rohrrahmenschloss 1838

Positon Einfallenschloss 1838 PZ, Stulp aus nichtrostendem
Stahl, Nufl? mit 9mm Vierkant, Normalfunktion und mit
Zusatzverriegelung nach oben.

Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Einschl. Demontage des defekten Schlosses und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 387,88

17.01.3 BKS-Rohrrahmen Panikschloss 1820

Positon Panik-Einfallenschloss 1820 PZ, Stulp aus
nichtrostendem Stahl, geteilte Spezialnuf® mit 9mm
Vierkant, Funktion B, C, o. D.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Schlosses und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP o] 512,87

17.01.4 BKS-Rohrrahmen Panikschloss 1821

Position

Panik-Einfallenschloss 1821 PZ mit Auslésezuge, Stulp
aus nichtrostendem Stahl, geteilte Spezialnuf3 9mm
Vierkant, Funktion B, C o. D.

Lieferung einschl. Einpassen und Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Einschl. Demontage des defekten Schlosses und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP o] 922,73
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

17 Titel Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen

17.01 Untertitel Schlésser

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
17.01.5 BKS-Rohrrahmen Panikschloss 1826

Position

Panik-Einfallenschloss 1826 PZ, Stulp aus
nichtrostendem Stahl, Spezialnu3 9mm Vierkant, Funktion
E. Lieferung einschl. Einpassen und Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Einschl. Demontage des defekten Schlosses und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP ... 66,90

17.01.6 BKS-Rohrrahmen Panikschloss 1829

Positon Panik-Einfallenschloss 1829 PZ, mit Auslésezunge, Stulp aus
nichtrostendem Stahl, Spezialnuf® 9mm Vierkant, Funktion E. Lieferung
einschl. Einpassen und Montage Sonst wie vor, oder gleichwertig, Einschl.
Demontage des defekten Schlosses und fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP.........A87,06

17.01.7 BKS-Rohrrahmen Panikschloss 1830

Posttion Panik-Einfallenschloss 1830 PZ, Stulp aus
nichtrostendem Stahl, geteilte Spezialnuf® mit 9mm
Vierkant, Funktion B, C o. D, mit Zusatzverriegelung
nach oben.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Schlosses und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP .........A56,17

17.01.8 BKS-Rohrrahmen Panikschloss 1831

Positon Panik-Einfallenschloss 1831 PZ, mit Auslésezunge, Stulp
aus nichtrostendem Stahl, geteilte Spezialnuf3 mit 9mm
Vierkant, Funktion B, C o. D, mit Zusatzverriegelung
nach oben.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Schlosses und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP..........A91,26

17.01.9 BKS-Rohrrahmen Panikschloss 1836

Posttion Panik-Einfallenschloss 1836 PZ, Stulp aus
nichtrostendem Stahl, geteilte Spezialnuf® mit 9mm
Vierkant, Funktion E, mit Zusatzverriegelung nach oben.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

17 Titel Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen

17.01 Untertitel Schldsser

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 17.01.9 -

Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Schlosses und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP ... 227,03
17.01.10 BKS-Rohrrahmen Panikschloss 1839
Positon Panik-Einfallenschloss 1831 PZ, mit Auslésezunge, Stulp

aus nichtrostendem Stahl, geteilte Spezialnuf3 mit 9mm

Vierkant, Funktion E, mit Zusatzverriegelung nach oben.

Lieferung einschl. Einpassen und Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Einschl. Demontage des defekten Schlosses und

fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP ... 243,36
17.01.11 BKS-Falztreibriegelschloss 1899
Positon Falztreibriegelschloss 1899, Stulp aus nichtrostendem

Stahl, nach oben wirkende automatische Verriegelung des

Standfligels.

Lieferung einschl. Einpassen und Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Einschl. Demontage des defekten Schlosses und

fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP ... 24472
17.01.12 BKS-Panik-Treibriegelschloss 1890
Positon Panik-Treibriegelschloss 1890, Stulp aus nichtrostendem

Stahl, Nuf3 9mm Vierkant, nach oben u. unten wirkende

automatische Verriegelung des Standfligels.

Lieferung einschl. Einpassen und Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Einschl. Demontage des defekten Schlosses und

fachgerechter Entsorgung.

1 Stck == 246,80
17.01.13 BKS-Selbstverriegelndes Panikschloss Serie 1920
Position

Automatisch verriegelndes Einsteckschloss Serie 19 fur
Rohrrahmentiiren nach DIN 18250. Stulp aus
nichtrostendem Stahl, eckig, Flachstulp o. U-Stulp.
Funktion B, verzinktem Schlosskasten, Spezialnufd mit
Vierkant 9mm, verstérkte Nusslagerung, Automatischer
Fallenriegel mit integriertem Auslésehebel, in
Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand und

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

17 Titel Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen

17.01 Untertitel Schldsser

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 17.01.13 -

voreilendem Automatikriegel.

Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Einschl. Demontage des defekten Schlosses und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 684,40

17.01.14 BKS-Selbstverriegelndes Panikschloss Serie 1926

Positon Automatisch verriegelndes Einsteckschloss Serie 19 fiir
Rohrrahmentiiren nach DIN 18250. Stulp aus
nichtrostendem Stahl, eckig, Flachstulp o. U-Stulp.
Funktion E, verzinktem Schlosskasten, Spezialnufd mit
Vierkant 9mm, verstérkte Nusslagerung, Automatischer
Fallenriegel mit integriertem Auslésehebel, in
Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand und
voreilendem Automatikriegel.

Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Einschl. Demontage des defekten Schlosses und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 638,29

17.01.15 BKS-Einfallenschloss 1125

Positon Einfallenschloss 1125 DIN L/R verwendbares Schloss fiir
Feuerschutztiiren, verzinkter Stulp abgerundet, mit
Wechsel, 2-teilige Stahlnuss mit 9mm Vierkant,
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 254,33

17.01.16 BKS-Feuerschutztiirschloss 1206

Positon Feuertirschloss 12086, verzinkter Stulp abgerundet, mit

Wechsel, 2-teilige Stahlnuss mit 9mm Vierkant,
verzinkte Falle aus Temperguss, Riegel aus
Zinkdruckguss.

Lieferung einschl. Einpassen und Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 306,82
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17.01.17 BKS-Panikschloss 2320
Positon Verzinkter Stulp abgerundet, 2-teilige Stahlnuss mit

9mm Vierkant, vernickelte Falle aus Temperguss, Riegel

aus Stahl vernickelt.

Funktion B, C 0. D

Lieferung einschl. Einpassen und Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination

und fachgerechter Entsorgung

1 Stck == 398,75,
17.01.18 BKS-Panikschloss 2321
Positon Verzinkter Stulp abgerundet, mit Auslésezunge,

2-teilige Stahlnuss mit 9mm Vierkant, vernickelte Falle

aus Temperguss, Riegel aus Stahl vernickelt.

Funktion B, C 0. D

Lieferung einschl. Einpassen und Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination

und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP ... 208,32
17.01.19 BKS-Panikschloss 2326
Positon Verzinkter Stulp abgerundet, Stahlnuss mit 9mm

Vierkant, vernickelte Falle aus Temperguss, Riegel aus

Stahl vernickelt. Funktion E.

Lieferung einschl. Einpassen und Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination

und fachgerechter Entsorgung

1 Stck == 370,48,
17.01.20 BKS-Panikschloss 2329
Position

Verzinkter Stulp abgerundet, mit Auslésezunge,
Stahlnuss mit 9mm Vierkant, vernickelte Falle aus
Temperguss, Riegel aus Stahl vernickelt, Funktion E.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Einschl. Demontage der defekten Schlosskombination
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 391,65
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Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
17.01.21 BKS-Selbstverriegelndes Panikschloss Serie 21

Position

Automatisch verriegelndes Einsteckschloss Serie 21 fur
Holz- u. Stahltiren nach DIN 18251. Stulp aus
nichtrostendem Stahl, abgerundet, Flachstulp.
Funktion: B, C, mit Wechsel, verzinktem Schlosskasten,
geteilter SpezialnuR mit Vierkant 9mm, verstéarkte
Nusslagerung, Automatischer Fallenriegel mit
integriertem Auslésehebel, in Verschlussstellung mit 20
mm Fallenvorstand und voreilendem Automatikriegel.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Einschl. Demontage des defekten Schlosses und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP...........A38,48

17.01.22 BKS-Selbstverriegelndes Panikschloss Serie 21

Positon Automatisch verriegelndes Einsteckschloss Serie 21 fur
Holz- u. Stahltiren nach DIN 18251. Stulp aus
nichtrostendem Stahl, abgerundet, Flachstulp.
Funktion: E, mit Wechsel, verzinktem Schlosskasten,
SpezialnuR mit Vierkant 9mm, verstarkte Nusslagerung,
Automatischer Fallenriegel mit integriertem
Ausldsehebel, in Verschlussstellung mit 20 mm
Fallenvorstand und voreilendem Automatikriegel.
Lieferung einschl. Einpassen und Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Einschl. Demontage des defekten Schlosses und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 384,54

17.01.23 Einsteck - Objekttirschloss Klasse 2

Positon Einsteck - Objekttiirschloss nach DIN 18251 mit Silberfarbigem Stulp
wahlweise abgerundet o. kantig,
ohne SchlieRblech. Ausfiihrung PZW mit 72mm Entferung, Profilzylinder
vorgerichtet, Nu3 8mm,
Dornmalf3 55,
Falle u. Riegel aus Metall,
Stulp wahlweise 18, 20 0. 24mm
Lieferung inkl Montage des neuen Schlosses

1 Stk EP ... 12118,
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Untertitel Schldsser

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

17.01.24

Position

17.01.25

Position

17.01.26

Position

17.01.27

Position

Einsteck - Objektturschloss Klasse 3

Einsteck - Objekttirschloss nach DIN 18251-1 ohne Flisterfalle mit
Edelstahlstulp abgerundet, ohne

Schlielblech. Ausfiihrung PZW mit 72mm Entferung, Profilzylinder
vorgerichtet, Nu3 8mm,

Dornmalf3 wahlweise 55, 60 und 65mm

Stulp wahlweise 20 0. 24mm

Lieferung inkl Montage des neuen Schlosses

1 Stk EP ... 93,60

BKS-SchlieRblech 9000

Flachstulp 0. U-Stulp Schlie3blech DIN L/R verwendbar
aus nichtrostendem Stahl.

Lieferung einschl. Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Einschl. Demontage des defekten Schliel3bleches und
fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP ............. 34,66

BKS-Treibriegelstange 9008

Treibriegelstange Stahl verzinkt mit M8 Gewindezapfen,
zur zuséatzlicher Verriegelung nach oben.

Lieferung einschl. Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Einschl. Demontage der defekten Treibriegelstange und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP .............2L48

BKS-Treibriegelstange 9036

Treibriegelstange Stahlrohr verzinkt mit M5
Gewindezapfen mit Verriegelungsfeder und Gleitstopfen
fur Gangfligelschlésser zur zusatzlicher Verriegelung
nach oben.

Lieferung einschl. Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Einschl. Demontage der defekten Treibriegelstange und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP..........26:84
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Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
17.01.28 BKS-Treibriegelstange 9037

Position

Treibriegelstange Stahlrohr verzinkt mit M5
Gewindezapfen mit Verriegelungsfeder und Gleitstopfen
fur Gangfligelschlosser mit zusatzlicher Verriegelung
nach oben.

Lieferung einschl. Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Einschl. Demontage der defekten Treibriegelstange und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP.............29:16

17.01.29 BKS-Schnappriegelschloss 1795

Positon Schnappriegel abgerundet, Stahl verzinkt. Zusétzlich
zur normalen Verriegelung Gber das Rohrrahmen- (Panik-)
Schloss, erfolgt durch den Schnappriegel 1795 nach oben
in den Turrahmen.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Schnappriegelschlosses
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 126,88

17.01.30 BKS-Schaltschloss 1595

Positon Schaltschloss eckig, abgewinkelt nichtrostender Stahl,
héhenregulierbare Schaltfalle, umlegbar fur DIN R/L und
Schiebetiiren. Verwendung zur oberen Verriegelung im
Standflugel.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Schaltschlosses und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 154,86

17.01.31 BKS-Schaltschloss 1895

Positon Schaltschloss abgerundet, Stahl verzinkt, DIN RI/L.
Verwendung zur oberen Verriegelung im Gang- o.
Standflugel.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 17.01.31 -

Einschl. Demontage des defekten Schaltschlosses und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 138,48

17.01.32 BKS-BodenschlieBmulde 9009

Positon BodenschlieRmulde tiefgezogen, nichtrostendem Stahl.
Zum Einbau in den Vorhandenen Bodenbelag, zur
Arretierung der Verriegelungsstange.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten BodenschlieBmulde und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP ..............28:15

17.01.33 Einsteckschloss demontieren.
Position Einsteckschloss demontieren.

1 Stck EP ...o......... 20075,

17.01.34 Riegelschloss demontieren

Positi ; i
osttion Riegelschloss demontieren

1 Stck EP .............26,40

17.01.35 Panik-Falz-/Treibriegelschloss

Position Panik-Treibriegelschloss, an Rohrrahmen-/Holz oder

Stahltiir, demontieren.
1 Stck EP oo 224,75,

17.01.36 Obenverriegelung des Panik-Einfallenschloss, mit Schlieblech,
demontieren

Positi . . . .
oston Obenverriegelung des Panik-Einfallenschloss an einer

Rohrrahmentiire aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff,
mit Schaltschloss/Schnappriegel und Schlieblech,
demontieren.

1 Stck EP ...o......... 20075,

17.01.37 Sicherheitstirverschluss mit Mehrfachverriegelung, mit Schliel3blech,
demontieren

Position
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17.01 Untertitel Schldsser

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Sicherheitstirverschluss mit Mehrfachverriegelung,
Stulpléange bis 2500 mm, mit SchlieBblech, demontieren.

1 Stck EP........53,58

17.01.38 Sicherheitstirverschluss mit Mehrfachverriegelung, 3-fach
Verriegelung, Dornmaf3 30 bis 45 mm, bis 2500 mm Stulplange

Position Sicherheitstirverschluss mit Mehrfachverriegelung,

Verriegelungsantrieb Uber Schliisselbetétigung,
wahlweise Flach-/ U-Stulp, 3-fach Verriegelung, Dornmalid
30 bis 45 mm, Zentralschloss mit Riegel, Wechsel und
Falle, mit SchlieRblech, Schliel3- und Stulpblech aus
Stahl korrosionsgeschitzt, vorgerichtet fur und
Profilzylinder, mit Kastenausnehmung, Schlossbohrung
und Stulpbreite bis 24 mm, liefern und montieren.

bis 2500 mm Stulplange

1 Stck EP......A75,31

17.01.39 Sicherheitstirverschluss mit Mehrfachverriegelung, 3-fach
Verriegelung, Dornmaf3 55 bis 65 mm, bis 2500 mm Stulplange

Position Sicherheitstlrverschluss mit Mehrfachverriegelung,

Verriegelungsantrieb Uber Schliisselbetétigung,
wahlweise Flach-/ U-Stulp, 3-fach Verriegelung, Dornmalid
55 bis 65 mm, Zentralschloss mit Riegel, Wechsel und
Falle, mit SchlieRblech, Schliel3- und Stulpblech aus
Stahl korrosionsgeschitzt, vorgerichtet fur und
Profilzylinder, mit Kastenausnehmung, Schlossbohrung
und Stulpbreite bis 24 mm, liefern und montieren.

bis 2500 mm Stulplange

1 Stck EP oo, 72181

17.01.40 Sicherheitstirverschluss mit Mehrfachverriegelung, 5-fach
Verriegelung, Dornmaf3 30 bis 45 mm, bis 2500 mm Stulplange

Position Sicherheitstlrverschluss mit Mehrfachverriegelung,

Verriegelungsantrieb Uber Schliisselbetétigung,
wahlweise Flach-/ U-Stulp, 5-fach Verriegelung, Dornmalid
30 bis 45 mm, Zentralschloss mit Riegel, Wechsel und
Falle, mit SchlieRblech, Schliel3- und Stulpblech aus

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 17.01.40 -

Stahl korrosionsgeschitzt, vorgerichtet fur und
Profilzylinder, mit Kastenausnehmung, Schlossbohrung
und Stulpbreite bis 24 mm, liefern und montieren.

bis 2500 mm Stulplange

1 Stck EP oo 679,76

17.01.41 Sicherheitstirverschluss mit Mehrfachverriegelung, 5-fach
Verriegelung, Dornmaf3 55 bis 65 mm, bis 2500 mm Stulplange

Position Sicherheitstlrverschluss mit Mehrfachverriegelung,

Verriegelungsantrieb Uber Schliisselbetétigung,
wahlweise Flach-/ U-Stulp, 5-fach Verriegelung, Dornmald
55 bis 65 mm, Zentralschloss mit Riegel, Wechsel und
Falle, mit SchlieRblech, Schliel3- und Stulpblech aus
Stahl korrosionsgeschutzt, vorgerichtet fur und
Profilzylinder, mit Kastenausnehmung, Schlossbohrung
und Stulpbreite bis 24 mm, liefern und montieren.

bis 2500 mm Stulplange

1 Stck EP oo, 762,56

17.01.42 Zulage, Sicherheitstirverschluss, Abweichende Ausfiihrung, von Stulp-
und Schliel3blech

Posiion Zulage, Abweichende Ausfiihrung, von Stulp- und

SchlieRblech fir Sicherheitstiirverschluss, Stahl
nichtrostend.

1 Stck EP........3698

17.01.43 Einsteck-Schiebetiirschloss, 2- fligelige Tore, demontieren

Position Einsteck-Schiebetirschloss an 2-flugeligen Toren, mit

Gegenkasten, demontieren.
1 Stck =T 123,25

17.01.44 Einsteck-Schiebetirschloss, mit SchlieBblech, 1- fliigelige Tore,
demontieren

Position Einsteck-Schiebetirschloss an 1- flugeligen Toren, mit

Schlieblech, demontieren.

1 Stck EP oo 101,50
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Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
17.01.45 Einsteck-Schiebetirschloss, mit SchlieBblech, fur 1-fligelige Tur

Position Einsteck-Schiebetiirschloss, mit SchlieRblech, fir

1-fligelige Tar, mit hebender Hakenfalle, vorgerichtet

fur Profilzylinder, 8 mm Vierkant-Nuf3, Dornmaf3 30 - 55
mm, Schlosslochbohrung, mit Kastenausnehmung, liefern
und montieren.

1 Stck EP ... 446,60

17.01.46 Einsteck-Schiebetiirschloss, fur 2-fligelige Tur

Posttion Einsteck-Schiebetiirschloss, fiir 2-fligelige Tur,
vorgerichtet fir Profilzylinder, Dornmaf3 30 - 55 mm,
mit Zirkel, Ziehgriff und Gegenkasten,
Schlosslochbohrung, mit Kastenausnehmung, liefern und

montieren.
1 Stck EP oo °14,75
17.01.47 Rheinisches Kastenschloss, mit SchlieBblech demontieren

Position Rheinisches Kastenschloss, mit SchlieRblech,

demontieren.
1 Stck EP oo 123,25

17.01.48 Rheinisches Kastenschloss, liefern und montieren

Posiion Rheinisches Kastenschloss, fiir Tur ein-/auswarts
schlagend, Kasten grundiert, vorgerichtet fir
Profilzylinder, einschl. Schlie3blech, liefern und

montieren.
1 Stck EP oo 356,41
17.01.49 SchlieRBblech fur Einsteck-, Riegel oder Panikschloss
Positon Schlie3blech fir Einsteck-, Riegel oder Panikschloss, liefern, montieren und
liefern.
1 Stck EP oo 126,01
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17.01.50 Schwenkriegel-Einsteckschloss, montieren

Position Riegelschloss, Gehause, Stulp und SchlieRblech aus

Stahl verzinkt, Falle und Riegel aus Stahl vernickelt,
Riegel gegen Durchtrennen gesichert, vorgerichtete fur
Profilzylinder, liefern und montieren

1 Stck EP oo 332,56

17.01.51 Riegelschloss, 1-tourig, montieren

Position Riegelschloss, 1-tourig, 16 - 20 mm Riegelausschluss,

Gehdause, Stulp und Schlie3blech aus Stahl verzinkt,
Riegel aus Stahl vernickelt, vorgerichtete
fur Profilzylinder, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 219,31

17.01.52 Riegelschloss, 2-tourig, montieren

Posiion Riegelschloss, 2-tourig, Gehause, Stulp und

Schliel3blech aus Stahl verzinkt, Riegel aus
Stahl vernickelt, vorgerichtete fur Profilzylinder,
liefern und montieren

1 Stck EP oo 226,06

17.01.53 Schlésser ohne Demontage, schmieren, gang- und schlieBbar machen

Position .. .
Schlgsser ohne Demontage, schmieren, gang- und
schliebar machen, einschl. defekte Schrauben ersetzen.

1 Stck EP oo 107,59,

17.01.54 Zulageposition fur Einpassarbeiten von Schléssern

Position Zulage firr das Einpassen der Schiosser wenn das Original nicht mehr

lieferbar ist und das neue eingepasst werden muss.

1 Stck EP.........53,44

17.01.55 Zulageposition fur Schlésser mit gesichertem Fallenfeststeller
Positon Zulage fiir Schldsser mit gesichertem Fallenfeststeller.

1 Stck EP oo 101,28
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17.01.56 SchlieRBblech nacharbeiten

Position

SchlieRblech nacharbeiten, dass die Tlre wieder ins Schloss fallt und
abgeschlossen werden kann.

1 Stck EP.............00.03,
17.01.57 Abus Panzerriegel PR 1600, liefern, einpassen und montieren
Positon Abus Panzerriegel PR 1600, Stabiler Aufhebelschutz: Kraftvolle Sicherheit
durch hohe Biegesteifigkeit des ABUS-typischen Rohrriegels, Grundkorper
universell fur Turbreiten 735 - 1000 mm verwendbar, Anwendungsgerechte
Multipoint-Verschraubung auf dem Turblatt, Der Zylinder kann ausgetauscht
werden, um das Schloss in Schlieanlagen zu integrieren, Der mittig
positionierte SchlieRzylinder wirkt besonders dekorativ, Die Riegel kbnnen im
montierten Zustand (ohne Kunststoffabdeckung) einfach verstellt werden.
Von innen und auRen mit einem Schlissel schlielbar,
Farbe: Braun und Weil3.
Inkl. Demontage und Entsorgung des alten Panzerriegels.
1 Stck == 844,34,
17.01.58 Zulage zu Abus Panzerriegel, Befestigungsset PA 1018
Position

Befestigungsset PA 1018 fir nach aul3en 6ffnende Tlre zwingend
erforderlich.

1 Stck EP...........51,34
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17.02 Untertitel Beschlage Tiren

17.02.1 BKS-Beschlaggarnitur Rosette - RR 7553 2101

Posttion Druckerform Rondo RR mit 9mm Vierkantloch,
festdrehbar gelagert auf Rosette. Eckig 0. Oval.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Alu F1 o. RAL weil3
Einschl. Demontage der defekten Garnitur und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 213,09

17.02.2 BKS-Wechselgarnitur Rosette - RR 7576 2101

Position Drickerform Rondo RR, mit verkropftem Knopf, mit 9mm
Vierkantloch, festdrehbar gelagert auf Rosette. Eckig
0. Oval.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Alu F1 o. RAL weil3
Einschl. Demontage der defekten Garnitur und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 213,09,

17.02.3 BKS-Schliissel Rosette - RR 7594 2101

postion Schliisselrosette PZ- gelocht, paarweise, Eckig 0.
Oval.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Alu F1 o. RAL weil3
Einschl. Demontage der defekten Rosette und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP.........20,52

17.02.4 BKS - Blind Rosette - RR 7500 2001

Positon Blindrosette, paarweise, Eckig o. Oval.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Alu F1 o. RAL weil3
Einschl. Demontage der defekten Rosette und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP .............35:39,
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17.02.5 BKS-Beschlaggarnitur Langschild - RR 7553 0201

Position

Driickerform Rondo RR mit 9mm Vierkantloch, 92mm
Entfernung, festdrehbar gelagert. Eckig o. Oval.
Lieferung einschl. Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Alu F1 o. RAL weil3

Einschl. Demontage der defekten Garnitur und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 363,92,
17.02.6 BKS-Wechselgarnitur Langschild - RR 7576 0201
Positon Drickerform Rondo RR, mit verkropftem Knopf, mit 9mm

Vierkantloch, 92mm Entfernung, festdrehbar gelagert.

Eckig o. Oval.

Lieferung einschl. Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Alu F1 o. RAL weil3

Einschl. Demontage der defekten Garnitur und

fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 344,42
17.02.7 BKS-Halbgarnitur Langschild - RR 7590 0001
Position Drehhebelform Rondo RR mit 9mm Vierkantloch, mit

Rastfunktion, ungelocht, festdrehbar gelagert. Eckig o.

Oval.

Lieferung einschl. Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Alu F1 o. RAL weil3

Einschl. Demontage der defekten Garnitur und

fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 241,76
17.02.8 BKS-Panik Stangengriff-Getriebe Gangflliigel, wahlweise 7172 5101 oder

7192 5101
Position

2 komplette Getriebe mit Hochhaltefeder und
integriertem Umlenkgetriebe, mit 9mm Vierkantloch, fur
den Gangfligel PZ gelocht, 72/92mm Entfernung. Ohne
Griffrohr.

Lieferung einschl. Montage

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 17.02.8 -

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Alu F1,

Einschl. Demontage der defekten Getriebe und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP.........A32,76

17.02.9 BKS-Panik Stangengriff-Getriebe Standfligel, B. 7100 5101

Positon 2 komplette Getriebe mit Hochhaltefeder und
integriertem Umlenkgetriebe, mit 9mm Vierkantloch, fur
den Standfliigel ungelocht. Ohne Griffrohr
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Alu F1,
Einschl. Demontage der defekten Getriebe und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP .........A22,23

17.02.10 BKS-Griffrohr zu Panik, Stangengriff, B. 7100 4275

Postion Griffrohr passend zu Panikstangengriff.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Alu F1,
Einschl. Demontage des defekten Griffrohres und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 188,52

17.02.11 BKS-Wechsel Driickerstift 7630

Positon In FS Ausfihrung, 9mm Vierkant, fir Stangengriffe, an

Holz-, Stahl- und Rohrrahmentiren in Kombination mit
Knopfschildern, Griffschildern und Blindschildern.
Lieferung einschl. Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Einschl. Demontage des defekten Driickerstiftes und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP..........A1,98

17.02.12 BKS-Driickerstift 7644

Position In FS Ausfilhrung, 9mm Vierkant, fiir Stangengriffe u.

Dricker an Holz-, Stahl- und Rohrrahmenttren in
Kombination mit Beschlaggarnituren.

Lieferung einschl. Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 17.02.12 -

Einschl. Demontage des defekten Driickerstiftes und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP........3088

17.02.13 BKS-Geteilte Spezial Driickerstift 7676

Positon In FS Ausfihrung, 9mm Vierkant, fur Stangengriffe u.
Dricker an Holz-, Stahl- und Rohrrahmentiren in
Kombination mit Beschlaggarnituren.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage des defekten Driickerstiftes und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP ... 24,90

17.02.14 Turtreibriegel aufliegend, erneuern

Posiion Defekten Schwenktreibriegel demontieren und erneuern. Incl. aller daftr
erforderlichen arbeiten.

1 Stck EP...........A88,98

17.02.15 Herausgefallenes Gestange der Standfligelverriegelung neu befestigen

Position e gre .. s
Turfligel aushangen, seitlich lagern
und das lose Gestange der Verriegelung wieder eindrehen
und mit Schraubensicherungslack befestigen.
Tarflugel wieder einhdngen und die BodenschlieRmulde reinigen.

1 Stck EP oo 265,01

17.02.16 Tlrtreibriegel gang und schliel3bar machen

Position Schwergéngigen Tiirtreibriegel fetten,

Schlie3blech in der Zarge nacharbeiten
und die Bodenschlie3mulde reinigen.

1 Stck EP ............ 6,49

17.02.17 Turdricker-oder Wechselgarnitur, demontieren

Position Tirdriicker-oder Wechselgarnitur, Standard, mit
Lang-/Kurzschild/Rosetten demontieren

1 Stck EP ... 20079,
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17.02.18 Turdricker-oder Wechselgarnitur, montieren

Position

Tardricker-oder Wechselgarnitur, Standard, mit
Lang-/Kurzschild/Rosetten wieder montieren.

1 Stck EP oo 2079,
17.02.19 Lose / abgerissene Turklinke neu befestigen
Positon Lose / abgerissene Turklinke mittels Einnietmuttern aus Stahl neu befestigen.
1 Stck EP oo 3871
17.02.20 Panik Stangengriff / Druckstange demontieren
Positon Panik Stangengriff / Druckstange an Rohrrahmen-/Holz oder Stahltiren
demontieren.
1 Stck EP oo 32283,
17.02.21 Panik Stangengriff / Druckstange montieren
Positon Panik Stangengriff / Druckstange an Rohrrahmen-/Holz oder Stahltiren
montieren.
1 Stck EP ... 2175,
17.02.22 Kastenschloss-Turdruckergarnitur, mit Kurzschild, demontieren
Position Kastenschloss-Turdriickergarnitur, mit Kurzschild,
demontieren
1 Stck EP ..............22,23,
17.02.23 Kastenschloss-Turdrickergarnitur, mit Kurzschild, montieren
Position Kastenschloss-Turdriickergarnitur, mit Kurzschild,
Vierkantstift 8 mm, Drucker aus Tempergul3, liefern und
montieren.
1 Stck EP oo 20285,
17.02.24 Tardrickergarnitur, Standard, Kurzschild, bis 135 mm,
Alu-kunststoff-besch., sichtbar verschraubt, montieren
Position
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Tardrickergarnitur, Standard, mit Kurzschild, sichtbar
verschraubt, Vierkantstift 8 mm, Drickerl&ange bis 135
mm lange, Aluminium kunststoff-beschichtet, liefern und
montieren.

1 Stck EP oo 107,86

17.02.25 Tardrickergarnitur, Standard, Kurzschild, bis 135 mm,
Alu-silber-elox., sichtbar verschraubt, montieren

Posiion Tardrickergarnitur, Standard, mit Kurzschild, sichtbar

verschraubt, Vierkantstift 8 mm, Drickerl&ange bis 135
mm lange, Aluminium silber-eloxiert, liefern und
montieren.

1 Stck EP oo 109,25

17.02.26 Tardrickergarnitur, Standard, Kurzschild, bis 135 mm, Kunststoff mit
Metallkern, sichtbar verschraubt, montieren

Posiion Tardrickergarnitur, Standard, mit Kurzschild, sichtbar

verschraubt, Vierkantstift 8 mm, Driickerl&ange bis 135
mm lange, Kunststoff mit Metallkern, liefern und
montieren.

1 Stck EP.......8615

17.02.27 Zulage, Turdruckergarnitur, Standard, Ausfuhrung als Langschild,
montieren

Posiion Zulage fur Turdriickergarnitur, Standard, Ausfiihrung als

Langschild, sichtbar verschraubt, liefern und
montieren.

1 Stck EP oo 20072,

17.02.28 Zulage, Turdrickergarnitur, Standard, Ausfuhrung mit Rosette,
montieren

Position Zulage fur Turdrickergarnitur, Standard, Ausfiihrung mit

Rosette, sichtbar verschraubt, liefern und montieren.

1 Stck EP oo, 8,63
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17.02.29 Tardrickergarnitur, Standard, Kurzschild, bis 135 mm,

Alu-kunststoff-besch., verdeckt verschraubt, montieren

Positon Tardrickergarnitur, Standard, mit Kurzschild, verdeckt

verschraubt, Vierkantstift 8 mm, Driickerl&ange bis 135
mm lange, Aluminium kunststoff-beschichtet, liefern und
montieren.

1 Stck EP oo 162,20

17.02.30 Tardrickergarnitur, Standard, Kurzschild, bis 135 mm,
Alu-silber-elox., verdeckt verschraubt, montieren

Positon Tardrickergarnitur, Standard, mit Kurzschild, verdeckt

verschraubt, Vierkantstift 8 mm, Driickerl&ange bis 135
mm lange, Aluminium silber-eloxiert, liefern und
montieren.

1 Stck EP oo 154,01

17.02.31 Tardrickergarnitur, Standard, Kurzschild, bis 135 mm, Kunststoff mit
Metallkern, verdeckt verschraubt, montieren

Positon Tardrickergarnitur, Standard, mit Kurzschild, verdeckt

verschraubt, Vierkantstift 8 mm, Driickerl&ange bis 135
mm lange, Kunststoff mit Metallkern, liefern und
montieren.

1 Stck EP oo 102,38

17.02.32 Zulage, Turdruckergarnitur, Standard, Ausfuhrung als Langschild,
montieren

Posiion Zulage fur Turdriickergarnitur, Standard, Ausfiihrung als

Langschild, verdeckt verschraubt, liefern und
montieren.

1 Stck EP oo 11,04

17.02.33 Zulage, Turdrickergarnitur, Standard, Ausfuhrung mit Rosette,
montieren

Position Zulage fur Turdrickergarnitur, Standard, Ausfiihrung mit

Rosette, verdeckt verschraubt, liefern und montieren.
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1 Stck EP v 1283,

17.02.34 Zulage, Turdruckergarnitur, Standard, als Badgarnitur mit Rosetten

Position

Zulage fur Turdrickergarnitur, Standard, Ausfihrung als
Badgarnitur mit AuRenanzeige und Rosetten, innen
Riegelolive, liefern und montieren.

1 Stck == 12,44,
17.02.35 Zulage, Turdruckergarnitur, Standard, als Badgarnitur mit Kurzschild
Positon Zulage fiir Turdriickergarnitur, Standard, Ausfihrung als

Badgarnitur mit AuRenanzeige und Kurzschild, innen

Riegelolive, liefern und montieren.

1 Stck == 19,75,
17.02.36 Zulage, Turdruckergarnitur, Standard, als Badgarnitur mit Langschild
Positon Zulage fiir Turdriickergarnitur, Standard, Ausfihrung als

Badgarnitur mit AuRenanzeige und Langschild, innen

Riegelolive, liefern und montieren.

1 Stck == 19,75,
17.02.37 Zulage, Turdruckergarnitur, Standard, als Wechselgarnitur mit Rosetten
Positon Zulage fiir Turdriickergarnitur, Standard, Ausfihrung als

Wechselgarnitur mit Rosetten, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 4,97,
17.02.38 Zulage, Turdruckergarnitur, Standard, als Wechselgarnitur mit

Kurzschild
Position . .. .. . .

Zulage fur Turdrickergarnitur, Standard, Ausfihrung als

Wechselgarnitur mit Kurzschild, liefern und montieren.

1 Stck == 943,
17.02.39 Zulage, Turdruckergarnitur, Standard, als Wechselgarnitur mit

Langschild
Position

Zulage fur Turdrickergarnitur, Standard, Ausfihrung als
Wechselgarnitur mit Langschild, liefern und montieren.

1 Stck EP oo, 9,43
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17.02.40 Objekt-Turdricker-/ Wechselgarnitur demontieren.

Position

Objekt-Turdricker-/ Wechselgarnitur mit
Rosetten-/Lang-/Kurzschilder demontieren.

1 Stck EP ............. 2027,

17.02.41 Objekt-Turdricker-/ Wechselgarnitur (Bad) demontieren.

Posiion Objekt-Turdriicker-/ Wechselgarnitur als Badgarnitur,
mit Rosetten-/Lang-/Kurzschilder demontieren.

1 Stck EP ............. 2027,

17.02.42 Objekt-Turdricker-/ Wechselgarnitur (Feuerschutz) demontieren.

Posiion Objekt-Tiirdriicker-/ Wechselgarnitur als
Feuerschutzausfuhrung, mit Rosetten-/Lang-/Kurzschilder
demontieren.

1 Stck EP ............. 2027,

17.02.43 Objekt-Turdrickergarnitur, | = bis 145 mm, Alu silber-eloxiert

Positon Objekt-Turdrickergarnitur, Drickerlange bis 145 mm,
festdrehbar gelagert auf Driickerrosette, mit
Schliisselrosetten, Vierkantstift 8 mm, mit
lockerungsgesicherten Schrauben verdeckt befestigen,
Aluminium silber-eloxiert, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 125,40

17.02.44 Objekt-Turdrickergarnitur, | = bis 145 mm, Alu kunststoffbeschichtet

Position Objekt-Turdruickergarnitur, Driickerlange bis 145 mm,

festdrehbar gelagert auf Driickerrosette, mit
Schliisselrosetten, Vierkantstift 8 mm, mit
lockerungsgesicherten Schrauben verdeckt befestigen,
Aluminium kunststoffbeschichtet, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 123,88
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17.02.45 Objekt-Turdrickergarnitur, | = bis 145 mm, Messing poliert

Position

Objekt-Turdriickergarnitur, Drickerlange bis 145 mm,
festdrehbar gelagert auf Driickerrosette, mit
Schliisselrosetten, Vierkantstift 8 mm, mit
lockerungsgesicherten Schrauben verdeckt befestigen,
Messing poliert gewachst, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 210,53

17.02.46 Objekt-Turdrickergarnitur, | = bis 145 mm, Stahl nichtrostend

Positon Objekt-Turdrickergarnitur, Drickerlange bis 145 mm,
festdrehbar gelagert auf Driickerrosette, mit
Schliisselrosetten, Vierkantstift 8 mm, mit
lockerungsgesicherten Schrauben verdeckt befestigen,
Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 194,44

17.02.47 Objekt-Turdrickergarnitur, | = bis 145 mm, Kunststoff mit Metallkern

Positon Objekt-Turdrickergarnitur, Drickerlange bis 145 mm,
festdrehbar gelagert auf Driickerrosette, mit
Schliisselrosetten, Vierkantstift 8 mm, mit
lockerungsgesicherten Schrauben verdeckt befestigen,
Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 112,32

17.02.48 Zulage, Ausfuhrung als Objekt-Wechselgarnitur
Positon Zulage, fiir die Ausfiihrung als Objekt-Wechselgarnitur.

1 Stck == 14,26

17.02.49 Zulage, Ausfuihrung als Objekt-Turdrickergarnitur, mit Langschild

Position Zulage, fur die Ausfiihrung als

Objekt-Tardrickergarnitur, mit Langschild.
1 Stck EP ..oooo.. . 3439,

17.02.50 Zulage, Ausfuihrung als Objekt-Turdrickergarnitur, mit Kurzschild

Position Zulage, fur die Ausfihrung als
Objekt-Turdruckergarnitur, mit Kurzschild.

1 Stck EP......30,06
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17.02.51 Zulage, Ausfuhrung als Objekt-Turdrickergarnitur, mit Feuerschutz
Position

Zulage, fur die Ausfihrung als
Objekt-Tardriickergarnitur, mit Feuerschutzausfihrung.

1 Stck EP............. 38,51
17.02.52 Zulage, Ausfuhrung als Objekt-Turdrtckergarnitur, Badgarnitur
Positon Zulage, firr die Ausfiihrung Objekt-Tiirdriickergarnitur,

als Badgarnitur mit Au3enanzeige, innen Riegelolive,

mit Kurz-/Langschild/Rosette.

1 Stck EP ..oooo... 2187
17.02.53 Schutzbeschlag fur Turdrucker-/Wechselgarnitur demontieren
Positon Schutzbeschlag fiir Tiirdriicker-/Wechselgarnitur mit

Zylinderabdeckung und Kernziehschutz demontieren

1 Stck EP ..oooo..... 5288,
17.02.54 Schutzbeschlag Klasse 2, Turdricker, Kurzschild, Stahl nichtrostend
Positon Schutzbeschlag Schutzklasse 2 (EN 1906) offene Version,

fur Tur, Tardruckergarnitur fur Profilzylinder, mit

aulRerem und innerem Kurzschild, 1 Paar Turdrucker,

Vierkantstift 8 oder 10 mm, Stahl nichtrostend, liefern

und montieren.

1 Stck == 338,42
17.02.55 Schutzbeschlag Klasse 2, Turdricker, Kurzschild, Alu elox.
Positon Schutzbeschlag Schutzklasse 2 (EN 1906) offene Version,

fur Tur, Tardruckergarnitur fur Profilzylinder, mit

aulRerem und innerem Kurzschild, 1 Paar Turdrtcker,

Vierkantstift 8 oder 10 mm, Aluminium eloxiert, liefern

und montieren.

1 Stck == 200,29,
17.02.56 Schutzbeschlag Klasse 2, Wechselgarnitur, Kurzschild, Stahl

nichtrostend
Position
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Schutzbeschlag Schutzklasse 2 (EN 1906) offene Version,
fur Tar, Wechselgarnitur fur Profilzylinder, mit

auRerem Knopfkurzschild und innerem Kurzschild mit
Tardricker, Vierkantstift 8 oder 10 mm, Stahl
nichtrostend, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 338,42

17.02.57 Schutzbeschlag Klasse 2, Wechselgarnitur, Kurzschild, Alu elox.

Positon Schutzbeschlag Schutzklasse 2 (EN 1906) offene Version,
fur Tar, Wechselgarnitur fur Profilzylinder, mit
auRerem Knopfkurzschild und innerem Kurzschild mit
Tardricker, Vierkantstift 8 oder 10 mm, Aluminium
eloxiert, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 203,15

17.02.58 Schutzbeschlag Klasse 3, Turdricker, Kurzschild, Stahl nichtrostend

Positon Schutzbeschlag Schutzklasse 3 (EN 1906), fur Tiir,
Turdrickergarnitur fur Profilzylinder, mit &ul3erem und
innerem Kurzschild, 1 Paar Turdrticker, Vierkantstift 8
oder 10 mm, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 Stck EP .........A47,09

17.02.59 Schutzbeschlag Klasse 3, Turdricker, Kurzschild, Alu elox.

Positon Schutzbeschlag Schutzklasse 3 (EN 1906), fur Tiir,
Turdrickergarnitur fur Profilzylinder, mit &ul3erem und
innerem Kurzschild, 1 Paar Turdrticker, Vierkantstift 8
oder 10 mm, Aluminium eloxiert, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 280,07

17.02.60 Schutzbeschlag Klasse 3, Wechselgarnitur, Kurzschild, Stahl
nichtrostend

Position

Schutzbeschlag Schutzklasse 3 (EN 1906), fur Tdar,
Wechselgarnitur fir Profilzylinder, mit &ul3erem
Knopfkurzschild und innerem Kurzschild mit Turdriicker,
Vierkantstift 8 oder 10 mm, Stahl nichtrostend, liefern
und montieren.

1 Stck EP .......A47,16
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17.02.61 Schutzbeschlag Klasse 3, Wechselgarnitur, Kurzschild, Alu elox.

Position

Schutzbeschlag Schutzklasse 3 (EN 1906), fur Tar,
Wechselgarnitur fir Profilzylinder, mit &ul3erem
Knopfkurzschild und innerem Kurzschild mit Turdriicker,
Vierkantstift 8 oder 10 mm, Aluminium eloxiert, liefern
und montieren.

1 Stck EP oo 280,07

17.02.62 Schutzbeschlag Klasse 4, Turdriicker, Kurzschild, Stahl nichtrostend

Positon Schutzbeschlag Schutzklasse 4 (EN 1906), fur Tiir,
Turdrickergarnitur fur Profilzylinder, mit &ul3erem und
innerem Kurzschild, 1 Paar Turdrticker, Vierkantstift 8
oder 10 mm, Stahl nichtrostend, liefern und montieren.

1 Stck EP o] 563,06

17.02.63 Schutzbeschlag Klasse 4, Turdricker, Kurzschild, Alu elox.

Positon Schutzbeschlag Schutzklasse 4 (EN 1906), fur Tiir,
Turdrickergarnitur fur Profilzylinder, mit &ul3erem und
innerem Kurzschild, 1 Paar Turdrticker, Vierkantstift 8
oder 10 mm, Aluminium eloxiert, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 381,71

17.02.64 Schutzbeschlag Klasse 4, Wechselgarnitur, Kurzschild, Stahl
nichtrostend

Position

Schutzbeschlag Schutzklasse 4 (EN 1906), fur Tar,
Wechselgarnitur fir Profilzylinder, mit &ul3erem
Knopfkurzschild und innerem Kurzschild mit Turdriicker,
Vierkantstift 8 oder 10 mm, Stahl nichtrostend, liefern
und montieren.

1 Stck EP o] 563,06

17.02.65 Schutzbeschlag Klasse 4, Wechselgarnitur, Kurzschild, Alu elox.

Positon Schutzbeschlag Schutzklasse 4 (EN 1906), fir Tur,
Wechselgarnitur fir Profilzylinder, mit &ul3erem
Knopfkurzschild und innerem Kurzschild mit Turdriicker,
Vierkantstift 8 oder 10 mm, Aluminium eloxiert, liefern
und montieren.

1 Stck EP oo 381,71
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17.02.66 Zulage, Ausfuhrung als Turdricker-/Wechselgarnitur, Schutzklasse 2, 3,

und 4, jedoch mit Langschild

Position Ausfiihrung als Turdriicker-/Wechselgarnitur,

Schutzklasse 2, 3, und 4, jedoch mit
Langschildausfuhrung, als Zulage.

1 Stck EP ........870.75,

17.02.67 Zulage, Ausfuhrung als Turdricker-/Wechselgarnitur, Schutzklasse 2, 3,
und 4, jedoch mit Kernziehschutz

Position Ausfiihrung als Turdriicker-/Wechselgarnitur,

Schutzklasse 2, 3, und 4, jedoch mit Kernziehschutz,
als Zulage.

1 Stck EP..............36,56

17.02.68 Zulage, Ausfuhrung als Turdricker-/Wechselgarnitur, Schutzklasse 2, 3,
und 4, jedoch mit 9 mm, Feuerschutzschutz

Position Ausfiihrung als Turdriicker-/Wechselgarnitur,

Schutzklasse 2, 3, und 4, jedoch mit 9 mm
Vierkantstift, in Feuerschutzausfiihrung, als Zulage.

1 Stck EP oo 131,63

17.02.69 Turgriff, ein-/beidseitig, bis zu 3 Befestigungspunkten, demontieren

Posiion Turgriff, ein-/beidseitig, mit bis zu 3
Befestigungspunkten, demontieren.

1 Stck EP..........26,67

17.02.70 Turgriff, einseitig, 90 Grad Griff, bis d = 30 mm, Alu silber eloxiert

Positon Turgriff, einseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus
Rundprofil, Durchmesser bis 30 mm, Achsabstand bis 350
mm, mit Befestigungsset, Alu silber eloxiert, liefern
und montieren.

1 Stck EP oo 218,79
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17.02.71

Position

17.02.72

Position

17.02.73

Position

17.02.74

Position

17.02.75

Position

Targriff, einseitig, 90 Grad Griff, bis d = 32 mm, Stahl nichtrostend

Turgriff, einseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus
Rundprofil, Durchmesser bis 32 mm, Achsabstand bis 350
mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern

und montieren.

1 Stck EP oo 180,18

Turgriff, einseitig, 90 Grad Griff, Uber d = 40 mm, Stahl
nichtrostend

Targriff, einseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus
Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand

bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend,
liefern und montieren.

1 Stck EP oo 185,89

Targriff, einseitig, 90 Grad Griff, bis d = 30 mm, Kunststoff mit
Metallkern

Targriff, einseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus
Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 300
mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern,
liefern und montieren.

1 Stck EP oo 212,65

Turgriff, einseitig, 90 Grad Griff, d = 33 mm, Kunststoff
mit Metallkern

Targriff, einseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus
Rundprofil, Durchmesser 33 mm, Achsabstand

bis 300 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit
Metallkern, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 248,04

Turgriff, einseitig, Griff Halbkreisform, bis d = 30 mm, Alu silber
eloxiert, abgekropfte Enden
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Targriff, einseitig, mit Griff Halbkreisform,

abgekropften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser bis 30
mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Alu
silber eloxiert, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 232,54

17.02.76 Turgriff, einseitig, Griff Halbkreisform, bis d = 32 mm, Stahl
nichtrostend, abgekrépfte Enden

Position Turgriff, einseitig, mit Griff Halbkreisform,

abgekropften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser bis 32
mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl
nichtrostend, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 231,52

17.02.77 Targriff, einseitig, Griff Halbkreisform, d = 40 mm, Stahl
nichtrostend, abgekrépfte Enden

Position Turgriff, einseitig, mit Griff Halbkreisform,

abgekropften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 40
mm, Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl
nichtrostend, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 259,96

17.02.78 Turgriff, einseitig, Griff Halbkreisform, d = 33 mm, Kunststoff
mit Metallkern, abgekropfte Enden

Position Turgriff, einseitig, mit Griff Halbkreisform,

abgekropften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 33 mm,
Achsabstand bis 300 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff
mit Metallkern, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 305,66

17.02.79 Targriff, einseitig, Griff Halbkreisform, d = 40 mm,
Kunststoff mit Metallkern, abgekropfte Enden

Position
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Targriff, einseitig, mit Griff Halbkreisform,

abgekropften Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm,
Achsabstand bis 400 mm, mit Befestigungsset,

Kunststoff mit Metallkern, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 359,34

17.02.80 Turgriff, einseitig, Griff Gerade, d =30 mm, Alu silber eloxiert

Posiion Targriff, einseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil,
Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit
Befestigungsset, Alu silber eloxiert, liefern und

montieren.
1 Stck =T 199,49
17.02.81 Turgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 30 mm, Alu silber eloxiert,

abgekropfte Enden

Position

Turgriff, einseitig, mit Griff Gerade, abgekropften

Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm,
Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Alu silber
eloxiert, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 222,66

17.02.82 Turgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 32 mm, Stahl nichtrostend

Positon Turgriff, einseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil,
Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit
Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und
montieren.

1 Stck EP oo 194,66

17.02.83 Targriff, einseitig, Griff Gerade, d = 40 mm, Stahl
nichtrostend

Position Turgriff, einseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil,

Durchmesser 40 mm, Achsabstand bis 350 mm,
mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und
montieren.

1 Stck EP oo 232,32
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17.02.84

Targriff, einseitig, Griff Gerade, d = 32 mm, Stahl nichtrostend,
abgekropfte Enden

Position

Turgriff, einseitig, mit Griff Gerade, abgekropften
Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 32 mm,
Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl
nichtrostend, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 192,76

17.02.85 Targriff, einseitig, Griff Gerade, d = 40 mm, Stahl
nichtrostend, abgekrépfte Enden

Position

Turgriff, einseitig, mit Griff Gerade, abgekropften
Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm,
Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl
nichtrostend, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 263,25
17.02.86 Turgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 30 mm, Kunststoff mit
Metallkern

Position Turgriff, einseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil,

Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 250 mm, mit
Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und

montieren.

1 Stck == 182,59
17.02.87 Turgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 33 mm, Kunststoff mit

Metallkern

Position Turgriff, einseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil,

Durchmesser 33 mm, Achsabstand bis 300 mm,
mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern
und montieren.

1 Stck EP oo 191,45

17.02.88 Turgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 33 mm, Kunststoff mit
Metallkern, abgekrépfte Enden

Position
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Turgriff, einseitig, mit Griff Gerade, abgekropften

Enden, aus Rundprofil, Durchmesser bis 33 mm,
Achsabstand bis 300 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff
mit Metallkern, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 238,10

17.02.89 Turgriff, einseitig, Griff Gerade, d = 40 mm, Kunststoff mit
Metallkern, abgekrépfte Enden

Position

Turgriff, einseitig, mit Griff Gerade, abgekropften

Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm,
Achsabstand bis 360 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff
mit Metallkern, liefern und montieren.

1 Stck =T 305,66,
17.02.90 Targriff, beidseitig, 90 Grad Griff, d = 30 mm, Alu silber
eloxiert

Position

Turgriff, beidseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus
Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 350
mm, mit Befestigungsset, Alu silber eloxiert, liefern
und montieren.

1 Stck EP oo 305,66

17.02.91 Turgriff, beidseitig, 90 Grad Griff, d = 32 mm, Stahl nichtrostend

Positon Turgriff, beidseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus
Rundprofil, Durchmesser 32 mm, Achsabstand bis 350
mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern
und montieren.

1 Stck EP oo 228,44

17.02.92 Turgriff, beidseitig, 90 Grad Griff, d = 40 mm, Stahl
nichtrostend

Position

Targriff, beidseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus
Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand

bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend,
liefern und montieren.

1 Stck EP oo 251,55
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17.02.93 Targriff, beidseitig, 90 Grad Griff, d = 30 mm, Kunststoff mit

Metallkern
Position .. . . . . .

Targriff, beidseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus

Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 300

mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern,

liefern und montieren.

1 Stck == 306,47,
17.02.94 Turgriff, beidseitig, 90 Grad Griff, d = 33 mm, Kunststoff

mit Metallkern
Position . . ) . . .

Targriff, beidseitig, mit Gebogenem 90 Grad Griff, aus

Rundprofil, Durchmesser 33 mm, Achsabstand

bis 360 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit

Metallkern, liefern und montieren.

1 Stck == 377,25,
17.02.95 Turgriff, beidseitig, Griff Halbkreisform, d =30 mm, Alu silber

eloxiert
Position Targriff, beidseitig, mit Griff Halbkreisform, aus

Rundprofil, Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 350

mm, mit Befestigungsset, Alu silber eloxiert, liefern

und montieren.

1 Stck == 319,19,
17.02.96 Turgriff, beidseitig, Griff Halbkreisform, d = 32 mm, Stahl

nichtrostend
Position Targriff, beidseitig, mit Griff Halbkreisform, aus

Rundprofil, Durchmesser 32 mm, Achsabstand bis 350

mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern

und montieren.

1 Stck == 228,44
17.02.97 Turgriff, beidseitig, Griff Halbkreisform, d = 40 mm, Stahl

nichtrostend
Position
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Targriff, beidseitig, mit Griff Halbkreisform, aus
Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand

bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend,
liefern und montieren.

1 Stck EP oo 375,14

17.02.98 Turgriff, beidseitig, Griff Halbkreisform, d = 33 mm, Kunststoff
mit Metallkern

Positon Targriff, beidseitig, mit Griff Halbkreisform, aus

Rundprofil, Durchmesser 33mm, Achsabstand bis 300
mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern,
liefern und montieren.

1 Stck EP..........A92,28

17.02.99 Turgriff, beidseitig, Griff Halbkreisform, d =40 mm,
Kunststoff mit Metallkern

Positon Targriff, beidseitig, mit Griff Halbkreisform, aus

Rundprofil, Durchmesser 40 mm, Achsabstand
bis 400 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff mit
Metallkern, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 601,97

17.02.100 Turgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 30 mm, Alu silber eloxiert

Positon Turgriff, beidseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil,
Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit
Befestigungsset, Alu silber eloxiert, liefern und
montieren.

1 Stck EP oo 307,57

17.02.101 Turgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 30 mm, Alu silber
eloxiert, abgekropfte Enden

Position

Targriff, beidseitig, mit Griff Gerade, abgekropften
Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm,
Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Alu silber
eloxiert, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 323,07,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.10.2026 - Seite 278 von 378



Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

17 Titel Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen

17.02 Untertitel Beschlage Tiren

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
17.02.102 Turgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 32 mm, Stahl nichtrostend

Position

Targriff, beidseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil,
Durchmesser 32 mm, Achsabstand bis 350 mm, mit
Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und
montieren.

1 Stck EP oo 268,52

17.02.103 Turgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 40 mm, Stahl
nichtrostend

Position

Targriff, beidseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil,
Durchmesser 40 mm, Achsabstand bis 350 mm,
mit Befestigungsset, Stahl nichtrostend, liefern und

montieren.
1 Stck == 342,38,
17.02.104 Turgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 30 mm, Stahl nichtrostend,

abgekropfte Enden

Position

Targriff, beidseitig, mit Griff Gerade, abgekropften
Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 30 mm,
Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl
nichtrostend, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 263,25

17.02.105 Turgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 40 mm, Stahl
nichtrostend, abgekropfte Enden

Position

Targriff, beidseitig, mit Griff Gerade, abgekropften
Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm,
Achsabstand bis 350 mm, mit Befestigungsset, Stahl
nichtrostend, liefern und montieren.

1 Stck EP .........A04,09
17.02.106 Targriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 30 mm, Kunststoff mit
Metallkern

Position
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Targriff, beidseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil,
Durchmesser 30 mm, Achsabstand bis 250 mm, mit
Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern und
montieren.

1 Stck EP oo 244,53

17.02.107 Turgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 33 mm, Kunststoff
mit Metallkern

Position

Targriff, beidseitig, mit Griff Gerade, aus Rundprofil,
Durchmesser 33 mm, Achsabstand bis 300 mm,

mit Befestigungsset, Kunststoff mit Metallkern, liefern
und montieren.

1 Stck EP oo 262,23

17.02.108 Targriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 33 mm, Kunststoff mit
Metallkern, abgekrépfte Enden

Position

Targriff, beidseitig, mit Griff Gerade, abgekropften

Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 33 mm,
Achsabstand bis 300 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff
mit Metallkern, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 333,02

17.02.109 Turgriff, beidseitig, Griff Gerade, d = 40 mm, Kunststoff
mit Metallkern, abgekropfte Enden

Position

Targriff, beidseitig, mit Griff Gerade, abgekropften

Enden, aus Rundprofil, Durchmesser 40 mm,
Achsabstand bis 360 mm, mit Befestigungsset, Kunststoff
mit Metallkern, liefern und montieren.

1 Stck EP...........A56,89
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17.03 Untertitel Beschldge Fenster

17.03.1 Fenstergriff Standard fir Dreh- o. Drehkippflligel erneuern

Posiion Fenstergriff mit 7mm Vierkant fur
Dreh- o. Drehkippfliigel ausbauen,
entsorgen und erneuern.

1 Stck EP ............25,16

17.03.2 Fenstergriff Systembezogen erneuern

Posiion Fenstergriff mit Systembezogener Aufnahme fur
Dreh- o. Drehkippfliigel ausbauen,
entsorgen und erneuern.

1 Stck EP oo 112,21

17.03.3 Fensterfligel neu verkldtzen

Position Hangenden Fensterfliigel anhand der

Glas/ Panelfullung neu verklotzen.
1 Stck EP oo 111,84

17.03.4 Alu-Fenster Dreh-Kipp-Ecklager erneuern

Positon Fensterfligel aushangen, seitlich lagern, Fenstergriff
inkl. Getriebe ausbauen. Riegelstange inkl.
Eckumlenkung ausbauen. Riegelstange zum Ecklager
inkl. Ecklager ausbauen. Ecklager erneuern inkl.
Ruckbau aller ausgebauten Teile.

1 Stck EP oo 268,63

17.03.5 Alu-Fenster Eckumlenkung fur Dreh-Kippfligel erneuern

Posiion Fenstergriff inkl. Getriebe ausbauen. Riegelstange
inkl. Eckumlenkung ausbauen. Eckumlenkung
erneuern inkl. Riickbau aller ausgebauten Teile.

1 Stck EP oo 158,47

17.03.6 Alu-Fenster Fehlbedienungssperre fiir Drehkippfligel erneuern

Positon Fenstergriff inkl. Getriebe ausbauen. Riegelstange
inkl. Eckumlenkung mit Fehlbedienungssperre
ausbauen. Eckumlenkung mit Fehlbedienungssperre
erneuern inkl. Riickbau aller ausgebauten Teile.

1 Stck EP........2601
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Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
17.03.7 Alu-Fenster Drehkippschere erneuern
Positon Fenstefliigel aushéngen, seitlich lagern. Fenstergriff

inkl. Getriebe ausbauen. Riegelstange inkl.

Eckumlenkung ausbauen. Riegelstange zur Schere

inkl. DK-Schere ausbauen. DK-Schere erneuern

inkl. Ruckbau aller ausbauten Teile.

1 Stck =T 115,62
17.03.8 Verdeckte eingebaute Schere, fur Kippfligel erneuern
Positon Verdeckte eingebaute Schere, fiir Kippfliigel am Fenster

erneuern

1 Stck =T 183,43
17.03.9 Alu-Fensterfligel ausbauen und zerlegen und reparieren
Positon Fensterfligel ausbauen und zerlegen, 1 gebrochenen

Eckverbinder neu befestigen, fur Fligel bis

1,26 x 1,385 m grof3, einschlie3lich Ausbau der Scheibe.

1 Stck EP oo 241,74
17.03.10 Zulage, Je 1 weiterer Eckverbinder
Positon Zulage, Je 1 weiterer Eckverbinder

1 Stck EP ...........22,08
17.03.11 Alu-Fensterfligel ausbauen, Fitschen mit U-Scheiben unterlegen
Positon Fensterfliigel ausbauen, Fitschen mit U-Scheiben

unterlegen, Klemmlaschen nacharbeiten und Flugel wieder

einbauen.

1 Stck EP .ocooooe. 1382
17.03.12 Geschlossene Fensterfligel 6ffnen, entriegeln

Position

Geschlossene Fensterfligel 6ffnen, entriegeln z.B. bei
Defekt an der Verriegelung

1 Stck EP .............[9,06
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17.03.13 Alu-Fenster / Balkontiir nachstellen

Positon Alu-Fenster / Balkontlr nachstellen,

Getriebe mit Handhebel und Gesténge richten
und einstellen.

Eck-und Scherenlager einstellen und schmieren.
Fenstergang- und schlieRbar machen.

1 Stck EP...........81,34

17.03.14 Beschéadigte LM-Anschlag bzw. Glasleisten demontieren

Position Beschadigte LM-Anschlag bzw. Glasleisten demontieren,
neue Leisten den vorhandenen entsprechend, liefern und
montieren, einschlie3lich Versiegelung bzw.
Gummidichtung.

1 Stck EP .............29,54

17.03.15 Kammergetriebe erneuern

Positi . . .
oston Kammergetriebe erneuern einschl. Lieferung und Montage.

Fensterbeschlagteile ausbauen und seitlich lagern. Defektes
Kammergetriebe ausbauen und erneuern inkl. Riickbau
aller ausgebauten Teile.

1 Stk EP oo 218,63

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.10.2026 - Seite 283 von 378



Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

17 Titel Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen

17.04 Untertitel Beschlage Flachformoberlichtéffner
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17.04 _Untertitel Beschlédge Flachformoberlichtéffner

17.04.1 Oberlichtbeschlag reparieren, Scheren befestigen,

Posiion Oberlichtbeschlag reparieren, Scheren befestigen,
Verschlusshebel nachstellen und lose Schrauben nachziehen.

1 Stck EP.......8706

17.04.2 GEZE-Fester Handhebel zu OL 90

Position GEZE-Fester Handhebel oder gleichwertig, in den Farben
silber, weiss oder braun, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 137,27,

17.04.3 GEZE abnehmbare Handkurbel zu OL 90

Position

GEZE abnehmbare Handkurbel oder gleichwertig,
in den Farben silber, weiss oder braun,
liefern und montieren.

1 Stck EP oo 193,70,

17.04.4 GEZE Feste Handkurbel zu OL 90

Position

GEZE-Feste Handkurbel oder gleichwertig, in den Farben
silber, weiss oder braun, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 184,78

17.04.5 GEZE-Oberlichtschere OL 90 N

Position GEZE-Oberlichtschere OL 90 N oder gleichwertig, in den
Farben silber, weiss oder braun, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 155,51

17.04.6 GEZE-Standard Fliigelbock zu OL 90

Position GEZE-Standard Flugelbock oder gleichwertig, in den
Farben silber, weiss oder braun, liefern und montieren.

1 Stck == 109,96
17.04.7 GEZE-Eckumlenkung zu OL 90
Positon GEZE-Eckumlenkung oder gleichwertig, liefern und

montieren.

1 Stck == 153,84,
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Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
17.04.8 GEZE-Eckwinkelgetriebe Fz 90 zu OL 90

Position

GEZE-Eckwinkelgetriebe Fz 90 oder gleichwertig, liefern
und montieren.

1 Stck EP oo 234,18

17.04.9 GEZE-Vertikalgetriebe Fz 91 zu OL 90

Position GEZE-Vertikalgetriebe Fz 91 oder gleichwertig, liefern
und montieren.

1 Stck EP oo 216,82
17.04.10 GEZE-Getriebe Fz 92 zu OL 90
Positon GEZE-Getriebe Fz 92 oder gleichwertig, liefern und

montieren.

1 Stck (T=T 285,73
17.04.11 GEZE-Gestange, d = 8 mm, lange 2000 mm

Position

GEZE-Gestange, d = 8 mm, lange 2000 mm oder
gleichwertig, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 110,97

17.04.12 GEZE-Gestéange, d = 8 mm, lange von 2001 bis 3000 mm

Position GEZE-Gestange, d = 8 mm, lange von 2001 bis 3000 mm
oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 116,71

17.04.13 GEZE-Gesténge, d = 8 mm, lange von 3001 bis 6000 mm
Positon GEZE-Gestange, d = 8 mm, lange von 3001 bis 6000 mm
oder gleichwertig, liefern und montieren.
1 Stck == 125,23,

17.04.14 GEZE-LM-Abdeckung zu OL 90, lange bis 2000 mm

Position GEZE-LM-Abdeckung, lange bis 2000 mm
oder gleichwertig,
liefern und montieren.

1 Stck EP oo 128,22
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17.04.15 GEZE-LM-Abdeckung zu OL 90, lange von 2001 bis 3000 mm

Position

GEZE-LM-Abdeckung, lange von 2001 bis 3000 mm
oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 141,75

17.04.16 GEZE-LM-Abdeckung zu OL 90, lange von 3001 bis 6000 mm

Posiion GEZE-LM-Abdeckung, ldnge von 3001 bis 6000 mm
oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 161,01

17.04.17 GEZE-Stangenfihrung zu d=8mm

Position GEZE-Stangenfiihrung oder gleichwertig, liefern und
montieren.

1 Stck EP ... 26,58

17.04.18 GEZE-Stangenfihrung mit Dubelplatte zu d=8mm

Posiion GEZE-Stangenfihrung mit Dubelplatte oder gleichwertig,
liefern und montieren.

1 Stck EP oo 13077

17.04.19 GEZE-Stangenkupplung fir d =8 mm

Posiion GEZE-Stangenkupplung fur d = 8 mm oder gleichwertig,
liefern und montieren.

1 Stck EP ... 4835,
17.04.20 GEZE-Eckwinkelabdeckung zu OL 90
Positon GEZE-Eckwinkelabdeckung oder gleichwertig, liefern und

montieren.

1 Stck EP ... 543
17.04.21 GEZE-Dibelplatte fur Handhebel zu OL 90

Position

GEZE-Dubelplatte fir Handhebel oder gleichwertig,
liefern und montieren.

1 Stck EP oo 105,36

17.04.22 GEZE-Gleitender Fligelbock zu OL 90

Positon GEZE-Gleitender Flugelbock oder gleichwertig, liefern
und montieren.

1 Stck EP oo 116,89
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17.04.23 GEZE-Fester Handhebel zu OL 100

Position

GEZE-Fester Handhebel oder gleichwertig, in den Farben
silber, weiss oder braun, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 171,27

17.04.24 GEZE abnehmbare Handkurbel zu OL 100

Positon GEZE abnehmbare Handkurbel oder gleichwertig,
in den Farben silber, weiss oder braun,
liefern und montieren.

1 Stck EP oo 193,70,

17.04.25 GEZE-Feste Kurbelstange zu OL 100

Position GEZE-Feste Handkurbel oder gleichwertig, in den Farben
silber, weiss oder braun, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 184,78

17.04.26 GEZE-Oberlichtschere OL 100 N

Position GEZE-Oberlichtschere OL 90 N oder gleichwertig, in den
Farben silber, weiss oder braun, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 250,61

17.04.27 GEZE-Eckumlenkung zu OL 100

Position GEZE-Eckumlenkung oder gleichwertig, liefern und
montieren.

1 Stck EP oo 151,00

17.04.28 GEZE-Eckwinkelgetriebe Fz 100 zu OL 100

Posiion GEZE-Eckwinkelgetriebe Fz 100 oder gleichwertig,
liefern und montieren.

1 Stck EP oo 253,11

17.04.29 GEZE-Vertikalgetriebe Fz 101 zu OL 100

Positon GEZE-Vertikalgetriebe Fz 101 oder gleichwertig, liefern
und montieren.

1 Stck EP oo 233,09
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17.04.30 GEZE-Gestéange, d = 12 mm, lange bis 2000 mm

Position

GEZE-Gestange, d = 12 mm, lange 2000 mm oder
gleichwertig, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 128,48

17.04.31 GEZE-Gestéange, d = 12 mm, lange von 2001 bis 3000 mm

Positon GEZE-Gestange, d = 12 mm, lange von 2001 bis 3000 mm oder gleichwertig,
liefern und montieren.

1 Stck EP oo 135,87,

17.04.32 GEZE-Gestéange, d = 12 mm, lange von 3001 bis 6000 mm

Posiion GEZE-Gestange, d = 12 mm, lange
von 3001 bis 6000 mm oder gleichwertig,
liefern und montieren.

1 Stck EP oo 164,89

17.04.33 GEZE-LM-Abdeckung zu OL 100, lange bis 2000 mm

Positon GEZE-LM-Abdeckung,
lange bis 2000 mm oder gleichwertig,
liefern und montieren.

1 Stck EP oo 168,53

17.04.34 GEZE-LM-Abdeckung zu OL 100, lange von 2001 bis 3000 mm

Posiion GEZE-LM-Abdeckung, ldnge von 2001 bis 3000 mm
oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 198,06

17.04.35 GEZE-LM-Abdeckung zu OL 100, lange von 3001 bis 6000 mm

Posiion GEZE-LM-Abdeckung, ldnge von 3001 bis 6000 mm
oder gleichwertig, liefern und montieren.

1 Stck == 279,63,
17.04.36 GEZE-Stangenfiihrung zu d=12 mm
Positon GEZE-Stangenfuhrung oder gleichwertig, liefern und

montieren.

1 Stck EP oo 20:92,
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17.04.37 GEZE-Stangenfiuhrung mit Dibelplatte zu d=12 mm

Position

GEZE-Stangenfihrung mit Dubelplatte oder gleichwertig,
liefern und montieren.

1 Stck EP oo L1156,

17.04.38 GEZE-Stangenkupplung fur d =12 mm

Position

GEZE-Stangenkupplung fir d = 12 mm oder gleichwertig,
liefern und montieren.

1 Stck EP ..........22:80

17.04.39 GEZE-Eckwinkelabdeckung zu OL 100

Position GEZE-Eckwinkelabdeckung oder gleichwertig, liefern und
montieren.

1 Stck EP........2410

17.04.40 GEZE-FPS GroRe 1

Position GEZE-FPS GroéRe 1 oder gleichwertig, liefern und
montieren.

1 Stck EP oo 113,96

17.04.41 GEZE-FPS GroRe 2

Position GEZE-FPS GréRe 2 oder gleichwertig, liefern und
montieren.

1 Stck EP oo 114,72

17.04.42 GEZE-FPS GroRRe 3

Position GEZE-FPS GroRe 3 oder gleichwertig, liefern und
montieren.

1 Stck EP oo 116,64

17.04.43 GEZE Elektroantreib E 212 R1 mit 1 Relais erneuern

Positon Elektroantrieb E212 R1 fiir 230 V AC 50Hz
fur Gruppensteuerung Uber 1 Umschalter,
mit eingebauten Endschaltern,
mit Steckschraubklemme,
ohne Anschlusskabel mit
Anschlussstange d=8mm fiir aufliegende Offner.
Nur fur trockene Raume geeignet. Inkl. Demontage,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 28.10.2026 - Seite 289 von 378



Einheitspreisabkommen fir den Konzernverbund Stadt Duisburg

Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

17 Titel Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen

17.04 Untertitel Beschlage Flachformoberlichtoffner

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 17.04.43 -

Entsorgung und
anschlielBender Lieferung mit Montage und Einstellung.

1 Stck EP oo 875,98

17.04.44 GEZE Elektroantreib E 212 R mit 2 Relais erneuern

postton Elektroantrieb E212 R fir 230 V AC 50Hz
fur Gruppensteuerung Uber beliebige Anzahl Liftertaster,
mit eingebauten Endschaltern, mit Steckschraubklemme,
ohne Anschlusskabel mit Anschlussstange d=8mm
fur aufliegende Offner.
Nur fur trockene Raume geeignet. Inkl. Demontage,
Entsorgung und anschlie3ender
Lieferung mit Montage und Einstellung.

1 Stck EP oo 954,62

17.04.45 GEZE Kettenantrieb E 740 erneuern

Positon Defekten Kettenantrieb E 740 demontieren,
entsorgen und anschlieend einen neuen liefern,
einbauen und einstellen.

1 Stck EP wovve. 711,90

17.04.46 GEZE Kettenantrieb E 840 erneuern

Position Defekten Kettenantrieb E 840 wahlweise
mit 200mm o. 380mm Hub demontieren,
entsorgen und anschlieend einen neuen liefern,
einbauen und einstellen.

1 Stck EP oo 851,57,

17.04.47 GEZE Flugelkonsole E740

P t - . H
osttion Geze Flugelkonsole fur wahlweise

einwarts- 0. auswartséffnende Fenster
liefern und montieren.

1 Stck EP oo 229,46

17.04.48 GEZE Fligelkonsole E840

Positi . . .
ostion Geze Fliigelkonsole fiir wahlweise
einwarts- 0. auswartséffnende Fenster
liefern und montieren.

1 Stck EP oo 224,95
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17.05 Untertitel ObentiirschlieRer und BodentilirschlieRer

17.05.1 OTS neu befestigen

Position Abgerissenen Obentirschliel3er mittes Einnietmuttern neu befestigen,
einschl. nach-/einstellen des Obentirschliel3ers.

1 Stk EP oo 2288,
17.05.2 ObentirschlieRer einstellen
Postion ObentiirschlieRer neu einstellen.

1 Stk EP ..oo... 3382,
17.05.3 DORMA TS 93 B (G), Contur Design, Groé3e EN 2-5
Position Gleitschienen - TirschlieBer nach EN 1154, mit

CE-Kennzeichnung, im Softline-Design, mit stark

abfallendem Offnungsmoment. SchlieRgeschwindigkeit,

Endschlag, hydraulisch kontrollierte Offnungsdampfung

und Schliel3verzdgerung uber Ventil einstellbar.

Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem.

DIN-L und DIN-R verwendbar.

Lieferung einschl. Montage,

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3

Einschl. Demontage des defekten SchlieRers

und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 333,54
17.05.4 DORMA TS 93 B (G), Contur Design, Gré3e EN 5-7
Position

Gleitschienen - TirschlieBer nach EN 1154, mit
CE-Kennzeichnung, im Softline-Design, mit stark
abfallendem Offnungsmoment. SchlieRgeschwindigkeit,
Endschlag, hydraulisch kontrollierte Offnungsdampfung
und Schliel3verzdgerung uber Ventil einstellbar.
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem.
DIN-L und DIN-R verwendbar.

Lieferung einschl. Montage,

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3

Einschl. Demontage des defekten SchlieRers

und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 372,78
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17.05.5 DORMA TS 92 N, GrofRe EN 2-4

Position

Gleitschienen-Turschlieer nach EN 1154, mit
CE-Kennzeichnung, im Contur-Design, mit Gleitschiene
hohenverstellbar, mit stark abfallendem Offnungsmoment.
Zwei SchlieBbereiche (180 °-15°/15°-0°), unabhéangig
voneinander uber Ventile komfortabel von vorn stufenlos
einstellbar. Montagekonsole mit universellem
Lochgruppensystem.

GroRe EN 2-4 verstellbar, DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage,

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3

Einschl. Demontage des defekten SchlieRers

und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 308,56

17.05.6 DORMA TS 83, GroRRe EN 2-6

Positon Scherengestange-TurschlieBer nach EN 1154, mit
CE-Kennzeichnung, mit integrierter selbstregulierender
Offnungsdampfung. SchlieBgeschwindigkeit und Endschlag
stufenlos einstellbar.

DIN-L und DIN-R verwendbar.

Lieferung einschl. Montage,

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3
Einschl. Demontage des defekten SchlieRers
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 275,33

17.05.7 DORMA TS 83, Grof3e EN 7

Positon Scherengestange-TurschlieBer nach EN 1154, mit
CE-Kennzeichnung, mit integrierter selbstregulierender
Offnungsdampfung. SchlieBgeschwindigkeit und Endschlag
stufenlos einstellbar.

DIN-L und DIN-R verwendbar.

Lieferung einschl. Montage,

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3
Einschl. Demontage des defekten SchlieRers
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 319,54
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

17 Titel Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen

17.05 Untertitel ObentirschlieRer und Bodentirschliel3er

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
17.05.8 DORMA TS 83 AC, GroRRe EN 2-6

Position

Scherengesténge-Turschliel3er nach EN 1154, mit
CE-Kennzeichnung, korrosionsgeschutzt, mitintegrierter
selbstregulierender Offnungsdampfung.
SchlieRgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos
einstellbar.

DIN-L und DIN-R verwendbar.

Lieferung einschl. Montage,

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Silberfarbig

Einschl. Demontage des defekten SchlieRers

und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 392,40

17.05.9 DORMA TS 83 SV, GroRRe EN 2-6

Positon Scherengestange-TiirschlieRer nach EN 1154, mit
CE-Kennzeichnung, mit integrierter selbstregulierender
Offnungsdampfung, SchlieRverzégerung.
SchlieBgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos
einstellbar.

DIN-L und DIN-R verwendbar.

Lieferung einschl. Montage,

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3
Einschl. Demontage des defekten SchlieRers
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 373,04

17.05.10 DORMA Drehlager

Positon fur die Montage auf Band- u. Bandgegenseite

Lieferung einschl. Montage,

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3
Einschl. Demontage des defekten Drehlagers
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 137,34,

17.05.11 DORMA Gleitschiene G-N zu TS 93

Positon Standardgleitschiene, Softline 0. Contur Design
DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Weil3

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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17 Titel Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen

17.05 Untertitel ObentirschlieRer und Bodentirschliel3er

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 17.05.11 -

Einschl. Demontage der defekten Gleitschiene
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 220,01

17.05.12 DORMA Gleitschiene G-SR-G/O

Positon Gleitschiene fiir den Gangfliigel ohne
Anschlussmoglichkeit fiir Feststellung.
Im Softline o. Contur Design.
DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3
Einschl. Demontage der defekten Gleitschiene
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 624,90

17.05.13 DORMA Gleitschiene G-SR-S (/BG)

Positon Gleitschiene fiir den Standfliigel.
Im Softline 0. Contur Design.
DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3
Einschl. Demontage der defekten Gleitschiene
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck (== T, 624,90

17.05.14 DORMA Gleitschiene G-SR-G (/BG)

Positon Gleitschiene fiir den Gangfliigel mit
Anschlussmoglichkeit fiir Feststellung.
Im Softline o. Contur Design.
DIN-L und DIN-R verwendbar.
Lieferung einschl. Montag,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3
Einschl. Demontage der defekten Gleitschiene
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo, 754,39
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
17 Titel Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
17.05 Untertitel ObentlrschlieRer und BodentirschlieRer
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
17.05.15 DORMA Gestéange fur die Schlieer TS 83 (SV) und TS 73 V
Position .
Normalgestéange.

Lieferung einschl. Montage,

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3
Einschl. Demontage des defekten Gesténges
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 205,36

17.05.16 DORMA Gestange AC fur die SchlieRer TS 83 ACund TS 73 V/IAC

Position . . .
Normalgestange korrosionsgeschuitzt.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3
Einschl. Demontage des defekten Gesténges
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 253,88

17.05.17 DORMA Rastfeststellarm fiur die SchlieRer TS 83 (SV) und TS 73 V

Positon Rastfeststellarm.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3
Einschl. Demontage des defekten Gesténges
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 249,57

17.05.18 DORMA Montagplatte zu TS 93 B (G)

Positon fiir die Montage von ObentiirschlieRern an Feuer- und
Rauchschutztlren,
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3
Einschl. Demontage der defekten Montageplatte
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 181,49

17.05.19 DORMA Montagplatte zu TS 83 (AC,SC)

Positon fiir die Montage von ObentiirschlieRern an Feuer- und
Rauchschutztlren,
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 17.05.19 -

Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3
Einschl. Demontage der defekten Montageplatte
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 181,49

17.05.20 DORMA Offnungsbegrenzung zu Gleitschiene G-N

Positon zum nachtraglichen Einschub in die Gleitschiene.
Einstellbar zwischen 80° und max. 120°.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Offnungsbegrenzung
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 20095,

17.05.21 DORMA Rastfeststelleinheit RF, zu Gleitschiene G-N und G 20

Positon ermoglicht ein exaktes Feststellen von Turen ohne
Riickfederung bis zu einem Offnungswinkel von ca. 150°.
Die Rastfeststellung lasst sich einfach ein- und
ausschalten und die Ausrtickkraft kann der jeweiligen
Tarsituation angepasst werden.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Rastfeststelleinheit
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP ... 2925,

17.05.22 DORMA Abdeckung zu TS 93, TS 83, TS 73

Position Lieferung einschl. Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3
Einschl. Demontage der defekten Abdeckung
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP........8090

17.05.23 DORMA Verkleidungsset zu Gleitschiene G-SR-V (VK/VL) und G-SR-V/BG

Position

Mit SchlieRerhebeln und Verbindungsrohr.
Lieferung einschl. Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 17.05.23 -

Einschl. Demontage des defekten Verkleidungsset
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 307,38,

17.05.24 DORMA Gleitbock zu Gleitschiene

Positon Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Schwarz
Einschl. Demontage des defekten Gleitbockes
und fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP .............25:51

17.05.25 Zulage fur Sonderfarben DORMA-Produkte

Posttion RAL Sonderfarben, Niro Design, Messing Poliert.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Aufschlag von 77 %

1 Stck EP . -

17.05.26 GEZE ObentiirschlieBer TS 5000 (L)

Positon fiir die Montage an Feuer- und Rauchschutztiiren,
nach EN 1154 A, GroRRe 2-6,
von vorn einstellbare Schlie3kraft,
SchlieRgeschwindigkeit, Offnungsdampfung und Endschlag,
mit optischer Grol3enanzeige.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3
Einschl. Demontage des defekten SchlieRers
und fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 327,00

17.05.27 GEZE ObentirschlieRer TS 5000 IS (L-IS)

Posiion fiir die Montage an Feuer- und Rauchschutztiiren,

nach EN 1154 A, GroRRe 2-6,

mit Schlie3folgeregelung, von vorn einstellbare
SchlieRkraft, SchlieBgeschwindigkeit, Offnungsdampfung
und Endschlag, mit optischer GréRenanzeige.

Lieferung einschl. Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 17.05.27 -

Einschl. Demontage des defekten SchlieRers
und fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP ... 308,10

17.05.28 GEZE ObentiirschlieRer TS 5000 S

Positon fiir die Montage an Feuer- und Rauchschutztiiren,
nach EN 1154 A, GréR3e 2-6, von vorn einstellbare
SchlieRkraft, SchlieBgeschwindigkeit, Offnungsdampfung,
SchlieBverzdgerung und Endschlag, mit optischer
GréRenanzeige.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3
Einschl. Demontage des defekten SchlieRers
und fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP...........A81,93

17.05.29 GEZE ObentirschlieBer TS 5000 (L) Ecline

Positon GEZE ObentiirschlieBer TS 5000 (L) Ecline,
fur die Montage an Feuer- und Rauchschutztiren,
nach EN 1154 A, Gr6Re 3-5, fur barrierefreie Tiren nach DIN 18040 bis
Flugelbreiten 1250 mm bei max. 47 Nm Offnungsmoment, hoher
Wirkungsgrad tber 80%, von vorn einstellbare Schliel3kraft,
SchlieRgeschwindigkeit, Endschlag, mit optischer Gro3enanzeige.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Edelstahl &hnlich, Weil3
Einschl. Demontage des defekten SchlieRers
und fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 375,40

17.05.30 GEZE ObentirschlieRer TS 4000, Grof3e 1-6

Positon GréRe 1-6, von vorn einstellbare SchlieRkratft,

SchlieBgeschwindigkeit und Offnungsdampfung nach EN
1154 A, mit optischer Gré3enanzeige.

Lieferung einschl. Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3

Einschl. Demontage des defekten SchlieRers

und fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 261,60
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17.05.31 GEZE Obenturschliel3er TS 4000, GroRRe 5-7
posten GréRe 5-7, von vorn einstellbare SchlieBkraft,

SchlieBgeschwindigkeit und Offnungsdampfung nach EN

1154 A, mit optischer Gré3enanzeige.

Lieferung einschl. Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3

Einschl. Demontage des defekten SchlieRers

und fachgerechter Entsorgung.

1 Stck == 327,00,
17.05.32 GEZE Obenturschlief3er TS 3000 V
Positon nach EN 1154 A, GroRe 1-4, SchlieBkraft seitlich

einstellbar.

Lieferung einschl. Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3

Einschl. Demontage des defekten SchlieRers

und fachgerechter Entsorgung

1 Stck == 303,98,
17.05.33 GEZE Obenturschliel3er TS 3000 V BC
Positon GroRe 1-4, Offnungsdampfung, SchlieRBkraft seitlich

einstellbar nach EN 1154 A.

Lieferung einschl. Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3

Einschl. Demontage des defekten Schliel3ers

und fachgerechter Entsorgung

1 Stck == 360,35,
17.05.34 GEZE Drehlager
Position

fur die Montage auf Band- u. Bandgegenseite
Lieferung einschl. Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3
Einschl. Demontage des defekten Drehlagers
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 137,99,
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Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
17.05.35 GEZE Gleitschiene TS 5000 (L-)IS(M), nur Gangfligel

Position mit durchgehender Gleitschiene und integrierter

Schlie3folgeregelung.

Lieferung einschl. Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3
Einschl. Demontage der defekten Gleitschiene
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 320,59

17.05.36 GEZE Gleitschiene TS 5000 (L-)IS(M), nur Standfligel

Positon mit durchgehender Gleitschiene und integrierter
Schlie3folgeregelung.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3
Einschl. Demontage der defekten Gleitschiene
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 299,07

17.05.37 GEZE Gleitschiene (BG), fur die SchlieRer, TS 5000 (L,S), TS 3000 V
(BC), TS 4000 E (R)

Positi -
oston Normalausfihrung

Lieferung einschl. Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3
Einschl. Demontage der defekten Gleitschiene
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 233,48

17.05.38 GEZE Gleitschiene (BG), fur die SchlieRer, TS 5000 (L), Ecline

Positon GEZE Gleitschiene (BG), fur die SchlieRer, TS 5000 (L), Ecline, stark
abfallendes Offnungsmoment entsprechend Einbausituation an-/abschaltbar
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Edelstahl &hnlich, Weil3
Einschl. Demontage der defekten Gleitschiene
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 252,44
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17.05.39

GEZE T-Stop Gleitschiene (BG), fur die SchlieRer, TS 5000 (L,S), TS
3000 V (BC)

Position Normalausfihrung mit integriertem Turpuffer

Lieferung einschl. Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3
Einschl. Demontage der defekten Gleitschiene
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 263,56

17.05.40 GEZE-Gestéange, fur die Schlieler TS 4000 (S,R)

Position .
Normalausfihrung
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3
Einschl. Demontage des defekten Gesténges
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 201,82

17.05.41 GEZE-Feststellgestange, fur die Schlieer TS 4000 (S)

Positon Feststellgesange mit einem Feststellwinkel bis 150°.
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3
Einschl. Demontage des defekten Gesténges
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 246,23

17.05.42 GEZE-Montageplatte zu Schlie3er, TS 5000 (L,S), TS 4000 (S)

Positon fiir die Montage von ObentiirschlieRern an Feuer- und
Rauchschutzturen, nach DIN 18263
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3
Einschl. Demontage der defekten Montageplatte
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 181,49
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17.05.43 GEZE-Montageplatte zu SchlieBer, TS 3000 V (BC)

Position

fur die Montage von Obenturschliel3ern an Feuer- und
Rauchschutzturen, nach DIN 18263

Lieferung einschl. Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3

Einschl. Demontage der defekten Montageplatte

und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 174,75

17.05.44 GEZE-Abdeckkappe TS 4500/5500, fur GEZE Schliel3er TS 5000 (L,S,IS),
TS 4000 (S)

Position Dient als zusétzliche Schutzhaube fiir den SchlieRer,

Lieferung einschl. Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3
Einschl. Demontage der defekten Abdeckkappe
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP........8090

17.05.45 Bowdenzug fur GEZE Schlie3folgeregelung der 2flg.
ObenturschlielRersysteme

Position

Bowdenzug fir GEZE Schliel3folgeregelung

der 2flg. ObentiirschlieRersysteme

Lieferung einschl. Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3
Einschl. Demontage des defekten Bowdenzuges
und fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 158,53,

17.05.46 GEZE Mechanische Offnungsdampfung fur die Gleitschiene zu TS 5000
(L,S), TS 3000 V (BC)

Posiion Nachriist - Set eines Turpuffers fir die Gleitschiene.

Lieferung einschl. Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Einschl. Demontage der defekten Offnungsbegrenzung und
fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oooovn 20005,
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17.05 Untertitel ObentirschlieRer und Bodentirschliel3er

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
17.05.47 GEZE Mechanische Feststellung fir die Gleitschiene zu TS 5000

(L,S.,IS)/ TS 3000V (BC)

Posiion durch Einbau der Feststelleinheit in die entsprechende

Gleitschiene wird eine stufenlose einstellbare
Turfeststellung zwischen 80° u. 130° ermdglicht. Die
Haltekraft der Feststellung ist einstellbar. Damit ist
auch die Feststellung ausschaltbar.

Lieferung einschl. Montage

Nicht fir Rauch- u. Brandschutztiiren geeignet!
Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Einschl. Demontage der defekten Feststelleinheit
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP ... 2925,

17.05.48 GEZE Mechanische Feststellung fir die ISM Gleitschiene

Positon GEZE Mechanische Feststellung fiir die ISM Gleitschiene durch Einbau der
Feststelleinheit wird eine stufenlose einstellbare Turfeststellung zwischen 80°
u. 130° (Bandseite) und 90° - 110° (Bandgegenseite) ermdglicht. Die
Haltekraft der Feststellung ist einstellbar.
Lieferung einschl. Montage
Nicht fir Rauch- u. Brandschutztiiren geeignet!
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Einschl. Demontage der defekten Feststelleinheit
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 1331

17.05.49 GEZE Mechanische Feststellung fur die ECline Gleitschiene

Positon GEZE Mechanische Feststellung fiir die ECline Gleitschiene durch Einbau
der Feststelleinheit wird eine stufenlose einstellbare Turfeststellung zwischen
80° u. 130° (Bandseite) und 90° - 110° (Bandgegenseite) ermdglicht. Die
Haltekraft der Feststellung ist einstellbar.

Lieferung einschl. Montage

Nicht fir Rauch- u. Brandschutztiiren geeignet!
Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Einschl. Demontage der defekten Feststelleinheit
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP ............55.27

17.05.50 GEZE Gleitbock zu Gleitschiene

postton 30/50 mm Bauhthe,
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Dunkelbronze, Weif3

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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17.05 Untertitel ObentirschlieRer und Bodentirschliel3er

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 17.05.50 -

Einschl. Demontage des defekten Gleitbockes
und fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP .............25:51

17.05.51 Zulage fur Sonderfarben, GEZE - Produkte

Posttion RAL Sonderfarben, Niro Design, Messing Poliert.
Lieferung einschl. Montage,
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Aufschlag von 77 %

1 Stck EP . -

17.05.52 DORMA BTS 75V, Grof3e EN 1-4

Position Universal-BodentirschlieRer nach EN 1154, mit
CE-Kennzeichnung, mit stufenlos einstell- barer
SchlieBkraft und Schlielgeschwindigkeit. SchlieBwirkung
ab ca. 175°, mit hydraulisch voll kontrolliertem
SchlieRBablauf und Offnungsdampfung. EinschlieRlich
Zementkasten, austauschbarer Steckachse. Verwendbar fur
DIN-L- und DIN-R- sowie Pendelttren.

Deckplatte: Edelstahl 0. Messing matt geburstet
Lieferung einschl. Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3
Einschl. Demontage des defekten SchlieRers
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck (== T, 620,58

17.05.53 DORMA BTS 75V, Grof3e EN 1-4,

Position Universal-BodentirschlieRer nach EN 1154, mit
Feststellung bei 90°, mit stufenlos einstell- barer
SchlieBkraft und Schlielgeschwindigkeit. SchlieBwirkung
ab ca. 175°, mit hydraulisch voll kontrolliertem
SchlieRablauf und - Offnungsdampfung. EinschlieRlich
Zementkasten, austauschbarer Steckachse. Verwendbar fur
DIN-L- und DIN-R- sowie Pendeltiiren. Keine Verwendung
an FS- und RS-Turen.

Deckplatte: Edelstahl 0. Messing matt geburstet
Lieferung einschl. Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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17.05 Untertitel ObentirschlieRer und Bodentirschliel3er

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 17.05.53 -

Einschl. Demontage des defekten SchlieRers
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 625,98

17.05.54 DORMA BTS 80, GroRe EN 3

postion Universal-BodentiirschlieBer nach EN 1154, fiir DIN-L-
und DIN-R- sowie Pendelturen bis 300 kg Turgewicht.
SchlieBwirkung ab ca. 175°, hydraulisch voll
kontrolliert, integrierter Druckausgleich fur
konstante, stufenlose und von Temperaturschwankungen
unabhéngige Feststellung zwischen 75° und 180°
Taréffnung (abschaltbar). Mit stufenlos einstellbarem
Feststellbeginn, Schliel3verzdgerung (Verzogerungsende
zwischen 75° und 105° einstellbar) und
Offnungsdampfung. EinschlieRlich Zementkasten und
austauschbarer Steckachse.
Deckplatte: Edelstahl 0. Messing matt geburstet
Lieferung einschl. Montage
Sonst wie vor, oder gleichwertig,
Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3
Einschl. Demontage des defekten SchlieRers
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck EP oo 980,19

17.05.55 DORMA BTS 80, GroRRe EN 4

Postion Universal-BodentiirschlieBer nach EN 1154, fiir DIN-L-
und DIN-R- sowie Pendelturen bis 300 kg Turgewicht.
SchlieBwirkung ab ca. 175°, hydraulisch voll
kontrolliert, integrierter Druckausgleich fur
konstante, stufenlose und von Temperaturschwankungen
unabhangige Feststellung zwischen 75° und 180° -
Taréffnung (abschaltbar). Mit stufenlos einstellbarem
Feststellbeginn, Schliel3verzdgerung (Verzogerungsende
zwischen 75° und 105°
einstellbar) und Offnungsdampfung.

EinschlieBlich Zementkasten und austauschbarer
Steckachse.

Deckplatte: Edelstahl 0. Messing matt geburstet
Lieferung einschl. Montage

Sonst wie vor, oder gleichwertig,

Farbton: Silberfarbig, Dunkelbronze, Weif3
Einschl. Demontage des defekten SchlieRers
und fachgerechter Entsorgung

1 Stck (== T 980,19
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17.06 Untertitel Bander

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

17.06 _ Untertitel Béander

17.06.1 Anschraubbander an Aluminium bzw. Stahltliiren demontieren

Posiion Anschraubbander 2-oder 3-teilig, an Aluminium-, Kunststoff-, Stahltir oder
Tor demontieren.

1 Stck EP...........29,18

17.06.2 Bandrolle bis 200mm demontieren

Position Profilrolle bis 200 mm, an Stahlttir bzw. Tor
demontieren.

1 Stck EP oo 11,82,

17.06.3 Konstruktionsband 2tlg. bis 200 mm, demontieren

Positon Konstruktionsband 2tlg. bis 200 mm, an Stahltir bzw. Stahltor demontieren.

1 Stck EP...........81,46

17.06.4 Konstruktionsband 3 tlg. bis 300 mm, demontieren

Positon Konstruktionsband 3 tlg. bis 300 mm, an vorh. Tire/Tor demontieren.

1 Stck EP ... 92,68

17.06.5 Dr. Hahn Universalband fur Metalltiiren Serie 60 AT (zweiteilig)

Positon 2-teiliges Aufschraubband aus Aluminium fir
Metalltiiren. Verschraubung tber Befestigungsplatten.
In 6 Richtungen verstellbar, ohne Ldsen der
Befestigungsschrauben.

Horizontalverstellung stufenlos + 2 mm
Vertikalverstellung tber integrierte Hebespindel,
stufenlos + 3 mm/-2 mm

Dichtungsandruck durch Verdrehen der
Lagerbuchse * 0,5 mm. Offnungswinkel bis zu 180°
Belastbar bei zwei B&ndern je nach Ausfuhrung der
Profile bis zu 140 kg.

DIN links/DIN rechts verwendbar.

Incl. allem Befestigungsmaterial, Bohrabstanden und
Drehpunkten.

Geprift an Rauch- und Feuerschutztiren, mit
Ubereinstimmungszertifikat (U-Zeichen) o. gleichwertig.

Lieferung einschl. Montage sonst wie vor

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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17.06 Untertitel Bander

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 17.06.5 -

Einschl. Demontage der defekten Turbander und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 228,45

17.06.6 Dr. Hahn Universalband fur Metalltiiren Serie 60 AT (dreiteilig)

Positon 3teiliges Aufschraubband aus Aluminium fir Metallttren.
Verschraubung uber Befestigungsplatten.
In 6 Richtungen verstellbar, ohne Ldsen der
Befestigungsschrauben.
Horizontalverstellung stufenlos + 2 mm.
Vertikalverstellung tber integrierte Hebespindel,
stufenlos + 3 mm/-2 mm.
Dichtungsandruck durch Verdrehen der
Lagerbuchse * 0,5 mm. Offnungswinkel bis zu 180°
Belastbar bei zwei Béndern je nach Ausfuhrung der
Profile bis zu 220 kg.
DIN links/DIN rechts verwendbar.
Incl. allem Befestigungsmaterial, Bohrabstanden und
Drehpunkten.

Gepruft an Rauch- und Feuerschutzturen, mit
Ubereinstimmungszertifikat (U-Zeichen) o. gleichwertig.

Lieferung einschl. Montage sonst wie vor
Einschl. Demontage der defekten Turbander und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 257,44

17.06.7 Dr. Hahn Rollenband NG

Positon Rollenband fir Aluminiumttiren, 20 mm Durchmesser der
Bandrolle.
Horizontalverstellung + 1,5 mm, Vertikalverstellung +
2,5 mm, keine Spaltenbildung, kein Rollenversatz.
Bandkdrper aus Aluminium.
Wartungs- und spielfreier Sitz aller
Lager-/Fuhrungselemente o. gleichwertig.
Incl. allem Befestigungsmaterial, Bohrabstanden und
Drehpunkten.

Lieferung einschl. Montage sonst wie vor

Einschl. Demontage der defekten Turbander und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 318,38
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17.06 Untertitel Béander

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
17.06.8 Bandrolle bis 200 mm liefern und montieren

Position Bandrolle bis 200mm an die vorh. Tiire/Tor abschweilRen.

1 Stck EP oo 179,33

17.06.9 Konstruktionsband 2 tlg. bis 200mm liefern und montieren
Positon Konstruktionsband 2 tlg. bis 200mm an die vorh. Tire/Tor anschweif3en.

1 Stck EP oo 217,15

17.06.10 Konstruktionsband 3 tlg. bis 300mm liefern und montieren
Positon Konstruktionsband 3 tlg. bis 300mm an die vorh. Tire/Tor anschweif3en.

1 Stck EP oo 230,53

17.06.11 Béander befestigen

Posiion Turblatt aushangen, Bander befestigen und Tiirblatt
wieder einhdngen.

1 Stck EP ... 97,98

17.06.12 Tire / Tor gang u. schlielRbar machen

Position Ture / Tor unter Verwendung der alten Bander
gangbar machen, Fitschen nacharbeiten und befestigen,
Obenturschliel3er einstellen.

1 Stck EP..........80,70
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17.07 Untertitel  SchlieBbleche, E-Offner und Tiirspione

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

17.07 Untertitel SchlieRbleche, E-Offner und Tiirspione

17.07.1 effeff Elektro-Turoffner 118, 10-24 V AC/DC

Positon effeff Elektro-Turoffner 118 oder gleichwertig, liefern,
montieren und anschliel3en.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Turéffner
und fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 236,45

17.07.2 effeff Elektro-Turoffner 118E, 10-24 V AC/DC

Positon effeff Elektro-Turoffner 118E oder gleichwertig, liefern,
montieren und anschliel3en.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Turéffner
und fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 242,70

17.07.3 effeff Elektro-Tlroffner 118 ProFix 2, 10-24 V AC/DC

Positon effeff Elektro-Tur6ffner 118 oder gleichwertig,
liefern, montieren und anschliel3en.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Turéffner
und fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 266,74

17.07.4 effeff Elektro-Tlrdffner 118E ProFix 2, 10-24 V AC/DC

Positon effeff Elektro-Turoffner 118E oder gleichwertig,
liefern, montieren und anschlief3en.
Einschl. Demontage des defekten Elektro-Turéffner
und fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 278,00

17.07.5 effeff Elektro-Turo6ffner 118F (Feuerschutztiiréffner),
10-24 V AC/DC

Position

effeff Elektro-Tur6ffner 118 oder gleichwertig,
liefern, montieren und anschlief3en.

Einschl. Demontage des defekten Elektro-Turéffner
und fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 685,41

17.07.6 effeff Elektro-Turoéffner 118F ProFix 2 (Feuerschutzturoffner),
10-24 V AC/DC

Position
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17.07 Untertitel  SchlieBbleche, E-Offner und Tiirspione

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

effeff Elektro-Tur6ffner 118E oder gleichwertig,
liefern, montieren und anschlief3en.

Einschl. Demontage des defekten Elektro-Turoffner
und fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 691,98

17.07.7 effeff WinkelschlieBblech 3mm, 250 x 25 x 32 mm, Edelstahl

Position effeff SicherheitsschlieRblech 3mm, 250 x 25 x 32 mm,
Edelstahl, wahlweise DIN links / rechts, oder
gleichwertig, liefern und montieren.

Einschl. Demontage des defekten Elektro-Turoffner
und fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 199,15

17.07.8 effeff FlachschlieRblech, 250 x 25 mm, verzinkt

Positon effeff FlachschlieRblech, speziell fir den Bereich fiir
Turoffner mit FIX-Rillen, 250 x 25 mm, verzinkt,
wahlweise DIN links / rechts, oder gleichwertig,
liefern und montieren.

Einschl. Demontage des defekten Elektro-Turoffner
und fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 197,48

17.07.9 effeff FlachschlieRblech, Modellreihe 19, 250 x 22 mm, Edelstahl

Positon effeff FlachschlieRblech, besonders fiir Modellreihe 19
und 119: 22mm schmal, 250 x 25 mm, Edelstahl, oder
gleichwertig, liefern und montieren.

Einschl. Demontage des defekten Elektro-Turoffner
und fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 193,73,

17.07.10 effeff WinkelschlieBblech, Standard, 250 x 25 x 40 mm, Edelstahl

Positon effeff SicherheitsschlieRblech, 250 x 25 x 40 mm,
Edelstahl, wahlweise DIN links / rechts, oder
gleichwertig, liefern und montieren.

Einschl. Demontage des defekten Elektro-Turoffner
und fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 216,04
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17.07 Untertitel ~ SchlieRbleche, E-Offner und Tirspione

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
17.07.11 effeff WinkelschlieBblech, Standard, 250 x 25 x 32 mm, Edelstahl

Position

effeff Sicherheitsschlielblech, 250 x 25 x 32 mm,
Edelstahl, wahlweise DIN links / rechts, oder
gleichwertig, liefern und montieren.

Einschl. Demontage des defekten Elektro-Turoffner
und fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 199,84

17.07.12 effeff WinkelschlieBblech, Standard, 250 x 22 x 32 mm, gelb cromatiert

Position effeff SicherheitsschlieBblech, 250 x 22 x 32 mm, gelb
cromatiert, wahlweise DIN links / rechts, oder
gleichwertig, liefern und montieren.

Einschl. Demontage des defekten Elektro-Turoffner
und fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 193,39

17.07.13 Turgucker (Spione), bis 57 mm, demontieren
Positon Tirgucker (Spione), bis 57 mm Tiirdicke, demontieren.

1 Stck EP .............33:35,

17.07.14 Turgucker (Spione), tiber 57 bis 100 mm, demontieren

Positon Turgucker (Spione), iber 57 bis 100 mm Tiirdicke,
demontieren.

1 Stck EP..........3483

17.07.15 Turgucker (Spione), von 25 bis 47 mm, montieren

Position Tirgucker (Spione), von 25 bis 47 mm Tiirdicke, mit
Weitwinkel-Linsensystem, liefern und montieren.

1 Stck EP........0682

17.07.16 Turgucker (Spione), von 44 bis 67 mm, montieren

Position Turgucker (Spione), von 44 bis 67 mm Tirdicke, mit

Weitwinkel-Linsensystem, liefern und montieren.

1 Stck EP.........09.77
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17.08 Untertitel Tirstopper und Feststeller

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

17.08 Untertitel Turstopper und Feststeller

17.08.1 Turfeststeller, Tirstopper, Wandstopper demontieren

Position Turfeststeller, Turstopper, Wandstopper, einschl.
Befestigungsmaterial demontieren.

1 Stck EP .............26,74

17.08.2 KWS Turpuffer 2001, Leichtmetall, mit Dibel und Schraube

Positon Turpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, aus
Leichtmetall-Guss mit Puffer aus schwarzem Gummi und
Edelstahl-Rostfrei-Schraube,

Fabrikat " K W S - Nr.: 2001 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Turpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 149,64

17.08.3 KWS Turpuffer 2002, Leichtmetall, ohne Dlbel und Schraube

Positon Tirpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, aus

Leichtmetall-Guss mit Puffer aus schwarzem Gummi,
Fabrikat " K W S - Nr.: 2002 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Turpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 148,14

17.08.4 KWS Turpuffer-Hohenausgleich 1557, 5 mm

Position

Tarpuffer-Hohenausgleich, 5 mm, Fabrikat " KW S - Nr.:
1557 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

1 Stck EP ............28,96

17.08.5 KWS Turpuffer-Hohenausgleich 1558, 10 mm

Positon Tuarpuffer-Héhenausgleich, 10 mm, Fabrikat " KW S -
Nr.: 1558 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

1 Stck EP ..........28,96
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17.08 Untertitel Tirstopper und Feststeller

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
17.08.6 KWS Turpuffer-Hohenausgleich 1559, 15 mm

Position

Tarpuffer-Héhenausgleich, 15 mm, Fabrikat " KW S -
Nr.: 1559 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

1 Stck EP ..........28,96

17.08.7 KWS Tirpuffer 2023, mit Steindolle, zum Einmauern

Position Tarpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,
Puffer aus Gummi, schwarz, gefedert
Pufferaufnahme/-bolzen Edelstahl-Rostfrei,
mit Steindolle zum Einmauern,

Fabrikat " KW S - Nr.: 2023 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Turpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 179,25

17.08.8 KWS Turpuffer 2024, ohne Steindolle, zum Aufschrauben

Position Tarpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,
Puffer aus Gummi, schwarz, gefedert
Pufferaufnahme/-bolzen Edelstahl-Rostfrei,
ohne Steindolle, zum Aufschrauben,

Fabrikat " K W S - Nr.: 2024 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Turpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 171,58

17.08.9 KWS Turfeststeller 1051, mit Steindolle zum Einmauern

Position Turfeststeller, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,
Puffer aus Gummi, schwarz, gefedert
Pufferaufnahme/-bolzen Edelstahl-Rostfrei,
mit Steindolle zum Einmauern,

Fabrikat" K W S - Nr.: 1051 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Turpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 190,28
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

17 Titel Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen

17.08 Untertitel Tirstopper und Feststeller

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
17.08.10 KWS Tirfeststeller 1052, ohne Steindolle, zum Aufschrauben

Positon Turfeststeller, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,

Puffer aus Gummi, schwarz, gefedert
Pufferaufnahme/-bolzen Edelstahl-Rostfrei,
ohne Steindolle, zum Aufschrauben,

Fabrikat" K W S - Nr.: 1052 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Turpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 208,03

17.08.11 KWS Tilrfeststeller 1091, AbschlieBbar, mit Steindolle, zum Einmauern

Position Turfeststeller, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,
Puffer aus Gummi, schwarz, gefedert
Pufferaufnahme/-bolzen Edelstahl-Rostfrei,
mit Steindolle zum Einmauern, abschliel3bar,
Fabrikat" KW S - Nr.: 1091 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Turpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 280,33
17.08.12 KWS Tlrfeststeller 1092, Abschlie3bar, ohne Steindolle, zum
Aufschrauben

Positon Turfeststeller, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,

Puffer aus Gummi, schwarz, gefedert
Pufferaufnahme/-bolzen Edelstahl-Rostfrei,

ohne Steindolle, zum Aufschrauben, abschlieR3bar
Fabrikat" KW S - Nr.: 1092 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Turpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 260,61
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EPA
17
17.08

270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
Titel Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
Untertitel Turstopper und Feststeller

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

17.08.13

Position

17.08.14

Position

17.08.15

Position

17.08.16

Position

KWS Turpuffer-Unterlage 1610, 20 mm

Tarpuffer-Unterlage, 20 mm, Fabrikat" KW S - Nr.:
1610 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

1 Stck EP ............. 26,47

KWS Turpuffer 2006, 30 mm, mit Dubel und Schraube

Tarpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,

mit Puffer aus Gummi, weif3, 30 mm, mit Dibel und
Schraube,

Fabrikat " K W S - Nr.: 2006 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Turpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 143,23

KWS Turpuffer 2506, 30 mm, ohne Dubel und Schraube

Tarpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,

mit Puffer aus Gummi, weif3, 30 mm, ohne Dibel und
Schraube,

Fabrikat " K W S - Nr.: 2506 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Turpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 142,44

KWS Turpuffer 2008, 25 mm, mit Dubel und Schraube

Tarpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,

mit Puffer aus Gummi, schwarz, 25 mm, mit Diibel und
Schraube, Fabrikat " KW S - Nr.: 2008 " oder
gleichwertig.

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Turpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 146,64
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

17 Titel Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen

17.08 Untertitel Tirstopper und Feststeller

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
17.08.17 KWS Turpuffer 2408, 25 mm, ohne Dubel und Schraube

Positon Tarpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert,

mit Puffer aus Gummi, schwarz, 25 mm, ohne Diibel und
Schraube, Fabrikat " KW S - Nr.: 2408 " oder
gleichwertig.

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

Einschl. Demontage des defekten Turpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 145,98

17.08.18 KWS Turpuffer 2007, 28 mm, lose Rosette, mit Diubel und Schraube

Position Tarpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf
loser Rosette @ 50 mm, mit Puffer aus Gummi, schwarz,
28 mm, mit Dibel und Schraube, Fabrikat" KW S - Nr.:
2007 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Turpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 153,59,

17.08.19 KWS Turpuffer 2407, 28 mm, lose Rosette, ohne Dubel und Schraube

Position Tarpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf
loser Rosette @ 50 mm, mit Puffer aus Gummi, schwarz,
28 mm, ohne Dubel und Schraube, Fabrikat" KW S - Nr.:
2407 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Turpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 152,99

17.08.20 KWS Turpuffer 2069, 28 mm, Rosette, mit Dubel und Schraube

Positon Turpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf
Rosette @ 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus
Gummi, schwarz, 28 mm, mit Dubel und Schraube, Fabrikat
"KW S - Nr.: 2069 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Turpuffer und

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Einheitspreisabkommen fur Bauunterhaltungsarbeiten

Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

17 Titel Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen

17.08 Untertitel Tirstopper und Feststeller

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 17.08.20 -
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 148,56

17.08.21 KWS Turpuffer 2569, 28 mm, Rosette, ohne Dibel und Schraube

Positon Turpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf
Rosette @ 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus
Gummi, schwarz, 28 mm, ohne Dibel und Schraube,
Fabrikat " KW S - Nr.: 2569 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Turpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 147,90

17.08.22 KWS Turpuffer 2074, 60 mm, Rosette, mit Dubel und Schraube

Positon Turpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf
Rosette @ 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus
Gummi, schwarz, 60 mm, mit Dubel und Schraube, Fabrikat
"KW S - Nr.: 2074 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Turpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 153,95

17.08.23 KWS Turpuffer 2574, 60 mm, Rosette, ohne Dubel und Schraube

Position Turpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf

Rosette @ 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus
Gummi, schwarz, 60 mm, ohne Diubel und Schraube,
Fabrikat" KW S - Nr.: 2574 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Turpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 153,30

17.08.24 KWS Turpuffer 2075, 80 mm, Rosette, mit Dubel und Schraube

Positon Turpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf
Rosette @ 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus
Gummi, schwarz, 80 mm, mit Dibel und Schraube, Fabrikat
"KW S - Nr.: 2075 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Aufstellung der Leistungspositionen

EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

17 Titel Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen

17.08 Untertitel Tirstopper und Feststeller

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 17.08.24 -

Einschl. Demontage des defekten Turpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 157,07,

17.08.25 KWS Turpuffer 2575, 80 mm, Rosette, ohne Dubel und Schraube

Positon Turpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf
Rosette @ 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus
Gummi, schwarz, 80 mm, ohne Dibel und Schraube,
Fabrikat " KW S - Nr.: 2575 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Turpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 156,47

17.08.26 KWS Turpuffer 2076, 100 mm, Rosette, mit Dubel und Schraube

Positon Turpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf
Rosette @ 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus
Gummi, schwarz, 100 mm, mit Diibel und Schraube,
Fabrikat" KW S - Nr.: 2076 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Turpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 160,43

17.08.27 KWS Turpuffer 2576, 100 mm, Rosette, ohne Dubel und Schraube

Positon Turpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf
Rosette @ 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus
Gummi, schwarz, 100 mm, ohne Dibel und Schraube,
Fabrikat" KW S - Nr.: 2576 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Turpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP oo 159,77,

17.08.28 KWS Turpuffer 2077, 120 mm, Rosette, mit Dubel und Schraube

Positon Tarpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf

Rosette @ 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus
Gummi, schwarz, 120 mm, mit Diibel und Schraube,
Fabrikat" KW S - Nr.: 2077 " oder gleichwertig.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten
17 Titel Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
17.08 Untertitel Tirstopper und Feststeller

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

- Fortsetzung von Eintrag 17.08.28 -

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Turpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP 163,73

17.08.29 KWS Turpuffer 2577, 120 mm, Rosette, ohne Dubel und Schraube

Positon Turpuffer, Leichtmetall, silberfarbig eloxiert, auf
Rosette @ 50 mm, mit fest eingesetztem Puffer aus
Gummi, schwarz, 120 mm, ohne Dibel und Schraube,
Fabrikat" KW S - Nr.: 2577 " oder gleichwertig.
Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.
Einschl. Demontage des defekten Turpuffer und
fachgerechter Entsorgung.

1 Stck EP 163,06
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EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

17 Titel Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen

17.09 Untertitel Profilzylinder und Zubehdr

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

17.09 Untertitel Profilzylinder und Zubehor

17.09.1 Profilknauf-, Profilhalb-und Profildoppelzylinder demontieren

Position Profilknauf-, Profilhalb-und Profildoppelzylinder
demontieren.

1 Stck == 14,70,
17.09.2 Profilknauf-, Profilhalb-und Profildoppelzylinder knacken
Positon Profilknauf-, Profilhalb-und Profildoppelzylinder aufbohren / knacken.

1 Stck EP.............82:89,
17.09.3 Profilknauf-, Profilhalb-und Profildoppelzylinder wieder montieren
Positon Profilknauf-, Profilhalb-und Profildoppelzylinder

wieder montieren.

1 Stck EP oo 29227
17.09.4 Profilknaufzylinder, Grundlange 30 + 30 mm, liefern und montieren
Positon Profilknaufzylinder, Grundlange 30 + 30 mm,

Normalprofil, einschl. 3 Schlussel, liefern und

montieren

1 Stck == 100,90,
17.09.5 WC-Zylinder, grin/rot Sichtfeld
Positon WC-Zylinder mit griin/rot Sichtfeld (ZI-IKON o. glw.)

und Rénderschlussel, liefern und montieren.

1 Stck EP oo 2932,
17.09.6 Profildoppelzylinder, Grundlédnge 30 + 30 mm, liefern und montieren
Position

Profildoppelzylinder, Grundlange 30 + 30 mm,
Normalprofil, einschl. 3 Schlussel, liefern und
montieren

1 Stck EP ... 2342,
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EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

17 Titel Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen

17.09 Untertitel Profilzylinder und Zubehdr

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
17.09.7 Profilhalbzylinder, Grundlange 30 + 10 mm, liefern und montieren

Position

Profilhalbzylinder, Grundlange 30 + 10 mm,
Normalprofil, einschl. 3 Schlussel, liefern und

montieren

1 Stck EP ..oo...... 2837
17.09.8 Zulage, Verlangerung Profilzylinder, bis 10 mm
Positon Zulage, Verlangerung des Profilzylinder, pro Seite, bis

10 mm lange.

1 Stck == 11,16,
17.09.9 Zulage, Verlangerung Profilzylinder, von 11 bis 20 mm
Positon Zulage, Verlangerung des Profilzylinder, pro Seite, von

11 bis 20 mm lange.

1 Stck EP oo 3289,
17.09.10 Zulage, Verlangerung Profilzylinder, von 21 bis 30 mm
Positon Zulage, Verlangerung des Profilzylinder, pro Seite, von

21 bis 30 mm lange.

1 Stck EP ............32.06,
17.09.11 Zulage, Verlangerung Profilzylinder, von 31 bis 40 mm
Positon Zulage, Verlangerung des Profilzylinder, pro Seite, von

31 bis 40 mm lénge.

1 Stck EP..............58:82,
17.09.12 Zulage, Verlangerung Profilzylinder, von 41 bis 50 mm
Positon Zulage, Verlangerung des Profilzylinder, pro Seite, von

41 bis 50 mm lange.

1 Stck EP ............. 20,30,
17.09.13 Zulage, Verlangerung Profilzylinder, von 51 bis 60 mm
Position

Zulage, Verlangerung des Profilzylinder, pro Seite, von
51 bis 60 mm lénge.

1 Stck EP..........A2,14
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17 Titel Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen
17.09 Untertitel Profilzylinder und Zubehdr
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
17.09.14 Blindzylinder
Positon Blindzylinder in verschiedenen L&ngen zum verschliel3en
der PZ Lochung im Gangfliigel wenn kein Zylinder
erforderlich ist. Lieferung einschl. Montage. Farbton
vernickelt, einschl. Demontage der defekten Rosette.
1 Stck EP..............58:80,
17.09.15 Blindzylinder (fur Feuerschutztliren geeignet)
Positon Blindzylinder in verschiedenen Langen
zum VerschlieRen der PZ-Offnung,
wenn kein Zylinder erforderlich ist.
Lieferung einschl. Montage.
Farbton vernickelt
1 Stk EP ...o....... 32,80,
17.09.16 Zusatzliche Schlussel fur Profilzylinder, ohne Schlieanlage,
nur GleichschlieRend
Positon Zusatzliche Schlissel fiur Profilzylinder, ohne
SchlieRanlage, nur Gleichschliel3end, bei der Bestellung
mit dem Zylinder liefern.
1 Stck == 237,
17.09.17 Zusatzliche Schlussel (nachtraglich) fur Profilzylinder, ohne
SchlieBanlage, nur GleichschlieRend
Position a1 . . -
Zusétzliche Schlussel, bei nachtraglicher Bestellung,
ohne SchlieRanlage, nur GleichschlieRend, fur
Profilzylinder liefern.
1 Stck EP oo 11,90,
17.09.18 Zulage fur Profilzylinder, GleichschlieBung ohne Sicherungskarte
Position

Zulage fur Profilzylinder, ohne Sicherungskarte, bei
Gleichschliel3ung.

1 Stck EP oo, 5,90
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EPA 270 Metallbauarbeiten einschl. Beschlagarbeiten

17 Titel Allgemeine Reparaturarbeiten und Zulagepositionen

17.09 Untertitel Profilzylinder und Zubehdr

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)
17.09.19 Zulage fur Profilzylinder, GleichschlieBung mit Sicherungskarte

Position

Zulage fur Profilzylinder, mit Sicherungskarte, bei
Gleichschliel3ung.

1 Stck EP ..ooo..... 2482
17.09.20 Schlusselanhéanger aus Kunststoff
Positon Schliisselanhanger aus Kunststoff mit beschrifteter

Beschriftungseinlage liefern.

1 Stck == 0,82
17.09.21 Profilzylinder Anfertigen, keine SchlieRanlage
Positon Profilzylinder passend auf vorhandene Schliissel

anfertigen, keine Schlie3anlage, liefern und einbauen.

1 Stck EP.............87:84,
17.09.22 Profilzylinder Anfertigen, fiir SchlieRanlage
Positon Profilzylinder passend auf vorhandene Schliissel

anfertigen, fur Schliel3anlage, liefern und einbauen.

1 Stck == 301,88,
17.09.23 Profilzylinder reparieren, Fremdkdrper
Positon Profilzylinder ausbauen, Fremdkdrper entfernen,

Zylinder wieder einbauen.

1 Stck EP oo 18,55,
17.09.24 Zylinderschlussel fur SchlieRanlage liefern
Positon Zylinderschlussel fur SchlieRa