Wirtschaftsbetriebe ]Dufune

Massenzusammenstellung

26.03.2026

Dimension: 250 / 250

Nr.| Oberer Schacht | Unterer Schacht StralRe Material | Rohrldnge [m] [ H6he/Breite [mm] | Baujahr Eigentum
1 55990251 55990252 |Gneisenaustr. ~1599 |Steinzeug 39,01 250/250 1927 [Gemeindeeigentum
39,01
Sanierungstechniken Anzahl Einheit
INJ04.02.0010. Riss- und Scherbensanierung DN200 - DN300 1]St.
Datenzusammenstellung Lange [m] Anzahl Einheit
Anzahl Stutzen/Abzweige (offen) 0[St.
Anzahl Stutzen/Abzweige (geschlossen) 0[St.
Anzahl Stutzen/Abzweige (schadhaft) 0[St.
Anzahl Stutzen/Abzweige (einragend) 0[St.
Anzahl Wurzeleinwiichse 0,00 0[St.
Ablagerungen 0,00 0[St.
Dimension: alle
Nr.| Oberer Schacht | Unterer Schacht Stralle Material | Rohrlange [m] [ Hohe/Breite [mm] | Baujahr Eigentum
1 55990251 55990252 |Gneisenaustr. ~1599 |Steinzeug 39,01 250/250 1927|Gemeindeeigentum
39,01
Sanierungstechniken Anzahl Einheit
INJ04.02.0010. Riss- und Scherbensanierung DN200 - DN300 1[St.
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Kurzbezeichnung:

SV - Bemerkung:

Sanierungsvariante - Haltu

Wirtschaftsbetriebe

ng

|

]DU.S(URG

Strale: |Gneisenaustr. ~1599 | Ortsteil:
Anfangsschacht: 55990251 Endschacht: 55990252 mittlere Tiefe: 3,12
Materia; AbwasserArt Baujah: 1927
Profilhéhe: 250,00 Profilbreite: 250,00 H.-Lange: 40,52
Eigentiimer: Kanalart; Freispiegelkanal RaliiEEe 39,01
MaRnahme: 9002105 U-Richtung: U-Datum 17.05.2021
1 Schadensklasse Klassifizierung DWA13_2021
" Anf End Befundbezeichnung . . AbsNr SAB -
Kiirzel Stat Stat Z1 ]| 22 - Langtext Sanierungstechnik Bemerkung
BCDXP 0,00 Rohranfang
BCAAB 9 1,70 150 150|Abzweig (geschlossen)
BCAAB 2 2,40 150 150|Abzweig (geschlossen)
BCAAB 3 5,00 150 150|Abzweig (geschlossen)
BCAGA 2 10,80 150 150|Anschluss unbekannter Anschluss (offen)
BCBZA 2-9 10,80 Reparatur mit Injektionstechnik
BCBZA 0-0 11,90 Reparatur mit Injektionstechnik
BCAAB 3 12,80 150 150|Abzweig (geschlossen)
BABBB 8-2 14,10 1 Rissbildung Riss am Rohrumfang
BCBZA 12-12 14,60 Reparatur mit Injektionstechnik
BCBZA 12-12 15,80 Reparatur mit Injektionstechnik
Verschobene Verbindung radial rechtwinklig zur [INJ04.02.0010. Riss- und
BAJB 7 22,80 20 Rohrleitungsachse Scherbensanierung DN200 - DN300 1
BCAAA 3 28,30 150 150| Abzweig (offen)
BACB 4-0 39,20 150 Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
BCEXP 39,70 Rohrende
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Haltungsplan zum Auftrag

Hinweis: Nur fiir Planungszwecke!

5 1599 Gneisenaustralle Ndf-S - REP0091

Die eingetragenen Hohen sind nicht verbindlich. Vor Beginn etwaiger Planungs- bzw. W

Reparatur

Renovierung

BaumaRnahmen ist die Richtigkeit der Hdhenangaben vor Ort zu priifen.
- N Mafstab: 1:500
Wirtschaftsbetriebe ]DU';URG Bearbeiter: |WBDUISBURG\Hajjam-Sai
- K Datum: 26.03.2026
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5 1599 Gneisenaustralle Ndf-S - REP0091

Hinweis: Nur fir Planungszwecke!
¢ | Die eingetragenen Hohen sind nicht verbindlich. Vor Beginn etwaiger Planungs- bzw.
BaumafRnahmen ist die Richtigkeit der Hohenangaben vor Ort zu prifen.

¢ MR "N | MaRstab: 12500
Bearbeiter:| WBDUISBURG\Hajjam-Sai
Datum: 26.03.2026
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