1 @ Auskreuzung in Kehlbalkenebene herstellen

6 @ Balkenkopfe bei | = 1,50 m schneiden, neuen Kopf anlaschen

Generell:

von Vollgewindeschrauben).

Schnitt Sparrenachse
M. 1:100

Das Sanierungskonzept der Decke Uber EG ist nicht Bestandteil der Zeichnung,
hier fehlen die Angaben zu den geplanten Deckenaufbauten und Nutzlasten.
Annahmen fur Decke Uber 1. OG: g = 1,50kN/m?, p = 1,0 kKN/m?

1,50 Vorh. Holz-Uberzug ausbauen

@ alle Aufschieblinge inkl. FuRpfette erneuern

@ Verstéarkung Balken unterhalb Binderstreben herstellen

Alle Verbindungspunkte (Zapfen, Blatter etc.) missen
zusatzlich gesichert werden (z. B. durch den Einbau

@ Vertikale Abfangkonstruktion untere Mittelpfette neu konzipieren
(Uberzug mit Lastabtragung auf Wanden im 1. OG),
zus. Anordnung neuer Streben unterhalb jedes zweiten Sparrens

2 @ Schwammbefall Mauerwerk Westwand gemafR Gutachten Hr. Briickner bekédmpfen

@ Verbleibende Sparren auf | = 0,50 m mit Boracol 20 behandeln

9 5 8 @ Knaggen an allen Sparrenfiiien (obere und untere Ebene) anordnen

Das Sanierungskonzept muss entsprechend
der noch fehlenden Angaben zu den zukunftigen
Deckenaufbauten und Nutzlasten angepasst werden.

Blatt-Nr.:
BUS
Mal3stab:
M 1:100
Dat. 300021 | Bauteil: Schnitt Sparrenachse
goz. Bestandsaufnahme und

Sanierungskonzept

H/B = 297 / 420 (0.12m?)
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