
   
   

Leistungsverzeichnis

Ausführung von Malerarbeiten nach

den DIN Bestimmungen der VOB

Bauvorhaben  Sanierung Oberhof

Bauort  WE 523 
 Oberhof Friedrich-Ebert-Str. 364 (E).

 Friedrich-Ebert-Str. 364

 47139 Duisburg

Auftraggeber  Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR,

 im Namen und Rechnung für Stadt Duisburg - 

 Sondervermögen-Immobilien Duisburg (SVI)

 Schifferstraße 190

 47059 Duisburg

Hinweis Damit eine in dem Vergabeverfahren geforderte Transparenz ermöglicht

wird, werden Rückfragen zu dem Leistungsverzeichnis ausschließlich

über das Vergabeportal gestellt und beantwortet. 

Version: CalPro Form V1.16/18-11-16/Ha
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Besondere Vertragsbedingungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg

Baumaßnahme :  WE 523, Oberhof Friedrich-Ebert-Str. 364 (E), 
Friedrich-Ebert-Str. 364, 47139 Duisburg

Gewerk   034  Malerarbeiten

Leistung :  

Nummer der Bestellanforderung :  81028220

1. Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

Mit der Ausführung ist zu beginnen

X am 26.10.2026

spätestens ---- Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens

in der  --. KW ----, spätestens am letzten Werktag dieser KW

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Abs.

2 Satz 2 VOB/B); die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum  zugehen

nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

X am 23.2.2027

innerhalb von ---- Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn

in der  --. KW ----, spätestens am letzten Werktag dieser KW

in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B sind:

vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn

vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

X folgende Einzelfristen

aus dem beigefügten Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart

(§5 Abs. 1 Satz 2 VOB/B):

ohne Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart:

Version:  CalPro Form V1.3/20-10-13/Vo
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2. Vertragsstrafen 

2.1 Überschreitung des Fertigstellungstermins
Bei schuldhafter Überschreitung des Fertigstellungstermins hat der AN als Vertragsstrafe für jeden Werktag
der Überschreitung an den AG zu zahlen:

0,3 % der sich aus der Schlussrechnung ergebenden Brutto-Abrechnungssumme je Werktag, ins-
gesamt jedoch nicht mehr als 5,0 % der sich aus der Schlussrechnung ergebenden Brutto-Ab-
rechnungssumme.

2.2 Überschreitung von Zwischenterminen (Einzelfristen)
Bei schuldhafter Überschreitung eines Zwischentermins (Einzelfrist) hat der AN als Vertragsstrafe für jeden
Werktag der Überschreitung an den AG zu zahlen:

0,3 % der Brutto-Abrechnungssumme der zugehörigen baulichen Leistungen je Werktag, insge-
samt jedoch nicht mehr als 5,0 % dieser Brutto-Abrechnungssumme. Hinweis: Bezugsgröße ist
der Teil der Brutto-Abrechnungssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringen-
den Leistungen entspricht.

2.3 Anrechnung und Höchstgrenze
Anrechnung: Fallen wegen ein und derselben Ablaufstörung sowohl eine Vertragsstrafe für die Nichteinhaltung
des Fertigstellungstermins als auch für die Nichteinhaltung einer Zwischenfrist an, wird die Vertragsstrafe für
die Zwischenfrist auf die Vertragsstrafe für die Fertigstellung angerechnet.

3 Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)

3.1 Stellung der Sicherheit

· Sicherheit für die Vertragserfüllung

Zur Sicherstellung der vertragsgemäßen Ausführung der Leistung hat der Auftragnehmer ab einer Net-
toauftragssumme von 250.000 Euro spätestens vier Wochen nach Auftragserteilung eine Sicherheit in
Höhe von 5 % der Bruttoauftragssumme (exkl. Nachträge) zu leisten. Wird diese Sicherheit bis zu die-
sem Zeitpunkt nicht geleistet, behält der Auftraggeber einen Anteil von 5 % jeder Abschlagszahlung ein,
bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist.

· Sicherheit für Gewährleistungsansprüche

Zur Sicherung etwaiger Gewährleistungsansprüche hat der Auftragnehmer ab einer Nettoauftragssum-
me von 250.000 Euro eine Sicherheit in Höhe von 3 % der anerkannten Bruttoschlussrechnungssumme
im Anschluss an die vertragsgemäße Ausführung zu leisten. Wird diese Sicherheit nicht geleistet, be-
hält der Auftraggeber einen Anteil von 3 % jeder Abschlagszahlung und der Schlusszahlung ein, bis der
Sicherheitsbetrag erreicht ist.

Beträgt die Nettoauftragssumme weniger als 250.000 Euro ist folgendes vereinbart:

X Keine Sicherheit für Gewährleistungsansprüche vereinbart

 Zur Sicherung etwaiger Gewährleistungsansprüche wird eine Sicherheit in 
 Höhe von 3 % der anerkannten Bruttoschlussrechnungssumme vereinbart

Wird diese Sicherheit nicht geleistet, behält der Auftraggeber einen Anteil von 3 % jeder Abschlagszah-
lung ein, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist.

Die Sicherheit wird nach Ablauf der Gewährleistungsfrist zurückgegeben, wenn die bis dahin erhobenen
Ansprüche erfüllt sind.

Nach Abnahme und Erfüllung aller bis dahin erhobenen Ansprüche einschließlich Schadenersatz kann 
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der Auftragnehmer verlangen, dass die Sicherheit für die Vertragserfüllung in eine Gewährleistungssi-
cherheit umgewandelt wird.

3.2  Art der Sicherheit

Die Parteien vereinbaren in Abweichung von Ziffer 8 der ZVB folgende Art der Sicherheit:

3.3 Sicherheitsleistung durch Bürgschaft

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweilige Formblatt der Wirtschaftsbetriebe
Duisburg zu verwenden, und zwar für

· die Vertragserfüllung das Formblatt Bürgschaft 1,
· die Mängelansprüche das Formblatt Bürgschaft 2,
· vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B das

Formblatt Bürgschaft 3:

Die Bürgschaft ist von einem

· in den Europäischen Gemeinschaften oder
· in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder
· in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen

zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kredit- oder Kautionsversicherer zu stellen.

Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen:

· Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem
Recht.

· Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit sowie der Vorausklage gemäß §§ 770,
771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht für unbestrittene
oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen des Hauptschuldners.

· Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde.
· Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des

Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen
dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zu-
stimmung bindend.

· Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle.

Die Bürgschaft ist über den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur e i n e r Urkunde zu stellen. Die Urkunde
über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die Sicher-
heit geleistet worden ist, eingebaut sind. Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückge-
geben, wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist.

4. Haftung (§10 VOB/B)

Entsteht bei der Ausführung von Bauleistungen ein Schaden, ist die Sachverhaltsermittlung unbedingt vor
dem Verlust von Beweismitteln (z.B. durch Baufortschritt) durchzuführen und zu dokumentieren. Der Auf-
tragnehmer ist verpflichtet, sich gegen Haftpflichtschäden, die im Zusammenhang mit der Erfüllung des
Vertrages für die Dauer seiner Ausführungs- und Gewährleistungspflicht einschließlich etwaiger Nachun-
ternehmerleistungen entstehen können, in ausreichender Höhe zu versichern. Die Haftpflichtsumme muss
pro Schadensereignis mindestens betragen:

Personenschaden: 3,5 Mio Euro, abweichend hier: ____________________
Sachschaden: 0,5 Mio Euro, abweichend hier: ____________________
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Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Nachweis über die geforderten Versicherungssummen zu führen.
Die Kosten für die Versicherung sind in die Einheitspreise einzurechnen.

5. Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäi-
sche Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifi-
kationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz:
"oder gleichwertig", immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen. 

Des Weiteren wird auf 1.4 der Zusätzlichen Vertragsbedingungen der WBD verwiesen.

6. Steuerabzug bei Bauleistungen

Entsteht bei der Ausführung von Bauleistungen ein Schaden, ist die Sachverhaltsermittlung unbedingt vor
dem Verlust von Beweismitteln (z.B. durch Baufortschritt) durchzuführen und zu dokumentieren.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug
auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich
mitzuteilen.
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41 Malerarbeiten
 

Allgemeine Baubeschreibung
Allgemeine Baubeschreibung 

Die Baumassnahme umfasst die Sanierung 
des denkmalgeschützten Gebäudes Oberhof von 1665,
Friedrich-Ebert-Straße 364, 47139 Duisburg-Beeck.

Das Objekt ist nur über eine Zufahrt an der Friedrich-Ebert-Straße hinter der
Bushaltestelle  inFahrtrichtung A42 zu erreichen. Zu- und Abfahrt sind
ausschließlich rechts möglich. 
Das Gelände der Evangelischen Kirche Beeck grenzt unmittelbar nördlich an
das Gebäude.
Auf dem Grundstück steht nur eine begrenzte Fläche zur Lagerung von Material
sowie  zum Be- undEntladen zur Verfügung. Fahrzeuge müssen ggf. auf dem
nordöstlich gelegenen Parkplatz an der Karl-Albert-Straßeoder im öffentlichen
Straßenraum abgestellt werden.

Das vorstehend beschriebene Gebäude ist im nordlwestlichen Bereich
teilunterkellert und befindet sichauf einem parkähnlichen Gelände mit
Baumbestand. Das Gelände ist öffentlich zugänglich. Die Baustelle wird
während der Bauzeit mit einem Bauzaun inkl. Zufahrtstor sowie durch
Kameraüberwachung gesichert. 

Gebäudeeeckdaten
Hauptgebäude 

Länge / Breite: ca. 20,20 x 11,30 m 
Höhe Giebel:  ca. 13,40 m = 41,70 m NN 
Höhe First:  ca. 12,60 m = 40,90 m NN 
Höhe Traufe Ost: ca. 6,42 m = 34,70 m NN  
Höhe Traufe West: ca. 6,92 m = 35,60 m NN  

Kellergeschossebene: 

OK. FFB. = - 2,35 m / = + 25,93 m NN 

Erdgeschossebene: 

OK. FFB. = + 0,00 m / = + 28,28 m NN

Geschossebene 1: 

OK. FFB. = + 3,34 m / = + 31,62 m NN

Dachgeschossebene: 

OK. FFB. = +6,42 m / = + 34,70 m NN

Im Erdgeschoss befinden sich das Café, die Küche, Flure, Lagerflächen, 
WC / Sanitär-Bereiche für Damen / Herren und Menschen mit Behinderung
sowie weitere Nebenräume.

Im 1. Obergeschoss befinden sich Büroräume, Flur, Lagerflächen, 
WC / Sanitär-Bereiche für Damen und Herren sowie weitere Nebenräume.

Im Kellergeschoss befinden sich Lagerflächen, Heizraum sowie Werkstatt- und 
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Technikbereiche.

Das 1.Obergeschoss und das Dachgeschoss werden über eine innenliegende
Holztreppe vom Flur EG überdas innenliegende Treppenhaus erschlossen. 

Gebäudetragkonstruktion in Massivbauweise als Mauerwerksbau, Decken und
Dachstuhl in Holzbauweise. DieKellerdecken wurden im alten Teil als
"Preußische Kappen" und im neuen Teil als Betondecken erstellt. Nichtragende
Innenwände in Mauerwerk oder Trockenbauweise. 

Loch-Fassade mit Holz-Fenstern / -Sonnenschutzelementen. 
Steildach aus roten Ziegeln als Kaltdach. 

Befestigte Oberflächen der Aussenanlagen (Fahrbahnen, PKW - Parkflächen,
Gehwege, etc.) inkl. derEntwässerungsanlagen ausserhalb der Gebäude sind
auf der Westseite  vorhanden. Der gepflasterete Weg an der Ostseite ist
während der Bauphase als öffentlicher Durchgang  gesperrt. Auf der Süd- und
Nord-Seite befinden sich Wege mitwassergebundenen Oberflächen.
Vor der Ost- und West-Seite werden bis Ende 2024 breite Gerüstflächen für die
statischeAbsicherung eines Wetterschutzdaches errichtet. Zudem steht im
gleichen Zeitraum ein umlaufendes Arbeitsgerüst fürArbeiten an den Fassaden
zur Verfügung. 

Zur Kenntnis genommen:

 ............................................................. (Ort,Datum)

 ............................................................. (Stempel und Unterschrift des Bieters)
 

Allgemeine Vorbemerkungen
Allgemeine Vorbemerkungen 

Die Ausführungsbeschreibungen und Hinweise im nachfolgenden Teil der Vor-
bemerkungen sind Bestandteil der Einheitspreise / des Angebotes und werden
nicht gesondert vergütet. 

Für das Angebot ist in jedem Fall die beiliegende Leistungsbeschreibung auszu-
füllen. Alternativen und Änderungen sind auf besonderen Anlagen beizufügen
und müssen zur Vergleichbarkeit einen eindeutigen Bezug zu den Positionen
des Leistungsverzeichnissen haben. Änderungen an den Vorbemerkungen so-
wie alle Anlagen sind Bestandsteil des Angebotes und sind mit einzureichen. 

Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass sich der Auftragnehmer (AN) vor
Angebotsabgabe über die örtlichen Verhältnisse und die ausgeschriebenen Ar-
beiten eigenverantwortlich zu informieren hat. Spätere Ansprüche, die aus Un-
kenntnis resultieren, werden nicht anerkannt. 

Eine Toilette zur Benutzung während der Bauphase befindet sich im Erdge-
schoss neben der Treppe. Hier kann auch Wasser entnommen werden.
Baustrom wird am Verteiler im Erdgeschoss zur Verfügung gestellt.
Wasser und Baustrom werden bauseits gestellt und nicht umgelegt.
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Ein verschließbarer Raum zur Lagerung von Material und / oder zum Aufenthalt
gem. VOB kann nach Absprache mit dem Auftraggeber im Untergeschoss West
zur Verfügung gestellt werden.   Dieser steht allen Gewerken für die Zeit der
Leistungserbringung zur Verfügung und muss nach Abschluss der Arbeiten so-
fort wieder besenrein geräumt werden. 
Ein Anspruch auf einen separarten Raum besteht nicht. 
Hinweis: Der Raum weist lage- und witterungsbedingt ggf. eine erhöhte Feuch-
tigkeit auf.
Die Stellung eines entsprechenden Lager-Containers ist nur im Ausnahmefall
und nach Freigabe durch den Auftraggeber und die Bauleitung möglich.

Die komplette Baustelleneinrichtung ist in die Einheitspreise einzurechnen, mit
Ausnahme der Leistungen die im nachfolgenden Leistungsverzeichnis unter
dem Titel " Baustelleneinrichtung" erfasst sind. 
Die allgemeine Baustelleneinrichtung wird durch das Gewerk Gerüstbau einge-
richtet und unterhalten.Aufstellflächen für Autokrane und zur Anfahrt erforderli-
che Baustraßen sind, falls erforderlich, nur für Auf- und Abbau des Wetter-
schutzsaches einzurichten und abzurechnen.

Die Preise beinhalten die Herstellung der kompletten Leistung. Dieses umfasst
auch die Lieferung aller Stoffe und Bauteile, einschl. Abladen und Lagern auf
der Baustelle, Transporte, Vorbereitungs- und Nebenarbeiten. 

Die Preise beinhalten auch die Vermessungsleistungen, soweit sie der AN zur
Durchführung seiner Leistungen zu erbringen hat. 

Leistungen, die nicht im Auftrag erhalten sind, können erst nach einer schriftli-
chen Anordnung durch den Auftragsgeber (AG) ausgeführt werden. 

Vor Beginn der Arbeiten sind die notwendigen Maße und baulichen Vorrausset-
zungen vom AN eigenverantwortlich vor Ort und auf Übereinstimmung mit den
Ausführungsunterlagen zu prüfen.

Konstruktions- bzw. Massenänderungen sind vom AN beim AG schriftlich anzu-
zeigen.

Vor Ausführungsbeginn hat der AN alle Ausführungsbedenken dem AG schrift-
lich anzuzeigen. 

Der Bieter hat Ausführungsbedenken die er im Rahmen der Angebotserstellung
erkennt mit Abgabe seines Angebotes anzuzeigen. 

Baustellenbedingte Arbeitsunterbrechungen, ein mehrmaliges Anrücken zur
Baustelle, Veränderungen der vorgesehenen Arbeitsabschnitte oder Arbeitsbe-
schränkungen sind im Rahmen der Ausführung zu berücksichtigen. 
Witterungsbedingte Arbeitsunterbrechungen berechtigen nicht zu Mehrforderun-
gen.

Die Grundlage für die Abrechnung der erbrachten Leistungen sind die Ausfüh-
rungs- bzw. Werkpläne des AG bzw. dessen Vertreter.

Mit der Leistungsfertigstellung sind die Dokumentationsunterlagen nach Gliede-
rung des AG´s zu übergeben. 

Die Konstruktion sowie die technische Ausführung muss den anerkannten Re-
geln der Technik entsprechen.

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Arbeiten über Bauart, Bauteil, Bau-
stoffe und Abmessungengelten auch der Herstellungsvorgang und der Ablauf 
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bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der-
Technik und der Ausführungsbestimmungen der DIN-Normen als beschrieben.
Hierbei bedeutet Bauart : das Herstellen durch Zusammenfügen der Baustoffe
und Bauteile bis zur fertigen Leistung. 

Zur Vermeidung von Verschmutzungen und Beschädigung sind geeignete Maß-
nahmen durchzuführen.Besondere Sorgfalt ist auf das Abdecken von empfindli-
chen Oberflächen wie z. B. Glas, Holz, lackierte und historische Bauteile zu ver-
wenden. 
Alle Schutzmaßnahmen sind bis zur Abnahme zu unterhalten und kurz vor der
Abnahme bzw. nach Aufforderung durch die Bauleitung zu entfernen. Beschädi-
gungen am Bestand und an Fremdgewerken, die durch den AN verursachtwer-
den sind durch das gewährleistungstragende Unternehmen fachgerecht zu be-
heben. Entstehende Verschmutzungen sind zu beseitigen. 

Die verwendeten Materialien dürfen keine gesundheitsschädlichen Stoffe ent-
halten oder in Verbindung untereinander gesundheitsschädliche Reaktionen
verursachen. Restmaterial, Verschnitt, Verpackungsmaterial, etc. sowie auchder
anfallende Abfall in Pausenzeiten ist täglich vom AN zu entfernen. Die einschlä-
gigen Vorschriften über die Entsorgung von Müll, insbesondere Sondermüll,
sind streng einzuhalten. Sollte dieses nach einmaliger Aufforderung durch den
AG nicht erfolgen, wird der AG die Beseitigung kostenpflichtig für den AN vor-
nehmen. Mülltonnen, o. ä. stehen im Gebäude und auf dem Grundstück nicht
zur Verfügung.
Eine regelmäßige Abholung findet ebenfalls nicht statt.

Alles Lagergut muss ordentlich, übersichtlich und materialgerecht gelagert wer-
den. Sämtliche Materialien sind gemäß Herstellervorschriften zu liefern und zu
lagern sowie gegen Feuchtigkeit zu schützen. 

Stundenlohnarbeiten bedürfen in jedem Fall der Genehmigung durch die Baulei-
tung bzw. den Bauherren.Rapporte sind täglich zur schriftlichen Anerkennung
der Bauleitung vorzulegen. 
Über-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden sowie Arbeit unter erschwerten Be-
dingungen werden nur gesondert und ausschließlich nach schriftlicher Freigabe
durch den Auftraggeber (AG) erbracht. Nachweis erforderlich. 

Entstehende Mehrkosten, die den Nachfolgegewerken bedingt durch unsachli-
che Ausführung oder verspätete Mängelbeseitigung entstehen, gehen zu Lasten
des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer übernimmt die volle Verantwortung für die Sicherheit seiner
Baustelle, Tauglichkeit und Betriebssicherheit eigener und mitzubringender Ge-
räte, Gerüste und sonstiger Baustelleneinrichtungen,sowie die Überwachung
der Einhaltung aller einschlägigen Arbeitsschutzbestimmungen. Auf der Baustel-
le lagert das Material bis zur Übergabe der Anlage bzw. Schlussabnahme der
Arbeiten auf alleinige Verantwortung des Auftragnehmer. 

Das Rauchen ist während der gesamten Bauphase im gesamten Gebäude so-
wie in folgenden Bereichen ausnahmslos streng untersagt:

- in sämtlichen Räumen, auch im Keller, im WC und besonders im Dachraum
- auf und unter den Gerüsten 
- allgemein in unmittelbarer Nähe des Gebäudes

Gleiches gilt für Arbeiten mit großer Hitzeentwicklung wie Schweißen, Löten,
Abflammen der Wände, etc. Sollten diese Arbeiten nicht vermeidbar sein, hat
der jeweilige Auftragnehmer eigenständig und auf seine Kosten entsprechende
Schutzmaßnahmen zu treffen sowie ausreichende Löschmittel bereit zu stellen. 
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Der Auftraggeber und die Bauleitung sind vor Beginn der  Arbeiten zu informie-
ren. 

Im Umgang mit Bau-Wasser ist ebenfalls darauf zu achten, dass die Bausub-
stanz nicht geschädigt wird.

Sämtliche Schäden, die durch Rauchen und / oder im Zuge der vorgenannten
Arbeiten entstehen, gehen zu Lasten des Verursachers.
Ein entsprechender Versicherungsschutz für Brand- und Wasserschäden ist
nachzuweisen.

Mit den am Bau tätigen Firmen ist ein gutes Einvernehmen herzustellen. Für alle
Beschädigungen, Verschmutzungen und sonstigen Sach- und Personalschä-
den, welche durch den AN bzw. seine Mitarbeiter oder vom AN beauftragtenPer-
sonen verursacht werden, haftet der Auftragnehmer auch Dritten gegenüber. 

Muss die Ausführung der Arbeiten, bedingt durch Witterungseinflüsse oder aus
anderen Gründen unterbrochen werden, berechtigt dies nicht zu Mehrforderun-
gen. Die Tätigkeit anderer Firmen an der Baustelle und damit einhergehende
Behinderungen im baustellenüblichen Umfang sind zu berücksichtigen. 

Zum Nachweis, insbesondere der Stundenlohnarbeiten und Materialien, wird
von den Auftragnehmern das Führen eines Bautagebuchs verlangt. 
Der Aufwand ist entsprechend einzukalkulieren.

Die Abrechnung der Arbeiten erfolgt nach den tatsächlichen, örtlich gemeinsam
mit der Bauleitunggemessenen Leistungen. 

Für die Schlussrechnung sind Bestandspläne mit prüffähigen Massenberech-
nungen bei derBauleitung einzureichen. Die Rechnungslegung erbitten wir aus-
schließlich in digitaler Ausfertigung.

Es werden dem AN folgende Dokumente als Anlagen zum Leistungsverzeichnis
in einfacher Ausfertigung zur Verfügung gestellt:

- Ausführungszeichnungen M 1:50
  Plan KG, Plan EG, Plan 1.OG, Plan DG, Plan Schnitte, Plan Ansichten
- Baustelleneinrichtungsplan o. M.
- Bestandsaufnahme u. Sanierungskonzept zur Statik M 1:100
- Pläne Schadstoffsanierung DG, OG, EG o. M.
- Bestandspläne M 1:100
- Terminplan

Grundlage für die Abrechnung der erbrachten Leistungen sind die Ausführungs-
bzw. Werkpläne des AG bzw. dessen Vertreters. 

Wichtiger Hinweis:

Da es sich um ein historisches Gebäude mit denkmalgeschützter Bausubstanz
handelt, ist es erforderlich die Planung baubegleitend auszuführen. Dies betrifft
auch die Statik.

Die Ausführungspläne des Architekten wurden auf Grundlage des aktuellen Be-
stands und vom Auftraggeber zur Verfügung gestellter Informationen erstellt. 
Eine abschließende Berechnung und Ausführungsplanung der Statik liegen
noch nicht vor. Durch das Ingenieurbüro wurde lediglich eine Bestandsaufnah-
me durchgeführt und darauf basierend ein Sanierungskonzept inklusive Plänen
erstellt. Die vorgenannten Dokumente bilden die Grundlage für die Ausführung
der Maßnahmen und werden, immer in Abstimmung mit den Behörden, fortlau- 
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fend aktualisiert. 

Hierdurch kann es zu Verzögerungen im Bauablauf und Änderungen bei der
Ausführung kommen.Vorgenannte Umstände sind bei der Kalkulation entspre-
chend zu berücksichtigen. 

gelesen und anerkannt:

 ....................................................... (Ort,Datum)

 ....................................................... (Stempel und Unterschrift des Bieters)
 

Vorbemerkungen
Vorbemerkungen
 
Dieser Leistungsbeschreibung liegen die DIN 18299 Allgemeine Regelungen für
Bauarbeiten jeder Art, dieTechnischen Richtlinien für Maler- und
Lackiererarbeiten vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz
(BFS-Merkblätter)und die Praxismerkblätter der Firma Brillux GmbH & Co. KG,
48163 Münster, als Herstellervorschriften zugrunde.
 
Für die notwendigen Reinigungs-, Entschichtungs- und Entsorgungsarbeiten
wird auf die gültigen Gesetze,örtlichen Verordnungen, Satzungen und
Transportbestimmungen verwiesen. Diese sind bei den zuständigen Behörden
zuerfragen. Behördliche Forderungen und Auflagen sind, soweit nicht
besonders beschrieben, entsprechend zu berücksichtigen.
 
Sind die Farbtöne in der Leistungsbeschreibung nicht exakt benannt, so gelten
folgende Farbtonstufen:
"weiß" bzw. "altweiß" -- Weißtöne, die vom Hersteller als Standardqualität zum
Grundpreis geliefertwerden
"hell getönt" -- Farbtöne der Preisgruppe 33, Hellbezugswert > 65 *)
"mittel getönt" -- Farbtöne der Preisgruppe 44, Hellbezugswert >/= 25 und </=65
*)
"satt getönt" -- Farbtöne der Preisgruppe 55, Hellbezugswert < 25 *)
"TSR-Formel" -- sind Spezialfarbtöne mit IR-reflektierenden Eigenschaften *) 
*) Angaben gemäß Brillux Farbsystem
 
Außerdem gilt:

 

Maler- und Lackierarbeiten

Für Maler- und Lackierarbeiten:
DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten

 

Tapezierarbeiten
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Für Tapezierarbeiten:
DIN 18366 Tapezierarbeiten

 

41.01 Malerarbeiten Friedrich Ebert Straße
 

41.01.01 Baustelleneinrichtung
 

41.01.01.0001 Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung
Eigenverantwortlicher Antransport aller für die ausgeschriebenen Arbeiten
notwendigen Werkzeuge und Materialien.Verteilen derselben auf der Baustelle
nach Bedarf und Erfordernis, ohne weitere Aufforderung durch die Bauleitung
und ohne zusätzliche Berechnungen.

1 St .................... ....................
 

41.01.01 Baustelleneinrichtung  ....................
   

 

41.01.02 Fassadenbeschichtung - Mineral. Anstrich/
Sol-Silikat-Fassadenf.

 

41.01.02.0001 Musterflächen Schluss- + Zwischenbeschichtung
Musterflächen Schluss- + Zwischenbeschichtung 
Anlegen von Musterflächen der v.g. Schluss- und Zwischenbeschichtungen der
v.g. Positionen,
über das nach VOB geschuldete Maß hinaus,

Fläche: bis 5-20m²,
Farbton: nach Wahl und Angabe des AG.

5 St .................... ....................
 

41.01.02.0002 Verunreinigungen durch drucklose, händische Reinigung
entfernen und desinfiziern
Verunreinigungen, beschichtungsfeindliche Ablagerungen u. Ä.
durchdruckloses, händisches Reinigen von Fassadenfläche entfernen.
Untergrund auf Trag. und Haftfähigkeit prüfen.
Die trockenen Flächen mit fungizidem und algizidem Spezial-Konzentrat, 1:2
wasserverdünnt, behandeln.
 
 

517,89 m² .................... ....................
 

41.01.02.0003 Abdecken zum Schutz vor Verätzungen
Abdeckung zum Schutz vor Verätzungen auf Glas, Keramik,Naturstein
u. Ä. herstellen einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer
Beseitigung/Entsorgung.
Abdeckung bestehend aus:
Selbstklebende PE-Schutzfolie, selbstklebende Folie
Hersteller: .....
angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....

130,82 m² .................... ....................
 

41.01.02.0004 Grundierung mit Sol-Silikat-Grundierung, 1:1
wasserverdünnt
Grundierung der gereinigten Altbeschichtung mit wasserverdünnbarem
Grundiermittel auf Sol-Silikatbasis mitorganischen Stabilisatoren, 1:1 mit
Wasser verdünnt.
emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, verfestigend, tief eindringend, 
Mineralische Fassadenbeschichtung auf Sol-Silikatbasis, mit einem 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Kombinationsbindemittel aus Kieselsol undKaliwaserglas., hoch
wasserdampfdurchlässig und mit mineralisch-matter Oberflächenwirkung.
Sol-Silikat-Bindemittel, geprüft gemäß den AgBB-Kriterien
Hersteller: .....
angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....

517,89 m² .................... ....................
 

41.01.02.0005 Einzelrisse verfüllen / Mischung Sol-Silikat-FF und
Quarzsand
Einzelriss-Verfüllung: Starre Risse aufweiten und säubern.Fugenflanken
zwei Mal nass in feucht mit wasserverdünnbarem Grundiermittel auf
Sol-Silikatbasis mit organischenStabilisatoren, 1:1 wasserverdünnt
grundieren. Anschließend die Risse mit einer spachtelfähigen Mischung
auseinkomponentiger Sol-Silikatfassadenfarben nach DIN 18363,
biozidfrei und Quarzsand oberflächenbündig verfüllen undder
vorhandenen Oberflächenstruktur angleichen.
Hersteller: .....
angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....

50 m .................... ....................
 

41.01.02.0006 Grundanstrich mit Dispersions-Grundierfarbe,
lösemittelfrei (Überarbeitung Graffiti)
Überarbeitung der Graffiti-Flächen: Grundanstrich mit lösemittelfreier,
wasserverdünnbarer, pigmentierter Grundierfarbe.
wasserverdünnbar, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, pigmentiert
Standardfarbton: Altweiß
Hersteller: .....
angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....

517,89 m² .................... ....................
 

41.01.02.0007 Anstrich mit Silikat-Streichfüller
Zwischenanstrich mit gut füllendem, faserverstärkten, lösemittel- und
weichmacherfreien Streichfüller auf Silikatbasis mit organischen
Stabilisatoren.
emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, faserverstärkt,
rissverschlämmend, mit organischenStabilisatoren, wetterbeständig,
hoch wasserdampfdiffusionsfähig, für außen und innen
Hersteller: .....
angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....

517,89 m² .................... ....................
 

41.01.02.0008 Sol-Silikat-Fassadenfarbe, biozidfrei
Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit
prüfen.
Zwischenanstrich mit einkomponentiger Sol-Silikatfassadenfarben nach DIN
18363, biozidfrei.
Schlussanstrich mit einkomponentiger Sol-Silikatfassadenfarben nach DIN
18363, biozidfrei.
wasserverdünnbar, wetterbeständig, einkomponentig, nichtbrennbar, ohne
Biozidzusatz, mitSol-Silikat-Bindemittel, vermindert das Risiko von Algen- und
Pilzbefall
Farbtonbeständigkeit: Fb-Code A1
Glanzgrad: G3 matt
Wasserdampfdurchlässigkeit: V1 (hoch)
Wasseraufnahmekoeffizient: W2 (mittel)
Standardfarbton: Altweiß nach Angabe des Auftraggebers
Hersteller: .....

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....
517,89 m² .................... ....................

 

41.01.02.0009 Zulage für das Absetzen des Sockels
Zulagepreis für das farbliche Absetzen des Sockels.
Höhe:
Farbton: mittel getönt

31,543 m² .................... ....................
 

41.01.02.0010 Zulage für das Absetzen des Eingangsbereiches
Zulagepreis für das farbliche Absetzen des Eingangsbereiches.
Maße: 
Farbton: mittel getönt

9,01 m² .................... ....................
 

41.01.02.0011 Laibungen an Öffnungen und Nischen an der Fassade
behandeln
Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in allen Leistungen
zurBearbeitung der Fassade beschrieben, behandeln.
Laibungstiefe: '.....' cm

130,366 m .................... ....................
 

41.01.02 Fassadenbeschichtung - Mineral. Anstrich/ Sol-Silikat-Fassadenf.  ....................
   

 

41.01.03 Horizontalflächen - Fensterbänke
 

41.01.03.0001 Verunreinigungen entfernen
Verunreinigungen, beschichtungsfeindliche Ablagerungen, nicht
tragfähige Anstrichschichten u. Ä. nach Art des Bieters entfernen.
Ausführungsart: mechanisch per Hand
Bauteil: Fensterbänke - Horizontalflächen

18 m² .................... ....................
 

41.01.03.0002 Spachtelung der Horizontalflächen (Fensterbänke)
Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und
Haftfähigkeit prüfen.
Spachtelung der Horizontalflächen mit kunstharzvergüteter
Spachtelmasse auf Weißzement-Basis
Hersteller: .....
angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....

18 m² .................... ....................
 

41.01.03.0003 Beschichtung der Horizontalflächen (Fensterbänke)
Grundanstrich mit lösemittel- und weichmacherfreien,
wasserverdünnbarenTiefgrund.
Zwischenanstrich mit seidenmatter, verschmutzungsunempfindlich
Reinacrylat-Fassadenfarbe.
Schlussanstrich mit seidenmatter, verschmutzungsunempfindlich
Reinacrylat-Fassadenfarbe.
100-%-Reinacrylat-Fassadenfarbe, wasserverdünnbar, hoch wetterbeständig,
wasserdampfdiffusionsfähig,verschmutzungsunempfindlich, rissüberbrückend,
kälteelastisch
Farbtonbeständigkeit: Fb-Code A1-3, je nach Farbton
Glanzgrad: G3 matt (optisch seidenmatt)
Kohlendioxid-Durchlässigkeit: C1
Wasserdampfdurchlässigkeit: V2 (mittel)
Wasseraufnahmekoeffizient: W3 (niedrig)

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Standardfarbton: Altweiß
Hersteller: .....
angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....

18 m² .................... ....................
 

41.01.03.0004 Zulage für hell getönte Ausführung
Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten Farbton(Hellbezugswert
>65).
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

18 m² .................... ....................
 

41.01.03.0005 Zulage für mittel getönte Ausführung
Zulagepreis für die Ausführung im mittel getönten
Farbton(Hellbezugswert >/= 25 und </= 65).
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

18 m² .................... ....................
 

41.01.03.0006 Zulage für satt getönte Ausführung
Zulagepreis für die Ausführung im satt getönten Farbton(Hellbezugswert
< 25).
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

18 m² .................... ....................
 

41.01.03 Horizontalflächen - Fensterbänke  ....................
   

 

41.01.04 Lackierarbeiten
 

41.01.04.0001 Sprossenfenster (beidseitig) und mit Anstrich außen/
Ventilack SG, LB
Untergrundvorbehandlung: Anstrich auf Trag- und Haftfähigkeit
prüfen.Verunreinigungen, losen Kitt, schadhafte Anstrichteile und nicht intakten
Dichtstoff entfernen. Intakten Anstrich anschleifenund säubern.
Rohe und schadhafte Stellen imprägnieren mit lösemittelbasierter, farbloser
Holzimprägnierung, für außen .
Grundanstrich der imprägnierten Stellen mit aromatenfreier,
feuchtigkeitsregulierender Alkydharz-Grundierung.
Risse, Fugen, offene Verbindungen u. Ä. mit einkomponentiger,
lösemittelhaltiger Paste auf Acrylatbasis oderzweikomponentiger
Epoxidharz-Spachtelmasse schließen. Kittbett (Einfachverglasung) beikitten.
Zwischenanstrich mit aromatenfreiem, seidenglänzenden Alkydharzlack.
Schlussanstrich mit aromatenfreiem, seidenglänzenden Alkydharzlack.
seidenglänzend, aromatenfrei, feuchtigkeitsregulierend,
blockfest, mit guter Kantenabdeckung, hoch wetterbeständig
Standardfarbton: Altweiß nach Angabe des Auftraggebers
Hersteller: .....
angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....
Maße:1,98 x 1,45 m (beidseitig)
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25 St .................... ....................
 

41.01.04.0002 Leistung wie zuletzt, jedoch andere Maße
Leistung wie zuletzt, jedoch Maße: 0,86 x 0,50. m
 
 
 
 
 
 
 

1 St .................... ....................
 

41.01.04.0003 Leistung wie zuletzt, jedoch andere Maße
Leistung wie zuletzt, jedoch Maße: 1,20 x 1,10 m
 
 
 
 
 
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

 
6 St .................... ....................

 

41.01.04.0004 Leistung wie zuletzt, jedoch andere Maße (Tür)
Leistung wie zuletzt, jedoch Maße: 1,93 x 1,45 m
 

 
 
 
 
 

1 St .................... ....................
 

41.01.04.0005 Fenstergitter - Stahlkonstruktion mit Anstrich/
Alkydharzlack HG
Untergrundvorbehandlung: Intakten Anstrich auf Eignung, Trag- und
Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen und Schadstellen
entrosten (OberflächenvorbereitungsgradSt 2). Flächen gründlich anschleifen
und säubern. Schadstellen mit lösemittelbasierter
Korrosionschutz-Grundierungauf Mischpolymerisatzharz-Basis grundieren.
Zwischenanstrich mit lösemittelbasierter Korrosionschutz-Grundierung auf
Mischpolymerisatzharz-Basis.
1. Deckanstrich mit aromatenfreiem, seidenglänzenden
Alkydharz-Kunstharzlack.
2. Deckanstrich mit aromatenfreiem, seidenglänzenden 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Alkydharz-Kunstharzlack.
aromatenfrei, seidenglänzend, beständig gegen kurzfristige Belastungen durch
Schmier-, Bohr- und Dieselöl,seidenglänzend, aromatenfrei,
feuchtigkeitsregulierend,
blockfest, mit guter Kantenabdeckung, hoch wetterbeständig.
Standardfarbton: Altweiß
Bildmaterial siehe Vorposition.
Hersteller: .....
angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....
Maße: 1,95 x 1,05 m
 

3 St .................... ....................
 

41.01.04.0006 Verz. Bauteil unbehandelt/ 2K PUR-Lack SM,
wasserbasiert

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Verz. Bauteil - hier waagerechter, diagonal montierterVierkantstabstahl als
Absturzsicherung, unbehandelt/ 2K PUR-Lack SM, wasserbasiert
Untergrundvorbehandlung: Verzinkte Flächen mit entfettendem
Universal-Reinigungsmittel auf Basis nichtionischer Tenside gemäß
BFS-Fachregel Nr. 5 gründlich reinigen bzw. Hochdruckreinigen. Grundanstrich
mit lösemittelhaltiger, zweikomponentiger Epoxidharz-Grundierung.Zwischen-
und Schlussanstrich jeweils einmal mit zweikomponentigen, wasserbasierten,
seidenmatten PUR Acryllack. seidenmatt,wasserbasiert, sehr licht- und
wetterbeständig mechanisch und chemisch hoch belastbar entspricht EN 71-3
Sicherheit vonSpielzeug chemikalienbeständig gemäß Prüfnachweis
desinfektionsmittelbeständig und dekontaminierbar gemäßPrüfnachweis
geeignet bei indirektem Lebensmittelkontakt gemäß Prüfnachweis geprüft nach
den Anforderungen desAgBB-Schemas Standardfarbton: Altweiß 
Hersteller: ..... angebotenes Erzeugnis/Produkt: ..... 
Menge: ................... m² Summe Ergänzungsposition:
Stabstahl l/b = 15/15mm
Länge ca. 1,05m
Einbauort: Neue Absturzsicherungen an Fenstern

18 St .................... ....................
 

41.01.04.0007 Wie Pos. zuvor, jedoch anderes Maß
Wie Pos. zuvor, jedoch l=0,915m

6 St .................... ....................
 

41.01.04.0008 Stahlbauteil mit Anstrich/ 2K-PUR-Lack, matt,
wasserbasiert
Untergrundvorbehandlung: Intakten Anstrich auf Eignung, Trag- und
Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen und Schadstellen
entrosten (OberflächenvorbereitungsgradSt 2). Flächen gründlich anschleifen
und säubern. Schadstellen mit lösemittelhaltiger,
zweikomponentigerEpoxidharz-Grundierung grundieren.
Grundanstrich mit lösemittelhaltiger, zweikomponentiger
Epoxidharz-Grundierung.
Zwischenanstrich mit zweikomponentigen, wasserbasierten, seidenmatten
PUR-Acryllack.
Schlussanstrich mit zweikomponentigen, wasserbasierten, seidenmatten
PUR-Acryllack.
matt, wasserbasiert, mechanisch und chemisch hoch belastbar, sehr licht- und
wetterbeständig, entspricht EN 71-3Sicherheit von Spielzeug,
chemikalienbeständig gemäß Prüfnachweis, desinfektionsmittelbeständig
unddekontaminierbar gemäß Prüfnachweis, geprüft gemäß den AgBB-Kriterien,
geeignet bei indirektemLebensmittelkontakt gemäß Prüfnachweis
Standardfarbton: Schwarz
Hersteller: .....
angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....
Stabstahl geschmiedet zu Haken geformt.
Maße: ca. 40 x 35. cm
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

9 St .................... ....................
 

41.01.04.0009 Leistung wie zuletzt
Leistung wie zuletzt, jedoch Maße: ca. 40 x 15 cm
Geschmiedeter Vierkantstahl als Zahl geformt
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

8 m² .................... ....................
 

41.01.04.0010 Leistung wie zuletzt, jedoch Halterung Fensterläden
Leistung wie zuletzt, jedoch Halterung Fensterläden
Maße:ca 15 x 4 cm
 

60 St .................... ....................
 

41.01.04.0011 Leistung wie zuletzt, jedoch 60 x 20 cm

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Leistung wie zuletzt, jedoch 60 x 20 cm 
3 St .................... ....................

 

41.01.04.0012 Fensterläden - Holz begrenzt maßh.mit Anst./
Dispersionslack SM
Untergrundvorbehandlung: Intakten Anstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen,
anschleifen und säubern.
Rohe und schadhafte Stellen imprägnieren mit wasserbasierter
Holzimprägnierung gegen Bläuepilze, für außen.
Grundanstrich der imprägnierten, schadhaften Bereiche mit hoch
wetterbeständiger, seidenmatterDispersionslackfarbe.
Zwischenanstrich mit hoch wetterbeständiger, seidenmatter, UV-beständiger
Dispersionslackfarbe.
Schlussanstrich mit hoch wetterbeständiger, seidenmatter Dispersionslackfarbe.
seidenmatt, wasserbasiert, UV-beständig, schnell trocknend,
wasserdampfdiffusionsfähig, entspricht WTA Merkblatt 8-7,
sd-Wert (H2O) bei 150 Mikrometer </= 0,5 m
Farbton: RAL 6004 blaugrün
Hersteller: .....
angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....
 

102,5 m .................... ....................
 

41.01.04.0013 Haustür - Holzbauteil maßhaltig / PU Seidenmattlack,
wasserbasiert

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Untergrundvorbehandlung: Anstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen.Nicht
tragfähige Anstrichteile entfernen. Flächen gründlich anschleifen und säubern.
Schadstellen mitwasserbasiertem Acryl-Haftprimer vorstreichen.
Grundanstrich mit wasserbasiertem Acryl-Haftprimer.
Zwischenanstrich wasserbasiertem, PU-verstärkten Acrylharz-Seidenmattlack.
Schlussanstrich mit wasserbasiertem, PU-verstärkten
Acrylharz-Seidenmattlack.
seidenmatt, wasserbasiert, emissions- und schadstoffarm,
schnell trocknend, wasserdampfdiffusionsfähig, hoch lichtbeständig,
strapazier- und reinigungsfähig, entspricht EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug
Farbton: RAL 6004 blaugrün
Hersteller: .....
angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....
 

4,368 m² .................... ....................
 

41.01.04.0014 Holz begrenzt maßh.mit Anst./ LB Alkydharz-Holzfarbe,
SM
Untergrundvorbehandlung: Intakten Anstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen,
anschleifen und säubern.
Rohe und schadhafte Stellen imprägnieren mit lösemittelbasierter, farbloser
Holzimprägnierung, für außen .
Grundanstrich der imprägnierten, schadhaften Bereiche mit seidenmatter
Alkydharz-Holzfarbe.
Zwischenanstrich mit seidenmatter Alkydharz-Holzfarbe.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Schlussanstrich mit seidenmatter Alkydharz-Holzfarbe.
seidenmatt, lösemittelbasiert, tropfgehemmt, feuchtigkeitsregulierend, sperrt
Holzinhaltsstoffe ab
Ausführung: Altweiß, deckend oder lasierend im Standardlasurfarbton nach
Angabe des Auftraggebers.
Hersteller: .....
angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....

Einbauort: Traufenverkleidung
38 m² .................... ....................

 

41.01.04 Lackierarbeiten  ....................
   

 

41.01 Malerarbeiten Friedrich Ebert Straße  ....................
   

 

41.02 Malerarbeiten innen
 

41.02.01 Schutzabdeckung innen
 

Hinweis zur Gesamtleistung
Besondere Maßnahmen zum Schutz nicht zu bearbeitender Bauteile
imInnenbereich

 

41.02.01.0001 Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung
Eigenverantwortlicher Antransport aller für die ausgeschriebenen Arbeiten
notwendigen Werkzeuge und Materialien.Verteilen derselben auf der Baustelle
nach Bedarf und Erfordernis, ohne weitere Aufforderung durch die Bauleitung
und ohne zusätzliche Berechnungen.
 

1 St .................... ....................
 

41.02.01.0002 Besondere Maßnahmen zum Schutz von Fenstern, Türen,
innen
Schutzabdeckung von Fenstern und Türen, innen
einschließlichAbkleben, Unterhaltung und späterer
Beseitigung/Entsorgung.
Abdeckung bestehend aus:
PE-HD Abdeckfolie ca. 0,007 mm stark und Klebeband oder
Selbstklebende PE-Schutzfolie, selbstklebende Folie
Hersteller: .....
angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....

146 m² .................... ....................
 

41.02.01.0003 Besondere Maßnahmen zum Schutz der Bodenflächen, innen
Ganzflächige besondere Schutzabdeckung von
Bodenflächeneinschließlich Unterhaltung sowie späterer Beseitigung
und Entsorgung.
Abdeckung bestehend aus:
Baumwollabdeckvlies, zweilagig mit PE-Folie und PE-beschichtetem, 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

 feuchtigkeitsdichtem Gewebeband
Hersteller: .....
angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....

744 m² .................... ....................
 

41.02.01 Schutzabdeckung innen  ....................
   

 

41.02.02 Fugenausbildung
 

41.02.02.0001 Anschlussfugen mit Acryl-Dichtstoff ausbilden
Anschlussfuge mit einkomponentigem Fugendichtstoff
aufAcrylat-Dispersionsbasis ausbilden.
Bauteil: Anschluss Türzarge/Wand/Fußleiste
Hersteller: .....
angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....

482 m .................... ....................
 

41.02.02 Fugenausbildung  ....................
   

 

41.02.03 Wandflächen - Dispersionsfarbe/ Silikat-Innenfarbe
 

Hinweis zur Gesamtleistung
Mit Dispersionsfarbe gestrichene Innenflächen mit lösemittel-und
weichmacherfreier, stumpfmatter Silikat-Innenfarbe nach DIN 18363,
2.4.1.1, Abs.V, überarbeiten.
Bauteil: Wandflächen

 

41.02.03.0001 Musterflächen Schluss- + Zwischenbeschichtung
Musterflächen Schluss- + Zwischenbeschichtung 
Anlegen von Musterflächen der v.g. Schluss- und Zwischenbeschichtungen der
v.g. Positionen,
über das nach VOB geschuldete Maß hinaus,

Fläche: bis 5-20m²,
Farbton: nach Wahl und Angabe des AG.

5 St .................... ....................
 

41.02.03.0002 Grundanstrich / Haftgrund, pigmentiert
Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- sowie
Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern.
Grundanstrich schwach bzw. nicht saugfähiger Flächen mit
lösemittelfreier, wasserverdünnbarer,pigmentierter Grundierfarbe.
wasserverdünnbar, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei,
pigmentiert
Hersteller: .....
angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....

1040 m² .................... ....................
 

41.02.03.0003 Mineralischen Anstrich/Beschichtungsaufbau entfernen
Mineralischen Anstrich inkl. Spachtelung partiell nicht
tragfähig(Flächenanteil: ca. 10 % der Gesamtfläche)
Beschichtungsaufbau bis zum tragfähigen Untergrund entfernen.
Flächen entstauben.
Spachtelung der vorbereiteten Innenflächen mit verarbeitungsfertiger,
silikatischer Leichtspachtelmasse mitmineralischen Rohstoffen.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Grundierung der gespachtelten Flächen, nass in feucht mit
wasserverdünnbarem Grundiermittel aufSol-Silikatbasis mit organischen
Stabilisatoren, 1:1 wasserverdünnt.

1040 m² .................... ....................
 

41.02.03.0004 Silikat-Innenfarbe, Klasse 1, M
Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- sowie
Haftfähigkeit prüfen.
Zwischenanstrich mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter
Dispersions-Sol-Silikatfarbe nach DIN18363, R-Klasse 1.
Schlussanstrich mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter
Dispersions-Sol-Silikatfarbe nach DIN18363, R-Klasse 1.
emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, weiß,
konservierungsmittelfrei, mitSol-Silikat-Bindemittel, hoch
wasserdampfdiffusionsfähig, geprüft gemäß den AgBB-Kriterien
Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1
Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 2 (bei 7 m²/l)
Glanzgrad: stumpfmatt
Standardfarbton: weiß
Hersteller: .....
angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....

1040 m² .................... ....................
 

41.02.03.0005 Zulage für hell getönte Ausführung
Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten Farbton(Hellbezugswert
>65).
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

1040 m² .................... ....................
 

41.02.03.0006 Zulage für mittel getönte Ausführung
Zulagepreis für die Ausführung im mittel getönten
Farbton(Hellbezugswert >/= 25 und </= 65).
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

1040 m² .................... ....................
 

41.02.03.0007 Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben
behandeln
Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den
vorgenanntenPositionen beschrieben, behandeln.
Laibungstiefe: '.....' cm

139,972 m .................... ....................
 

41.02.03 Wandflächen - Dispersionsfarbe/ Silikat-Innenfarbe  ....................
   

 

41.02.04 Wandflächen in den Fluren - Dispersionsfarbe/
Silikat-Innenfarbe

 

Hinweis zur Gesamtleistung
Neue, mineralisch erstellte Kalk-Zementputz-Innenflächen mit lösemittel- und
weichmacherfreier, stumpfmatter Silikat-Innenfarbe nach DIN 18363, 2.4.1.1,
Abs.V, überarbeiten.
Bauteil: Wandflächen Flure
 

 

41.02.04.0002 Spachtelung zweimal Handspachtel,
Sol-Silikat-Grundierung
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Spachtelung der vorbereiteten Innenflächen, zweimal
mitverarbeitungsfertiger, silikatischer Leichtspachtelmasse mit
mineralischen Rohstoffen.
Grundierung der gespachtelten Flächen, nass in feucht mit
wasserverdünnbarem Grundiermittel aufSol-Silikatbasis mit organischen
Stabilisatoren, 1:1 wasserverdünnt.
Hersteller: .....
angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....

268,149 m² .................... ....................
 

41.02.04.0003 Silikat-Innenfarbe, Klasse 1, M
Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- sowie
Haftfähigkeit prüfen.
Zwischenanstrich mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter
Dispersions-Sol-Silikatfarbe nach DIN18363, R-Klasse 1.
Schlussanstrich mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter
Dispersions-Sol-Silikatfarbe nach DIN18363, R-Klasse 1.
emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, weiß,
konservierungsmittelfrei, mitSol-Silikat-Bindemittel, hoch
wasserdampfdiffusionsfähig, geprüft gemäß den AgBB-Kriterien
Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1
Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 2 (bei 7 m²/l)
Glanzgrad: stumpfmatt
Standardfarbton: weiß
Hersteller: .....
angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....

268,149 m² .................... ....................
 

41.02.04.0004 Zulage für hell getönte Ausführung
Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten Farbton(Hellbezugswert
>65).
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

268,149 m² .................... ....................
 

41.02.04.0005 Zulage für mittel getönte Ausführung
Zulagepreis für die Ausführung im mittel getönten
Farbton(Hellbezugswert >/= 25 und </= 65).
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

268,149 m² .................... ....................
 

41.02.04.0006 Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben
behandeln
Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den
vorgenanntenPositionen beschrieben, behandeln.
Laibungstiefe: '.....' cm

16,174 m .................... ....................
 

41.02.04 Wandflächen in den Fluren - Dispersionsfarbe/ Silikat-Innenfarbe  ....................
   

 

41.02.05 Bäder und Decke Treppenhaus - Glattvlies -
Dispersionsfarbe/ Silikat-Innenfarbe

 

Hinweis zur Gesamtleistung
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Innenflächen aus Gipskartonplatten, spachteln, mit glattem Vlies ausZellstoff-
und Textilfasern bekleben und mit lösemittel- und weichmacherfreier,
stumpfmatter Silikat-Innenfarbe nach DIN18363, 2.4.1.1, Abs.V, überarbeiten.
Bauteil: Wand- und Deckenflächen WC-Räume
 

 

41.02.05.0002 Nachträgliche Sonderverspachtelung Q3 herstellen,
grundieren
Vorhandene Standardverspachtelung Q2 auf Eignung, Trag- und
Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern.
Sonderverspachtelung: Herstellen der Oberflächengüte Q3 für erhöhte
Anforderungen durch breiteresSpachteln der Fugenbereiche sowie
scharfes Abziehen (Abporen) der restlichen Fläche mit
verarbeitungsfertiger, silikatischerLeichtspachtelmasse mit
mineralischen Rohstoffen.
Grundierung der gesamten Fläche mit lösemittel- und
weichmacherfreien, wasserverdünnbaren Tiefgrund.
Hersteller: .....
angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....

290,451 m² .................... ....................
 

41.02.05.0003 Zellstoff-Vlies kleben / Dispersion, Klasse 1, M
Verklebung: Strukturloses Anstrichvlies aus speziellen Zellstoff-und
Textilfasern mit verarbeitungsfertigem, lösemittel- und
weichmacherfreiem, wasserverdünnbarem Spezialkleber
fürGlattvlies-Wandbeläge faltenfrei auf Stoß verkleben.
Flächengewicht Vlies: ca. 160 g/m²
Zwischenanstrich mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter
Dispersions-Sol-Silikatfarbe nach DIN18363, R-Klasse 1.
Schlussanstrich mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter
Dispersions-Sol-Silikatfarbe nach DIN18363, R-Klasse 1.
emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, weiß,
konservierungsmittelfrei, mitSol-Silikat-Bindemittel, hoch
wasserdampfdiffusionsfähig, geprüft gemäß den AgBB-Kriterien
Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1
Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 2 (bei 7 m²/l)
Glanzgrad: stumpfmatt
Standardfarbton: weiß
Hersteller: .....
angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....
 

290,451 m² .................... ....................
 

41.02.05.0004 Zulage für hell getönte Ausführung
Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten Farbton(Hellbezugswert
>65).
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

290,451 m² .................... ....................
 

41.02.05.0005 Zulage für mittel getönte Ausführung
Zulagepreis für die Ausführung im mittel getönten
Farbton(Hellbezugswert >/= 25 und </= 65).
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

290,451 m² .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

41.02.05.0006 Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben
behandeln
Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den
vorgenanntenPositionen beschrieben, behandeln.
Laibungstiefe: '.....' cm

11,718 m .................... ....................
 

41.02.05 Bäder und Decke Treppenhaus - Glattvlies - Dispersionsfarbe/ Si-
likat-Innenfarbe

 ....................

   

 

41.02.06 Lackierarbeiten
 

41.02.06.0001 Heizkörper mit intaktem Anstrich / Acryllack GL, weiß
Untergrundvorbehandlung: Intakten Anstrich auf Eignung, Trag-
undHaftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen und
Schadstellen entrosten (Oberflächenvorbereitungsgrad St 2). Flächen
gründlich anschleifen und säubern. Schadstellen mit rost
passivierender,haftvermittelnder Alkydharz-Grundierung grundieren.
Zwischenanstrich mit wasserbasiertem Acryl-Haftprimer.
Schlussanstrich mit glänzenden, PU-verstärkten Acryl-Heizkörperlack.
glänzend, wasserbasiert, hitzebeständig bis +180 °C,  haftfest, schnell
trocknend, mit gutem Verlaufund hoher Weißgradstabilität, geprüft
gemäß den AgBB-Kriterien, entspricht EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug
Standardfarbton: weiß
Hersteller: .....
angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....
 

32 m² .................... ....................
 

41.02.06.0002 Türblätter (Füllungstür) - Holzbauteil mit Anstrich
innen / PU Seidenmattlack, wasserbasiert
Untergrundvorbehandlung: Flächen auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen.
Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen. Flächen gründlich anschleifen
und säubern.
Grundanstrich nur der Schadstellen mit wasserbasiertem
Acryl-Haftprimer.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Beispachteln der Schadstellen mit gut füllendem Spachtel auf
Dispersionsbasis.
Anteil der Schadstellen: '.....' %
Zwischenanstrich mit wasserbasiertem, urethanisierten PU-Vorlack,
abgestimmt auf den Farbton desSchlussanstrichs.
Schlussanstrich mit wasserbasiertem, urethanisierten
PU-Seidenmattlack.
seidenmatt, wasserbasiert, geruchsarm, wasserdampfdiffusionsfähig,
hervorragender Verlauf, extrem geringeVergilbungsneigung,
lichtbeständig, leicht zu reinigen, entspricht EN 71-3 Sicherheit von
Spielzeug, geprüft gemäßden AgBB-Kriterien
Standardfarbton: weiß
Maße: .... x .... m
Hersteller: .....
angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....

104 St .................... ....................
 

41.02.06.0003 Leistung wie zuletzt
Leistung wie zuletzt, jedoch Türzargen
Maße: .... x ....m

123 St .................... ....................
 

41.02.06.0004 Leistung wie zuletzt
Leistung wie zuletzt, jedoch Fußleisten.
Höhe: .... cm

388 m .................... ....................
 

41.02.06.0005 Leistung wie zuletzt
Leistung wie zuletzt, jedoch Fensterbänke (innen).
Höhe: .... cm

42 m .................... ....................
 

41.02.06.0006 Feuerschutztür - Stahlbauteil beschichtet innen/
Haftgrund, Alkydharzlack SM
Untergrundvorbehandlung: Intakten Anstrich auf Eignung, Trag- und
Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen und Schadstellen
entrosten (OberflächenvorbereitungsgradSt 2). Flächen gründlich anschleifen
und säubern.
Grundierung mit haftvermittelnder Alkydharz-Grundierung.
Zwischenanstrich mit wasserbasiertem Acryl-Haftprimer.
Schlussanstrich mit glänzenden, PU-verstärkten Acrylharzlack (Ventilack).
glänzend, wasserbasiert, hitzebeständig bis +180 °C,  haftfest, schnell
trocknend, mit gutem Verlaufund hoher Weißgradstabilität, geprüft gemäß den
AgBB-Kriterien, entspricht EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug
Standardfarbton: weiß
Hersteller: .....

angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....

 
9 St .................... ....................

 

41.02.06.0007 Leistung wie zuletzt
Leistung wie zuletzt, jedoch Türzarge.
Maße: .... x .... m
Hersteller: .....

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....
 

23 St .................... ....................
 

41.02.06.0008 Absturzsicherung - Stahlbauteil grundiert innen/
Haftgrund, Alkydharz SM
Untergrundvorbehandlung: Vorhandene Grundierung auf Eignung,
Trag-und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen
und Schadstellen entrosten (Oberflächenvorbereitungsgrad St 2).
Grundierte Flächen gründlich anschleifen und säubern.
Grundierung der Schadstellen mit rost passivierender, haftvermittelnder
Alkydharz-Grundierung.
Schlussanstrich mit aromatenfreiem, seidenmatten Alkydharzlack.
seidenmatt, aromatenfrei, thixotrop, streichfreundlich eingestellt,
ausgezeichneter Verlauf, beständig gegenhaushaltsübliche
Reinigungsmittel, entspricht EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug,
geprüft gemäß den AgBB-Kriterien
Standardfarbton: weiß
Hersteller: .....
angebotenes Erzeugnis/Produkt: .....

15 m² .................... ....................
 

41.02.06 Lackierarbeiten  ....................
   

 

41.02.07 Stundenlohnarbeiten
 

41.02.07.0001 Stundenlohnarbeit / Facharbeiter
Stunde(n) eines Facharbeiters für nicht erfasste Leistungen
gegenbesonderen Nachweis einschließlich aller Lohnnebenkosten.

20 h .................... ....................
 

41.02.07.0002 Stundenlohnarbeit / Helfer
Stunde(n) eines Helfers für nicht erfasste Leistungen gegenbesonderen
Nachweis einschließlich aller Lohnnebenkosten.

20 h .................... ....................
 

41.02.07 Stundenlohnarbeiten  ....................
   

 

41.02 Malerarbeiten innen  ....................
   

 

41 Malerarbeiten  ....................
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Zusammenstellung
   

 

41.01.01 Baustelleneinrichtung ....................
 

41.01.02 Fassadenbeschichtung - Mineral. Anstrich/ Sol-Silikat-Fas-
sadenf.

....................

 

41.01.03 Horizontalflächen - Fensterbänke ....................
 

41.01.04 Lackierarbeiten ....................
 

41.01 Malerarbeiten Friedrich Ebert Straße ....................
 

41.02.01 Schutzabdeckung innen ....................
 

41.02.02 Fugenausbildung ....................
 

41.02.03 Wandflächen - Dispersionsfarbe/ Silikat-Innenfarbe ....................
 

41.02.04 Wandflächen in den Fluren - Dispersionsfarbe/ Silikat-Innen-
farbe

....................

 

41.02.05 Bäder und Decke Treppenhaus - Glattvlies - Dispersionsfar-
be/ Silikat-Innenfarbe

....................

 

41.02.06 Lackierarbeiten ....................
 

41.02.07 Stundenlohnarbeiten ....................
 

41.02 Malerarbeiten innen ....................
 

41 Malerarbeiten ....................
   

 

Summe ....................
 

zzgl. MwSt  ......... %  ....................
 

Gesamtsumme  ....................
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

01.10.2026 Malerarbeiten Seite 33 von 37
Sanierung Oberhof LV Malerarbeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
   

Vom Bieter/Auftragnehmer auszufüllen!                                                                                                       KEFB Nachunt
                                                                                                                                                   (Nachunternehmer)

Verzeichnis der Nachunternehmer*)

Baumaßnahme:. Sanierung Oberhof

in:    Oberhof Friedrich-Ebert-Str. 364 (E), .Friedrich-Ebert-Str. 364,  47139 Duisburg

Angebot für / Gewerk: Malerarbeiten

Bieter/Auftragnehmer: __________________________________________

Der Bieter/Auftragnehmer beabsichtigt, folgende Teilleistungen an Nachunternehmer zu vergeben:

OZ. LV Beschreibung der Teilleistungen/Abschnitte Nachunternehmer (Name und Anschrift)

                                                    ist Mitglied bei                                                                       gehört dem Bereich
 Handw. Industr. Handel
   _____________________________________________________________ o o o
   (Der Nachunternehmer)   Berufsgenossenschaft    Mitglied.Nr.

   _____________________________________________________________ o o o

   _____________________________________________________________ o o o

   _______________________
         (Unterschrift)

*) Vgl. die Hinweise und Regelungen in den Bewerbungsbedingungen, ZVB, § 4 Nr. 8 VOB/B sowie in den Mittelstandsrichtlinien für öffentliche Auf-
träge vom 22.7.1980 (GABl. S. 934).
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Bietererklärung

 Angebotssumme (Netto) Übertrag:  ___________________________ EUR

 + % Mehrwertsteuer  ___________________________ EUR

 Angebotssumme (Brutto)  __________________________ _ EUR

1.  Erklärung Preisnachlässe ohne Bedingungen gem. § 13 Abs. 4 VOB/A bzw. 

§13 Abs. 4 EU VOB/A

 Es wird ein Preisnachlass ohne Bedingung gewährt auf die

Bruttoangebots-/ von
%

Bruttoabrechnungssumme in Worten
%

EUR

Pauschalnachlass auf die

B r u t t o a n g e b o t s - /
Bruttoabrechnungssumme

in Worten
EUR

Angebotssumme (Brutto) inkl. Nachlass
EUR

2.  Sonstige Erklärungen des Bieters

 Die Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Bauleistungen, die Zusätzlichen Vertragsbedingungen der
Wirtschaftsbetriebe Duisburg, die Besonderen Vertragsbedingungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg zur Vergabe- und
Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) und die Besonderen Vertragsbedingungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg
zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen habe ich/haben wir erhalten und erkennen sie 
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als verbindlich an.

 2.1. Die in den Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Bauleistungen unter 3.9. aufgeführten Vertragsgrundlagen
sind mir/uns bekannt. Sie werden von mir/uns für den Fall der Auftragserteilung als verbindliche Bestandteile des
Vertrages anerkannt.

 2.2. Ich habe mich/wir haben uns vor Abgabe des Angebotes über die Art der Ausführung der Arbeiten umfassend
unterrichtet.

 2.3. Ich/wir erklären, dass ich meine/wir unsere gesetzlichen Pflichten zur Zahlung der Bundes-, Landes- und
Gemeindesteuern und der Sozialversicherungsbeiträge erfüllen. Ebenso verpflichte ich mich /wir uns, alle Tarifverträge
und arbeitsrechtlichen Bestimmungen - insbesondere die Arbeitnehmerschutzgesetze - zu beachten. Die Regelungen
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes halte ich/ halten wir ein. Ich übernehme/wir übernehmen die Gewähr, dass von
mir/uns eingesetzte Subunternehmer die gleiche Verpflichtung erfüllen. Auf Verlangen werden die Nachweise erbracht. 

 2.4. Mein/unser Haftpflichtrisiko habe ich/haben wir ausreichend gedeckt. Auf Verlangen kann ein Nachweis erbracht
werden (siehe auch Punkt 4 der Besonderen Vertragsbedingungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg).

 2.5. Die Vollständigkeit der Angebotsunterlagen habe ich/haben wir überprüft und erkenne/erkennen sie hiermit an.

 2.6. Ich erkläre/wir erklären hiermit verbindlich, dass ausschließlich die AGB des Auftraggebers Anwendung finden.
Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers werden grundsätzlich nicht Vertragsbestandteil (Ziffer 1.5 ZVB WBD). Für
den Fall, dass dem Angebot eigene AGB versehentlich beigefügt sind, erkläre ich/wir den Verzicht auf deren Gültigkeit.

 2.7. Ich erkläre/wir erklären hiermit, dass ich/wir keine Produkte in der aktuellen Ausschreibung anbiete/n, bei deren
Herstellung oder Gewinnung das in Ziffer 1.7 der Zusätzlichen Vertragsbedingungen genannte Übereinkommen der
Internationalen Arbeitsorganisation (Verbot der Kinderarbeit) missachtet wurde.

 2.8. Von § 13 der Hauptsatzung der Stadt Duisburg (siehe Anlage) habe ich/haben wir Kenntnis genommen. Sofern
Umstände vorliegen, die im Falle der Auftragserteilung eine Genehmigung des Vertrages gem. § 13 der Hauptsatzung
erforderlich machen, erkläre ich/erklären wir dies in einem gesonderten Schreiben zur Angebots abgabe.

 __________________, den _____________________

      _____________________________

         rechtsgültige Unterschrift des Bieters

Hinweis:  Ihr Angebot muss von der Wertung ausgeschlossen werden, wenn hier die Unterschrift fehlt und keine andere rechtsverbindliche

Unterschrift in den Angebotsunterlagen enthalten ist!

Ausnahme: Bei elektronischer Angebotsabgabe entfällt die Verpflichtung zur Unterzeichnung der Einzeldokumente.
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 Auszug aus der Hauptsatzung der Stadt Duisburg

§ 13* der Hauptsatzung der Stadt Duisburg

(1) Verträge der Stadt mit einem Rats- oder Ausschussmitglied, einem Mitglied einer Bezirksvertretung, mit der Oberbürgermeisterin bzw. dem
Oberbürgermeister oder einer Beigeordneten bzw. einem Beigeordneten bedürfen der Genehmigung durch den Rat der Stadt. Ebenfalls genehmigungsbedürftig
sind Verträge mit Ehegattinnen und Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern eingetragener Lebenspartnerschaften im Sinne des § 1 Abs. 1
Lebenspartnerschaftsgesetz, Geschwistern und Verwandten 1. Grades dieses Personenkreises. Dasselbe gilt, wenn ein Vertrag mit einer rechtsfähigen
Gesellschaft geschlossen wird, an der eine dieser Personen maßgeblich beteiligt oder allein oder mit anderen zur Vertretung berechtigt ist. 

Entscheidet eine Betriebsleitung eine Auftragsvergabe oberhalb einer Wertgrenze von 25.000 EUR (netto) an eine Person des in Satz 1 oder 2 genannten
Personenkreises oder an eine rechtsfähige Gesellschaft, an der eine Person dieses Personenkreises maßgeblich beteiligt oder für die sie allein oder mit
anderen zur Vertretung berechtigt ist, so ist der Vergabeausschuss für die Erteilung der Genehmigung zuständig. 

(2) Die Genehmigung durch den Rat gilt als erteilt 

 1. bei arbeits- und tarifrechtlichen Entscheidungen (ohne Wertgrenze), bei Geschäften der laufenden Verwaltung bis zu einer Wertgrenze von 5.000 EUR
(netto), bei Auftragsvergaben im Bereich der VOB, der UVgO, oder des GWB i.V.m. der VgV bis zu 25.000 EUR (netto), 

 2. bei Verträgen, die aufgrund eines regelkonformen Ausschreibungsverfahrens nach Entscheidung des hierzu ermächtigten Ausschusses geschlossen
werden. 

Das Rechnungsprüfungsamt legt von den Verträgen gemäß Satz 1 dem Rechnungsprüfungsausschuss jährlich eine Zusammenstellung vor. 

(3) Verträge der Stadt mit nachgeordneten Dienstkräften bedürfen der Zustimmung der Oberbürgermeisterin bzw. des Oberbürgermeisters. Hiervon

ausgenommen sind Verträge, die auf allgemein verbindlichen Tarifen oder Ordnungen beruhen. 

* In der Fassung der 6. Änderung vom 19.02.2022, in Kraft getreten am 01.03.2022
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