
(DIN A2)

M 1:500

VZ 283 sind 4 Tage vor Baubeginn 
aufzustellen und im Bereich von Seitenstreifen 
durch VZ 1060-31 (alt:1052-37) zu ergänzen

7   h
ab xx.09.2026

Bauleiter Verkehrssicherung Autraggeber

Fax: 0203 44 98 99 29

47137 Duisburg
GmbH & Co. KG

Unter den Ulmen 134a

info@vt-ripkens.de

WBD

Tel.: 0203 44 98 99 - 0

SO

Geplante Bauzeit:

Bereitschaftsruf: 0203 - 44 98 99 0

47137 Duisburg
Habsburgerstraße

Int. Auftragsnummer:
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- Anliegerinfos bauseits
- Anwohnenden bleiben Zufahrten

 dauerhaft gewährleistet
- ggfs. Anrampungen bauseits

- Rettungswege MÜSSEN
 dauerhaft gewährleistet sein

- widersprüchliche Beschilderung
 wird abgedeckt

- Grabenlänge max. 30.00m
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